
COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 1 NS - SETEMBRO 09 GOIÁS - BDI CORRIGIDO               

Item:   2  1          
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza      Árvores com D < 0,15m         
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 1,00 1,000000 0,000000 334,54 16,74 334,54
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 177,05 16,74 177,05
Máquina Manual Stihl           Moto Serra nº 8                                                                                                                                                                                                                  4,00 1,000000 0,000000 18,64 11,48 74,56
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           589,90

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,500000 15,78 7,89
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 8,13 16,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24,15

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1.444,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       614,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      0,43

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,43
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,12
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  0,55

Item:   2  2          
Servico: Destocamento de Árvores        D = 0,15 a 0,30 m             
Unid: unid  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 1,00 1,000000 0,000000 334,54 16,74 334,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           338,29

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,500000 15,78 7,89
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 8,13 16,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24,15

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              15,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       362,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      24,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  24,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6,72
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  30,88

Item:   2  3          
Servico: Destocamento de Árvores        D > 0,30m                     
Unid: unid  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 1,00 1,000000 0,000000 334,54 16,74 334,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           338,29

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,500000 15,78 7,89
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 8,13 16,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24,15

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              6,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       362,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      60,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  60,41
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 16,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  77,23

Item:   3  1  1  1    

Servico: Escav, carga, desc e transp    mat.1ª cat 0<DMT<=50m        

Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL

Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1,00 1,000000 0,000000 334,54 16,74 334,54



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 2,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           336,54

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0,300000 15,78 4,73

Servente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 8,13 8,13

Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           12,86

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              275,00 CUSTO HORARIO TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             349,40

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1,26

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,35

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1,61

Item:   3  1  1  2
Servico: Escav, carga, desc e transp    mat.1ª cat 50<DMT<=200m        
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,050000 0,950000 125,68 16,74 22,19
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 3,00 0,820000 0,180000 177,78 15,31 445,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           704,58

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              201,3 CUSTO HORARIO TOTAL                       744,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      3,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,03
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4,73

Item:   3  1  1  2    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 200<DMT<=400m      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,110000 0,890000 125,68 16,74 28,72
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 3,00 1,000000 0,000000 177,78 15,31 533,34
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           798,83

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              192,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       839,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      4,37

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,22
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5,59

Item:   3  1  1  3    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 400<DMT<=600m      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,140000 0,860000 125,68 16,74 31,99
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 4,00 0,830000 0,170000 177,78 15,31 600,64
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           869,40

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              192,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       909,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      4,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,32
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6,06

Item:   3  1  1  4    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 600<DMT<=800m      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,180000 0,820000 125,68 16,74 36,35
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 4,00 0,920000 0,080000 177,78 15,31 659,12
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           932,24

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              192,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       972,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      5,06

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,41
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6,47

Item:   3  1  1  5    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 800<DMT<=1000m     
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,220000 0,780000 125,68 16,74 40,71
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 4,00 1,000000 0,000000 177,78 15,31 711,12
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           988,60

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              192,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.028,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      5,36

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6,85

Item:   3  1  1  6    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 1000<DMT<=1200m    
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,250000 0,750000 125,68 16,74 43,98
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 5,00 0,850000 0,150000 177,78 15,31 767,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.047,80

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              192,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.087,97
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      5,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,57
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7,24



Item:   3  1  1  7    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 1200<DMT<=1400m    
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,300000 0,700000 125,68 16,74 49,42
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 5,00 0,910000 0,090000 177,78 15,31 815,80
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.101,99

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              192,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.142,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      5,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,65
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7,60

Item:   3  1  1  8    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 1400<DMT<=1600m    
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,330000 0,670000 125,68 16,74 52,69
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 5,00 0,960000 0,040000 177,78 15,31 856,40
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.145,86

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              192,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.186,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      6,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,18
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,72
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7,90

Item:   3  1  1  9    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 1600<DMT<=1800m    
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,360000 0,640000 125,68 16,74 55,96
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 5,00 0,980000 0,020000 177,78 15,31 872,65
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.165,38

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              192,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.205,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      6,28

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,28
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,75
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8,03

Item:   3  1  1 10    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 1800<DMT<=2000m    
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario



Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,400000 0,600000 125,68 16,74 60,32
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 6,00 0,890000 0,110000 177,78 15,31 959,46
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.256,55

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              192,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.296,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      6,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8,63

Item:   3  1  1 11    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat.2000<DMT<=3000m    
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,500000 0,500000 125,68 16,74 71,21
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 7,00 0,880000 0,120000 177,78 15,31 1.107,96
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.415,94

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              192,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.456,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      7,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7,58
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,11
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9,69

Item:   3  1  1 12    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat.3000<DMT<=5000m    
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,780000 0,220000 125,68 16,74 101,71
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 9,00 0,970000 0,030000 177,78 15,31 1.556,19
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.894,67

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              192,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.934,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      10,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12,88

Item:   3  1  3       
Servico: Momento extraordinário de      transporte para DMT > 5000 m  
Unid: m3xkm 

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 1,00 1,000000 0,000000 177,78 15,31 177,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           177,78

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              121,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       177,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1,47



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,41
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1,88

Item:   3  1  4       
Servico: Escavação e carga para         DMT > 5.000 m                 
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,780000 0,220000 125,68 16,74 101,71
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           338,48

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              192,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       378,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1,97

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1,97
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2,52

Item:   3  2  1  1    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.0<DMT<=200m        
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,050000 0,950000 125,68 16,74 22,19
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 3,00 0,710000 0,290000 177,78 15,31 391,98
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           650,94

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              127,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       691,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      5,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5,44
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,51
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6,95

Item:   3  2  1  2    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.200<DMT<=400m      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,110000 0,890000 125,68 16,74 28,72
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 3,00 0,860000 0,140000 177,78 15,31 465,09
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           730,58

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              127,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       770,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      6,07

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,07
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7,76

Item:   3  2  1  3    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.400<DMT<=600m      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,140000 0,860000 125,68 16,74 31,99
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 3,00 0,940000 0,060000 177,78 15,31 504,09
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           772,85

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              127,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       813,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      6,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,40
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8,18

Item:   3  2  1  4    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.600<DMT<=800m      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,180000 0,820000 125,68 16,74 36,35
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 3,00 1,000000 0,000000 177,78 15,31 533,34
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           806,46

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              127,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       846,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      6,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,86
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8,53

Item:   3  2  1  5    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.800<DMT<=1000m     
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,220000 0,780000 125,68 16,74 40,71
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 4,00 0,840000 0,160000 177,78 15,31 607,12
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           884,60

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              127,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       924,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      7,28

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7,28
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,02
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9,30

Item:   3  2  1  6    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.1000<DMT<=1200m    
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,250000 0,750000 125,68 16,74 43,98
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 4,00 0,910000 0,090000 177,78 15,31 652,64
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           933,39



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              127,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       973,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      7,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,14
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9,81

Item:   3  2  1  7    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.1200<DMT<=1400m    
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,300000 0,700000 125,68 16,74 49,42
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 4,00 0,960000 0,040000 177,78 15,31 685,12
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           971,31

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              127,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.011,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      7,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7,96
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,22
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10,18

Item:   3  2  1  8    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.1400<DMT<=1600m    
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,330000 0,670000 125,68 16,74 52,69
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 4,00 1,000000 0,000000 177,78 15,31 711,12
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.000,58

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              127,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.040,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      8,19

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,28
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10,47

Item:   3  2  1  9    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.1600<DMT<=1800m    
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,360000 0,640000 125,68 16,74 55,96
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 5,00 0,820000 0,180000 177,78 15,31 742,70
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.035,43

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              127,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.075,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      8,47



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8,47
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,36
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10,83

Item:   3  2  1 10    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.1800<DMT<=2000m    
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,400000 0,600000 125,68 16,74 60,32
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 5,00 0,880000 0,120000 177,78 15,31 791,40
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.088,49

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              127,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.128,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      8,89

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8,89
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11,36

Item:   3  2  1 11    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.2000<DMT<=3000m    
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,500000 0,500000 125,68 16,74 71,21
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 5,00 1,000000 0,000000 177,78 15,31 888,90
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.196,88

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              127,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.237,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      9,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12,45

Item:   3  2  1 12    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.3000<DMT<=5000m    
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,780000 0,220000 125,68 16,74 101,71
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 7,00 1,000000 0,000000 177,78 15,31 1.244,46
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.582,94

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              127,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.623,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      12,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3,56
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16,34

Item:   3  2  3       



Servico: Momento extraordinário de      transp para DMT > 5000 m - 2ª 
Unid: m3xkm 

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 1,00 1,000000 0,000000 177,78 15,31 177,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           177,78

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              100,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       177,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2,27

Item:   3  2  4       
Servico: Escavação e carga para         DMT > 5000 m                  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,780000 0,220000 125,68 16,74 101,71
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           338,48

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              127,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       378,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2,98

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2,98
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,83
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3,81

Item:   3  3  1  1    
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp        Mat. 3ª Cat. 0<DMT<= 200m     
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      1,00 0,350000 0,650000 177,05 16,74 72,85
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 1,000000 0,000000 119,39 12,91 119,39
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras     Atlas Copco                                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhão Basculante: Volvo BM  NL-10-320 6x4 - Para Rocha                                                                                                                                                                                                       1,00 0,760000 0,240000 186,58 15,31 145,48
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           422,83

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                         1,000000 19,61 19,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 8,13 8,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,52

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              36,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       466,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      12,95

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                    un    744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                              kg    4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                             un    0,77 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                          m     0,74 0,800000 0,59
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                            un    8,58 0,040000 0,34
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                         m     0,90 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de       Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    755,77 0,000700 0,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18,39
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5,12
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23,51

Item:   3  3  1  2    



Servico: ESc,Carga,Desc e Transp        Mat. 3ª Cat. 200<DMT<= 400m   
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      1,00 0,350000 0,650000 177,05 16,74 72,85
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 1,000000 0,000000 119,39 12,91 119,39
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras     Atlas Copco                                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhão Basculante: Volvo BM  NL-10-320 6x4 - Para Rocha                                                                                                                                                                                                       1,00 0,980000 0,020000 186,58 15,31 183,15
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           460,50

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                         1,000000 19,61 19,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 8,13 8,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,52

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              36,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       504,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      14,00

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                    un    744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                              kg    4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                             un    0,77 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                          m     0,74 0,800000 0,59
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                            un    8,58 0,040000 0,34
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                         m     0,90 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de       Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    755,77 0,000700 0,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19,44
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5,41
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  24,85

Item:   3  3  1  3    
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp        Mat. 3ª Cat. 400<DMT<= 600m   
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      1,00 0,350000 0,650000 177,05 16,74 72,85
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 1,000000 0,000000 119,39 12,91 119,39
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras     Atlas Copco                                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhão Basculante: Volvo BM  NL-10-320 6x4 - Para Rocha                                                                                                                                                                                                       2,00 0,550000 0,450000 186,58 15,31 219,02
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           496,37

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                         1,000000 19,61 19,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 8,13 8,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,52

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              36,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       539,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      15,00

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                    un    744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                              kg    4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                             un    0,77 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                          m     0,74 0,800000 0,59
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                            un    8,58 0,040000 0,34
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                         m     0,90 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de       Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    755,77 0,000700 0,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20,44
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  26,13



Item:   3  3  1  4    
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp        Mat. 3ª Cat. 600<DMT<= 800m   
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      1,00 0,350000 0,650000 177,05 16,74 72,85
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 1,000000 0,000000 119,39 12,91 119,39
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras     Atlas Copco                                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhão Basculante: Volvo BM  NL-10-320 6x4 - Para Rocha                                                                                                                                                                                                       2,00 0,620000 0,380000 186,58 15,31 243,00
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           520,35

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                         1,000000 19,61 19,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 8,13 8,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,52

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              36,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       563,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      15,66

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                    un    744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                              kg    4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                             un    0,77 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                          m     0,74 0,800000 0,59
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                            un    8,58 0,040000 0,34
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                         m     0,90 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de       Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    755,77 0,000700 0,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  21,10
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5,87
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  26,97

Item:   3  3  1  5    
Servico: ESc,Carga,Desce Transp         Mat. 3ª Cat. 800<DMT<= 1000m  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      1,00 0,350000 0,650000 177,05 16,74 72,85
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 1,000000 0,000000 119,39 12,91 119,39
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras     Atlas Copco                                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhão Basculante: Volvo BM  NL-10-320 6x4 - Para Rocha                                                                                                                                                                                                       2,00 0,690000 0,310000 186,58 15,31 266,98
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           544,33

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                         1,000000 19,61 19,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 8,13 8,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,52

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              36,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       587,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      16,33

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                    un    744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                              kg    4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                             un    0,77 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                          m     0,74 0,800000 0,59
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                            un    8,58 0,040000 0,34
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                         m     0,90 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de       Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    755,77 0,000700 0,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  21,77
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6,06
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  27,83



Item:   3  3  1  6    
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp        Mat. 3ª Cat. 1000<DMT<= 1200m 
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      1,00 0,350000 0,650000 177,05 16,74 72,85
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 1,000000 0,000000 119,39 12,91 119,39
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras     Atlas Copco                                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhão Basculante: Volvo BM  NL-10-320 6x4 - Para Rocha                                                                                                                                                                                                       2,00 0,720000 0,280000 186,58 15,31 277,24
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           554,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                         1,000000 19,61 19,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 8,13 8,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,52

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              36,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       598,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      16,61

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                    un    744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                              kg    4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                             un    0,77 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                          m     0,74 0,800000 0,59
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                            un    8,58 0,040000 0,34
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                         m     0,90 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de       Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    755,77 0,000700 0,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  22,05
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6,14
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  28,19

Item:   3  3  2       
Servico: Escavação e carga para         DMT > 1200 m                  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      1,00 0,350000 0,650000 177,05 16,74 72,85
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 1,000000 0,000000 119,39 12,91 119,39
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras     Atlas Copco                                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                 1,00 0,530000 0,000000 177,78 15,31 94,22
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           371,57

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                         1,000000 19,61 19,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 8,13 8,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,52

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              36,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       415,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      11,53

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                    un    744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                              kg    4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                             un    0,77 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                          m     0,74 0,800000 0,59
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                            un    8,58 0,040000 0,34
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                         m     0,90 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de       Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    755,77 0,000700 0,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16,97
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4,72



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21,69

Item:   3  3  3       
Servico: Momento de transporte mat 3ª   categoria para DMT > 1200 m   
Unid: m3xkm 

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Basculante: Volvo BM  NL-10-320 6x4 - Para Rocha                                                                                                                                                                                                       1,00 1,000000 0,000000 186,58 15,31 186,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           186,58

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              51,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       186,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      3,66

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,02
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4,68

Item:   3  4  1  1    
Servico: Grau de Compactação            95% (Proctor Normal)          
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,410000 0,590000 125,68 16,74 61,41
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                              1,00 0,720000 0,280000 60,31 12,91 47,04
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 108,06 12,91 108,06
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,690000 0,310000 2,33 0,00 1,61
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                2,00 0,690000 0,310000 111,12 15,31 162,84
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,97
Total                                                                                                                                                                                                                                                           385,93

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 8,13 16,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           32,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              224,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       417,97
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1,87
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,52
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2,39

Item:   3  4  1  2    
Servico: Grau de Compactação 100%       (Proctor Normal)              
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,300000 0,700000 125,68 16,74 49,42
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                              1,00 0,540000 0,460000 60,31 12,91 38,51
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 108,06 12,91 108,06
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                2,00 0,540000 0,460000 111,12 15,31 134,10
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,97
Total                                                                                                                                                                                                                                                           336,27

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 8,13 16,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           32,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              168,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       368,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2,19

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,61
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2,80

Item:   3  4  1  3    
Servico: Compactação em Aterro com      Material de 3° Categoria      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 1,00 1,000000 0,000000 334,54 16,74 334,54
Rolo Compactador : DYNAPAC :   CA25 - Liso  Auto. Vibrat.                                                                                                                                                                                                       1,00 0,440000 0,560000 105,95 12,91 53,85
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,97



Total                                                                                                                                                                                                                                                           393,36

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 8,13 16,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           32,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              63,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       425,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      6,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8,63

Item:   3  4  2       
Servico: Saia de Aterro (Compactação)                                 
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 1,00 1,000000 0,000000 188,10 16,74 188,10
Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                          1,00 0,500000 0,500000 78,72 15,31 47,02
Tambor pé de carneiro          rebocável                                                                                                                                                                                                                        1,00 1,000000 0,000000 3,92 0,00 3,92
Guincho de elevação lateral    (acoplamento)                                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 16,80 0,00 16,80
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           259,84

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 8,13 16,26
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 9,56 9,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,82

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              375,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       285,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      0,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,76
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  0,97

Item:   3  5  1  1    
Servico: 0 a 4m                                                       
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras New Holland 7D - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                  1,00 0,420000 0,580000 104,58 16,74 53,63
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 320DL - C/ Est.                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 151,08 17,70 151,08
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           208,46

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,500000 15,78 7,89
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 8,13 16,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24,15

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              38,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       232,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      6,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,12
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,70
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7,82

Item:   3  5  3       
Servico: Substituição Com Material      Granular                      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 1,00 1,000000 0,000000 334,54 16,74 334,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 2,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           337,06

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 8,13 16,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,26

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              87,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       353,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      4,06



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
AREIA EXTRAÍDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA                                                                                                                                                                                                                       M3    6,08 1,074000 6,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,53

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10,59
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,95
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13,54

Item:   3  5  4       
Servico: Transporte de Material         Granular                      
Unid: m3xkm 

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte Local c/ Basc.      10M3 Rod.não Pav.                                                                                                                                                                                                                tkm   0,57 1,500000 0,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,86

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,86
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1,10

Item:   3  6  1       
Servico: Rachão D max = 0,40m                                         
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 1,00 1,000000 0,000000 334,54 16,74 334,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 2,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           337,06

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 8,13 16,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,26

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              87,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       353,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      4,06

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Pedra de mão produzida                                                                                                                                                                                                                                          m3    20,19 1,100000 22,21
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,21

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  26,27
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7,32
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  33,59

Item:   3  7  1       
Servico: Escav, carga, desc e           espalhamento                  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,350000 0,650000 125,68 16,74 54,87
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           291,64

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              192,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       331,81
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1,73

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1,73
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,48
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2,21

Item:   3  8  1       
Servico: Exec.de sublastro com laterita                               
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,780000 0,220000 125,68 16,74 101,71
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                              1,00 0,520000 0,480000 60,31 12,91 37,56
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 108,06 12,91 108,06
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                      1,00 0,780000 0,220000 105,90 12,91 85,44



Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        1,49 1,000000 0,000000 111,79 15,31 166,57
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,08 1,000000 0,000000 111,12 15,31 120,01
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           629,54

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           57,87

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              168,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       687,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      4,09

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Limpeza camada vegetal em      jazida                                                                                                                                                                                                                           m2    0,38 0,700000 0,27
Expurgo de Jazida              (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                                  m3    2,00 0,200000 0,40
Escav. e Carga de Mater. de    Jazida (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                           m3    3,93 1,150000 4,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,19

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9,28
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11,87

Item:   3  8  2       
Servico: Exec Sublastro c/ Solo Brita                                 
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,950000 0,050000 125,68 16,74 120,23
Rolo Compactador: Dynapac:     CC422C-Tanden Vibrat. Autopr                                                                                                                                                                                                     1,00 0,820000 0,180000 129,12 12,91 108,20
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                      1,00 0,760000 0,240000 105,90 12,91 83,58
Distribuidor de Agregados:     Romanelli: Dar-5000-Autopropel                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 109,23 16,74 109,23
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        3,68 1,000000 0,000000 111,79 15,31 411,39
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,760000 0,240000 111,12 15,31 88,13
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           57,87

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              136,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       987,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      7,26

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Escav. e Carga de Mater. de    Jazida (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                           m3    3,93 0,652500 2,56
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    24,23 0,525000 12,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,28

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  22,54
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6,28
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  28,82

Item:   3  8  3       
Servico: Execução de Sublastro com Solo Cimento                       
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 1,000000 0,000000 125,68 16,74 125,68
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                              1,00 0,590000 0,410000 60,31 12,91 40,88
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                    1,00 0,850000 0,150000 108,06 12,91 93,79
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,590000 0,410000 2,33 0,00 1,37
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                      1,00 0,720000 0,280000 105,90 12,91 79,86
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        1,52 1,000000 0,000000 111,79 15,31 169,92
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,810000 0,190000 111,12 15,31 92,92
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           613,40

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           57,87

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              144,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       671,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      4,66



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Escav. e Carga de Mater. de    Jazida (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                           m3    3,93 1,000000 3,93
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 176,000000 56,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           60,25

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  64,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 18,07
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  82,98

Item:   3  9          
Servico: Compactação de Bota Fora 95%   Proctor Normal (Sublastro)    
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,410000 0,590000 125,68 16,74 61,41
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                              1,00 0,720000 0,280000 60,31 12,91 47,04
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 108,06 12,91 108,06
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,690000 0,310000 2,33 0,00 1,61
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                3,00 0,670000 0,330000 111,12 15,31 238,50
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,97
Total                                                                                                                                                                                                                                                           461,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 8,13 16,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           32,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              336,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       493,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1,47
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,41
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1,88

Item:   4  1          
Servico: Regularização do Subleito                                    
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,550000 0,450000 125,68 16,74 76,66
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                              1,00 0,520000 0,480000 60,31 12,91 37,56
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 108,06 12,91 108,06
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                      1,00 0,780000 0,220000 105,90 12,91 85,44
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,980000 0,020000 111,12 15,31 109,20
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           427,11

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           57,87

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              841,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       484,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      0,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,58
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  0,74

Item:   5  1  1  1    
Servico: Escavação Manual em            1ª Categoria                  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 6,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,67

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        4,000000 8,13 32,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           32,52

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       39,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      39,19

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  39,19



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 10,91
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  50,10

Item:   5  1  1  2  1 
Servico: Escavação Mecânica - em Mat.   1ª Categoria                  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                             1,00 1,000000 0,000000 66,77 16,74 66,77
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                           68,76

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,100000 15,78 1,58
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 8,13 8,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9,71

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              18,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       78,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      4,36

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,22
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5,58

Item:   5  1  2  2    
Servico: Em concreto Fck = 15 MPa                                     
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                              3,00 0,690000 0,310000 0,11 0,00 0,24
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                           2,00 1,000000 0,000000 12,69 11,48 25,38
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      0,06 1,000000 0,000000 108,63 15,31 6,52
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        0,02 1,000000 0,000000 111,79 15,31 2,24
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 25,84 12,91 25,84
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 25,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           99,36

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 11,48 11,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        14,000000 8,13 113,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           125,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              2,500 CUSTO HORARIO TOTAL                       224,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      89,86

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    24,23 0,840000 20,35
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 270,000000 86,40
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                        kg    3,00 0,540000 1,62
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,930000 51,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           159,52

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          26,400000 0,44 0,270000 3,14
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,100000 0,29 0,270000 0,01
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          46,640000 0,45 1,260000 26,44
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,30 1,260000 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,45 1,395000 0,00
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              42,000000 0,30 1,395000 17,58
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,75 0,270000 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,57 0,270000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           47,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  296,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 75,00
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  371,55

Item:   5  1  2  3    
Servico: Pedra Argamassada                                            
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        0,01 1,000000 0,000000 111,79 15,31 1,12
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10,14



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 11,48 11,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        4,000000 8,13 32,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           44,00

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       54,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      54,14

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Rachão ou Pedra-de-Mão         Comercial (Cont e Rest)/PC                                                                                                                                                                                                       m3    20,07 0,800000 16,06
Argamassa Cimento -Areia       1:3                                                                                                                                                                                                                              m3    308,00 0,320000 98,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           114,62

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de rachão/pedra mão rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          46,640000 0,45 1,200000 25,19
Transporte de rachão/pedra mão rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,30 1,200000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,19

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  193,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 54,72
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  248,67

Item:   5  1  3       
Servico: Formas Comuns                                                
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                0,18 1,000000 0,000000 25,84 12,91 4,65
Máquina de Bancada:            Copercorte:- Serra Circular                                                                                                                                                                                                      0,18 1,000000 0,000000 0,25 0,00 0,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 4,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8,72

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                     1,000000 11,48 11,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 8,13 8,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19,61

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       28,33
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      28,33

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento de Aço CA-25                                                                                                                                                                                                                                       kg    4,16 0,250000 1,04
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                           kg    4,41 0,100000 0,44
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                          m     2,30 1,150000 2,65
Tábua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                    m     2,70 1,920000 5,18
Gastalho 10 x 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                            m     4,50 1,290000 5,81
Desmoldante                                                                                                                                                                                                                                                     kg    3,25 0,020000 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,19

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de  madeira rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          26,400000 0,44 0,015800 0,18
Transporte comerc. de madeira  rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,100000 0,29 0,015800 0,00
Transporte comerc. de aço      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          26,400000 0,44 0,000250 0,00
Transporte comerc. de aço      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,29 0,000250 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,75 0,015800 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,57 0,015800 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  43,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 15,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  59,36

Item:   5  1  4       
Servico: Armadura de Aço CA 50/60                                     
Unid: kg    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,49

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,020000 15,78 0,32
Armador                                                                                                                                                                                                                                                         0,080000 11,48 0,92
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        0,140000 8,13 1,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,38



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       2,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2,87

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento de Aço CA-50                                                                                                                                                                                                                                       kg    4,11 1,100000 4,52
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                            kg    4,53 0,010000 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4,57

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de aço      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          26,400000 0,44 0,001100 0,01
Transporte comerc. de aço      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,100000 0,29 0,001100 0,00
Transporte local de aço        Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,75 0,001100 0,00
Transporte local de aço        Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,57 0,001100 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7,45
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,08
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9,53

Item:   5  2  5       
Servico: Concreto Magro Fck = 10 MPa                                  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                              3,00 0,690000 0,310000 0,11 0,00 0,24
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                           2,00 1,000000 0,000000 12,69 11,48 25,38
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      0,06 1,000000 0,000000 108,63 15,31 6,52
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        0,02 1,000000 0,000000 111,79 15,31 2,24
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 25,84 12,91 25,84
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 25,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           99,36

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 11,48 11,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        14,000000 8,13 113,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           125,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              2,500 CUSTO HORARIO TOTAL                       224,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      89,86

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    24,23 0,890000 21,56
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 200,000000 64,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,700000 38,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           124,06

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          26,400000 0,44 0,200000 2,32
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,100000 0,29 0,200000 0,01
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          46,640000 0,45 1,335000 28,02
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,30 1,335000 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,45 1,050000 0,00
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              42,000000 0,30 1,050000 13,23
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,75 0,200000 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,57 0,200000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  257,50
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 71,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  329,19

Item:   5  3  3       
Servico: Material drenante - Brita                                    
Unid: m3    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    24,23 1,000000 24,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  24,23
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6,74
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  30,97

Item:   5  3  4       
Servico: Material de Enchimento - Areia                               



Unid: m3    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
AREIA EXTRAÍDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA                                                                                                                                                                                                                       M3    6,08 1,040000 6,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,32
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,77
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8,09

Item:   5  3  6       
Servico: Geotextil Não Tecido Tipo RT - 17 ou Similar                 
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 0,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,04

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        0,030000 8,13 0,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,24

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       0,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      0,28

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Geotêxtil Tecido Não Agulhado  TRI300                                                                                                                                                                                                                           m2    5,26 1,080000 5,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5,96
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7,62

Item:   5  3  7       
Servico: Execução de Dreno Inclusive    Selo de Material Argiloso     
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,15

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,200000 15,78 3,16
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,080000 11,48 0,92
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 8,13 16,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20,34

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       23,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      23,49

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Solo Local / Selo de Argila    Apiloado                                                                                                                                                                                                                         m3    16,97 0,150000 2,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  26,04
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7,25
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  33,29

Item:   5  4  1  3    
Servico: Em Material de 3ª Categoria                                  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      1,00 0,350000 0,650000 177,05 16,74 72,85
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 1,000000 0,000000 119,39 12,91 119,39
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras     Atlas Copco                                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhão Basculante: Volvo BM  NL-10-320 6x4 - Para Rocha                                                                                                                                                                                                       2,00 0,550000 0,450000 186,58 15,31 219,02
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           496,37

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                         1,000000 19,61 19,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 8,13 8,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,52



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              20,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       539,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      26,99

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                    un    744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                              kg    4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                             un    0,77 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                          m     0,74 0,800000 0,59
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                            un    8,58 0,040000 0,34
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                         m     0,90 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de       Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                          un    755,77 0,000700 0,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  32,43
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 9,03
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  41,46

Item:   5  4  2       
Servico: Colchão Drenante com Brita                                   
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 1,00 1,000000 0,000000 334,54 16,74 334,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 2,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           337,06

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 8,13 16,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,26

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              87,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       353,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      4,06

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    24,23 1,100000 26,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           26,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  30,71
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 8,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  39,26

Item:   5  5  2       
Servico: Tubo Diâmetro 0,20 m Perfurado ou Poroso                     
Unid: m     

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Confecção Tubos Concr.         Perfurado D=0,20m                                                                                                                                                                                                                m     16,58 1,000000 16,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,58

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          2,950000 0,83 0,040000 0,10
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              31,150000 0,74 0,040000 0,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22,50

Item:   5  6  1       
Servico: Perfuração em Solo                                           
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Tripé-Sonda: Maquesonda        Mach 850 - Tripé-Sonda Mot                                                                                                                                                                                                       1,00 1,000000 0,000000 24,80 0,00 24,80
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 14,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           38,92

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 9,56 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           68,85



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       107,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      107,77

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Barrilete Simples Linha NX                                                                                                                                                                                                                                      un    710,00 0,004000 2,84
Haste Paredes Paralelas        C/ Niples                                                                                                                                                                                                                        un    440,00 0,002000 0,88
Coroa de Widia Linha NX                                                                                                                                                                                                                                         un    160,00 0,020000 3,20
Sapata de Widia Linha NX                                                                                                                                                                                                                                        un    160,00 0,012500 2,00
Revestimento C/ Conector Linha NX                                                                                                                                                                                                                               un    425,00 0,003300 1,40
Calibrador de Widia Simples    Linh NX                                                                                                                                                                                                                          un    160,00 0,012500 2,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  120,09
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 33,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  153,52

Item:   5  6  2       
Servico: Perfuração em Rocha                                          
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Tripé-Sonda: Maquesonda        Mach 850 - Tripé-Sonda Mot                                                                                                                                                                                                       1,00 1,000000 0,000000 24,80 0,00 24,80
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 14,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           38,92

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 9,56 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           68,85

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       107,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      107,77

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Coroa de Diamante Linha NX                                                                                                                                                                                                                                      un    967,00 0,125000 120,88
Calibrador de Diamante Linha   NX                                                                                                                                                                                                                               un    484,00 0,083300 40,32
Mola Comum Linha NX                                                                                                                                                                                                                                             un    41,00 0,200000 8,20
Barrilete Simples Linha NX                                                                                                                                                                                                                                      un    710,00 0,010000 7,10
Haste Paredes Paralelas        C/ Niples                                                                                                                                                                                                                        un    440,00 0,005000 2,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           178,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  286,47
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 79,75
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  366,22

Item:   5  6  3       
Servico: Execução do Dreno                                            
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Máquina Manual: Bosch: 1184    Furadeira Elétrica de Impact                                                                                                                                                                                                     1,00 1,000000 0,000000 0,09 0,00 0,09
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 6,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,71

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,500000 15,78 7,89
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           32,28

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       38,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      38,99

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cola Para Tubo PVC                                                                                                                                                                                                                                              gr    0,03 20,000000 0,60
Geotêxtil Tecido Não Agulhado  TRI300                                                                                                                                                                                                                           m2    5,26 0,200000 1,05
Tubo de PVC Rígido D=50 mm                                                                                                                                                                                                                                      m     5,33 1,000000 5,33
Fio de Nylon N.040                                                                                                                                                                                                                                              m     0,02 5,000000 0,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  46,07
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 12,83
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  58,90



Item:   6  2  2  1    
Servico: D = 0,80 m                                                   
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    0,02 1,000000 0,000000 86,89 15,31 1,74
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 11,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13,42

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            2,700000 15,78 42,61
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,400000 11,48 4,59
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,200000 8,13 9,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,96

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       70,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      70,38

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    391,33 0,009000 3,52
Confecção Tubo CA-3 0,80 M                                                                                                                                                                                                                                      m     223,00 1,000000 223,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           226,52

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          2,950000 0,83 0,680000 1,66
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              31,150000 0,74 0,680000 15,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,33

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  314,23
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 87,48
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  401,71

Item:   6  2  2  2    
Servico: D = 1,00m                                                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    0,03 1,000000 0,000000 86,89 15,31 2,61
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,03

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            2,700000 15,78 42,61
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,500000 11,48 5,74
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,500000 8,13 12,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           60,55

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       75,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      75,58

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    391,33 0,013000 5,09
Confecção Tubo CA-3 1,00 M                                                                                                                                                                                                                                      m     311,25 1,000000 311,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           316,34

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          2,950000 0,83 1,013000 2,48
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              31,150000 0,74 1,013000 23,35
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,83

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  417,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 116,29
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  534,04

Item:   6  2  3  1    
Servico: D = 1,00 m                                                   
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    0,03 1,000000 0,000000 86,89 15,31 2,61
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,03

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            2,700000 15,78 42,61
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,500000 11,48 5,74



Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,500000 8,13 12,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           60,55

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       75,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      75,58

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    391,33 0,013000 5,09
Confecção Tubo F-4 1,00M                                                                                                                                                                                                                                        m     1.125,80 1,000000 1.125,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.130,89

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          2,950000 0,83 1,752000 4,29
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              31,150000 0,74 1,752000 40,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           44,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.251,15
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 348,25
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.599,40

Item:   6  2  4  1    
Servico: D = 1,00 m                                                   
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    0,03 1,000000 0,000000 86,89 15,31 2,61
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,03

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            2,700000 15,78 42,61
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,500000 11,48 5,74
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,500000 8,13 12,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           60,55

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       75,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      75,58

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    391,33 0,013000 5,09
Confecção Tubo F-5 1,00M                                                                                                                                                                                                                                        M     1.245,40 1,000000 1.245,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.250,49

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          2,950000 0,83 2,256000 5,52
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              31,150000 0,74 2,256000 52,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           57,52

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.383,59
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 385,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.768,80

Item:   6  2  5  1    
Servico: D = 1,00 m                                                   
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    0,03 1,000000 0,000000 86,89 15,31 2,61
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,03

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            2,700000 15,78 42,61
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,500000 11,48 5,74
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,500000 8,13 12,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           60,55

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       75,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      75,58

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    391,33 0,013000 5,09
Confecção Tubo F-6 1,00M                                                                                                                                                                                                                                        m     1.512,55 1,000000 1.512,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.517,64



Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          2,950000 0,83 3,600000 8,81
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              31,150000 0,74 3,600000 82,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           91,79

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.685,01
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 469,12
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.154,13

Item:   6  3  2       
Servico: Formas                                                       
Unid: m2    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Formas - Sarjetas, Descidas e  Caixas                                                                                                                                                                                                                           m2    43,70 1,000000 43,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  43,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 15,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  59,36

Item:   6  4  1  1    
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado   1,0 x 1,0m - Via Simples      
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 15,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,42

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            6,300000 15,78 99,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           99,41

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       114,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      114,83

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 5,930000 323,78
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,100000 28,39
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 82,000000 610,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 1,050000 332,36
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                  un    192,83 0,820000 158,12
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                  un    182,47 0,230000 41,97
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,286667 12,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.508,09

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.622,92
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 451,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.074,74

Item:   6  4  1  2    
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado   1,0 x 1,0 m - Via Dupla       
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 15,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,42

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            6,300000 15,78 99,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           99,41

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       114,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      114,83

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 5,930000 323,78
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,100000 28,39
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 82,000000 610,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 1,050000 332,36
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                  un    192,83 0,900000 173,55
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                  un    182,47 0,160000 29,20
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,700000 30,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.528,88

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.643,71



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 457,61
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.101,32

Item:   6  4  1 11    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 22,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,91

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            9,360000 15,78 147,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           147,70

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       170,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      170,61

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 10,300000 562,38
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,220000 62,46
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 109,000000 812,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 1,560000 493,79
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,260000 11,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.942,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.112,69
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 588,17
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.700,86

Item:   6  4  1 12    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 22,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,91

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            9,360000 15,78 147,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           147,70

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       170,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      170,61

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 10,300000 562,38
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,220000 62,46
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 133,000000 990,85
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 1,560000 493,79
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,260000 11,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.120,88

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.291,49
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 637,95
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.929,44

Item:   6  4  1 13    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 22,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,91

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            9,360000 15,78 147,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           147,70

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       170,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      170,61

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 10,300000 562,38
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,220000 62,46
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 195,000000 1.452,75



Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 1,560000 493,79
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,260000 11,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.582,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.753,39
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 766,54
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.519,93

Item:   6  4  1 14    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 32,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                           32,31

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            13,200000 15,78 208,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           208,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       240,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      240,61

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 10,700000 584,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,230000 65,30
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 235,000000 1.750,75
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,200000 696,37
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,270000 11,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.108,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.349,09
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 932,39
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.281,48

Item:   6  4  1 15    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 32,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                           32,31

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            13,200000 15,78 208,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           208,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       240,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      240,61

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 10,700000 584,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,230000 65,30
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 255,000000 1.899,75
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,200000 696,37
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,270000 11,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.257,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.498,09
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 973,87
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.471,96

Item:   6  4  1 16    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 32,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                           32,31

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            13,200000 15,78 208,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           208,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       240,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      240,61



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 10,700000 584,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,230000 65,30
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 316,000000 2.354,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,200000 696,37
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,270000 11,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.711,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.952,54
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.100,39
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.052,93

Item:   6  4  1 17    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 39,21
Total                                                                                                                                                                                                                                                           39,21

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,020000 15,78 252,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           252,80

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       292,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      292,01

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 10,900000 595,14
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,240000 68,14
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 329,000000 2.451,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,670000 845,14
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,276700 12,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.971,61

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.263,62
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.186,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.450,61

Item:   6  4  1 18    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 22,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,91

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            9,360000 15,78 147,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           147,70

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       170,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      170,61

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 8,800000 480,48
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,270000 76,66
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 145,000000 1.080,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 1,560000 493,79
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,260000 11,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.142,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.313,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 643,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.957,18

Item:   6  4  1 19    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 22,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,91

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            9,360000 15,78 147,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           147,70

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       170,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      170,61

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 8,800000 480,48
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,270000 76,66
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 199,000000 1.482,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 1,560000 493,79
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,260000 11,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.544,88

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.715,49
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 755,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.471,48

Item:   6  4  1 20    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 22,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22,91

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            9,360000 15,78 147,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           147,70

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       170,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      170,61

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 8,800000 480,48
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,270000 76,66
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 301,000000 2.242,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 1,560000 493,79
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,260000 11,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.304,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.475,39
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 967,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.442,94

Item:   6  4  1 21    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 33,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           33,04

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            13,500000 15,78 213,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           213,03

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       246,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      246,07

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 9,200000 502,32
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,280000 79,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 276,000000 2.056,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,250000 712,19
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,270000 11,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.362,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.608,12
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.004,50
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.612,62

Item:   6  4  1 22    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          15,0<H<20,0m                  
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 33,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           33,04

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            13,500000 15,78 213,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           213,03

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       246,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      246,07

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 9,200000 502,32
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,280000 79,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 351,000000 2.614,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,250000 712,19
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,270000 11,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.920,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.166,87
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.160,06
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.326,93

Item:   6  4  1 23    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 33,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           33,04

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            13,500000 15,78 213,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           213,03

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       246,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      246,07

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 9,200000 502,32
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,280000 79,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 417,000000 3.106,65
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,250000 712,19
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,270000 11,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.412,50

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.658,57
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.296,95
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.955,52

Item:   6  4  1 24    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 39,94
Total                                                                                                                                                                                                                                                           39,94

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,320000 15,78 257,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           257,53

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       297,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      297,47

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 9,400000 513,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,290000 82,34
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 431,000000 3.210,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,720000 860,96
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,276700 12,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.679,63

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.977,10
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.385,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.362,72



Item:   6  4  1 25    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 0 0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 25,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,85

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            10,560000 15,78 166,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           166,64

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       192,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      192,49

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 10,800000 589,68
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,270000 76,66
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 179,000000 1.333,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 1,760000 557,09
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,293300 12,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.569,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.762,33
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 769,03
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.531,36

Item:   6  4  1 26    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 25,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,85

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            10,560000 15,78 166,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           166,64

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       192,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      192,49

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 10,800000 589,68
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,270000 76,66
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 246,000000 1.832,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 1,760000 557,09
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,293300 12,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.068,99

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.261,48
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 908,00
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.169,48

Item:   6  4  1 27    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 25,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,85

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            10,560000 15,78 166,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           166,64

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       192,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      192,49

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 10,800000 589,68
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,270000 76,66
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 309,000000 2.302,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 1,760000 557,09
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,293300 12,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.538,34



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.730,83
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.038,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.769,49

Item:   6  4  1 28    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 36,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           36,71

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            15,000000 15,78 236,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           236,70

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       273,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      273,41

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 11,200000 611,52
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,280000 79,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 325,000000 2.421,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,500000 791,33
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,303300 13,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.916,90

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.190,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.166,58
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.356,89

Item:   6  4  1 29    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 36,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           36,71

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            15,000000 15,78 236,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           236,70

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       273,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      273,41

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 11,200000 611,52
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,280000 79,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 360,000000 2.682,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,500000 791,33
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,303300 13,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.177,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.451,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.239,18
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.690,24

Item:   6  4  1 30    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 36,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           36,71

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            15,000000 15,78 236,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           236,70

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       273,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      273,41

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 11,200000 611,52



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,280000 79,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 449,000000 3.345,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,500000 791,33
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,303300 13,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.840,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.114,11
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.423,77
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.537,88

Item:   6  4  1 31    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 44,35
Total                                                                                                                                                                                                                                                           44,35

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            18,120000 15,78 285,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           285,93

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       330,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      330,28

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 11,400000 622,44
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,290000 82,34
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 465,000000 3.464,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,020000 955,92
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,310000 13,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.138,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.468,83
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.522,52
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.991,35

Item:   6  4  1 32    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50 m         alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 28,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28,78

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            11,760000 15,78 185,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           185,57

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       214,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      214,35

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 12,800000 698,88
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,270000 76,66
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 192,000000 1.430,40
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 1,960000 620,40
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,326700 14,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.840,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.055,02
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 850,52
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.905,54

Item:   6  4  1 33    
Servico: Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m       alt 2,00m <H <=6,00m          
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 28,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28,78

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            11,760000 15,78 185,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           185,57



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       214,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      214,35

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 12,800000 698,88
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,270000 76,66
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 261,000000 1.944,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 1,960000 620,40
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,326700 14,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.354,72

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.569,07
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 993,63
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.562,70

Item:   6  4  1 34    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 28,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28,78

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            11,760000 15,78 185,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           185,57

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       214,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      214,35

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 12,800000 698,88
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,270000 76,66
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 329,000000 2.451,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 1,960000 620,40
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,326700 14,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.861,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.075,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.134,67
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.210,34

Item:   6  4  1 35    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 40,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,38

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,500000 15,78 260,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           260,37

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       300,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      300,75

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 13,200000 720,72
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,280000 79,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 377,000000 2.808,65
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,750000 870,46
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,336700 14,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.494,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.794,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.334,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.129,74

Item:   6  4  1 36    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 40,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,38



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,500000 15,78 260,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           260,37

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       300,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      300,75

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 13,200000 720,72
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,280000 79,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 408,000000 3.039,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,750000 870,46
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,336700 14,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.725,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.025,80
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.399,18
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.424,98

Item:   6  4  1 37    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 40,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,38

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,500000 15,78 260,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           260,37

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       300,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      300,75

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 13,200000 720,72
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,280000 79,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 514,000000 3.829,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,750000 870,46
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,336700 14,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.514,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.815,50
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.619,04
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.434,54

Item:   6  4  1 38    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 48,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           48,75

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            19,920000 15,78 314,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           314,34

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       363,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      363,09

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 13,400000 731,64
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,290000 82,34
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 533,000000 3.970,85
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,320000 1.050,88
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,343300 15,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.850,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.213,86
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.729,94
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.943,80

Item:   6  4  1 39    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m         alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 31,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31,72

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            12,960000 15,78 204,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           204,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       236,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      236,23

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 14,800000 808,08
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,270000 76,66
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 202,000000 1.504,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,160000 683,70
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,360000 15,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.089,13

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.325,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 925,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.251,14

Item:   6  4  1 40    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 31,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31,72

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            12,960000 15,78 204,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           204,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       236,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      236,23

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 14,800000 808,08
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,270000 76,66
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 288,000000 2.145,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,160000 683,70
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,360000 15,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.729,83

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.966,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.104,15
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.070,21

Item:   6  4  1 41    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 31,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31,72

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            12,960000 15,78 204,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           204,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       236,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      236,23

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 14,800000 808,08
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,270000 76,66
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 393,000000 2.927,85
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,160000 683,70
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,360000 15,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.512,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.748,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.321,93



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.070,24

Item:   6  4  1 42    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m         alt 10,00<H<15,0m             
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 44,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           44,05

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            18,000000 15,78 284,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           284,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       328,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      328,09

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 15,200000 829,92
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,280000 79,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 429,000000 3.196,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,000000 949,59
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,370000 16,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.071,29

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.399,38
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.503,19
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.902,57

Item:   6  4  1 43    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 44,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           44,05

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            18,000000 15,78 284,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           284,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       328,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      328,09

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 15,200000 829,92
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,280000 79,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 542,000000 4.037,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,000000 949,59
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,370000 16,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.913,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.241,23
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.737,56
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.978,79

Item:   6  4  1 44    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m         alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 44,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           44,05

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            18,000000 15,78 284,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           284,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       328,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      328,09

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 15,200000 829,92
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,280000 79,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 611,000000 4.551,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,000000 949,59



Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,370000 16,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.427,19

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.755,28
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.880,67
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.635,95

Item:   6  4  1 45    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 53,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           53,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            21,720000 15,78 342,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           342,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       395,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      395,90

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 15,400000 840,84
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,290000 82,34
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 700,000000 5.215,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,620000 1.145,84
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,376700 16,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.300,54

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.696,44
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.142,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.839,13

Item:   6  4  1 46    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 0,0<H<2,00m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 37,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           37,30

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            15,240000 15,78 240,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           240,49

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       277,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      277,79

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 11,700000 638,82
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,320000 90,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 194,000000 1.445,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,540000 803,99
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,333300 14,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.993,59

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.271,38
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 910,75
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.182,13

Item:   6  4  1 47    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 37,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           37,30

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            15,240000 15,78 240,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           240,49

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       277,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      277,79



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 11,700000 638,82
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,320000 90,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 251,000000 1.869,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,540000 803,99
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,333300 14,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.418,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.696,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.028,97
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.725,00

Item:   6  4  1 48    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 6,00<H<10,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 37,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           37,30

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            15,240000 15,78 240,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           240,49

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       277,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      277,79

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 11,700000 638,82
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,320000 90,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 314,000000 2.339,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,540000 803,99
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,333300 14,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.887,59

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.165,38
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.159,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.325,02

Item:   6  4  1 49    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 45,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           45,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            18,600000 15,78 293,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           293,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       339,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      339,03

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 11,900000 649,74
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,330000 93,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 407,000000 3.032,15
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,100000 981,24
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,340000 14,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.771,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.110,77
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.422,84
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.533,61

Item:   6  4  1 50    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 45,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           45,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            18,600000 15,78 293,51



Total                                                                                                                                                                                                                                                           293,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       339,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      339,03

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 11,900000 649,74
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,330000 93,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 479,000000 3.568,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,100000 981,24
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,340000 14,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.308,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.647,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.572,17
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.219,34

Item:   6  4  1 51    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 54,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           54,33

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            22,200000 15,78 350,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           350,32

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       404,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      404,65

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 12,300000 671,58
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,330000 93,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 502,000000 3.739,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,700000 1.171,16
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,346700 15,21
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.691,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.096,20
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.697,18
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.793,38

Item:   6  4  1 52    
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m       alt 25,0 < H < 30,0m          
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 71,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           71,96

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            29,400000 15,78 463,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           463,93

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       535,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      535,89

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 12,500000 682,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,360000 102,21
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 543,000000 4.045,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,900000 1.551,00
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,360000 15,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.396,85

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.932,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.930,07
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.862,81

Item:   6  4  1 53    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 40,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,24

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,440000 15,78 259,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           259,42

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       299,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      299,66

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 13,700000 748,02
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,320000 90,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 226,000000 1.683,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,740000 867,29
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,366700 16,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.405,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.705,61
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.031,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.737,25

Item:   6  4  1 54    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 40,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,24

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,440000 15,78 259,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           259,42

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       299,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      299,66

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 13,700000 748,02
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,320000 90,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 281,000000 2.093,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,740000 867,29
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,366700 16,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.815,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.115,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.145,72
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.261,08

Item:   6  4  1 55    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          Alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 40,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,24

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,440000 15,78 259,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           259,42

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       299,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      299,66

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 13,700000 748,02
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,320000 90,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 358,000000 2.667,10
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,740000 867,29
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,366700 16,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.389,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.689,01
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.305,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.994,43

Item:   6  4  1 56    



Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 49,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           49,19

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            20,100000 15,78 317,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           317,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       366,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      366,37

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 13,900000 758,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,330000 93,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 499,000000 3.717,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,350000 1.060,38
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,373300 16,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.646,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.013,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.674,11
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.687,42

Item:   6  4  1 57    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 49,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           49,19

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            20,100000 15,78 317,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           317,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       366,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      366,37

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 13,900000 758,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,330000 93,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 627,000000 4.671,15
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,350000 1.060,38
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,373300 16,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.600,54

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.966,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.939,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.906,50

Item:   6  4  1 58    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 58,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           58,01

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            23,700000 15,78 373,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                           373,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       432,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      432,00

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 14,300000 780,78
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,330000 93,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 647,000000 4.820,15
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,950000 1.250,29
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,380000 16,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.961,59



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.393,59
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.058,38
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.451,97

Item:   6  4  1 59    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 77,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           77,83

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            31,800000 15,78 501,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           501,80

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       579,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      579,63

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 14,500000 791,70
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,360000 102,21
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 613,000000 4.566,85
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,300000 1.677,61
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,393300 17,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.155,62

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.735,25
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.153,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.888,74

Item:   6  4  1 60    
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00 m         alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 43,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,17

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            17,640000 15,78 278,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           278,36

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       321,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      321,53

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 15,700000 857,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,320000 90,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 299,000000 2.227,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,940000 930,60
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,400000 17,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.123,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.445,30
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.237,57
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.682,87

Item:   6  4  1 61    
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 43,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,17

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            17,640000 15,78 278,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           278,36

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       321,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      321,53

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 15,700000 857,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,320000 90,86



Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 329,000000 2.451,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,940000 930,60
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,400000 17,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.347,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.668,80
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.299,79
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.968,59

Item:   6  4  1 62    
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 43,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,17

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            17,640000 15,78 278,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           278,36

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       321,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      321,53

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 15,700000 857,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,320000 90,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 412,000000 3.069,40
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,940000 930,60
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,400000 17,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.965,62

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.287,15
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.471,94
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.759,09

Item:   6  4  1 63    
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 52,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           52,87

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            21,600000 15,78 340,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           340,85

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       393,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      393,72

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 15,900000 868,14
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,330000 93,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 592,000000 4.410,40
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,600000 1.139,51
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,406700 17,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.529,59

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.923,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.927,45
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.850,76

Item:   6  4  1 64    
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 52,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           52,87

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            21,600000 15,78 340,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           340,85

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       393,72



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      393,72

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 15,900000 868,14
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,330000 93,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 688,000000 5.125,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,600000 1.139,51
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,406700 17,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.244,79

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.638,51
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.126,56
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.765,07

Item:   6  4  1 65    
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 67,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           67,40

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            27,540000 15,78 434,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           434,58

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       501,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      501,98

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 16,300000 889,98
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,340000 96,54
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 715,000000 5.326,75
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,590000 1.452,87
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,416700 18,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.784,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.286,40
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.306,93
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.593,33

Item:   6  4  1 66    
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m       alt 25,0 < H < 30,0m          
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 83,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           83,70

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            34,200000 15,78 539,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           539,68

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       623,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      623,38

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 16,500000 900,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,360000 102,21
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 743,000000 5.535,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,700000 1.804,22
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,426700 18,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.361,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.984,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.501,36
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.486,14

Item:   6  4  1 67    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 46,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           46,70



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            19,080000 15,78 301,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           301,08

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       347,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      347,78

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 12,400000 677,04
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,370000 105,05
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 236,000000 1.758,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,180000 1.006,57
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,370000 16,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.563,09

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.910,87
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.088,79
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.999,66

Item:   6  4  1 68    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 46,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           46,70

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            19,080000 15,78 301,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           301,08

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       347,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      347,78

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 12,400000 677,04
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,370000 105,05
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 341,000000 2.540,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,180000 1.006,57
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,370000 16,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.345,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.693,12
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.306,56
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.999,68

Item:   6  4  1 69    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 46,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           46,70

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            19,080000 15,78 301,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           301,08

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       347,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      347,78

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 12,400000 677,04
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,370000 105,05
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 407,000000 3.032,15
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,180000 1.006,57
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,370000 16,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.837,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.184,82
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.443,45
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.628,27

Item:   6  4  1 70    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 55,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           55,80

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            22,800000 15,78 359,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           359,78

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       415,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      415,58

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 12,600000 687,96
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,380000 107,89
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 491,000000 3.657,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,800000 1.202,81
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,376700 16,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.673,13

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.088,71
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.695,10
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.783,81

Item:   6  4  1 71    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 80,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           80,33

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            32,820000 15,78 517,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           517,90

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       598,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      598,23

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 13,200000 720,72
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,400000 113,57
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 492,000000 3.665,40
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,470000 1.731,42
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,393300 17,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.248,36

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.846,59
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.906,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.752,68

Item:   6  4  1 72    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 80,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           80,33

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            32,820000 15,78 517,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           517,90

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       598,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      598,23

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 13,200000 720,72
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,400000 113,57
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 584,000000 4.350,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,470000 1.731,42
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,393300 17,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.933,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.531,99
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.096,91
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.628,90



Item:   6  4  1 73    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 90,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           90,46

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            36,960000 15,78 583,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           583,23

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       673,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      673,69

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 13,400000 731,64
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,410000 116,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 648,000000 4.827,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,160000 1.949,82
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,400000 17,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.643,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.316,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.315,37
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.632,07

Item:   6  4  1 74    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 49,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           49,64

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            20,280000 15,78 320,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           320,02

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       369,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      369,66

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 14,400000 786,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,370000 105,05
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 262,000000 1.951,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,380000 1.069,87
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,403300 17,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.930,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.300,41
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.197,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.497,64

Item:   6  4  1 75    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 49,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           49,64

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            20,280000 15,78 320,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           320,02

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       369,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      369,66

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 14,400000 786,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,370000 105,05
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 352,000000 2.622,40
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,380000 1.069,87
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,403300 17,69



Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.601,25

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.970,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.383,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.354,81

Item:   6  4  1 76    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 49,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           49,64

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            20,280000 15,78 320,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           320,02

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       369,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      369,66

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 14,400000 786,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,370000 105,05
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 489,000000 3.643,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,380000 1.069,87
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,403300 17,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.621,90

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.991,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.668,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.659,61

Item:   6  4  1 77    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 59,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,47

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            24,300000 15,78 383,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           383,45

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       442,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      442,92

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 14,600000 797,16
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,380000 107,89
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 563,000000 4.194,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,050000 1.281,95
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,410000 17,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.399,33

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.842,25
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.904,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.747,13

Item:   6  4  1 78    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 85,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           85,47

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            34,920000 15,78 551,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           551,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       636,51
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      636,51

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario



Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 15,200000 829,92
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,400000 113,57
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 579,000000 4.313,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,820000 1.842,20
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,426700 18,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.117,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.754,47
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.158,84
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.913,31

Item:   6  4  1 79    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 85,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           85,47

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            34,920000 15,78 551,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           551,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       636,51
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      636,51

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 15,200000 829,92
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,400000 113,57
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 705,000000 5.252,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,820000 1.842,20
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,426700 18,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.056,66

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.693,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.420,18
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.113,35

Item:   6  4  1 80    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 96,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,33

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            39,360000 15,78 621,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           621,10

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       717,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      717,43

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 15,400000 840,84
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,410000 116,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 714,000000 5.319,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,560000 2.076,44
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,433300 19,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.371,99

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.089,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.530,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.619,91

Item:   6  4  1 81    
Servico: Corpo BSCC3,00x3,00m           alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 52,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           52,57

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            21,480000 15,78 338,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           338,95



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       391,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      391,52

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 16,400000 895,44
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,370000 105,05
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 261,000000 1.944,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,580000 1.133,18
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,436700 19,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.097,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.488,79
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.249,68
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.738,47

Item:   6  4  1 82    
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 52,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           52,57

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            21,480000 15,78 338,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           338,95

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       391,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      391,52

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 16,400000 895,44
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,370000 105,05
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 382,000000 2.845,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,580000 1.133,18
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,436700 19,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.998,72

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.390,24
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.500,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.890,88

Item:   6  4  1 83    
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 52,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           52,57

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            21,480000 15,78 338,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           338,95

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       391,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      391,52

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 16,400000 895,44
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,370000 105,05
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 568,000000 4.231,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,580000 1.133,18
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,436700 19,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.384,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.775,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.886,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.662,36

Item:   6  4  1 84    
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 63,14



Total                                                                                                                                                                                                                                                           63,14

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            25,800000 15,78 407,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           407,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       470,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      470,26

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 16,600000 906,36
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,380000 107,89
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 705,000000 5.252,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,300000 1.361,08
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,443300 19,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.647,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.117,28
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.259,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.377,13

Item:   6  4  1 85    
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 90,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           90,61

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            37,020000 15,78 584,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           584,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       674,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      674,79

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 17,200000 939,12
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,400000 113,57
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 654,000000 4.872,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,170000 1.952,99
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,460000 20,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.898,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.572,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.386,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.959,66

Item:   6  4  1 86    
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 90,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           90,61

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            37,020000 15,78 584,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           584,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       674,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      674,79

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 17,200000 939,12
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,400000 113,57
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 767,000000 5.714,15
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,170000 1.952,99
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,460000 20,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.740,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.414,80
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.621,08
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.035,88

Item:   6  4  1 87    
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 2,50<H<30,0m              



Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 102,21
Total                                                                                                                                                                                                                                                           102,21

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            41,760000 15,78 658,97
Total                                                                                                                                                                                                                                                           658,97

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       761,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      761,18

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 17,400000 950,04
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,410000 116,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 783,000000 5.833,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,960000 2.203,05
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,466700 20,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.123,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.884,50
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.751,84
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.636,34

Item:   6  4  1 88    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 60,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           60,65

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            24,780000 15,78 391,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           391,03

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       451,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      451,68

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 18,900000 1.031,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,420000 119,25
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 369,000000 2.749,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,130000 1.307,27
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,503300 22,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.229,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.681,26
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.581,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.262,92

Item:   6  4  1 89    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 60,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           60,65

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            24,780000 15,78 391,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           391,03

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       451,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      451,68

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 18,900000 1.031,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,420000 119,25
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 529,000000 3.941,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,130000 1.307,27
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,503300 22,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.421,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.873,26



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.913,52
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.786,78

Item:   6  4  1 90    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 72,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           72,98

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            29,820000 15,78 470,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           470,56

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       543,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      543,54

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 18,900000 1.031,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,440000 124,93
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 550,000000 4.097,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,970000 1.573,15
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,510000 22,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.849,89

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.393,43
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.058,33
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.451,76

Item:   6  4  1 91    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 110,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           110,58

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            45,180000 15,78 712,94
Total                                                                                                                                                                                                                                                           712,94

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       823,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      823,52

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 19,700000 1.075,62
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,460000 130,61
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 463,000000 3.449,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 7,530000 2.383,47
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,530000 23,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.062,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.885,82
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.195,41
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.081,23

Item:   6  4  1 92    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 123,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           123,79

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            50,580000 15,78 798,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           798,15

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       921,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      921,94

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 19,900000 1.086,54
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,470000 133,45
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 792,000000 5.900,40



Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 8,430000 2.668,35
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,536700 23,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.812,28

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.734,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.988,41
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.722,63

Item:   6  4  1 93    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 123,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           123,79

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            50,580000 15,78 798,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           798,15

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       921,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      921,94

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 19,900000 1.086,54
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,470000 133,45
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 963,000000 7.174,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 8,430000 2.668,35
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,536700 23,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.086,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.008,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.343,07
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  15.351,24

Item:   6  4  1 94    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 130,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           130,25

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            53,220000 15,78 839,81
Total                                                                                                                                                                                                                                                           839,81

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       970,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      970,06

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 20,100000 1.097,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,470000 133,45
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1044,000000 7.777,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 8,870000 2.807,62
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,540000 23,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.840,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.810,07
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.566,32
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.376,39

Item:   6  4  1 95    
Servico: Boca Bueiro Simples Capeado de Concreto 1,0x1,0m             
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 38,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           38,33

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            15,660000 15,78 247,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           247,11

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       285,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      285,44



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 15,500000 677,35
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,650000 184,55
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 191,000000 1.422,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,610000 826,14
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 3,450000 151,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.262,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.547,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 987,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.535,44

Item:   6  4  1 96    
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 58,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           58,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            24,000000 15,78 378,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           378,72

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       437,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      437,46

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 22,000000 961,40
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,000000 283,93
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 196,000000 1.460,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,000000 1.266,12
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 7,000000 307,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.278,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.716,13
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.312,97
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.029,10

Item:   6  4  1 97    
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 88,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           88,11

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            36,000000 15,78 568,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           568,08

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       656,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      656,19

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 32,000000 1.398,40
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,000000 283,93
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 278,000000 2.071,10
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,000000 1.899,18
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 8,000000 350,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.003,49

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.659,68
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.854,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.513,73

Item:   6  4  1 98    
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 58,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           58,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            24,000000 15,78 378,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           378,72

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       437,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      437,46

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 22,000000 961,40
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,000000 283,93
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 208,000000 1.549,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,000000 1.266,12
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 8,000000 350,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.411,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.849,39
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.350,07
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.199,46

Item:   6  4  1 99    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 88,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           88,11

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            36,000000 15,78 568,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           568,08

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       656,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      656,19

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 32,000000 1.398,40
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 292,000000 2.175,40
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,000000 1.899,18
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,000000 394,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.435,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.091,77
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.974,35
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.066,12

Item:   6  4  1100    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 132,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           132,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,000000 15,78 852,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           852,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       984,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      984,28

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 44,000000 1.922,80
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 389,000000 2.898,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,000000 2.848,77
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,000000 438,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.676,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.660,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.689,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.349,80

Item:   6  4  1101    
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 161,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           161,53

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            66,000000 15,78 1.041,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.041,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.203,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.203,01

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 57,000000 2.490,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,000000 851,79
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 495,000000 3.687,75
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 11,000000 3.481,83
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,000000 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.994,73

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.197,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.395,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  15.593,59

Item:   6  4  1102    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 102,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           102,79

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            42,000000 15,78 662,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           662,76

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       765,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      765,55

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 33,000000 1.442,10
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 309,000000 2.302,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 7,000000 2.215,71
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,000000 438,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.966,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.731,87
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.152,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.884,42

Item:   6  4  1103    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 132,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           132,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,000000 15,78 852,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           852,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       984,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      984,28

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 44,000000 1.922,80
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 408,000000 3.039,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,000000 2.848,77
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,000000 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.861,49

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.845,77
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.741,06
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.586,83



Item:   6  4  1104    
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 176,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           176,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            72,000000 15,78 1.136,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.136,16

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.312,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.312,38

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 57,000000 2.490,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,000000 851,79
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 517,000000 3.851,65
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 12,000000 3.798,36
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.519,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.831,40
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.572,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.403,66

Item:   6  4  1105    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 102,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           102,79

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            42,000000 15,78 662,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           662,76

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       765,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      765,55

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 33,000000 1.442,10
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 326,000000 2.428,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 7,000000 2.215,71
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,000000 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.136,83

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.902,38
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.200,02
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.102,40

Item:   6  4  1106    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 132,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           132,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,000000 15,78 852,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           852,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       984,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      984,28

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 45,000000 1.966,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 430,000000 3.203,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,000000 2.848,77
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.112,95



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.097,23
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.811,07
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.908,30

Item:   6  4  1107    
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 176,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           176,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            72,000000 15,78 1.136,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.136,16

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.312,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.312,38

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 58,000000 2.534,60
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,000000 851,79
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 542,000000 4.037,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 12,000000 3.798,36
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,000000 570,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.792,83

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.105,21
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.648,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.753,70

Item:   6  4  1108    
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 234,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           234,96

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            96,000000 15,78 1.514,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.514,88

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.749,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.749,84

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 73,000000 3.190,10
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 4,000000 1.135,72
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 690,000000 5.140,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 16,000000 5.064,48
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 15,000000 657,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.188,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16.938,54
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.715,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.654,23

Item:   6  4  1109    
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 58,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           58,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            24,000000 15,78 378,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           378,72

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       437,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      437,46

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 23,000000 1.005,10



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,000000 283,93
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 200,000000 1.490,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,000000 1.266,12
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 7,000000 307,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.352,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.789,63
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.333,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.123,06

Item:   6  4  1110    
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 88,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           88,11

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            36,000000 15,78 568,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           568,08

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       656,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      656,19

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 33,000000 1.442,10
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,000000 283,93
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 279,000000 2.078,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,000000 1.899,18
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 8,000000 350,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.054,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.710,83
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.868,30
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.579,13

Item:   6  4  1111    
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 58,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           58,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            24,000000 15,78 378,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           378,72

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       437,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      437,46

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 23,000000 1.005,10
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,000000 283,93
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 213,000000 1.586,85
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,000000 1.266,12
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 8,000000 350,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.492,88

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.930,34
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.372,61
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.302,95

Item:   6  4  1112    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 102,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           102,79

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            42,000000 15,78 662,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           662,76



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       765,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      765,55

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 33,000000 1.442,10
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 295,000000 2.197,75
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 7,000000 2.215,71
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,000000 394,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.818,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.583,71
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.111,30
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.695,01

Item:   6  4  1113    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 132,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           132,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,000000 15,78 852,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           852,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       984,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      984,28

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 45,000000 1.966,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 393,000000 2.927,85
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,000000 2.848,77
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,000000 438,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.749,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.733,86
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.709,91
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.443,77

Item:   6  4  1114    
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 176,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           176,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            72,000000 15,78 1.136,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.136,16

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.312,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.312,38

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 59,000000 2.578,30
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,000000 851,79
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 497,000000 3.702,65
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 12,000000 3.798,36
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,000000 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.413,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.725,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.542,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.268,84

Item:   6  4  1115    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 102,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           102,79



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            42,000000 15,78 662,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           662,76

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       765,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      765,55

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 33,000000 1.442,10
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 313,000000 2.331,85
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 7,000000 2.215,71
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,000000 438,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.996,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.761,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.160,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.922,52

Item:   6  4  1116    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 132,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           132,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,000000 15,78 852,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           852,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       984,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      984,28

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 45,000000 1.966,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 416,000000 3.099,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,000000 2.848,77
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,000000 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.964,79

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.949,07
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.769,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.718,89

Item:   6  4  1117    
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 176,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           176,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            72,000000 15,78 1.136,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.136,16

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.312,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.312,38

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 59,000000 2.578,30
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,000000 851,79
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 522,000000 3.888,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 12,000000 3.798,36
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.643,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.956,05
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.606,96
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.563,01

Item:   6  4  1118    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 102,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           102,79

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            42,000000 15,78 662,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           662,76

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       765,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      765,55

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 34,000000 1.485,80
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 328,000000 2.443,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 7,000000 2.215,71
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.239,29

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.004,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.228,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.233,39

Item:   6  4  1119    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 146,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           146,85

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            60,000000 15,78 946,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           946,80

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.093,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.093,65

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 46,000000 2.010,20
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,000000 851,79
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 434,000000 3.233,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 10,000000 3.165,30
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,000000 570,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.830,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.924,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.041,36
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.965,78

Item:   6  4  1120    
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 190,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           190,90

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            78,000000 15,78 1.230,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.230,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.421,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.421,74

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 59,000000 2.578,30
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,000000 851,79
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 544,000000 4.052,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 13,000000 4.114,89
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 14,000000 614,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.211,82

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.633,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.795,58



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.429,14

Item:   6  4  1121    
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 234,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           234,96

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            96,000000 15,78 1.514,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.514,88

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.749,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.749,84

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 75,000000 3.277,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 4,000000 1.135,72
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 696,000000 5.185,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 16,000000 5.064,48
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 16,000000 701,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.364,66

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.114,50
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.764,68
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.879,18

Item:   6  4  1122    
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 73,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           73,42

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            30,000000 15,78 473,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           473,40

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       546,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      546,82

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 24,000000 1.048,80
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,000000 283,93
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 216,000000 1.609,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,000000 1.582,65
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 8,000000 350,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.875,46

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.422,28
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.509,56
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.931,84

Item:   6  4  1123    
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 102,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           102,79

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            42,000000 15,78 662,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           662,76

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       765,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      765,55

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 35,000000 1.529,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 303,000000 2.257,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 7,000000 2.215,71



Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,000000 394,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.965,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.730,71
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.152,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.882,94

Item:   6  4  1124    
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 73,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           73,42

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            30,000000 15,78 473,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           473,40

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       546,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      546,82

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 25,000000 1.092,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,000000 283,93
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 230,000000 1.713,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,000000 1.582,65
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,000000 394,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.067,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.614,14
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.562,98
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.177,12

Item:   6  4  1125    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 102,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           102,79

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            42,000000 15,78 662,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           662,76

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       765,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      765,55

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 36,000000 1.573,20
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 321,000000 2.391,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 7,000000 2.215,71
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,000000 438,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.186,82

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.952,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.213,94
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.166,31

Item:   6  4  1126    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            60,000000 15,78 946,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           946,80

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       946,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      946,80

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 49,000000 2.141,30
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 424,000000 3.158,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 10,000000 3.165,30



Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,000000 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.515,72

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.462,52
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.912,77
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.375,29

Item:   6  4  1127    
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 190,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           190,90

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            78,000000 15,78 1.230,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.230,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.421,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.421,74

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 64,000000 2.796,80
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,000000 851,79
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 536,000000 3.993,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 13,000000 4.114,89
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.283,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.704,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.815,40
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.520,14

Item:   6  4  1128    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 117,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           117,48

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            48,000000 15,78 757,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           757,44

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       874,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      874,92

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 36,000000 1.573,20
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 339,000000 2.525,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 8,000000 2.532,24
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,000000 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.681,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.556,23
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.382,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.938,28

Item:   6  4  1129    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 146,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           146,85

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            60,000000 15,78 946,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           946,80

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.093,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.093,65



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 49,000000 2.141,30
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,000000 851,79
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 445,000000 3.315,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 10,000000 3.165,30
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.999,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.093,61
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.088,46
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.182,07

Item:   6  4  1130    
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 205,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           205,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            84,000000 15,78 1.325,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.325,52

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.531,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.531,11

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 64,000000 2.796,80
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,000000 851,79
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 562,000000 4.186,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 14,000000 4.431,42
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,000000 570,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.837,09

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.368,20
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.000,11
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.368,31

Item:   6  4  1131    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 117,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           117,48

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            48,000000 15,78 757,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           757,44

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       874,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      874,92

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 37,000000 1.616,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 357,000000 2.659,65
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 8,000000 2.532,24
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.902,97

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.777,89
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.443,76
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.221,65

Item:   6  4  1132    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 161,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           161,53

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            66,000000 15,78 1.041,48



Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.041,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.203,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.203,01

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 50,000000 2.185,00
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,000000 851,79
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 465,000000 3.464,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 11,000000 3.481,83
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,000000 570,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.553,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.756,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.272,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  15.028,95

Item:   6  4  1133    
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 205,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           205,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            84,000000 15,78 1.325,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.325,52

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.531,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.531,11

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 64,000000 2.796,80
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 4,000000 1.135,72
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 585,000000 4.358,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 14,000000 4.431,42
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 14,000000 614,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.336,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.867,34
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.139,07
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.006,41

Item:   6  4  1134    
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 264,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           264,33

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            108,000000 15,78 1.704,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.704,24

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.968,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.968,57

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 82,000000 3.583,40
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 5,000000 1.419,65
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 746,000000 5.557,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 18,000000 5.697,54
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 16,000000 701,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.960,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.928,62
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.269,73
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  24.198,35

Item:   6  4  1135    
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 88,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           88,11

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            36,000000 15,78 568,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           568,08

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       656,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      656,19

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 29,000000 1.267,30
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,000000 283,93
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 260,000000 1.937,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,000000 1.899,18
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 8,000000 350,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.738,29

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.394,48
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.780,22
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.174,70

Item:   6  4  1136    
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 132,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           132,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,000000 15,78 852,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           852,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       984,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      984,28

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 41,000000 1.791,70
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 363,000000 2.704,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,000000 2.848,77
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,000000 394,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.307,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.291,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.586,81
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.878,51

Item:   6  4  1137    
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 88,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           88,11

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            36,000000 15,78 568,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           568,08

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       656,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      656,19

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 29,000000 1.267,30
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,000000 283,93
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 274,000000 2.041,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,000000 1.899,18
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,000000 394,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.886,45

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.542,64
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.821,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.364,11

Item:   6  4  1138    



Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 132,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           132,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,000000 15,78 852,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           852,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       984,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      984,28

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 42,000000 1.835,40
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 382,000000 2.845,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,000000 2.848,77
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,000000 438,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.536,53

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.520,81
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.650,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.171,40

Item:   6  4  1139    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 176,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           176,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            72,000000 15,78 1.136,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.136,16

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.312,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.312,38

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 57,000000 2.490,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,000000 851,79
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 504,000000 3.754,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 12,000000 3.798,36
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,000000 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.378,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.690,69
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.533,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.223,78

Item:   6  4  1140    
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 234,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           234,96

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            96,000000 15,78 1.514,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.514,88

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.749,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.749,84

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 74,000000 3.233,80
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 4,000000 1.135,72
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 636,000000 4.738,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 16,000000 5.064,48
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.698,52



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16.448,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.579,22
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.027,58

Item:   6  4  1141    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 146,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           146,85

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            60,000000 15,78 946,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           946,80

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.093,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.093,65

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 42,000000 1.835,40
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 401,000000 2.987,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 10,000000 3.165,30
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,000000 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.038,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.132,12
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.820,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.952,90

Item:   6  4  1142    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 190,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           190,90

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            78,000000 15,78 1.230,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.230,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.421,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.421,74

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 57,000000 2.490,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,000000 851,79
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 528,000000 3.933,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 13,000000 4.114,89
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.917,50

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.339,24
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.713,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.052,88

Item:   6  4  1143    
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 249,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           249,64

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            102,000000 15,78 1.609,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.609,56

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.859,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.859,20

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 75,000000 3.277,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 4,000000 1.135,72



Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 662,000000 4.931,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 17,000000 5.381,01
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,000000 570,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.296,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.155,51
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.776,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.931,60

Item:   6  4  1144    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 146,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           146,85

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            60,000000 15,78 946,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           946,80

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.093,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.093,65

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 43,000000 1.879,10
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 420,000000 3.129,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 10,000000 3.165,30
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.267,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.361,23
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.884,57
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.245,80

Item:   6  4  1145    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 190,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           190,90

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            78,000000 15,78 1.230,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.230,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.421,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.421,74

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 58,000000 2.534,60
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,000000 851,79
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 549,000000 4.090,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 13,000000 4.114,89
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,000000 570,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.161,51

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.583,25
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.781,58
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.364,83

Item:   6  4  1146    
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 249,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           249,64

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            102,000000 15,78 1.609,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.609,56

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.859,20



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.859,20

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 75,000000 3.277,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 4,000000 1.135,72
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 689,000000 5.133,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 17,000000 5.381,01
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 14,000000 614,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.541,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.400,52
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.844,30
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22.244,82

Item:   6  4  1147    
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 323,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           323,07

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            132,000000 15,78 2.082,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.082,96

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       2.406,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.406,03

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 95,000000 4.151,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 5,000000 1.419,65
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 877,000000 6.533,65
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 22,000000 6.963,66
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 17,000000 745,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19.814,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  22.220,11
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.186,08
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  28.406,19

Item:   6  4  2  1    
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado de  Concreto 1,0x1,0  - Via Simpl 
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 21,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,54

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            8,800000 15,78 138,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           138,86

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       160,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      160,40

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 6,830000 372,92
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,190000 53,95
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 130,000000 968,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 1,480000 468,46
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                   un    153,76 1,640000 252,17
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    145,68 0,230000 33,51
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    145,68 0,230000 33,51
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 1,300000 57,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.240,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.400,44
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 668,28
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.068,72

Item:   6  4  2  2    
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado     1,0 x 1,0m - Via Dupla        
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 21,73
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,73

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            8,880000 15,78 140,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           140,13

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       161,86
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      161,86

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 6,830000 372,92
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,190000 53,95
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 130,000000 968,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 1,480000 468,46
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                   un    153,76 1,800000 276,77
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    145,68 0,160000 23,31
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    145,68 0,160000 23,31
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,900000 39,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.226,69

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.388,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 664,97
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.053,52

Item:   6  4  2  3    
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado     1,0x1,0m Via Tripla           
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 21,73
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,73

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            8,880000 15,78 140,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           140,13

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       161,86
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      161,86

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 6,830000 372,92
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,190000 53,95
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 130,000000 968,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 1,480000 468,46
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                   un    153,76 1,910000 293,68
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    145,68 0,110000 16,02
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    145,68 0,110000 16,02
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,620000 27,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.216,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.378,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 662,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.040,80

Item:   6  4  2  4    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 40,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,24

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,440000 15,78 259,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           259,42

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       299,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      299,66

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 13,800000 753,48
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,490000 139,13
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 294,000000 2.190,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,740000 867,29
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,406700 17,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.968,04



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.267,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.188,13
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.455,83

Item:   6  4  2  5    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 53,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           53,75

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            21,960000 15,78 346,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           346,53

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       400,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      400,28

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 14,200000 775,32
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,490000 139,13
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 302,000000 2.249,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,660000 1.158,50
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,413300 18,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.340,98

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.741,26
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.319,97
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.061,23

Item:   6  4  2  6    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 60,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           60,50

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            24,720000 15,78 390,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           390,08

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       450,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      450,58

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 14,400000 786,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,490000 139,13
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 363,000000 2.704,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,120000 1.304,10
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,416700 18,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.952,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.402,68
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.504,11
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.906,79

Item:   6  4  2  7    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 65,35
Total                                                                                                                                                                                                                                                           65,35

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            26,700000 15,78 421,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           421,33

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       486,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      486,68

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 14,400000 786,24



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,510000 144,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 475,000000 3.538,75
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,450000 1.408,56
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,423300 18,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.896,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.383,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.777,19
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.160,79

Item:   6  4  2  8    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 65,35
Total                                                                                                                                                                                                                                                           65,35

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            26,700000 15,78 421,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           421,33

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       486,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      486,68

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 14,400000 786,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,510000 144,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 582,000000 4.335,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,450000 1.408,56
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,423300 18,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.694,07

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.180,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.999,12
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.179,87

Item:   6  4  2  9    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 72,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           72,40

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            29,580000 15,78 466,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           466,77

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       539,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      539,17

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 14,600000 797,16
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,510000 144,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 589,000000 4.388,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,930000 1.560,49
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,426700 18,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.909,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.448,39
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.073,63
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.522,02

Item:   6  4  2 10    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 77,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           77,39

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            31,620000 15,78 498,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           498,96



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       576,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      576,35

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 14,600000 797,16
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,520000 147,64
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 704,000000 5.244,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,270000 1.668,11
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,433300 19,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.876,71

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.453,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.353,33
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.806,39

Item:   6  4  2 11    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 44,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           44,64

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            18,240000 15,78 287,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           287,83

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       332,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      332,47

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 16,800000 917,28
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,490000 139,13
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 309,000000 2.302,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,040000 962,25
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,440000 19,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.340,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.672,48
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.300,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.973,30

Item:   6  4  2 12    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 58,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           58,15

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            23,760000 15,78 374,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           374,93

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       433,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      433,08

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 17,200000 939,12
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,490000 139,13
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 320,000000 2.384,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,960000 1.253,46
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,446700 19,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.735,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.168,38
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.438,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.607,26

Item:   6  4  2 13    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 64,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           64,91



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            26,520000 15,78 418,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           418,49

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       483,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      483,40

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 17,400000 950,04
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,490000 139,13
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 384,000000 2.860,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,420000 1.399,06
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,450000 19,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.368,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.852,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.629,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.481,41

Item:   6  4  2 14    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 70,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           70,93

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            28,980000 15,78 457,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           457,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       528,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      528,23

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 17,400000 950,04
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,510000 144,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 491,000000 3.657,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,830000 1.528,84
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,456700 20,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.301,66

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.829,89
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.901,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.731,33

Item:   6  4  2 15    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 70,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           70,93

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            28,980000 15,78 457,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           457,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       528,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      528,23

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 17,400000 950,04
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,510000 144,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 593,000000 4.417,85
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,830000 1.528,84
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,456700 20,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.061,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.589,79
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.113,00
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.702,79

Item:   6  4  2 16    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 77,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           77,83

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            31,800000 15,78 501,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           501,80

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       579,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      579,63

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 17,600000 960,96
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,510000 144,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 653,000000 4.864,85
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,300000 1.677,61
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,460000 20,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.668,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.248,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.296,25
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.544,28

Item:   6  4  2 17    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 84,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           84,00

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            34,320000 15,78 541,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           541,57

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       625,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      625,57

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 17,600000 960,96
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,520000 147,64
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 738,000000 5.498,10
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,720000 1.810,55
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,466700 20,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.437,72

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.063,29
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.523,22
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.586,51

Item:   6  4  2 18    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 49,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           49,05

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            20,040000 15,78 316,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           316,23

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       365,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      365,28

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 19,800000 1.081,08
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,490000 139,13
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 290,000000 2.160,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,340000 1.057,21
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,473300 20,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.458,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.823,96
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.342,99



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.166,95

Item:   6  4  2 19    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 62,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           62,56

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            25,560000 15,78 403,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           403,34

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       465,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      465,90

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 20,200000 1.102,92
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,490000 139,13
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 364,000000 2.711,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,260000 1.348,42
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,480000 21,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.323,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.789,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.611,72
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.400,94

Item:   6  4  2 20    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 69,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                           69,31

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            28,320000 15,78 446,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                           446,89

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       516,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      516,20

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 20,400000 1.113,84
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,490000 139,13
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 418,000000 3.114,10
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,720000 1.494,02
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,483300 21,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.882,29

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.398,49
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.781,34
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.179,83

Item:   6  4  2 21    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 10,0<H<15,0 m             
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 76,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           76,36

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            31,200000 15,78 492,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           492,34

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       568,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      568,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 20,400000 1.113,84
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,510000 144,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 608,000000 4.529,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,200000 1.645,96



Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,490000 21,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.455,69

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.024,39
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.233,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.258,38

Item:   6  4  2 22    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 76,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           76,36

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            31,200000 15,78 492,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           492,34

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       568,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      568,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 20,400000 1.113,84
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,510000 144,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 693,000000 5.162,85
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,200000 1.645,96
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,490000 21,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.088,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.657,64
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.410,29
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.067,93

Item:   6  4  2 23    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt20,0<H<25,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 83,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           83,41

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            34,080000 15,78 537,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           537,78

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       621,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      621,19

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 20,600000 1.124,76
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,510000 144,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 856,000000 6.377,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,680000 1.797,89
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,493300 21,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.466,29

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.087,48
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.808,35
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.895,83

Item:   6  4  2 24    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 90,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           90,61

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            37,020000 15,78 584,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           584,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       674,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      674,79



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 20,600000 1.124,76
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,520000 147,64
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 856,000000 6.377,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,170000 1.952,99
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,500000 21,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.624,52

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.299,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.867,33
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.166,64

Item:   6  4  2 25    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 53,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           53,45

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            21,840000 15,78 344,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           344,64

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       398,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      398,09

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 22,800000 1.244,88
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,490000 139,13
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 412,000000 3.069,40
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,640000 1.152,17
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,506700 22,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.627,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.025,89
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.677,61
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.703,50

Item:   6  4  2 26    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 66,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           66,96

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            27,360000 15,78 431,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           431,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       498,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      498,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 23,200000 1.266,72
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,490000 139,13
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 371,000000 2.763,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,560000 1.443,38
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,513300 22,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.635,69

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.134,39
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.707,81
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.842,20

Item:   6  4  2 27    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 73,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           73,72

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            30,120000 15,78 475,29



Total                                                                                                                                                                                                                                                           475,29

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       549,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      549,01

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 23,400000 1.277,64
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,490000 139,13
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 698,000000 5.200,10
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,020000 1.588,98
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,516700 22,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.228,51

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.777,52
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.443,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.221,18

Item:   6  4  2 28    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 81,94
Total                                                                                                                                                                                                                                                           81,94

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            33,480000 15,78 528,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                           528,31

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       610,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      610,25

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 23,400000 1.277,64
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,510000 144,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 676,000000 5.036,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,580000 1.766,24
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,523300 22,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.247,83

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.858,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.466,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.324,17

Item:   6  4  2 29    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 81,94
Total                                                                                                                                                                                                                                                           81,94

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            33,480000 15,78 528,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                           528,31

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       610,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      610,25

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 23,400000 1.277,64
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,510000 144,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 769,000000 5.729,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,580000 1.766,24
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,523300 22,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.940,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.550,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.658,98
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.209,91

Item:   6  4  2 30    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 88,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           88,84

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            36,300000 15,78 572,81
Total                                                                                                                                                                                                                                                           572,81

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       661,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      661,65

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 23,600000 1.288,56
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,510000 144,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 920,000000 6.854,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,050000 1.915,01
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,526700 23,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.225,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.887,12
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.030,97
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.918,09

Item:   6  4  2 31    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 97,21
Total                                                                                                                                                                                                                                                           97,21

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            39,720000 15,78 626,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           626,78

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       723,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      723,99

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 23,600000 1.288,56
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,520000 147,64
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 990,000000 7.375,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,620000 2.095,43
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,533300 23,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.930,52

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.654,51
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.244,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.899,13

Item:   6  4  2 32    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 50,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           50,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            20,640000 15,78 325,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           325,70

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       376,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      376,22

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 17,800000 971,88
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,590000 167,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 473,000000 3.523,85
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,440000 1.088,86
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,506700 22,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.774,33

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.150,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.712,31
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.862,86

Item:   6  4  2 33    



Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 66,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           66,96

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            27,360000 15,78 431,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           431,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       498,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      498,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 18,200000 993,72
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,590000 167,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 482,000000 3.590,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,560000 1.443,38
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,513300 22,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.218,03

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.716,73
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.869,94
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.586,67

Item:   6  4  2 34    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 75,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           75,19

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            30,720000 15,78 484,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           484,76

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       559,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      559,95

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 18,400000 1.004,64
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,590000 167,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 611,000000 4.551,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,120000 1.620,63
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,516700 22,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.367,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.927,35
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.206,97
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.134,32

Item:   6  4  2 35    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt10,0<H<15,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 81,21
Total                                                                                                                                                                                                                                                           81,21

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            33,180000 15,78 523,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           523,58

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       604,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      604,79

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 18,400000 1.004,64
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,610000 173,20
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 743,000000 5.535,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,530000 1.750,41
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,523300 22,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.486,55



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.091,34
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.531,03
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.622,37

Item:   6  4  2 36    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 98,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           98,09

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            40,080000 15,78 632,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           632,46

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       730,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      730,55

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 18,800000 1.026,48
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,610000 173,20
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 807,000000 6.012,15
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,680000 2.114,42
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,530000 23,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.349,50

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.080,05
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.806,29
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.886,34

Item:   6  4  2 37    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 98,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           98,09

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            40,080000 15,78 632,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           632,46

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       730,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      730,55

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 18,800000 1.026,48
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,610000 173,20
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 968,000000 7.211,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,680000 2.114,42
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,530000 23,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.548,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.279,50
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.140,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.419,71

Item:   6  4  2 38    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 113,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           113,07

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            46,200000 15,78 729,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           729,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       842,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      842,11

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 19,000000 1.037,40
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,620000 176,04



Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1020,000000 7.599,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 7,700000 2.437,28
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,540000 23,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.273,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.115,51
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.372,96
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  15.488,47

Item:   6  4  2 39    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 54,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           54,92

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            22,440000 15,78 354,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           354,10

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       409,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      409,02

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 20,800000 1.135,68
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,590000 167,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 489,000000 3.643,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,740000 1.183,82
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,540000 23,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.153,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.562,77
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.827,08
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.389,85

Item:   6  4  2 40    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 71,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           71,37

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            29,160000 15,78 460,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           460,14

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       531,51
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      531,51

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 21,200000 1.157,52
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,590000 167,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 524,000000 3.903,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,860000 1.538,34
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,546700 23,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.791,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.322,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.038,63
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.361,30

Item:   6  4  2 41    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 79,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           79,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            32,520000 15,78 513,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           513,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       592,76



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      592,76

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 21,400000 1.168,44
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,590000 167,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 635,000000 4.730,75
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,420000 1.715,59
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,550000 24,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.806,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.399,18
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.338,33
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.737,51

Item:   6  4  2 42    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 86,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           86,64

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            35,400000 15,78 558,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           558,61

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       645,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      645,25

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 21,400000 1.168,44
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,610000 173,20
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 820,000000 6.109,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,900000 1.867,53
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,556700 24,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.342,59

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.987,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.780,61
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.768,45

Item:   6  4  2 43    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 103,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           103,53

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            42,300000 15,78 667,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           667,49

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       771,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      771,02

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 21,800000 1.190,28
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,610000 173,20
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 860,000000 6.407,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 7,050000 2.231,54
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,563300 24,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.026,73

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.797,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.006,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.803,84

Item:   6  4  2 44    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 103,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           103,53



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            42,300000 15,78 667,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           667,49

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       771,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      771,02

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 21,800000 1.190,28
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,610000 173,20
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1117,000000 8.321,65
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 7,050000 2.231,54
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,563300 24,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.941,38

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.712,40
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.539,13
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.251,53

Item:   6  4  2 45    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 119,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           119,68

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            48,900000 15,78 771,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           771,64

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       891,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      891,32

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 22,000000 1.201,20
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,620000 176,04
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1146,000000 8.537,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 8,150000 2.579,72
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,573300 25,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.519,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.411,12
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.733,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.144,78

Item:   6  4  2 46    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 59,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,33

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            24,240000 15,78 382,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           382,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       441,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      441,84

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 23,800000 1.299,48
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,590000 167,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 553,000000 4.119,85
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 4,040000 1.278,78
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,573300 25,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.890,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.332,61
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.041,40
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.374,01

Item:   6  4  2 47    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 75,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           75,77

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            30,960000 15,78 488,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           488,55

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       564,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      564,32

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 24,200000 1.321,32
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,590000 167,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 573,000000 4.268,85
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,160000 1.633,29
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,580000 25,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.416,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.980,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.221,84
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.202,58

Item:   6  4  2 48    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00 m         alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 84,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           84,00

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            34,320000 15,78 541,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           541,57

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       625,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      625,57

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 24,400000 1.332,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,590000 167,52
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 698,000000 5.200,10
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,720000 1.810,55
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,583300 25,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.535,99

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.161,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.550,58
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.712,14

Item:   6  4  2 49    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 92,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           92,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            37,680000 15,78 594,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           594,59

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       686,81
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      686,81

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 24,400000 1.332,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,610000 173,20
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 879,000000 6.548,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,280000 1.987,81
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,590000 25,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.067,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.754,49
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.994,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.748,54



Item:   6  4  2 50    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 109,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           109,11

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            44,580000 15,78 703,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           703,47

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       812,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      812,58

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 24,800000 1.354,08
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,610000 173,20
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1025,000000 7.636,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 7,430000 2.351,82
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,596700 26,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.541,52

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.354,10
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.439,38
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  15.793,48

Item:   6  4  2 51    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 126,29
Total                                                                                                                                                                                                                                                           126,29

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            51,600000 15,78 814,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           814,25

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       940,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      940,54

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 24,800000 1.354,08
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,640000 181,72
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1019,000000 7.591,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 8,600000 2.722,16
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,610000 26,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.876,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.816,80
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.568,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.385,00

Item:   6  4  2 52    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 135,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           135,10

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            55,200000 15,78 871,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           871,06

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.006,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.006,16

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 25,000000 1.365,00
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,640000 181,72
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1243,000000 9.260,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,200000 2.912,08
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,613300 26,90



Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.746,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.752,21
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.107,02
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.859,23

Item:   6  4  2 53    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 75,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           75,77

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            30,960000 15,78 488,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           488,55

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       564,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      564,32

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 19,200000 1.048,32
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,690000 195,91
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 602,000000 4.484,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,160000 1.633,29
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,580000 25,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.387,86

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.952,18
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.213,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.166,07

Item:   6  4  2 54    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 75,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           75,77

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            30,960000 15,78 488,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           488,55

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       564,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      564,32

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 19,200000 1.048,32
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,690000 195,91
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 697,000000 5.192,65
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,160000 1.633,29
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,580000 25,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.095,61

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.659,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.410,92
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.070,85

Item:   6  4  2 55    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00 m         alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 85,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           85,47

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            34,920000 15,78 551,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           551,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       636,51
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      636,51

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario



Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 19,400000 1.059,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,690000 195,91
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 814,000000 6.064,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,820000 1.842,20
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,583300 25,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.187,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.823,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.734,93
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.558,67

Item:   6  4  2 56    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 91,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           91,49

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            37,380000 15,78 589,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           589,86

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       681,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      681,35

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 19,400000 1.059,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,710000 201,59
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1214,000000 9.044,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,230000 1.971,98
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,590000 25,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.302,99

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.984,34
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.614,84
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.599,18

Item:   6  4  2 57    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 134,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           134,37

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,900000 15,78 866,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           866,32

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.000,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.000,69

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 20,000000 1.092,00
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,740000 210,11
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1080,000000 8.046,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,150000 2.896,25
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,613300 26,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.271,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.271,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.694,91
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.966,86

Item:   6  4  2 58    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 134,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           134,37

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,900000 15,78 866,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           866,32



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.000,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.000,69

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 20,000000 1.092,00
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,740000 210,11
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1277,000000 9.513,65
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,150000 2.896,25
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,613300 26,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.738,91

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.739,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.103,50
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.843,10

Item:   6  4  2 59    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 162,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           162,12

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            66,240000 15,78 1.045,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.045,27

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.207,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.207,39

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 20,400000 1.113,84
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,750000 212,95
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1312,000000 9.774,40
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 11,040000 3.494,49
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,626700 27,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.623,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.830,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.407,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  20.237,79

Item:   6  4  2 60    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 80,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           80,18

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            32,760000 15,78 516,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           516,95

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       597,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      597,13

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 22,200000 1.212,12
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,690000 195,91
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 567,000000 4.224,15
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,460000 1.728,25
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,613300 26,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.387,33

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.984,46
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.222,87
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.207,33

Item:   6  4  2 61    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 80,18



Total                                                                                                                                                                                                                                                           80,18

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            32,760000 15,78 516,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           516,95

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       597,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      597,13

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 22,200000 1.212,12
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,690000 195,91
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 710,000000 5.289,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,460000 1.728,25
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,613300 26,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.452,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.049,81
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.519,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.569,28

Item:   6  4  2 62    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 89,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           89,87

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            36,720000 15,78 579,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           579,44

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       669,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      669,31

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 22,400000 1.223,04
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,690000 195,91
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 906,000000 6.749,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,120000 1.937,16
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,616700 27,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.132,86

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.802,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.007,32
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.809,49

Item:   6  4  2 63    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 96,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,92

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            39,600000 15,78 624,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                           624,89

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       721,81
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      721,81

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 22,400000 1.223,04
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,710000 201,59
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1240,000000 9.238,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,600000 2.089,10
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,623300 27,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.779,07

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.500,88
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.758,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.259,52

Item:   6  4  2 64    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              



Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 142,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           142,15

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            58,080000 15,78 916,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           916,50

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.058,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.058,65

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 23,000000 1.255,80
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,740000 210,11
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1176,000000 8.761,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,680000 3.064,01
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,646700 28,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.319,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.378,13
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.002,87
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.381,00

Item:   6  4  2 65    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 142,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           142,15

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            58,080000 15,78 916,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           916,50

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.058,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.058,65

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 23,000000 1.255,80
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,740000 210,11
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1318,000000 9.819,10
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,680000 3.064,01
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,646700 28,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.377,38

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.436,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.297,39
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.733,42

Item:   6  4  2 66    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 170,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           170,93

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            69,840000 15,78 1.102,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.102,08

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.273,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.273,01

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 23,400000 1.277,64
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,750000 212,95
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1367,000000 10.184,15
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 11,640000 3.684,41
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,660000 28,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.388,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16.661,11



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.638,45
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.299,56

Item:   6  4  2 67    
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 84,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           84,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            34,560000 15,78 545,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           545,36

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       629,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      629,95

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 25,200000 1.375,92
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,690000 195,91
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 585,000000 4.358,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,760000 1.823,21
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,646700 28,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.781,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.411,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.341,79
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.753,39

Item:   6  4  2 68    
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 84,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           84,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            34,560000 15,78 545,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           545,36

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       629,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      629,95

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 25,200000 1.375,92
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,690000 195,91
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 777,000000 5.788,65
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 5,760000 1.823,21
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,646700 28,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.212,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.842,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.740,01
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.582,01

Item:   6  4  2 69    
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt. 6,0<H<10,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 94,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           94,28

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            38,520000 15,78 607,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           607,85

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       702,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      702,13

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 25,400000 1.386,84
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,690000 195,91
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 937,000000 6.980,65



Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,420000 2.032,12
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,650000 28,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.624,03

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.326,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.153,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.479,36

Item:   6  4  2 70    
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt. 10,0<H<15,0m             
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 102,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           102,50

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            41,880000 15,78 660,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           660,87

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       763,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      763,37

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 25,400000 1.386,84
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,710000 201,59
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1271,000000 9.468,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,980000 2.209,38
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,656700 28,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.295,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.058,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.914,01
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.972,94

Item:   6  4  2 71    
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt. 15,0<H<20,0m             
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 149,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           149,79

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            61,200000 15,78 965,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           965,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.115,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.115,53

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 26,000000 1.419,60
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,740000 210,11
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1238,000000 9.223,10
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 10,200000 3.228,61
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,680000 29,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.111,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.226,77
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.239,13
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.465,90

Item:   6  4  2 72    
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt. 2,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 149,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           149,79

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            61,200000 15,78 965,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           965,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.115,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.115,53



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 26,000000 1.419,60
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,740000 210,11
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1499,000000 11.167,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 10,200000 3.228,61
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,680000 29,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.055,69

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.171,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.780,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.951,69

Item:   6  4  2 73    
Servico: Corpo  BDCC 3,00x3,00m         alt. 25,0 <H<30,0m            
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 179,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           179,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            73,440000 15,78 1.158,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.158,88

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.338,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.338,62

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 26,400000 1.441,44
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,750000 212,95
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1502,000000 11.189,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 12,240000 3.874,33
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,693300 30,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.749,03

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.087,65
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.035,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23.123,25

Item:   6  4  2 74    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt. 0,0<H<2,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 97,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           97,80

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            39,960000 15,78 630,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           630,57

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       728,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      728,37

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 29,200000 1.594,32
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,790000 224,30
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 831,000000 6.190,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,660000 2.108,09
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,746700 32,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.150,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.878,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.028,65
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.907,43

Item:   6  4  2 75    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt. 2,0<H<6,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 97,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           97,80

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            39,960000 15,78 630,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           630,57

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       728,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      728,37

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 29,200000 1.594,32
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,790000 224,30
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1054,000000 7.852,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,660000 2.108,09
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,746700 32,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.811,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.540,13
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.491,17
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.031,30

Item:   6  4  2 76    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt.6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 129,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           129,67

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            52,980000 15,78 836,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           836,02

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       965,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      965,69

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 29,600000 1.616,16
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,810000 229,98
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1111,000000 8.276,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 8,830000 2.794,96
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,760000 33,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.951,38

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.917,07
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.874,51
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.791,58

Item:   6  4  2 77    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt. 10,0<H<15,0m             
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 129,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           129,67

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            52,980000 15,78 836,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           836,02

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       965,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      965,69

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 29,600000 1.616,16
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,810000 229,98
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1623,000000 12.091,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 8,830000 2.794,96
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,760000 33,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.765,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.731,47
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.936,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22.667,91

Item:   6  4  2 78    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt.15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 184,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           184,00

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            75,180000 15,78 1.186,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.186,34

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.370,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.370,34

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 30,200000 1.648,92
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,840000 238,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1698,000000 12.650,10
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 12,530000 3.966,12
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,783300 34,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18.538,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19.908,34
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.542,48
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  25.450,82

Item:   6  4  2 79    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt.20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 195,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           195,90

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            80,040000 15,78 1.263,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.263,03

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.458,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.458,93

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 30,400000 1.659,84
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,840000 238,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1708,000000 12.724,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 13,340000 4.222,51
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,786700 34,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18.879,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20.338,88
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.662,34
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  26.001,22

Item:   6  4  2 80    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt. 25,0<H<30,0m             
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 241,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           241,13

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            98,520000 15,78 1.554,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.554,65

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.795,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.795,78

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 30,800000 1.681,68
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,870000 247,02
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1771,000000 13.193,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 16,420000 5.197,42
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,806700 35,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20.355,45

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  22.151,23
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.166,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  28.318,13



Item:   6  4  2 81    
Servico: Boca BDC 1,0x1,0 m                                           
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 39,21
Total                                                                                                                                                                                                                                                           39,21

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,020000 15,78 252,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           252,80

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       292,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      292,01

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 16,600000 725,42
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,930000 264,05
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 226,000000 1.683,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,670000 845,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.518,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.810,32
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.060,79
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.871,11

Item:   6  4  2 82    
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 95,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           95,45

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            39,000000 15,78 615,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           615,42

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       710,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      710,87

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 28,000000 1.223,60
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,900000 539,47
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 312,000000 2.324,40
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,500000 2.057,45
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 8,400000 368,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.513,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.224,21
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.011,22
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.235,43

Item:   6  4  2 83    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m           Esc. 0°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 132,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           132,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,000000 15,78 852,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           852,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       984,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      984,28

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 38,800000 1.695,56
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,600000 738,22
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 409,000000 3.047,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,000000 2.848,77
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,400000 412,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.741,88



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.726,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.707,76
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.433,92

Item:   6  4  2 84    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 173,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           173,28

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            70,800000 15,78 1.117,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.117,22

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.290,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.290,50

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 51,300000 2.241,81
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,400000 965,36
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 526,000000 3.918,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 11,800000 3.735,05
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,400000 456,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.317,06

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.607,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.509,94
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.117,50

Item:   6  4  2 85    
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 217,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           217,34

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            88,800000 15,78 1.401,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.401,26

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.618,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.618,60

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 65,500000 2.862,35
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 4,200000 1.192,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 721,000000 5.371,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 14,800000 4.684,64
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,400000 500,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.610,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16.229,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.518,31
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  20.747,86

Item:   6  4  2 86    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 142,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           142,44

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            58,200000 15,78 918,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           918,40

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.060,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.060,84

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 39,600000 1.730,52
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,000000 851,79



Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 435,000000 3.240,75
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,700000 3.070,34
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,400000 456,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.349,54

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.410,38
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.898,25
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.308,63

Item:   6  4  2 87    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m           Esc. 0°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 185,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           185,03

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            75,600000 15,78 1.192,97
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.192,97

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.378,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.378,00

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 52,100000 2.276,77
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,800000 1.078,93
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 560,000000 4.172,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 12,600000 3.988,28
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,400000 500,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.015,98

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.393,98
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.728,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.122,86

Item:   6  4  2 88    
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 233,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           233,49

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            95,400000 15,78 1.505,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.505,41

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.738,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.738,90

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 66,300000 2.897,31
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 4,700000 1.334,47
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 741,000000 5.520,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 15,900000 5.032,83
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,400000 543,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.328,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.067,82
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.751,68
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.819,50

Item:   6  4  2 89    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 152,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           152,72

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            62,400000 15,78 984,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           984,67

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.137,39



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.137,39

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 40,400000 1.765,48
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,300000 936,97
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 468,000000 3.486,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 10,400000 3.291,91
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,400000 500,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.980,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.118,35
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.095,35
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.213,70

Item:   6  4  2 90    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 198,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           198,25

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            81,000000 15,78 1.278,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.278,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.476,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.476,43

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 52,900000 2.311,73
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 4,200000 1.192,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 601,000000 4.477,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 13,500000 4.273,16
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,400000 543,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.798,71

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.275,14
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.974,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.249,34

Item:   6  4  2 91    
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 248,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           248,17

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            101,400000 15,78 1.600,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.600,09

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.848,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.848,26

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 67,100000 2.932,27
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 5,200000 1.476,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 821,000000 6.116,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 16,900000 5.349,36
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,400000 587,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.462,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.310,50
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.097,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23.408,14

Item:   6  4  2 92    
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 318,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           318,66



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            130,200000 15,78 2.054,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.054,56

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       2.373,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.373,22

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 83,900000 3.666,43
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 6,800000 1.930,72
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1160,000000 8.642,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 21,700000 6.868,70
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 15,400000 675,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21.783,29

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  24.156,51
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.725,17
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  30.881,68

Item:   6  4  2 93    
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 95,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           95,45

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            39,000000 15,78 615,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           615,42

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       710,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      710,87

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 28,100000 1.227,97
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 313,000000 2.331,85
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,500000 2.057,45
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 8,500000 372,81
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.557,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.268,81
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.023,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.292,45

Item:   6  4  2 94    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 132,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           132,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,000000 15,78 852,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           852,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       984,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      984,28

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 38,800000 1.695,56
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,600000 738,22
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 411,000000 3.061,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,000000 2.848,77
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,500000 416,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.761,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.745,45
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.713,13
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.458,58

Item:   6  4  2 95    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m           Esc 10°                       
Unid: un    



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 173,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           173,28

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            70,800000 15,78 1.117,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.117,22

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.290,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.290,50

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 51,300000 2.241,81
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,400000 965,36
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 528,000000 3.933,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 11,800000 3.735,05
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,500000 460,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.336,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.626,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.515,32
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.142,17

Item:   6  4  2 96    
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 218,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           218,80

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            89,400000 15,78 1.410,73
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.410,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.629,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.629,53

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 65,600000 2.866,72
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 4,200000 1.192,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 725,000000 5.401,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 14,900000 4.716,30
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,500000 504,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.681,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16.310,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.540,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  20.851,60

Item:   6  4  2 97    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 142,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           142,44

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            58,200000 15,78 918,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           918,40

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.060,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.060,84

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 39,600000 1.730,52
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,000000 851,79
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 438,000000 3.263,10
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,700000 3.070,34
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,500000 460,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.376,28

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.437,12
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.905,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.342,81



Item:   6  4  2 98    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 186,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           186,50

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            76,200000 15,78 1.202,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.202,44

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.388,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.388,94

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 52,600000 2.298,62
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,800000 1.078,93
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 564,000000 4.201,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 12,700000 4.019,93
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,500000 504,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.103,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.492,61
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.756,34
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.248,95

Item:   6  4  2 99    
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m           Esc. 10°                      
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 233,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           233,49

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            95,400000 15,78 1.505,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.505,41

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.738,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.738,90

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 66,400000 2.901,68
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 4,700000 1.334,47
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 745,000000 5.550,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 15,900000 5.032,83
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,500000 548,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.367,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.106,38
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.762,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.868,80

Item:   6  4  2100    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 154,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           154,19

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            63,000000 15,78 994,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           994,14

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.148,33
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.148,33

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 40,500000 1.769,85
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,300000 936,97
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 471,000000 3.508,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 10,500000 3.323,57
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,500000 504,39



Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.043,73

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.192,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.115,87
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.307,93

Item:   6  4  2101    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m           Esc. 10°                      
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 199,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           199,71

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            81,600000 15,78 1.287,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.287,65

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.487,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.487,36

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 53,000000 2.316,10
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 4,200000 1.192,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 604,000000 4.499,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 13,600000 4.304,81
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,500000 548,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.861,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.348,83
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.994,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.343,54

Item:   6  4  2102    
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m           Esc. 10°                      
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 249,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           249,64

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            102,000000 15,78 1.609,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.609,56

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.859,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.859,20

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 67,200000 2.936,64
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 5,200000 1.476,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 825,000000 6.146,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 17,000000 5.381,01
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,500000 592,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.532,45

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.391,65
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.120,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23.511,89

Item:   6  4  2103    
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 321,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           321,60

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            131,400000 15,78 2.073,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.073,49

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       2.395,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.395,09

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario



Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 84,000000 3.670,80
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 6,800000 1.930,72
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1166,000000 8.686,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 21,900000 6.932,01
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 15,500000 679,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21.900,06

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  24.295,15
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.763,77
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  31.058,92

Item:   6  4  2105    
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 96,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,92

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            39,600000 15,78 624,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                           624,89

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       721,81
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      721,81

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 28,200000 1.232,34
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,000000 567,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 320,000000 2.384,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,600000 2.089,10
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 8,700000 381,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.654,88

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.376,69
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.053,67
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.430,36

Item:   6  4  2106    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 135,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           135,10

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            55,200000 15,78 871,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           871,06

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.006,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.006,16

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 39,000000 1.704,30
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,700000 766,61
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 422,000000 3.143,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,200000 2.912,08
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,700000 425,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.952,33

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.958,49
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.772,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.730,93

Item:   6  4  2107    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m           Esc. 20°                      
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 176,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           176,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            72,000000 15,78 1.136,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.136,16



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.312,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.312,38

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 51,500000 2.250,55
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,500000 993,76
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 541,000000 4.030,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 12,000000 3.798,36
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,700000 469,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.542,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.854,80
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.578,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.433,58

Item:   6  4  2108    
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m           Esc. 20°                      
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 221,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           221,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            90,600000 15,78 1.429,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.429,67

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.651,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.651,41

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 65,700000 2.871,09
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 4,300000 1.220,90
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 741,000000 5.520,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 15,100000 4.779,60
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,700000 513,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.905,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16.556,61
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.609,36
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.165,97

Item:   6  4  2109    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m           Esc.20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 145,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           145,38

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            59,400000 15,78 937,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           937,33

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.082,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.082,71

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 39,900000 1.743,63
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,100000 880,18
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 450,000000 3.352,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,900000 3.133,65
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,700000 469,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.579,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.661,97
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.968,29
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.630,26

Item:   6  4  2110    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m           Esc. 20°                      
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 189,43



Total                                                                                                                                                                                                                                                           189,43

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            77,400000 15,78 1.221,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.221,37

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.410,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.410,80

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 52,400000 2.289,88
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,900000 1.107,33
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 580,000000 4.321,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 12,900000 4.083,24
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,700000 513,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.314,61

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.725,41
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.821,15
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.546,56

Item:   6  4  2111    
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m           Esc.20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 237,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           237,90

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            97,200000 15,78 1.533,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.533,82

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.771,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.771,72

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 66,600000 2.910,42
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 4,800000 1.362,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 765,000000 5.699,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 16,200000 5.127,79
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,700000 557,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.657,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.429,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.852,25
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22.281,31

Item:   6  4  2112    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m           Esc. 20°                      
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 157,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           157,13

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            64,200000 15,78 1.013,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.013,08

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.170,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.170,21

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 40,700000 1.778,59
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,500000 993,76
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 484,000000 3.605,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 10,700000 3.386,87
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,800000 517,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.282,57

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.452,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.188,45
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.641,23

Item:   6  4  2113    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m           Esc 20°                       



Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 202,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           202,65

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            82,800000 15,78 1.306,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.306,58

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.509,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.509,23

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 53,200000 2.324,84
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 4,400000 1.249,29
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 621,000000 4.626,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 13,800000 4.368,11
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,800000 561,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.130,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.639,33
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.075,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.714,92

Item:   6  4  2114    
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 254,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           254,05

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            103,800000 15,78 1.637,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.637,96

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.892,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.892,01

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 67,400000 2.945,38
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 5,400000 1.533,22
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 847,000000 6.310,15
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 17,300000 5.475,97
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,800000 605,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.869,99

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.762,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.223,34
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23.985,34

Item:   6  4  2115    
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 327,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           327,47

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            133,800000 15,78 2.111,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.111,36

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       2.438,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.438,83

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 84,300000 3.683,91
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 7,000000 1.987,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1195,000000 8.902,75
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 22,300000 7.058,62
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 15,900000 697,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22.330,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  24.768,99



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.895,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  31.664,68

Item:   6  4  2116    
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 101,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           101,33

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            41,400000 15,78 653,29
Total                                                                                                                                                                                                                                                           653,29

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       754,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      754,62

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 28,500000 1.245,45
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,100000 596,25
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 341,000000 2.540,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,900000 2.184,06
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,100000 399,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.965,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.719,96
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.149,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.869,20

Item:   6  4  2117    
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 138,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           138,04

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            56,400000 15,78 889,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                           889,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.028,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.028,03

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 39,300000 1.717,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 2,800000 795,00
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 450,000000 3.352,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,400000 2.975,38
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,100000 442,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.283,28

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.311,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.870,67
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.181,98

Item:   6  4  2118    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 180,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           180,62

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            73,800000 15,78 1.164,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.164,56

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.345,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.345,18

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 51,800000 2.263,66
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,600000 1.022,15
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 576,000000 4.291,20



Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 12,300000 3.893,32
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,100000 486,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.957,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.302,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.703,38
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.005,74

Item:   6  4  2119    
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 227,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           227,62

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            93,000000 15,78 1.467,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.467,54

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.695,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.695,16

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 66,000000 2.884,20
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 4,500000 1.277,69
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 782,000000 5.825,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 15,500000 4.906,22
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,100000 530,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.424,72

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.119,88
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.766,17
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.886,05

Item:   6  4  2120    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 151,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           151,25

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            61,800000 15,78 975,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           975,20

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.126,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.126,45

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 40,200000 1.756,74
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,200000 908,58
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 481,000000 3.583,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 10,300000 3.260,26
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,200000 491,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.000,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.126,71
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.097,68
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.224,39

Item:   6  4  2121    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 195,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                           195,31

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            79,800000 15,78 1.259,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.259,24

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.454,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.454,55



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 52,700000 2.302,99
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 4,100000 1.164,11
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 619,000000 4.611,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 13,300000 4.209,85
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,200000 535,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.823,59

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.278,14
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.975,03
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.253,17

Item:   6  4  2122    
Servico: Boca BDCC 2,50 x 3,00m         esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 245,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           245,24

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            100,200000 15,78 1.581,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.581,16

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.826,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.826,40

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 67,000000 2.927,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 5,100000 1.448,04
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 811,000000 6.041,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 16,700000 5.286,05
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,200000 578,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.282,89

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.109,29
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.041,63
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23.150,92

Item:   6  4  2123    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 163,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           163,00

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            66,600000 15,78 1.050,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.050,95

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.213,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.213,95

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 41,200000 1.800,44
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 3,600000 1.022,15
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 519,000000 3.866,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 11,100000 3.513,48
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,400000 543,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.746,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.960,43
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.329,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  15.290,21

Item:   6  4  2124    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 209,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                           209,99

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            85,800000 15,78 1.353,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.353,92

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.563,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.563,91

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 53,700000 2.346,69
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 4,600000 1.306,08
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 665,000000 4.954,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 14,300000 4.526,38
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,400000 587,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.721,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.285,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.255,35
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.540,38

Item:   6  4  2125    
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 262,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           262,86

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            107,400000 15,78 1.694,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.694,77

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.957,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.957,63

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 67,900000 2.967,23
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 5,600000 1.590,01
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 900,000000 6.705,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 17,900000 5.665,89
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 14,400000 631,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17.559,71

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19.517,34
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.433,63
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  24.950,97

Item:   6  4  2126    
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 337,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           337,75

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            138,000000 15,78 2.177,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.177,64

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       2.515,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.515,39

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 84,800000 3.705,76
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 7,400000 2.101,08
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1264,000000 9.416,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 23,000000 7.280,19
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 16,500000 723,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23.227,52

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  25.742,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7.166,83
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  32.909,74

Item:   6  4  3  1    
Servico: Corpo BTC 1,0x1,0m             Via Simples                   
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 30,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           30,25

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            12,360000 15,78 195,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           195,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       225,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      225,29

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 8,940000 488,12
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,280000 79,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 182,000000 1.355,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,060000 652,05
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                   un    153,76 1,640000 252,17
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    145,68 0,230000 33,51
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    145,68 0,230000 33,51
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    136,29 0,230000 31,35
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    133,12 0,820000 109,16
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 1,600000 70,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.105,45

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.330,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 927,28
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.258,02

Item:   6  4  3  2    
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0              Via Dupla                     
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 30,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           30,25

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            12,360000 15,78 195,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           195,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       225,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      225,29

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 8,940000 488,12
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,280000 79,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 182,000000 1.355,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,060000 652,05
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                   un    153,76 1,800000 276,77
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    145,68 0,160000 23,31
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    145,68 0,160000 23,31
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    136,29 0,160000 21,81
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    133,12 0,900000 119,81
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 1,110000 48,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.089,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.314,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 922,77
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.237,32

Item:   6  4  3  3    
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0              Via Tripla                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 30,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           30,25

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            12,360000 15,78 195,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           195,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       225,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      225,29

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 8,940000 488,12



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,280000 79,50
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 182,000000 1.355,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 2,060000 652,05
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                   un    153,76 1,910000 293,68
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    145,68 0,110000 16,02
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    145,68 0,110000 16,02
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    136,29 0,110000 14,99
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    133,12 0,950000 126,46
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,760000 33,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.076,07

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.301,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 919,10
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.220,46

Item:   6  4  3  4    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT. 0,0<H<2,0M               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 102,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           102,50

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            41,880000 15,78 660,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           660,87

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       763,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      763,37

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 28,700000 1.567,02
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,860000 244,18
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 561,000000 4.179,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,980000 2.209,38
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,726700 31,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.231,90

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.995,27
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.504,28
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.499,55

Item:   6  4  3  5    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT. 2,0<H<6,0M               
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 102,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           102,50

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            41,880000 15,78 660,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           660,87

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       763,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      763,37

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 28,700000 1.567,02
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,860000 244,18
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 711,000000 5.296,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 6,980000 2.209,38
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,726700 31,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.349,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.112,77
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.815,40
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.928,17

Item:   6  4  3  6    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT. 6,0<H<10,0M              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 114,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           114,69



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            46,860000 15,78 739,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           739,45

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       854,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      854,14

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 28,900000 1.577,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,860000 244,18
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 942,000000 7.017,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 7,810000 2.472,10
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,730000 32,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.344,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.198,28
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.396,00
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  15.594,28

Item:   6  4  3  7    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT 10,0<H<15,0M              
Unid: M     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 124,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           124,09

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            50,700000 15,78 800,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           800,05

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       924,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      924,14

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 28,900000 1.577,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,880000 249,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1206,000000 8.984,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 8,450000 2.674,68
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,740000 32,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.519,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.443,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.021,15
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.464,93

Item:   6  4  3  8    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT. 15,0<H<20,0M             
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 149,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           149,05

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            60,900000 15,78 961,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           961,00

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.110,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.110,05

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 29,300000 1.599,78
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,880000 249,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1234,000000 9.193,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 10,150000 3.212,78
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,746700 32,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.288,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.398,52
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.286,95
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.685,47

Item:   6  4  3  9    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT.20,0<H<25,0M              
Unid: m     



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 149,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           149,05

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            60,900000 15,78 961,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           961,00

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.110,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.110,05

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 29,300000 1.599,78
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,880000 249,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1320,000000 9.834,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 10,150000 3.212,78
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,746700 32,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.929,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16.039,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.465,32
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  20.504,54

Item:   6  4  3 10    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT 25,0<H<30,0M              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 171,81
Total                                                                                                                                                                                                                                                           171,81

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            70,200000 15,78 1.107,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.107,76

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.279,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.279,57

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 29,500000 1.610,70
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,900000 255,54
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1639,000000 12.210,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 11,700000 3.703,40
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,760000 33,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17.813,52

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19.093,09
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.315,52
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  24.408,61

Item:   6  4  3 11    
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT 0,0<H<2,0M                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 135,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           135,98

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            55,560000 15,78 876,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           876,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.012,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.012,72

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 34,400000 1.878,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,010000 286,77
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 690,000000 5.140,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,260000 2.931,07
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,863300 37,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.274,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.287,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.142,35



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.429,51

Item:   6  4  3 12    
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT.2,0<H<6,0M                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 135,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           135,98

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            55,560000 15,78 876,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           876,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.012,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.012,72

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 34,400000 1.878,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,010000 286,77
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 921,000000 6.861,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,260000 2.931,07
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,863300 37,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.995,39

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.008,11
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.621,46
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.629,57

Item:   6  4  3 13    
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT.6,0<H<10,00M              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 135,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           135,98

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            55,560000 15,78 876,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           876,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.012,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.012,72

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 34,400000 1.878,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,010000 286,77
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1402,000000 10.444,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 9,260000 2.931,07
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,863300 37,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.578,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16.591,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.619,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.210,65

Item:   6  4  3 14    
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT 10,0<H<15,0M              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 161,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           161,53

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            66,000000 15,78 1.041,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.041,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.203,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.203,01

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 34,600000 1.889,16
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,030000 292,45
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1509,000000 11.242,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 11,000000 3.481,83



Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,876700 38,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.943,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.146,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.052,11
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23.199,06

Item:   6  4  3 15    
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT 15,0<H<20,0M              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 214,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           214,40

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            87,600000 15,78 1.382,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.382,33

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.596,73
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.596,73

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 35,000000 1.911,00
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,070000 303,81
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1476,000000 10.996,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 14,600000 4.621,34
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,903300 39,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17.871,97

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19.468,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.420,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  24.888,79

Item:   6  4  3 16    
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT 20,0<H<25,0M              
Unid: M     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 214,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           214,40

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            87,600000 15,78 1.382,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.382,33

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.596,73
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.596,73

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 35,000000 1.911,00
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,070000 303,81
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1757,000000 13.089,65
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 14,600000 4.621,34
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,903300 39,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19.965,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  21.562,15
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.002,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  27.565,05

Item:   6  4  3 17    
Servico: Corpo BTCC 3,00x3,00M          ALT 25,0<H<30,0M              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 257,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           257,28

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            105,120000 15,78 1.658,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.658,79

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.916,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.916,07



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 35,400000 1.932,84
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,090000 309,48
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1811,000000 13.491,95
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 17,520000 5.545,61
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,920000 40,35
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21.320,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  23.236,30
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.468,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  29.705,29

Item:   6  4  3 18    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 0,0<H<2,0M                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 157,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           157,27

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            64,260000 15,78 1.014,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.014,02

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.171,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.171,29

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 39,900000 2.178,54
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,160000 329,36
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1000,000000 7.450,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 10,710000 3.390,04
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,996700 43,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.391,66

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.562,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.054,33
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.617,28

Item:   6  4  3 19    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 2,0<H<6,0M                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 157,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           157,27

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            64,260000 15,78 1.014,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.014,02

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.171,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.171,29

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 39,900000 2.178,54
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,160000 329,36
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1262,000000 9.401,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 10,710000 3.390,04
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,996700 43,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.343,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16.514,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.597,73
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.112,58

Item:   6  4  3 20    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 6,0<H<10,0M               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 186,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           186,50

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            76,200000 15,78 1.202,44



Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.202,44

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.388,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.388,94

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 40,100000 2.189,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,180000 335,04
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1568,000000 11.681,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 12,700000 4.019,93
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 1,010000 44,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18.270,33

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19.659,27
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.473,14
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  25.132,41

Item:   6  4  3 21    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 10,0<H<15,0M              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 186,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           186,50

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            76,200000 15,78 1.202,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.202,44

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.388,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.388,94

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 40,100000 2.189,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,180000 335,04
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 2221,000000 16.546,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 12,700000 4.019,93
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 1,010000 44,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23.135,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  24.524,12
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.827,52
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  31.351,64

Item:   6  4  3 22    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT. 15,0<H<20,0M             
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 264,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           264,18

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            107,940000 15,78 1.703,29
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.703,29

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.967,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.967,47

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 40,700000 2.222,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,220000 346,39
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 2137,000000 15.920,65
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 17,990000 5.694,37
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 1,040000 45,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24.229,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  26.196,71
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7.293,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  33.489,87

Item:   6  4  3 23    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 20,0<H<25,0M              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 281,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           281,66

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            115,080000 15,78 1.815,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.815,96

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       2.097,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.097,62

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 40,900000 2.233,14
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,220000 346,39
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 2366,000000 17.626,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 19,180000 6.071,05
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 1,043300 45,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           26.323,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  28.420,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7.912,31
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  36.332,97

Item:   6  4  3 24    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 25,0<H<30,0M              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 345,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           345,39

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            141,120000 15,78 2.226,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.226,87

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       2.572,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.572,26

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,60 41,300000 2.254,98
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,260000 357,75
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 2450,000000 18.252,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 23,520000 7.444,79
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 1,070000 46,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28.356,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  30.929,21
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 8.610,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  39.539,90

Item:   6  4  3 25    
Servico: Boca BTC 1,0X1,0                                             
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 47,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           47,87

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            19,560000 15,78 308,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           308,66

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       356,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      356,53

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 19,000000 830,30
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,200000 340,72
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 258,000000 1.922,10
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 3,260000 1.031,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.125,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.481,54
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.247,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.729,20

Item:   6  4  3 26    
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M           Esc 0°                        



Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 264,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           264,33

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            108,000000 15,78 1.704,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.704,24

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.968,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.968,57

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 63,890000 2.791,99
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 5,670000 1.609,88
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 832,000000 6.198,40
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 18,100000 5.729,19
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 20,000000 877,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17.206,66

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19.175,23
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.338,38
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  24.513,61

Item:   6  4  3 27    
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC. 0º                               
Unid: UN    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 161,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           161,53

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            66,000000 15,78 1.041,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.041,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.203,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.203,01

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 90,850000 3.970,15
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 7,740000 2.197,62
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1232,000000 9.178,40
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 25,370000 8.030,37
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 24,000000 1.052,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24.429,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  25.632,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7.136,00
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  32.768,19

Item:   6  4  3 28    
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 440,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           440,55

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            180,000000 15,78 2.840,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.840,40

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       3.280,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      3.280,95

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 99,430000 4.345,09
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 10,150000 2.881,89
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 1595,000000 11.882,75
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 29,830000 9.442,09
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 28,000000 1.228,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           29.779,90

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  33.060,85



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 9.204,14
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  42.264,99

Item:   6  4  3 29    
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 293,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           293,70

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            120,000000 15,78 1.893,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.893,60

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       2.187,30
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.187,30

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 64,120000 2.802,04
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 6,710000 1.905,17
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 938,000000 6.988,10
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 20,390000 6.454,05
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 20,000000 877,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19.026,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  21.213,86
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.905,94
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  27.119,80

Item:   7  1  4       
Servico: Mata-Burros                                                  
Unid: unid  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 64,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           64,49

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            7,500000 15,78 118,35
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        10,000000 11,48 114,80
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        10,000000 8,13 81,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           314,45

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       378,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      378,94

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 35,800000 1.564,46
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                 m3    314,17 1,850000 581,21
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.145,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.524,61
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 702,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.227,46

Item:   7  1  5       
Servico: Remanejamento de Cercas Com    Reaproveitamento de Materiais 
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13,34

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        8,000000 8,13 65,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           65,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              50,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       78,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1,57

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Arame Farpado N° 16 Galv.      Simples                                                                                                                                                                                                                          m     0,32 5,000000 1,60
Grampo Para Cerca Galvanizado  1x9                                                                                                                                                                                                                              kg    5,17 0,008400 0,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,64



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3,21
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4,11

Item:   7  1  6       
Servico: Remoção de Cercas                                            
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,650000 0,350000 86,89 15,31 61,84
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 2,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           64,36

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 8,13 16,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,26

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              8,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       80,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      10,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,81
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12,89

Item:   7  1  7       
Servico: Cercas Empregando Mourões de   Concreto Tipo 1               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t                                                                                                                                                                                                     0,02 1,000000 0,000000 86,19 15,31 1,72
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      0,05 1,000000 0,000000 108,63 15,31 5,43
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 19,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           27,06

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        10,000000 8,13 81,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           97,08

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              15,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       124,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      8,28

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fabricação Mourão Concr.Estic. Seção Quadr.18 cm                                                                                                                                                                                                                m3    82,96 0,005000 0,41
Fabric.Mourão Concr.Suporte    Seção Quadr.10 cm  - tipo 1                                                                                                                                                                                                      un    30,36 0,333000 10,11
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                            kg    4,53 0,014250 0,06
Arame liso aço zincado                                                                                                                                                                                                                                          m     0,39 5,000000 1,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,53

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transp mourão de concreto      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          2,950000 0,75 0,026942 0,06
Transp mourão concreto         rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              31,150000 0,57 0,026942 0,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,54

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  21,35
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 11,70
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  33,05

Item:   7  2  1       
Servico: Revestimento Vegetal de Talude (Hidrossemeadura)             
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: Atego 1418/42 - Fixa 9t                                                                                                                                                                                                    1,00 0,500000 0,500000 76,59 15,31 45,95
Equip. Para Hidrosemeadura:    M. Benz/Consmaq : 1420 - 5500l                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 116,83 15,31 116,83
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           172,69

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        4,000000 8,13 32,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           48,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              415,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       220,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      0,53



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                              kg    0,83 0,020000 0,02
Inseticida                                                                                                                                                                                                                                                      l     40,00 0,005000 0,20
Pó Calcário Dolomíticio                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,05 0,200000 0,01
Sementes P/ Hidrossemeadura                                                                                                                                                                                                                                     kg    6,00 0,020000 0,12
Solomax Condic de Solo         (Plantimax)                                                                                                                                                                                                                      kg    0,34 0,200000 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1,21

Item:   7  2  2       
Servico: Proteção de Taludes Com Solo   Coesivo                       
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 1,00 1,000000 0,000000 188,10 16,74 188,10
Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                          1,00 1,000000 0,000000 78,72 15,31 78,72
Tambor pé de carneiro          rebocável                                                                                                                                                                                                                        1,00 1,000000 0,000000 3,92 0,00 3,92
Guincho de elevação lateral    (acoplamento)                                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 16,80 0,00 16,80
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           294,07

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        4,000000 8,13 32,52
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 9,56 9,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           42,08

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              100,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       336,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      3,36

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Escav. e Carga de Mater. de    Jazida (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                           m3    3,93 1,200000 4,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4,72

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,25
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10,33

Item:   7  2  3       
Servico: Transporte de solo                                           
Unid: m3xkm 

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte Local c/ Basc.      10M3 Rod.não Pav.                                                                                                                                                                                                                tkm   0,57 1,500000 0,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,86

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,86
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1,10

Item:   7  2  5       
Servico: Proteção de Taludes Com Tela   Vegetal                       
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                          1,00 0,700000 0,300000 78,72 15,31 59,70
Equip. Para Hidrosemeadura:    M. Benz/Consmaq : 1420 - 5500l                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 116,83 15,31 116,83
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           186,44

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        4,000000 8,13 32,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           48,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              200,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       234,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1,17

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                              kg    0,83 0,200000 0,17
Sementes P/ Hidrossemeadura                                                                                                                                                                                                                                     kg    6,00 0,200000 1,20
Mulch Orgânico                                                                                                                                                                                                                                                  kg    0,80 3,000000 2,40
Tela vegetal                                                                                                                                                                                                                                                    m2    3,10 1,000000 3,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,87



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8,04
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10,28

Item:   7  3  1       
Servico: Gabiões Tipo Manta                                           
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                             1,00 1,000000 0,000000 66,77 16,74 66,77
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        0,05 1,000000 0,000000 111,79 15,31 5,59
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,73
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,09

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,300000 15,78 4,73
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        4,000000 11,48 45,92
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        8,000000 8,13 65,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           115,69

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              3,300 CUSTO HORARIO TOTAL                       211,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      64,18

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO         PRODUZIDOS-(CONST E REST)                                                                                                                                                                                                        M3    20,07 1,000000 20,07
Gabião Colchão                 ZN/AL+PVC 4x2x0,30m                                                                                                                                                                                                              m2    480,48 0,420000 201,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           221,87

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de rachão/pedra mão rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          46,640000 0,45 1,500000 31,48
Transporte de rachão/pedra mão rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,30 1,500000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  317,53
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 88,40
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  405,93

Item:   7  3  2       
Servico: Gabiões Tipo Saco                                            
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 320DL - C/ Est.                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 151,08 17,70 151,08
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        0,05 1,000000 0,000000 111,79 15,31 5,59
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 28,35
Total                                                                                                                                                                                                                                                           185,02

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        5,000000 11,48 57,40
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        8,000000 8,13 65,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           138,22

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              6,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       323,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      53,87

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO         PRODUZIDOS-(CONST E REST)                                                                                                                                                                                                        M3    20,07 1,150000 23,08
Gabião Saco                    ZN/AL+PVC                                                                                                                                                                                                                        un    139,26 1,000000 139,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           162,34

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de rachão/pedra mão rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          46,640000 0,45 1,725000 36,20
Transporte de rachão/pedra mão rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,30 1,725000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           36,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  252,41
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 70,27
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  322,68

Item:   7  3  3       
Servico: Gabiões Tipo Caixa                                           
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario



Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                             1,00 1,000000 0,000000 66,77 16,74 66,77
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        0,05 1,000000 0,000000 111,79 15,31 5,59
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 24,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,500000 15,78 7,89
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        4,000000 11,48 45,92
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        8,000000 8,13 65,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           118,85

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              4,200 CUSTO HORARIO TOTAL                       215,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      51,33

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO         PRODUZIDOS-(CONST E REST)                                                                                                                                                                                                        M3    20,07 1,150000 23,08
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                           kg    4,41 0,150000 0,66
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                          m     2,30 0,600000 1,38
Tábua 2,5 x 22,5 cm                                                                                                                                                                                                                                             m     3,00 0,800000 2,40
Gabião Caixa 2x1x0,50m         ZN/AL+PVC                                                                                                                                                                                                                        un    185,64 7,000000 1.299,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.327,00

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de rachão/pedra mão rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          46,640000 0,45 1,725000 36,20
Transporte de rachão/pedra mão rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,30 1,725000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           36,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.414,53
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 393,81
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.808,34

Item:   7  3  4  1    
Servico: Com sacaria de solo cimento     (10% de cimento)             
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13,24

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        6,000000 8,13 48,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           64,56

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       77,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      77,80

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Usinagem de Solo-Cimento                                                                                                                                                                                                                                        m3    66,82 1,000000 66,82
Saco de aniagem                                                                                                                                                                                                                                                 un    1,91 42,000000 80,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           147,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  224,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 62,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  287,44

Item:   7  3  4  2    
Servico: Com sacaria de solo semente    (solo ad. e sement. gramíneas 
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 26,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           26,58

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        14,000000 8,13 113,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           129,60

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,500 CUSTO HORARIO TOTAL                       156,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      104,12

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                              kg    0,83 0,300000 0,25
Pó Calcário Dolomíticio                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,05 2,000000 0,10
Saco de aniagem                                                                                                                                                                                                                                                 un    1,91 42,000000 80,22
Sementes                                                                                                                                                                                                                                                        kg    6,00 0,100000 0,60



Total                                                                                                                                                                                                                                                           81,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  185,29
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 51,58
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  236,87

Item:   7  3  4  3  1 
Servico: Fornecimento e Aplicação                                     
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 0,750000 0,250000 230,54 17,70 177,33
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 10,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           187,92

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 11,48 11,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           51,65

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              87,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       239,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2,75

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Pedra de mão produzida                                                                                                                                                                                                                                          m3    20,19 1,000000 20,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20,19

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de rachão/pedra mão rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          46,640000 0,45 1,500000 31,48
Transporte de rachão/pedra mão rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,30 1,500000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  54,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 15,15
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  69,57

Item:   7  5  1       
Servico: Passagem de nível tipo 1                                     
Unid: unid  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 17,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,50

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            2,000000 15,78 31,56
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        10,000000 8,13 81,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,86

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       130,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      130,36

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 22,510000 983,69
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 1,930000 610,90
Concreto FCK = 35 MPA                                                                                                                                                                                                                                           m3    328,69 4,600000 1.511,97
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 1059,000000 7.889,55
Cantoneira                                                                                                                                                                                                                                                      kg    4,29 372,000000 1.595,88
Chumbadores                                                                                                                                                                                                                                                     kg    4,50 7,560000 34,02
Placa de sinalização total     refletiva                                                                                                                                                                                                                        m2    229,34 20,000000 4.586,80
Poste em aço comprimento       3,50 m                                                                                                                                                                                                                           unid  180,00 1,000000 180,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17.392,81

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.523,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.878,45
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22.401,62

Item:   7  6          
Servico: Esp. e Conf. de Material de    Limpeza (Expurgo)             
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 1,00 1,000000 0,000000 188,10 16,74 188,10
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,75



Total                                                                                                                                                                                                                                                           191,85

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,500000 15,78 7,89
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 8,13 16,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24,15

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              571,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       216,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      0,38

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,38
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,10
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  0,48

Item:   7  8          
Servico: Plantio de Mudas de Árvores                                  
Unid: unid  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,36

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Jardineiro                                                                                                                                                                                                                                                      0,090000 11,48 1,03
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        0,090000 8,13 0,73
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,76

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       2,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2,12

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                              kg    0,83 0,074000 0,06
Pó Calcário Dolomíticio                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,05 0,074000 0,00
Solomax Condic de Solo         (Plantimax)                                                                                                                                                                                                                      kg    0,34 0,500000 0,17
Fosfato de Rochas                                                                                                                                                                                                                                               kg    0,70 0,074000 0,05
Muda de Arbusto                                                                                                                                                                                                                                                 un    3,52 1,000000 3,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5,92
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7,56

Item:   7 14          
Servico: Remanejamento de rede          aérea                         
Unid: unid  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 86,89 15,31 86,89
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 13,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           100,84

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Eletricista                                                                                                                                                                                                                                                     4,000000 12,44 49,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           89,93

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              0,030 CUSTO HORARIO TOTAL                       190,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      6.359,00

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Arame Farpado N° 16 Galv.      Simples                                                                                                                                                                                                                          m     0,32 84,000000 26,88
Ferragens                                                                                                                                                                                                                                                       vb    3.410,00 1,000000 3.410,00
Placa de concreto pré          moldada                                                                                                                                                                                                                          unid  260,00 12,000000 3.120,00
Poste de concreto DT 12/300                                                                                                                                                                                                                                     unid  618,00 1,000000 618,00
Poste de concreto DT11/300                                                                                                                                                                                                                                      unid  550,00 2,000000 1.100,00
Cabo 1/0 CCA                                                                                                                                                                                                                                                    kg    28,00 138,000000 3.864,00
Cabo de aço 9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                              m     4,90 54,000000 264,60
Cruzeta de madeira 90x110x240                                                                                                                                                                                                                                   unid  62,50 6,000000 375,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.778,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19.137,48
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.206,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  24.344,33

Item:   7 15          



Servico: Ponte provisória de            serviço                       
Unid: unid  

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Ponte provisória de serviço                                                                                                                                                                                                                                     unid  7.900,00 1,000000 7.900,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.900,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.900,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.199,36
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.099,36

Item:   7 16  5  2    
Servico: Alas para passagem de gado     em concreto 3,00 x 3,00 m     
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 110,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           110,14

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            45,000000 15,78 710,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           710,10

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       820,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      820,24

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 22,240000 971,89
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 1,420000 403,18
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,45 542,000000 4.037,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    316,53 7,460000 2.361,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.774,28

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.594,52
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.392,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.987,23

Item:   8  1  1       
Servico: Dormente Monobloco de Concreto Protendido para bitola 1,60m  
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Cavalo Mecânico com Reboque :  M. Benz/Randon : LS-1634/45                                                                                                                                                                                                      1,00 0,750000 0,250000 150,17 16,26 116,69
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,700000 0,300000 86,89 15,31 65,42
Fábrica Dormente Concreto                                                                                                                                                                                                                                       1,00 1,000000 0,000000 612,50 288,54 612,50
Empilhadeira                                                                                                                                                                                                                                                    2,00 0,700000 0,300000 77,48 17,50 118,98
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 248,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.161,92

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            8,000000 15,78 126,24
Montador                                                                                                                                                                                                                                                        22,000000 11,48 252,56
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                        45,000000 9,56 430,20
Auxiliar de Laboratório                                                                                                                                                                                                                                         4,000000 9,56 38,24
Encarregado de Laboratório                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 33,48 33,48
Oficial                                                                                                                                                                                                                                                         20,000000 11,48 229,60
Assitente Técnico                                                                                                                                                                                                                                               1,000000 33,48 33,48
Encarregado de Produção                                                                                                                                                                                                                                         2,000000 33,48 66,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.210,76

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              30,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       2.372,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      79,09

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
AREIA EXTRAÍDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA                                                                                                                                                                                                                       M3    6,08 0,088000 0,54
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    24,23 0,136000 3,30
Óleo Combustível 1A                                                                                                                                                                                                                                             l     1,30 1,633300 2,12
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                          m     2,30 0,093800 0,22
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                        kg    3,00 0,705000 2,12
Acetileno                                                                                                                                                                                                                                                       kg    24,00 0,020000 0,48
Oxigênio                                                                                                                                                                                                                                                        m3    8,00 0,040000 0,32
Shoulder                                                                                                                                                                                                                                                        un    7,00 4,000000 28,00
Arame Aço 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  kg    5,90 9,830000 58,00
Cartão                                                                                                                                                                                                                                                          un    0,20 2,000000 0,40
Óleo Desmoldante                                                                                                                                                                                                                                                l     3,37 0,080000 0,27
Disco de Corte                                                                                                                                                                                                                                                  un    0,00 0,100000 0,00
Cimento Portland CP-32         (saco)                                                                                                                                                                                                                           kg    0,32 92,000000 29,44



Lona Sansuy                                                                                                                                                                                                                                                     vb    0,85 0,107600 0,09
Cunha 7 mm tipo 16                                                                                                                                                                                                                                              un    9,30 0,002100 0,02
Porta Cunha Aberta WA 30                                                                                                                                                                                                                                        un    11,50 0,000800 0,01
Porta Cunha Fechada WE 30                                                                                                                                                                                                                                       un    37,50 0,000800 0,03
Projeto - Protótipo                                                                                                                                                                                                                                             un    1,10 1,000000 1,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           126,46

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              700,000000 0,29 0,092000 18,68
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          50,000000 0,45 0,204000 4,59
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          50,000000 0,45 0,132000 2,97
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              1580,000000 0,29 0,015000 6,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           33,11

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  238,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 66,34
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  305,00

Item:   8  1  2  1    
Servico: Fornecimento de brita para     Lastro                        
Unid: m3    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    24,23 1,110000 26,90
Carga de Material de 2ª        Categoria                                                                                                                                                                                                                        m3    1,09 1,110000 1,21
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28,11

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  28,11
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  35,93

Item:   8  1  2  2    
Servico: Transporte de brita para       lastro                        
Unid: m3xkm 

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de brita            para lastro                                                                                                                                                                                                                      tkm   0,57 1,665000 0,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1,21

Item:   8  1  3  1    
Servico: Grampo Elástico Tipo Pandrol                                 
Unid: un    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Grampo Elástico                                                                                                                                                                                                                                                 un    6,19 1,050000 6,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,50

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comer.mat. superest rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,44 0,000780 0,00
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              1580,000000 0,29 0,000780 0,36
Transp. local mat. superestrut Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          53,350000 0,75 0,000780 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,39

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6,89
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,92
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8,81

Item:   8  1  3  2    
Servico: Palmilha Amortecedora                                        
Unid: un    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Palmilha Amortecedora                                                                                                                                                                                                                                           un    1,98 1,050000 2,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,08

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comer.mat. superest rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,44 0,000160 0,00
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              1580,000000 0,29 0,000160 0,07
Transp. local mat. superestrut Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          53,250000 0,75 0,000160 0,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2,76



Item:   8  1  3  3    
Servico: Calço Isolador                                               
Unid: un    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Calço Isolador                                                                                                                                                                                                                                                  un    1,60 1,050000 1,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,68

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comer.mat. superest rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,44 0,000050 0,00
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              1580,000000 0,29 0,000050 0,02
Transp. local mat. superestrut Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          53,350000 0,75 0,000050 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2,17

Item:   8  1  4  2    
Servico: Abertura 1:14                                                
Unid: km    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Aparelho de Mudança de Via     Bit. 1,60 m, Abertura 1:14                                                                                                                                                                                                       un    172.000,00 1,000000 172.000,00
Jogo de Dormente de Madeira    Para AMV 1:14                                                                                                                                                                                                                    jg    23.400,00 1,000000 23.400,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           195.400,00

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transp comerc dormente mad AMV rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,44 17,693000 0,00
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              133,000000 0,29 17,693000 682,42
Transp comerc.mat met AMV      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,44 12,500000 0,00
Transp comerc mat.met AMV      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              1580,000000 0,29 12,500000 5.727,50
Transp.local dormente madeira  AMV - Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                    53,250000 0,75 17,693000 706,61
Transp.local material metál.   AMV - Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                    53,250000 0,75 12,500000 499,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.615,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  203.015,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 56.472,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  259.488,30

Item:   8  2  1  1    
Servico: Montagem de Grade                                            
Unid: km    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 177,05 16,74 177,05
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 320DL - C/ Est.                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 151,08 17,70 151,08
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 86,89 15,31 86,89
Equipamento de Topografia                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,020000 0,980000 1.100,00 0,00 22,00
Pré Alinhadora de Via                                                                                                                                                                                                                                           2,00 0,440000 0,560000 50,86 15,79 62,44
Macaco de Via 15T                                                                                                                                                                                                                                               8,00 1,000000 0,000000 1,29 0,00 10,32
Posicionadora de Trilhos                                                                                                                                                                                                                                        2,00 0,800000 0,200000 43,41 0,00 69,46
Rolete de trilhos                                                                                                                                                                                                                                               50,00 1,000000 0,000000 0,43 0,00 21,50
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 179,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           780,58

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 6,000000 20,22 121,32
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                            72,000000 9,56 688,32
Apontador                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 11,48 22,96
Mestre de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 1,000000 44,22 44,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           876,82

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              0,038 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.657,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      43.615,79

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Tala de Junção TJ 57           (C/ Parafuso Porca e Arruela)                                                                                                                                                                                                    cj    256,30 5,000000 1.281,50
Furação em Trilho                                                                                                                                                                                                                                               un    12,88 16,670000 214,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.496,21

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de dormente   rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          50,000000 0,75 625,125000 23.442,19
Transp local mat fix dormente  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          50,000000 0,75 6,067900 227,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23.669,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  68.781,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 19.133,68



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  87.915,42

Item:   8  2  1  2    
Servico: Lastreamento de Linha (h=0,30                                
Unid: km    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      1,00 0,750000 0,250000 177,05 16,74 136,97
Distribuidor de Agregados:     Romanelli: Dar-5000-Autopropel                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 109,23 16,74 109,23
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t                                                                                                                                                                                                     6,00 1,000000 0,000000 99,32 15,31 595,92
Ferroviário Truck 12m3                                                                                                                                                                                                                                          6,00 1,000000 0,000000 186,58 15,31 1.119,48
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 18,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.979,78

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 1,000000 20,22 20,22
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                            6,000000 9,56 57,36
Mestre de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 0,250000 44,22 11,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           88,64

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              0,090 CUSTO HORARIO TOTAL                       2.068,42
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      22.982,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  22.982,44
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.398,32
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  29.380,76

Item:   8  2  1  3    
Servico: Nivelamento Lev. Alinhamento   e Socaria de Linha            
Unid: km    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Equipamento de Topografia                                                                                                                                                                                                                                       2,00 0,010000 0,990000 1.100,00 0,00 22,00
Macaco de Via 15T                                                                                                                                                                                                                                               2,00 1,000000 0,000000 1,29 0,00 2,58
Reguladora de Lastro           Socadora, Niveladora e                                                                                                                                                                                                           2,00 0,885000 0,115000 266,35 29,88 478,32
Socadora, niveladora e         alinhadora                                                                                                                                                                                                                       2,00 0,885000 0,115000 894,02 119,52 1.609,90
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 36,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.149,62

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        10,000000 8,13 81,30
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                        4,000000 9,56 38,24
Topógrafo                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 44,22 44,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           179,54

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              0,055 CUSTO HORARIO TOTAL                       2.329,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      42.348,36

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  42.348,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 11.789,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  54.138,14

Item:   8  2  1  4    
Servico: Posicionamento Final e         Acabamento                    
Unid: km    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolete de Alívio                                                                                                                                                                                                                                                50,00 0,500000 0,500000 3,00 0,00 75,00
Reguladora de Lastro           Socadora, Niveladora e                                                                                                                                                                                                           1,00 0,300000 0,700000 266,35 29,88 100,82
Socadora, niveladora e         alinhadora                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,400000 0,600000 894,02 119,52 429,32
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 78,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           684,05

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 1,000000 20,22 20,22
Assitente Técnico                                                                                                                                                                                                                                               1,000000 33,48 33,48
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                            30,000000 9,56 286,80
Mestre de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 1,000000 44,22 44,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           384,72

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              0,070 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.068,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      15.268,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.268,14
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.250,65



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.518,79

Item:   8  2  2       
Servico: Solda Elétrica de Trilho       P Formação de TLS             
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                    1,00 0,700000 0,300000 54,61 15,31 42,82
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 0,900000 0,100000 25,84 12,91 24,55
Lixadeira                                                                                                                                                                                                                                                       2,00 1,000000 0,000000 1,07 0,00 2,14
Macaco de Via 15T                                                                                                                                                                                                                                               4,00 0,800000 0,200000 1,29 0,00 4,12
Esmerilhadora de Boleto        Topo                                                                                                                                                                                                                             4,00 0,800000 0,200000 7,52 0,00 24,08
Desrebarbadora de Solda                                                                                                                                                                                                                                         1,00 0,800000 0,200000 13,70 0,00 10,96
Soldadora de Trilho K-355                                                                                                                                                                                                                                       1,00 1,000000 0,000000 812,54 59,76 812,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 58,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           979,78

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 1,000000 20,22 20,22
Auxiliar Técnico                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 33,48 33,48
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                            10,000000 9,56 95,60
Técnico Solda                                                                                                                                                                                                                                                   1,000000 44,22 44,22
Técnico Eletrônica                                                                                                                                                                                                                                              1,000000 44,22 44,22
Esmerilhador                                                                                                                                                                                                                                                    4,000000 11,96 47,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           285,58

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              4,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       1.265,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      316,34

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Rebolo de Esmeril                                                                                                                                                                                                                                               unid  42,00 0,200000 8,40
Disco de Desbaste                                                                                                                                                                                                                                               unid  20,00 0,080000 1,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  326,34
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 90,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  417,19

Item:   8  2  4       
Servico: Solda Aluminotérmica Pora      Formação de Trilho Contínuo   
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                    1,00 0,750000 0,250000 54,61 15,31 44,79
Esmerilhadora de Boleto        Topo                                                                                                                                                                                                                             1,00 0,750000 0,250000 7,52 0,00 5,64
Desrebarbadora de Solda                                                                                                                                                                                                                                         2,00 0,300000 0,700000 13,70 0,00 8,22
Esmerilhadora de Boleto -      Lateral                                                                                                                                                                                                                          1,00 0,300000 0,700000 6,00 0,00 1,80
Conjunto Solda Aluminotérmica                                                                                                                                                                                                                                   1,00 0,700000 0,300000 6,40 0,00 4,48
Conjunto oxi acetileno                                                                                                                                                                                                                                          1,00 0,700000 0,300000 6,20 0,00 4,34
Serra para corte de trilho                                                                                                                                                                                                                                      1,00 0,300000 0,700000 19,20 0,00 5,76
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 27,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           102,79

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Montador                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 11,48 22,96
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                            4,000000 9,56 38,24
Soldador Thermit                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 17,70 17,70
Operador de Máquina Leve                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 11,48 22,96
Encarregado de solda           Thermit                                                                                                                                                                                                                          1,000000 33,48 33,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           135,34

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       238,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      238,13

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Gás Propano                                                                                                                                                                                                                                                     kg    4,50 1,800000 8,10
Oxigênio                                                                                                                                                                                                                                                        m3    8,00 1,000000 8,00
Pasta de Vedação                                                                                                                                                                                                                                                kg    6,17 2,000000 12,34
Porção de Solda TR-57                                                                                                                                                                                                                                           un    87,33 1,100000 96,06
Acendedor  Para Solda                                                                                                                                                                                                                                           un    5,74 1,000000 5,74
Forma Para TR-57                                                                                                                                                                                                                                                par   30,49 1,100000 33,54
Bujão Para Cadinho                                                                                                                                                                                                                                              un    11,29 1,000000 11,29
Forro Para Cadinho Longa Vida                                                                                                                                                                                                                                   un    524,00 0,025000 13,10
Rebolo de Esmeril tipo copo                                                                                                                                                                                                                                     un    49,00 0,300000 14,70
Rebolo de Esmeril tipo Cônico                                                                                                                                                                                                                                   un    44,00 0,250000 11,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           213,87



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  452,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 125,84
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  577,84

Item:   8  2  5       
Servico: Fornecimento e Instalação de   Macro Quilométrico            
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha                                                                                                                                                                                                                                                   1,00 0,600000 0,400000 138,05 14,94 88,81
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 5,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           93,81

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24,39

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       118,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      118,20

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Estr.FCK=10MPA                                                                                                                                                                                                                                            m3    306,65 0,054000 16,56
Escavação Manual em Material   de 1° Categoria                                                                                                                                                                                                                  m3    39,19 0,054000 2,12
Corte de Trilho                                                                                                                                                                                                                                                 un    9,12 1,000000 9,12
Trilho Metálico TR-37 (Usado)                                                                                                                                                                                                                                   kg    2,80 63,270000 177,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           204,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  323,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 91,27
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  414,43

Item:   8  2  6       
Servico: Fornecimento e Instalação de   Macro de Referência           
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha                                                                                                                                                                                                                                                   1,00 0,600000 0,400000 138,05 14,94 88,81
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 5,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           93,81

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24,39

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       118,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      118,20

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Estr.FCK=10MPA                                                                                                                                                                                                                                            m3    306,65 0,072000 22,08
Escavação Manual em Material   de 1° Categoria                                                                                                                                                                                                                  m3    39,19 0,072000 2,82
Corte de Trilho                                                                                                                                                                                                                                                 un    9,12 1,000000 9,12
Trilho Metálico TR-37 (Usado)                                                                                                                                                                                                                                   kg    2,80 66,600000 186,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           220,50

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  338,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 96,04
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  434,74

Item:   8  2  8  2    
Servico: Abertura 1:14                                                
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,680000 0,320000 86,89 15,31 63,98
Macaco de Via 15T                                                                                                                                                                                                                                               8,00 0,650000 0,350000 1,29 0,00 6,72
Conjunto de Socaria Portátil                                                                                                                                                                                                                                    1,00 0,900000 0,100000 12,15 0,00 10,94
Furadeira de Trilhos                                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,400000 0,600000 13,08 0,00 5,23
Serradeira de Trilhos                                                                                                                                                                                                                                           1,00 0,300000 0,700000 9,95 0,00 2,99
Tirefonadora  Aparafusadora                                                                                                                                                                                                                                     2,00 0,580000 0,420000 24,06 0,00 27,90
Furadeira de Dormentes                                                                                                                                                                                                                                          2,00 0,630000 0,370000 16,56 0,00 20,86
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 80,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           219,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario



Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 2,000000 20,22 40,44
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                            24,000000 9,56 229,44
Mestre de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 1,000000 44,22 44,22
Operador de Máquina Leve                                                                                                                                                                                                                                        7,000000 11,48 80,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           394,46

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              0,025 CUSTO HORARIO TOTAL                       613,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      24.559,20

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Disco de Corte                                                                                                                                                                                                                                                  un    17,00 2,025000 34,43
Broca Furar Trilho Aço 1 1/8"                                                                                                                                                                                                                                   un    487,44 0,002000 0,97
Broca Furar Trilho Aço 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                   un    927,58 0,002000 1,86
Broca de Furar Dormente                                                                                                                                                                                                                                         un    87,92 2,000000 175,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           213,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  24.772,30
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.896,61
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  31.668,91

Item:   8  2  9       
Servico: Carga ou Descarga de Trilhos   Quando Fornecido pela Valec   
Unid: t     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 177,05 16,74 177,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 19,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           196,88

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 1,000000 20,22 20,22
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                            8,000000 9,56 76,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,70

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              12,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       293,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      24,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  24,47
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6,81
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  31,28

Item:   8  2 10       
Servico: Transporte Rod. de Trilhos     Quando Fornecido Pela Valec   
Unid: txkm  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Cavalo Mecânico com Reboque :  M. Benz/Randon : LS-1634/45                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 150,17 16,26 150,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           150,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              443,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       150,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      0,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  0,34
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 0,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  0,43

Item:   9  1  1  1    
Servico: Pá Mecânica de Pneus 966       (Horas Produtivas)            
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 177,05 16,74 177,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           177,05

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       177,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      177,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  177,05
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 49,29
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  226,34

Item:   9  1  1  3    
Servico: Patrol 120B                    (Horas Produtivas)            
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                             1,00 1,000000 0,000000 125,68 16,74 125,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           125,68

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       125,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      125,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  125,68
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 34,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  160,67

Item:   9  1  1  5    
Servico: D 6 (Horas Produtivas)                                       
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                 1,00 1,000000 0,000000 188,10 16,74 188,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           188,10

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       188,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      188,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  188,10
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 52,37
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  240,47

Item:   9  1  1  6    
Servico: D 6 (Horas Improdutivas)                                     
Unid: h     

Item:   9  1  1  7    
Servico: Caminhão Basculante            (Horas Produtivas)            
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t                                                                                                                                                                                                     1,00 1,000000 0,000000 99,32 15,31 99,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           99,32

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       99,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      99,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  99,32
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 27,65
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  126,97

Item:   9  1  1  9    
Servico: Caminhão Munck                 (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 86,89 15,31 86,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                           86,89

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       86,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      86,89

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  86,89
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 24,19
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  111,08

Item:   9  1  1 11    
Servico: Auto de Linha                  (Horas Produtivas)            
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha                                                                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 138,05 14,94 138,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           138,05

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       138,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      138,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  138,05
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 38,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  176,48



Item:   9  1  1 13    
Servico: Rolo Compactador CA 25         (Horas Produtivas)            
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 108,06 12,91 108,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           108,06

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       108,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      108,06

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  108,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 30,08
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  138,14

Item:   9  1  1 15    
Servico: Caminhão Pipa                  (Horas Produtivas)            
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                          1,00 1,000000 0,000000 78,72 15,31 78,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           78,72

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       78,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      78,72

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  78,72
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 21,92
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  100,64

Item:   9  1  2  1    
Servico: Encarregado                                                  
Unid: hxh   

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 5,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,19

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Produção                                                                                                                                                                                                                                         1,000000 33,48 33,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           33,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       38,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      38,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  38,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 10,77
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  49,44

Item:   9  1  2  2    
Servico: Feitor                                                       
Unid: hxh   

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3,14

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                 1,000000 20,22 20,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20,22

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       23,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      23,36

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  23,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6,50
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  29,86

Item:   9  1  2  3    
Servico: Servente                                                     
Unid: hxh   

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 1,26



Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,26

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 8,13 8,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8,13

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       9,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      9,39

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9,39
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,61
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12,00

Item:  10  1  1  1  8 
Servico: Ar Comprimido Material         de 2° Categoria               
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XAS 186 - 400 PCM                                                                                                                                                                                                                1,00 17,077774 0,000000 62,71 12,91 1.070,95
Campânula de Ar Comprimido     Bhemel : - 3 m3                                                                                                                                                                                                                  1,00 14,440000 0,000000 6,72 0,00 97,04
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                       1,00 2,000000 0,000000 0,26 0,00 0,52
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 167,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.336,35

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            7,550000 15,78 119,14
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        30,210000 8,13 245,61
Perfurador de Tubulão                                                                                                                                                                                                                                           39,510000 11,48 453,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           818,32

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       2.154,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.154,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.154,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 599,86
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.754,53

Item:  10  1  1  1  9 
Servico: Ar Comprimido Material         de 3° Categoria               
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 136 - 295 PCM                                                                                                                                                                                                                 8,00 0,500000 0,500000 47,46 12,91 241,52
Compressor de Ar: Atlas Copco  XAS 186 - 400 PCM                                                                                                                                                                                                                40,00 0,500000 0,500000 62,71 12,91 1.512,40
Martelete: Atlas Copco         TEX33 - Rompedor 33 kg                                                                                                                                                                                                           8,00 0,500000 0,500000 12,38 11,48 95,44
Campânula de Ar Comprimido     Bhemel : - 3 m3                                                                                                                                                                                                                  20,00 1,000000 0,000000 6,72 0,00 134,40
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                       2,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,52
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 233,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.217,38

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            10,460000 15,78 165,06
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        41,830000 8,13 340,08
Perfurador de Tubulão                                                                                                                                                                                                                                           55,000000 11,48 631,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.136,54

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       3.353,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      3.353,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.353,92
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 933,73
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.287,65

Item:  10  1  1  2  1 
Servico: Camisa de Concreto D = 1,40m                                 
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                       2,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,52
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 16,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,10

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 11,48 22,96
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39



Encarregado de Fundação                                                                                                                                                                                                                                         1,000000 33,48 33,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           80,83

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              0,650 CUSTO HORARIO TOTAL                       97,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      150,66

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 6,910000 301,97
Concreto FCK= 25 MPa                                                                                                                                                                                                                                            m3    318,57 1,538600 490,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           792,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  942,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 262,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.205,25

Item:  10  1  1  2  2 
Servico: Concreto Fck=25MPa                                           
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                              3,00 0,690000 0,310000 0,11 0,00 0,24
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                           2,00 1,000000 0,000000 12,69 11,48 25,38
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      0,06 1,000000 0,000000 108,63 15,31 6,52
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        0,02 1,000000 0,000000 111,79 15,31 2,24
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 25,84 12,91 25,84
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 25,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           99,36

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 11,48 11,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        14,000000 8,13 113,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           125,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              2,500 CUSTO HORARIO TOTAL                       224,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      89,86

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    24,23 0,830000 20,11
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 350,000000 112,00
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                        kg    3,00 0,700000 2,10
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,870000 47,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           182,06

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          26,400000 0,44 0,350000 4,07
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,100000 0,29 0,350000 0,01
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          46,640000 0,45 1,245000 26,13
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,30 1,245000 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,45 1,305000 0,00
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              42,000000 0,30 1,305000 16,44
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,75 0,350000 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,57 0,350000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           46,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  318,57
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 88,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  407,26

Item:  10  1  1  2  4 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 150 mm                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,250000 0,750000 119,39 12,91 39,53
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,020000 0,980000 111,12 15,31 17,23
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,012000 0,988000 86,89 15,31 16,17
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 0,250000 0,750000 25,84 12,91 16,14
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 9,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           123,02

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        5,000000 8,13 40,65
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,250000 11,48 2,87



Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       182,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      182,32

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 9,000000 67,05
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 16,000000 5,12
Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 150 mm                                                                                                                                                                                                                       m     62,00 1,000000 62,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,030000 1,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           135,82

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  318,14
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 88,57
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  406,71

Item:  10  1  1  2  5 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 200 mm                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,250000 0,750000 119,39 12,91 39,53
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,020000 0,980000 111,12 15,31 17,23
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,012000 0,988000 86,89 15,31 16,17
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 0,250000 0,750000 25,84 12,91 16,14
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 9,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           123,02

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        5,000000 8,13 40,65
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,250000 11,48 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       182,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      182,32

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 9,000000 67,05
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 29,000000 9,28
Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 200 mm                                                                                                                                                                                                                       m     136,75 1,000000 136,75
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,047000 2,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           215,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  397,99
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 110,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  508,79

Item:  10  1  1  2  6 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 250 mm                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,250000 0,750000 119,39 12,91 39,53
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,020000 0,980000 111,12 15,31 17,23
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,012000 0,988000 86,89 15,31 16,17
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 0,250000 0,750000 25,84 12,91 16,14
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 9,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           123,02

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        5,000000 8,13 40,65
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,250000 11,48 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       182,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      182,32

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 10,000000 74,50
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 45,000000 14,40
Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 250 mm                                                                                                                                                                                                                       m     142,00 1,000000 142,00



Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,075000 4,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           235,03

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  417,35
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 116,19
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  533,54

Item:  10  1  1  2  7 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 310 mm                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,250000 0,750000 119,39 12,91 39,53
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,020000 0,980000 111,12 15,31 17,23
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,012000 0,988000 86,89 15,31 16,17
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 0,250000 0,750000 25,84 12,91 16,14
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 9,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           123,02

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        5,000000 8,13 40,65
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,250000 11,48 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       182,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      182,32

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 16,000000 119,20
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 68,000000 21,76
Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 310 mm                                                                                                                                                                                                                       m     179,67 1,000000 179,67
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,113000 6,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           326,85

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  509,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 141,75
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  650,92

Item:  10  1  1  2  8 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 410 mm                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,250000 0,750000 119,39 12,91 39,53
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,020000 0,980000 111,12 15,31 17,23
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,012000 0,988000 86,89 15,31 16,17
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 0,250000 0,750000 25,84 12,91 16,14
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 9,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           123,02

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        5,000000 8,13 40,65
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,250000 11,48 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       182,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      182,32

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 24,000000 178,80
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 120,000000 38,40
Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 410 mm                                                                                                                                                                                                                       m     239,67 1,000000 239,67
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,160000 8,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           465,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  647,99
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 180,40
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  828,39

Item:  10  1  1  2  9 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 450 mm                               



Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,250000 0,750000 119,39 12,91 39,53
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,020000 0,980000 111,12 15,31 17,23
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,012000 0,988000 86,89 15,31 16,17
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 0,250000 0,750000 25,84 12,91 16,14
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 9,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           123,02

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        5,000000 8,13 40,65
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,250000 11,48 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       182,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      182,32

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 26,000000 193,70
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 143,000000 45,76
Perfuração em Solo Estaca      Raiz D = 450 mm                                                                                                                                                                                                                  m     364,00 1,000000 364,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,200000 11,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           614,46

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  796,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 221,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.018,60

Item:  10  1  1  2 10 
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 150 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,850000 0,150000 119,39 12,91 103,42
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,020000 0,980000 111,12 15,31 17,23
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,012000 0,988000 86,89 15,31 16,17
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 0,850000 0,150000 25,84 12,91 23,90
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 9,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           194,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        5,000000 8,13 40,65
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,250000 11,48 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       253,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      253,89

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 9,000000 67,05
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 14,000000 4,48
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 150 mm                                                                                                                                                                                                           m     347,20 1,000000 347,20
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,030000 1,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           420,38

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  674,27
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 187,72
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  861,99

Item:  10  1  1  2 11 
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 200 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,850000 0,150000 119,39 12,91 103,42
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,020000 0,980000 111,12 15,31 17,23
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,012000 0,988000 86,89 15,31 16,17



Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 0,850000 0,150000 25,84 12,91 23,90
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 9,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           194,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        5,000000 8,13 40,65
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,250000 11,48 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       253,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      253,89

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 9,000000 67,05
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 24,000000 7,68
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 200 mm                                                                                                                                                                                                           m     417,60 1,000000 417,60
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,047000 2,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           494,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  748,81
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 208,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  957,28

Item:  10  1  1  2 12 
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 250 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,850000 0,150000 119,39 12,91 103,42
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,020000 0,980000 111,12 15,31 17,23
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,012000 0,988000 86,89 15,31 16,17
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 0,850000 0,150000 25,84 12,91 23,90
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 9,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           194,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        5,000000 8,13 40,65
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,250000 11,48 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       253,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      253,89

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 10,000000 74,50
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 37,000000 11,84
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 250mm                                                                                                                                                                                                            m     550,80 1,000000 550,80
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,075000 4,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           641,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  895,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 249,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.144,37

Item:  10  1  1  2 13 
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 310 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,850000 0,150000 119,39 12,91 103,42
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,020000 0,980000 111,12 15,31 17,23
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,012000 0,988000 86,89 15,31 16,17
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 0,850000 0,150000 25,84 12,91 23,90
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 9,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           194,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        5,000000 8,13 40,65
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,250000 11,48 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,30



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       253,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      253,89

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 16,000000 119,20
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 57,000000 18,24
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 310mm                                                                                                                                                                                                            m     572,00 1,000000 572,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,113000 6,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           715,66

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  969,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 269,92
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.239,47

Item:  10  1  1  2 14 
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 410 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,850000 0,150000 119,39 12,91 103,42
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,020000 0,980000 111,12 15,31 17,23
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,012000 0,988000 86,89 15,31 16,17
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 0,850000 0,150000 25,84 12,91 23,90
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 9,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           194,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        5,000000 8,13 40,65
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,250000 11,48 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       253,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      253,89

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 24,000000 178,80
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 100,000000 32,00
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 410 mm                                                                                                                                                                                                           m     662,66 1,000000 662,66
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,160000 8,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           882,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.136,15
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 316,30
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.452,45

Item:  10  1  1  2 15 
Servico: Estaca Raiz em rocha Alterada  D = 450 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,850000 0,150000 119,39 12,91 103,42
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,020000 0,980000 111,12 15,31 17,23
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,012000 0,988000 86,89 15,31 16,17
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 0,850000 0,150000 25,84 12,91 23,90
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 9,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           194,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        5,000000 8,13 40,65
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,250000 11,48 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       253,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      253,89

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 26,000000 193,70
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 120,000000 38,40
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 450 mm                                                                                                                                                                                                           m     686,40 1,000000 686,40
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,200000 11,00



Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,50

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.183,39
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 329,46
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.512,85

Item:  10  1  1  2 16 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 150 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,850000 0,150000 119,39 12,91 103,42
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,020000 0,980000 111,12 15,31 17,23
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,012000 0,988000 86,89 15,31 16,17
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 0,850000 0,150000 25,84 12,91 23,90
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 9,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           194,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        5,000000 8,13 40,65
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,250000 11,48 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       253,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      253,89

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 9,000000 67,05
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 11,000000 3,52
Perfuração em Rocha Sã Estaca  Raiz D = 150 mm                                                                                                                                                                                                                  m     434,00 1,000000 434,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,030000 1,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           506,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  760,11
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 211,61
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  971,72

Item:  10  1  1  2 17 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 200 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,850000 0,150000 119,39 12,91 103,42
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,020000 0,980000 111,12 15,31 17,23
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,012000 0,988000 86,89 15,31 16,17
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 0,850000 0,150000 25,84 12,91 23,90
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 9,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           194,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        5,000000 8,13 40,65
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,250000 11,48 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       253,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      253,89

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 9,000000 67,05
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 19,000000 6,08
Perfuração em Rocha Sã Estaca  Raiz D = 200 mm                                                                                                                                                                                                                  m     522,00 1,000000 522,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,047000 2,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           597,72

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  851,61
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 237,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.088,70

Item:  10  1  1  2 18 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 250 mm                    
Unid: m     



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,850000 0,150000 119,39 12,91 103,42
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,020000 0,980000 111,12 15,31 17,23
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,012000 0,988000 86,89 15,31 16,17
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 0,850000 0,150000 25,84 12,91 23,90
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 9,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           194,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        5,000000 8,13 40,65
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,250000 11,48 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       253,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      253,89

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 10,000000 74,50
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 30,000000 9,60
Perfuração em Rocha Sã Estaca  Raiz D = 250 mm                                                                                                                                                                                                                  m     688,50 1,000000 688,50
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,075000 4,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           776,73

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.030,62
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 286,92
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.317,54

Item:  10  1  1  2 19 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 310 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,850000 0,150000 119,39 12,91 103,42
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,020000 0,980000 111,12 15,31 17,23
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,012000 0,988000 86,89 15,31 16,17
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 0,850000 0,150000 25,84 12,91 23,90
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 9,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           194,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        5,000000 8,13 40,65
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,250000 11,48 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       253,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      253,89

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 16,000000 119,20
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 45,000000 14,40
Perfuração em Rocha Sã Estaca  Raiz D = 300 mm                                                                                                                                                                                                                  m     715,00 1,000000 715,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,113000 6,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           854,82

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.108,71
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 308,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.417,37

Item:  10  1  1  2 20 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 410 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,850000 0,150000 119,39 12,91 103,42
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,020000 0,980000 111,12 15,31 17,23
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,012000 0,988000 86,89 15,31 16,17
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 0,850000 0,150000 25,84 12,91 23,90



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 9,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           194,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        5,000000 8,13 40,65
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,250000 11,48 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       253,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      253,89

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 24,000000 178,80
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 80,000000 25,60
Perfuração em Rocha Sã         Estaca Raiz - D = 410 mm                                                                                                                                                                                                         m     828,33 1,000000 828,33
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,160000 8,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.041,53

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.295,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 360,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.656,06

Item:  10  1  1  2 21 
Servico: Estaca Raiz em rocha Sã        D = 450 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,850000 0,150000 119,39 12,91 103,42
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,020000 0,980000 111,12 15,31 17,23
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    1,00 0,012000 0,988000 86,89 15,31 16,17
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 0,850000 0,150000 25,84 12,91 23,90
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 9,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           194,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        5,000000 8,13 40,65
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,250000 11,48 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       253,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      253,89

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 26,000000 193,70
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 96,000000 30,72
Perfuração em Rocha Sã         Estaca Raiz D = 450 mm                                                                                                                                                                                                           m     858,00 1,000000 858,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,200000 11,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.093,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.347,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 375,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.722,40

Item:  10  1  1  2 22 
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m     em Material 1ª Categoria      
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      1,00 0,250000 0,750000 177,05 16,74 56,82
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,850000 0,150000 119,39 12,91 103,42
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    2,00 0,100000 0,900000 12,28 11,48 23,12
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,250000 0,750000 111,12 15,31 39,26
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 25,84 12,91 25,84
Conjunto Moto Bomba Hero:      180 - SH - 75 com motor                                                                                                                                                                                                          1,00 0,250000 0,750000 13,14 0,00 3,29
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 7,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           259,60

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        4,000000 8,13 32,52
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,200000 11,48 2,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           50,60



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              0,700 CUSTO HORARIO TOTAL                       310,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      443,14

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                 m3    314,17 1,540000 483,82
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 71,200000 530,44
Perfuração em Solo D = 1,40 m                                                                                                                                                                                                                                   m     400,00 1,000000 400,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.414,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.857,40
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 517,10
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.374,50

Item:  10  1  1  2 23 
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m     em Material 2ª Categoria      
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      1,00 0,250000 0,750000 177,05 16,74 56,82
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,850000 0,150000 119,39 12,91 103,42
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    2,00 0,100000 0,900000 12,28 11,48 23,12
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,250000 0,750000 111,12 15,31 39,26
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 25,84 12,91 25,84
Conjunto Moto Bomba Hero:      180 - SH - 75 com motor                                                                                                                                                                                                          1,00 0,250000 0,750000 13,14 0,00 3,29
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 7,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           259,60

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        4,000000 8,13 32,52
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,200000 11,48 2,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           50,60

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              0,500 CUSTO HORARIO TOTAL                       310,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      620,40

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                 m3    314,17 1,540000 483,82
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 71,200000 530,44
Perfuração em Rocha Alterada   D = 1,40 m                                                                                                                                                                                                                       m     800,00 1,000000 800,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.814,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.434,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 677,81
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.112,47

Item:  10  1  1  2 24 
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m     em Material 3ª Categoria      
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                      1,00 0,250000 0,750000 177,05 16,74 56,82
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                              1,00 0,850000 0,150000 119,39 12,91 103,42
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    2,00 0,100000 0,900000 12,28 11,48 23,12
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,250000 0,750000 111,12 15,31 39,26
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 25,84 12,91 25,84
Conjunto Moto Bomba Hero:      180 - SH - 75 com motor                                                                                                                                                                                                          1,00 0,250000 0,750000 13,14 0,00 3,29
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 7,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           259,60

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        4,000000 8,13 32,52
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,200000 11,48 2,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           50,60

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              0,300 CUSTO HORARIO TOTAL                       310,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.034,00

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                 m3    314,17 1,540000 483,82
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 71,200000 530,44
Perfuração em Rocha Sã         D = 1,40 m                                                                                                                                                                                                                       m     1.000,00 1,000000 1.000,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.014,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.048,26
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 848,64



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.896,90

Item:  10  1  1  2 25 
Servico: Camisa de Concreto D = 1,60m                                 
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                       2,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,52
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 16,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,10

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 11,48 22,96
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Encarregado de Fundação                                                                                                                                                                                                                                         1,000000 33,48 33,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           80,83

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              0,650 CUSTO HORARIO TOTAL                       97,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      150,66

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 8,100000 353,97
Concreto FCK= 25 MPa                                                                                                                                                                                                                                            m3    318,57 2,010000 640,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           994,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.144,96
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 318,76
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.463,72

Item:  10  1  1  2 28 
Servico: Fornecimento e cravação de     est. metál. perfil HP 250x85  
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Grupo Gerador: Primac:         BL6500 E - Manual/Elétrico                                                                                                                                                                                                       1,00 0,300000 0,700000 17,46 12,91 14,28
BATE-ESTACAS : MAGAM : IM-1450 PM DE GRAVIDADE P/3500 A 4000                                                                                                                                                                                                    1,00 0,700000 0,300000 102,67 12,91 75,74
EQUIP. PARA SOLDA : MAX BANTAM BANTAM 2000 - TRANSFORMADOR                                                                                                                                                                                                      1,00 0,300000 0,700000 0,08 0,00 0,02
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 14,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           104,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
SOLDADOR                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 11,48 11,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        2,800000 8,13 22,76
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 9,56 19,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           69,14

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       173,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      173,36

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
CHAPA DE 8,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                KG    3,88 0,500000 1,94
Tinta Para Pré-Marcação                                                                                                                                                                                                                                         l     12,08 0,050000 0,60
Acetileno                                                                                                                                                                                                                                                       kg    24,00 0,030000 0,72
ELETRODO P/ SOLDA ELETR. OK    46.00                                                                                                                                                                                                                            KG    8,84 0,150000 1,33
Perfil HP 250 x 85                                                                                                                                                                                                                                              kg    3,47 85,000000 294,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           299,54

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  472,90
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 131,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  604,56

Item:  10  1  1  5    
Servico: Reaterro em Solo Cimento                                     
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolo Compactador: Dynapac:     CC422C-Tanden Vibrat. Autopr                                                                                                                                                                                                     1,00 0,730000 0,270000 129,12 12,91 97,74
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                      1,00 0,750000 0,250000 105,90 12,91 82,65
Distribuidor de Agregados:     Romanelli: Dar-5000-Autopropel                                                                                                                                                                                                   1,00 0,890000 0,110000 109,23 16,74 99,06
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                                1,00 0,990000 0,010000 111,12 15,31 110,16
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           395,84

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78



Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              121,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       436,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      3,60

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Usinagem de Solo-Cimento                                                                                                                                                                                                                                        m3    66,82 1,000000 66,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           66,82

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  70,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 19,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  90,02

Item:  10  1  2  3    
Servico: Formas                                                       
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                0,18 1,000000 0,000000 25,84 12,91 4,65
Máquina de Bancada:            Copercorte:- Serra Circular                                                                                                                                                                                                      0,18 1,000000 0,000000 0,25 0,00 0,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                     0,700000 11,48 8,04
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        0,700000 8,13 5,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       21,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      21,25

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento de Aço CA-25                                                                                                                                                                                                                                       kg    4,16 0,340000 1,41
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                           kg    4,41 0,100000 0,44
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                          m     2,30 1,400000 3,22
Compensado Plastificado de 17  mm                                                                                                                                                                                                                               m2    19,83 0,500000 9,92
Gastalho 10 x 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                            m     4,50 1,390000 6,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,25

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de  madeira rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          26,400000 0,44 0,014600 0,17
Transporte comerc. de madeira  rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,100000 0,29 0,014600 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,75 0,014600 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,57 0,014600 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  42,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 13,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  55,87

Item:  10  1  2  4    
Servico: Escoramento                                                  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Máquina de Bancada:            Copercorte:- Serra Circular                                                                                                                                                                                                      1,00 0,200000 0,800000 0,25 0,00 0,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,75

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                     0,670000 11,48 7,69
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        0,670000 8,13 5,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13,14

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       15,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      15,89

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                           kg    4,41 1,200000 5,29
Pontaletes D=15 cm             (Tronco P/ Esc.)                                                                                                                                                                                                                 m     1,41 0,385000 0,54
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                          m     2,30 0,085000 0,20
Tábua Pinho de 1° 2,5 cm x     15,0 cm                                                                                                                                                                                                                          m     5,00 2,690000 13,45
Tábua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                    m     2,70 0,225000 0,61
Pranchão 7,5 x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                          m     36,00 0,032500 1,17
Tábua 2,5 x 22,5 cm                                                                                                                                                                                                                                             m     3,00 0,170000 0,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,77



Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de  madeira rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          26,400000 0,44 0,021000 0,24
Transporte comerc. de madeira  rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,100000 0,29 0,021000 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,75 0,021000 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,57 0,021000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  37,90
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 10,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  48,45

Item:  10  1  3  3    
Servico: Formas Deslizantes                                           
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Macaco Hidraulico                                                                                                                                                                                                                                               1,00 0,900000 0,100000 32,65 0,00 29,39
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 40,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           69,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Operador de Equip. Especial                                                                                                                                                                                                                                     1,000000 17,70 17,70
Montador                                                                                                                                                                                                                                                        6,000000 11,48 68,88
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                     4,000000 11,48 45,92
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 8,13 16,26
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 9,56 19,12
Encarregado de Forma                                                                                                                                                                                                                                            0,830000 33,48 27,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           195,67

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              5,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       265,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      53,04

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Pontaletes D=15 cm             (Tronco P/ Esc.)                                                                                                                                                                                                                 m     1,41 0,052000 0,07
Gastalho 10 x 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                            m     4,50 0,052000 0,23
Forma Metálica                                                                                                                                                                                                                                                  m2    906,15 0,011110 10,07
Bomba Hidráulica Alta Pressão  Mac                                                                                                                                                                                                                              h     29,25 0,900000 26,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           36,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  89,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 24,98
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  114,72

Item:  10  1  4  1    
Servico: Concreto Fck 35 Mpa                                          
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                              3,00 0,690000 0,310000 0,11 0,00 0,24
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                           2,00 1,000000 0,000000 12,69 11,48 25,38
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      0,06 1,000000 0,000000 108,63 15,31 6,52
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        0,02 1,000000 0,000000 111,79 15,31 2,24
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 25,84 12,91 25,84
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 25,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           99,36

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 11,48 11,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        14,000000 8,13 113,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           125,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              2,500 CUSTO HORARIO TOTAL                       224,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      89,86

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    24,23 0,714000 17,30
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 458,000000 146,56
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                        kg    3,00 1,085000 3,26
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    55,00 0,594000 32,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           199,79

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          26,400000 0,44 0,458000 5,32
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,100000 0,29 0,458000 0,01
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          46,640000 0,45 1,071000 22,48



Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,30 1,071000 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,45 0,891000 0,00
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              42,000000 0,30 0,891000 11,23
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,75 0,458000 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,57 0,458000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           39,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  328,69
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 91,51
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  420,20

Item:  10  1  4  4    
Servico: Aço CP 190 RB 12,7 mm                                        
Unid: kg    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,15

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,010000 15,78 0,16
Armador                                                                                                                                                                                                                                                         0,030000 11,48 0,34
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        0,030000 8,13 0,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       0,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      0,89

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cordoalha CP-190 RB D=12,7MM                                                                                                                                                                                                                                    kg    5,01 1,030000 5,16
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                            kg    4,53 0,010000 0,05
Bainha metálica  D=70mm                                                                                                                                                                                                                                         M     19,18 0,120000 2,30
Tubo Plástico Para Purgadores                                                                                                                                                                                                                                   m     1,18 0,500000 0,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8,10

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc.de cordoalha rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          26,400000 0,44 0,001030 0,01
Transporte comerc.de cordoalha rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,100000 0,29 0,001030 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,50
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11,50

Item:  10  1  4  5    
Servico: Cone de Ancoragem 12 D= 12,7mm                               
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 15,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,40

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,690000 15,78 10,89
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                     3,000000 11,48 34,44
Armador                                                                                                                                                                                                                                                         2,750000 11,48 31,57
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        2,750000 8,13 22,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           99,26

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       114,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      114,66

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 63,400000 20,29
Ancoragem P/ Cabo 12V D=1/2"   Mac                                                                                                                                                                                                                              cj    1.200,00 1,000000 1.200,00
Pranchão 7,5 x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                          m     36,00 0,300000 10,80
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                        kg    3,00 1,000000 3,00
Interplast N                                                                                                                                                                                                                                                    kg    5,58 1,230000 6,86
Bomba Hidráulica Alta Pressão  Mac                                                                                                                                                                                                                              h     29,25 1,000000 29,25
Bomba Eletr P/ Injeção de Nata Mac                                                                                                                                                                                                                              h     22,62 0,400000 9,05
Macaco P/ Protensão            Mac 12                                                                                                                                                                                                                           h     32,00 1,000000 32,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.311,25

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          26,400000 0,44 0,063400 0,74
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,100000 0,29 0,063400 0,00
Transporte comerc.de ancoragem rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          26,400000 0,44 0,000000 0,00



Transporte comerc.de ancoragem rodovia  pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,100000 0,29 0,030000 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,75 0,063400 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,57 0,063400 0,00
Transporte local de ancoragem  Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,75 0,030000 0,00
Transporte local de ancoragem  Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,57 0,030000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.426,65
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 397,18
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.823,83

Item:  10  1  4  6    
Servico: Cone de Ancoragem 6 D=12,7mm                                 
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 12,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,09

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,460000 15,78 7,26
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                     3,000000 11,48 34,44
Armador                                                                                                                                                                                                                                                         1,850000 11,48 21,24
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,850000 8,13 15,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           77,98

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       90,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      90,07

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,32 39,200000 12,54
Ancoragem P/ Cabo 6V D=1/2"    Mac                                                                                                                                                                                                                              cj    596,00 1,000000 596,00
Pranchão 7,5 x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                          m     36,00 0,300000 10,80
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                        kg    3,00 0,330000 0,99
Interplast N                                                                                                                                                                                                                                                    kg    5,58 0,770000 4,30
Bomba Hidráulica Alta Pressão  Mac                                                                                                                                                                                                                              h     29,25 0,670000 19,60
Bomba Eletr P/ Injeção de Nata Mac                                                                                                                                                                                                                              h     22,62 0,270000 6,11
Macaco P/ Protensão            Mac                                                                                                                                                                                                                              h     29,25 0,670000 19,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           669,94

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          26,400000 0,44 0,039200 0,46
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,100000 0,29 0,039200 0,00
Transporte comerc.de ancoragem rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          26,400000 0,44 0,009000 0,10
Transporte comerc.de ancoragem rodovia  pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,100000 0,29 0,009000 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,75 0,039200 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,57 0,039200 0,00
Transporte local de ancoragem  Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,75 0,009000 0,00
Transporte local de ancoragem  Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,57 0,009000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  760,57
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 211,74
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  972,31

Item:  10  1  4  7    
Servico: Ancoragem Passiva                                            
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 1,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,26

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 8,13 8,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8,13

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       9,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      9,39

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                            kg    4,53 0,377800 1,71
Ancoragem Passiva                                                                                                                                                                                                                                               Unid  391,90 1,000000 391,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           393,61

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  403,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 112,20



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  515,20

Item:  10  1  4  9    
Servico: Cimbramento para Balanço       Sucessivo                     
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Grua                                                                                                                                                                                                                                                            1,00 1,000000 0,000000 271,25 0,00 271,25
Carro de Avanço                                                                                                                                                                                                                                                 2,00 0,600000 0,400000 95,42 0,00 114,50
Elevador                                                                                                                                                                                                                                                        2,00 1,000000 0,000000 14,87 0,00 29,74
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 30,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           445,86

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Montador                                                                                                                                                                                                                                                        4,000000 11,48 45,92
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        7,000000 8,13 56,91
Eletrecista                                                                                                                                                                                                                                                     0,400000 11,48 4,59
Operador de Grua                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 17,70 17,70
Operador de Elevador                                                                                                                                                                                                                                            2,000000 11,48 22,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           148,08

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              0,610 CUSTO HORARIO TOTAL                       593,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      973,67

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Madeira                                                                                                                                                                                                                                                         m3    1.040,00 0,044000 45,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           45,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.019,43
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 283,81
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.303,24

Item:  10  1  5  1    
Servico: Aparelho de Apoio Neoprene                                   
Unid: dm3   

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,27

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,538500 11,48 6,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       7,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      7,45

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Aprelho de Apoio Neoprene      Fretado                                                                                                                                                                                                                          dm3   82,80 1,000000 82,80
Isopor de 5cm de Espessura                                                                                                                                                                                                                                      m2    14,14 0,384600 5,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           88,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  95,69
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 26,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  122,33

Item:  10  1  5  2    
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon    350/50                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 74,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           74,78

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        42,000000 11,48 482,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           482,16

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       556,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      556,94

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Aparelho Cernoflon 350/50                                                                                                                                                                                                                                       un    10.953,84 1,000000 10.953,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.953,84

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario



Transporte aparelho de apoio   Cernoflon - rod não paviment                                                                                                                                                                                                     0,000000 0,44 0,220000 0,00
Transporte aparelho apoio      Cernoflon - rod pavimentada                                                                                                                                                                                                      0,000000 0,29 0,220000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.510,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.204,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.715,38

Item:  10  1  5  3    
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon    350/50/20                     
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 74,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           74,78

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        42,000000 11,48 482,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           482,16

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       556,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      556,94

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Aparelho Cernoflon 350/50/20                                                                                                                                                                                                                                    un    10.548,14 1,000000 10.548,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.548,14

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte aparelho de apoio   Cernoflon - rod não paviment                                                                                                                                                                                                     0,000000 0,44 0,210000 0,00
Transporte aparelho apoio      Cernoflon - rod pavimentada                                                                                                                                                                                                      0,000000 0,29 0,210000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.105,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.091,65
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.196,73

Item:  10  1  5  4    
Servico: Junta Elástica                                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 5,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,69

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                     1,000000 11,48 11,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 8,13 16,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           27,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       33,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      33,43

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     640,00 1,000000 640,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           640,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  673,43
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 187,48
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  860,91

Item:  10  1  5  5    
Servico: Guarda Corpo Metálico                                        
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,35
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,35

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Serralheiro                                                                                                                                                                                                                                                     1,000000 11,48 11,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       13,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      13,83

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario



Tubo Galvanizado 2"                                                                                                                                                                                                                                             m     30,20 4,000000 120,80
Luva Galvanizada 2"                                                                                                                                                                                                                                             un    15,03 0,680000 10,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           131,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  144,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 40,33
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  185,18

Item:  10  1  5  6    
Servico: Drenos 2"                                                    
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,67

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 8,13 8,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8,13

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       9,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      9,80

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Tubo de PVC Perfurado D=50 mm                                                                                                                                                                                                                                   m     5,33 0,300000 1,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11,40
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3,17
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14,57

Item:  10  1  5  8    
Servico: Junta Elástica JJ 6080 com     Chapa Metálica de Proteção    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 0,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,87

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,020000 15,78 0,32
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,250000 11,48 2,87
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        0,300000 8,13 2,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,63

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       6,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      6,50

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Junta Elástica JJ 5070                                                                                                                                                                                                                                          m     649,12 1,000000 649,12
Chapa Metálica SAC 50          (4,656 x 0,25 x 0,005m)                                                                                                                                                                                                          m     58,11 1,000000 58,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           707,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  713,73
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 198,70
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  912,43

Item:  10  1  5  9    
Servico: Junta Elástica JJ 5070 com     Chapa Metálica de Proteção    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 0,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,87

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,020000 15,78 0,32
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,250000 11,48 2,87
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        0,300000 8,13 2,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5,63

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       6,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      6,50

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Junta Elástica JJ6080                                                                                                                                                                                                                                           m     687,66 1,000000 687,66



Chapa Metálica SAC 50          (4,656 x 0,25 x 0,005m)                                                                                                                                                                                                          m     58,11 1,000000 58,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           745,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  752,27
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 209,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  961,70

Item:  10  1  5 10    
Servico: Defensa Metálica                                             
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 136 - 295 PCM                                                                                                                                                                                                                 1,00 1,000000 0,000000 47,46 12,91 47,46
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                    1,00 0,600000 0,400000 54,61 15,31 38,89
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 11,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           109,68

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            1,000000 15,78 15,78
Montador                                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 11,48 22,96
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        4,000000 8,13 32,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           71,26

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              25,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       180,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      7,24

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Defensa Met Maleável Simples                                                                                                                                                                                                                                    mod   1.030,17 0,250000 257,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           257,54

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  264,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 73,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  338,49

Item:  10  1  5 11    
Servico: Barreira New Jersey                                          
Unid: m     

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    43,70 2,110000 92,21
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    283,93 0,122000 34,64
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                 m3    314,17 0,343000 107,76
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                        kg    7,45 2,230000 16,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           251,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  251,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 69,94
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  321,16

Item:  10  3  2  2    
Servico: Formas                                                       
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                0,18 1,000000 0,000000 25,84 12,91 4,65
Máquina de Bancada:            Copercorte:- Serra Circular                                                                                                                                                                                                      0,18 1,000000 0,000000 0,25 0,00 0,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                     0,700000 11,48 8,04
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        0,700000 8,13 5,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                       21,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      21,25

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento de Aço CA-25                                                                                                                                                                                                                                       kg    4,16 0,340000 1,41
Escoramento para Galerias e    Alas                                                                                                                                                                                                                             m3    46,73 0,377000 17,62
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                           kg    4,41 0,100000 0,44
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                          m     2,30 0,700000 1,61
Compensado Resinado de 17 mm                                                                                                                                                                                                                                    m2    14,42 0,400000 5,77
Gastalho 10 x 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                            m     4,50 1,390000 6,26
Desmoldante                                                                                                                                                                                                                                                     kg    3,25 0,020000 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           33,18



Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de  madeira rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          26,400000 0,44 0,005300 0,06
Transporte comerc. de madeira  rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,100000 0,29 0,005300 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,75 0,005300 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,57 0,005300 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,06

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  54,49
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4,87
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  59,36


