COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 3 NS - SETEMBRO 09 GOIAS - BDI CORRIGIDO

ltem: 2 1
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza  Arvores com D < 0,15m
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Col 1,00 1,000000 0,000000 334,54
Carregadeira de Pneus Caterpilla 1,00 1,000000 0,000000 177,05
Maquina Manual Stihl Moto Serre 4,00 1,000000 0,000000 18,64
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,500000
Servente 2,000000
Total

Producao da Equipe 1.444,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 2 2
Servico: Destocamento de Arvores D=0,15a0,30 m
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Col 1,00 1,000000 0,000000 334,54
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,500000
Servente 2,000000
Total

Producao da Equipe 15,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 2 3
Servico: Destocamento de Arvores D > 0,30m
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod



Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Col 1,00 1,000000 0,000000 334,54

FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,500000
Servente 2,000000
Total

Producao da Equipe 6,000 CUSTO HORARIC

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3111
Servico: Escav, carga, desc e transp mat.12 cat 0<DMT<=50m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPER
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - 1,00 1,000000 0,000000 334,54
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,300000
Servente 1,000000
Total
Producao da Equipe 275,00 CUSTO HORAR

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 1NS - SETEMBRO 09 - GO - BDI CORRIGIDO

ltem: 3 112
Servico: Escav, carga, desc e transp mat.1? cat 50<DMT<=200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,050000 0,950000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 1 3,00  0,820000 0,180000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.

Encarregado de Turma 1,000000



Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3113
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3114
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

201,3

Qtde

1,00
1,00
4,00
0,00

192,000

Qtde

1,00
1,00
4,00
0,00

192,000

mat.12 cat 400<DMT<=600m

UTILIZACAO

Prod
0,140000
1,000000
0,830000

15,510000

Improd

mat.1? cat 600<DMT<=800m

UTILIZACAO

Prod
0,180000
1,000000
0,920000

15,510000

Improd

0,860000
0,000000
0,170000
0,000000

0,820000
0,000000
0,080000
0,000000

3,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA(
Prod

125,68

230,54

177,78

0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA(
Prod

125,68

230,54

177,78

0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC



Preco de Venda

Item: 3115
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 800<DMT<=1000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,220000 0,780000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 1,000000 0,000000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total

Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3116
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 1000<DMT<=1200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00  0,250000 0,750000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 5,00 0,850000 0,150000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total

Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3117
Servico: Esc, carga, desc e transp ~ mat.1? cat 1200<DMT<=1400m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod



Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminho Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 3118

Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 1400<DMT<=1600m

Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3119

Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.1? cat 1600<DMT<=1800m

Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

1,00  0,300000
1,00  1,000000
5,00 0,910000
0,00 15,510000

192,000

UTILIZACAO
Qtde Prod

1,00  0,330000
1,00  1,000000
5,00 0,960000
0,00 15,510000

192,000

UTILIZACAO
Qtde Prod

1,00  0,360000
1,00  1,000000
5,00  0,980000
0,00 15,510000

0,700000
0,000000
0,090000
0,000000

0,670000
0,000000
0,040000
0,000000

Improd

0,640000
0,000000
0,020000
0,000000

125,68
230,54
177,78

0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA!
Prod

125,68

230,54

177,78

0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA!(
Prod

125,68
230,54
177,78
0,00

Quant.
1,000000



Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3 1 110
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 1 111
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

192,000

Qtde

1,00
1,00
6,00
0,00

192,000

Qtde

1,00
1,00
7,00
0,00

192,000

mat.12 cat 1800<DMT<=2000m

UTILIZACAO

Prod
0,400000
1,000000
0,890000

15,510000

Improd

mat.12 cat.2000<DMT<=3000m

UTILIZACAO

Prod
0,500000
1,000000
0,880000

15,510000

Improd

0,600000
0,000000
0,110000
0,000000

0,500000
0,000000
0,120000
0,000000

3,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA(
Prod

125,68

230,54

177,78

0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA(
Prod

125,68

230,54

177,78

0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC



Preco de Venda

Item: 3 1 112
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat.3000<DMT<=5000m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1 9,00 0,970000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3 13
Servico: Momento extraordinario de  transporte para DMT > 5000 m
Unid: m3xkm

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 1,00 1,000000
Total
Producao da Equipe 121,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Item: 3 14
Servico: Escavagao e carga para DMT > 5.000 m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra

Encarregado de Turma
Servente

CUSTO OPERA(
Prod

0,220000 125,68
0,000000 230,54
0,030000 177,78
0,000000 0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA!(
Prod

0,000000 177,78

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA!(
Prod

0,220000 125,68
0,000000 230,54
0,000000 0,00

Quant.
1,000000
3,000000



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3213
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3214
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

192,000

Qtde

1,00
1,00
3,00
0,00

127,000

Qtde

1,00
1,00
3,00
0,00

127,000

mat.22 cat.400<DMT<=600m

UTILIZACAO

Prod
0,140000
1,000000
0,940000

15,510000

Improd

mat.22 cat.600<DMT<=800m

UTILIZACAO

Prod
0,180000
1,000000
1,000000

15,510000

Improd

0,860000
0,000000
0,060000
0,000000

0,820000
0,000000
0,000000
0,000000

CUSTO HORARI(C

CUSTO OPERA(
Prod

125,68

230,54

177,78

0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA(
Prod

125,68

230,54

177,78

0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC



Preco de Venda

Item: 3215
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.800<DMT<=1000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,220000 0,780000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 0,840000 0,160000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total

Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3216
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2? cat.1000<DMT<=1200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00  0,250000 0,750000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 0,910000 0,090000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total

Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3217
Servico: Esc, carga, desc e transp ~ mat.2? cat.1200<DMT<=1400m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod



Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminho Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 3218

Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2? cat.1400<DMT<=1600m

Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3219

Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2? cat.1600<DMT<=1800m

Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

1,00  0,300000
1,00  1,000000
4,00  0,960000
0,00 15,510000

127,000

UTILIZACAO
Qtde Prod

1,00  0,330000
1,00  1,000000
4,00  1,000000
0,00 15,510000

127,000

UTILIZACAO
Qtde Prod

1,00  0,360000
1,00  1,000000
5,00 0,820000
0,00 15,510000

0,700000
0,000000
0,040000
0,000000

0,670000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd

0,640000
0,000000
0,180000
0,000000

125,68
230,54
177,78

0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA!
Prod

125,68

230,54

177,78

0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA!(
Prod

125,68
230,54
177,78
0,00

Quant.
1,000000



Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3 2 110
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 2 111
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

127,000

Qtde

1,00
1,00
5,00
0,00

127,000

Qtde

1,00
1,00
5,00
0,00

127,000

mat.22 cat.1800<DMT<=2000m

UTILIZACAO

Prod
0,400000
1,000000
0,880000

15,510000

Improd

mat.22 cat.2000<DMT<=3000m

UTILIZACAO

Prod
0,500000
1,000000
1,000000

15,510000

Improd

0,600000
0,000000
0,120000
0,000000

0,500000
0,000000
0,000000
0,000000

3,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA(
Prod

125,68

230,54

177,78

0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA(
Prod

125,68

230,54

177,78

0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC



Preco de Venda

Item: 3 2 112
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2? cat.3000<DMT<=5000m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1 7,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 2 3
Servico: Momento extraordinario de  transp para DMT > 5000 m - 22
Unid: m3xkm

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 1,00 1,000000
Total
Producao da Equipe 100,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3 2 4
Servico: Escavacgao e carga para DMT > 5000 m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00  0,780000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra

Encarregado de Turma

CUSTO OPERA(
Prod

0,220000 125,68
0,000000 230,54
0,000000 177,78
0,000000 0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA(
Prod

0,000000 177,78

CUSTO HORARI(C

CUSTO OPERA(

Prod
0,220000
0,000000
0,000000

125,68
230,54
0,00

Quant.
1,000000



Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3314
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpilla
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copt¢
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3315
Servico: ESc,Carga,Desce Transp
Unid: m3

127,000

Mat. 3% Cat. 600<DMT<= 800m

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

36,000

(Gelatina Especial)

Mat. 3% Cat. 800<DMT<= 1000m

UTILIZACAO

Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,620000
15,510000

Improd

Unid
un
kg
un

un

un
un
un
un

UTILIZACAO

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,380000
0,000000

3,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

119,39

12,28

66,08

186,58

0,00

Quant.
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIC

Custo.

744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90

734,54

190,35

847,05

755,77

CUSTO OPERA(



Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpilla
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copt
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)

Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel

Estopim

Haste Para Perfuratriz de Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

36,000

Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,690000

15,510000

Improd

Unid
un
kg
un

un

un
un
un
un

UTILIZACAO

Prod

Improd

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,310000
0,000000

tem: 3316

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 1000<DMT<= 1200m
Unid: m3

Equipamentos Qtde

Carregadeira de Pneus Caterpilla

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copt
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

36,000

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,720000
15,510000

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,280000
0,000000

Prod
177,05
119,39
12,28
66,08
186,58
0,00

Quant.
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIC

Custo.

744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90

734,54

190,35

847,05

755,77

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

119,39

12,28

66,08

186,58

0,00

Quant.
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Série de Brocas S-12 D=22 MM un
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg
Espoleta Comum N° 8 un
Cordel Detonante NP 10 m
Retardador de Cordel un
Estopim m
Haste Para Perfuratriz de Esteira un
Luva Para Perfuratriz de Esteira un
Punho para Perfuratrizde  Esteira un
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3 3 2
Servico: Escavacao e carga para DMT > 1200 m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Carregadeira de Pneus Caterpilla 1,00  0,350000
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00 1,000000
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00 1,000000
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copt 1,00 1,000000
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 1,00 0,530000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster
Servente
Total
Producao da Equipe 36,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Série de Brocas S-12 D=22 MM un
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg
Espoleta Comum N° 8 un
Cordel Detonante NP 10 m
Retardador de Cordel un
Estopim m
Haste Para Perfuratriz de Esteira un
Luva Para Perfuratriz de Esteira un
Punho para Perfuratrizde  Esteira un
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un

Total

Preco de Custo

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Custo.

744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90

734,54

190,35

847,05

755,77

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

119,39

12,28

66,08

177,78

0,00

Quant.
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIC

Custo.

744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90

734,54

190,35

847,05

755,77



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 3 3
Servico: Momento de transporte mat 32 categoria para DMT > 1200 m
Unid: m3xkm

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1 1,00 1,000000
Total
Producao da Equipe 48,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3 4 11
Servico: Grau de Compactagao 95% (Proctor Normal)
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00  0,410000
Trator Agricola Massey Ferguson 1,00 0,720000
Rolo Compactador Dynapac CA-25 1,00 1,000000
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 ; 1,00  0,690000
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 2,00 0,690000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 224,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO
Prod

0,300000
0,540000
1,000000

ltem: 3 41 2

Servico: Grau de Compactagao 100% (Proctor Normal)
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Trator Agricola Massey Ferguson 1,00

Rolo Compactador Dynapac CA-25 1,00
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 ; 1,00

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 2,00

0,520000
0,540000

0,000000

0,590000
0,280000
0,000000
0,310000
0,310000
0,000000

0,700000
0,460000
0,000000
0,480000
0,460000

CUSTO OPERA(
Prod
186,58

CUSTO HORARI(

CUSTO OPERA(
Prod

125,68

60,31

108,06

2,33

111,12

0,00

Quant.
1,000000
2,000000

CUSTO HORARI(C

CUSTO OPERA(
Prod

125,68

60,31

108,06

2,33

111,12



FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 2,000000
Total

Producao da Equipe 168,000 CUSTO HORARI(C

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3413
Servico: Compactagédo em Aterro com  Material de 3° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Coil 1,00 1,000000 0,000000 334,54
Rolo Compactador : DYNAPAC : CA2 1,00  0,440000 0,560000 105,95
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 2,000000
Total
Producao da Equipe 63,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3 4 2
Servico: Saia de Aterro (Compactagéo)
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Co 1,00 1,000000 0,000000 188,10
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 0,500000 0,500000 78,72
Tambor pé de carneiro rebocavel 1,00 1,000000 0,000000 3,92
Guincho de elevacgéo lateral (acoplarr 1,00 1,000000 0,000000 16,80
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Servente 2,000000
Ajudante 1,000000

Total



Producao da Equipe 375,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3511
Servico: 0 a4m
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras New Holland 7D - Cc
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 38,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 53
Servico: Substituicdo Com Material
Unid: m3

Granular

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Col
FERRAMENTAS

Total

1,00
0,00

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

87,000

Material
AREIAEXxtraida
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 3 5 4

CUSTO HORARI(C

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Prod Improd Prod
0,420000 0,580000 104,58
1,000000 0,000000 151,08
15,510000 0,000000 0,00
Quant.
0,500000
2,000000
CUSTO HORARI(
UTILIZACAO CUSTO OPERA!(
Prod Improd Prod
1,000000 0,000000 334,54
15,510000 0,000000 0,00
Quant.
2,000000
CUSTO HORARI(C
Unid Custo.
M3 6,10



Servico: Transporte de Material Granular
Unid: m3xkm

Material

Transporte Local ¢/ Basc. 10M3 Rod.n&o Pav.
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 6 1
Servico: Rachdao D max = 0,40m
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Col
FERRAMENTAS

Total

1,00
0,00

Mao de Obra
Servente

Total

Producao da Equipe 87,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Pedra de mao produzida
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 1
Servico: Exec.de sublastro com laterita
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac CA-25
Grade de Disco: Marchesan: GA 24:
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360
Caminhao Basculante: Mercedes Ben:z
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,49
1,08
0,00

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Unid Custo.
tkm 0,57
UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Prod Improd Prod
1,000000 0,000000 334,54
15,510000 0,000000 0,00
Quant.
2,000000
CUSTO HORARIC
Unid Custo.
m3 20,19
UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Prod Improd Prod
0,780000 0,220000 125,68
0,520000 0,480000 60,31
1,000000 0,000000 108,06
0,520000 0,480000 2,33
0,780000 0,220000 105,90
1,000000 0,000000 111,79
1,000000 0,000000 111,12
15,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
3,000000



Producao da Equipe 168,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Limpeza camada vegetal em  jazida
Expurgo de Jazida (Const e Restr)

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 2
Servico: Exec Sublastro ¢/ Solo Brita
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Rolo Compactador: Dynapac: CC42: 1,00
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360 1,00
Distribuidor de Agregados:  Romanell 1,00
Caminhdo Basculante: Mercedes Ben:z 3,68
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagcao

Servente

Total

Producao da Equipe 136,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Unid

m3
m3

UTILIZACAO

Prod
0,950000
0,820000
0,760000
1,000000
1,000000
0,760000

15,510000

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

1,00

Improd

Unid
m3
m3

UTILIZACAO

Prod
0,410000

Improd

ltem: 3 9

Servico: Compactagéo de Bota Fora 95% Proctor Normal (Sublastro)
Unid: m3

Equipamentos Qtde

Motoniveladora Caterpillar  120H

Trator Agricola Massey Ferguson

Rolo Compactador Dynapac CA-25
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 ;

1,00
1,00
1,00

0,720000
1,000000
0,690000

0,050000
0,180000
0,240000
0,000000
0,000000
0,240000
0,000000

0,590000
0,280000
0,000000
0,310000

CUSTO HORARIC

Custo.
0,38
2,00
3,93

CUSTO OPERA(
Prod

125,68

129,12

105,90

109,23

111,79

111,12

0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
3,93
24,23

CUSTO OPERA(
Prod

125,68

60,31

108,06

2,33



Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 24: 3,00 0,670000 0,330000 111,12

FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 2,000000
Total

Producao da Equipe 336,000 CUSTO HORARIC

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 1
Servico: Regularizagdo do Subleito
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,550000 0,450000 125,68
Trator Agricola Massey Ferguson 1,00  0,520000 0,480000 60,31
Rolo Compactador Dynapac CA-25 1,00 1,000000 0,000000 108,06
Grade de Disco: Marchesan: GA 24: 1,00  0,520000 0,480000 2,33
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360 1,00  0,780000 0,220000 105,90
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00 0,980000 0,020000 111,12
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarreg. de Pavimentagao 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 841,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 4 2
Servico: Execugdo de Revestimento Primario
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00  0,860000 0,140000 125,68
Rolo Compactador: Muller:  AP23 - C 1,00 1,000000 0,000000 86,59
Caminhéao Basculante: Mercedes Benz 2,68 1,000000 0,000000 86,19
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.



Encarregado de Turma 0,500000
Servente 5,000000
Total

Producao da Equipe 150,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr) m3 3,93
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 5
Servico: Imprimagéo
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator Agricola Massey Ferguson 1,00  0,330000 0,670000 60,31
Vassoura Mecénica: CMV:- Rebocé 1,00 0,330000 0,670000 4,50
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali 2,00 1,000000 0,000000 3,50
Equip.Distribuicdo de Asfalto Ferflex: N 1,00 1,000000 0,000000 90,90
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.

Encarreg. de Pavimentacao 1,000000
Servente 3,000000
Total

Producao da Equipe 1.125,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Asfalto Diluido CM-30 t 1.854,47
Total

Transporte DMT Custo.
Transp Asfalto Diluido CM - 30 812,000000 0,38
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 6
Servico: Pintura de Ligacao
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator Agricola Massey Ferguson 1,00 0,500000 0,500000 60,31
Vassoura Mecéanica: CMV:- Rebocé 1,00 0,500000 0,500000 4,50



Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali 2,00 1,000000 0,000000 3,50

Equip.Distribuicdo de Asfalto Ferflex: N 1,00 1,000000 0,000000 90,90
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.

Encarreg. de Pavimentagao 1,000000
Servente 3,000000
Total

Producao da Equipe 1.687,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Emulsdo Asfaltica RR-1C t 843,85
Total

Transporte DMT Custo.

Transp Emulsdo Asfaltica PR-1C 812,000000 0,38
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 7
Servico: CBUQ (Faixa C/ DNER)
Unid: t

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator Agricola Massey Ferguson 1,00  0,240000 0,760000 60,31
Rolo Compactador: Dynapac: CC42: 1,00 0,560000 0,440000 129,12
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360 1,00  0,580000 0,420000 105,90
Vassoura Mecénica: CMV:- Reboce 1,00  0,240000 0,760000 4,50
Vibro-Acabadora de Asfalto Cifali: V 1,00  0,810000 0,190000 128,29
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 1,53 1,000000 0,000000 111,79
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarreg. de Pavimentacao 1,000000
Servente 8,000000
Total
Producao da Equipe 75,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Usinagem de CBUQ (Capa) t 127,37
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte local de CBUQ rodovia ndo pavimentada 15,900000 0,57
Transporte local de CBUQ rodovia pavimentada 40,300000 0,44

Total



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 8
Servico: Pintura de Faixa (Sinalizagdo Horizontal)
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Carroceria: Mercedes 1,00  0,500000 0,500000 54,61
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP 2,00 1,000000 0,000000 55,17
Maquina Para Pintura: Consmaq 44 - [ 1,00 1,000000 0,000000 67,99
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Operador de Equip. Especial 1,000000
Pré-Marcador 1,000000
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 7,000000
Total
Producao da Equipe 175,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Tinta Base Res. Acrilica Emul. Agua I 15,96
Microesfera Pre-Mix kg 2,80
Microesfera Drop-ON kg 2,80
Tinta Para Pré-Marcacao I 12,08
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 4 9
Servico: Placa de Sinalizagéao Vertical
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhéao Carroceria: Mercedes 1,00 0,500000 0,500000 54,61
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,500000
Servente 3,000000
Total

Producao da Equipe 4,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

CUSTO HORARIC



Material

Confeccéo de Placa de Sinalizagao Tot.Refletiva
Confeccao de Suporte Travessa P/ Placa de Sinal
Paraf. Zinc. C/ Fenda 1 1/2"x3/16"

Paraf. Zincado Francés 4" 5/16"

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 412

Unid
m2
un
un
un

Servico: Fornecimento e Instalagdo de Tacha Refletiva Bidirecional

Unid: und

Caminhao Carroceria: Mercedes 1,00
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP 1,00
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E 1,00
Martelete: Bosch:-Perfurador Romped 2,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe 80,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cola Poliester

Tacha Refletiva Bidirecional
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 413
Servico: Fornecimento e Instalacdo de Tach&o Refletivo Bidirecional
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Caminhao Carroceria: Mercedes 1,00 1,000000
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP 1,00 1,000000
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E 1,00 1,000000
Martelete: Bosch:-Perfurador Romped 2,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total
Mao de Obra

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Improd

Unid
kg
un

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Custo.
229,33
24,71
0,16
0,64

CUSTO OPERA(
Prod

54,61

55,17

17,46

12,14

0,00

Quant.
1,000000
2,000000
4,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
8,00
6,80

CUSTO OPERA(
Prod

54,61

55,17

17,46

12,14

0,00

Quant.



Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

35,000

1,000000
2,000000
4,000000

CUSTO HORARIC

Material Unid Custo.
Cola Poliester kg 8,00
Tachao Refletivo Bidirecional un 18,50
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 415
Servico: Demoligdo Pav. Asfaltico, Carg e Espalham Mat. Bota - Fora
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,680000 0,320000 125,68
Carregadeira de Pneus Caterpilla 1,00 1,000000 0,000000 108,73
Caminhao Basculante: Mercedes Ben:z 0,50 1,000000 0,000000 111,79
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,500000
Servente 4,000000
Total
Producao da Equipe 39,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Transporte DMT Custo.
Transporte para Bota Fora  Rodovia néo Pavimentada 0,000000 0,57
Transporte para Bota Fora  Rodovia Pavimentada 0,000000 0,44
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 417
Servico: Base de Brita Graduada
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Rolo Compactador: Dynapac: CC42: 1,00  0,730000 0,270000 129,12
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360 1,00 0,750000 0,250000 105,90
Distribuidor de Agregados: Romanell 1,00 0,890000 0,110000 109,23
Caminhéao Basculante: Mercedes Benz 3,56 1,000000 0,000000 111,79



Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 24:
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentacao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Brita Graduada BC
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 418

1,00  0,700000 0,300000 111,12
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
1,000000
3,000000

121,000 CUSTO HORARIC

Unid Custo.
m3 42,03

Servico: Transporte de brita graduada

Unid: m3xkm

Material

Unid Custo.

Transporte Local ¢/ Basc. 10M3 Rod.n&o Pav. tkm 0,57

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5111
Servico: Escavagao Manual em
Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 561121

12 Categoria

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 20,510000 0,000000 0,00
Quant.
4,000000
1,000 CUSTO HORARIC

Servico: Escavagédo Mecénica - em Mat. 12 Categoria

Unid: m3



UTILIZACAO CUSTO OPERA(

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 1,000000 0,000000 66,77
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,100000
Servente 1,000000
Total
Producao da Equipe 18,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 51211
Servico: Hidrossemeadura Convencional
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhéo Carroceria: Mercedes Benz 1,00 0,500000 0,500000 76,59
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben 1,00 1,000000 0,000000 116,83
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 4,000000
Total
Producao da Equipe 415,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Adubo NPK (4.14.8) kg 0,83
Inseticida I 40,00
P6 Calcario Dolomiticio kg 0,05
Sementes P/ Hidrossemeadura kg 6,00
Solomax Condic de Solo (Plantimax) kg 0,34
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 51212
Servico: Manta Vegetal
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 0,500000 0,500000 78,72



Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben 1,00 1,000000 0,000000 116,83

FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 4,000000
Total

Producao da Equipe 200,000 CUSTO HORARI(
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Adubo NPK (4.14.8) kg 0,83
Sementes P/ Hidrossemeadura kg 6,00
Manta Vegetal m2 2,97
Mulch Organico kg 0,80
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5122
Servico: Em concreto Fck = 15 MPa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000 0,11
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/| 2,00 1,000000 0,000000 12,69
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz 0,06 1,000000 0,000000 108,63
Caminhao Basculante: Mercedes Ben:z 0,02 1,000000 0,000000 111,79
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000 25,84
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Pedreiro 1,000000
Servente 14,000000
Total
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,23
Cimento Portland CP-32 kg 0,32
Aditivo Plastiment BV-40 kg 3,00
Areia Comercial m3 55,00
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 211,000000 0,29



Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 41,514000 0,45

Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,30
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,45
Transporte de areia rodovia pavimentada 32,200000 0,30
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada 0,000000 0,57
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 5123
Servico: Pedra Argamassada
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhéo Basculante: Mercedes Ben:z 0,01 1,000000 0,000000 111,79
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.

Pedreiro 1,000000
Servente 4,000000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Rachéo ou Pedra-de-Mao Comercial (Cont e Rest)/PC m3 20,07
Argamassa Cimento -Areia 1:3 m3 346,41
Total

Transporte DMT Custo.
Transporte de rachdo/pedra mao rodovia nao pavimentada 41,514000 0,45
Transporte de rachao/pedra méo rodovia pavimentada 0,000000 0,30
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 512 4
Servico: Solo Cimento
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000



Total
Producao da Equipe 121,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Solo-Cimento
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 51 3
Servico: Formas Comuns
Unid: m2

Qtde
GEHMI-4
Copercort

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

0,18
0,18
0,00

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25
Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5¢cm 7,5 cm
Tabua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm
Gastalho 10 x 2,5 cm
Desmoldante

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
rodovia n&o pavimentada

Transporte comerc. de ago
Transporte comerc. de ago
Transporte local de madeira
Transporte local de madeira
Total

rodovia pavimentada
Rodovia pavimentada
Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 51 4
Servico: Armadura de Ago CA 50/60

Prod

Rodovia ndo pavimentada

CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
m3 66,02
UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Improd Prod
1,000000 0,000000 25,84
1,000000 0,000000 0,25
20,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
1,000000
CUSTO HORARIC
Unid Custo.
kg 4,16
kg 4,41
m 2,30
m 2,70
m 4,50
kg 3,25
DMT Custo.
0,000000 0,44
614,000000 0,29
0,000000 0,44
1249,000000 0,29
0,000000 0,75
0,000000 0,57



Unid: kg

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,000000

Material Unid

Fornecimento de Aco CA-50 kg
Arame Recozido N° 18 kg
Total

Transporte DMT

Transporte comerc. de agco  rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de agco  rodovia pavimentada
Transporte local de ago Rodovia n&o pavimentada
Transporte local de aco Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 515 1
Servico: Reaterro - compactagdo manual (Apiloamento)
Unid: m3

UTILIZACAO

0,000000
1249,000000
0,000000
0,000000

Equipamentos Qtde Prod Improd

Compactador Manual: Wacker ES60 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 515 2
Servico: Reaterro -Compactacdo Mecanica

0,000000
0,000000

CUSTO OPERA!(
Prod
0,00

Quant.
0,020000
0,080000
0,140000

CUSTO HORARIC

Custo.
4,11
4,53
Custo.
0,44
0,29
0,75
0,57
CUSTO OPERA!(
Prod
16,13
0,00
Quant.
0,100000
1,500000

CUSTO HORARIC



Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Compactador Manual : Wacker : VPY- 1,00 1,000000 0,000000 15,12
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Servente 1,000000
Total
Producao da Equipe 1,500 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 5212
Servico: Escavacao Manual em Material de 22 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,100000
Servente 4,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 525
Servico: Concreto Magro Fck = 10 MPa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000 0,11
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/| 2,00 1,000000 0,000000 12,69
Caminhéo Carroceria: Mercedes Benz 0,06 1,000000 0,000000 108,63
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000 111,79
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000 25,84
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.



Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe 2,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada

Transporte local de cimento Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 527
Servico: Concr.Fck=20MPa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |
Transportador Manual: Laguna Carrinl
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/|
Caminhéo Carroceria: Mercedes Benz
Caminhéo Basculante: Mercedes Ben:z
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Cimento Portland CP-32
Areia Comercial
Total

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

Unid
m3
kg
m3

DMT

0,000000
211,000000
41,514000
0,000000
0,000000
32,200000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Prod

1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

kg
m3

1,000000
14,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
24,23
0,32
55,00

Custo.
0,44
0,29
0,45
0,30
0,45
0,30
0,75
0,57

CUSTO OPERA!
Prod

13,44

0,11

12,69

108,63

111,79

25,84

0,00

Quant.
1,000000
14,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
24,23
0,32
55,00



Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 52 8
Servico: Grelha 30 x 90 em Concreto
Unid: unid

Material

Forma de Placa Compensada para Bueiros, Galerias e Alas

Concreto FCK= 15 Mpa -
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 3 2
Servico: Tubo Diametro 0,20m
Unid: m

Material
Confecgao Tubos Concr.
Total

Perfurado D=0,20m

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 3
Servico: Material drenante - Brita
Unid: m3

Material
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo

DMT

0,000000
211,000000
41,514000
0,000000
0,000000
32,200000
0,000000
0,000000

Armado para Caixa de Ralo

Unid
m2
m3

kg

Unid

DMT
15,900000
40,300000

Unid

Custo.
0,44
0,29
0,45
0,30
0,45
0,30
0,75
0,57

Custo.
55,37
286,00
7,84

Custo.
16,32

Custo.
0,83
0,74

Custo.
24,23



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 3 4
Servico: Material de Enchimento - Areia
Unid: m3

Material Unid Custo.
Areia Extraida M3 6,08
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 6
Servico: Geotextil Ndo Tecido Tipo RT - 17 ou Similar
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Servente 0,030000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI300 m2 5,26
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 537
Servico: Execugao de Dreno Inclusive  Selo de Material Argiloso
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,200000
Pedreiro 0,080000
Servente 2,000000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO



Material
Solo Local / Selo de Argila Apiloado
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5413
Servico: Em Material de 32 Categoria
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpilla
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copt
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 55 2

Servico: Tubo Diametro 0,20 m Perfurado ou Poroso

Unid: m

Material

(Gelatina Especial)

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

20,000

Confecgéo Tubos Concr. Perfurado D=0,20m

Total

Unid
m3
UTILIZACAO
Prod Improd
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,550000
15,510000
Unid
un
kg
un
m
un
m
un
un
un
un
Unid
m

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,450000
0,000000

Custo.
16,97

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

119,39

12,28

66,08

186,58

0,00

Quant.
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIC

Custo.

744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90

734,54

190,35

847,05

755,77

Custo.
16,33



Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 1
Servico: Perfuragao em Solo
Unid: m

Qtde
Mach 8

Equipamentos
Tripé-Sonda: Maquesonda
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas
Coroa de Widia Linha NX
Sapata de Widia Linha NX
Revestimento C/ Conector Linha NX
Calibrador de Widia Simples Linh NX
Total

C/ Niples

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 56 3
Servico: Execugao do Dreno
Unid: m

Equipamentos Qtde
Maquina Manual: Bosch: 1184  Furadt
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

DMT Custo.
15,900000 0,83
40,300000 0,74
UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Prod Improd Prod
1,00 1,000000 0,000000 24,80
0,00 20,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
3,000000
3,000000
1,000 CUSTO HORARI(
Unid Custo.
un 710,00
un 440,00
un 160,00
un 160,00
un 425,00
un 160,00
UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Prod Improd Prod
1,00 1,000000 0,000000 0,09
0,00 20,510000 0,000000 0,00
Quant.
0,500000
3,000000



Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Cola Para Tubo PVC ar 0,03
Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI300 m2 5,26
Tubo de PVC Rigido D=50 mm m 5,33
Fio de Nylon N.040 m 0,02
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 2 1
Servico: D =0,80 m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000 86,89
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 2,700000
Pedreiro 0,400000
Servente 1,200000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 302,06
Confecgao Tubo CA-3 0,80 M m 233,70
Total

Transporte DMT Custo.
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 15,900000 0,83
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 40,300000 0,74
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 2 2
Servico: D =1,00m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 0,03 1,000000 0,000000 86,89



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe

0,00 20,510000

1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Argamassa Cimento-Areia

1:4

Confecgédo Tubo CA-3 1,00 M

Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 2 3

Servico:D=1,20m
Unid: m

Equipamentos

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 0,04

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe

0,00 20,510000

1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:6

Confecgao Tubo CA-3 1,20M

Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

Preco de Custo

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

UTILIZACAO
Qtde Prod

0,000000 0,00

Quant.
2,700000
0,500000
1,500000

CUSTO HORARIC

Unid Custo.
m3 302,06
m 326,29
DMT Custo.
15,900000 0,83
40,300000 0,74
CUSTO OPERA!(
Improd Prod
0,000000 86,89
0,000000 0,00
Quant.
2,700000
0,600000
1,800000

CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
m3 194,24
m 473,11
DMT Custo.
15,900000 0,83
40,300000 0,74



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 3 1
Servico: D =1,00 m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Carroceria Mercedes Benz 0,03 1,000000 0,000000 86,89
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 2,700000
Pedreiro 0,500000
Servente 1,500000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 302,06
Confecgao Tubo F-4 1,00M m 1.185,02
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 15,900000 0,83
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 40,300000 0,74
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 2 3 2
Servico: D=1,20 m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz 0,04 1,000000 0,000000 86,89
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 2,700000
Pedreiro 0,600000
Servente 1,800000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.



Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3
Confecgao Tubo F-4 1,20M

Total

DMT
1
4

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 4 1
Servico: D =1,00 m
Unid: m

UTILIZACAO
Prod Improd
0,03 1,000000
0,00 20,510000

Equipamentos Qtde
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Unid
m3

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgao Tubo F-5 1,00M
Total

1:4

DMT
1
4

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 4 2
Servico:D=1,20m
Unid: m

UTILIZACAO
Prod Improd
0,04 1,000000
0,00 20,510000

Equipamentos Qtde
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

5,900000
0,300000

0,000000
0,000000

5,900000
0,300000

0,000000
0,000000

302,06
1.576,44

Custo.
0,83
0,74

CUSTO OPERA(
Prod

86,89

0,00

Quant.
2,700000
0,500000
1,500000

CUSTO HORARIC

Custo.
302,06
1.310,81

Custo.
0,83
0,74
CUSTO OPERA(

Prod

86,89
0,00



Mao de Obra Quant.

Encarregado de Turma 2,700000
Pedreiro 0,600000
Servente 1,800000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 302,06
Confecgao Tubo F-5 1,20M m 1.646,02
Total

Transporte DMT Custo.
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 15,900000 0,83
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 40,300000 0,74
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 5 1
Servico: D=1,00 m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Carroceria Mercedes Benz 0,03 1,000000 0,000000 86,89
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 2,700000
Pedreiro 0,500000
Servente 1,500000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 302,06
Confecgao Tubo F-6 1,00M m 1.591,49
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 15,900000 0,83
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 40,300000 0,74
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda



ltem: 6 2 5 2
Servico:D=1,20m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 0,04 1,000000 0,000000 86,89
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 2,700000
Pedreiro 0,600000
Servente 1,800000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 302,06
Confecgao Tubo F-6 1,20M m 1.814,66
Total

Transporte DMT Custo.
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 15,900000 0,83
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 40,300000 0,74
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 3 2
Servico: Formas
Unid: m2

Material Unid Custo.
Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas m2 46,42
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 3 4
Servico: Junta 0-22 (Sika ou similar)
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Servente 0,417000



Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Junta Fugenband O-22 m 43,86
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1 1
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0m - Via Simples
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 6,300000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,03
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 277,86
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 327,11
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un 199,45
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un 188,78
Junta Elastica m 43,86
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 1 2
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m - Via Dupla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 6,300000

Total



Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,03
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 277,86
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 327,11
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un 199,45
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un 188,78
Junta Elastica m 43,86
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1 3
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m Via Tripla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 6,300000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,03
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 277,86
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 327,11
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un 199,45
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un 188,78
Junta Elastica m 43,86
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 14
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m - alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00

Total



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 15
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 16
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
8,160000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
8,160000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 17
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 18
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
8,160000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
11,700000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 419
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 110
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
11,700000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
11,700000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 111
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 112
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
14,220000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
9,360000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 113
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 114
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
9,360000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
9,360000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 115
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 116
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
13,200000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
13,200000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 117
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 118
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
13,200000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
16,020000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 119
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 120
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
9,360000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
9,360000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 121
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 122
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

15,0<H<20,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
9,360000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
13,500000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 123
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 124
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
13,500000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
13,500000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 125
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 0 0<H<2,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 126
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
16,320000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
10,560000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 127
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 128
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
10,560000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
10,560000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 129
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 130
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
15,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
15,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 131
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 132
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50 m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
15,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
18,120000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 133

Servico: Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m alt 2,00m <H <=6,00m

Unid: m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 134
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
11,760000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
11,760000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 135
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 136
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
11,760000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
16,500000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 137
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 138
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
16,500000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
16,500000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 139
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 140
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
19,920000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
12,960000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 141
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 142
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

alt 10,00<H<15,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
12,960000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
12,960000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 143
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 144
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
18,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
18,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 145
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 146
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,00m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
18,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
21,720000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 147
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 148
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 6,00<H<10,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
15,240000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
15,240000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 149
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 150
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
15,240000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
18,600000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 151
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 152
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m alt 25,0 <H < 30,0m
Unid: m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
18,600000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
22,200000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 153
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 154
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
29,400000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
16,440000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 155
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Alt 6,0<H<10,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 156
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
16,440000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
16,440000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 157
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 158
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
20,100000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
20,100000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 159
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 160
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00 m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
23,700000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
31,800000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 161
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 162
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
17,640000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
17,640000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 163
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 164
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
17,640000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
21,600000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 165
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 166
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m alt 25,0 <H < 30,0m
Unid: m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
21,600000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
27,540000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 167
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 168
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
34,200000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
19,080000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 169
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 170
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
19,080000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
19,080000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 171
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 172
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
22,800000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
32,820000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 173
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 174
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
32,820000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
36,960000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 175
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 176
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
20,280000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
20,280000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 177
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 178
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
20,280000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
24,300000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 179
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 180
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
34,920000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
34,920000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 181
Servico: Corpo BSCC3,00x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 182
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
39,360000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
21,480000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 183
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 184
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
21,480000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
21,480000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 185
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 186
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
25,800000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
37,020000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 187
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,50<H<30,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 188
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
37,020000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
41,760000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 189
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 190
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
24,780000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
24,780000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 191
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 192
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
29,820000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
45,180000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 193
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 194
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
50,580000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
50,580000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 195
Servico: Boca Bueiro Simples Capeado de Concreto 1,0x1,0m
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 196
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 0°
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Quant.
53,220000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
15,660000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 197
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m Esc 0°
Unid: un

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 198
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m Esc 0°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
24,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
36,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 199
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 0°
Unid: un

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1100
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m Esc 0°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
24,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
36,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1101
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1102
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 0°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
54,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
66,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1103
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 0°
Unid: un

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1104
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m Esc 0°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
42,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
54,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1105
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m Esc 0°
Unid: un

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1106
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m Esc 0°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
72,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
42,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1107
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1108
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m Esc 0°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
54,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
72,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1109
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 10°
Unid: un

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1110
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m Esc 10°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
96,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
24,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1111
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m Esc 10°
Unid: un

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1112
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 10°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
36,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
24,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1113
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m Esc 10°
Unid: un

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1114
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m Esc 10°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
42,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
54,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1115
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 10°
Unid: un

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1116
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 10°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
72,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
42,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1117
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m Esc 10°
Unid: un

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1118
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m Esc 10°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
54,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
72,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1119
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m Esc 10°
Unid: un

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1120
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m Esc 10°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
42,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
60,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1121
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m Esc 10°
Unid: un

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1122
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 20°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
78,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
96,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1123
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m Esc 20°
Unid: un

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1124
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m Esc 20°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd

Quant.
30,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
42,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Item: 6 4 1125
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1126
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m Esc 20°
Unid: un

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

Quant.
30,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
42,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86

Quant.
60,000000

CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1127
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1128
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 20°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
78,000000

1,000 CUSTO HORARIC

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 20°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
48,000000

1,000 CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1129
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1130
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 20°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
60,000000

1,000 CUSTO HORARIC

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 20°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
84,000000

1,000 CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1131
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1132
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 20°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
48,000000

1,000 CUSTO HORARIC

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 20°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
66,000000

1,000 CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1133
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1134
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 20°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
84,000000

1,000 CUSTO HORARIC

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 20°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
108,000000

1,000 CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1135
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1136
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 30°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
36,000000

1,000 CUSTO HORARIC

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 30°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
54,000000

1,000 CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1137
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1138
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 30°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
36,000000

1,000 CUSTO HORARIC

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 30°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
54,000000

1,000 CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1139
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1140
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 30°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
72,000000

1,000 CUSTO HORARIC

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 30°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
96,000000

1,000 CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1141
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1142
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 30°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
60,000000

1,000 CUSTO HORARIC

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 30°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
78,000000

1,000 CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1143
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1144
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 30°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
102,000000

1,000 CUSTO HORARIC

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 30°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
60,000000

1,000 CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1145
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1146
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 30°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
78,000000

1,000 CUSTO HORARIC

Unid Custo.
m2 46,33
277,86

m3 327,11
m 43,86

Esc 30°

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
102,000000

1,000 CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 1147
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 1
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado de Concreto 1,0x1,0 - Via Simpl
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
132,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
8,800000

CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Foérma de Placa Compensada  Resinada m2 57,03
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 277,86
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 327,11
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 159,95
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 151,56
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 151,56
Junta Elastica m 43,86
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 2
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado 1,0 x 1,0m - Via Dupla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 8,880000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,03
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 277,86
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 327,11
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 159,95
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 151,56
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 151,56
Junta Elastica m 43,86
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 2 3
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado  1,0x1,0m Via Tripla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00

Total



Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Foérma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 2 4
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 25
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

UTILIZACAO

Quant.
8,880000

CUSTO HORARIC

Custo.

57,03

277,86

7,84

327,11

159,95

151,56

151,56

43,86

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
16,440000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 6
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 27
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 10,0<H<15,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 6,0<H<10,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
21,960000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
24,720000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 8
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 9
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 15,0<H<20,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
26,700000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
26,700000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 210
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 211
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 25,0<H<30,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
29,580000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
31,620000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 212
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 213
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 6,0<H<10,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 2,0<H<6,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
18,240000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
23,760000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 214
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 215
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 10,0<H<15,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
26,520000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
28,980000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 216
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 217
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 20,0<H<25,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
28,980000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
31,800000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 218
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 219
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 0,0<H<2,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
34,320000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
20,040000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 220
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 221
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 10,0<H<15,0 m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 6,0<H<10,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
25,560000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
28,320000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 222
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 223
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt20,0<H<25,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 15,0<H<20,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
31,200000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
31,200000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 224
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 225
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 25,0<H<30,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
34,080000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
37,020000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 226
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 227
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 6,0<H<10,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 2,0<H<6,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
21,840000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
27,360000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 228
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 229
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 10,0<H<15,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
30,120000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
33,480000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 230
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 231
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 20,0<H<25,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
33,480000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
36,300000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 232
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 233
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 0,0<H<2,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
39,720000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
20,640000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 234
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 235
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt10,0<H<15,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 6,0<H<10,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
27,360000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
30,720000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 236
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 237
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 15,0<H<20,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
33,180000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
40,080000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 238
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 239
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 25,0<H<30,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
40,080000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
46,200000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 240
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 241
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 6,0<H<10,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 2,0<H<6,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
22,440000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
29,160000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 242
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 243
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 10,0<H<15,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
32,520000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
35,400000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 244
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 245
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 20,0<H<25,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
42,300000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
42,300000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 246
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 247
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 0,0<H<2,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
48,900000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
24,240000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Qtde Prod

0,00 15,510000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 248
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

0,00 15,510000

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 249
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 10,0<H<15,0m

Improd

1,000
Unid
Resinada m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 6,0<H<10,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
30,960000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
34,320000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 250
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 251
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 15,0<H<20,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
37,680000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
44,580000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 252
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 253
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 25,0<H<30,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
51,600000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
55,200000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Qtde Prod

0,00 15,510000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 254
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

0,00 15,510000

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 255
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00 m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 6,0<H<10,0m

Improd

1,000
Unid
Resinada m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 2,0<H<6,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
30,960000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
30,960000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 256
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 257
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 15,0<H<20,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 10,0<H<15,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
34,920000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
37,380000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 258
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 259
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 20,0<H<25,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
54,900000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
54,900000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 260
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 261
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 0,0<H<2,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
66,240000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
32,760000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 262
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 263
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 10,0<H<15,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 6,0<H<10,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
32,760000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
36,720000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 264
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 265
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 15,0<H<20,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
39,600000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
58,080000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 266
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 267
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 25,0<H<30,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
58,080000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
69,840000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 268
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 269
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt. 6,0<H<10,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 2,0<H<6,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
34,560000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
34,560000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 270
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 271
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt. 15,0<H<20,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt. 10,0<H<15,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
38,520000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
41,880000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 272
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 2,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 273
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 25,0 <H<30,0m

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
61,200000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
61,200000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 274
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 275
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt. 2,0<H<6,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt. 0,0<H<2,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
73,440000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
39,960000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 276
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 277
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt. 10,0<H<15,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt.6,0<H<10,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
39,960000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
52,980000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde Prod

0,00 15,510000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 278
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 279
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt.20,0<H<25,0m

Improd

1,000
Unid
m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt.15,0<H<20,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
52,980000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
75,180000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 280
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 281
Servico: Boca BDC 1,0x1,0 m
Unid: un

UTILIZACAO

Prod
0,00

Quant.
80,040000

CUSTO HORARI(

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
98,520000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86

CUSTO OPERA(



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 282
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 0°

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 283

Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc. 0°

Improd

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

Improd

Prod
0,00

Quant.
16,020000

CUSTO HORARI(

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
39,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 284
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc 0°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 285
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
54,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
70,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 286
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc 0°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 287
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m Esc. 0°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
88,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
58,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 288
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m Esc 0°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 289
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m Esc 0°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
75,600000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
95,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 290
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc 0°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 291
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
62,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
81,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 292
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 0°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 293
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 10°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
101,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
130,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 294
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m Esc 10°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 295
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc 10°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
39,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
54,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 296
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc 10°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 297
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc 10°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
70,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
89,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 298
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m Esc 10°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 299
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m Esc. 10°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
58,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
76,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2100
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m Esc 10°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2101
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc. 10°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
95,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
63,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2102
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m Esc. 10°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2103
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 10°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
81,600000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
102,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2105
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 20°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2106
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m Esc 20°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
131,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
39,600000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2107
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc. 20°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2108
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc. 20°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
55,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
72,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2109
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc.20°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2110
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m Esc. 20°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
90,600000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
59,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2111
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m Esc.20°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2112
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m Esc. 20°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
77,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
97,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2113
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc 20°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2114
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m Esc 20°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
64,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
82,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2115
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 20°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2116
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 30°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
103,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
133,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2117
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 30°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2118
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc 30°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
41,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
56,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2119
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc 30°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2120
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc 30°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
73,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
93,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2121
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m Esc 30°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2122
Servico: Boca BDCC 2,50 x 3,00m esc 30°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
61,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
79,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2123
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m Esc 30°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2124
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc 30°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
100,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
66,600000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2125
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m Esc 30°
Unid: un

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2126
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 30°
Unid: un

Improd

0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

0,00

Quant.
85,800000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
107,400000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod



FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 138,000000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Forma Comum de Madeira m2 46,33
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 277,86
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 327,11
Junta Elastica m 43,86
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 3 1
Servico: Corpo BTC 1,0x1,0m Via Simples
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 12,360000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Foérma de Placa Compensada  Resinada m2 57,03
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 277,86
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 327,11
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 159,95
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 151,56
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 151,56
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un 141,77
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un 138,50
Junta Elastica m 43,86

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 3 2



Servico: Corpo BTC 1,0X1,0 Via Dupla

Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 12,360000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,03
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 277,86
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 327,11
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 159,95
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 151,56
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 151,56
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un 141,77
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un 138,50
Junta Elastica m 43,86
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 3 3
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0 Via Tripla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 12,360000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Foérma de Placa Compensada  Resinada m2 57,03
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 277,86
Fornecimento, Preparo e Colocacao Formas Ago CA 50 kg 7,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 327,11
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 159,95
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 151,56

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 151,56



Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 4
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT. 0,0<H<2,0M

un
un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 5
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: h

ALT. 2,0<H<6,0M

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Improd

Unid
m2
m3

141,77
138,50
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod

0,00

Quant.
41,880000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
41,880000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 6
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT. 6,0<H<10,0M
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 37
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: M

ALT 10,0<H<15,0M

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
46,860000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
50,700000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 8
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT. 15,0<H<20,0M
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 9
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT.20,0<H<25,0M

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
60,900000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
60,900000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 310
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT 25,0<H<30,0M
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 311
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT 0,0<H<2,0M

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
70,200000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
55,560000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 312
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT.2,0<H<6,0M
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 313
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT.6,0<H<10,00M

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
55,560000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
55,560000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 314
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT 10,0<H<15,0M
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 315
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT 15,0<H<20,0M

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
66,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
87,600000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 316
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT 20,0<H<25,0M
Unid: M

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 317
Servico: Corpo BTCC 3,00x3,00M
Unid: m

ALT 25,0<H<30,0M

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
87,600000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
105,120000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 318
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT 0,0<H<2,0M
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 319
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 2,0<H<6,0M

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
64,260000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
64,260000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 320
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT 6,0<H<10,0M
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 321
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 10,0<H<15,0M

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
76,200000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
76,200000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 322
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT. 15,0<H<20,0M
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 323
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 20,0<H<25,0M

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
107,940000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA(
Prod
0,00
Quant.
115,080000

CUSTO HORARI(C

Custo.
57,03
277,86



Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 324
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 325
Servico: Boca BTC 1,0X1,0
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

7,84
m3 327,11
m 43,86

ALT 25,0<H<30,0M

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Prod Improd Prod
15,510000 0,000000

Qtde

0,00 0,00

Quant.
141,120000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
57,03
277,86
7,84
m3 327,11

m 43,86

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Prod Improd Prod
15,510000 0,000000

Qtde

0,00 0,00

Quant.
19,560000

1,000 CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
m2 46,33
277,86



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 326
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M Esc 0°
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 327
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC. 0°
Unid: UN

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg

7,84
327,11

CUSTO OPERA!(
Prod
0,00

Quant.
108,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
66,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 328
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M Esc 0°
Unid: un

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 329
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M Esc 10°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Improd

Unid

m3
kg

327,11
43,86

CUSTO OPERA!(
Prod
0,00

Quant.
180,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
120,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84



Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 327,11
Junta Elastica m 43,86
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 330
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC.10°
Unid: UN

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 72,000000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Forma Comum de Madeira m2 46,33
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 277,86
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 327,11
Junta Elastica m 43,86
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 331
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50 Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 180,000000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Forma Comum de Madeira m2 46,33
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 277,86
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,84



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 332
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M Esc 20°
Unid: un

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 333
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M Esc 20°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Improd

Unid

m3
kg

327,11
43,86

CUSTO OPERA!(
Prod
0,00

Quant.
118,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
150,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 334
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M Esc 20°
Unid: un

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 335
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M Esc 30°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Improd

Unid

m3
kg

327,11
43,86

CUSTO OPERA!(
Prod
0,00

Quant.
180,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
120,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 336
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M Esc 30°
Unid: un

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 337
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M Esc 30°
Unid: un

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Improd

Unid

m3
kg

327,11
43,86

CUSTO OPERA!(
Prod
0,00

Quant.
162,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
160,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 71 3
Servico: Porteiras
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Paraf. Zincado Francés
Dobradica 11x18

Pecga 20cm x 20cm x 2,40 m
Peca 10cm x 7,5cm x 1,50m
Pecga 12cm x 7,5cm x 1,50m
Tabua 2,5cm x 12cm x 3,50m
Tabua 2,5cm x 7cm x 2,25m
Trinco da Porteira

Total

4" 5/16"

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 71 4
Servico: Mata-Burros
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe

m3
m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 20,510000

1,000

Unid
un
par
un
un
un
un
un
un

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 20,510000

1,000

327,11
43,86
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
8,200000
13,450000

CUSTO HORARI(C

Custo.

0,64

53,01

148,80

17,44

20,93

16,28

6,10

12,16

CUSTO OPERA!(
Prod
0,00

Quant.
7,500000
10,000000
10,000000

CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Forma Comum de Madeira m2 46,33
Concr.Fck=20MPa m3 277,19
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 715
Servico: Remanejamento de Cercas Com Reaproveitamento de Materiais
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Servente 8,000000
Total

Producao da Equipe 50,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Arame Farpado N° 16 Galv.  Simples m 0,32
Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9 kg 517
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 16
Servico: Remocgéo de Cercas
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 1,00 0,650000 0,350000 86,89
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Servente 2,000000
Total

Producao da Equipe 8,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda



ltem: 7 2 1
Servico: Revestimento Vegetal de Talude (Hidrossemeadura)
Unid: m2

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Caminhéao Carroceria: Mercedes Benz 1,00  0,500000
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 415,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Adubo NPK (4.14.8) kg
Inseticida I

P6 Calcario Dolomiticio kg
Sementes P/ Hidrossemeadura kg
Solomax Condic de Solo (Plantimax) kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 5
Servico: Protecédo de Taludes Com Tela Vegetal
Unid: m2

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00  0,700000
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 200,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Adubo NPK (4.14.8) kg
Sementes P/ Hidrossemeadura kg
Mulch Orgénico kg

CUSTO OPERA(
Prod

76,59
116,83
0,00

Quant.
1,000000
4,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
0,83
40,00
0,05
6,00
0,34

CUSTO OPERA(
Prod

78,72

116,83

0,00

Quant.
1,000000
4,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
0,83
6,00
0,80



Tela vegetal m2
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 4 1
Servico: Com sacaria de solo cimento  (10% de cimento)
Unid: m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS
Total

0,00 20,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Usinagem de Solo-Cimento m3
Saco de aniagem un
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 34 31
Servico: Fornecimento e Aplicagao
Unid: m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 0,750000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 87,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Pedra de mao produzida m3
Total

3,10

CUSTO OPERA!(
Prod
0,00

Quant.
1,000000
6,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
66,02
1,91
CUSTO OPERA!(

Prod

230,54
0,00

Quant.
1,000000
1,000000
3,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
20,19



Transporte DMT Custo.

Transporte de rachido/pedra mao rodovia nao pavimentada 41,514000 0,45
Transporte de rachao/pedra méo rodovia pavimentada 0,000000 0,30
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 5 1
Servico: Passagem de nivel tipo 1
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 2,000000
Servente 10,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 46,33
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 327,12
Concreto FCK = 35 MPA m3 346,25
Armadura de Ago CA 50/60 kg 7,45
Cantoneira kg 4,29
Chumbadores kg 4,50
Placa de sinalizagao total refletiva m2 229,34
Poste em ago comprimento 3,50m unid 180,00
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Item: 7 5 2
Servico: Passagem de nivel tipo 2
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 2,000000
Servente 10,000000

Total



Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Forma Comum de Madeira m2 46,33
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 327,11
Concreto FCK = 35 MPA m3 346,25
Armadura de Ago CA 50/60 kg 7,45
Cantoneira kg 4,29
Chumbadores kg 4,50
Placa de sinalizagdo total refletiva m2 229,34
Poste em ago comprimento 3,50 m unid 180,00
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 8
Servico: Plantio de Mudas de Arvores
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Jardineiro 0,090000
Servente 0,090000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Adubo NPK (4.14.8) kg 0,83
P6 Calcario Dolomiticio kg 0,05
Solomax Condic de Solo (Plantimax) kg 0,34
Fosfato de Rochas kg 0,70
Muda de Arbusto un 3,52
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 710 4
Servico: Formas Comuns
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 0,18 1,000000 0,000000 25,84
Maquina de Bancada: Copercort 0,18 1,000000 0,000000 0,25

FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00



Total

Mao de Obra Quant.
Carpinteiro 1,000000
Servente 1,000000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Fornecimento de Ago CA-25 kg 4,16
Pregos de Ferro 18X30 kg 4,41
Caibros 7,5cm 7,5 cm m 2,30
Tabua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm m 2,70
Gastalho 10 x 2,5 cm m 4,50
Desmoldante kg 3,25
Total

Transporte DMT Custo.
Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada 41,700000 0,29
Transporte comerc. de agco  rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44
Transporte comerc. de agco  rodovia pavimentada 41,700000 0,29
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000 0,57
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 710 5 1
Servico: Fck 15 MPa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000 0,11
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/| 2,00 1,000000 0,000000 12,69
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz 0,06 1,000000 0,000000 108,63
Caminhéao Basculante: Mercedes Ben:z 0,02 1,000000 0,000000 111,79
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000 25,84
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Pedreiro 1,000000
Servente 14,000000
Total
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARI(C

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.



Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia nao pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 710 5 2
Servico: Fck 30 MPa
Unid: m3

m3
kg
kg
m3

DMT

0,000000
211,000000
0,000000
41,514000
0,000000
32,200000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Betoneira: Penedo:-320 |
Transportador Manual: Laguna Carrinl
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/|
Caminhéo Carroceria: Mercedes Benz
Caminhéao Basculante: Mercedes Ben:z
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Cimento Portland CP-32
Aditivo Plastiment BV-40
Areia Comercial

Total

Transporte

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Transporte de brita
Transporte de brita

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3
kg
kg
m3

DMT
0,000000
211,000000
41,514000
0,000000

Custo.

24,23
0,32
3,00

55,00

0,44
0,29
0,45
0,30
0,45
0,30
0,75
0,57

CUSTO OPERA(

Prod

Quant.

13,44
0,11
12,69
108,63
111,79
25,84
0,00

1,000000
14,000000

CUSTO HORARIC

Custo.

Custo.

24,23
0,32
3,00

55,00

0,44
0,29
0,45
0,30



Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,45

Transporte de areia rodovia pavimentada 32,200000 0,30
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada 0,000000 0,57
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 710 6
Servico: Armadura de Ago CA 50/60
Unid: kg

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,020000
Armador 0,080000
Servente 0,140000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Fornecimento de Ago CA-50 kg 4,11
Arame Recozido N° 18 kg 4,53
Total

Transporte DMT Custo.
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44
Transporte comerc. de agco  rodovia pavimentada 41,700000 0,29
Transporte local de ago Rodovia n&o pavimentada 0,000000 0,75
Transporte local de aco Rodovia pavimentada 0,000000 0,57
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714
Servico: Remanejamento de rede aérea
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 1,00 1,000000 0,000000 86,89
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000



Servente
Eletricista
Total

Producao da Equipe 0,030
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Farpado N° 16 Galv.  Simples
Ferragens

Placa de concreto pré moldada
Poste de concreto DT 12/300

Poste de concreto DT11/300

Cabo 1/0 CCA

Cabo de ago 9,5 mm

Cruzeta de madeira 90x110x240

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 715
Servico: Ponte provisoria de servigo
Unid: unid

Material
Ponte proviséria de servigo
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 716 5 1

Unid

vb
unid
unid
unid
kg

unid

Unid
unid

Servico: Alas para passagem de gado  em concreto 2,50 x 2,50m

Unid: un

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Prod

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd

3,000000
4,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
0,32
3.410,00
260,00
618,00
550,00
28,00
4,90
62,50

Custo.
7.900,00

CUSTO OPERA!(
Prod
0,00

Quant.
38,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 716 5 2
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 8 1 1

Servico: Dormente Monobloco de Concreto Protendido para bitola 1,60m

Unid: un

Equipamentos

Cavalo Mecanico com Reboque : M. B
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz
Fabrica Dormente Concreto
Empilhadeira

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma
Montador

Ajudante

Auxiliar de Laboratoério
Encarregado de Laboratorio
Oficial

Assitente Técnico
Encarregado de Producéo
Total

em concreto 3,00 x 3,00 m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

1,00  0,750000
1,00  0,700000
1,00  1,000000
2,00  0,700000
0,00 20,510000

0,000000

0,250000
0,300000
0,000000
0,300000
0,000000

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
45,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
277,86
7,84
327,11

CUSTO OPERA(
Prod

150,17

86,89

612,50

77,48

0,00

Quant.

8,000000
22,000000
45,000000

4,000000

1,000000
20,000000

1,000000

2,000000



Producao da Equipe 30,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid

AREIA EXTRAIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3

Oleo Combustivel 1A I

Caibros 7,5cm 7,5 cm m

Aditivo Plastiment BV-40 kg

Acetileno kg

Oxigénio m3

Shoulder un

Arame Ago 6 mm kg

Cartéo un

Oleo Desmoldante I

Disco de Corte un

Cimento Portland CP-32 (sacol) kg

Lona Sansuy vb

Cunha 7 mm tipo 16 un

Porta Cunha Aberta WA 30 un

Porta Cunha Fechada WE 30 un

Projeto - Protétipo un

Total

Transporte DMT
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 700,000000
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 50,000000
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 50,000000
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada 1580,000000
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 2 1

Servico: Fornecimento de brita para Lastro

Unid: m3

Material Unid
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3
Carga de Material de 22 Categoria m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 2 2

Servico: Transporte de brita para lastro

Unid: m3xkm

Material Unid
Transporte de brita para lastro tkm

Total

CUSTO HORARI(C

Custo.
6,08
24,23
1,30
2,30
3,00
24,00
8,00
7,00
5,90
0,20
3,37
0,00
0,32
0,85
9,30
11,50
37,50
1,10

Custo.
0,29
0,45
0,45
0,29

Custo.
24,23
1,09

Custo.
0,57



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 3 1
Servico: Grampo Elastico Tipo Pandrol
Unid: un

Material
Grampo Elastico
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 3 2
Servico: Palmilha Amortecedora
Unid: un

Material
Palmilha Amortecedora
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 3 3
Servico: Calgo Isolador
Unid: un

Material
Calgo Isolador
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia nao pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Unid Custo.

un

DMT Custo.

0,000000
1580,000000
53,250000

Unid Custo.

un

DMT Custo.

0,000000
1580,000000
53,250000

Unid Custo.

un

DMT Custo.

0,000000
1580,000000
53,250000

6,19

0,44
0,29
0,75

1,98

0,44
0,29
0,75

1,60

0,44
0,29
0,75



Preco de Venda

ltem: 8 1 4 1
Servico: Abertura 1:8
Unid: cj

Unid
un
ig

Material

Aparelho de Mudancga de Via, Bit. 1,60m, AberturA 1:8
Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:8

Total

Transporte DMT
Transp comerc dormente mad AMV rodovia ndo pavimentada
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada

Transp comerc.mat met AMV  rodovia nao pavimentada
Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia ndo pavimentada
Transp.local material metal. AMV - Rodovia ndo pavimentada
Total

0,000000
133,000000
0,000000
1580,000000
53,250000
53,250000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 4 2
Servico: Abertura 1:14
Unid: km

Unid
un
ig

Material

Aparelho de Mudanca de Via  Bit. 1,60 m, Abertura 1:14
Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:14

Total

Transporte DMT
Transp comerc dormente mad AMV rodovia ndo pavimentada
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada

Transp comerc.mat met AMV  rodovia ndo pavimentada
Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia ndo pavimentada
Transp.local material metal. AMV - Rodovia ndo pavimentada
Total

0,000000
133,000000
0,000000
1580,000000
53,250000
53,250000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 1 1
Servico: Montagem de Grade
Unid: km

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
0,020000 0,980000

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpilla
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz

Equipamento de Topografia

1,00
1,00
1,00
1,00

Custo.

113.000,00
13.579,92

Custo.

0,44
0,29
0,44
0,29
0,75
0,75

Custo.
172.000,00
23.400,00

Custo.
0,44
0,29
0,44
0,29
0,75
0,75

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

151,08

86,89

1.100,00



Pré Alinhadora de Via
Macaco de Via 15T
Posicionadora de Trilhos
Rolete de trilhos
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Apontador

Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tala de Jungao TJ 57
Furacado em Trilho
Total

Transporte

2,00
8,00
2,00
50,00
0,00

0,038

0,440000
1,000000
0,800000
1,000000
20,510000

(C/ Parafuso Porca e Arruela)

Transporte local de dormente rodovia ndo pavimentada
Transp local mat fix dormente rodovia ndo pavimentada

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 8 2 1 2

Servico: Lastreamento de Linha (h=0,30

Unid: km

Equipamentos
Carregadeira de Pneus

Distribuidor de Agregados:
Caminhéao Basculante: Mercedes Benz

Ferroviario Truck 12m3
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

1,00
1,00
6,00
6,00
0,00

0,090

0,560000
0,000000
0,200000
0,000000
0,000000

Unid
Cj
un

DMT

50,000000
50,000000

UTILIZACAO

Prod Improd

0,750000 0,250000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
20,510000 0,000000

50,86
1,29
43,41
0,43
0,00

Quant.
6,000000
72,000000
2,000000
1,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
256,30
12,88

Custo.
0,75
0,75

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

109,23

99,32

186,58

0,00

Quant.
1,000000
6,000000
0,250000

CUSTO HORARI(C



ltem: 8 2 1 3

Servico: Nivelamento Lev. Alinhamento e Socaria de Linha

Unid: km

Equipamentos Qtde
Equipamento de Topografia 2,00
Macaco de Via 15T 2,00
Reguladora de Lastro Socadora, 2,00
Socadora, niveladora e alinhadora 2,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Topoégrafo

Total

Producao da Equipe 0,055
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 214

Servico: Posicionamento Final e Acabamento
Unid: km

Equipamentos Qtde

Rolete de Alivio 50,00
Reguladora de Lastro Socadora, 1,00
Socadora, niveladora e alinhadora 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Assitente Técnico
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe 0,070
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 8 2 2

Prod

Prod

UTILIZACAO

0,010000
1,000000
0,885000
0,885000
20,510000

UTILIZACAO

0,500000
0,300000
0,400000
20,510000

Servico: Solda Elétrica de Trilho TR-57 P Formacgéao de TLS

Improd

Improd

CUSTO OPERA(
Prod

0,990000 1.100,00
0,000000 1,29
0,115000 266,35
0,115000 894,02
0,000000 0,00

Quant.
1,000000
10,000000
4,000000
1,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA!

Prod
0,500000 3,00
0,700000 266,35
0,600000 894,02
0,000000 0,00

Quant.
1,000000
1,000000
30,000000
1,000000

CUSTO HORARIC



Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
Lixadeira

Macaco de Via 15T

Esmerilhadora de Boleto Topo
Desrebarbadora de Solda

Soldadora de Trilho K-355
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Auxiliar Técnico
Trabalhador de Linha
Técnico Solda
Técnico Eletrbnica
Esmerilhador

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Rebolo de Esmeril
Disco de Desbaste
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 3
Servico: Solda Aluminotérmica Para
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes
Esmerilhadora de Boleto Topo
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto -  Lateral
Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00  0,700000
1,00  0,900000
2,00  1,000000
4,00 0,800000
4,00 0,800000
1,00  0,800000
1,00  1,000000
0,00 20,510000
4,000
Unid
unid
unid
Formagéo de TLS
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00  0,750000
1,00  0,300000
1,00  0,400000
1,00  0,300000
1,00  0,700000
1,00  0,700000
1,00  0,300000
0,00 20,510000

0,300000
0,100000
0,000000
0,200000
0,200000
0,200000
0,000000
0,000000

0,250000
0,700000
0,600000
0,700000
0,300000
0,300000
0,700000
0,000000

CUSTO OPERA(
Prod

54,61

25,84

1,07

1,29

7,52

13,70

812,54

0,00

Quant.
1,000000
1,000000
10,000000
1,000000
1,000000
4,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
42,00
20,00

CUSTO OPERA(
Prod

54,61

7,52

13,70

6,00

6,40

6,20

19,20

0,00

Quant.
2,000000
2,000000
1,000000
2,000000



Encarregado de solda Thermit

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedacao

Porgéo de Solda TR-57
Acendedor Para Solda
Forma Para TR-57

Bujao Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Cbnico
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 4
Servico: Solda Aluminotérmica Pora
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes
Esmerilhadora de Boleto Topo
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto -  Lateral

Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda
Total

Thermit

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedacao
Porgéo de Solda TR-57
Acendedor Para Solda

1,200

Unid

m3
kg
un
un
par
un
un
un
un

Formagéo de Trilho Continuo

Qtde

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Prod

UTILIZACAO

0,750000
0,750000
0,300000
0,300000
0,700000
0,700000
0,300000
20,510000

Unid
kg

kg
un
un

Improd

0,250000
0,250000
0,700000
0,700000
0,300000
0,300000
0,700000
0,000000

1,000000

CUSTO HORARIC

Custo.

4,50
8,00
6,17
87,33
5,74
30,49
11,29
524,00
49,00
44,00

CUSTO OPERA(
Prod

54,61

7,52

13,70

6,00

6,40

6,20

19,20

0,00

Quant.
2,000000
4,000000
1,000000
2,000000
1,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
4,50
8,00
6,17
87,33
5,74



Forma Para TR-57 par
Bujao Para Cadinho un
Forro Para Cadinho Longa Vida un
Rebolo de Esmeril tipo copo un
Rebolo de Esmeril tipo Cbnico un
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 5
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Macro Quilométrico
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Auto de Linha 1,00  0,600000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total
Mao de Obra
Servente
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Concr.Estr.FCK=10MPA m3
Escavacgdo Manual em Material de 1° Categoria m3
Corte de Trilho un
Trilho Metalico TR-37 (Usado) kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 6
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Macro de Referéncia
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Auto de Linha 1,00 0,600000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total
Mao de Obra
Servente
Total
Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

30,49
11,29
524,00
49,00
44,00

CUSTO OPERA(
Prod

138,05

0,00

Quant.
3,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
252,93
39,19
9,12
2,80
CUSTO OPERA(

Prod

138,05
0,00

Quant.
3,000000

CUSTO HORARIC



Material

Concr.Estr.FCK=10MPA

Escavacdo Manual em Material de 1° Categoria
Corte de Trilho

Trilho Metalico TR-37 (Usado)

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 8 1
Servico: Abertura 1:8
Unid: un

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz
Macaco de Via 15T

Conjunto de Socaria Portatil

Furadeira de Trilhos

Serradeira de Trilhos

Tirefonadora Aparafusadora

Furadeira de Dormentes

FERRAMENTAS

Total

1,00
8,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
0,00

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha

Operador de Maquina Leve
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,036

Material

Disco de Corte

Broca Furar Trilho Ago 1 1/8"
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2"
Broca de Furar Dormente
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 8 2
Servico: Abertura 1:14
Unid: un

Equipamentos Qtde
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz

Macaco de Via 15T

1,00
8,00

Unid
m3
m3
un
kg

UTILIZACAO
Prod
0,680000
0,650000
0,900000
0,400000
0,300000
0,580000
0,630000
20,510000

Unid
un
un
un
un

UTILIZACAO
Prod

0,680000

0,650000

Improd

Improd

0,320000
0,350000
0,100000
0,600000
0,700000
0,420000
0,370000
0,000000

0,320000
0,350000

Custo.
326,00
39,19
9,12
2,80

CUSTO OPERA(
Prod

86,89

1,29

12,15

13,08

9,95

24,06

16,56

0,00

Quant.
2,000000
24,000000
1,000000
7,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
17,00
487,44
927,58
87,92

CUSTO OPERA(
Prod

86,89

1,29



Conjunto de Socaria Portatil
Furadeira de Trilhos
Serradeira de Trilhos
Tirefonadora Aparafusadora
Furadeira de Dormentes
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha

Operador de Maquina Leve
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Disco de Corte

Broca Furar Trilho Ago 1 1/8"
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2"
Broca de Furar Dormente
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 8 2 9

1,00  0,900000
1,00  0,400000
1,00  0,300000
2,00  0,580000
2,00 0,630000
0,00 20,510000
0,025
Unid

un
un
un
un

Servico: Carga ou Descarga de Trilhos Quando Fornecido pela Valec

Unid: t

Equipamentos
Carregadeira de Pneus
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 210
Servico: Transporte Rod. de Trilhos
Unid: txkm

Caterpilla

UTILIZACAO

Prod
1,00 1,000000
0,00 20,510000

Qtde

12,000

Quando Fornecido Pela Valec

UTILIZACAO

Improd

0,100000
0,600000
0,700000
0,420000
0,370000
0,000000

0,000000
0,000000

12,15
13,08
9,95
24,06
16,56
0,00

Quant.
2,000000
24,000000
1,000000
7,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
17,00
487,44
927,58
87,92

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

0,00

Quant.
1,000000
8,000000

CUSTO HORARI(C

CUSTO OPERA(



Equipamentos Qtde Prod Improd Prod

Cavalo Mecanico com Reboque : M. B 1,00 1,000000 0,000000 150,17
Total
Producao da Equipe 443,000 CUSTO HORARI(C

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 91 11
Servico: Pa Mecanica de Pneus 966 (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Carregadeira de Pneus Caterpilla 1,00 1,000000 0,000000 177,05
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 911 2
Servico: Pa Mecanica de Pneus 966 (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Carregadeira de Pneus Caterpilla 1,00  0,000000 1,000000 177,05
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9113
Servico: Patrol 120B (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 1,000000 0,000000 125,68
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9114
Servico: Patrol 120B (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00  0,000000 1,000000 125,68
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9115
Servico: D 6 (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Co 1,00 1,000000 0,000000 188,10
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9116
Servico: D 6 (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Co 1,00  0,000000 1,000000 188,10
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9117
Servico: Caminhao Basculante (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(



Equipamentos Qtde Prod Improd Prod

Caminh&o Basculante: Mercedes Benz 1,00 1,000000 0,000000 99,32
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9118
Servico: Caminh&o Basculante (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhéao Basculante: Mercedes Benz 1,00 0,000000 1,000000 99,32
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9119
Servico: Caminhdo Munck (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 1,00 1,000000 0,000000 86,89
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9 1 110
Servico: Caminhdo Munck (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 1,00 0,000000 1,000000 86,89
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo



Bonificacao
Preco de Venda

Item: 9 1 111
Servico: Auto de Linha (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Auto de Linha 1,00 1,000000 0,000000 138,05
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 9 1 112
Servico: Auto de Linha (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Auto de Linha 1,00  0,000000 1,000000 138,05
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9 1 113
Servico: Rolo Compactador CA 25 (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Rolo Compactador Dynapac CA-25 1,00 1,000000 0,000000 108,06
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9 1 114
Servico: Rolo Compactador CA25 (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(



Equipamentos Qtde Prod Improd Prod

Rolo Compactador Dynapac CA-25 1,00  0,000000 1,000000 108,06
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9 1 115
Servico: Caminhio Pipa (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 1,000000 0,000000 78,72
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9 1 116
Servico: Caminhao Pipa (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 0,000000 1,000000 78,72
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 91 2 1
Servico: Encarregado
Unid: hxh

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Producéo 1,000000
Total



Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 912 2
Servico: Feitor
Unid: hxh

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra

Feitor de Linha
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 912 3
Servico: Servente
Unid: hxh

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 101 1 1 4

Servico: Ceu Aberto Material de 1° Categoria

Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Te 1,00 1,000000

FERRAMENTAS
Total

0,00 20,510000

CUSTO HORARI(C

CUSTO OPERA(
Prod

0,000000 0,00

Quant.
1,000000

CUSTO HORARI(C

CUSTO OPERA(
Prod

0,000000 0,00

Quant.
1,000000

CUSTO HORARI(C

CUSTO OPERA(
Prod
0,000000 0,26
0,000000 0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubuldo
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 101 11 5
Servico: Ceu Aberto
Unid: m3

Material de 2° Categoria

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 1,000000
0,00 20,510000

Qtde
TU-40 - Te

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulédo
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 101 11 7

Servico: Ar Comprimido Material de 1° Categoria

Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1 1,00 13,134998
Campanula de Ar Comprimido  Bhem 1,00 11,110000
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Te 1,00 2,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Perfurador de Tubuldo
Total
Producao da Equipe 1,000

Quant.
5,740000
22,910000
23,000000

CUSTO HORARIC

CUSTO OPERA(

Prod
0,000000
0,000000

0,26
0,00

Quant.
7,170000
28,640000
28,750000

CUSTO HORARI(C

CUSTO OPERA!(
Prod
0,000000 62,71
0,000000 6,72
0,000000 0,26
0,000000 0,00
Quant.
5,810000
23,240000
23,240000

CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 10 1 1 1 8

Servico: Ar Comprimido Material de 2° Categoria

Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Prod
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1 1,00 17,077774
Campanula de Ar Comprimido  Bhem 1,00 14,440000
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Te 1,00 2,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Perfurador de Tubuléao
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 10 1 119
Servico: Ar Comprimido Material de 3° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Prod
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 13 8,00 0,500000
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1 40,00 0,500000
Martelete: Atlas Copco TEX33-Ri 8,00  0,500000
Campanula de Ar Comprimido  Bhem 20,00 1,000000
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Te 2,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Perfurador de Tubuldo
Total
Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,500000
0,500000
0,500000
0,000000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERA(
Prod

62,71

6,72

0,26

0,00

Quant.
7,550000
30,210000
39,510000

CUSTO HORARI(C

CUSTO OPERA(
Prod

47,46

62,71

12,38

6,72

0,26

0,00

Quant.
10,460000
41,830000
55,000000

CUSTO HORARIC



Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 1
Servico: Camisa de Concreto D = 1,40m

Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Te 2,00 1,000000 0,000000 0,26
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Pedreiro 2,000000
Servente 3,000000
Encarregado de Fundagéo 1,000000
Total
Producao da Equipe 0,650 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 46,33
Concreto FCK= 25 MPa m3 348,46
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 101 1 2 2
Servico: Concreto Fck=25MPa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000 0,11
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/ 2,00 1,000000 0,000000 12,69
Caminhéo Carroceria: Mercedes Benz 0,06 1,000000 0,000000 108,63
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000 111,79
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000 25,84
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Pedreiro 1,000000
Servente 14,000000
Total
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
BRITA COMERCIAL M3 41,25

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,23



Cimento Portland CP-32
Aditivo Plastiment BV-40
Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada

Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada

Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada

Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 1011 2 4
Servico: Estaca Raiz em solo D = 150 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 101 1 2 5

Prod

kg
kg
m3
DMT
0,000000
211,000000
41,514000
0,000000
0,000000
32,200000
0,000000
0,000000
UTILIZACAO
Improd
0,250000 0,750000
0,250000 0,750000
0,300000 0,700000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,250000 0,750000
15,510000 0,000000
Unid
kg
kg
m
m3

0,32
3,00
55,00

Custo.
0,44
0,29
0,45
0,30
0,45
0,30
0,75
0,57

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIC

Custo.
7,45
0,32
62,00
55,00



Servico: Estaca Raiz em solo D = 200 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00
Caminhao Carroceria Mercedes Benz 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 11 2 6
Servico: Estaca Raiz em solo D = 250 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000

0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

UTILIZACAO

Prod Improd

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO

Prod Improd

0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARI(C

Custo.
7,45
0,32
136,75
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 250 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 1011 2 7
Servico: Estaca Raiz em solo D = 310 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 24:
Caminhao Carroceria Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 310 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 8
Servico: Estaca Raiz em solo D =410 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36

Martelete: Atlas Copco RH658-6L

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO
Prod
0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

Unid
kg

m3

UTILIZACAO
Prod

0,250000

0,250000

Improd

Improd

0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

0,750000
0,750000

Custo.
7,45
0,32
142,00
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARI(C

Custo.
7,45
0,32
179,67
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28



Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 410 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 9
Servico: Estaca Raiz em solo D = 450 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
Caminhao Carroceria Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Solo Estaca
Areia Comercial

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Raiz D =450 mm

Prod

0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

UTILIZACAO

Improd
0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000

15,510000

Unid
kg
kg

m3

0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

13,44
111,12
86,89
25,84
0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIC

Custo.
7,45
0,32
239,67
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARI(C

Custo.
7,45
0,32
364,00
55,00



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 210
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 150 mm

Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00 0,850000
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00 0,250000
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 0,150000
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00  0,020000
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 1,00 0,012000
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 0,850000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Marteleteiro
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Cimento Portland CP-32 kg
Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 150 mm m
Areia Comercial m3
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 10 1 1 211
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =200 mm
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00  0,850000
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00 0,250000
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 0,150000
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00 0,020000
Caminhéao Carroceria Mercedes Benz 1,00 0,012000
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00  0,850000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIC

Custo.
7,45
0,32
347,20
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,000

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 200 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 10 1 1 212

Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 250 mm

Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
Caminhao Carroceria Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 250mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 10 1 1 213

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO

Prod Improd

Unid
kg
kg

m3

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARI(C

Custo.
7,45
0,32
417,60
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIC

Custo.
7,45
0,32
550,80
55,00



Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 310 mm

Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00 0,850000
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00 0,250000
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 0,150000
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00 0,020000
Caminhao Carroceria Mercedes Benz 1,00 0,012000
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00  0,850000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Marteleteiro
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Cimento Portland CP-32 kg
Perfuragcdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 310mm m
Areia Comercial m3
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 10 1 1 214
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =410 mm
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00  0,850000
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00  0,250000
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 0,150000
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00  0,020000
Caminhao Carroceria Mercedes Benz 1,00 0,012000
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 0,850000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Marteleteiro
Total

Producao da Equipe 1,000

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARI(C

Custo.
7,45
0,32
572,00
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D =410 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 10 1 1 215

Servico: Estaca Raiz em rocha Alterada D =450 mm

Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 24:
Caminhao Carroceria Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 450 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 1 216
Servico: Estaca Raiz em rocha sa
Unid: m

Equipamentos
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L

D =150 mm

1,00
1,00

0,850000
0,250000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO

Prod Improd

Unid
kg

m3

UTILIZACAO

Prod Improd

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

0,150000
0,750000

Custo.
7,45
0,32
662,66
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARI(C

Custo.
7,45
0,32
686,40
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28



Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 150 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 217
Servico: Estaca Raiz em rocha si
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
Caminhao Carroceria Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

D =200 mm

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Perfuragcdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 200 mm

Areia Comercial

0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

UTILIZACAO

Prod Improd

Unid
kg
kg

m3

0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

13,44
111,12
86,89
25,84
0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIC

Custo.
7,45
0,32
434,00
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARI(C

Custo.
7,45
0,32
522,00
55,00



Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 10 1 1 218

Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =250 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D =250 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 219

Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =310 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00
Caminhéao Carroceria Mercedes Benz 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
FERRAMENTAS 0,00

Total

Prod

Prod

UTILIZACAO

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Unid
kg

m3

UTILIZACAO

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd

Improd

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIC

Custo.
7,45
0,32
688,50
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,000

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 300 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 10 1 1 220

Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =410 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24: 1,00
Caminhéo Carroceria Mercedes Benz 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 10 1 1 221

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Estaca Raiz - D =410 mm

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO

Prod Improd

Unid
kg
kg

m3

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARI(C

Custo.
7,45
0,32
715,00
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIC

Custo.
7,45
0,32
828,33
55,00



Servico: Estaca Raiz em rocha S3
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 24:
Caminhao Carroceria Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

D =450 mm

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Perfuragcdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 450 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 222
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpilla
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - &
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,700

em Material 12 Categoria

0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

UTILIZACAO

Prod Improd

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO

Prod Improd

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

CUSTO OPERA(
Prod

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARI(C

Custo.
7,45
0,32
858,00
55,00

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

119,39

12,28

111,12

25,84

13,14

0,00

Quant.
1,000000
4,000000
0,200000

CUSTO HORARIC



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60
Perfuragdo em Solo D = 1,40 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 223
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpilla
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - &
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Concr.Fck=20MPa
Armadura de Ago CA 50/60

Perfuragdo em Rocha Alterada D =1,40m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 224
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpilla
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,500

1,00
1,00
2,00
1,00

em Material 22 Categoria

0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

em Material 32 Categoria

0,250000
0,850000
0,100000
0,250000

Unid
m3
kg

UTILIZACAO

Prod Improd

Unid
m3
kg

UTILIZACAO

Prod Improd

0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

0,750000
0,150000
0,900000
0,750000

Custo.
277,19
7,45
400,00

CUSTO OPERA!
Prod

177,05

119,39

12,28

111,12

25,84

13,14

0,00

Quant.
1,000000
4,000000
0,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
277,19
7,45
800,00

CUSTO OPERA(
Prod

177,05

119,39

12,28

111,12



Grupo Gerador: Heimer:

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Fck=20MPa
Armadura de Ago CA 50/60
Perfuragdo em Rocha Sa
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 10 1 1 225

Servico: Camisa de Concreto D = 1,60m

Unid: m

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundagéo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 228
Servico: Fornecimento e cravagéo de
Unid: m

GEHMI-4
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - &

TU-40 - Te

1,00  1,000000
1,00  0,250000
0,00 15,510000

0,300

Unid
m3
kg

D=1,40m m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

2,00  1,000000
0,00 20,510000

0,650

Unid
m2
m3

est. metal. perfil HP 250x85

25,84
13,14
0,00

Quant.
1,000000
4,000000
0,200000

CUSTO HORARIC

Custo.
277,19
7,45
1.000,00

CUSTO OPERA(
Prod

0,26

0,00

Quant.
2,000000
3,000000
1,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
46,33
348,46



Equipamentos Qtde
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E
BATE-ESTACAS : MAGAM : IM-1450 F
EQUIP. PARA SOLDA : MAX BANTAM
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
SOLDADOR

Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

CHAPA DE 8,00 MM

Tinta Para Pré-Marcagao

Acetileno

ELETRODO P/ SOLDA ELETR. OK 46.00
Perfil HP 250 x 85

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 5
Servico: Reaterro em Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Rolo Compactador: Dynapac: CC42:
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360
Distribuidor de Agregados: Romanell
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Producao da Equipe 121,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material

Usinagem de Solo-Cimento

Total

Preco de Custo

UTILIZACAO

Prod
0,300000
0,700000
0,300000

20,510000

Improd

Unid
KG

kg
KG

kg

UTILIZACAO

Prod
0,730000
0,750000
0,890000
0,990000

15,510000

Improd

Unid

0,700000
0,300000
0,700000
0,000000

0,270000
0,250000
0,110000
0,010000
0,000000

CUSTO OPERA(
Prod

17,46

102,67

0,08

0,00

Quant.
1,000000
1,000000
2,800000
2,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
3,88
12,08
24,00
8,84
3,47

CUSTO OPERA!
Prod

129,12

105,90

109,23

111,12

0,00

Quant.
1,000000
3,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
66,02



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 2 3
Servico: Formas
Unid: m2

UTILIZACAO

Qtde
GEHMI-4
Copercort

Prod
0,18 1,000000
0,18 1,000000
0,00 20,510000

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25

Pregos de Ferro 18X30

Caibros 7,5cm 7,5 cm
Compensado Plastificado de 17 mm
Gastalho 10 x 2,5 cm

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 2 4
Servico: Escoramento
Unid: m3

Improd

DMT

4

UTILIZACAO

Qtde
Copercort

Prod
1,00 0,200000
0,00 20,510000

Equipamentos
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Improd

0,000000
0,000000
0,000000

0,000000
1,700000
0,000000
0,000000

0,800000
0,000000

CUSTO OPERA(
Prod

25,84
0,25
0,00

Quant.
0,700000
0,700000

CUSTO HORARIC

Custo.
4,16
4,41
2,30
19,83
4,50

Custo.
0,44
0,29
0,75
0,57

CUSTO OPERA(
Prod

0,25

0,00

Quant.
0,670000
0,670000



Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARI(C
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Pregos de Ferro 18X30 kg 4,41
Pontaletes D=15 cm (Tronco P/ Esc.) m 1,41
Caibros 7,5cm 7,5 cm m 2,30
Tabua Pinhode 1°2,5cmx 15,0 cm m 5,00
Tabua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm m 2,70
Pranchao 7,5 x 30,0 cm m 36,00
Tabua 2,5 x 22,5 cm m 3,00
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada 41,700000 0,29
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000 0,57
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 10 1 3 3
Servico: Formas Deslizantes
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Macaco Hidraulico 1,00  0,900000 0,100000 32,65
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Operador de Equip. Especial 1,000000
Montador 6,000000
Carpinteiro 4,000000
Servente 2,000000
Ajudante 2,000000
Encarregado de Forma 0,830000
Total
Producao da Equipe 5,000 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Pontaletes D=15 cm (Tronco P/ Esc.) m 1,41
Gastalho 10 x 2,5 cm m 4,50
Forma Metalica m2 906,15
Bomba Hidraulica Alta Pressédo Mac h 29,25

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda



Item: 10 1 4 1
Servico: Concreto Fck 35 Mpa

Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000 0,11
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/| 2,00 1,000000 0,000000 12,69
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz 0,06 1,000000 0,000000 108,63
Caminhao Basculante: Mercedes Ben:z 0,02 1,000000 0,000000 111,79
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000 25,84
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Pedreiro 1,000000
Servente 14,000000
Total
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARIC
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,23
Cimento Portland CP-32 kg 0,32
Aditivo Plastiment BV-40 kg 3,00
Areia Comercial m3 55,00
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 211,000000 0,29
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 41,514000 0,45
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,30
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,45
Transporte de areia rodovia pavimentada 32,200000 0,30
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada 0,000000 0,57
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 10 1 4 4
Servico: Ago CP 190 RB 12,7 mm
Unid: kg

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.



Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cordoalha CP-190 RB D=12,7MM
Arame Recozido N° 18

Bainha metalica D=70mm

Tubo Plastico Para Purgadores
Total

Transporte

Transporte comerc.de cordoalha rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de cordoalha rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 5
Servico: Cone de Ancoragem 12 D= 12,7mm
Unid: un

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cimento Portland CP-32

Ancoragem P/ Cabo 12V D=1/2" Mac
Pranchao 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac
Bomba Eletr P/ Injecao de Nata Mac
Macaco P/ Protensao Mac 12
Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndao pavimentada

1,000

0,00

1,000

UTILIZACAO

0,010000
0,030000
0,030000

CUSTO HORARIC

Unid Custo.
kg 5,01
kg 4,53
M 19,18
m 1,18
DMT Custo.
0,000000 0,44
1249,000000 0,29
CUSTO OPERA!(
Improd Prod
0,000000 0,00
Quant.
0,690000
3,000000
2,750000
2,750000

CUSTO HORARI(C

Unid Custo.
kg 0,32
j 1.200,00
m 36,00
kg 3,00
kg 5,58
h 29,25
h 22,62
h 32,00
DMT Custo.

0,000000 0,44



Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 41,700000
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada 24,500000
Transporte local de cimento Rodovia nao pavimentada 0,000000
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada 0,000000
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada 0,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 10 1 4 6
Servico: Cone de Ancoragem 6 D=12,7mm
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro
Armador
Servente
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Cimento Portland CP-32 kg
Ancoragem P/ Cabo 6V D=1/2" Mac Cj
Pranchéo 7,5 x 30,0 cm m
Aditivo Plastiment BV-40 kg
Interplast N kg
Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac h
Bomba Eletr P/ Injecao de Nata Mac h
Macaco P/ Protensao Mac h
Total
Transporte DMT
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 41,700000
Transporte comerc.de ancoragem rodovia n&o pavimentada 0,000000
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada 24,500000
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada 0,000000
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada 0,000000

Total

Preco de Custo
Bonificacao

0,29
0,44
0,29
0,75
0,57
0,75
0,57

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
0,460000
3,000000
1,850000
1,850000

CUSTO HORARIC

Custo.

0,32

596,00

36,00

3,00

5,58

29,25

22,62

29,25

Custo.
0,44
0,29
0,44
0,29
0,75
0,57
0,75
0,57



Preco de Venda

ltem: 10 1 4 7
Servico: Ancoragem Passiva
Unid: h

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Recozido N° 18
Ancoragem Passiva
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 9
Servico: Cimbramento para Balango
Unid: m2

Equipamentos
Grua

Carro de Avancgo
Elevador
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Montador

Servente

Eletrecista

Operador de Grua
Operador de Elevador
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao

UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
1,000 CUSTO HORARIC
Unid Custo.
kg 4,53
Unid 391,90
Sucessivo
UTILIZACAO CUSTO OPERA(
Qtde Prod Improd Prod
1,00 1,000000 0,000000 271,25
2,00 0,600000 0,400000 95,42
2,00 1,000000 0,000000 14,87
0,00 20,510000 0,000000 0,00
Quant.
4,000000
7,000000
0,400000
1,000000
2,000000
0,610 CUSTO HORARIC
Unid Custo.
m3 1.040,00



Preco de Venda

Item: 10 1 5 1
Servico: Aparelho de Apoio Neoprene
Unid: dm3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Aprelho de Apoio Neoprene
Isopor de 5cm de Espessura
Total

Fretado

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 2
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Aparelho Cernoflon 350/50
Total

Transporte

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 20,510000

1,000
Unid
dm3
m2
350/50
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Unid
un

DMT

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment

Transporte aparelho apoio
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Cernoflon - rod pavimentada

CUSTO OPERA!(
Prod
0,00

Quant.
0,538500

CUSTO HORARIC

Custo.
82,80
14,14

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
42,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
10.953,84

Custo.
0,44
0,29



Item: 10 1 5 3
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon  350/50/20
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Aparelho Cernoflon 350/50/20 un
Total

Transporte DMT

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod nao paviment
Transporte aparelho apoio  Cernoflon - rod pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 4
Servico: Junta Elastica
Unid: m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS
Total

0,00 20,510000

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 5
Servico: Guarda Corpo Metélico

CUSTO OPERA!(
Prod
0,00

Quant.
42,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
10.548,14

Custo.
0,44
0,29

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
1,000000
2,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
640,00



Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Serralheiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tubo Galvanizado 2"
Luva Galvanizada 2"

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 6
Servico: Drenos 2"
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tubo de PVC Perfurado D=50 mm

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 8

Servico: Junta Elastica JJ 6080 com

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 20,510000

Improd

1,000
Unid
m
un
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 20,510000

1,000

Unid

Chapa Metalica de Protegéo

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

Improd

CUSTO OPERA!(
Prod
0,00

Quant.
1,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
30,20
15,03

CUSTO OPERA(
Prod
0,00

Quant.
1,000000

CUSTO HORARI(C

Custo.
5,33
CUSTO OPERA(
Prod
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Elastica JJ 5070

Chapa Metalica SAC 50 (4,656 x 0,25 x 0,005m)

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 10 1 5 9

Unid

Servico: Junta Elastica JJ 5070 com  Chapa Metalica de Protegao

Unid: m

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Elastica JJ6080

Chapa Metalica SAC 50 (4,656 x 0,25 x 0,005m)

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 510
Servico: Defensa Metalica
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 13
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Carroceria: Mercedes
FERRAMENTAS

Total

UTILIZACAO
Improd

Unid

UTILIZACAO
Improd

Quant.
0,020000
0,250000
0,300000

CUSTO HORARI(C

Custo.
649,12
58,11
CUSTO OPERA!(
Prod
0,00
Quant.
0,020000
0,250000
0,300000

CUSTO HORARIC

Custo.
687,66
58,11

CUSTO OPERA(
Prod

47,46

12,28

54,61

0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Defensa Met Maleavel Simples
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 511
Servico: Barreira New Jersey
Unid: m

Material
Forma Comum de Madeira

25,000

Unid
mod

Unid

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Concr.Fck=20MPa
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

m3
kg

Quant.
1,000000
2,000000
4,000000

CUSTO HORARIC

Custo.
1.030,17

Custo.
46,33
277,86
277,19
7,45



CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 334,54
16,74 177,05
11,48 74,56
0,00 3,75
589,90

Salario Custo Horario
15,78 7,89
8,13 16,26
24,15

D TOTAL 614,05
0,43

0,43
27,84% 0,12
0,55

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 334,54
0,00 3,75
338,29

Salario Custo Horario
15,78 7,89
8,13 16,26
24,15

J TOTAL 362,44
24,16

24,16
27,84% 6,72
30,88

CIONAL
Improd Custo Horario



16,74 334,54
0,00 3,75
338,29

Salario Custo Horario
15,78 7,89
8,13 16,26
24,15

D TOTAL 362,44
60,41

60,41
27,84% 16,82
77,23

ACIONAL
Improd Custo Horario
16,74 334,54
0,00 2,00
336,54

Salario Custo Horario
15,78 4,73
8,13 8,13
12,86

IO TOTAL 349,40
1,27

1,26
27,84% 0,35
1,61

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 22,19
17,70 230,54
15,31 445,62
0,00 6,23
704,58

Salario Custo Horario
15,78 15,78



8,13 24,39
40,17

D TOTAL 744,75
3,70

3,70
27,84% 1,03
4,73

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 31,99
17,70 230,54
15,31 600,64
0,00 6,23
869,40

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17

D TOTAL 909,57
4,74

4,74
27,84% 1,32
6,06

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 36,35
17,70 230,54
15,31 659,12
0,00 6,23
932,24

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17

D TOTAL 972,41
5,06

5,06
27,84% 1,41



6,47

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 40,71
17,70 230,54
15,31 711,12
0,00 6,23
988,60
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 1.028,77
5,36
5,36
27,84% 1,49
6,85
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 43,98
17,70 230,54
15,31 767,05
0,00 6,23
1.047,80
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 1.087,97
5,67
5,67
27,84% 1,57
7,24
CIONAL

Improd Custo Horario



16,74 49,42

17,70 230,54
15,31 815,80
0,00 6,23
1.101,99
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 1.142,16
5,95
5,95
27,84% 1,65
7,60
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 52,69
17,70 230,54
15,31 856,40
0,00 6,23
1.145,86
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 1.186,03
6,18
6,18
27,84% 1,72
7,90
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 55,96
17,70 230,54
15,31 872,65
0,00 6,23
1.165,38
Salario Custo Horario

15,78 15,78



8,13 24,39
40,17

D TOTAL 1.205,55
6,28

6,28
27,84% 1,75
8,03

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 60,32
17,70 230,54
15,31 959,46
0,00 6,23
1.256,55

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17

J TOTAL 1.296,72
6,75

6,75
27,84% 1,88
8,63

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 71,21
17,70 230,54
15,31 1.107,96
0,00 6,23
1.415,94

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17

D TOTAL 1.456,11
7,58

7,58
27,84% 2,11



9,69

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 101,71
17,70 230,54
15,31 1.556,19
0,00 6,23
1.894,67

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17

J TOTAL 1.934,84
10,08

10,08
27,84% 2,80
12,88

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 177,78
177,78

J TOTAL 177,78
1,47

1,47
27,84% 0,41
1,88

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 101,71
17,70 230,54
0,00 6,23
338,48

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39



40,17

D TOTAL 378,65
1,97

1,97
27,84% 0,55
2,52

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 31,99
17,70 230,54
15,31 504,09
0,00 6,23
772,85

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17

J TOTAL 813,02
6,40

6,40
27,84% 1,78
8,18

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 36,35
17,70 230,54
15,31 533,34
0,00 6,23
806,46

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17

D TOTAL 846,63
6,67

6,67
27,84% 1,86



8,53

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 40,71
17,70 230,54
15,31 607,12
0,00 6,23
884,60
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 92477
7,28
7,28
27,84% 2,02
9,30
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 43,98
17,70 230,54
15,31 652,64
0,00 6,23
933,39
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 973,56
7,67
7,67
27,84% 2,14
9,81
CIONAL

Improd Custo Horario



16,74 49,42

17,70 230,54
15,31 685,12
0,00 6,23
971,31
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 1.011,48
7,96
7,96
27,84% 2,22
10,18
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 52,69
17,70 230,54
15,31 711,12
0,00 6,23
1.000,58
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 1.040,75
8,19
8,19
27,84% 2,28
10,47
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 55,96
17,70 230,54
15,31 742,70
0,00 6,23
1.035,43
Salario Custo Horario

15,78 15,78



8,13 24,39
40,17

D TOTAL 1.075,60
8,47

8,47
27,84% 2,36
10,83

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 60,32
17,70 230,54
15,31 791,40
0,00 6,23
1.088,49

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17

J TOTAL 1.128,66
8,89

8,89
27,84% 2,47
11,36

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 71,21
17,70 230,54
15,31 888,90
0,00 6,23
1.196,88

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17

D TOTAL 1.237,05
9,74

9,74
27,84% 2,71



12,45

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 101,71
17,70 230,54
15,31 1.244.,46
0,00 6,23
1.582,94

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17

J TOTAL 1.623,11
12,78

12,78
27,84% 3,56
16,34

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 177,78
177,78

D TOTAL 177,78
1,78

1,78
27,84% 0,49
2,27

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 101,71
17,70 230,54
0,00 6,23
338,48

Salario Custo Horario
15,78 15,78



8,13 24,39
40,17

D TOTAL 378,65

2,98

2,98
27,84% 0,83
3,81

CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 72,85
12,91 119,39
11,48 12,28
12,91 66,08
15,31 243,00
0,00 6,75
520,35

Salario Custo Horario
15,78 15,78
19,61 19,61
8,13 8,13
43,52
D TOTAL 563,87
15,66

Consumo Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,59
0,040000 0,34
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53
5,44
21,10
27,84% 5,87
26,97

CIONAL



Improd
16,74
12,91
11,48
12,91
15,31
0,00

Salario
15,78
19,61
8,13

J TOTAL

Consumo
0,000800
0,420000
0,013000
0,800000
0,040000
0,025000
0,001000
0,001000
0,000800
0,000700

27,84%

CIONAL
Improd

16,74
12,91
11,48
12,91
15,31

0,00

Salario
15,78
19,61
8,13

D TOTAL

Custo Horario

72,85

119,39

12,28

66,08

266,98

6,75

544,33

Custo Horario
15,78
19,61
8,13
43,52

587,85
16,33

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,59
0,34
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,44

21,77
6,06
27,83

Custo Horario

72,85

119,39

12,28

66,08

277,24

6,75

554,59

Custo Horario
15,78
19,61
8,13
43,52

598,11



16,61

Consumo Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,59
0,040000 0,34
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53

5,44
22,05
27,84% 6,14
28,19
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 72,85
12,91 119,39
11,48 12,28
12,91 66,08
15,31 94,22
0,00 6,75
371,57
Salario Custo Horario
15,78 15,78
19,61 19,61
8,13 8,13
43,52
D TOTAL 415,09
11,53

Consumo Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,59
0,040000 0,34
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53

5,44

16,97



27,84% 4,72

21,69
CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 186,58
186,58
D TOTAL 186,58
3,89
3,89
27,84% 1,08
4,97
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 61,41
12,91 47,04
12,91 108,06
0,00 1,61
15,31 162,84
0,00 4,97
385,93
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 16,26
32,04
D TOTAL 417,97
1,87
1,87
27,84% 0,52
2,39
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 49,42
12,91 38,51
12,91 108,06
0,00 1,21

15,31 134,10



0,00 4,97

336,27
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 16,26
32,04
D TOTAL 368,31
2,19
2,19
27,84% 0,61
2,80
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 334,54
12,91 53,85
0,00 4,97
393,36
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 16,26
32,04
D TOTAL 425,40
6,75
6,75
27,84% 1,88
8,63
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 188,10
15,31 47,02
0,00 3,92
0,00 16,80
0,00 4,00
259,84
Salario Custo Horario
8,13 16,26
9,56 9,56

25,82



D TOTAL 285,66
0,76

0,76
27,84% 0,21
0,97

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 53,63
17,70 151,08
0,00 3,75
208,46

Salario Custo Horario
15,78 7,89
8,13 16,26
24,15

J TOTAL 232,61
6,12

6,12
27,84% 1,70
7,82

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 334,54
0,00 2,52
337,06

Salario Custo Horario
8,13 16,26
16,26

D TOTAL 353,32
4,06

Consumo Custo Unitario
1,000000 6,10
6,10

10,16
27,84% 2,81
12,97



Consumo Custo Unitario

1,500000 0,86
0,86
0,86
27,84% 0,24
1,10
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 334,54
0,00 2,52
337,06
Salario Custo Horario
8,13 16,26
16,26
D TOTAL 353,32
4,06
Consumo Custo Unitario
1,100000 22,21
22,21
26,27
27,84% 7,32
33,59
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 101,71
12,91 37,56
12,91 108,06
0,00 1,21
12,91 85,44
15,31 166,57
15,31 120,01
0,00 8,98
629,54
Salario Custo Horario
33,48 33,48
8,13 24,39

57,87



J TOTAL 687,41

4,09
Consumo Custo Unitario
0,700000 0,27
0,200000 0,40
1,150000 4,52
5,19
9,28
27,84% 2,59
11,87
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 120,23
12,91 108,20
12,91 83,58
16,74 109,23
15,31 411,39
15,31 88,13
0,00 8,98
929,74
Salario Custo Horario
33,48 33,48
8,13 24,39
57,87
D TOTAL 987,61
7,26
Consumo Custo Unitario
0,652500 2,56
0,525000 12,72
15,28
22,54
27,84% 6,27
28,81
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 61,41
12,91 47,04
12,91 108,06

0,00 1,61



15,31 238,50

0,00 4,97
461,59
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 16,26
32,04
D TOTAL 493,63
1,47
1,47
27,84% 0,41
1,88
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 76,66
12,91 37,56
12,91 108,06
0,00 1,21
12,91 85,44
15,31 109,20
0,00 8,98
427,11
Salario Custo Horario
33,48 33,48
8,13 24,39
57,87
D TOTAL 484,98
0,58
0,58
27,84% 0,16
0,74
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 110,43
12,91 86,59
15,31 230,99
0,00 9,96
437,97

Salario Custo Horario



15,78 7,89
8,13 40,65
48,54

D TOTAL 486,51
3,24

Consumo Custo Unitario
1,150000 4,52
4,52

7,76
27,84% 2,16
9,92

CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 28,55
0,00 1,49
0,00 7,00
15,31 90,90
0,00 8,98
136,92

Salario Custo Horario
33,48 33,48
8,13 24,39
57,87

J TOTAL 194,79
0,17

Consumo Custo Unitario
0,001200 2,23
2,23

Consumo Custo Unitario
0,001200 0,37
0,37

2,77
27,84% 0,77
3,54

CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 36,61
0,00 2,25



0,00 7,00

15,31 90,90
0,00 8,98
145,74

Salario Custo Horario
33,48 33,48
8,13 24,39
57,87
D TOTAL 203,61
0,12

Consumo Custo Unitario
0,000500 0,42
0,42

Consumo Custo Unitario
0,000500 0,15
0,15
0,69
27,84% 0,19
0,88

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 24,29
12,91 77,99
12,91 66,84
0,00 1,08
17,70 107,28
15,31 171,04
0,00 15,28
463,80

Salario Custo Horario
33,48 33,48
8,13 65,04
98,52
D TOTAL 562,32
7,50

Consumo Custo Unitario
1,000000 127,37
127,37

Consumo Custo Unitario
1,000000 9,06
1,000000 17,73

26,79



161,66

27,84% 45,01
206,67
CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 34,96
13,87 110,34
17,70 67,99
0,00 22,17
235,46

Salario Custo Horario
17,70 17,70
17,70 17,70
15,78 15,78
8,13 56,91
108,09
D TOTAL 343,55
1,96

Consumo Custo Unitario
0,600000 9,58
0,150000 0,42
0,250000 0,70
0,030000 0,36
11,06
13,02
27,84% 3,62
16,64

CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 34,96
0,00 6,62
41,58

Salario Custo Horario
15,78 7,89
8,13 24,39
32,28
D TOTAL 73,86

18,47



Consumo Custo Unitario

1,000000 229,33
1,000000 24,71
2,000000 0,32
3,000000 1,92
256,28
274,75
27,84% 76,49
351,24
CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 54,61
13,87 55,17
12,91 17,46
11,48 24,28
0,00 14,62
166,14
Salario Custo Horario
15,78 15,78
11,48 22,96
8,13 32,52
71,26
D TOTAL 237,40
2,97
Consumo Custo Unitario
0,070000 0,56
1,000000 6,80
7,36
10,33
27,84% 2,87
13,20
CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 54,61
13,87 55,17
12,91 17,46
11,48 24,28
0,00 14,62
166,14

Salario Custo Horario



15,78 15,78

11,48 22,96
8,13 32,52
71,26
D TOTAL 237,40
6,78
Consumo Custo Unitario
0,200000 1,60
1,000000 18,50
20,10
26,88
27,84% 7,48
34,36
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 90,82
16,74 108,73
15,31 55,90
0,00 6,27
261,72
Salario Custo Horario
15,78 7,89
8,13 32,52
40,41
D) TOTAL 302,13
7,75
Consumo Custo Unitario
2,400000 0,00
2,400000 0,00
0,00
7,75
27,84% 2,16
9,91
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 97,74
12,91 82,65
16,74 99,06

15,31 397,97



15,31 82,38
0,00 8,98
768,78

Salario Custo Horario
33,48 33,48
8,13 24,39
57,87

D TOTAL 826,65
6,83

Consumo Custo Unitario
1,000000 42,03
42,03

48,86
27,84% 13,60
62,46

Consumo Custo Unitario
2,400000 1,37
1,37

1,37
27,84% 0,38
1,75

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 6,67
6,67

Salario Custo Horario
8,13 32,52
32,52

J TOTAL 39,19
39,19

39,19
27,84% 10,91
50,10



CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 66,77
0,00 1,99
68,76

Salario Custo Horario
15,78 1,58
8,13 8,13
9,71
D TOTAL 78,47
4,36
4,36
27,84% 1,22
5,568

CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 45,95
15,31 116,83
0,00 9,91
172,69

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 32,52
48,30
D TOTAL 220,99
0,53

Consumo Custo Unitario
0,020000 0,02
0,005000 0,20
0,200000 0,01
0,020000 0,12
0,200000 0,07
0,42
0,95
27,84% 0,26
1,21

CIONAL
Improd Custo Horario

15,31 47,02



15,31 116,83

0,00 9,91
173,76

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 32,52
48,30
D TOTAL 222,06
1,11

Consumo Custo Unitario
0,075000 0,06
0,140000 0,84
1,000000 2,97
3,000000 2,40
6,27
7,38
27,84% 2,06
9,44

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 13,44
0,00 0,24
11,48 25,38
15,31 6,52
15,31 2,24
12,91 25,84
0,00 25,70
99,36

Salario Custo Horario
11,48 11,48
8,13 113,82
125,30
D TOTAL 224,66
89,86

Consumo Custo Unitario
0,840000 20,35
270,000000 86,40
0,540000 1,62
0,930000 51,15
159,52

Consumo Custo Unitario
0,270000 0,00

0,270000 16,52



1,260000 23,54

1,260000 0,00
1,395000 0,00
1,395000 13,48
0,270000 0,00
0,270000 0,00
53,54
302,92
27,84% 84,33
387,25
CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 1,12
0,00 9,02
10,14

Salario Custo Horario
11,48 11,48
8,13 32,52
44,00
D TOTAL 54,14
54,14

Consumo Custo Unitario
0,800000 16,06
0,320000 110,85
126,91

Consumo Custo Unitario
1,200000 22,42
1,200000 0,00
22,42
203,47
27,84% 57,52
260,99

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 6,23
6,23

Salario Custo Horario
15,78 15,78

8,13 24,39



40,17

D TOTAL 46,40
0,38

Consumo Custo Unitario
1,000000 66,02
66,02
66,40
27,84% 18,49
84,89

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 4,65
0,00 0,05
0,00 4,02
8,72

Salario Custo Horario
11,48 11,48
8,13 8,13
19,61
D TOTAL 28,33
28,33

Consumo Custo Unitario
0,250000 1,04
0,100000 0,44
1,150000 2,65
1,920000 5,18
1,290000 5,81
0,020000 0,07
15,19

Consumo Custo Unitario
0,015800 0,00
0,015800 2,81
0,000250 0,00
0,000250 0,09
0,015800 0,00
0,015800 0,00
2,90
46,42
27,84% 12,93

59,35



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,12
0,12

Salario Custo Horario
15,78 0,32
11,48 0,92
8,13 1,14
2,38
D TOTAL 2,50
2,50

Consumo Custo Unitario
1,100000 4,52
0,010000 0,05
4,57

Consumo Custo Unitario
0,000000 0,00
0,001100 0,40
0,001100 0,00
0,001100 0,00
0,40
7,47
27,84% 2,05
9,52

CIONAL

Improd Custo Horario
11,48 16,13
0,00 2,83
18,96

Salario Custo Horario
15,78 1,58
8,13 12,20
13,78
D TOTAL 32,74
21,83
21,83
27,84% 6,08

27,91



CIONAL

Improd Custo Horario
11,48 15,12
0,00 1,67
16,79
Salario Custo Horario
8,13 8,13
8,13
D TOTAL 24,92
16,61
16,61
27,84% 4,62
21,23
CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 6,99
6,99
Salario Custo Horario
15,78 1,58
8,13 32,52
34,10
D TOTAL 41,09
41,09
41,09
27,84% 11,44
52,53
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 13,44
0,00 0,24
11,48 25,38
15,31 6,52
15,31 2,24
12,91 25,84
0,00 25,70
99,36

Salario Custo Horario



11,48 11,48

8,13 113,82
125,30
D TOTAL 224,66
89,86

Consumo Custo Unitario
0,890000 21,56
200,000000 64,00
0,700000 38,50
124,06

Consumo Custo Unitario
0,200000 0,00
0,200000 12,24
1,335000 24,94
1,335000 0,00
1,050000 0,00
1,050000 10,14
0,200000 0,00
0,200000 0,00
47,32
261,24
27,84% 72,73
333,97

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 13,44
0,00 0,24
11,48 25,38
15,31 6,52
15,31 2,24
12,91 25,84
0,00 25,70
99,36

Salario Custo Horario
11,48 11,48
8,13 113,82
125,30
D TOTAL 224,66
89,86

Consumo Custo Unitario
0,840000 20,35
310,000000 99,20
0,900000 49,50

169,05



Consumo Custo Unitario

0,310000 0,00
0,310000 18,97
1,260000 23,54
1,260000 0,00
1,350000 0,00
1,350000 13,04
0,310000 0,00
0,310000 0,00
55,55
314,46
27,84% 87,55
402,01

Consumo Custo Unitario
0,254900 14,11
0,083678 23,93
11,600000 90,94
128,98
128,98
27,84% 35,91
164,89

Consumo Custo Unitario
1,000000 16,32
16,32

Consumo Custo Unitario
0,040000 0,53
0,040000 1,19
1,72
18,04
27,84% 5,03
23,07

Consumo Custo Unitario
1,000000 24,23
24,23

24,23



27,84% 6,74
30,97

Consumo Custo Unitario
1,000000 6,08
6,08

6,08
27,84% 1,69
7,77

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 0,04
0,04

Salario Custo Horario
8,13 0,24
0,24

D TOTAL 0,28
0,28

Consumo Custo Unitario
1,080000 5,68
5,68

5,96
27,84% 1,66
7,62

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 3,15
3,15

Salario Custo Horario
15,78 3,16
11,48 0,92
8,13 16,26
20,34

D TOTAL 23,49
23,49



Consumo Custo Unitario

0,150000 2,55
2,55
26,04
27,84% 7,25
33,29
CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 72,85
12,91 119,39
11,48 12,28
12,91 66,08
15,31 219,02
0,00 6,75
496,37

Salario Custo Horario
15,78 15,78
19,61 19,61
8,13 8,13
43,52
D TOTAL 539,89
26,99

Consumo Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,59
0,040000 0,34
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53
5,44
32,43
27,84% 9,03
41,46

Consumo Custo Unitario
1,000000 16,33

16,33



Consumo Custo Unitario

0,040000 0,53
0,040000 1,19
1,72
18,05
27,84% 5,02
23,07
CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 24,80
0,00 14,12
38,92

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
9,56 28,68
68,85
D TOTAL 107,77
107,77

Consumo Custo Unitario
0,004000 2,84
0,002000 0,88
0,020000 3,20
0,012500 2,00
0,003300 1,40
0,012500 2,00
12,32
120,09
27,84% 33,44
153,53

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,09
0,00 6,62
6,71

Salario Custo Horario
15,78 7,89
8,13 24,39

32,28



J TOTAL 38,99

38,99

Consumo Custo Unitario
20,000000 0,60
0,200000 1,05
1,000000 5,33
5,000000 0,10
7,08
46,07
27,84% 12,82
58,89

CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 1,74
0,00 11,68
13,42

Salario Custo Horario
15,78 42,61
11,48 4,59
8,13 9,76
56,96
D TOTAL 70,38
70,38

Consumo Custo Unitario
0,009000 2,72
1,000000 233,70
236,42

Consumo Custo Unitario
0,680000 8,97
0,680000 20,28
29,25
336,05
27,84% 93,56
429,61

CIONAL
Improd Custo Horario

15,31 2,61



0,00 12,42
15,03

Salario Custo Horario
15,78 42,61
11,48 5,74
8,13 12,20
60,55

D TOTAL 75,58
75,58

Consumo Custo Unitario
0,013000 3,93
1,000000 326,29

330,22

Consumo Custo Unitario
1,013000 13,37
1,013000 30,21

43,58

449,38
27,84% 125,11
574,49

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 3,48
0,00 13,15
16,63

Salario Custo Horario
15,78 42,61
11,48 6,89
8,13 14,63
64,13

D TOTAL 80,76
80,76

Consumo Custo Unitario
0,016000 3,11
1,000000 473,11

476,22

Consumo Custo Unitario
1,300000 17,16
1,300000 38,77

55,93

612,91



27,84% 170,63
783,54

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 2,61
0,00 12,42
15,03

Salario Custo Horario
15,78 42,61
11,48 5,74
8,13 12,20
60,55

J TOTAL 75,58
75,58

Consumo Custo Unitario
0,013000 3,93
1,000000 1.185,02

1.188,95

Consumo Custo Unitario
1,752000 23,12
1,752000 52,25

75,37

1.339,90
27,84% 373,03
1.712,93

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 3,48
0,00 13,15
16,63

Salario Custo Horario
15,78 42,61
11,48 6,89
8,13 14,63
64,13

D TOTAL 80,76
80,76

Consumo Custo Unitario



0,016000 4,83

1,000000 1.576,44
1.581,27

Consumo Custo Unitario
3,168000 41,81
3,168000 94,48
136,29
1.798,32
27,84% 500,65
2.298,97

CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 2,61
0,00 12,42
15,03

Salario Custo Horario
15,78 42,61
11,48 5,74
8,13 12,20
60,55
D TOTAL 75,58
75,58

Consumo Custo Unitario
0,013000 3,93
1,000000 1.310,81
1.314,74

Consumo Custo Unitario
2,256000 29,77
2,256000 67,28
97,05
1.487,37
27,84% 414,08
1.901,45

CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 3,48
0,00 13,15

16,63



Salario Custo Horario

15,78 42,61
11,48 6,89
8,13 14,63
64,13
D TOTAL 80,76
80,76

Consumo Custo Unitario
0,016000 4,83
1,000000 1.646,02
1.650,85

Consumo Custo Unitario
3,528000 46,56
3,528000 105,21
151,77
1.883,38
27,84% 524,33
2.407,71

CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 2,61
0,00 12,42
15,03

Salario Custo Horario
15,78 42,61
11,48 5,74
8,13 12,20
60,55
D TOTAL 75,58
75,58

Consumo Custo Unitario
0,013000 3,93
1,000000 1.591,49
1.595,42

Consumo Custo Unitario
3,600000 47 .51
3,600000 107,36
154,87
1.825,87
27,84% 508,32

2.334,19



CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 3,48
0,00 13,15
16,63

Salario Custo Horario
15,78 42,61
11,48 6,89
8,13 14,63
64,13

D TOTAL 80,76
80,76

Consumo Custo Unitario
0,016000 4,83
1,000000 1.814,66

1.819,49

Consumo Custo Unitario
4,416000 58,28
4,416000 131,69

189,97

2.090,22
27,84% 581,92
2.672,14

Consumo Custo Unitario
1,000000 46,42
46,42

46,42
27,84% 12,92
59,34

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 0,70
0,70

Salario Custo Horario
8,13 3,39



3,39

D TOTAL 4,09
4,09

Consumo Custo Unitario
1,150000 50,44
50,44

54,53
27,84% 15,18
69,71

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 15,42
15,42

Salario Custo Horario
15,78 99,41
99,41

D TOTAL 114,83
114,83

Consumo Custo Unitario
5,930000 338,19
0,100000 27,79

82,000000 642,88
1,050000 343,47
0,820000 163,55
0,230000 43,42
0,286667 12,57

1.571,87

1.686,70
27,84% 469,58
2.156,28

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 15,42
15,42

Salario Custo Horario
15,78 99,41
99,41



D TOTAL 114,83

114,83

Consumo Custo Unitario
5,930000 338,19
0,100000 27,79
82,000000 642,88
1,050000 343,47
0,900000 179,51
0,160000 30,20
0,700000 30,70
1.592,74
1.707,57
27,84% 475,39
2.182,96

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 15,42
15,42

Salario Custo Horario
15,78 99,41
99,41
D TOTAL 114,83
114,83

Consumo Custo Unitario
7,420000 423,16
0,100000 27,79
82,000000 642,88
1,050000 343,47
0,950000 189,48
0,110000 20,77
0,480000 21,05
1.668,60
1.783,43
27,84% 496,51
2.279,94

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 19,97

19,97



Salario Custo Horario

15,78 128,76
128,76
D TOTAL 148,73
148,73

Consumo Custo Unitario
8,300000 473,35
0,220000 61,13
103,000000 807,52
1,360000 444 .87
0,226700 9,94
1.796,81
1.945,54
27,84% 541,64
2.487,18

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 19,97
19,97

Salario Custo Horario
15,78 128,76
128,76
D TOTAL 148,73
148,73

Consumo Custo Unitario
8,300000 473,35
0,220000 61,13
126,000000 987,84
1,360000 444,87
0,226700 9,94
1.977,13
2.125,86
27,84% 591,84
2.717,70

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 19,97

19,97



Salario Custo Horario

15,78 128,76
128,76
D TOTAL 148,73
148,73

Consumo Custo Unitario
8,300000 473,35
0,220000 61,13
192,000000 1.505,28
1,360000 444 .87
0,226700 9,94
2.494,57
2.643,30
27,84% 735,89
3.379,19

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 28,64
28,64

Salario Custo Horario
15,78 184,63
184,63
D TOTAL 213,27
213,27

Consumo Custo Unitario
8,700000 496,16
0,230000 63,91
182,000000 1.426,88
1,950000 637,86
0,236700 10,38
2.635,19
2.848,46
27,84% 793,01
3.641,47

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 28,64

28,64



Salario Custo Horario

15,78 184,63
184,63
D TOTAL 213,27
213,27

Consumo Custo Unitario
8,700000 496,16
0,230000 63,91
208,000000 1.630,72
1,950000 637,86
0,236700 10,38
2.839,03
3.052,30
27,84% 849,76
3.902,06

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 28,64
28,64

Salario Custo Horario
15,78 184,63
184,63
D TOTAL 213,27
213,27

Consumo Custo Unitario
8,700000 496,16
0,230000 63,91
246,000000 1.928,64
1,950000 637,86
0,236700 10,38
3.136,95
3.350,22
27,84% 932,70
4.282,92

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 34,80

34,80



Salario Custo Horario

15,78 224,39
224,39
D TOTAL 259,19
259,19

Consumo Custo Unitario
8,900000 507,57
0,240000 66,69
255,000000 1.999,20
2,370000 775,25
0,243300 10,67
3.359,38
3.618,57
27,84% 1.007,41
4.625,98

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 22,91
22,91

Salario Custo Horario
15,78 147,70
147,70
D TOTAL 170,61
170,61

Consumo Custo Unitario
10,300000 587,41
0,220000 61,13
109,000000 854,56
1,560000 510,29
0,260000 11,40
2.024,79
2.195,40
27,84% 611,20
2.806,60

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 22,91

22,91



Salario Custo Horario

15,78 147,70
147,70
D TOTAL 170,61
170,61

Consumo Custo Unitario
10,300000 587,41
0,220000 61,13
133,000000 1.042,72
1,560000 510,29
0,260000 11,40
2.212,95
2.383,56
27,84% 663,58
3.047,14

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 22,91
22,91

Salario Custo Horario
15,78 147,70
147,70
D TOTAL 170,61
170,61

Consumo Custo Unitario
10,300000 587,41
0,220000 61,13
195,000000 1.528,80
1,560000 510,29
0,260000 11,40
2.699,03
2.869,64
27,84% 798,91
3.668,55

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 32,31

32,31



Salario Custo Horario

15,78 208,30
208,30
D TOTAL 240,61
240,61

Consumo Custo Unitario
10,700000 610,22
0,230000 63,91
235,000000 1.842,40
2,200000 719,64
0,270000 11,84
3.248,01
3.488,62
27,84% 971,23
4.459,85

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 32,31
32,31

Salario Custo Horario
15,78 208,30
208,30
D TOTAL 240,61
240,61

Consumo Custo Unitario
10,700000 610,22
0,230000 63,91
255,000000 1.999,20
2,200000 719,64
0,270000 11,84
3.404,81
3.645,42
27,84% 1.014,88
4.660,30

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 32,31

32,31



Salario Custo Horario

15,78 208,30
208,30
D TOTAL 240,61
240,61

Consumo Custo Unitario
10,700000 610,22
0,230000 63,91
316,000000 2.477 .44
2,200000 719,64
0,270000 11,84
3.883,05
4.123,66
27,84% 1.148,03
5.271,69

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 39,21
39,21

Salario Custo Horario
15,78 252,80
252,80
D TOTAL 292,01
292,01

Consumo Custo Unitario
10,900000 621,63
0,240000 66,69
329,000000 2.579,36
2,670000 873,38
0,276700 12,14
4.153,20
4.445,21
27,84% 1.237,55
5.682,76

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 22,91

22,91



Salario Custo Horario

15,78 147,70
147,70
D TOTAL 170,61
170,61

Consumo Custo Unitario
8,800000 501,86
0,270000 75,02
145,000000 1.136,80
1,560000 510,29
0,260000 11,40
2.235,37
2.405,98
27,84% 669,82
3.075,80

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 22,91
22,91

Salario Custo Horario
15,78 147,70
147,70
D TOTAL 170,61
170,61

Consumo Custo Unitario
8,800000 501,86
0,270000 75,02
199,000000 1.560,16
1,560000 510,29
0,260000 11,40
2.658,73
2.829,34
27,84% 787,69
3.617,03

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 22,91

22,91



Salario Custo Horario

15,78 147,70
147,70
D TOTAL 170,61
170,61

Consumo Custo Unitario
8,800000 501,86
0,270000 75,02
301,000000 2.359,84
1,560000 510,29
0,260000 11,40
3.458,41
3.629,02
27,84% 1.010,32
4.639,34

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 33,04
33,04

Salario Custo Horario
15,78 213,03
213,03
D TOTAL 246,07
246,07

Consumo Custo Unitario
9,200000 524,68
0,280000 77,80
276,000000 2.163,84
2,250000 736,00
0,270000 11,84
3.514,16
3.760,23
27,84% 1.046,85
4.807,08

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 33,04

33,04



Salario Custo Horario

15,78 213,03
213,03
D TOTAL 246,07
246,07

Consumo Custo Unitario
9,200000 524,68
0,280000 77,80
351,000000 2.751,84
2,250000 736,00
0,270000 11,84
4.102,16
4.348,23
27,84% 1.210,55
5.558,78

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 33,04
33,04

Salario Custo Horario
15,78 213,03
213,03
D TOTAL 246,07
246,07

Consumo Custo Unitario
9,200000 524,68
0,280000 77,80
417,000000 3.269,28
2,250000 736,00
0,270000 11,84
4.619,60
4.865,67
27,84% 1.354,60
6.220,27

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 39,94

39,94



Salario Custo Horario

15,78 257,53
257,53
D TOTAL 297,47
297,47

Consumo Custo Unitario
9,400000 536,08
0,290000 80,58
431,000000 3.379,04
2,720000 889,74
0,276700 12,14
4.897,58
5.195,05
27,84% 1.446,30
6.641,35

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 25,85
25,85

Salario Custo Horario
15,78 166,64
166,64
D TOTAL 192,49
192,49

Consumo Custo Unitario
10,800000 615,92
0,270000 75,02
179,000000 1.403,36
1,760000 575,71
0,293300 12,86
2.682,87
2.875,36
27,84% 800,50
3.675,86

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 25,85

25,85



Salario Custo Horario

15,78 166,64
166,64
D TOTAL 192,49
192,49

Consumo Custo Unitario
10,800000 615,92
0,270000 75,02
246,000000 1.928,64
1,760000 575,71
0,293300 12,86
3.208,15
3.400,64
27,84% 946,74
4.347,38

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 25,85
25,85

Salario Custo Horario
15,78 166,64
166,64
D TOTAL 192,49
192,49

Consumo Custo Unitario
10,800000 615,92
0,270000 75,02
309,000000 2.422 .56
1,760000 575,71
0,293300 12,86
3.702,07
3.894,56
27,84% 1.084,25
4.978,81

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 36,71

36,71



Salario Custo Horario

15,78 236,70
236,70
D TOTAL 273,41
273,41

Consumo Custo Unitario
11,200000 638,74
0,280000 77,80
325,000000 2.548,00
2,500000 817,78
0,303300 13,30
4.095,62
4.369,03
27,84% 1.216,34
5.585,37

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 36,71
36,71

Salario Custo Horario
15,78 236,70
236,70
D TOTAL 273,41
273,41

Consumo Custo Unitario
11,200000 638,74
0,280000 77,80
360,000000 2.822.40
2,500000 817,78
0,303300 13,30
4.370,02
4.643,43
27,84% 1.292,73
5.936,16

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 36,71

36,71



Salario Custo Horario

15,78 236,70
236,70
D TOTAL 273,41
273,41

Consumo Custo Unitario
11,200000 638,74
0,280000 77,80
449,000000 3.520,16
2,500000 817,78
0,303300 13,30
5.067,78
5.341,19
27,84% 1.486,99
6.828,18

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 44,35
44,35

Salario Custo Horario
15,78 285,93
285,93
D TOTAL 330,28
330,28

Consumo Custo Unitario
11,400000 650,14
0,290000 80,58
465,000000 3.645,60
3,020000 987,87
0,310000 13,60
5.377,79
5.708,07
27,84% 1.589,13
7.297,20

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 28,78

28,78



Salario Custo Horario

15,78 185,57
185,57
D TOTAL 214,35
214,35

Consumo Custo Unitario
12,800000 729,98
0,270000 75,02
192,000000 1.505,28
1,960000 641,14
0,326700 14,33
2.965,75
3.180,10
27,84% 885,34
4.065,44

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 28,78
28,78

Salario Custo Horario
15,78 185,57
185,57
D TOTAL 214,35
214,35

Consumo Custo Unitario
12,800000 729,98
0,270000 75,02
261,000000 2.046,24
1,960000 641,14
0,326700 14,33
3.506,71
3.721,06
27,84% 1.035,94
4.757,00

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 28,78

28,78



Salario Custo Horario

15,78 185,57
185,57
D TOTAL 214,35
214,35

Consumo Custo Unitario
12,800000 729,98
0,270000 75,02
329,000000 2.579,36
1,960000 641,14
0,326700 14,33
4.039,83
4.254,18
27,84% 1.184,36
5.438,54

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 40,38
40,38

Salario Custo Horario
15,78 260,37
260,37
D TOTAL 300,75
300,75

Consumo Custo Unitario
13,200000 752,80
0,280000 77,80
377,000000 2.955,68
2,750000 899,55
0,336700 14,77
4.700,60
5.001,35
27,84% 1.392,38
6.393,73

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 40,38

40,38



Salario Custo Horario

15,78 260,37
260,37
D TOTAL 300,75
300,75

Consumo Custo Unitario
13,200000 752,80
0,280000 77,80
408,000000 3.198,72
2,750000 899,55
0,336700 14,77
4.943,64
5.244,39
27,84% 1.460,04
6.704,43

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 40,38
40,38

Salario Custo Horario
15,78 260,37
260,37
D TOTAL 300,75
300,75

Consumo Custo Unitario
13,200000 752,80
0,280000 77,80
514,000000 4.029,76
2,750000 899,55
0,336700 14,77
5.774,68
6.075,43
27,84% 1.691,40
7.766,83

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 48,75

48,75



Salario Custo Horario

15,78 314,34
314,34
D TOTAL 363,09
363,09

Consumo Custo Unitario
13,400000 764,20
0,290000 80,58
533,000000 4.178,72
3,320000 1.086,01
0,343300 15,06
6.124,57
6.487,66
27,84% 1.806,16
8.293,82

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 31,72
31,72

Salario Custo Horario
15,78 204,51
204,51
D TOTAL 236,23
236,23

Consumo Custo Unitario
14,800000 844,04
0,270000 75,02
202,000000 1.583,68
2,160000 706,56
0,360000 15,79
3.225,09
3.461,32
27,84% 963,63
4.424,95

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 31,72

31,72



Salario Custo Horario

15,78 204,51
204,51
D TOTAL 236,23
236,23

Consumo Custo Unitario
14,800000 844,04
0,270000 75,02
288,000000 2.257,92
2,160000 706,56
0,360000 15,79
3.899,33
4.135,56
27,84% 1.151,34
5.286,90

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 31,72
31,72

Salario Custo Horario
15,78 204,51
204,51
D TOTAL 236,23
236,23

Consumo Custo Unitario
14,800000 844,04
0,270000 75,02
393,000000 3.081,12
2,160000 706,56
0,360000 15,79
4.722,53
4.958,76
27,84% 1.380,52
6.339,28

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 44,05

44,05



Salario Custo Horario

15,78 284,04
284,04
D TOTAL 328,09
328,09

Consumo Custo Unitario
15,200000 866,86
0,280000 77,80
429,000000 3.363,36
3,000000 981,33
0,370000 16,23
5.305,58
5.633,67
27,84% 1.568,41
7.202,08

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 44,05
44,05

Salario Custo Horario
15,78 284,04
284,04
D TOTAL 328,09
328,09

Consumo Custo Unitario
15,200000 866,86
0,280000 77,80
542,000000 4.249,28
3,000000 981,33
0,370000 16,23
6.191,50
6.519,59
27,84% 1.815,05
8.334,64

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 44,05

44,05



Salario Custo Horario

15,78 284,04
284,04
D TOTAL 328,09
328,09

Consumo Custo Unitario
15,200000 866,86
0,280000 77,80
611,000000 4.790,24
3,000000 981,33
0,370000 16,23
6.732,46
7.060,55
27,84% 1.965,66
9.026,21

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 53,16
53,16

Salario Custo Horario
15,78 342,74
342,74
D TOTAL 395,90
395,90

Consumo Custo Unitario
15,400000 878,26
0,290000 80,58
700,000000 5.488,00
3,620000 1.184,14
0,376700 16,52
7.647,50
8.043,40
27,84% 2.239,28
10.282,68

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 37,30

37,30



Salario Custo Horario

15,78 240,49
240,49
D TOTAL 277,79
277,79

Consumo Custo Unitario
11,700000 667,25
0,320000 88,92
194,000000 1.520,96
2,540000 830,86
0,333300 14,62
3.122,61
3.400,40
27,84% 946,67
4.347,07

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 37,30
37,30

Salario Custo Horario
15,78 240,49
240,49
D TOTAL 277,79
277,79

Consumo Custo Unitario
11,700000 667,25
0,320000 88,92
251,000000 1.967,84
2,540000 830,86
0,333300 14,62
3.569,49
3.847,28
27,84% 1.071,08
4.918,36

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 37,30

37,30



Salario Custo Horario

15,78 240,49
240,49
D TOTAL 277,79
277,79

Consumo Custo Unitario
11,700000 667,25
0,320000 88,92
314,000000 2.461,76
2,540000 830,86
0,333300 14,62
4.063,41
4.341,20
27,84% 1.208,59
5.549,79

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 45,52
45,52

Salario Custo Horario
15,78 293,51
293,51
D TOTAL 339,03
339,03

Consumo Custo Unitario
11,900000 678,66
0,330000 91,69
407,000000 3.190,88
3,100000 1.014,04
0,340000 14,91
4.990,18
5.329,21
27,84% 1.483,65
6.812,86

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 45,52

45,52



Salario Custo Horario

15,78 293,51
293,51
D TOTAL 339,03
339,03

Consumo Custo Unitario
11,900000 678,66
0,330000 91,69
479,000000 3.755,36
3,100000 1.014,04
0,340000 14,91
5.554,66
5.893,69
27,84% 1.640,80
7.534,49

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 54,33
54,33

Salario Custo Horario
15,78 350,32
350,32
D TOTAL 404,65
404,65

Consumo Custo Unitario
12,300000 701,47
0,330000 91,69
502,000000 3.935,68
3,700000 1.210,31
0,346700 15,21
5.954,36
6.359,01
27,84% 1.770,35
8.129,36

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 71,96

71,96



Salario Custo Horario

15,78 463,93
463,93
D TOTAL 535,89
535,89

Consumo Custo Unitario
12,500000 712,88
0,360000 100,03
543,000000 4.257,12
4,900000 1.602,84
0,360000 15,79
6.688,66
7.224,55
27,84% 2.011,31
9.235,86

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 40,24
40,24

Salario Custo Horario
15,78 259,42
259,42
D TOTAL 299,66
299,66

Consumo Custo Unitario
13,700000 781,31
0,320000 88,92
226,000000 1.771,84
2,740000 896,28
0,366700 16,08
3.554,43
3.854,09
27,84% 1.072,98
4.927,07

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 40,24

40,24



Salario Custo Horario

15,78 259,42
259,42
D TOTAL 299,66
299,66

Consumo Custo Unitario
13,700000 781,31
0,320000 88,92
281,000000 2.203,04
2,740000 896,28
0,366700 16,08
3.985,63
4.285,29
27,84% 1.193,02
5.478,31

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 40,24
40,24

Salario Custo Horario
15,78 259,42
259,42
D TOTAL 299,66
299,66

Consumo Custo Unitario
13,700000 781,31
0,320000 88,92
358,000000 2.806,72
2,740000 896,28
0,366700 16,08
4.589,31
4.888,97
27,84% 1.361,09
6.250,06

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 49,19

49,19



Salario Custo Horario

15,78 317,18
317,18
D TOTAL 366,37
366,37

Consumo Custo Unitario
13,900000 792,72
0,330000 91,69
499,000000 3.912,16
3,350000 1.095,82
0,373300 16,37
5.908,76
6.275,13
27,84% 1.747,00
8.022,13

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 49,19
49,19

Salario Custo Horario
15,78 317,18
317,18
D TOTAL 366,37
366,37

Consumo Custo Unitario
13,900000 792,72
0,330000 91,69
627,000000 4.915,68
3,350000 1.095,82
0,373300 16,37
6.912,28
7.278,65
27,84% 2.026,38
9.305,03

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 58,01

58,01



Salario Custo Horario

15,78 373,99
373,99
D TOTAL 432,00
432,00

Consumo Custo Unitario
14,300000 815,53
0,330000 91,69
647,000000 5.072,48
3,950000 1.292,08
0,380000 16,67
7.288,45
7.720,45
27,84% 2.149,37
9.869,82

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 77,83
77,83

Salario Custo Horario
15,78 501,80
501,80
D TOTAL 579,63
579,63

Consumo Custo Unitario
14,500000 826,94
0,360000 100,03
613,000000 4.805,92
5,300000 1.733,68
0,393300 17,25
7.483,82
8.063,45
27,84% 2.244 .86
10.308,31

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 43,17

43,17



Salario Custo Horario

15,78 278,36
278,36
D TOTAL 321,53
321,53

Consumo Custo Unitario
15,700000 895,37
0,320000 88,92
299,000000 2.344.16
2,940000 961,70
0,400000 17,54
4.307,69
4.629,22
27,84% 1.288,77
5.917,99

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 43,17
43,17

Salario Custo Horario
15,78 278,36
278,36
D TOTAL 321,53
321,53

Consumo Custo Unitario
15,700000 895,37
0,320000 88,92
329,000000 2.579,36
2,940000 961,70
0,400000 17,54
4.542,89
4.864,42
27,84% 1.354,25
6.218,67

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 43,17

43,17



Salario Custo Horario

15,78 278,36
278,36
D TOTAL 321,53
321,53

Consumo Custo Unitario
15,700000 895,37
0,320000 88,92
412,000000 3.230,08
2,940000 961,70
0,400000 17,54
5.193,61
5.515,14
27,84% 1.535,41
7.050,55

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 52,87
52,87

Salario Custo Horario
15,78 340,85
340,85
D TOTAL 393,72
393,72

Consumo Custo Unitario
15,900000 906,78
0,330000 91,69
592,000000 4.641,28
3,600000 1.177,60
0,406700 17,84
6.835,19
7.228,91
27,84% 2.012,53
9.241,44

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 52,87

52,87



Salario Custo Horario

15,78 340,85
340,85
D TOTAL 393,72
393,72

Consumo Custo Unitario
15,900000 906,78
0,330000 91,69
688,000000 5.393,92
3,600000 1.177,60
0,406700 17,84
7.587,83
7.981,55
27,84% 2.222,06
10.203,61

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 67,40
67,40

Salario Custo Horario
15,78 434,58
434,58
D TOTAL 501,98
501,98

Consumo Custo Unitario
16,300000 929,59
0,340000 94,47
715,000000 5.605,60
4,590000 1.501,43
0,416700 18,28
8.149,37
8.651,35
27,84% 2.408,54
11.059,89

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 83,70

83,70



Salario Custo Horario

15,78 539,68
539,68
D TOTAL 623,38
623,38

Consumo Custo Unitario
16,500000 941,00
0,360000 100,03
743,000000 5.825,12
5,700000 1.864,53
0,426700 18,72
8.749,40
9.372,78
27,84% 2.609,38
11.982,16

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 46,70
46,70

Salario Custo Horario
15,78 301,08
301,08
D TOTAL 347,78
347,78

Consumo Custo Unitario
12,400000 707,17
0,370000 102,81
236,000000 1.850,24
3,180000 1.040,21
0,370000 16,23
3.716,66
4.064,44
27,84% 1.131,54
5.195,98

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 46,70

46,70



Salario Custo Horario

15,78 301,08
301,08
D TOTAL 347,78
347,78

Consumo Custo Unitario
12,400000 707,17
0,370000 102,81
341,000000 2.673,44
3,180000 1.040,21
0,370000 16,23
4.539,86
4.887,64
27,84% 1.360,72
6.248,36

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 46,70
46,70

Salario Custo Horario
15,78 301,08
301,08
D TOTAL 347,78
347,78

Consumo Custo Unitario
12,400000 707,17
0,370000 102,81
407,000000 3.190,88
3,180000 1.040,21
0,370000 16,23
5.057,30
5.405,08
27,84% 1.504,77
6.909,85

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 55,80

55,80



Salario Custo Horario

15,78 359,78
359,78
D TOTAL 415,58
415,58

Consumo Custo Unitario
12,600000 718,58
0,380000 105,59
491,000000 3.849,44
3,800000 1.243,02
0,376700 16,52
5.933,15
6.348,73
27,84% 1.767,49
8.116,22

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 80,33
80,33

Salario Custo Horario
15,78 517,90
517,90
D TOTAL 598,23
598,23

Consumo Custo Unitario
13,200000 752,80
0,400000 111,14
492,000000 3.857,28
5,470000 1.789,29
0,393300 17,25
6.527,76
7.125,99
27,84% 1.983,88
9.109,87

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 80,33

80,33



Salario Custo Horario

15,78 517,90
517,90
D TOTAL 598,23
598,23

Consumo Custo Unitario
13,200000 752,80
0,400000 111,14
584,000000 4.578,56
5,470000 1.789,29
0,393300 17,25
7.249,04
7.847,27
27,84% 2.184,68
10.031,95

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 90,46
90,46

Salario Custo Horario
15,78 583,23
583,23
D TOTAL 673,69
673,69

Consumo Custo Unitario
13,400000 764,20
0,410000 113,92
648,000000 5.080,32
6,160000 2.015,00
0,400000 17,54
7.990,98
8.664,67
27,84% 2.412,24
11.076,91

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 49,64

49,64



Salario Custo Horario

15,78 320,02
320,02
D TOTAL 369,66
369,66

Consumo Custo Unitario
14,400000 821,23
0,370000 102,81
262,000000 2.054,08
3,380000 1.105,63
0,403300 17,69
4.101,44
4.471,10
27,84% 1.244,75
5.715,85

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 49,64
49,64

Salario Custo Horario
15,78 320,02
320,02
D TOTAL 369,66
369,66

Consumo Custo Unitario
14,400000 821,23
0,370000 102,81
352,000000 2.759,68
3,380000 1.105,63
0,403300 17,69
4.807,04
5.176,70
27,84% 1.441,19
6.617,89

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 49,64

49,64



Salario Custo Horario

15,78 320,02
320,02
D TOTAL 369,66
369,66

Consumo Custo Unitario
14,400000 821,23
0,370000 102,81
489,000000 3.833,76
3,380000 1.105,63
0,403300 17,69
5.881,12
6.250,78
27,84% 1.740,22
7.991,00

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 59,47
59,47

Salario Custo Horario
15,78 383,45
383,45
D TOTAL 442,92
442,92

Consumo Custo Unitario
14,600000 832,64
0,380000 105,59
563,000000 4.413,92
4,050000 1.324,80
0,410000 17,98
6.694,93
7.137,85
27,84% 1.987,18
9.125,03

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 85,47

85,47



Salario Custo Horario

15,78 551,04
551,04
D TOTAL 636,51
636,51

Consumo Custo Unitario
15,200000 866,86
0,400000 111,14
579,000000 4.539,36
5,820000 1.903,78
0,426700 18,72
7.439,86
8.076,37
27,84% 2.248,46
10.324,83

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 85,47
85,47

Salario Custo Horario
15,78 551,04
551,04
D TOTAL 636,51
636,51

Consumo Custo Unitario
15,200000 866,86
0,400000 111,14
705,000000 5.527,20
5,820000 1.903,78
0,426700 18,72
8.427,70
9.064,21
27,84% 2.523,48
11.587,69

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 96,33

96,33



Salario Custo Horario

15,78 621,10
621,10
D TOTAL 717,43
717,43

Consumo Custo Unitario
15,400000 878,26
0,410000 113,92
714,000000 5.597,76
6,560000 2.145,84
0,433300 19,00
8.754,78
9.472,21
27,84% 2.637,06
12.109,27

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 52,57
52,57

Salario Custo Horario
15,78 338,95
338,95
D TOTAL 391,52
391,52

Consumo Custo Unitario
16,400000 935,29
0,370000 102,81
261,000000 2.046,24
3,580000 1.171,05
0,436700 19,15
4.274,54
4.666,06
27,84% 1.299,03
5.965,09

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 52,57

52,57



Salario Custo Horario

15,78 338,95
338,95
D TOTAL 391,52
391,52

Consumo Custo Unitario
16,400000 935,29
0,370000 102,81
382,000000 2.994 .88
3,580000 1.171,05
0,436700 19,15
5.223,18
5.614,70
27,84% 1.563,13
7.177,83

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 52,57
52,57

Salario Custo Horario
15,78 338,95
338,95
D TOTAL 391,52
391,52

Consumo Custo Unitario
16,400000 935,29
0,370000 102,81
568,000000 4.453,12
3,580000 1.171,05
0,436700 19,15
6.681,42
7.072,94
27,84% 1.969,11
9.042,05

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 63,14

63,14



Salario Custo Horario

15,78 407,12
407,12
D TOTAL 470,26
470,26

Consumo Custo Unitario
16,600000 946,70
0,380000 105,59
705,000000 5.527,20
4,300000 1.406,57
0,443300 19,44
8.005,50
8.475,76
27,84% 2.359,65
10.835,41

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 90,61
90,61

Salario Custo Horario
15,78 584,18
584,18
D TOTAL 674,79
674,79

Consumo Custo Unitario
17,200000 980,92
0,400000 111,14
654,000000 5.127,36
6,170000 2.018,27
0,460000 20,18
8.257,87
8.932,66
27,84% 2.486,85
11.419,51

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 90,61

90,61



Salario Custo Horario

15,78 584,18
584,18
D TOTAL 674,79
674,79

Consumo Custo Unitario
17,200000 980,92
0,400000 111,14
767,000000 6.013,28
6,170000 2.018,27
0,460000 20,18
9.143,79
9.818,58
27,84% 2.733,49
12.552,07

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 102,21
102,21

Salario Custo Horario
15,78 658,97
658,97
D TOTAL 761,18
761,18

Consumo Custo Unitario
17,400000 992,32
0,410000 113,92
783,000000 6.138,72
6,960000 2.276,69
0,466700 20,47
9.542,12
10.303,30
27,84% 2.868,44
13.171,74

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 60,65

60,65



Salario Custo Horario

15,78 391,03
391,03
D TOTAL 451,68
451,68

Consumo Custo Unitario
18,900000 1.077,87
0,420000 116,70
369,000000 2.892,96
4,130000 1.350,96
0,503300 22,07
5.460,56
5.912,24
27,84% 1.645,97
7.558,21

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 60,65
60,65

Salario Custo Horario
15,78 391,03
391,03
D TOTAL 451,68
451,68

Consumo Custo Unitario
18,900000 1.077,87
0,420000 116,70
529,000000 4.147,36
4,130000 1.350,96
0,503300 22,07
6.714,96
7.166,64
27,84% 1.995,19
9.161,83

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 72,98

72,98



Salario Custo Horario

15,78 470,56
470,56
D TOTAL 543,54
543,54

Consumo Custo Unitario
18,900000 1.077,87
0,440000 122,26
550,000000 4.312,00
4,970000 1.625,74
0,510000 22,37
7.160,24
7.703,78
27,84% 2.144,73
9.848,51

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 110,58
110,58

Salario Custo Horario
15,78 712,94
712,94
D TOTAL 823,52
823,52

Consumo Custo Unitario
19,700000 1.123,49
0,460000 127,82
463,000000 3.629,92
7,530000 2.463,14
0,530000 23,25
7.367,62
8.191,14
27,84% 2.280,41
10.471,55

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 123,79

123,79



Salario Custo Horario

15,78 798,15
798,15
D TOTAL 921,94
921,94

Consumo Custo Unitario
19,900000 1.134,90
0,470000 130,59
792,000000 6.209,28
8,430000 2.757,54
0,536700 23,54
10.255,85
11.177,79
27,84% 3.111,90
14.289,69

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 123,79
123,79

Salario Custo Horario
15,78 798,15
798,15
D TOTAL 921,94
921,94

Consumo Custo Unitario
19,900000 1.134,90
0,470000 130,59
963,000000 7.549,92
8,430000 2.757,54
0,536700 23,54
11.596,49
12.518,43
27,84% 3.485,13
16.003,56

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 130,25

130,25



Salario Custo Horario

15,78 839,81
839,81
D TOTAL 970,06
970,06

Consumo Custo Unitario
20,100000 1.146,30
0,470000 130,59
1044,000000 8.184,96
8,870000 2.901,47
0,540000 23,68
12.387,00
13.357,06
27,84% 3.718,61
17.075,67

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 38,33
38,33

Salario Custo Horario
15,78 247 11
247 11
D TOTAL 285,44
285,44

Consumo Custo Unitario
15,500000 718,12
0,650000 180,61
191,000000 1.497,44
2,610000 853,76
3,450000 151,32
3.401,25
3.686,69
27,84% 1.026,37
4.713,06

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 58,74

58,74



Salario Custo Horario

15,78 378,72
378,72
D TOTAL 437,46
437,46

Consumo Custo Unitario
22,000000 1.019,26
1,000000 277,86
196,000000 1.536,64
4,000000 1.308,44
7,000000 307,02
4.449,22
4.886,68
27,84% 1.360,45
6.247,13

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 88,11
88,11

Salario Custo Horario
15,78 568,08
568,08
D TOTAL 656,19
656,19

Consumo Custo Unitario
32,000000 1.482,56
1,000000 277,86
278,000000 2.179,52
6,000000 1.962,66
8,000000 350,88
6.253,48
6.909,67
27,84% 1.923,65
8.833,32

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 58,74

58,74



Salario Custo Horario

15,78 378,72
378,72
D TOTAL 437,46
437,46

Consumo Custo Unitario
22,000000 1.019,26
1,000000 277,86
208,000000 1.630,72
4,000000 1.308,44
8,000000 350,88
4.587,16
5.024,62
27,84% 1.398,85
6.423,47

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 88,11
88,11

Salario Custo Horario
15,78 568,08
568,08
D TOTAL 656,19
656,19

Consumo Custo Unitario
32,000000 1.482,56
2,000000 555,72
292,000000 2.289,28
6,000000 1.962,66
9,000000 394,74
6.684,96
7.341,15
27,84% 2.043,78
9.384,93

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 132,16

132,16



Salario Custo Horario

15,78 852,12
852,12
D TOTAL 984,28
984,28

Consumo Custo Unitario
44,000000 2.038,52
2,000000 555,72
389,000000 3.049,76
9,000000 2.943,99
10,000000 438,60
9.026,59
10.010,87
27,84% 2.787,03
12.797,90

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 161,53
161,53

Salario Custo Horario
15,78 1.041,48
1.041,48
D TOTAL 1.203,01
1.203,01

Consumo Custo Unitario
57,000000 2.640,81
3,000000 833,58
495,000000 3.880,80
11,000000 3.598,21
11,000000 482,46
11.435,86
12.638,87
27,84% 3.518,66
16.157,53

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 102,79

102,79



Salario Custo Horario

15,78 662,76
662,76
D TOTAL 765,55
765,55

Consumo Custo Unitario
33,000000 1.528,89
2,000000 555,72
309,000000 2.422 56
7,000000 2.289,77
10,000000 438,60
7.235,54
8.001,09
27,84% 2.227,50
10.228,59

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 132,16
132,16

Salario Custo Horario
15,78 852,12
852,12
D TOTAL 984,28
984,28

Consumo Custo Unitario
44,000000 2.038,52
2,000000 555,72
408,000000 3.198,72
9,000000 2.943,99
11,000000 482,46
9.219,41
10.203,69
27,84% 2.840,71
13.044,40

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 176,22

176,22



Salario Custo Horario

15,78 1.136,16
1.136,16
D TOTAL 1.312,38
1.312,38

Consumo Custo Unitario
57,000000 2.640,81
3,000000 833,58
517,000000 4.053,28
12,000000 3.925,32
12,000000 526,32
11.979,31
13.291,69
27,84% 3.700,41
16.992,10

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 102,79
102,79

Salario Custo Horario
15,78 662,76
662,76
D TOTAL 765,55
765,55

Consumo Custo Unitario
33,000000 1.528,89
2,000000 555,72
326,000000 2.555,84
7,000000 2.289,77
11,000000 482,46
7.412,68
8.178,23
27,84% 2.276,82
10.455,05

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 132,16

132,16



Salario Custo Horario

15,78 852,12
852,12
D TOTAL 984,28
984,28

Consumo Custo Unitario
45,000000 2.084,85
2,000000 555,72
430,000000 3.371,20
9,000000 2.943,99
12,000000 526,32
9.482,08
10.466,36
27,84% 2.913,83
13.380,19

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 176,22
176,22

Salario Custo Horario
15,78 1.136,16
1.136,16
D TOTAL 1.312,38
1.312,38

Consumo Custo Unitario
58,000000 2.687,14
3,000000 833,58
542,000000 4.249,28
12,000000 3.925,32
13,000000 570,18
12.265,50
13.577,88
27,84% 3.780,08
17.357,96

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 234,96

234,96



Salario Custo Horario

15,78 1.514,88
1.514,88
D TOTAL 1.749,84
1.749,84

Consumo Custo Unitario
73,000000 3.382,09
4,000000 1.111,44
690,000000 5.409,60
16,000000 5.233,76
15,000000 657,90
15.794,79
17.544,63
27,84% 4.884,42
22.429,05

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 58,74
58,74

Salario Custo Horario
15,78 378,72
378,72
D TOTAL 437,46
437,46

Consumo Custo Unitario
23,000000 1.065,59
1,000000 277,86
200,000000 1.568,00
4,000000 1.308,44
7,000000 307,02
4.526,91
4.964,37
27,84% 1.382,08
6.346,45

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 88,11

88,11



Salario Custo Horario

15,78 568,08
568,08
D TOTAL 656,19
656,19

Consumo Custo Unitario
33,000000 1.528,89
1,000000 277,86
279,000000 2.187,36
6,000000 1.962,66
8,000000 350,88
6.307,65
6.963,84
27,84% 1.938,73
8.902,57

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 58,74
58,74

Salario Custo Horario
15,78 378,72
378,72
D TOTAL 437,46
437,46

Consumo Custo Unitario
23,000000 1.065,59
1,000000 277,86
213,000000 1.669,92
4,000000 1.308,44
8,000000 350,88
4.672,69
5.110,15
27,84% 1.422,67
6.532,82

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 102,79

102,79



Salario Custo Horario

15,78 662,76
662,76
D TOTAL 765,55
765,55

Consumo Custo Unitario
33,000000 1.528,89
2,000000 555,72
295,000000 2.312,80
7,000000 2.289,77
9,000000 394,74
7.081,92
7.847 .47
27,84% 2.184,74
10.032,21

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 132,16
132,16

Salario Custo Horario
15,78 852,12
852,12
D TOTAL 984,28
984,28

Consumo Custo Unitario
45,000000 2.084,85
2,000000 555,72
393,000000 3.081,12
9,000000 2.943,99
10,000000 438,60
9.104,28
10.088,56
27,84% 2.808,66
12.897,22

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 176,22

176,22



Salario Custo Horario

15,78 1.136,16
1.136,16
D TOTAL 1.312,38
1.312,38

Consumo Custo Unitario
59,000000 2.733,47
3,000000 833,58
497,000000 3.896,48
12,000000 3.925,32
11,000000 482,46
11.871,31
13.183,69
27,84% 3.670,34
16.854,03

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 102,79
102,79

Salario Custo Horario
15,78 662,76
662,76
D TOTAL 765,55
765,55

Consumo Custo Unitario
33,000000 1.528,89
2,000000 555,72
313,000000 2.453,92
7,000000 2.289,77
10,000000 438,60
7.266,90
8.032,45
27,84% 2.236,23
10.268,68

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 132,16

132,16



Salario Custo Horario

15,78 852,12
852,12
D TOTAL 984,28
984,28

Consumo Custo Unitario
45,000000 2.084,85
2,000000 555,72
416,000000 3.261,44
9,000000 2.943,99
11,000000 482,46
9.328,46
10.312,74
27,84% 2.871,07
13.183,81

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 176,22
176,22

Salario Custo Horario
15,78 1.136,16
1.136,16
D TOTAL 1.312,38
1.312,38

Consumo Custo Unitario
59,000000 2.733,47
3,000000 833,58
522,000000 4.092,48
12,000000 3.925,32
12,000000 526,32
12.111,17
13.423,55
27,84% 3.737,12
17.160,67

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 102,79

102,79



Salario Custo Horario

15,78 662,76
662,76
D TOTAL 765,55
765,55

Consumo Custo Unitario
34,000000 1.575,22
2,000000 555,72
328,000000 2.571,52
7,000000 2.289,77
12,000000 526,32
7.518,55
8.284,10
27,84% 2.306,29
10.590,39

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 146,85
146,85

Salario Custo Horario
15,78 946,80
946,80
D TOTAL 1.093,65
1.093,65

Consumo Custo Unitario
46,000000 2.131,18
3,000000 833,58
434,000000 3.402,56
10,000000 3.271,10
13,000000 570,18
10.208,60
11.302,25
27,84% 3.146,55
14.448,80

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 190,90

190,90



Salario
15,78

D TOTAL

Consumo
59,000000
3,000000
544,000000
13,000000
14,000000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

D TOTAL

Consumo
75,000000
4,000000
696,000000
16,000000
16,000000

27,84%

CIONAL

Improd
0,00

Custo Horario

1.230,84
1.230,84

1.421,74
1.421,74

Custo Unitario

2.733,47
833,58
4.264,96
4.252,43
614,04
12.698,48

14.120,22
3.931,07
18.051,29

Custo Horario

234,96
234,96

Custo Horario

1.514,88
1.514,88

1.749,84
1.749,84

Custo Unitario

3.474,75
1.111,44
5.456,64
5.233,76
701,76
15.978,35

17.728,19
4.935,53
22.663,72

Custo Horario

73,42
73,42



Salario Custo Horario

15,78 473,40
473,40
D TOTAL 546,82
546,82

Consumo Custo Unitario
24,000000 1.111,92
1,000000 277,86
216,000000 1.693,44
5,000000 1.635,55
8,000000 350,88
5.069,65
5.616,47
27,84% 1.563,63
7.180,10

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 102,79
102,79

Salario Custo Horario
15,78 662,76
662,76
D TOTAL 765,55
765,55

Consumo Custo Unitario
35,000000 1.621,55
2,000000 555,72
303,000000 2.375,52
7,000000 2.289,77
9,000000 394,74
7.237,30
8.002,85
27,84% 2.227,99
10.230,84

CIONAL

Improd Custo Horario

0,00 73,42

73,42



Salario Custo Horario

15,78 473,40
473,40
J TOTAL 546,82
546,82

Consumo Custo Unitario
25,000000 1.158,25
1,000000 277,86
230,000000 1.803,20
5,000000 1.635,55
9,000000 394,74
5.269,60
5.816,42
27,84% 1.619,29
7.435,71

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 102,79
102,79

Salario Custo Horario
15,78 662,76
662,76
D TOTAL 765,55
765,55

Consumo Custo Unitario
36,000000 1.667,88
2,000000 555,72
321,000000 2.516,64
7,000000 2.289,77
10,000000 438,60
7.468,61
8.234,16
27,84% 2.292,39
10.526,55

Salario Custo Horario
15,78 946,80
946,80

D TOTAL 946,80



946,80

Consumo Custo Unitario
49,000000 2.270,17
2,000000 555,72
424,000000 3.324,16
10,000000 3.271,10
11,000000 482,46
9.903,61
10.850,41
27,84% 3.020,75
13.871,16

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 190,90
190,90

Salario Custo Horario
15,78 1.230,84
1.230,84
D TOTAL 1.421,74
1.421,74

Consumo Custo Unitario
64,000000 2.965,12
3,000000 833,58
536,000000 4.202,24
13,000000 4.252,43
12,000000 526,32
12.779,69
14.201,43
27,84% 3.953,68
18.155,11

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 117,48
117,48

Salario Custo Horario
15,78 757,44
757,44

D TOTAL 874,92



874,92

Consumo Custo Unitario
36,000000 1.667,88
2,000000 555,72
339,000000 2.657,76
8,000000 2.616,88
11,000000 482,46
7.980,70
8.855,62
27,84% 2.465,40
11.321,02

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 146,85
146,85

Salario Custo Horario
15,78 946,80
946,80
D TOTAL 1.093,65
1.093,65

Consumo Custo Unitario
49,000000 2.270,17
3,000000 833,58
445,000000 3.488,80
10,000000 3.271,10
12,000000 526,32
10.389,97
11.483,62
27,84% 3.197,04
14.680,66

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 205,59
205,59

Salario Custo Horario
15,78 1.325,52
1.325,52

D TOTAL 1.531,11



1.531,11

Consumo Custo Unitario

64,000000 2.965,12
3,000000 833,58
562,000000 4.406,08
14,000000 4.579,54
13,000000 570,18
13.354,50
14.885,61
27,84% 4.144 .15
19.029,76
CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 117,48
117,48

Salario Custo Horario
15,78 757,44
757,44
D TOTAL 874,92
874,92

Consumo Custo Unitario
37,000000 1.714,21
2,000000 555,72
357,000000 2.798,88
8,000000 2.616,88
12,000000 526,32
8.212,01
9.086,93
27,84% 2.529,80
11.616,73

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 161,53
161,53

Salario Custo Horario
15,78 1.041,48
1.041,48

D TOTAL 1.203,01



1.203,01

Consumo Custo Unitario
50,000000 2.316,50
3,000000 833,58
465,000000 3.645,60
11,000000 3.598,21
13,000000 570,18
10.964,07
12.167,08
27,84% 3.387,32
15.554,40

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 205,59
205,59

Salario Custo Horario
15,78 1.325,52
1.325,52
D TOTAL 1.531,11
1.531,11

Consumo Custo Unitario
64,000000 2.965,12
4,000000 1.111,44
585,000000 4.586,40
14,000000 4.579,54
14,000000 614,04
13.856,54
15.387,65
27,84% 4.283,92
19.671,57

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 264,33
264,33

Salario Custo Horario
15,78 1.704,24
1.704,24

D TOTAL 1.968,57



1.968,57

Consumo Custo Unitario
82,000000 3.799,06
5,000000 1.389,30
746,000000 5.848,64
18,000000 5.887,98
16,000000 701,76
17.626,74
19.595,31
27,84% 5.455,33
25.050,64

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 88,11
88,11

Salario Custo Horario
15,78 568,08
568,08
D TOTAL 656,19
656,19

Consumo Custo Unitario
29,000000 1.343,57
1,000000 277,86
260,000000 2.038,40
6,000000 1.962,66
8,000000 350,88
5.973,37
6.629,56
27,84% 1.845,67
8.475,23

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 132,16
132,16

Salario Custo Horario
15,78 852,12
852,12

D TOTAL 984,28



984,28

Consumo Custo Unitario
41,000000 1.899,53
2,000000 555,72
363,000000 2.845,92
9,000000 2.943,99
9,000000 394,74
8.639,90
9.624,18
27,84% 2.679,37
12.303,55

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 88,11
88,11

Salario Custo Horario
15,78 568,08
568,08
D TOTAL 656,19
656,19

Consumo Custo Unitario
29,000000 1.343,57
1,000000 277,86
274,000000 2.148,16
6,000000 1.962,66
9,000000 394,74
6.126,99
6.783,18
27,84% 1.888,44
8.671,62

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 132,16
132,16

Salario Custo Horario
15,78 852,12
852,12

D TOTAL 984,28



984,28

Consumo Custo Unitario
42,000000 1.945,86
2,000000 555,72
382,000000 2.994,88
9,000000 2.943,99
10,000000 438,60
8.879,05
9.863,33
27,84% 2.745,95
12.609,28

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 176,22
176,22

Salario Custo Horario
15,78 1.136,16
1.136,16
D TOTAL 1.312,38
1.312,38

Consumo Custo Unitario
57,000000 2.640,81
3,000000 833,58
504,000000 3.951,36
12,000000 3.925,32
11,000000 482,46
11.833,53
13.145,91
27,84% 3.659,82
16.805,73

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 234,96
234,96

Salario Custo Horario
15,78 1.514,88
1.514,88

D TOTAL 1.749,84



1.749,84

Consumo Custo Unitario
74,000000 3.428,42
4,000000 1.111,44
636,000000 4.986,24
16,000000 5.233,76
12,000000 526,32
15.286,18
17.036,02
27,84% 4.742,83
21.778,85

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 146,85
146,85

Salario Custo Horario
15,78 946,80
946,80
D TOTAL 1.093,65
1.093,65

Consumo Custo Unitario
42,000000 1.945,86
2,000000 555,72
401,000000 3.143,84
10,000000 3.271,10
11,000000 482,46
9.398,98
10.492,63
27,84% 2.921,15
13.413,78

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 190,90
190,90

Salario Custo Horario
15,78 1.230,84
1.230,84

D TOTAL 1.421,74



Consumo
57,000000
3,000000
528,000000
13,000000
12,000000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
75,000000
4,000000
662,000000
17,000000
13,000000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

D TOTAL

1.421,74

Custo Unitario

2.640,81
833,58
4.139,52
4.252,43
526,32
12.392,66

13.814,40
3.845,93
17.660,33

Custo Horario

249,64
249,64

Custo Horario

1.609,56
1.609,56

1.859,20
1.859,20

Custo Unitario

3.474,75
1.111,44
5.190,08
5.560,87
570,18
15.907,32

17.766,52
4.946,20
22.712,72

Custo Horario

146,85
146,85

Custo Horario

946,80
946,80

1.093,65



1.093,65

Consumo Custo Unitario
43,000000 1.992,19
2,000000 555,72
420,000000 3.292,80
10,000000 3.271,10
12,000000 526,32
9.638,13
10.731,78
27,84% 2.987,73
13.719,51

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 190,90
190,90

Salario Custo Horario
15,78 1.230,84
1.230,84
D TOTAL 1.421,74
1.421,74

Consumo Custo Unitario
58,000000 2.687,14
3,000000 833,58
549,000000 4.304,16
13,000000 4.252,43
13,000000 570,18
12.647,49
14.069,23
27,84% 3.916,87
17.986,10

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 249,64
249,64

Salario Custo Horario
15,78 1.609,56
1.609,56

D TOTAL 1.859,20



Consumo
75,000000
4,000000
689,000000
17,000000
14,000000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
95,000000
5,000000
877,000000
22,000000
17,000000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

D TOTAL

1.859,20

Custo Unitario

3.474,75
1.111,44
5.401,76
5.560,87
614,04
16.162,86

18.022,06
5.017,34
23.039,40

Custo Horario

323,07
323,07

Custo Horario

2.082,96
2.082,96

2.406,03
2.406,03

Custo Unitario

4.401,35
1.389,30
6.875,68
7.196,42
745,62
20.608,37

23.014,40
6.407,21
29.421,61

Custo Horario

21,54
21,54

Custo Horario

138,86
138,86

160,40



160,40

Consumo Custo Unitario
6,830000 389,51
0,190000 52,79

130,000000 1.019,20
1,480000 484,12
1,640000 262,32
0,230000 34,86
0,230000 34,86
1,300000 57,02

2.334,68
2.495,08
27,84% 694,63
3.189,71
CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 21,73
21,73
Salario Custo Horario
15,78 140,13
140,13
D TOTAL 161,86
161,86

Consumo Custo Unitario
6,830000 389,51
0,190000 52,79

130,000000 1.019,20
1,480000 484,12
1,800000 287,91
0,160000 24,25
0,160000 24,25
0,900000 39,47

2.321,50
2.483,36
27,84% 691,37
3.174,73
CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 21,73

21,73



Salario Custo Horario

15,78 140,13
140,13
D TOTAL 161,86
161,86

Consumo Custo Unitario
6,830000 389,51
0,190000 52,79
130,000000 1.019,20
1,480000 484,12
1,910000 305,50
0,110000 16,67
0,110000 16,67
0,620000 27,19
2.311,65
2.473,51
27,84% 688,63
3.162,14

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 40,24
40,24

Salario Custo Horario
15,78 259,42
259,42
D TOTAL 299,66
299,66

Consumo Custo Unitario
13,800000 787,01
0,490000 136,15
294,000000 2.304,96
2,740000 896,28
0,406700 17,84
4.142,24
4.441,90
27,84% 1.236,62
5.678,52

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 53,75
53,75

Salario Custo Horario
15,78 346,53
346,53
D TOTAL 400,28
400,28

Consumo Custo Unitario
14,200000 809,83
0,490000 136,15
302,000000 2.367,68
3,660000 1.197,22
0,413300 18,13
4.529,01
4.929,29
27,84% 1.372,31
6.301,60

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 60,50
60,50

Salario Custo Horario
15,78 390,08
390,08
D TOTAL 450,58
450,58

Consumo Custo Unitario
14,400000 821,23
0,490000 136,15
363,000000 2.845,92
4,120000 1.347,69
0,416700 18,28
5.169,27
5.619,85
27,84% 1.564,57
7.184,42

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 65,35
65,35

Salario Custo Horario
15,78 421,33
421,33
D TOTAL 486,68
486,68

Consumo Custo Unitario
14,400000 821,23
0,510000 141,71
475,000000 3.724,00
4,450000 1.455,64
0,423300 18,57
6.161,15
6.647,83
27,84% 1.850,76
8.498,59

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 65,35
65,35

Salario Custo Horario
15,78 421,33
421,33
D TOTAL 486,68
486,68

Consumo Custo Unitario
14,400000 821,23
0,510000 141,71
582,000000 4.562,88
4,450000 1.455,64
0,423300 18,57
7.000,03
7.486,71
27,84% 2.084,30
9.571,01

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 72,40
72,40

Salario Custo Horario
15,78 466,77
466,77
D TOTAL 539,17
539,17

Consumo Custo Unitario
14,600000 832,64
0,510000 141,71
589,000000 4.617,76
4,930000 1.612,65
0,426700 18,72
7.223,48
7.762,65
27,84% 2.161,12
9.923,77

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 77,39
77,39

Salario Custo Horario
15,78 498,96
498,96
D TOTAL 576,35
576,35

Consumo Custo Unitario
14,600000 832,64
0,520000 144,49
704,000000 5.519,36
5,270000 1.723,87
0,433300 19,00
8.239,36
8.815,71
27,84% 2.454,29
11.270,00

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 44 64
44,64

Salario Custo Horario
15,78 287,83
287,83
D TOTAL 332,47
332,47

Consumo Custo Unitario
16,800000 958,10
0,490000 136,15
309,000000 2.422 56
3,040000 994,41
0,440000 19,30
4.530,52
4.862,99
27,84% 1.353,86
6.216,85

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 58,15
58,15

Salario Custo Horario
15,78 374,93
374,93
D TOTAL 433,08
433,08

Consumo Custo Unitario
17,200000 980,92
0,490000 136,15
320,000000 2.508,80
3,960000 1.295,36
0,446700 19,59
4.940,82
5.373,90
27,84% 1.496,09
6.869,99

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 64,91
64,91

Salario Custo Horario
15,78 418,49
418,49
D TOTAL 483,40
483,40

Consumo Custo Unitario
17,400000 992,32
0,490000 136,15
384,000000 3.010,56
4,420000 1.445,83
0,450000 19,74
5.604,60
6.088,00
27,84% 1.694,90
7.782,90

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 70,93
70,93

Salario Custo Horario
15,78 457,30
457,30
D TOTAL 528,23
528,23

Consumo Custo Unitario
17,400000 992,32
0,510000 141,71
491,000000 3.849,44
4,830000 1.579,94
0,456700 20,03
6.583,44
7.111,67
27,84% 1.979,89
9.091,56

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 70,93
70,93

Salario Custo Horario
15,78 457,30
457,30
D TOTAL 528,23
528,23

Consumo Custo Unitario
17,400000 992,32
0,510000 141,71
593,000000 4.649,12
4,830000 1.579,94
0,456700 20,03
7.383,12
7.911,35
27,84% 2.202,52
10.113,87

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 77,83
77,83

Salario Custo Horario
15,78 501,80
501,80
D TOTAL 579,63
579,63

Consumo Custo Unitario
17,600000 1.003,73
0,510000 141,71
653,000000 5.119,52
5,300000 1.733,68
0,460000 20,18
8.018,82
8.598,45
27,84% 2.393,81
10.992,26

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 84,00
84,00

Salario Custo Horario
15,78 541,57
541,57
D TOTAL 625,57
625,57

Consumo Custo Unitario
17,600000 1.003,73
0,520000 144,49
738,000000 5.785,92
5,720000 1.871,07
0,466700 20,47
8.825,68
9.451,25
27,84% 2.631,23
12.082,48

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 49,05
49,05

Salario Custo Horario
15,78 316,23
316,23
D TOTAL 365,28
365,28

Consumo Custo Unitario
19,800000 1.129,19
0,490000 136,15
290,000000 2.273,60
3,340000 1.092,55
0,473300 20,76
4.652,25
5.017,53
27,84% 1.396,88
6.414,41

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 62,56
62,56

Salario Custo Horario
15,78 403,34
403,34
D TOTAL 465,90
465,90

Consumo Custo Unitario
20,200000 1.152,01
0,490000 136,15
364,000000 2.853,76
4,260000 1.393,49
0,480000 21,05
5.556,46
6.022,36
27,84% 1.676,63
7.698,99

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 69,31
69,31

Salario Custo Horario
15,78 446,89
446,89
D TOTAL 516,20
516,20

Consumo Custo Unitario
20,400000 1.163,41
0,490000 136,15
418,000000 3.277,12
4,720000 1.543,96
0,483300 21,20
6.141,84
6.658,04
27,84% 1.853,60
8.511,64

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 76,36
76,36

Salario Custo Horario
15,78 492,34
492,34
D TOTAL 568,70
568,70

Consumo Custo Unitario
20,400000 1.163,41
0,510000 141,71
608,000000 4.766,72
5,200000 1.700,97
0,490000 21,49
7.794,30
8.363,00
27,84% 2.328,26
10.691,26

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 76,36
76,36

Salario Custo Horario
15,78 492,34
492,34
D TOTAL 568,70
568,70

Consumo Custo Unitario
20,400000 1.163,41
0,510000 141,71
693,000000 5.433,12
5,200000 1.700,97
0,490000 21,49
8.460,70
9.029,40
27,84% 2.513,78
11.543,18

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 83,41
83,41

Salario Custo Horario
15,78 537,78
537,78
D TOTAL 621,19
621,19

Consumo Custo Unitario
20,600000 1.174,82
0,510000 141,71
856,000000 6.711,04
5,680000 1.857,98
0,493300 21,64
9.907,19
10.528,38
27,84% 2.931,10
13.459,48

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 90,61
90,61

Salario Custo Horario
15,78 584,18
584,18
D TOTAL 674,79
674,79

Consumo Custo Unitario
20,600000 1.174,82
0,520000 144,49
856,000000 6.711,04
6,170000 2.018,27
0,500000 21,93
10.070,55
10.745,34
27,84% 2.991,50
13.736,84

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 53,45
53,45

Salario Custo Horario
15,78 344,64
344,64
D TOTAL 398,09
398,09

Consumo Custo Unitario
22,800000 1.300,28
0,490000 136,15
412,000000 3.230,08
3,640000 1.190,68
0,506700 22,22
5.879,41
6.277,50
27,84% 1.747,66
8.025,16

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 66,96
66,96

Salario Custo Horario
15,78 431,74
431,74
D TOTAL 498,70
498,70

Consumo Custo Unitario
23,200000 1.323,10
0,490000 136,15
371,000000 2.908,64
4,560000 1.491,62
0,513300 22,51
5.882,02
6.380,72
27,84% 1.776,39
8.157,11

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 73,72
73,72

Salario Custo Horario
15,78 475,29
475,29
D TOTAL 549,01
549,01

Consumo Custo Unitario
23,400000 1.334,50
0,490000 136,15
698,000000 5.472,32
5,020000 1.642,09
0,516700 22,66
8.607,72
9.156,73
27,84% 2.549,23
11.705,96

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 81,94
81,94

Salario Custo Horario
15,78 528,31
528,31
D TOTAL 610,25
610,25

Consumo Custo Unitario
23,400000 1.334,50
0,510000 141,71
676,000000 5.299,84
5,580000 1.825,27
0,523300 22,95
8.624,27
9.234,52
27,84% 2.570,89
11.805,41

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 81,94
81,94

Salario Custo Horario
15,78 528,31
528,31
D TOTAL 610,25
610,25

Consumo Custo Unitario
23,400000 1.334,50
0,510000 141,71
769,000000 6.028,96
5,580000 1.825,27
0,523300 22,95
9.353,39
9.963,64
27,84% 2.773,88
12.737,52

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 88,84
88,84

Salario Custo Horario
15,78 572,81
572,81
D TOTAL 661,65
661,65

Consumo Custo Unitario
23,600000 1.345,91
0,510000 141,71
920,000000 7.212,80
6,050000 1.979,02
0,526700 23,10
10.702,54
11.364,19
27,84% 3.163,79
14.527,98

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 97,21
97,21

Salario Custo Horario
15,78 626,78
626,78
D TOTAL 723,99
723,99

Consumo Custo Unitario
23,600000 1.345,91
0,520000 144,49
990,000000 7.761,60
6,620000 2.165,47
0,533300 23,39
11.440,86
12.164,85
27,84% 3.386,69
15.551,54

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 50,52
50,52

Salario Custo Horario
15,78 325,70
325,70
D TOTAL 376,22
376,22

Consumo Custo Unitario
17,800000 1.015,13
0,590000 163,94
473,000000 3.708,32
3,440000 1.125,26
0,506700 22,22
6.034,87
6.411,09
27,84% 1.784,85
8.195,94

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 66,96
66,96

Salario Custo Horario
15,78 431,74
431,74
D TOTAL 498,70
498,70

Consumo Custo Unitario
18,200000 1.037,95
0,590000 163,94
482,000000 3.778,88
4,560000 1.491,62
0,513300 22,51
6.494,90
6.993,60
27,84% 1.947,02
8.940,62

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 75,19
75,19

Salario Custo Horario
15,78 484,76
484,76
D TOTAL 559,95
559,95

Consumo Custo Unitario
18,400000 1.049,35
0,590000 163,94
611,000000 4.790,24
5,120000 1.674,80
0,516700 22,66
7.700,99
8.260,94
27,84% 2.299,85
10.560,79

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 81,21
81,21

Salario Custo Horario
15,78 523,58
523,58
D TOTAL 604,79
604,79

Consumo Custo Unitario
18,400000 1.049,35
0,610000 169,49
743,000000 5.825,12
5,530000 1.808,92
0,523300 22,95
8.875,83
9.480,62
27,84% 2.639,40
12.120,02

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 98,09
98,09

Salario Custo Horario
15,78 632,46
632,46
D TOTAL 730,55
730,55

Consumo Custo Unitario
18,800000 1.072,16
0,610000 169,49
807,000000 6.326,88
6,680000 2.185,09
0,530000 23,25
9.776,87
10.507,42
27,84% 2.925,27
13.432,69

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 98,09
98,09

Salario Custo Horario
15,78 632,46
632,46
D TOTAL 730,55
730,55

Consumo Custo Unitario
18,800000 1.072,16
0,610000 169,49
968,000000 7.589,12
6,680000 2.185,09
0,530000 23,25
11.039,11
11.769,66
27,84% 3.276,67
15.046,33

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 113,07
113,07

Salario Custo Horario
15,78 729,04
729,04
D TOTAL 842,11
842,11

Consumo Custo Unitario
19,000000 1.083,57
0,620000 172,27
1020,000000 7.996,80
7,700000 2.518,75
0,540000 23,68
11.795,07
12.637,18
27,84% 3.518,19
16.155,37

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 54,92
54,92

Salario Custo Horario
15,78 354,10
354,10
D TOTAL 409,02
409,02

Consumo Custo Unitario
20,800000 1.186,22
0,590000 163,94
489,000000 3.833,76
3,740000 1.223,39
0,540000 23,68
6.430,99
6.840,01
27,84% 1.904,26
8.744 .27

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 71,37
71,37

Salario Custo Horario
15,78 460,14
460,14
D TOTAL 531,51
531,51

Consumo Custo Unitario
21,200000 1.209,04
0,590000 163,94
524,000000 4.108,16
4,860000 1.589,75
0,546700 23,98
7.094,87
7.626,38
27,84% 2.123,18
9.749,56

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 79,59
79,59

Salario Custo Horario
15,78 513,17
513,17
D TOTAL 592,76
592,76

Consumo Custo Unitario
21,400000 1.220,44
0,590000 163,94
635,000000 4.978.,40
5,420000 1.772,94
0,550000 24,12
8.159,84
8.752,60
27,84% 2.436,72
11.189,32

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 86,64
86,64

Salario Custo Horario
15,78 558,61
558,61
D TOTAL 645,25
645,25

Consumo Custo Unitario
21,400000 1.220,44
0,610000 169,49
820,000000 6.428,80
5,900000 1.929,95
0,556700 24,42
9.773,10
10.418,35
27,84% 2.900,47
13.318,82

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 103,53
103,53

Salario Custo Horario
15,78 667,49
667,49
D TOTAL 771,02
771,02

Consumo Custo Unitario
21,800000 1.243,25
0,610000 169,49
860,000000 6.742,40
7,050000 2.306,13
0,563300 24,71
10.485,98
11.257,00
27,84% 3.133,95
14.390,95

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 103,53
103,53

Salario Custo Horario
15,78 667,49
667,49
D TOTAL 771,02
771,02

Consumo Custo Unitario
21,800000 1.243,25
0,610000 169,49
1117,000000 8.757,28
7,050000 2.306,13
0,563300 24,71
12.500,86
13.271,88
27,84% 3.694,89
16.966,77

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 119,68
119,68

Salario Custo Horario
15,78 771,64
771,64
D TOTAL 891,32
891,32

Consumo Custo Unitario
22,000000 1.254,66
0,620000 172,27
1146,000000 8.984,64
8,150000 2.665,95
0,573300 25,14
13.102,66
13.993,98
27,84% 3.895,92
17.889,90

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 59,33
59,33

Salario Custo Horario
15,78 382,51
382,51
D TOTAL 441,84
441,84

Consumo Custo Unitario
23,800000 1.357,31
0,590000 163,94
553,000000 4.335,52
4,040000 1.321,52
0,573300 25,14
7.203,43
7.645,27
27,84% 2.128,44
9.773,71

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 75,77
75,77

Salario Custo Horario
15,78 488,55
488,55
D TOTAL 564,32
564,32

Consumo Custo Unitario
24,200000 1.380,13
0,590000 163,94
573,000000 4.492.32
5,160000 1.687,89
0,580000 25,44
7.749,72
8.314,04
27,84% 2.314,63
10.628,67

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 84,00
84,00

Salario Custo Horario
15,78 541,57
541,57
D TOTAL 625,57
625,57

Consumo Custo Unitario
24,400000 1.391,53
0,590000 163,94
698,000000 5.472,32
5,720000 1.871,07
0,583300 25,58
8.924 .44
9.550,01
27,84% 2.658,72
12.208,73

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 92,22
92,22

Salario Custo Horario
15,78 594,59
594,59
D TOTAL 686,81
686,81

Consumo Custo Unitario
24,400000 1.391,53
0,610000 169,49
879,000000 6.891,36
6,280000 2.054,25
0,590000 25,88
10.532,51
11.219,32
27,84% 3.123,46
14.342,78

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 109,11
109,11

Salario Custo Horario
15,78 703,47
703,47
D TOTAL 812,58
812,58

Consumo Custo Unitario
24,800000 1.414,34
0,610000 169,49
1025,000000 8.036,00
7,430000 2.430,43
0,596700 26,17
12.076,43
12.889,01
27,84% 3.588,30
16.477,31

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 126,29
126,29

Salario Custo Horario
15,78 814,25
814,25
D TOTAL 940,54
940,54

Consumo Custo Unitario
24,800000 1.414,34
0,640000 177,83
1019,000000 7.988,96
8,600000 2.813,15
0,610000 26,75
12.421,03
13.361,57
27,84% 3.719,86
17.081,43

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 135,10
135,10

Salario Custo Horario
15,78 871,06
871,06
D TOTAL 1.006,16
1.006,16

Consumo Custo Unitario
25,000000 1.425,75
0,640000 177,83
1243,000000 9.745,12
9,200000 3.009,41
0,613300 26,90
14.385,01
15.391,17
27,84% 4.284,90
19.676,07

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 75,77
75,77

Salario Custo Horario
15,78 488,55
488,55
D TOTAL 564,32
564,32

Consumo Custo Unitario
19,200000 1.094,98
0,690000 191,72
602,000000 4.719,68
5,160000 1.687,89
0,580000 25,44
7.719,71
8.284,03
27,84% 2.306,27
10.590,30

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 75,77
75,77

Salario Custo Horario
15,78 488,55
488,55
D TOTAL 564,32
564,32

Consumo Custo Unitario
19,200000 1.094,98
0,690000 191,72
697,000000 5.464,48
5,160000 1.687,89
0,580000 25,44
8.464,51
9.028,83
27,84% 2.513,63
11.542,46

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 85,47
85,47

Salario Custo Horario
15,78 551,04
551,04
D TOTAL 636,51
636,51

Consumo Custo Unitario
19,400000 1.106,38
0,690000 191,72
814,000000 6.381,76
5,820000 1.903,78
0,583300 25,58
9.609,22
10.245,73
27,84% 2.852,41
13.098,14

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 91,49
91,49

Salario Custo Horario
15,78 589,86
589,86
D TOTAL 681,35
681,35

Consumo Custo Unitario
19,400000 1.106,38
0,710000 197,28
1214,000000 9.517,76
6,230000 2.037,90
0,590000 25,88
12.885,20
13.566,55
27,84% 3.776,93
17.343,48

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 134,37
134,37

Salario Custo Horario
15,78 866,32
866,32
D TOTAL 1.000,69
1.000,69

Consumo Custo Unitario
20,000000 1.140,60
0,740000 205,62
1080,000000 8.467,20
9,150000 2.993,06
0,613300 26,90
12.833,38
13.834,07
27,84% 3.851,41
17.685,48

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 134,37
134,37

Salario Custo Horario
15,78 866,32
866,32
D TOTAL 1.000,69
1.000,69

Consumo Custo Unitario
20,000000 1.140,60
0,740000 205,62
1277,000000 10.011,68
9,150000 2.993,06
0,613300 26,90
14.377,86
15.378,55
27,84% 4.281,39
19.659,94

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 162,12
162,12

Salario Custo Horario
15,78 1.045,27
1.045,27
D TOTAL 1.207,39
1.207,39

Consumo Custo Unitario
20,400000 1.163,41
0,750000 208,40
1312,000000 10.286,08
11,040000 3.611,29
0,626700 27,49
15.296,67
16.504,06
27,84% 4.594,73
21.098,79

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 80,18
80,18

Salario Custo Horario
15,78 516,95
516,95
D TOTAL 597,13
597,13

Consumo Custo Unitario
22,200000 1.266,07
0,690000 191,72
567,000000 4.445,28
5,460000 1.786,02
0,613300 26,90
7.715,99
8.313,12
27,84% 2.314,37
10.627,49

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 80,18
80,18

Salario Custo Horario
15,78 516,95
516,95
D TOTAL 597,13
597,13

Consumo Custo Unitario
22,200000 1.266,07
0,690000 191,72
710,000000 5.566,40
5,460000 1.786,02
0,613300 26,90
8.837,11
9.434,24
27,84% 2.626,49
12.060,73

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 89,87
89,87

Salario Custo Horario
15,78 579,44
579,44
D TOTAL 669,31
669,31

Consumo Custo Unitario
22,400000 1.277,47
0,690000 191,72
906,000000 7.103,04
6,120000 2.001,91
0,616700 27,05
10.601,19
11.270,50
27,84% 3.137,71
14.408,21

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 96,92
96,92

Salario Custo Horario
15,78 624,89
624,89
D TOTAL 721,81
721,81

Consumo Custo Unitario
22,400000 1.277,47
0,710000 197,28
1240,000000 9.721,60
6,600000 2.158,93
0,623300 27,34
13.382,62
14.104,43
27,84% 3.926,67
18.031,10

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 142,15
142,15

Salario Custo Horario
15,78 916,50
916,50
D TOTAL 1.058,65
1.058,65

Consumo Custo Unitario
23,000000 1.311,69
0,740000 205,62
1176,000000 9.219,84
9,680000 3.166,42
0,646700 28,36
13.931,93
14.990,58
27,84% 4.173,38
19.163,96

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 142,15
142,15

Salario Custo Horario
15,78 916,50
916,50
D TOTAL 1.058,65
1.058,65

Consumo Custo Unitario
23,000000 1.311,69
0,740000 205,62
1318,000000 10.333,12
9,680000 3.166,42
0,646700 28,36
15.045,21
16.103,86
27,84% 4.483,31
20.587,17

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 170,93
170,93

Salario Custo Horario
15,78 1.102,08
1.102,08
D TOTAL 1.273,01
1.273,01

Consumo Custo Unitario
23,400000 1.334,50
0,750000 208,40
1367,000000 10.717,28
11,640000 3.807,56
0,660000 28,95
16.096,69
17.369,70
27,84% 4.835,72
22.205,42

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 84,59
84,59

Salario Custo Horario
15,78 545,36
545,36
D TOTAL 629,95
629,95

Consumo Custo Unitario
25,200000 1.437,16
0,690000 191,72
585,000000 4.586,40
5,760000 1.884,15
0,646700 28,36
8.127,79
8.757,74
27,84% 2.438,15
11.195,89

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 84,59
84,59

Salario Custo Horario
15,78 545,36
545,36
D TOTAL 629,95
629,95

Consumo Custo Unitario
25,200000 1.437,16
0,690000 191,72
777,000000 6.091,68
5,760000 1.884,15
0,646700 28,36
9.633,07
10.263,02
27,84% 2.857,22
13.120,24

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 94,28
94,28

Salario Custo Horario
15,78 607,85
607,85
D TOTAL 702,13
702,13

Consumo Custo Unitario
25,400000 1.448,56
0,690000 191,72
937,000000 7.346,08
6,420000 2.100,05
0,650000 28,51
11.114,92
11.817,05
27,84% 3.289,87
15.106,92

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 102,50
102,50

Salario Custo Horario
15,78 660,87
660,87
D TOTAL 763,37
763,37

Consumo Custo Unitario
25,400000 1.448,56
0,710000 197,28
1271,000000 9.964,64
6,980000 2.283,23
0,656700 28,80
13.922,51
14.685,88
27,84% 4.088,55
18.774,43

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 149,79
149,79

Salario Custo Horario
15,78 965,74
965,74
D TOTAL 1.115,53
1.115,53

Consumo Custo Unitario
26,000000 1.482,78
0,740000 205,62
1238,000000 9.705,92
10,200000 3.336,52
0,680000 29,82
14.760,66
15.876,19
27,84% 4.419,93
20.296,12

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 149,79
149,79

Salario Custo Horario
15,78 965,74
965,74
D TOTAL 1.115,53
1.115,53

Consumo Custo Unitario
26,000000 1.482,78
0,740000 205,62
1499,000000 11.752,16
10,200000 3.336,52
0,680000 29,82
16.806,90
17.922,43
27,84% 4.989,60
22.912,03

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 179,74
179,74

Salario Custo Horario
15,78 1.158,88
1.158,88
D TOTAL 1.338,62
1.338,62

Consumo Custo Unitario
26,400000 1.505,59
0,750000 208,40
1502,000000 11.775,68
12,240000 4.003,83
0,693300 30,41
17.523,91
18.862,53
27,84% 5.251,33
24.113,86

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 97,80
97,80

Salario Custo Horario
15,78 630,57
630,57
D TOTAL 728,37
728,37

Consumo Custo Unitario
29,200000 1.665,28
0,790000 219,51
831,000000 6.515,04
6,660000 2.178,55
0,746700 32,75
10.611,13
11.339,50
27,84% 3.156,92
14.496,42

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 97,80
97,80

Salario Custo Horario
15,78 630,57
630,57
D TOTAL 728,37
728,37

Consumo Custo Unitario
29,200000 1.665,28
0,790000 219,51
1054,000000 8.263,36
6,660000 2.178,55
0,746700 32,75
12.359,45
13.087,82
27,84% 3.643,65
16.731,47

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 129,67
129,67

Salario Custo Horario
15,78 836,02
836,02
D TOTAL 965,69
965,69

Consumo Custo Unitario
29,600000 1.688,09
0,810000 225,07
1111,000000 8.710,24
8,830000 2.888,38
0,760000 33,33
13.545,11
14.510,80
27,84% 4.039,81
18.550,61

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 129,67
129,67

Salario Custo Horario
15,78 836,02
836,02
D TOTAL 965,69
965,69

Consumo Custo Unitario
29,600000 1.688,09
0,810000 225,07
1623,000000 12.724,32
8,830000 2.888,38
0,760000 33,33
17.559,19
18.524,88
27,84% 5.157,33
23.682,21

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 184,00
184,00

Salario Custo Horario
15,78 1.186,34
1.186,34
D TOTAL 1.370,34
1.370,34

Consumo Custo Unitario
30,200000 1.722,31
0,840000 233,40
1698,000000 13.312,32
12,530000 4.098,69
0,783300 34,36
19.401,08
20.771,42
27,84% 5.782,76
26.554,18

CIONAL



Improd Custo Horario

0,00 195,90
195,90

Salario Custo Horario
15,78 1.263,03
1.263,03
D TOTAL 1.458,93
1.458,93

Consumo Custo Unitario
30,400000 1.733,71
0,840000 233,40
1708,000000 13.390,72
13,340000 4.363,65
0,786700 34,50
19.755,98
21.214,91
27,84% 5.906,23
27.121,14

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 241,13
241,13

Salario Custo Horario
15,78 1.554,65
1.554,65
D TOTAL 1.795,78
1.795,78

Consumo Custo Unitario
30,800000 1.756,52
0,870000 241,74
1771,000000 13.884,64
16,420000 5.371,15
0,806700 35,38
21.289,43
23.085,21
27,84% 6.426,92
29.512,13

CIONAL



Improd Custo Horario
0,00 39,21
39,21

Salario Custo Horario
15,78 252,80
252,80

D TOTAL 292,01
292,01

Consumo Custo Unitario
16,600000 769,08
0,930000 258,41
226,000000 1.771,84
2,670000 873,38
3.672,71

3.964,72
27,84% 1.103,78
5.068,50

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 95,45
95,45

Salario Custo Horario
15,78 615,42
615,42

J TOTAL 710,87
710,87

Consumo Custo Unitario
28,000000 1.297,24
1,900000 527,93
312,000000 2.446,08
6,500000 2.126,22
8,400000 368,42
6.765,89

7.476,76
27,84% 2.081,53
9.558,29

CIONAL
Improd Custo Horario



0,00 132,16
132,16

Salario Custo Horario
15,78 852,12
852,12

J TOTAL 984,28
984,28

Consumo Custo Unitario
38,800000 1.797,60
2,600000 722,44
409,000000 3.206,56
9,000000 2.943,99
9,400000 412,28
9.082,87

10.067,15
27,84% 2.802,69
12.869,84

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 173,28
173,28

Salario Custo Horario
15,78 1.117,22
1.117,22

J TOTAL 1.290,50
1.290,50

Consumo Custo Unitario
51,300000 2.376,73
3,400000 944,72
526,000000 4.123,84
11,800000 3.859,90
10,400000 456,14
11.761,33

13.051,83
27,84% 3.633,63
16.685,46

CIONAL
Improd Custo Horario



0,00 217,34
217,34

Salario Custo Horario
15,78 1.401,26
1.401,26

J TOTAL 1.618,60
1.618,60

Consumo Custo Unitario
65,500000 3.034,62
4,200000 1.167,01
721,000000 5.652,64
14,800000 4.841,23
11,400000 500,00
15.195,50

16.814,10
27,84% 4.681,05
21.495,15

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 142,44
142,44

Salario Custo Horario
15,78 918,40
918,40

J TOTAL 1.060,84
1.060,84

Consumo Custo Unitario
39,600000 1.834,67
3,000000 833,58
435,000000 3.410,40
9,700000 3.172,97
10,400000 456,14
9.707,76

10.768,60
27,84% 2.997,98
13.766,58

CIONAL
Improd Custo Horario



0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
52,100000
3,800000
560,000000
12,600000
11,400000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
66,300000
4,700000
741,000000
15,900000
12,400000

27,84%

CIONAL
Improd

185,03
185,03

Custo Horario

1.192,97
1.192,97

1.378,00
1.378,00

Custo Unitario

2.413,79
1.055,87
4.390,40
4.121,59
500,00
12.481,65

13.859,65
3.858,53
17.718,18

Custo Horario

233,49
233,49

Custo Horario

1.505,41
1.505,41

1.738,90
1.738,90

Custo Unitario

3.071,68
1.305,94
5.809,44
5.201,05
543,86
15.931,97

17.670,87
4.919,57
22.590,44

Custo Horario



0,00 152,72
152,72

Salario Custo Horario
15,78 984,67
984,67

J TOTAL 1.137,39
1.137,39

Consumo Custo Unitario
40,400000 1.871,73
3,300000 916,94
468,000000 3.669,12
10,400000 3.401,94
11,400000 500,00
10.359,73

11.497,12
27,84% 3.200,80
14.697,92

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 198,25
198,25

Salario Custo Horario
15,78 1.278,18
1.278,18

J TOTAL 1.476,43
1.476,43

Consumo Custo Unitario
52,900000 2.450,86
4,200000 1.167,01
601,000000 4.711,84
13,500000 4.415,99
12,400000 543,86
13.289,56

14.765,99
27,84% 4.110,85
18.876,84

CIONAL
Improd Custo Horario



0,00 248,17
248,17

Salario Custo Horario
15,78 1.600,09
1.600,09

J TOTAL 1.848,26
1.848,26

Consumo Custo Unitario
67,100000 3.108,74
5,200000 1.444,87
821,000000 6.436,64
16,900000 5.528,16
13,400000 587,72
17.106,13

18.954,39
27,84% 5.276,90
24.231,29

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 318,66
318,66

Salario Custo Horario
15,78 2.054,56
2.054,56

J TOTAL 2.373,22
2.373,22

Consumo Custo Unitario
83,900000 3.887,09
6,800000 1.889,45
1160,000000 9.094,40
21,700000 7.098,29
15,400000 675,44
22.644,67

25.017,89
27,84% 6.964,98
31.982,87

CIONAL
Improd Custo Horario



0,00 95,45
95,45

Salario Custo Horario
15,78 615,42
615,42

J TOTAL 710,87
710,87

Consumo Custo Unitario
28,100000 1.301,87
2,000000 555,72
313,000000 2.453,92
6,500000 2.126,22
8,500000 372,81
6.810,54

7.521,41
27,84% 2.093,96
9.615,37

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 132,16
132,16

Salario Custo Horario
15,78 852,12
852,12

J TOTAL 984,28
984,28

Consumo Custo Unitario
38,800000 1.797,60
2,600000 722,44
411,000000 3.222,24
9,000000 2.943,99
9,500000 416,67
9.102,94

10.087,22
27,84% 2.808,28
12.895,50

CIONAL
Improd Custo Horario



0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
51,300000
3,400000
528,000000
11,800000
10,500000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
65,600000
4,200000
725,000000
14,900000
11,500000

27,84%

CIONAL
Improd

173,28
173,28

Custo Horario

1.117,22
1.117,22

1.290,50
1.290,50

Custo Unitario

2.376,73
944,72
4.139,52
3.859,90
460,53
11.781,40

13.071,90
3.639,22
16.711,12

Custo Horario

218,80
218,80

Custo Horario

1.410,73
1.410,73

1.629,53
1.629,53

Custo Unitario

3.039,25
1.167,01
5.684,00
4.873,94
504,39
15.268,59

16.898,12
4.704,44
21.602,56

Custo Horario



0,00 142,44
142,44

Salario Custo Horario
15,78 918,40
918,40

J TOTAL 1.060,84
1.060,84

Consumo Custo Unitario
39,600000 1.834,67
3,000000 833,58
438,000000 3.433,92
9,700000 3.172,97
10,500000 460,53
9.735,67

10.796,51
27,84% 3.005,75
13.802,26

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 186,50
186,50

Salario Custo Horario
15,78 1.202,44
1.202,44

J TOTAL 1.388,94
1.388,94

Consumo Custo Unitario
52,600000 2.436,96
3,800000 1.055,87
564,000000 4.421,76
12,700000 4.154,30
11,500000 504,39
12.573,28

13.962,22
27,84% 3.887,08
17.849,30

CIONAL
Improd Custo Horario



0,00 233,49
233,49

Salario Custo Horario
15,78 1.505,41
1.505,41

J TOTAL 1.738,90
1.738,90

Consumo Custo Unitario
66,400000 3.076,31
4,700000 1.305,94
745,000000 5.840,80
15,900000 5.201,05
12,500000 548,25
15.972,35

17.711,25
27,84% 4.930,81
22.642,06

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 154,19
154,19

Salario Custo Horario
15,78 994,14
994,14

J TOTAL 1.148,33
1.148,33

Consumo Custo Unitario
40,500000 1.876,37
3,300000 916,94
471,000000 3.692,64
10,500000 3.434,66
11,500000 504,39
10.425,00

11.573,33
27,84% 3.222,02
14.795,35

CIONAL
Improd Custo Horario



0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
53,000000
4,200000
604,000000
13,600000
12,500000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
67,200000
5,200000
825,000000
17,000000
13,500000

27,84%

CIONAL
Improd

199,71
199,71

Custo Horario

1.287,65
1.287,65

1.487,36
1.487,36

Custo Unitario

2.455,49
1.167,01
4.735,36
4.448,70
548,25
13.354,81

14.842,17
4.132,06
18.974,23

Custo Horario

249,64
249,64

Custo Horario

1.609,56
1.609,56

1.859,20
1.859,20

Custo Unitario

3.113,38
1.444,87
6.468,00
5.560,87
592,11
17.179,23

19.038,43
5.300,30
24.338,73

Custo Horario



0,00 321,60
321,60

Salario Custo Horario
15,78 2.073,49
2.073,49

J TOTAL 2.395,09
2.395,09

Consumo Custo Unitario
84,000000 3.891,72
6,800000 1.889,45
1166,000000 9.141,44
21,900000 7.163,71
15,500000 679,83
22.766,15

25.161,24
27,84% 7.004,89
32.166,13

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 96,92
96,92

Salario Custo Horario
15,78 624,89
624,89

J TOTAL 721,81
721,81

Consumo Custo Unitario
28,200000 1.306,51
2,000000 555,72
320,000000 2.508,80
6,600000 2.158,93
8,700000 381,58
6.911,54

7.633,35
27,84% 2.125,12
9.758,47

CIONAL
Improd Custo Horario



0,00 135,10
135,10

Salario Custo Horario
15,78 871,06
871,06

J TOTAL 1.006,16
1.006,16

Consumo Custo Unitario
39,000000 1.806,87
2,700000 750,22
422,000000 3.308,48
9,200000 3.009,41
9,700000 425,44
9.300,42

10.306,58
27,84% 2.869,35
13.175,93

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 176,22
176,22

Salario Custo Horario
15,78 1.136,16
1.136,16

J TOTAL 1.312,38
1.312,38

Consumo Custo Unitario
51,500000 2.386,00
3,500000 972,51
541,000000 4.241,44
12,000000 3.925,32
10,700000 469,30
11.994,57

13.306,95
27,84% 3.704,65
17.011,60

CIONAL
Improd Custo Horario



0,00 221,74
221,74

Salario Custo Horario
15,78 1.429,67
1.429,67

J TOTAL 1.651,41
1.651,41

Consumo Custo Unitario
65,700000 3.043,88
4,300000 1.194,80
741,000000 5.809,44
15,100000 4.939,36
11,700000 513,16
15.500,64

17.152,05
27,84% 4.775,13
21.927,18

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 145,38
145,38

Salario Custo Horario
15,78 937,33
937,33

J TOTAL 1.082,71
1.082,71

Consumo Custo Unitario
39,900000 1.848,57
3,100000 861,37
450,000000 3.528,00
9,900000 3.238,39
10,700000 469,30
9.945,63

11.028,34
27,84% 3.070,29
14.098,63

CIONAL
Improd Custo Horario



0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
52,400000
3,900000
580,000000
12,900000
11,700000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
66,600000
4,800000
765,000000
16,200000
12,700000

27,84%

CIONAL
Improd

189,43
189,43

Custo Horario

1.221,37
1.221,37

1.410,80
1.410,80

Custo Unitario

2.427,69
1.083,65
4.547,20
4.219,72
513,16
12.791,42

14.202,22
3.953,90
18.156,12

Custo Horario

237,90
237,90

Custo Horario

1.533,82
1.533,82

1.771,72
1.771,72

Custo Unitario

3.085,58
1.333,73
5.997,60
5.299,18
557,02
16.273,11

18.044,83
5.023,68
23.068,51

Custo Horario



0,00 157,13
157,13

Salario Custo Horario
15,78 1.013,08
1.013,08

J TOTAL 1.170,21
1.170,21

Consumo Custo Unitario
40,700000 1.885,63
3,500000 972,51
484,000000 3.794,56
10,700000 3.500,08
11,800000 517,55
10.670,33

11.840,54
27,84% 3.296,41
15.136,95

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 202,65
202,65

Salario Custo Horario
15,78 1.306,58
1.306,58

J TOTAL 1.509,23
1.509,23

Consumo Custo Unitario
53,200000 2.464,76
4,400000 1.222,58
621,000000 4.868,64
13,800000 4.514,12
12,800000 561,41
13.631,51

15.140,74
27,84% 4.215,18
19.355,92

CIONAL
Improd Custo Horario



0,00 254,05
254,05

Salario Custo Horario
15,78 1.637,96
1.637,96

J TOTAL 1.892,01
1.892,01

Consumo Custo Unitario
67,400000 3.122,64
5,400000 1.500,44
847,000000 6.640,48
17,300000 5.659,00
13,800000 605,27
17.527,83

19.419,84
27,84% 5.406,48
24.826,32

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 327,47
327,47

Salario Custo Horario
15,78 2.111,36
2.111,36

J TOTAL 2.438,83
2.438,83

Consumo Custo Unitario
84,300000 3.905,62
7,000000 1.945,02
1195,000000 9.368,80
22,300000 7.294,55
15,900000 697,37
23.211,36

25.650,19
27,84% 7.141,01
32.791,20

CIONAL
Improd Custo Horario



0,00 101,33
101,33

Salario Custo Horario
15,78 653,29
653,29

J TOTAL 754,62
754,62

Consumo Custo Unitario
28,500000 1.320,41
2,100000 583,51
341,000000 2.673,44
6,900000 2.257,06
9,100000 399,13
7.233,55

7.988,17
27,84% 2.223,91
10.212,08

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 138,04
138,04

Salario Custo Horario
15,78 889,99
889,99

J TOTAL 1.028,03
1.028,03

Consumo Custo Unitario
39,300000 1.820,77
2,800000 778,01
450,000000 3.528,00
9,400000 3.074,83
10,100000 442,99
9.644,60

10.672,63
27,84% 2.971,26
13.643,89

CIONAL
Improd Custo Horario



0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
51,800000
3,600000
576,000000
12,300000
11,100000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
66,000000
4,500000
782,000000
15,500000
12,100000

27,84%

CIONAL
Improd

180,62
180,62

Custo Horario

1.164,56
1.164,56

1.345,18
1.345,18

Custo Unitario

2.399,89
1.000,30
4.515,84
4.023,45
486,85
12.426,33

13.771,51
3.833,99
17.605,50

Custo Horario

227,62
227,62

Custo Horario

1.467,54
1.467,54

1.695,16
1.695,16

Custo Unitario

3.057,78
1.250,37
6.130,88
5.070,21
530,71
16.039,95

17.735,11
4.937,45
22.672,56

Custo Horario



0,00 151,25
151,25

Salario Custo Horario
15,78 975,20
975,20

J TOTAL 1.126,45
1.126,45

Consumo Custo Unitario
40,200000 1.862,47
3,200000 889,15
481,000000 3.771,04
10,300000 3.369,23
11,200000 491,23
10.383,12

11.509,57
27,84% 3.204,26
14.713,83

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 195,31
195,31

Salario Custo Horario
15,78 1.259,24
1.259,24

J TOTAL 1.454,55
1.454,55

Consumo Custo Unitario
52,700000 2.441,59
4,100000 1.139,23
619,000000 4.852,96
13,300000 4.350,56
12,200000 535,09
13.319,43

14.773,98
27,84% 4.113,08
18.887,06

CIONAL
Improd Custo Horario



0,00 245,24
245,24

Salario Custo Horario
15,78 1.581,16
1.581,16

J TOTAL 1.826,40
1.826,40

Consumo Custo Unitario
67,000000 3.104,11
5,100000 1.417,09
811,000000 6.358,24
16,700000 5.462,74
13,200000 578,95
16.921,13

18.747,53
27,84% 5.219,31
23.966,84

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 163,00
163,00

Salario Custo Horario
15,78 1.050,95
1.050,95

J TOTAL 1.213,95
1.213,95

Consumo Custo Unitario
41,200000 1.908,80
3,600000 1.000,30
519,000000 4.068,96
11,100000 3.630,92
12,400000 543,86
11.152,84

12.366,79
27,84% 3.442,91
15.809,70

CIONAL
Improd Custo Horario



0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
53,700000
4,600000
665,000000
14,300000
13,400000

27,84%

CIONAL
Improd
0,00

Salario
15,78

J TOTAL

Consumo
67,900000
5,600000
900,000000
17,900000
14,400000

27,84%

CIONAL
Improd

209,99
209,99

Custo Horario

1.353,92
1.353,92

1.563,91
1.563,91

Custo Unitario

2.487,92
1.278,16
5.213,60
4.677,67
587,72
14.245,07

15.808,98
4.401,22
20.210,20

Custo Horario

262,86
262,86

Custo Horario

1.694,77
1.694,77

1.957,63
1.957,63

Custo Unitario

3.145,81
1.556,02
7.056,00
5.855,27
631,58
18.244,68

20.202,31
5.624,32
25.826,63

Custo Horario



0,00 337,75

337,75

Salario Custo Horario
15,78 2.177,64
2.177,64
D TOTAL 2.515,39
2.515,39

Consumo Custo Unitario
84,800000 3.928,78
7,400000 2.056,16
1264,000000 9.909,76
23,000000 7.523,53
16,500000 723,69
24.141,92
26.657,31
27,84% 7.421,40
34.078,71

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 30,25
30,25

Salario Custo Horario
15,78 195,04
195,04
D TOTAL 225,29
225,29

Consumo Custo Unitario
8,940000 509,85
0,280000 77,80
182,000000 1.426,88
2,060000 673,85
1,640000 262,32
0,230000 34,86
0,230000 34,86
0,230000 32,61
0,820000 113,57
1,600000 70,18
3.236,78
3.462,07
27,84% 963,84

4.425,91



CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 30,25
30,25

Salario Custo Horario
15,78 195,04
195,04
D TOTAL 225,29
225,29

Consumo Custo Unitario
8,940000 509,85
0,280000 77,80
182,000000 1.426,88
2,060000 673,85
1,800000 287,91
0,160000 24,25
0,160000 24,25
0,160000 22,68
0,900000 124,65
1,110000 48,68
3.220,80
3.446,09
27,84% 959,39
4.405,48

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 30,25
30,25

Salario Custo Horario
15,78 195,04
195,04
D TOTAL 225,29
225,29

Consumo Custo Unitario
8,940000 509,85
0,280000 77,80
182,000000 1.426,88
2,060000 673,85
1,910000 305,50
0,110000 16,67

0,110000 16,67



0,110000 15,59
0,950000 131,58
0,760000 33,33

3.207,72

3.433,01
27,84% 955,75
4.388,76

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 102,50
102,50

Salario Custo Horario
15,78 660,87
660,87

D TOTAL 763,37
763,37

Consumo Custo Unitario
28,700000 1.636,76
0,860000 238,96
561,000000 4.398,24
6,980000 2.283,23
0,726700 31,87
8.589,06

9.352,43
27,84% 2.603,72
11.956,15

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 102,50
102,50

Salario Custo Horario
15,78 660,87
660,87

D TOTAL 763,37
763,37

Consumo Custo Unitario
28,700000 1.636,76
0,860000 238,96



711,000000 5.574,24
6,980000 2.283,23
0,726700 31,87

9.765,06

10.528,43
27,84% 2.931,11
13.459,54

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 114,69
114,69

Salario Custo Horario
15,78 739,45
739,45

D TOTAL 854,14
854,14

Consumo Custo Unitario
28,900000 1.648,17
0,860000 238,96
942,000000 7.385,28
7,810000 2.554,73
0,730000 32,02
11.859,16

12.713,30
27,84% 3.539,38
16.252,68

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 124,09
124,09

Salario Custo Horario
15,78 800,05
800,05

D TOTAL 924,14
924,14

Consumo Custo Unitario
28,900000 1.648,17
0,880000 244 .52



1206,000000 9.455,04
8,450000 2.764,08
0,740000 32,46

14.144,27

15.068,41
27,84% 4.195,05
19.263,46

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 149,05
149,05

Salario Custo Horario
15,78 961,00
961,00

D TOTAL 1.110,05
1.110,05

Consumo Custo Unitario
29,300000 1.670,98
0,880000 244,52
1234,000000 9.674,56
10,150000 3.320,17
0,746700 32,75
14.942,98

16.053,03
27,84% 4.469,16
20.522,19

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 149,05
149,05

Salario Custo Horario
15,78 961,00
961,00

D TOTAL 1.110,05
1.110,05

Consumo Custo Unitario
29,300000 1.670,98
0,880000 244 .52



1320,000000 10.348,80
10,150000 3.320,17
0,746700 32,75
15.617,22

16.727,27
27,84% 4.656,87
21.384,14

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 171,81
171,81

Salario Custo Horario
15,78 1.107,76
1.107,76

D TOTAL 1.279,57
1.279,57

Consumo Custo Unitario
29,500000 1.682,39
0,900000 250,07
1639,000000 12.849,76
11,700000 3.827,19
0,760000 33,33
18.642,74

19.922,31
27,84% 5.5646,37
25.468,68

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 135,98
135,98

Salario Custo Horario
15,78 876,74
876,74

D TOTAL 1.012,72
1.012,72

Consumo Custo Unitario
34,400000 1.961,83
1,010000 280,64



690,000000 5.409,60
9,260000 3.029,04
0,863300 37,86

10.718,97

11.731,69
27,84% 3.266,10
14.997,79

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 135,98
135,98

Salario Custo Horario
15,78 876,74
876,74

D TOTAL 1.012,72
1.012,72

Consumo Custo Unitario
34,400000 1.961,83
1,010000 280,64
921,000000 7.220,64
9,260000 3.029,04
0,863300 37,86
12.530,01

13.542,73
27,84% 3.770,30
17.313,03

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 135,98
135,98

Salario Custo Horario
15,78 876,74
876,74

D TOTAL 1.012,72
1.012,72

Consumo Custo Unitario
34,400000 1.961,83
1,010000 280,64



1402,000000 10.991,68
9,260000 3.029,04
0,863300 37,86

16.301,05

17.313,77
27,84% 4.820,15
22.133,92

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 161,53
161,53

Salario Custo Horario
15,78 1.041,48
1.041,48

D TOTAL 1.203,01
1.203,01

Consumo Custo Unitario
34,600000 1.973,24
1,030000 286,20
1509,000000 11.830,56
11,000000 3.598,21
0,876700 38,45
17.726,66

18.929,67
27,84% 5.270,02
24.199,69

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 214,40
214,40

Salario Custo Horario
15,78 1.382,33
1.382,33

D TOTAL 1.596,73
1.596,73

Consumo Custo Unitario
35,000000 1.996,05
1,070000 297,31



1476,000000 11.571,84
14,600000 4.775,81
0,903300 39,62
18.680,63

20.277,36
27,84% 5.645,22
25.922,58

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 214,40
214,40

Salario Custo Horario
15,78 1.382,33
1.382,33

D TOTAL 1.596,73
1.596,73

Consumo Custo Unitario
35,000000 1.996,05
1,070000 297,31
1757,000000 13.774,88
14,600000 4.775,81
0,903300 39,62
20.883,67

22.480,40
27,84% 6.258,54
28.738,94

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 257,28
257,28

Salario Custo Horario
15,78 1.658,79
1.658,79

D TOTAL 1.916,07
1.916,07

Consumo Custo Unitario
35,400000 2.018,86
1,090000 302,87



1811,000000 14.198,24
17,520000 5.730,97
0,920000 40,35
22.291,29

24.207,36
27,84% 6.739,33
30.946,69

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 157,27
157,27

Salario Custo Horario
15,78 1.014,02
1.014,02

D TOTAL 1.171,29
1.171,29

Consumo Custo Unitario
39,900000 2.275,50
1,160000 322,32
1000,000000 7.840,00
10,710000 3.503,35
0,996700 43,72
13.984,89

15.156,18
27,84% 4.219,48
19.375,66

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 157,27
157,27

Salario Custo Horario
15,78 1.014,02
1.014,02

D TOTAL 1.171,29
1.171,29

Consumo Custo Unitario
39,900000 2.275,50
1,160000 322,32



1262,000000 9.894,08
10,710000 3.503,35
0,996700 43,72
16.038,97

17.210,26
27,84% 4.791,34
22.001,60

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 186,50
186,50

Salario Custo Horario
15,78 1.202,44
1.202,44

D TOTAL 1.388,94
1.388,94

Consumo Custo Unitario
40,100000 2.286,90
1,180000 327,87
1568,000000 12.293,12
12,700000 4.154,30
1,010000 44,30
19.106,49

20.495,43
27,84% 5.705,93
26.201,36

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 186,50
186,50

Salario Custo Horario
15,78 1.202,44
1.202,44

D TOTAL 1.388,94
1.388,94

Consumo Custo Unitario
40,100000 2.286,90
1,180000 327,87



2221,000000 17.412,64
12,700000 4.154,30
1,010000 44,30
24.226,01

25.614,95
27,84% 7.131,20
32.746,15

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 264,18
264,18

Salario Custo Horario
15,78 1.703,29
1.703,29

D TOTAL 1.967,47
1.967,47

Consumo Custo Unitario
40,700000 2.321,12
1,220000 338,99
2137,000000 16.754,08
17,990000 5.884,71
1,040000 45,61
25.344,51

27.311,98
27,84% 7.603,66
34.915,64

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 281,66
281,66

Salario Custo Horario
15,78 1.815,96
1.815,96

D TOTAL 2.097,62
2.097,62

Consumo Custo Unitario
40,900000 2.332,53
1,220000 338,99



2366,000000 18.549,44
19,180000 6.273,97
1,043300 45,76
27.540,69

29.638,31
27,84% 8.251,31
37.889,62

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 345,39
345,39

Salario Custo Horario
15,78 2.226,87
2.226,87

D TOTAL 2.572,26
2.572,26

Consumo Custo Unitario
41,300000 2.355,34
1,260000 350,10
2450,000000 19.208,00
23,520000 7.693,63
1,070000 46,93
29.654,00

32.226,26
27,84% 8.971,79
41.198,05

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 47,87
47,87

Salario Custo Horario
15,78 308,66
308,66

D TOTAL 356,53
356,53

Consumo Custo Unitario
19,000000 880,27
1,200000 333,43



258,000000 2.022,72
3,260000 1.066,38
4.302,80

4.659,33
27,84% 1.297,16
5.956,49

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 264,33
264,33

Salario Custo Horario
15,78 1.704,24
1.704,24

D TOTAL 1.968,57
1.968,57

Consumo Custo Unitario
63,890000 2.960,02
5,670000 1.575,47
832,000000 6.522,88
18,100000 5.920,69
20,000000 877,20
17.856,26

19.824,83
27,84% 5.5619,23
25.344,06

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 161,53
161,53

Salario Custo Horario
15,78 1.041,48
1.041,48

D TOTAL 1.203,01
1.203,01

Consumo Custo Unitario
90,850000 4.209,08
7,740000 2.150,64
1232,000000 9.658,88



25,370000 8.298,78
24,000000 1.052,64
25.370,02

26.573,03
27,84% 7.397,93
33.970,96

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 440,55
440,55

Salario Custo Horario
15,78 2.840,40
2.840,40

D TOTAL 3.280,95
3.280,95

Consumo Custo Unitario
99,430000 4.606,59
10,150000 2.820,28

1595,000000 12.504,80
29,830000 9.757,69
28,000000 1.228,08

30.917,44

34.198,39
27,84% 9.520,83
43.719,22

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 293,70
293,70

Salario Custo Horario
15,78 1.893,60
1.893,60

D TOTAL 2.187,30
2.187,30

Consumo Custo Unitario
64,120000 2.970,68
6,710000 1.864,44
938,000000 7.353,92



20,390000 6.669,77
20,000000 877,20
19.736,01

21.923,31
27,84% 6.103,45
28.026,76

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 176,22
176,22

Salario Custo Horario
15,78 1.136,16
1.136,16

D TOTAL 1.312,38
1.312,38

Consumo Custo Unitario
91,070000 4.219,27
7,810000 2.170,09
1233,000000 9.666,72
25,370000 8.298,78
25,000000 1.096,50
25.451,36

26.763,74
27,84% 7.451,03
34.214,77

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 440,55
440,55

Salario Custo Horario
15,78 2.840,40
2.840,40

D TOTAL 3.280,95
3.280,95

Consumo Custo Unitario
99,590000 4.614,00
10,240000 2.845,29

1605,000000 12.583,20



30,030000 9.823,11
29,000000 1.271,94
31.137,54

34.418,49
27,84% 9.5682,11
44.000,60

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 288,80
288,80

Salario Custo Horario
15,78 1.862,04
1.862,04

D TOTAL 2.150,84
2.150,84

Consumo Custo Unitario
64,700000 2.997,55
5,890000 1.636,60
858,000000 6.726,72
18,640000 6.097,33
21,000000 921,06
18.379,26

20.530,10
27,84% 5.715,58
26.245,68

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 367,12
367,12

Salario Custo Horario
15,78 2.367,00
2.367,00

D TOTAL 2.734,12
2.734,12

Consumo Custo Unitario
91,970000 4.260,97
8,050000 2.236,77
1262,000000 9.894,08



25,980000 8.498,32
25,000000 1.096,50
25.986,64

28.720,76
27,84% 7.995,86
36.716,62

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 440,55
440,55

Salario Custo Horario
15,78 2.840,40
2.840,40

D TOTAL 3.280,95
3.280,95

Consumo Custo Unitario
100,530000 4.657,55
10,550000 2.931,42
1644,000000 12.888,96
30,740000 10.055,36
30,000000 1.315,80
31.849,09

35.130,04
27,84% 9.780,20
44.910,24

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 293,70
293,70

Salario Custo Horario
15,78 1.893,60
1.893,60

D TOTAL 2.187,30
2.187,30

Consumo Custo Unitario
65,740000 3.045,73
6,190000 1.719,95
892,000000 6.993,28



19,380000 6.339,39
23,000000 1.008,78
19.107,13

21.294,43
27,84% 5.928,37
27.222,80

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 396,49
396,49

Salario Custo Horario
15,78 2.556,36
2.556,36

D TOTAL 2.952,85
2.952,85

Consumo Custo Unitario
93,390000 4.326,76
8,480000 2.356,25
1314,000000 10.301,76
27,050000 8.848,33
27,000000 1.184,22
27.017,32

29.970,17
27,84% 8.343,70
38.313,87

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 391,60
391,60

Salario Custo Horario
15,78 2.524,80
2.524.,80

D TOTAL 2.916,40
2.916,40

Consumo Custo Unitario
102,100000 4.730,29
11,120000 3.089,80
1715,000000 13.445,60



32,070000 10.490,42

32,000000 1.403,52
33.159,63
36.076,03
27,84% 10.043,57
46.119,60
CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 41,74
41,74

Salario Custo Horario
11,48 94,14
8,13 109,35
203,49
D TOTAL 245,23
245,23

Consumo Custo Unitario
25,000000 16,00
1,000000 53,01
2,000000 297,60
2,000000 34,88
1,000000 20,93
4,000000 65,12
4,000000 24,40
1,000000 12,16
524,10
769,33
27,84% 214,18
983,51

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 64,49
64,49

Salario Custo Horario
15,78 118,35
11,48 114,80
8,13 81,30
314,45

D TOTAL 378,94



378,94

Consumo Custo Unitario
35,800000 1.658,61
1,870000 518,35
2.176,96

2.555,90
27,84% 711,56
3.267,46

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 13,34
13,34

Salario Custo Horario
8,13 65,04
65,04

D TOTAL 78,38
1,57

Consumo Custo Unitario
5,000000 1,60
0,008400 0,04

1,64

3,21
27,84% 0,89
4,10

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 61,84
0,00 2,52
64,36

Salario Custo Horario
8,13 16,26
16,26

D TOTAL 80,62
10,08

10,08
27,84% 2,81
12,89



CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 45,95
15,31 116,83
0,00 9,91
172,69

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 32,52
48,30
D TOTAL 220,99
0,53

Consumo Custo Unitario
0,020000 0,02
0,005000 0,20
0,200000 0,01
0,020000 0,12
0,200000 0,07
0,42
0,95
27,84% 0,26
1,21

CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 59,70
15,31 116,83
0,00 9,91
186,44

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 32,52
48,30
D TOTAL 234,74
1,17

Consumo Custo Unitario
0,200000 0,17
0,200000 1,20

3,000000 2,40



1,000000 3,10
6,87

8,04
27,84% 2,24
10,28

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 13,24
13,24

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 48,78
64,56

D TOTAL 77,80
77,80

Consumo Custo Unitario
1,000000 66,02
42,000000 80,22
146,24

224,04
27,84% 62,37
286,41

CIONAL
Improd Custo Horario
17,70 177,33
0,00 10,59
187,92

Salario Custo Horario
15,78 15,78
11,48 11,48
8,13 24,39
51,65

D TOTAL 239,57
2,75

Consumo Custo Unitario
1,042000 21,04
21,04



Consumo Custo Unitario

1,500000 28,02
1,500000 0,00
28,02
51,81
27,84% 14,42
66,23
CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 17,50
17,50

Salario Custo Horario
15,78 31,56
8,13 81,30
112,86
D TOTAL 130,36
130,36

Consumo Custo Unitario
22,510000 1.042,89
1,930000 631,34
4,600000 1.592,75
1059,000000 7.889,55
372,000000 1.595,88
7,560000 34,02
20,000000 4.586,80
1,000000 180,00
17.553,23
17.683,59
27,84% 4.923,38
22.606,97

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 17,50
17,50

Salario Custo Horario
15,78 31,56
8,13 81,30

112,86



D TOTAL 130,36

130,36

Consumo Custo Unitario
11,350000 525,85
0,970000 317,30
2,300000 796,38
530,000000 3.948,50
186,000000 797,94
3,780000 17,01
3,620000 830,21
1,000000 180,00
7.413,19
7.543,55
27,84% 2.100,26
9.643,81

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,36
0,36

Salario Custo Horario
11,48 1,03
8,13 0,73
1,76
D TOTAL 2,12
2,12

Consumo Custo Unitario
0,074000 0,06
0,074000 0,00
0,500000 0,17
0,074000 0,05
1,000000 3,52
3,80
5,92
27,84% 1,64
7,56

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 4,65
0,00 0,05

0,00 4,02



8,72

Salario Custo Horario
11,48 11,48
8,13 8,13
19,61
D TOTAL 28,33
28,33

Consumo Custo Unitario
0,250000 1,04
0,100000 0,44
1,130000 2,60
1,250000 3,38
1,200000 5,40
0,020000 0,07
12,93

Consumo Custo Unitario
0,015800 0,00
0,015800 0,19
0,000250 0,00
0,000250 0,00
0,015800 0,00
0,015800 0,00
0,19
41,45
27,84% 11,61
53,06

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 13,44
0,00 0,24
11,48 25,38
15,31 6,52
15,31 2,24
12,91 25,84
0,00 25,70
99,36

Salario Custo Horario
11,48 11,48
8,13 113,82
125,30
D TOTAL 224,66
89,86

Consumo Custo Unitario



0,840000 20,35

270,000000 86,40
0,540000 1,62
0,930000 51,15

159,52

Consumo Custo Unitario
0,270000 0,00
0,270000 16,52
1,260000 0,00
1,260000 15,69
1,395000 0,00
1,395000 13,48
0,270000 0,00
0,270000 0,00
45,69
295,07
27,84% 82,15
377,22

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 13,44
0,00 0,24
11,48 25,38
15,31 6,52
15,31 2,24
12,91 25,84
0,00 25,70
99,36

Salario Custo Horario
11,48 11,48
8,13 113,82
125,30
D TOTAL 224,66
89,86

Consumo Custo Unitario
0,720000 17,45

398,000000 127,36
0,980000 2,94
0,664000 36,52

184,27

Consumo Custo Unitario
0,398000 0,00
0,398000 24,35
1,080000 20,18

1,080000 0,00



0,996000 0,00

0,996000 9,62
0,398000 0,00
0,398000 0,00
54,15
328,28
27,84% 91,39
419,67
CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,49
0,49

Salario Custo Horario
15,78 0,32
11,48 0,92
8,13 1,14
2,38
D TOTAL 2,87
2,87

Consumo Custo Unitario
1,100000 4,52
0,010000 0,05
4,57

Consumo Custo Unitario
0,001100 0,00
0,001100 0,01
0,001100 0,00
0,001100 0,00
0,01
7,45
27,84% 2,07
9,52

CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 86,89
0,00 13,95
100,84

Salario Custo Horario

15,78 15,78



8,13 24,39

12,44 49,76
89,93
D TOTAL 190,77
6.359,00

Consumo Custo Unitario
84,000000 26,88
1,000000 3.410,00
12,000000 3.120,00
1,000000 618,00
2,000000 1.100,00
138,000000 3.864,00
54,000000 264,60
6,000000 375,00
12.778,48
19.137,48
27,84% 5.206,85
24.344,33

Consumo Custo Unitario
1,000000 7.900,00
7.900,00
7.900,00
27,84% 2.199,36
10.099,36

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 93,00
93,00

Salario Custo Horario
15,78 599,64
599,64
D TOTAL 692,64
692,64

Consumo Custo Unitario
19,360000 896,95
1,120000 311,20
408,000000 3.198,72
6,340000 2.073,88

6.480,75



7.173,39

27,84% 1.997,07
9.170,46
CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 110,14
110,14

Salario Custo Horario
15,78 710,10
710,10
D TOTAL 820,24
820,24

Consumo Custo Unitario
22,240000 1.030,38
1,420000 394,56
542,000000 4.249,28
7,460000 2.440,24
8.114,46
8.934,70
27,84% 2.487,42
11.422,12

CIONAL

Improd Custo Horario
16,26 116,69
15,31 65,42
288,54 612,50
17,50 118,98
0,00 248,33
1.161,92

Salario Custo Horario
15,78 126,24
11,48 252,56
9,56 430,20
9,56 38,24
33,48 33,48
11,48 229,60
33,48 33,48
33,48 66,96

1.210,76



D TOTAL 2.372,68

79,09

Consumo Custo Unitario
0,088000 0,54
0,136000 3,30
1,633300 2,12
0,093800 0,22
0,705000 2,12
0,020000 0,48
0,040000 0,32
4,000000 28,00
9,830000 58,00
2,000000 0,40
0,080000 0,27
0,100000 0,00
92,000000 29,44
0,107600 0,09
0,002100 0,02
0,000800 0,01
0,000800 0,03
1,000000 1,10
126,46

Consumo Custo Unitario
0,092000 18,68
0,204000 4,59
0,132000 2,97
0,015000 6,87
33,11
238,66
27,84% 66,34
305,00

Consumo Custo Unitario
1,110000 26,90
1,110000 1,21
28,11
28,11
27,84% 7,82
35,93

Consumo Custo Unitario
1,665000 0,95

0,95



0,95

27,84% 0,26
1,21

Consumo Custo Unitario
1,050000 6,50
6,50

Consumo Custo Unitario
0,000780 0,00
0,000780 0,36
0,000780 0,03
0,39
6,89
27,84% 1,92
8,81

Consumo Custo Unitario
1,050000 2,08
2,08

Consumo Custo Unitario
0,000160 0,00
0,000160 0,07
0,000160 0,01
0,08
2,16
27,84% 0,60
2,76

Consumo Custo Unitario
1,050000 1,68
1,68

Consumo Custo Unitario
0,000050 0,00
0,000050 0,02
0,000050 0,00
0,02
1,70

27,84% 0,47



2,17

Consumo Custo Unitario
1,000000 113.000,00
1,000000 13.579,92

126.579,92

Consumo Custo Unitario

10,848000 0,00
10,840000 418,10
10,200000 0,00
10,200000 4.673,64
10,840000 432,92
10,200000 407,36
5.932,02

132.511,94

27,84% 35.767,02
168.278,96

Consumo Custo Unitario
1,000000 172.000,00
1,000000 23.400,00

195.400,00
Consumo Custo Unitario
17,693000 0,00
17,693000 682,42
12,500000 0,00
12,500000 5.727,50
17,693000 706,61
12,500000 499,22
7.615,75
203.015,75
27,84% 56.472,55
259.488,30
CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 177,05
17,70 151,08
15,31 86,89

0,00 22,00



15,79 62,44

0,00 10,32
0,00 69,46
0,00 21,50
0,00 179,84
780,58

Salario Custo Horario
20,22 121,32
9,56 688,32
11,48 22,96
44,22 44,22
876,82
D TOTAL 1.657,40
43.615,79

Consumo Custo Unitario
5,000000 1.281,50
16,670000 214,71
1.496,21

Consumo Custo Unitario
625,125000 23.442,19
6,067900 227,55
23.669,74
68.781,74
27,84% 19.133,68
87.915,42

CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 136,97
16,74 109,23
15,31 595,92
15,31 1.119,48
0,00 18,18
1.979,78

Salario Custo Horario
20,22 20,22
9,56 57,36
44,22 11,06
88,64
D TOTAL 2.068,42
22.982,44
22.982,44
27,84% 6.398,32

29.380,76



CIONAL
Improd
0,00
0,00
29,88
119,52
0,00

Salario
15,78
8,13
9,56
44,22

D TOTAL

27,84%

CIONAL
Improd
0,00
29,88
119,52
0,00

Salario
20,22
33,48
9,56
44,22

D TOTAL

27,84%

Custo Horario

22,00
2,58
478,32
1.609,90
36,82
2.149,62

Custo Horario

15,78
81,30
38,24
44,22
179,54

2.329,16
42.348,36

42.348,36
11.789,79
54.138,15

Custo Horario

75,00
100,82
429,32

78,91
684,05

Custo Horario

20,22
33,48
286,80
44,22
384,72

1.068,77
15.268,14

15.268,14
4.250,65
19.518,79



CIONAL
Improd
15,31
12,91
0,00
0,00
0,00
0,00
59,76
0,00

Salario
20,22
33,48
9,56
44,22
44,22
11,96

J TOTAL

Consumo
0,200000
0,080000

27,84%

CIONAL
Improd
15,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Salario
11,48
9,56
17,70
11,48

Custo Horario

42,82

24,55

2,14

4,12

24,08

10,96

812,54

58,57

979,78

Custo Horario
20,22
33,48
95,60
44,22
44,22
47,84
285,58

1.265,36
316,34

Custo Unitario
8,40
1,60
10,00

326,34
90,85
417,19

Custo Horario
44,79
2,26
5,48
1,80
4,48
4,34
5,76
23,84
92,75

Custo Horario
22,96
19,12
17,70
22,96



33,48 33,48

116,22
D TOTAL 208,97
174,14

Consumo Custo Unitario
1,800000 8,10
1,000000 8,00
2,000000 12,34
1,100000 96,06
1,000000 5,74
1,100000 33,54
1,000000 11,29
0,025000 13,10
0,125000 6,13
0,250000 11,00
205,30
379,44
27,84% 105,64
485,08

CIONAL

Improd Custo Horario
15,31 44,79
0,00 5,64
0,00 8,22
0,00 1,80
0,00 4,48
0,00 4,34
0,00 5,76
0,00 27,76
102,79

Salario Custo Horario
11,48 22,96
9,56 38,24
17,70 17,70
11,48 22,96
33,48 33,48
135,34
D TOTAL 238,13
238,13

Consumo Custo Unitario
1,800000 8,10
1,000000 8,00
2,000000 12,34
1,100000 96,06

1,000000 5,74



1,100000 33,54

1,000000 11,29
0,025000 13,10
0,300000 14,70
0,250000 11,00
213,87
452,00
27,84% 125,84
577,84
CIONAL

Improd Custo Horario
14,94 88,81
0,00 5,00
93,81

Salario Custo Horario
8,13 24,39
24,39
D TOTAL 118,20
118,20

Consumo Custo Unitario
0,054000 13,66
0,054000 2,12
1,000000 9,12
63,270000 177,16
202,06
320,26
27,84% 94,17
414,43

CIONAL

Improd Custo Horario
14,94 88,81
0,00 5,00
93,81

Salario Custo Horario
8,13 24,39
24,39
D TOTAL 118,20

118,20



Consumo
0,072000
0,072000
1,000000

66,600000

27,84%

CIONAL
Improd
15,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Salario
20,22
9,56
44,22
11,48

D TOTAL

Consumo
2,025000
0,002000
0,002000
2,000000

27,84%

CIONAL
Improd
15,31
0,00

Custo Unitario
23,47
2,82
9,12
186,48
221,89

340,09
94,65
434,74

Custo Horario

63,98

6,72

10,94

5,23

2,99

27,90

20,86

80,90

219,52

Custo Horario
40,44
229,44
44,22
80,36
394,46

613,98
17.055,00

Custo Unitario
34,43
0,97
1,86
175,84
213,10

17.268,10
4.807,44
22.075,54

Custo Horario
63,98
6,72



0,00 10,94

0,00 5,23
0,00 2,99
0,00 27,90
0,00 20,86
0,00 80,90
219,52

Salario Custo Horario
20,22 40,44
9,56 229,44
44,22 44,22
11,48 80,36
394,46
D TOTAL 613,98
24.559,20

Consumo Custo Unitario
2,025000 34,43
0,002000 0,97
0,002000 1,86
2,000000 175,84
213,10
24.772,30
27,84% 6.896,61
31.668,91

CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 177,05
0,00 19,83
196,88

Salario Custo Horario
20,22 20,22
9,56 76,48
96,70
D TOTAL 293,58
24,47
24,47
27,84% 6,81
31,28

CIONAL



Improd Custo Horario
16,26 150,17
150,17

D TOTAL 150,17
0,34

0,34
27,84% 0,09
0,43

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 177,05
177,05

D TOTAL 177,05
177,05

177,05
27,84% 49,29
226,34

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 16,74
16,74

D TOTAL 16,74
16,74

16,74
27,84% 4,66
21,40

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 125,68
125,68

D TOTAL 125,68
125,68

125,68



27,84% 34,99
160,67

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 16,74
16,74

D TOTAL 16,74
16,74

16,74
27,84% 4,66
21,40

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 188,10
188,10

D TOTAL 188,10
188,10

188,10
27,84% 52,37
240,47

CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 16,74
16,74

D TOTAL 16,74
16,74

16,74

27,84% 4,66
21,40

CIONAL



Improd Custo Horario
15,31 99,32
99,32

D TOTAL 99,32
99,32

99,32
27,84% 27,65
126,97

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 15,31
15,31

D TOTAL 15,31
15,31

15,31
27,84% 4,26
19,57

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 86,89
86,89

D TOTAL 86,89
86,89

86,89
27,84% 24,19
111,08

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 15,31
15,31

D TOTAL 15,31
15,31

15,31



27,84% 4,26
19,57

CIONAL
Improd Custo Horario
14,94 138,05
138,05

D TOTAL 138,05
138,05

138,05
27,84% 38,43
176,48

CIONAL
Improd Custo Horario
14,94 14,94
14,94

D TOTAL 14,94
14,94

14,94
27,84% 4,16
19,10

CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 108,06
108,06

D TOTAL 108,06
108,06

108,06

27,84% 30,08
138,14

CIONAL



Improd Custo Horario
12,91 12,91
12,91

D TOTAL 12,91
12,91

12,91
27,84% 3,59
16,50

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 78,72
78,72

D TOTAL 78,72
78,72

78,72
27,84% 21,92
100,64

CIONAL
Improd Custo Horario
15,31 15,31
15,31

D TOTAL 15,31
15,31

15,31
27,84% 4,26
19,57

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 5,19
5,19

Salario Custo Horario
33,48 33,48
33,48



D TOTAL 38,67
38,67

38,67
27,84% 10,77
49,44

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 3,14
3,14

Salario Custo Horario
20,22 20,22
20,22

D TOTAL 23,36
23,36

23,36
27,84% 6,50
29,86

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 1,26
1,26

Salario Custo Horario
8,13 8,13
8,13

D TOTAL 9,39
9,39

9,39
27,84% 2,61
12,00

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 0,26
0,00 110,93
111,19



Salario Custo Horario

15,78 90,58
8,13 186,26
11,48 264,04
540,88
D TOTAL 652,07
652,07
652,07
27,84% 181,54
833,61
CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 0,26
0,00 138,65
138,91
Salario Custo Horario
15,78 113,14
8,13 232,84
11,48 330,05
676,03
D TOTAL 814,94
814,94
814,94
27,84% 226,88
1.041,82
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 823,70
0,00 74,66
0,00 0,52
0,00 112,28
1.011,16
Salario Custo Horario
15,78 91,68
8,13 188,94
11,48 266,80
547,42

D TOTAL 1.558,58



1.558,58

1.558,58
27,84% 433,91
1.992,49
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 1.070,95
0,00 97,04
0,00 0,52
0,00 167,84
1.336,35
Salario Custo Horario
15,78 119,14
8,13 245,61
11,48 453,57
818,32
D TOTAL 2.154,67
2.154,67
2.154,67
27,84% 599,86
2.754,53
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 241,52
12,91 1.512,40
11,48 95,44
0,00 134,40
0,00 0,52
0,00 233,10
2.217,38
Salario Custo Horario
15,78 165,06
8,13 340,08
11,48 631,40
1.136,54
D TOTAL 3.353,92
3.353,92
3.353,92

27,84% 933,73



4.287,65

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,52
0,00 16,58
17,10

Salario Custo Horario
11,48 22,96
8,13 24,39
33,48 33,48
80,83
D TOTAL 97,93
150,66

Consumo Custo Unitario
6,910000 320,14
1,538600 536,14
856,28
1.006,94
27,84% 280,33
1.287,27

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 13,44
0,00 0,24
11,48 25,38
15,31 6,52
15,31 2,24
12,91 25,84
0,00 25,70
99,36

Salario Custo Horario
11,48 11,48
8,13 113,82
125,30
D TOTAL 224,66
89,86

Consumo Custo Unitario
0,840000 34,65

0,830000 20,11



350,000000 112,00

0,700000 2,10
0,590000 32,45
201,31

Consumo Custo Unitario
0,350000 0,00
0,350000 21,42
1,245000 23,26
1,245000 0,00
1,305000 0,00
1,305000 12,61
0,350000 0,00
0,350000 0,00
57,29
348,46
27,84% 97,01
445,47

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 39,53
11,48 11,68
12,91 13,07
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 16,14
0,00 9,20
123,02

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 182,32
182,32

Consumo Custo Unitario
9,000000 67,05
16,000000 5,12
1,000000 62,00
0,030000 1,65
135,82
318,14
27,84% 88,57

406,71



CIONAL
Improd

12,91
11,48
12,91
15,31
15,31
12,91

0,00

Salario
15,78
8,13
11,48

D TOTAL

Consumo
9,000000
29,000000
1,000000
0,047000

27,84%

CIONAL
Improd

12,91
11,48
12,91
15,31
15,31
12,91

0,00

Salario
15,78
8,13
11,48

D TOTAL

Custo Horario

39,53

11,68

13,07

17,23

16,17

16,14

9,20

123,02

Custo Horario
15,78
40,65
2,87
59,30

182,32
182,32

Custo Unitario
67,05
9,28
136,75
2,59
215,67

397,99
110,80
508,79

Custo Horario

39,53

11,68

13,07

17,23

16,17

16,14

9,20

123,02

Custo Horario
15,78
40,65
2,87
59,30

182,32



182,32

Consumo Custo Unitario
10,000000 74,50
45,000000 14,40

1,000000 142,00
0,075000 4,13
235,03
417,35
27,84% 116,19
533,54
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 39,53
11,48 11,68
12,91 13,07
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 16,14
0,00 9,20
123,02
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 182,32
182,32

Consumo Custo Unitario
16,000000 119,20
68,000000 21,76

1,000000 179,67
0,113000 6,22
326,85
509,17
27,84% 141,75
650,92
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 39,53

11,48 11,68



12,91 13,07

15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 16,14
0,00 9,20
123,02

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 182,32
182,32

Consumo Custo Unitario
24,000000 178,80
120,000000 38,40
1,000000 239,67
0,160000 8,80
465,67
647,99
27,84% 180,40
828,39

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 39,53
11,48 11,68
12,91 13,07
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 16,14
0,00 9,20
123,02

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 182,32
182,32

Consumo Custo Unitario
26,000000 193,70
143,000000 45,76
1,000000 364,00

0,200000 11,00



27,84%

CIONAL
Improd

12,91
11,48
12,91
15,31
15,31
12,91

0,00

Salario
15,78
8,13
11,48

J TOTAL

Consumo
9,000000
14,000000
1,000000
0,030000

27,84%

CIONAL
Improd

12,91
11,48
12,91
15,31
15,31
12,91

0,00

614,46

796,78
221,82
1.018,60

Custo Horario

103,42
11,68
12,99
17,23
16,17
23,90

9,20

194,59

Custo Horario

15,78
40,65

2,87
59,30

253,89
253,89

Custo Unitario
67,05
4,48
347,20
1,65
420,38

674,27
187,72
861,99

Custo Horario

103,42

11,68

12,99

17,23

16,17

23,90

9,20

194,59



Salario Custo Horario

15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 253,89
253,89

Consumo Custo Unitario
9,000000 67,05
24,000000 7,68
1,000000 417,60
0,047000 2,59
494,92
748,81
27,84% 208,47
957,28

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 103,42
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 253,89
253,89

Consumo Custo Unitario
10,000000 74,50
37,000000 11,84
1,000000 550,80
0,075000 4,13
641,27
895,16
27,84% 249,21

1.144,37



CIONAL
Improd

12,91
11,48
12,91
15,31
15,31
12,91

0,00

Salario
15,78
8,13
11,48

D TOTAL

Consumo
16,000000
57,000000

1,000000
0,113000

27,84%

CIONAL
Improd

12,91
11,48
12,91
15,31
15,31
12,91

0,00

Salario
15,78
8,13
11,48

D TOTAL

Custo Horario

103,42

11,68

12,99

17,23

16,17

23,90

9,20

194,59

Custo Horario
15,78
40,65
2,87
59,30

253,89
253,89

Custo Unitario
119,20
18,24
572,00
6,22
715,66

969,55
269,92
1.239,47

Custo Horario

103,42

11,68

12,99

17,23

16,17

23,90

9,20

194,59

Custo Horario
15,78
40,65
2,87
59,30

253,89



253,89

Consumo Custo Unitario
24,000000 178,80
100,000000 32,00
1,000000 662,66
0,160000 8,80
882,26
1.136,15
27,84% 316,30
1.452,45

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 103,42
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 253,89
253,89

Consumo Custo Unitario
26,000000 193,70
120,000000 38,40
1,000000 686,40
0,200000 11,00
929,50
1.183,39
27,84% 329,46
1.512,85

CIONAL

Improd Custo Horario

12,91 103,42

11,48 11,68



12,91 12,99

15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 253,89
253,89

Consumo Custo Unitario
9,000000 67,05
11,000000 3,62
1,000000 434,00
0,030000 1,65
506,22
760,11
27,84% 211,61
971,72

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 103,42
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 253,89
253,89

Consumo Custo Unitario
9,000000 67,05
19,000000 6,08
1,000000 522,00

0,047000 2,59



27,84%

CIONAL
Improd

12,91
11,48
12,91
15,31
15,31
12,91

0,00

Salario
15,78
8,13
11,48

J TOTAL

Consumo
10,000000
30,000000

1,000000
0,075000

27,84%

CIONAL
Improd

12,91
11,48
12,91
15,31
15,31
12,91

0,00

597,72

851,61
237,09
1.088,70

Custo Horario

103,42
11,68
12,99
17,23
16,17
23,90

9,20

194,59

Custo Horario

15,78
40,65

2,87
59,30

253,89
253,89

Custo Unitario
74,50
9,60
688,50
4,13
776,73

1.030,62
286,92
1.317,54

Custo Horario

103,42

11,68

12,99

17,23

16,17

23,90

9,20

194,59



Salario
15,78
8,13
11,48

D TOTAL

Consumo
16,000000
45,000000

1,000000
0,113000

27,84%

CIONAL
Improd

12,91
11,48
12,91
15,31
15,31
12,91

0,00

Salario
15,78
8,13
11,48

D TOTAL

Consumo
24,000000
80,000000

1,000000
0,160000

27,84%

Custo Horario
15,78
40,65
2,87
59,30

253,89
253,89

Custo Unitario
119,20
14,40
715,00
6,22
854,82

1.108,71
308,66
1.417,37

Custo Horario

103,42

11,68

12,99

17,23

16,17

23,90

9,20

194,59

Custo Horario
15,78
40,65
2,87
59,30

253,89
253,89

Custo Unitario
178,80
25,60
828,33
8,80
1.041,53

1.295,42
360,64
1.656,06



CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 103,42
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
D TOTAL 253,89
253,89
Consumo Custo Unitario
26,000000 193,70
96,000000 30,72
1,000000 858,00
0,200000 11,00
1.093,42
1.347,31
27,84% 375,09
1.722,40
CIONAL
Improd Custo Horario
16,74 56,82
12,91 103,42
11,48 23,12
15,31 39,26
12,91 25,84
0,00 3,29
0,00 7,85
259,60
Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 32,52
11,48 2,30
50,60

D TOTAL 310,20



443,14

Consumo Custo Unitario
1,540000 426,87
71,200000 530,44
1,000000 400,00
1.357,31
1.800,45
27,84% 501,25
2.301,70

CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 56,82
12,91 103,42
11,48 23,12
15,31 39,26
12,91 25,84
0,00 3,29
0,00 7,85
259,60

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 32,52
11,48 2,30
50,60
D TOTAL 310,20
620,40

Consumo Custo Unitario
1,540000 426,87
71,200000 530,44
1,000000 800,00
1.757,31
2.377,71
27,84% 661,95
3.039,66

CIONAL

Improd Custo Horario
16,74 56,82
12,91 103,42
11,48 23,12

15,31 39,26



12,91 25,84

0,00 3,29
0,00 7,85
259,60

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 32,52
11,48 2,30
50,60
D TOTAL 310,20
1.034,00

Consumo Custo Unitario
1,540000 426,87
71,200000 530,44
1,000000 1.000,00
1.957,31
2.991,31
27,84% 832,78
3.824,09

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,52
0,00 16,58
17,10

Salario Custo Horario
11,48 22,96
8,13 24,39
33,48 33,48
80,83
D TOTAL 97,93
150,66

Consumo Custo Unitario
8,100000 375,27
2,010000 700,40
1.075,67
1.226,33
27,84% 341,41

1.567,74



CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 14,28
12,91 75,74
0,00 0,02
0,00 14,18
104,22

Salario Custo Horario
15,78 15,78
11,48 11,48
8,13 22,76
9,56 19,12
69,14
D TOTAL 173,36
173,36

Consumo Custo Unitario
0,500000 1,94
0,050000 0,60
0,030000 0,72
0,150000 1,33
85,000000 294,95
299,54
472,90
27,84% 131,66
604,56

CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 97,74
12,91 82,65
16,74 99,06
15,31 110,16
0,00 6,23
395,84

Salario Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
D TOTAL 436,01
3,60

Consumo Custo Unitario
1,000000 66,02
66,02

69,62



27,84% 19,38

89,00
CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 4,65
0,00 0,05
0,00 2,82
7,52

Salario Custo Horario
11,48 8,04
8,13 5,69
13,73
D TOTAL 21,25
21,25

Consumo Custo Unitario
0,340000 1,41
0,100000 0,44
0,700000 1,61
0,400000 7,93
1,390000 6,26
17,65

Consumo Custo Unitario
0,014600 0,00
0,014600 0,18
0,014600 0,00
0,014600 0,00
0,18
39,08
27,84% 10,88
49,96

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,05
0,00 2,70
2,75

Salario Custo Horario
11,48 7,69
8,13 5,45

13,14



D TOTAL 15,89

15,89

Consumo Custo Unitario
1,200000 5,29
0,385000 0,54
0,085000 0,20
2,690000 13,45
0,225000 0,61
0,032500 1,17
0,170000 0,51
21,77

Consumo Custo Unitario
0,021000 0,00
0,021000 0,25
0,021000 0,00
0,021000 0,00
0,25
37,91
27,84% 10,55
48,46

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 29,39
0,00 40,13
69,52

Salario Custo Horario
17,70 17,70
11,48 68,88
11,48 45,92
8,13 16,26
9,56 19,12
33,48 27,79
195,67
D TOTAL 265,19
53,04

Consumo Custo Unitario
0,052000 0,07
0,052000 0,23
0,011110 10,07
0,900000 26,33
36,70
89,74
27,84% 24,98

114,72



CIONAL

Improd Custo Horario
12,91 13,44
0,00 0,24
11,48 25,38
15,31 6,52
15,31 2,24
12,91 25,84
0,00 25,70
99,36

Salario Custo Horario
11,48 11,48
8,13 113,82
125,30
D TOTAL 224,66
89,86

Consumo Custo Unitario
0,714000 17,30
458,000000 146,56
1,085000 3,26
0,870000 47,85
214,97

Consumo Custo Unitario
0,458000 0,00
0,458000 28,03
1,071000 20,01
1,071000 0,00
0,891000 0,00
0,891000 8,61
0,458000 0,00
0,458000 0,00
56,65
361,48
27,84% 100,64
462,12

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,15
0,15

Salario Custo Horario



15,78 0,16

11,48 0,34
8,13 0,24
0,74
D TOTAL 0,89
0,89

Consumo Custo Unitario
1,030000 5,16
0,010000 0,05
0,120000 2,30
0,500000 0,59
8,10

Consumo Custo Unitario
0,001030 0,00
0,001030 0,37
0,37
9,36
27,84% 2,61
11,97

CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 15,40
15,40

Salario Custo Horario
15,78 10,89
11,48 34,44
11,48 31,57
8,13 22,36
99,26
D TOTAL 114,66
114,66

Consumo Custo Unitario
63,400000 20,29
1,000000 1.200,00
0,300000 10,80
1,000000 3,00
1,230000 6,86
1,000000 29,25
0,400000 9,05
1,000000 32,00
1.311,25

Consumo Custo Unitario

0,063400 0,00



0,063400 0,77

0,000000 0,00
0,030000 0,21
0,063400 0,00
0,063400 0,00
0,030000 0,00
0,030000 0,00
0,98
1.426,89
27,84% 397,25
1.824,14
CIONAL

Improd Custo Horario
0,00 12,09
12,09

Salario Custo Horario
15,78 7,26
11,48 34,44
11,48 21,24
8,13 15,04
77,98
D TOTAL 90,07
90,07

Consumo Custo Unitario
39,200000 12,54
1,000000 596,00
0,300000 10,80
0,330000 0,99
0,770000 4,30
0,670000 19,60
0,270000 6,11
0,670000 19,60
669,94

Consumo Custo Unitario
0,039200 0,00
0,039200 0,47
0,009000 0,00
0,009000 0,06
0,039200 0,00
0,039200 0,00
0,009000 0,00
0,009000 0,00
0,53
760,54

27,84% 211,73



972,27

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 1,26
1,26

Salario Custo Horario
8,13 8,13
8,13

J TOTAL 9,39
9,39

Consumo Custo Unitario
0,377800 1,71
1,000000 391,90

393,61

403,00
27,84% 112,20
515,20

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 271,25
0,00 114,50
0,00 29,74
0,00 30,37
445,86

Salario Custo Horario
11,48 45,92
8,13 56,91
11,48 4,59
17,70 17,70
11,48 22,96
148,08

D TOTAL 593,94
973,67

Consumo Custo Unitario
0,044000 45,76
45,76

1.019,43
27,84% 283,81



1.303,24

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 1,27
1,27

Salario Custo Horario
11,48 6,18
6,18

J TOTAL 7,45
7,45

Consumo Custo Unitario
1,000000 82,80
0,384600 5,44

88,24

95,69
27,84% 26,64
122,33

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 74,78
74,78

Salario Custo Horario
11,48 482,16
482,16

D TOTAL 556,94
556,94

Consumo Custo Unitario
1,000000 10.953,84
10.953,84

Consumo Custo Unitario
0,220000 0,00
0,220000 0,00

0,00

11.510,78
27,84% 3.204,60
14.715,38



CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 74,78
74,78

Salario Custo Horario
11,48 482,16
482,16

J TOTAL 556,94
556,94

Consumo Custo Unitario
1,000000 10.548,14
10.548,14

Consumo Custo Unitario
0,210000 0,00
0,210000 0,00

0,00

11.105,08
27,84% 3.091,65
14.196,73

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 5,69
5,69

Salario Custo Horario
11,48 11,48
8,13 16,26
27,74

J TOTAL 33,43
33,43

Consumo Custo Unitario
1,000000 640,00
640,00

673,43
27,84% 187,48
860,91



CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 2,35
2,35

Salario Custo Horario
11,48 11,48
11,48

J TOTAL 13,83
13,83

Consumo Custo Unitario
4,000000 120,80
0,680000 10,22

131,02

144,85
27,84% 40,33
185,18

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 1,67
1,67

Salario Custo Horario
8,13 8,13
8,13

D TOTAL 9,80
9,80

Consumo Custo Unitario
0,300000 1,60
1,60

11,40
27,84% 3,17
14,57

CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 0,87
0,87



Salario Custo Horario

15,78 0,32
11,48 2,87
8,13 2,44
5,63
D TOTAL 6,50
6,50
Consumo Custo Unitario
1,000000 649,12
1,000000 58,11
707,23
713,73
27,84% 198,70
912,43
CIONAL
Improd Custo Horario
0,00 0,87
0,87
Salario Custo Horario
15,78 0,32
11,48 2,87
8,13 2,44
5,63
D TOTAL 6,50
6,50
Consumo Custo Unitario
1,000000 687,66
1,000000 58,11
745,77
752,27
27,84% 209,43
961,70
CIONAL
Improd Custo Horario
12,91 47,46
11,48 12,28
15,31 38,89
0,00 11,05

109,68



Salario Custo Horario

15,78 15,78
11,48 22,96
8,13 32,52
71,26
D TOTAL 180,94
7,24

Consumo Custo Unitario
0,250000 257,54
257,54
264,78
27,84% 73,71
338,49

Consumo Custo Unitario
2,110000 97,76
0,122000 33,90
0,343000 95,08
2,230000 16,61
243,35
243,35
27,84% 67,75

311,10



