COMPOSICAO DE PRECOS i
LOTE 2 NS - SETEMBRO 09 GOIAS - BDI CORRIGIDO

ltem: 2 1 )
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza  Arvores com D < 0,15m
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 334,54 16,74 334,54
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 1,000000 0,000000 177,05 16,74 177,05
Maquina Manual Stihl Moto Serra 4,00 1,000000 0,000000 18,64 11,48 74,56
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,75
Total 589,90
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 15,78 7,89
Servente 2,000000 8,13 16,26
Total 24,15
Producao da Equipe 1.444,000 CUSTO HORARIO TOTAL 614,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,43
Preco de Custo 0,43
Bonificacao 27,84% 0,12
Preco de Venda 0,55
ltem: 2 2 )
Servico: Destocamento de Arvores D=0,15a0,30m
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 334,54 16,74 334,54
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,75
Total 338,29
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 15,78 7,89
Servente 2,000000 8,13 16,26
Total 24,15
Producao da Equipe 15,000 CUSTO HORARIO TOTAL 362,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 24,16
Preco de Custo 24,16
Bonificacao 27,84% 6,72
Preco de Venda 30,88
ltem: 2 3 i
Servico: Destocamento de Arvores D > 0,30m
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 334,54 16,74 334,54
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,75
Total 338,29
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 15,78 7,89
Servente 2,000000 8,13 16,26
Total 24,15
Producao da Equipe 6,000 CUSTO HORARIO TOTAL 362,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 60,41
Preco de Custo 60,41
Bonificacao 27,84% 16,82
Preco de Venda 77,23
ltem: 3111
Servico: Escav, carga, desc e transp mat.12 cat 0<DMT<=50m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corr 1,00 1,000000 0,000000 334,54 16,74 334,54



FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

275,00

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

15,510000

0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
0,300000 15,78
1,000000 8,13
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%

tem: 3112
Servico: Escav, carga, desc e transp mat.12 cat 50<DMT<=200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,050000 0,950000 125,68 16,74
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 3,00 0,820000 0,180000 177,78 15,31
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000 15,78
Servente 3,000000 8,13
Total
Producao da Equipe 201,3 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
tem: 3113
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat 200<DMT<=400m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,110000 0,890000 125,68 16,74
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 3,00 1,000000 0,000000 177,78 15,31
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000 15,78
Servente 3,000000 8,13
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
tem: 3114
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat 400<DMT<=600m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,140000 0,860000 125,68 16,74
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 0,830000 0,170000 177,78 15,31
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000 15,78

2,00
336,54

Custo Horario
4,73
8,13
12,86

349,40
1,27

1,26
0,35
1,61

Custo Horario
22,19
230,54
445,62
6,23
704,58

Custo Horario
15,78
24,39
40,17

744,75
3,70

3,70
1,03
4,73

Custo Horario
28,72
230,54
533,34
6,23
798,83

Custo Horario
15,78
24,39
40,17

839,00
4,37

4,37
1,22
5,59

Custo Horario
31,99
230,54
600,64
6,23
869,40

Custo Horario
15,78



Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 3115
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 600<DMT<=800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,180000 0,820000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 0,920000 0,080000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 3116
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 800<DMT<=1000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,220000 0,780000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 1,000000 0,000000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 3117
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 1000<DMT<=1200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,250000 0,750000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 5,00 0,850000 0,150000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo

27,84%

8,13 24,39

40,17

909,57
4,74

4,74

1,32
6,06

Custo Horario

16,74 36,35
17,70 230,54
15,31 659,12
0,00 6,23
932,24

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
972,41
5,06
5,06
27,84% 1,41
6,47

Custo Horario

16,74 40,71
17,70 230,54
15,31 711,12
0,00 6,23
988,60

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
1.028,77
5,36
5,36
27,84% 1,49
6,85

Custo Horario

16,74 43,98
17,70 230,54
15,31 767,05
0,00 6,23
1.047,80

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
1.087,97
5,67
5,67



Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3118
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat 1200<DMT<=1400m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,300000 0,700000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 5,00  0,910000 0,090000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 3119
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat 1400<DMT<=1600m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,330000 0,670000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 5,00  0,960000 0,040000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 3119
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.12 cat 1600<DMT<=1800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,360000 0,640000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 5,00  0,980000 0,020000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 1 110
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 1800<DMT<=2000m

27,84% 1,57

7,24

Custo Horario

16,74 49,42
17,70 230,54
15,31 815,80
0,00 6,23
1.101,99

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
1.142,16
5,95
5,95
27,84% 1,65
7,60

Custo Horario

16,74 52,69
17,70 230,54
15,31 856,40
0,00 6,23
1.145,86

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
1.186,03
6,18
6,18
27,84% 1,72
7,90

Custo Horario

16,74 55,96
17,70 230,54
15,31 872,65
0,00 6,23
1.165,38

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
1.205,55
6,28
6,28
27,84% 1,75
8,03



UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,400000 0,600000 125,68 16,74 60,32
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 6,00 0,890000 0,110000 177,78 15,31 959,46
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total 1.256,55
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 15,78 15,78
Servente 3,000000 8,13 24,39
Total 40,17
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.296,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,75
Preco de Custo 6,75
Bonificacao 27,84% 1,88
Preco de Venda 8,63
ftem: 3 1 111
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat.2000<DMT<=3000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,500000 0,500000 125,68 16,74 71,21
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 7,00 0,880000 0,120000 177,78 15,31 1.107,96
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total 1.415,94
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 15,78 15,78
Servente 3,000000 8,13 24,39
Total 40,17
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.456,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,58
Preco de Custo 7,58
Bonificacao 27,84% 2,11
Preco de Venda 9,69
ftem: 3 1 112
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat.3000<DMT<=5000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000 0,220000 125,68 16,74 101,71
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 9,00 0,970000 0,030000 177,78 15,31 1.556,19
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total 1.894,67
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 15,78 15,78
Servente 3,000000 8,13 24,39
Total 40,17
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.934,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 10,08
Preco de Custo 10,08
Bonificacao 27,84% 2,80
Preco de Venda 12,88
tem: 313
Servico: Momento extraordinario de  transporte para DMT > 5000 m
Unid: m3xkm

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 1,00 1,000000 0,000000 177,78 15,31 177,78
Total 177,78
Producao da Equipe 121,000 CUSTO HORARIO TOTAL 177,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,47



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 14
Servico: Escavagéao e carga para
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica
FERRAMENTAS

Total

120H
Caterpillar

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3211
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3212
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3213
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

DMT > 5.000 m

Qtde

1,00
1,00
0,00

192,000

Qtde

1,00
1,00
3,00
0,00

127,000

Qtde

1,00
1,00
3,00
0,00

127,000

UTILIZACAO
Prod

0,780000
1,000000
15,510000

mat.22 cat.0<DMT<=200m

UTILIZACAO
Prod

0,050000
1,000000
0,710000
15,510000

mat.22 cat.200<DMT<=400m

UTILIZACAO
Prod

0,110000
1,000000
0,860000
15,510000

mat.22 cat.400<DMT<=600m

Improd

0,220000
0,000000
0,000000

Improd

0,950000
0,000000
0,290000
0,000000

Improd

0,890000
0,000000
0,140000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
125,68
230,54
0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
125,68
230,54
177,78
0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
125,68
230,54
177,78
0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL

1,47
0,41
1,88

27,84%

Custo Horario

16,74 101,71
17,70 230,54
0,00 6,23
338,48

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
378,65
1,97
1,97
27,84% 0,55
2,52

Custo Horario

16,74 22,19
17,70 230,54
15,31 391,98
0,00 6,23
650,94

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
691,11
5,44
5,44
27,84% 1,51
6,95

Custo Horario

16,74 28,72
17,70 230,54
15,31 465,09
0,00 6,23
730,58

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
770,75
6,07
6,07
27,84% 1,69
7,76



UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,140000 0,860000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 3,00  0,940000 0,060000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3214
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.600<DMT<=800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,180000 0,820000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 3,00 1,000000 0,000000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 3215
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.800<DMT<=1000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00  0,220000 0,780000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 0,840000 0,160000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 3216
Servico: Esc, carga, desc e fransp  mat.22 cat.1000<DMT<=1200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,250000 0,750000 125,68
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 0,910000 0,090000 177,78
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00

Custo Horario

16,74 31,99
17,70 230,54
15,31 504,09
0,00 6,23
772,85

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
813,02
6,40
6,40
27,84% 1,78
8,18

Custo Horario

16,74 36,35
17,70 230,54
15,31 533,34
0,00 6,23
806,46

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
846,63
6,67
6,67
27,84% 1,86
8,53

Custo Horario

16,74 40,71
17,70 230,54
15,31 607,12
0,00 6,23
884,60

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 24,39
40,17
924,77
7,28
7,28
27,84% 2,02
9,30

Custo Horario

16,74 43,98
17,70 230,54
15,31 652,64

0,00 6,23



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

127,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3217
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.1200<DMT<=1400m

UTILIZACAO
Prod
0,300000
1,000000
0,960000
15,510000

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
4,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

127,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 2 3
Servico: Momento extraordinario de
Unid: m3xkm

UTILIZACAO
Prod
1,000000

Equipamentos Qtde
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1

Total

1,00

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

201,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 2 4
Servico: Escavagéao e carga para
Unid: m3

DMT > 5000 m

UTILIZACAO
Prod
0,780000
1,000000
15,510000

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica
FERRAMENTAS

Total

120H
Caterpillar

1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 127,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3311

Improd

transp para DMT > 5000 m - 22

Improd

Improd

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
125,68
230,54
177,78
0,00

0,700000
0,000000
0,040000
0,000000

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

0,000000 177,78

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
125,68
230,54
0,00

0,220000
0,000000
0,000000

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

15,78
8,13

27,84%

16,74
17,70
15,31

0,00

15,78
8,13

27,84%

15,31

27,84%

16,74
17,70
0,00

15,78
8,13

27,84%

933,39

Custo Horario
15,78
24,39
40,17

973,56
7,67

7,67
2,14
9,81

Custo Horario
49,42
230,54
685,12
6,23
971,31

Custo Horario
15,78
24,39
40,17

1.011,48
7,96

7,96
2,22
10,18

Custo Horario
177,78
177,78

177,78
0,88

0,88
0,24
1,12

Custo Horario
101,71
230,54
6,23
338,48

Custo Horario
15,78
24,39
40,17

378,65
2,98

2,98
0,83
3,81



Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-11
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3312
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-11
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

(Gelatina Especial)

(Gelatina Especial)

Mat. 32 Cat. 0<DMT<= 200m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00  0,350000 0,650000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  0,760000 0,240000
0,00 15,510000 0,000000
36,000
Unid
un
kg
un
m
un
m
un
un
un
un
Mat. 32 Cat. 200<DMT<= 400m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00  0,350000 0,650000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  0,980000 0,020000
0,00 15,510000 0,000000
36,000
Unid
un
kg
un
m
un
m
un
un
un

un

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

177,05

119,39

12,28

66,08

186,58

0,00

Quant. Salario
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90
734,54
190,35
847,05
755,77

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

177,05

119,39

12,28

66,08

186,58

0,00

Quant. Salario
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90
734,54
190,35
847,05
755,77

Custo.

Custo Horario

16,74 72,85
12,91 119,39
11,48 12,28
12,91 66,08
15,31 145,48
0,00 6,75
422,83

Custo Horario
15,78 15,78
19,61 19,61
8,13 8,13
43,52
466,35
12,95

o Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,59
0,040000 0,34
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53
5,44
18,39
27,84% 5,12
23,51

Custo Horario

16,74 72,85
12,91 119,39
11,48 12,28
12,91 66,08
15,31 183,15
0,00 6,75
460,50

Custo Horario
15,78 15,78
19,61 19,61
8,13 8,13
43,52
504,02
14,00

[o] Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,59
0,040000 0,34
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53
5,44
19,44
27,84% 5,41
24,85



ftem: 3313
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1i
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3314
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1i
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

(Gelatina Especial)

(Gelatina Especial)

Mat. 32 Cat. 400<DMT<= 600m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,350000 0,650000
1,00  1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
2,00 0,550000 0,450000
0,00 15,510000 0,000000
36,000
Unid
un
kg
un
m
un
m
un
un
un
un
Mat. 32 Cat. 600<DMT<= 800m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,350000 0,650000
1,00  1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
2,00 0,620000 0,380000
0,00 15,510000 0,000000
36,000
Unid
un
kg
un
m
un
m
un
un
un
un

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

177,05

119,39

12,28

66,08

186,58

0,00

Quant. Salario
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90
734,54
190,35
847,05
755,77

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

177,05

119,39

12,28

66,08

186,58

0,00

Quant. Salario
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
744,05
4,16
0,77
0,74
8,58
0,90
734,54
190,35
847,05
755,77

Custo.

16,74
12,91
11,48
12,91
15,31

0,00

15,78
19,61
8,13

[o]

0,000800
0,420000
0,013000
0,800000
0,040000
0,025000
0,001000
0,001000
0,000800
0,000700

27,84%

16,74
12,91
11,48
12,91
15,31

0,00

15,78
19,61
8,13

[o]

0,000800
0,420000
0,013000
0,800000
0,040000
0,025000
0,001000
0,001000
0,000800
0,000700

27,84%

Custo Horario

72,85

119,39

12,28

66,08

219,02

6,75

496,37

Custo Horario
15,78
19,61
8,13
43,52

539,89
15,00

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,59
0,34
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,44

20,44
5,69
26,13

Custo Horario

72,85

119,39

12,28

66,08

243,00

6,75

520,35

Custo Horario
15,78
19,61
8,13
43,52

563,87
15,66

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,59
0,34
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,44

21,10
5,87
26,97



tem: 3315

Servico: ESc,Carga,Desce Transp Mat. 32 Cat. 800<DMT<= 1000m

Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00  0,350000 0,650000 177,05
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00 1,000000 0,000000 119,39
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00 1,000000 0,000000 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc 1,00 1,000000 0,000000 66,08
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-11 2,00 0,690000 0,310000 186,58
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Blaster 1,000000
Servente 1,000000
Total
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consum
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16
Espoleta Comum N° 8 un 0,77
Cordel Detonante NP 10 m 0,74
Retardador de Cordel un 8,58
Estopim m 0,90
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3316
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 1000<DMT<= 1200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00  0,350000 0,650000 177,05
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00 1,000000 0,000000 119,39
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00 1,000000 0,000000 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc 1,00 1,000000 0,000000 66,08
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-11 2,00 0,720000 0,280000 186,58
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Blaster 1,000000
Servente 1,000000
Total
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consum
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16
Espoleta Comum N° 8 un 0,77
Cordel Detonante NP 10 m 0,74
Retardador de Cordel un 8,58
Estopim m 0,90
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Custo Horario

16,74 72,85
12,91 119,39
11,48 12,28
12,91 66,08
15,31 266,98
0,00 6,75
544,33

Custo Horario
15,78 15,78
19,61 19,61
8,13 8,13
43,52
587,85
16,33

o Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,59
0,040000 0,34
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53
5,44
21,77
27,84% 6,06
27,83

Custo Horario

16,74 72,85
12,91 119,39
11,48 12,28
12,91 66,08
15,31 277,24
0,00 6,75
554,59

Custo Horario
15,78 15,78
19,61 19,61
8,13 8,13
43,52
598,11
16,61

[o] Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,59
0,040000 0,34
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53
5,44
22,05
27,84% 6,14



Preco de Venda

ltem: 3 3 2
Servico: Escavagao e carga para
Unid: m3

DMT > 1200 m

UTILIZACAO
Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,530000
15,510000

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe 36,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Unid
un

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg
Espoleta Comum N° 8 un
Cordel Detonante NP 10 m
Retardador de Cordel un
Estopim m
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un
Luva Para Perfuratriz de Esteira un
Punho para Perfuratrizde  Esteira un
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 3 3
Servico: Momento de transporte mat 32 categoria para DMT > 1200 m
Unid: m3xkm

Improd

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-11 1,00 1,000000 0,000000
Total
Producao da Equipe 48,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 3 4 11
Servico: Grau de Compactagao 95% (Proctor Normal)
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,410000 0,590000
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00  0,720000 0,280000
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 1,000000 0,000000
Grade de Disco: Marchesan: GA 24) 1,00  0,690000 0,310000
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 2,00 0,690000 0,310000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 224,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

28,19

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
177,05 16,74 72,85
119,39 12,91 119,39
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
177,78 15,31 94,22
0,00 0,00 6,75
371,57
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
1,000000 19,61 19,61
1,000000 8,13 8,13
43,52
CUSTO HORARIO TOTAL 415,09
11,53
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,77 0,013000 0,01
0,74 0,800000 0,59
8,58 0,040000 0,34
0,90 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,44
16,97
27,84% 4,86
21,83
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
186,58 15,31 186,58
186,58
CUSTO HORARIO TOTAL 186,58
3,89
3,89
27,84% 1,08
4,97
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
125,68 16,74 61,41
60,31 12,91 47,04
108,06 12,91 108,06
2,33 0,00 1,61
111,12 15,31 162,84
0,00 0,00 4,97
385,93
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
2,000000 8,13 16,26
32,04
CUSTO HORARIO TOTAL 417,97
1,87



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3412
Servico: Grau de Compactagao 100%
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac CA-25.
Grade de Disco: Marchesan: GA 24>
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson :

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3413
Servico: Compactacdo em Aterro com
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Rolo Compactador : DYNAPAC : CA2!
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 4 2
Servico: Saia de Aterro (Compactagéo)
Unid: m2

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate
Tambor pé de carneiro rebocavel
Guincho de elevagéo lateral (acoplamr
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Ajudante
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

(Proctor Normal)

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00  0,300000 0,700000 125,68
1,00 0,540000 0,460000 60,31
1,00  1,000000 0,000000 108,06
1,00 0,520000 0,480000 2,33
2,00 0,540000 0,460000 111,12
0,00 15,510000 0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
2,000000
168,000 CUSTO HORARIO TOTAL
Material de 3° Categoria
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00  1,000000 0,000000 334,54
1,00 0,440000 0,560000 105,95
0,00 15,510000 0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
2,000000
63,000 CUSTO HORARIO TOTAL
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000 188,10
1,00  0,500000 0,500000 78,72
1,00 1,000000 0,000000 3,92
1,00  1,000000 0,000000 16,80
0,00 15,510000 0,000000 0,00
Quant. Salario
2,000000
1,000000
375,000 CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

16,74
12,91
12,91
0,00
15,31
0,00

15,78
8,13

27,84%

16,74
12,91
0,00

15,78
8,13

27,84%

16,74
15,31
0,00
0,00
0,00

8,13
9,56

27,84%

1,87
0,52
2,39

Custo Horario

49,42

38,51

108,06

1,21

134,10

4,97

336,27

Custo Horario
15,78
16,26
32,04

368,31
2,19

2,19
0,61
2,80

Custo Horario
334,54
53,85
4,97
393,36

Custo Horario
15,78
16,26
32,04

425,40
6,75

6,75
1,88
8,63

Custo Horario
188,10
47,02
3,92
16,80
4,00
259,84

Custo Horario
16,26
9,56
25,82

285,66
0,76

0,76
0,21
0,97



tem: 3511
Servico: 0 a 4m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Trator de Esteiras New Holland 7D - Cc 1,00 0,420000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 38,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 5 3
Servico: Substituicao Com Material ~ Granular
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 87,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
AREIA EXTRAIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 5 4
Servico: Transporte de Material Granular
Unid: m3xkm

Material Unid
Transporte Local ¢/ Basc.  10M3 Rod.néo Pav. tkm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 6 1
Servico: Rachdo D max = 0,40m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 87,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Pedra de méao produzida m3

0,580000
0,000000
0,000000

0,000000
0,000000

0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
104,58 16,74 53,63
151,08 17,70 151,08
0,00 0,00 3,75
208,46

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 15,78 7,89
2,000000 8,13 16,26

24,15

CUSTO HORARIO TOTAL 232,61
6,12

6,12
27,84% 1,70
7,82

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
334,54 16,74 334,54
0,00 0,00 2,52
337,06

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 8,13 16,26
16,26

CUSTO HORARIO TOTAL 353,32
4,06

Custo. Consumo Custo Unitario
6,08 1,000000 6,08
6,08

10,14
27,84% 3,40
13,54

Custo. Consumo Custo Unitario
0,57 1,500000 0,86
0,86

0,86
27,84% 0,24
1,10

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
334,54 16,74 334,54
0,00 0,00 2,52
337,06

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 8,13 16,26
16,26

CUSTO HORARIO TOTAL 353,32
4,06

Custo. Consumo Custo Unitario
20,19 1,220000 24,63



Total 24,63

Preco de Custo 28,69
Bonificacao 27,84% 8,46
Preco de Venda 37,15
tem: 3 7 1
Servico: Escav, carga, desc e espalhamento
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,350000 0,650000 125,68 16,74 54,87
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 230,54 17,70 230,54
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,23
Total 291,64
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 15,78 15,78
Servente 3,000000 8,13 24,39
Total 40,17
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL 331,81
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,73
Preco de Custo 1,73
Bonificacao 27,84% 0,48
Preco de Venda 2,21
ltem: 3 8 1
Servico: Exec.de sublastro com laterita
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000 0,220000 125,68 16,74 101,71
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,520000 0,480000 60,31 12,91 37,56
Rolo Compactador Dynapac CA-25. 1,00 1,000000 0,000000 108,06 12,91 108,06
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 1,00 0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360! 1,00 0,780000 0,220000 105,90 12,91 85,44
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 1,49 1,000000 0,000000 111,79 15,31 166,57
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 1,08 1,000000 0,000000 111,12 15,31 120,01
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,98
Total 629,54
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentagéao 1,000000 33,48 33,48
Servente 3,000000 8,13 24,39
Total 57,87
Producao da Equipe 168,000 CUSTO HORARIO TOTAL 687,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,09
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Limpeza camada vegetal em  jazida m2 0,38 0,700000 0,27
Expurgo de Jazida (Const e Restr) m3 2,00 0,200000 0,40
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr) m3 3,93 1,150000 4,52
Total 5,19
Preco de Custo 9,28
Bonificacao 27,84% 2,59
Preco de Venda 11,87
ltem: 3 8 2
Servico: Exec Sublastro ¢/ Solo Brita
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,950000 0,050000 125,68 16,74 120,23
Rolo Compactador: Dynapac: CC42Z 1,00 0,820000 0,180000 129,12 12,91 108,20
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360! 1,00 0,760000 0,240000 105,90 12,91 83,58
Distribuidor de Agregados:  Romanell 1,00 1,000000 0,000000 109,23 16,74 109,23
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 3,68  1,000000 0,000000 111,79 15,31 411,39
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242 1,00 0,760000 0,240000 111,12 15,31 88,13
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,98
Total 929,74

Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario



Encarreg. de Pavimentagéo
Servente

Total

Producao da Equipe 136,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 3
Servico: Execugdo de Sublastro com Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac CA-25-
Grade de Disco: Marchesan: GA 24)
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360!
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson :

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,52
1,00
0,00

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe 144,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Cimento Portland CP-32

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

1,000000
0,590000
0,850000
0,590000
0,720000
1,000000
0,810000
15,510000

Unid

m3

UTILIZACAO
Prod

Improd

Unid
m3
kg

0,000000
0,410000
0,150000
0,410000
0,280000
0,000000
0,190000
0,000000

ltem: 3 9
Servico: Compactacéo de Bota Fora 95% Proctor Normal (Sublastro)
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00  0,410000 0,590000
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,720000 0,280000
Rolo Compactador Dynapac CA-25. 1,00 1,000000 0,000000
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 1,00 0,690000 0,310000
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 3,00 0,670000 0,330000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 336,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 1
Servico: Regularizagdo do Subleito
Unid: m2

1,000000 33,48 33,48
3,000000 8,13 24,39
57,87
CUSTO HORARIO TOTAL 987,61
7,26
Custo. Consumo Custo Unitario
3,93 0,652500 2,56
24,23 0,525000 12,72
15,28
22,54
27,84% 6,28
28,82
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
125,68 16,74 125,68
60,31 12,91 40,88
108,06 12,91 93,79
2,33 0,00 1,37
105,90 12,91 79,86
111,79 15,31 169,92
111,12 15,31 92,92
0,00 0,00 8,98
613,40
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 8,13 24,39
57,87
CUSTO HORARIO TOTAL 671,27
4,66
Custo. Consumo Custo Unitario
3,93 1,000000 3,93
0,32 176,000000 56,32
60,25
64,91
27,84% 18,07
82,98
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
125,68 16,74 61,41
60,31 12,91 47,04
108,06 12,91 108,06
2,33 0,00 1,61
111,12 15,31 238,50
0,00 0,00 4,97
461,59
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
2,000000 8,13 16,26
32,04
CUSTO HORARIO TOTAL 493,63
1,47
1,47
27,84% 0,41
1,88



UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,550000 0,450000 125,68 16,74 76,66
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,520000 0,480000 60,31 12,91 37,56
Rolo Compactador Dynapac CA-25 1,00 1,000000 0,000000 108,06 12,91 108,06
Grade de Disco: Marchesan: GA 24) 1,00  0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360! 1,00 0,780000 0,220000 105,90 12,91 85,44
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 1,00 0,980000 0,020000 111,12 15,31 109,20
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,98
Total 427,11
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentagéao 1,000000 33,48 33,48
Servente 3,000000 8,13 24,39
Total 57,87
Producao da Equipe 841,000 CUSTO HORARIO TOTAL 484,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,58
Preco de Custo 0,58
Bonificacao 27,84% 0,16
Preco de Venda 0,74
tem: 51 11
Servico: Escavagdo Manual em 12 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 6,67
Total 6,67
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 4,000000 8,13 32,52
Total 32,52
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 39,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 39,19
Preco de Custo 39,19
Bonificacao 27,84% 10,91
Preco de Venda 50,10
tem: 51121
Servico: Escavagao Mecénica - em Mat. 12 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 1,000000 0,000000 66,77 16,74 66,77
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,99
Total 68,76
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 15,78 1,58
Servente 1,000000 8,13 8,13
Total 9,71
Producao da Equipe 18,000 CUSTO HORARIO TOTAL 78,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,36
Preco de Custo 4,36
Bonificacao 27,84% 1,22
Preco de Venda 5,58
tem: 51122
Servico: Escavagdo Mecénica em Mat. 22 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 1,000000 0,000000 66,77 16,74 66,77
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,99
Total 68,76
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 15,78 1,58
Servente 1,000000 8,13 8,13



Total
Producao da Equipe 15,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51123
Servico: Escavagao em Material de
Unid: m3

3° Categoria

Equipamentos Qtde
Retroescavadeira Massey Ferguso
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
3,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe 8,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 51211
Servico: Hidrossemeadura Convencional
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 415,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Inseticida

P6 Calcario Dolomiticio

Sementes P/ Hidrossemeadura

Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51212
Servico: Manta Vegetal
Unid: m2

UTILIZACAO
Prod
0,500000
1,000000
1,000000
0,530000
20,510000

Unid
un
kg
un

un

UTILIZACAO
Prod
0,500000
1,000000
20,510000

Unid

kg

kg

Improd

0,500000
0,000000
0,000000
0,470000
0,000000

Improd

0,500000
0,000000
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
66,77 16,74
62,71 12,91
12,28 11,48
86,19 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
0,500000 15,78
1,000000 19,61
3,000000 8,13
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
744,05 0,003000
4,16 1,480000
0,77 0,200000
0,74 2,400000
8,58 1,000000
0,90 0,200000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
76,59 15,31
116,83 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 15,78
4,000000 8,13
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,83 0,020000
40,00 0,005000
0,05 0,200000
6,00 0,020000
0,34 0,200000
27,84%

9,71

78,47
5,23

5,23
1,46
6,69

Custo Horario
41,76
62,71
36,84
52,88
10,64
204,83

Custo Horario
7,89
19,61
24,39
51,89

256,72
32,09

Custo Unitario
2,23
6,16
0,15
1,78
8,58
0,18
19,08

51,17
14,25
65,42

Custo Horario
45,95
116,83
9,91
172,69

Custo Horario
15,78
32,52
48,30

220,99
0,53

Custo Unitario
0,02
0,20
0,01
0,12
0,07
0,42

0,95
0,26
1,21



UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 200,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Sementes P/ Hidrossemeadura
Manta Vegetal

Mulch Organico

0,500000
1,000000
0,00 20,510000

Improd
0,500000
0,000000
0,000000

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5122
Servico: Em concreto Fck = 15 MPa
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinl
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/I
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,000

UTILIZACAO
Prod
1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Improd

0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5124
Servico: Solo Cimento
Unid: m3

DMT
0,200000
10,300000
57,238000
0,000000
2,000000
22,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Prod
15,510000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
78,72 15,31
116,83 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 15,78
4,000000 8,13
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,83 0,075000
6,00 0,140000
2,97 1,000000
0,80 3,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
13,44 12,91
0,11 0,00
12,69 11,48
108,63 15,31
111,79 15,31
25,84 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 11,48
14,000000 8,13
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
24,23 0,840000
0,32 270,000000
3,00 0,540000
55,00 0,930000
Custo. Consumo
0,44 0,270000
0,29 0,270000
0,45 1,260000
0,30 1,260000
0,45 1,395000
0,30 1,395000
0,75 0,270000
0,57 0,270000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
47,02
116,83
9,91
173,76

Custo Horario
15,78
32,52
48,30

222,06
1,11

Custo Unitario
0,06
0,84
2,97
2,40
6,27

7,38
2,05
9,43

Custo Horario
13,44
0,24
25,38
6,52
2,24
25,84
25,70
99,36

Custo Horario
11,48
113,82
125,30

224,66
112,33

Custo Unitario
20,35
86,40
1,62
51,15
159,52

Custo Unitario
0,02
0,81
32,45
0,00
1,26
9,21
0,00
0,00
43,75

315,60
63,51
379,11

Custo Horario
6,23
6,23



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Solo-Cimento
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 51 3
Servico: Formas Comuns
Unid: m2

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25

Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5¢cm 7,5 cm

Tabua de 5°2,5 cm x 30,0 cm

Gastalho 10 x 2,5 cm
Desmoldante
Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada

Transporte comerc. de aco
Transporte comerc. de ago
Transporte local de madeira
Transporte local de madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 51 4

Servico: Armadura de Ago CA 50/60

Unid: kg

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Agco CA-50

Arame Recozido N° 18

Quant. Salario
1,000000 15,78
3,000000 8,13
121,000 CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m3 69,98 1,000000
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
GEHMI-4i 0,18  1,000000 0,000000 25,84 12,91
Copercort 0,18 1,000000 0,000000 0,25 0,00
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 11,48
1,000000 8,13
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
kg 4,16 0,250000
kg 4,41 0,100000
m 2,30 1,150000
m 2,70 1,920000
m 4,50 1,290000
kg 3,25 0,020000
DMT Custo. Consumo
0,200000 0,44 0,015800
10,300000 0,29 0,015800
rodovia ndo pavimentada 0,200000 0,44 0,000250
rodovia pavimentada 10,300000 0,29 0,000250
Rodovia néao pavimentada 0,000000 0,75 0,015800
Rodovia pavimentada 0,000000 0,57 0,015800
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
0,020000 15,78
0,080000 11,48
0,140000 8,13
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
kg 4,11 1,100000
kg 4,53 0,010000

Custo Horario
15,78
24,39
40,17

46,40
0,38

Custo Unitario
69,98
69,98

70,36
19,59
89,95

Custo Horario
4,65
0,05
4,02
8,72

Custo Horario
11,48
8,13
19,61

28,33
28,33

Custo Unitario
1,04
0,44
2,65
5,18
5,81
0,07
15,19

Custo Unitario
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05

43,57
16,22
59,79

Custo Horario
0,49
0,49

Custo Horario
0,32
0,92
1,14
2,38

2,87
2,87

Custo Unitario
4,52
0,05



Total

4,57

Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada 0,200000 0,44 0,000000 0,00
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada 10,300000 0,29 0,001100 0,00
Transporte local de ago Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,001100 0,00
Transporte local de ago Rodovia pavimentada 0,000000 0,57 0,001100 0,00
Total 0,00
Preco de Custo 7,44
Bonificacao 27,84% 2,08
Preco de Venda 9,52
tem: 5151
Servico: Reaterro - compacta¢do manual (Apiloamento)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compactador Manual: Wacker  ES60! 1,00 1,000000 0,000000 16,13 11,48 16,13
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,83
Total 18,96
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 15,78 1,58
Servente 1,500000 8,13 12,20
Total 13,78
Producao da Equipe 1,500 CUSTO HORARIO TOTAL 32,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 21,83
Preco de Custo 21,83
Bonificacao 27,84% 6,08
Preco de Venda 27,91
tem: 5152
Servico: Reaterro -Compactagdo Mecéanica
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compactador Manual : Wacker : VPY- 1,00 1,000000 0,000000 15,12 11,48 15,12
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,67
Total 16,79
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 1,000000 8,13 8,13
Total 8,13
Producao da Equipe 1,500 CUSTO HORARIO TOTAL 24,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,61
Preco de Custo 16,61
Bonificacao 27,84% 4,62
Preco de Venda 21,23
tem: 5212
Servico: Escavagdo Manual em Material de 22 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 6,99
Total 6,99
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 15,78 1,58
Servente 4,000000 8,13 32,52
Total 34,10
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 41,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 41,09
Preco de Custo 41,09
Bonificacao 27,84% 11,44
Preco de Venda 52,53

ltem: 525
Servico: Concreto Magro Fck = 10 MPa



Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000 0,11 0,00 0,24
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/] 2,00 1,000000 0,000000 12,69 11,48 25,38
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,06  1,000000 0,000000 108,63 15,31 6,52
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000 111,79 15,31 2,24
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41 1,00 1,000000 0,000000 25,84 12,91 25,84
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 25,70
Total 99,36
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro 1,000000 11,48 11,48
Servente 14,000000 8,13 113,82
Total 125,30
Producao da Equipe 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL 224,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 112,33
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,23 0,890000 21,56
Cimento Portland CP-32 kg 0,32 200,000000 64,00
Areia Comercial m3 55,00 0,700000 38,50
Total 124,06
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,200000 0,44 0,200000 0,02
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 10,300000 0,29 0,200000 0,60
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 57,238000 0,45 1,335000 34,39
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,30 1,335000 0,00
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 2,000000 0,45 1,050000 0,95
Transporte de areia rodovia pavimentada 22,000000 0,30 1,050000 6,93
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,200000 0,00
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000 0,57 0,200000 0,00
Total 42,89
Preco de Custo 279,28
Bonificacao 27,84% 85,62
Preco de Venda 364,90
ltem: 527
Servico: Concr.Fck=20MPa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000 0,11 0,00 0,24
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/] 2,00 1,000000 0,000000 12,69 11,48 25,38
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,06  1,000000 0,000000 108,63 15,31 6,52
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000 111,79 15,31 2,24
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41 1,00 1,000000 0,000000 25,84 12,91 25,84
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 25,70
Total 99,36
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro 1,000000 11,48 11,48
Servente 14,000000 8,13 113,82
Total 125,30
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARIO TOTAL 224,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 89,86
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,23 0,840000 20,35
Cimento Portland CP-32 kg 0,32 310,000000 99,20
Areia Comercial m3 55,00 0,900000 49,50
Total 169,05
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,200000 0,44 0,310000 0,03
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 10,300000 0,29 0,310000 0,93
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 57,238000 0,45 1,260000 32,45
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,30 1,260000 0,00
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 2,000000 0,45 1,350000 1,22
Transporte de areia rodovia pavimentada 22,000000 0,30 1,350000 8,91
Transporte local de cimento Rodovia nao pavimentada 0,000000 0,75 0,310000 0,00



Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 528
Servico: Grelha 30 x 90 em Concreto  Armado para Caixa de Ralo
Unid: unid

Material Unid
Forma de Placa Compensada para Bueiros, Galerias e Alas m2
Concreto FCK= 15 Mpa - m3
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 2
Servico: Tubo Diametro 0,20m
Unid: m

Material Unid
Confeccéo Tubos Concr. Perfurado D=0,20m m
Total

Transporte DMT
39,000000

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 3
Servico: Material drenante - Brita
Unid: m3

Material Unid
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 3 4
Servico: Material de Enchimento - Areia
Unid: m3

Material Unid
AREIA EXTRAIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 3 6
Servico: Geotextil Ndo Tecido Tipo RT - 17 ou Similar
Unid: m2

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid

Custo.

Custo.

Custo.

Custo.

Custo.

0,57 0,310000 0,00
43,54

302,45
27,84% 84,20
386,65

Consumo Custo Unitario
54,45 0,254900 13,88
293,13 0,083678 24,53
7,44 11,600000 86,30
124,71

124,71
27,84% 37,60
162,31

Consumo Custo Unitario
16,47 1,000000 16,47
16,47

Consumo Custo Unitario
0,83 0,040000 1,29
0,74 0,040000 0,00
1,29

17,76
27,84% 4,51
22,27

Consumo Custo Unitario
24,23 1,000000 24,23
24,23

24,23
27,84% 6,74
30,97

Consumo Custo Unitario
6,08 1,030000 6,26
6,26

6,26
27,84% 1,83
8,09

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant.

Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,04
0,04

Salario Custo Horario

0,030000 8,13 0,24

0,24

CUSTO HORARIO TOTAL 0,28

Custo.

0,28

Consumo Custo Unitario



Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI300
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 537
Servico: Execugéo de Dreno Inclusive
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Solo Local / Selo de Argila Apiloado
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5413

m2

Selo de Material Argiloso

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m3

Servico: ESCAV.,CARGA MAT 32 P/ COLCHAO DRENANTE

Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-11
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%

Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 4 2

Servico: Colchao Drenante com Brita
Unid: m3

Equipamentos

(Gelatina Especial)

UTILIZACAO
Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,550000
15,510000

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

20,000

Unid
un

un
un

un
un
un
un

UTILIZACAO

Qtde Prod

Improd

0,000000

Improd

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,450000
0,000000

Improd

5,26 1,080000 5,68
5,68
5,96
27,84% 1,66
7,62
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 3,15
3,15
Quant. Salario Custo Horario
0,200000 15,78 3,16
0,080000 11,48 0,92
2,000000 8,13 16,26
20,34
CUSTO HORARIO TOTAL 23,49
23,49
Custo. Consumo Custo Unitario
16,97 0,150000 2,55
2,55
26,04
27,84% 7,25
33,29
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
177,05 16,74 72,85
119,39 12,91 119,39
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
186,58 15,31 219,02
0,00 0,00 6,75
496,37
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
1,000000 19,61 19,61
1,000000 8,13 8,13
43,52
CUSTO HORARIO TOTAL 539,89
26,99
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,77 0,013000 0,01
0,74 0,800000 0,59
8,58 0,040000 0,34
0,90 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,44
32,43
27,84% 9,03
41,46
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario



Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 334,54 16,74 334,54
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 2,52
Total 337,06
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 2,000000 8,13 16,26
Total 16,26
Producao da Equipe 87,000 CUSTO HORARIO TOTAL 353,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,06
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,23 1,100000 26,65
Total 26,65
Preco de Custo 30,71
Bonificacao 27,84% 8,55
Preco de Venda 39,26
ltem: 5 4 4
Servico: Colchao drenante com rachao
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 334,54 16,74 334,54
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 2,52
Total 337,06
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 2,000000 8,13 16,26
Total 16,26
Producao da Equipe 87,000 CUSTO HORARIO TOTAL 353,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,06
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Pedra de mao produzida m3 20,19 1,100000 22,21
Total 22,21
Preco de Custo 26,27
Bonificacao 27,84% 7,31
Preco de Venda 33,58
ltem: 55 2
Servico: Tubo Diametro 0,20 m Perfurado ou Poroso
Unid: m
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Confecgéo Tubos Concr. Perfurado D=0,20m m 16,47 1,000000 16,47
Total 16,47
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 39,000000 0,83 0,040000 1,29
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 0,000000 0,74 0,040000 0,00
Total 1,29
Preco de Custo 17,76
Bonificacao 27,84% 4,94
Preco de Venda 22,70
ltem: 6 2 2 1
Servico: D =0,80 m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 0,02  1,000000 0,000000 86,89 15,31 1,74
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 11,68
Total 13,42
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 2,700000 15,78 42,61
Pedreiro 0,400000 11,48 4,59
Servente 1,200000 8,13 9,76
Total 56,96
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 70,38

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

70,38



Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confeccéo Tubo CA-3 0,80 M
Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 2 2
Servico: D = 1,00m
Unid: m

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 0,03
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confeccédo Tubo CA-3 1,00 M
Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia néo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 223
Servico: D =1,20m
Unid: m

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: 0,04
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:6
Confecgédo Tubo CA-3 1,20M
Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

0,00 20,510000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

0,00 20,510000

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 276,61 0,009000 2,49
m 223,50 1,000000 223,50
225,99

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
39,000000 0,83 0,680000 22,01
0,000000 0,74 0,680000 0,00
22,01
318,38
27,84% 88,64
407,02

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 86,89 15,31 2,61
0,000000 0,00 0,00 12,42
15,03

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 15,78 42,61
0,500000 11,48 5,74
1,500000 8,13 12,20
60,55
CUSTO HORARIO TOTAL 75,58
75,58

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 276,61 0,013000 3,60
m 312,01 1,000000 312,01
315,61

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
39,000000 0,83 1,013000 32,79
0,000000 0,74 1,013000 0,00
32,79
423,98
27,84% 118,04
542,02

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 86,89 15,31 3,48
0,000000 0,00 0,00 13,15
16,63

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 15,78 42,61
0,600000 11,48 6,89
1,800000 8,13 14,63
64,13
CUSTO HORARIO TOTAL 80,76
80,76

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 194,24 0,016000 3,11
m 452,19 1,000000 452,19
455,30

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
39,000000 0,83 1,300000 42,08
0,000000 0,74 1,300000 0,00
42,08
578,14

27,84% 160,95



Preco de Venda

ltem: 6 2 3 1
Servico: D =1,00 m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgéo Tubo F-4 1,00M
Total

1:4

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 3 2
Servico:D=1,20m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgéo Tubo F-4 1,20M
Total

1:4

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 4 1
Servico: D = 1,00 m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

739,09

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,03 1,000000 0,000000 86,89 15,31 2,61
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,42
15,03
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 15,78 42,61
0,500000 11,48 5,74
1,500000 8,13 12,20
60,55
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 75,58
75,58
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 276,61 0,013000 3,60
m 1.126,25 1,000000 1.126,25
1.129,85
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
39,000000 0,83 1,752000 56,71
0,000000 0,74 1,752000 0,00
56,71
1.262,14
27,84% 351,38
1.613,52
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,04  1,000000 0,000000 86,89 15,31 3,48
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,15
16,63
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 15,78 42,61
0,600000 11,48 6,89
1,800000 8,13 14,63
64,13
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 80,76
80,76
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 276,61 0,016000 4,43
m 1.500,18 1,000000 1.500,18
1.504,61
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
39,000000 0,83 3,168000 102,55
0,000000 0,74 3,168000 0,00
102,55
1.687,92
27,84% 469,92
2.157,84
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,03 1,000000 0,000000 86,89 15,31 2,61
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,42
15,03

Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgéo Tubo F-5 1,00M

Total

Transporte

1,000

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 4 2
Servico: D =1,20m
Unid: m

Equipamentos

Caminhao Carroceria Mercedes Benz:

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgéo Tubo F-5 1,20M

Total

Transporte

0,04

0,00 20,510000

1,000

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 5 1

Servico: D =1,00m
Unid: m

Equipamentos

Caminhao Carroceria Mercedes Benz:

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgéo Tubo F-6 1,00M

Total

0,03

0,00 20,510000

1,000

UTILIZACAO
Prod

UTILIZACAO
Prod

2,700000 15,78 42,61
0,500000 11,48 5,74
1,500000 8,13 12,20
60,55
CUSTO HORARIO TOTAL 75,58
75,58

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 276,61 0,013000 3,60
M 1.246,32 1,000000 1.246,32
1.249,92

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
39,000000 0,83 2,256000 73,03
0,000000 0,74 2,256000 0,00
73,03
1.398,53
27,84% 389,35
1.787,88

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 86,89 15,31 3,48
0,000000 0,00 0,00 13,15
16,63

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 15,78 42,61
0,600000 11,48 6,89
1,800000 8,13 14,63
64,13
CUSTO HORARIO TOTAL 80,76
80,76

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 276,61 0,016000 4,43
m 1.566,76 1,000000 1.566,76
1.571,19

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
39,000000 0,83 3,528000 114,20
0,000000 0,74 3,528000 0,00
114,20
1.766,15
27,84% 491,70
2.257,85

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 86,89 15,31 2,61
0,000000 0,00 0,00 12,42
15,03

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 15,78 42,61
0,500000 11,48 5,74
1,500000 8,13 12,20
60,55
CUSTO HORARIO TOTAL 75,58
75,58

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 276,61 0,013000 3,60
m 1.514,68 1,000000 1.514,68
1.518,28



Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 5 2
Servico:D=1,20m
Unid: m

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 0,04
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgéo Tubo F-6 1,20M

Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 3 2
Servico: Formas
Unid: m2

Material
Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 3 4
Servico: Junta O-22 (Sika ou similar)
Unid: m

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Fugenband 0O-22
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1 1

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

0,00 20,510000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
0,00 20,510000

DMT Custo. Consumo
39,000000 0,83 3,600000
0,000000 0,74 3,600000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd
0,000000 86,89 15,31
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
2,700000 15,78
0,600000 11,48
1,800000 8,13
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m3 276,61 0,016000
m 1.728,16 1,000000
DMT Custo. Consumo
39,000000 0,83 4,416000
0,000000 0,74 4,416000
27,84%
Unid Custo. Consumo
m2 43,57 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
0,417000 8,13
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m 43,86 1,150000
27,84%

Custo Unitario
116,53
0,00
116,53

1.710,39
476,17
2.186,56

Custo Horario
3,48
13,15
16,63

Custo Horario
42,61
6,89
14,63
64,13

80,76
80,76

Custo Unitario
4,43
1.728,16
1.732,59

Custo Unitario
142,95
0,00
142,95

1.956,30
544,63
2.500,93

Custo Unitario
43,57
43,57

43,57
16,22
59,79

Custo Horario
0,70
0,70

Custo Horario
3,39
3,39

4,09
4,09

Custo Unitario
50,44
50,44

54,53
15,18
69,71



Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0m - Via Simples
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 12
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m - Via Dupla
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 413
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m Via Tripla
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg

0,000000

0,000000

0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 15,42
15,42
Quant. Salario Custo Horario
6,300000 15,78 99,41
99,41
CUSTO HORARIO TOTAL 114,83
114,83
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 5,930000 340,09
286,66 0,100000 28,67
7,85 82,000000 643,70
322,02 1,050000 338,12
198,22 0,820000 162,54
187,64 0,230000 43,16
43,86 0,286667 12,57
1.568,85
1.683,68
27,84% 468,74
2.152,42
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 15,42
15,42
Quant. Salario Custo Horario
6,300000 15,78 99,41
99,41
CUSTO HORARIO TOTAL 114,83
114,83
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 5,930000 340,09
286,66 0,100000 28,67
7,85 82,000000 643,70
322,02 1,050000 338,12
198,22 0,900000 178,40
187,64 0,160000 30,02
43,86 0,700000 30,70
1.589,70
1.704,53
27,84% 474,54
2.179,07
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 15,42
15,42
Quant. Salario Custo Horario
6,300000 15,78 99,41
99,41
CUSTO HORARIO TOTAL 114,83
114,83
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 7,420000 425,54
286,66 0,100000 28,67
7,85 82,000000 643,70



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 14
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

m3
un
un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 6 415
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 16
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

15,510000

Improd

322,02 1,050000 338,12
198,22 0,950000 188,31
187,64 0,110000 20,64
43,86 0,480000 21,05
1.666,03
1.780,86
27,84% 495,79
2.276,65
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 19,97
19,97
Quant. Salario Custo Horario
8,160000 15,78 128,76
128,76
CUSTO HORARIO TOTAL 148,73
148,73
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 8,300000 476,01
286,66 0,220000 63,07
7,85 103,000000 808,55
322,02 1,360000 437,95
43,86 0,226700 9,94
1.795,52
1.944 25
27,84% 541,28
2.485,53
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 19,97
19,97
Quant. Salario Custo Horario
8,160000 15,78 128,76
128,76
CUSTO HORARIO TOTAL 148,73
148,73
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 8,300000 476,01
286,66 0,220000 63,07
7,85 126,000000 989,10
322,02 1,360000 437,95
43,86 0,226700 9,94
1.976,07
2.124,80
27,84% 591,54
2.716,34
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 19,97
19,97
Quant. Salario Custo Horario
8,160000 15,78 128,76
128,76



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 17
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 418
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 419
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
57,35 8,300000
286,66 0,220000
7,85 192,000000
322,02 1,360000
43,86 0,226700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
11,700000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 8,700000
286,66 0,230000
7,85 182,000000
322,02 1,950000
43,86 0,236700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
11,700000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 8,700000
286,66 0,230000
7,85 208,000000
322,02 1,950000
43,86 0,236700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

148,73
148,73

Custo Unitario
476,01
63,07
1.507,20
437,95
9,94
2.494,17

2.642,90
735,78
3.378,68

Custo Horario
28,64
28,64

Custo Horario
184,63
184,63

213,27
213,27

Custo Unitario
498,95
65,93
1.428,70
627,94
10,38
2.631,90

2.845,17
792,10
3.637,27

Custo Horario
28,64
28,64

Custo Horario
184,63
184,63

213,27
213,27

Custo Unitario
498,95
65,93
1.632,80
627,94
10,38
2.836,00

3.049,27
848,92
3.898,19

Custo Horario
28,64
28,64



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 110
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 111
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 112
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Improd

Unid
m2
m3

m3

Quant. Salario
11,700000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 8,700000
286,66 0,230000
7,85 246,000000
322,02 1,950000
43,86 0,236700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
14,220000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 8,900000
286,66 0,240000
7,85 255,000000
322,02 2,370000
43,86 0,243300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
9,360000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 10,300000
286,66 0,220000
7,85 109,000000
322,02 1,560000
43,86 0,260000
27,84%

Custo Horario
184,63
184,63

213,27
213,27

Custo Unitario
498,95
65,93
1.931,10
627,94
10,38
3.134,30

3.347,57
931,96
4.279,53

Custo Horario
34,80
34,80

Custo Horario
224,39
224,39

259,19
259,19

Custo Unitario
510,42
68,80
2.001,75
763,19
10,67
3.354,83

3.614,02
1.006,14
4.620,16

Custo Horario
22,91
22,91

Custo Horario
147,70
147,70

170,61
170,61

Custo Unitario
590,71
63,07
855,65
502,35
11,40
2.023,18

2.193,79
610,75
2.804,54



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 113
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 114
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd

Improd

Improd

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
9,360000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 10,300000
286,66 0,220000
7,85 133,000000
322,02 1,560000
43,86 0,260000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
9,360000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 10,300000
286,66 0,220000
7,85 195,000000
322,02 1,560000
43,86 0,260000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
13,200000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 10,700000
286,66 0,230000
7,85 235,000000
322,02 2,200000
43,86 0,270000
27,84%

Custo Horario
22,91
22,91

Custo Horario
147,70
147,70

170,61
170,61

Custo Unitario
590,71
63,07
1.044,05
502,35
11,40
2.211,58

2.382,19
663,20
3.045,39

Custo Horario
22,91
22,91

Custo Horario
147,70
147,70

170,61
170,61

Custo Unitario
590,71
63,07
1.530,75
502,35
11,40
2.698,28

2.868,89
798,70
3.667,59

Custo Horario
32,31
32,31

Custo Horario
208,30
208,30

240,61
240,61

Custo Unitario
613,65
65,93
1.844,75
708,44
11,84
3.244,61

3.485,22
970,29



Preco de Venda

ltem: 6 4 115
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 116
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 117
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00
Quant. Salario
13,200000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consum
57,35 1
286,66
7,85 25
322,02
43,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00
Quant. Salario
13,200000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consum
57,35 1
286,66
7,85 31
322,02
43,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00
Quant. Salario
16,020000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consum
57,35 1
286,66
7,85 32
322,02

4.455,51

Custo Horario
0,00 32,31
32,31

Custo Horario
15,78 208,30
208,30

240,61
240,61

[o] Custo Unitario
0,700000 613,65
0,230000 65,93
5,000000 2.001,75
2,200000 708,44
0,270000 11,84
3.401,61

3.642,22
1.013,99
4.656,21

27,84%

Custo Horario
0,00 32,31
32,31

Custo Horario
15,78 208,30
208,30

240,61
240,61

[o] Custo Unitario
0,700000 613,65
0,230000 65,93
6,000000 2.480,60
2,200000 708,44
0,270000 11,84
3.880,46

4.121,07
1.147,31
5.268,38

27,84%

Custo Horario
0,00 39,21
39,21

Custo Horario
15,78 252,80
252,80

292,01
292,01

[o] Custo Unitario

0,900000 625,12
0,240000 68,80
9,000000 2.582,65
2,670000 859,79



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 118
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 119
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 120
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

15,510000

Improd

43,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00
Quant. Salario
9,360000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consum
57,35
286,66
7,85 14
322,02
43,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00
Quant. Salario
9,360000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consum
57,35
286,66
7,85 19
322,02
43,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00
Quant. Salario
9,360000
CUSTO HORARIO TOTAL

0,276700

27,84%

0,00

15,78

[¢]

8,800000
0,270000
5,000000
1,560000
0,260000

27,84%

0,00

15,78

[o]

8,800000
0,270000
9,000000
1,560000
0,260000

27,84%

0,00

15,78

12,14
4.148,50

4.440,51
1.236,24
5.676,75

Custo Horario
22,91
22,91

Custo Horario
147,70
147,70

170,61
170,61

Custo Unitario
504,68
77,40
1.138,25
502,35
11,40
2.234,08

2.404,69
669,47
3.074,16

Custo Horario
22,91
22,91

Custo Horario
147,70
147,70

170,61
170,61

Custo Unitario
504,68
77,40
1.562,15
502,35
11,40
2.657,98

2.828,59
787,48
3.616,07

Custo Horario
22,91
22,91

Custo Horario
147,70
147,70

170,61
170,61



Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 121
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 122
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

15,0<H<20,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 123
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra

Encarregado de Turma

15,510000

Improd

Custo. Consumo
57,35 8,800000
286,66 0,270000
7,85 301,000000
322,02 1,560000
43,86 0,260000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
13,500000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 9,200000
286,66 0,280000
7,85 276,000000
322,02 2,250000
43,86 0,270000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
13,500000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 9,200000
286,66 0,280000
7,85 351,000000
322,02 2,250000
43,86 0,270000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
13,500000 15,78

Custo Unitario
504,68
77,40
2.362,85
502,35
11,40
3.458,68

3.629,29
1.010,39
4.639,68

Custo Horario
33,04
33,04

Custo Horario
213,03
213,03

246,07
246,07

Custo Unitario
527,62
80,26
2.166,60
724,55
11,84
3.510,87

3.756,94
1.045,93
4.802,87

Custo Horario
33,04
33,04

Custo Horario
213,03
213,03

246,07
246,07

Custo Unitario
527,62
80,26
2.755,35
724,55
11,84
4.099,62

4.345,69
1.209,84
5.555,53

Custo Horario
33,04
33,04

Custo Horario
213,03



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 124
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

15,510000

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 125
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 0 0<H<2,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 126

Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,000000

213,08
CUSTO HORARIO TOTAL 246,07
246,07
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 9,200000 527,62
286,66 0,280000 80,26
7,85 417,000000 3.273,45
322,02 2,250000 724,55
43,86 0,270000 11,84
4.617,72
4.863,79
27,84% 1.354,08
6.217,87
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 39,94
39,94
Quant. Salario Custo Horario
16,320000 15,78 257,53
257,53
CUSTO HORARIO TOTAL 297,47
297,47
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 9,400000 539,09
286,66 0,290000 83,13
7,85 431,000000 3.383,35
322,02 2,720000 875,89
43,86 0,276700 12,14
4.893,60
5.191,07
27,84% 1.445,19
6.636,26
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 25,85
25,85
Quant. Salario Custo Horario
10,560000 15,78 166,64
166,64
CUSTO HORARIO TOTAL 192,49
192,49
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 10,800000 619,38
286,66 0,270000 77,40
7,85 179,000000 1.405,15
322,02 1,760000 566,76
43,86 0,293300 12,86
2.681,55
2.874,04
27,84% 800,13
3.674,17
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 127
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 128
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 129

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

0,000000 0,00

Quant.
10,560000

0,00

Salario

15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,35
286,66
7,85
322,02
43,86

Consumo

10,800000
0,270000
246,000000
1,760000
0,293300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

0,000000 0,00

Quant.
10,560000

Improd

0,00

Salario

15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,35
286,66
7,85
322,02
43,86

Consumo

10,800000
0,270000
309,000000
1,760000
0,293300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

0,000000 0,00

Quant.
15,000000

Improd

0,00

Salario

15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,35
286,66
7,85
322,02
43,86

Consumo

11,200000
0,280000
325,000000
2,500000
0,303300

27,84%

25,85
25,85

Custo Horario
166,64
166,64

192,49
192,49

Custo Unitario
619,38
77,40
1.931,10
566,76
12,86
3.207,50

3.399,99
946,56
4.346,55

Custo Horario
25,85
25,85

Custo Horario
166,64
166,64

192,49
192,49

Custo Unitario
619,38
77,40
2.425,65
566,76
12,86
3.702,05

3.894,54
1.084,24
4.978,78

Custo Horario
36,71
36,71

Custo Horario
236,70
236,70

273,41
273,41

Custo Unitario
642,32
80,26
2.551,25
805,05
13,30
4.092,18

4.365,59
1.215,38
5.580,97



Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 130
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 131
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 36,71
36,71
Quant. Salario Custo Horario
15,000000 15,78 236,70
236,70
CUSTO HORARIO TOTAL 273,41
273,41
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 11,200000 642,32
286,66 0,280000 80,26
7,85 360,000000 2.826,00
322,02 2,500000 805,05
43,86 0,303300 13,30
4.366,93
4.640,34
27,84% 1.291,87
5.932,21
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 36,71
36,71
Quant. Salario Custo Horario
15,000000 15,78 236,70
236,70
CUSTO HORARIO TOTAL 273,41
273,41
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 11,200000 642,32
286,66 0,280000 80,26
7,85 449,000000 3.524,65
322,02 2,500000 805,05
43,86 0,303300 13,30
5.065,58
5.338,99
27,84% 1.486,37
6.825,36
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 44,35
44,35
Quant. Salario Custo Horario
18,120000 15,78 285,93
285,93
CUSTO HORARIO TOTAL 330,28
330,28
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 11,400000 653,79
286,66 0,290000 83,13
7,85 465,000000 3.650,25
322,02 3,020000 972,50
43,86 0,310000 13,60
5.373,27



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 132
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50 m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 133
Servico: Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 134
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Foérma de Placa Compensada

alt 0,0<H<2,0m

alt 2,00m <H <=6,00m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Improd

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
11,760000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 12,800000
286,66 0,270000
7,85 192,000000
322,02 1,960000
43,86 0,326700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
11,760000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 12,800000
286,66 0,270000
7,85 261,000000
322,02 1,960000
43,86 0,326700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
11,760000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 12,800000
286,66 0,270000

5.703,55
1.5687,87
7.291,42

Custo Horario
28,78
28,78

Custo Horario
185,57
185,57

214,35
214,35

Custo Unitario
734,08
77,40
1.507,20
631,16
14,33
2.964,17

3.178,52
884,90
4.063,42

Custo Horario
28,78
28,78

Custo Horario
185,57
185,57

214,35
214,35

Custo Unitario
734,08
77,40
2.048,85
631,16
14,33
3.505,82

3.720,17
1.035,70
4.755,87

Custo Horario
28,78
28,78

Custo Horario
185,57
185,57

214,35
214,35

Custo Unitario
734,08
77,40



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 135
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 136
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 137
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

Improd

7,85 329,000000 2.582,65
322,02 1,960000 631,16
43,86 0,326700 14,33
4.039,62
4.253,97
27,84% 1.184,31
5.438,28
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 40,38
40,38
Quant. Salario Custo Horario
16,500000 15,78 260,37
260,37
CUSTO HORARIO TOTAL 300,75
300,75
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 13,200000 757,02
286,66 0,280000 80,26
7,85 377,000000 2.959,45
322,02 2,750000 885,56
43,86 0,336700 14,77
4.697,06
4.997,81
27,84% 1.391,39
6.389,20
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 40,38
40,38
Quant. Salario Custo Horario
16,500000 15,78 260,37
260,37
CUSTO HORARIO TOTAL 300,75
300,75
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 13,200000 757,02
286,66 0,280000 80,26
7,85 408,000000 3.202,80
322,02 2,750000 885,56
43,86 0,336700 14,77
4.940,41
5.241,16
27,84% 1.459,14
6.700,30
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 40,38
40,38
Quant. Salario Custo Horario
16,500000 15,78 260,37
260,37
CUSTO HORARIO TOTAL 300,75



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 138
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 139
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 140
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

0,000000

0,000000

0,000000

Custo. Consumo
57,35 13,200000
286,66 0,280000
7,85 514,000000
322,02 2,750000
43,86 0,336700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
19,920000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 13,400000
286,66 0,290000
7,85 533,000000
322,02 3,320000
43,86 0,343300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
12,960000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 14,800000
286,66 0,270000
7,85 202,000000
322,02 2,160000
43,86 0,360000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

300,75

Custo Unitario
757,02
80,26
4.034,90
885,56
14,77
5.772,51

6.073,26
1.690,80
7.764,06

Custo Horario
48,75
48,75

Custo Horario
314,34
314,34

363,09
363,09

Custo Unitario
768,49
83,13
4.184,05
1.069,11
15,06
6.119,84

6.482,93
1.804,85
8.287,78

Custo Horario
31,72
31,72

Custo Horario
204,51
204,51

236,23
236,23

Custo Unitario
848,78
77,40
1.585,70
695,56
15,79
3.223,23

3.459,46
963,11
4.422,57

Custo Horario
31,72
31,72



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 141
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 142
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

alt 10,00<H<15,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 143
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Quant. Salario
12,960000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 14,800000
286,66 0,270000
7,85 288,000000
322,02 2,160000
43,86 0,360000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
12,960000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 14,800000
286,66 0,270000
7,85 393,000000
322,02 2,160000
43,86 0,360000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
18,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 15,200000
286,66 0,280000
7,85 429,000000
322,02 3,000000
43,86 0,370000
27,84%

Custo Horario
204,51
204,51

236,23
236,23

Custo Unitario
848,78
77,40
2.260,80
695,56
15,79
3.898,33

4.134,56
1.151,06
5.285,62

Custo Horario
31,72
31,72

Custo Horario
204,51
204,51

236,23
236,23

Custo Unitario
848,78
77,40
3.085,05
695,56
15,79
4.722,58

4.958,81
1.380,53
6.339,34

Custo Horario
44,05
44,05

Custo Horario
284,04
284,04

328,09
328,09

Custo Unitario
871,72
80,26
3.367,65
966,06
16,23
5.301,92

5.630,01
1.567,39
7.197,40



UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 144
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 145
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

alt 20,0<H<25,0m

alt 25,0<H<30,0m

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
18,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 15,200000
286,66 0,280000
7,85 542,000000
322,02 3,000000
43,86 0,370000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
18,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 15,200000
286,66 0,280000
7,85 611,000000
322,02 3,000000
43,86 0,370000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
21,720000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 15,400000
286,66 0,290000
7,85 700,000000
322,02 3,620000
43,86 0,376700

27,84%

Custo Horario
44,05
44,05

Custo Horario
284,04
284,04

328,09
328,09

Custo Unitario
871,72
80,26
4.254,70
966,06
16,23
6.188,97

6.517,06
1.814,35
8.331,41

Custo Horario
44,05
44,05

Custo Horario
284,04
284,04

328,09
328,09

Custo Unitario
871,72
80,26
4.796,35
966,06
16,23
6.730,62

7.058,71
1.965,14
9.023,85

Custo Horario
53,16
53,16

Custo Horario
342,74
342,74

395,90
395,90

Custo Unitario
883,19
83,13
5.495,00
1.165,71
16,52
7.643,55

8.039,45
2.238,18
10.277,63



ltem: 6 4 146
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,00m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 147
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 148
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 6,00<H<10,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

15,510000

Improd

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 37,30
37,30
Quant. Salario Custo Horario
15,240000 15,78 240,49
240,49
CUSTO HORARIO TOTAL 277,79
277,79
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 11,700000 671,00
286,66 0,320000 91,73
7,85 194,000000 1.522,90
322,02 2,540000 817,93
43,86 0,333300 14,62
3.118,18
3.395,97
27,84% 945,44
4.341,41
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 37,30
37,30
Quant. Salario Custo Horario
15,240000 15,78 240,49
240,49
CUSTO HORARIO TOTAL 277,79
277,79
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 11,700000 671,00
286,66 0,320000 91,73
7,85 251,000000 1.970,35
322,02 2,540000 817,93
43,86 0,333300 14,62
3.565,63
3.843,42
27,84% 1.070,01
4.913,43
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 37,30
37,30
Quant. Salario Custo Horario
15,240000 15,78 240,49
240,49
CUSTO HORARIO TOTAL 277,79
277,79
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 11,700000 671,00
286,66 0,320000 91,73
7,85 314,000000 2.464,90
322,02 2,540000 817,93
43,86 0,333300 14,62



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 149
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 150
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 151
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Improd

Unid

4.060,18

4.337,97
1.207,69
5.545,66

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 45,52
45,52
Quant. Salario Custo Horario
18,600000 15,78 293,51
293,51
CUSTO HORARIO TOTAL 339,03
339,03
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 11,900000 682,47
286,66 0,330000 94,60
7,85 407,000000 3.194,95
322,02 3,100000 998,26
43,86 0,340000 14,91
4.985,19
5.324,22
27,84% 1.482,26
6.806,48
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 45,52
45,52
Quant. Salario Custo Horario
18,600000 15,78 293,51
293,51
CUSTO HORARIO TOTAL 339,03
339,03
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 11,900000 682,47
286,66 0,330000 94,60
7,85 479,000000 3.760,15
322,02 3,100000 998,26
43,86 0,340000 14,91
5.550,39
5.889,42
27,84% 1.639,61
7.529,03
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 54,33
54,33
Quant. Salario Custo Horario
22,200000 15,78 350,32
350,32
CUSTO HORARIO TOTAL 404,65
404,65
Custo. Consumo Custo Unitario



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 152
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m
Unid: m

alt 25,0 <H < 30,0m

m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 153
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 154
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

15,510000

Improd

57,35 12,300000
286,66 0,330000
7,85 502,000000
322,02 3,700000
43,86 0,346700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
29,400000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 12,500000
286,66 0,360000
7,85 543,000000
322,02 4,900000
43,86 0,360000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
16,440000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 13,700000
286,66 0,320000
7,85 226,000000
322,02 2,740000
43,86 0,366700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
16,440000 15,78

705,41
94,60
3.940,70
1.191,47
15,21
5.947,39

6.352,04
1.768,41
8.120,45

Custo Horario
71,96
71,96

Custo Horario
463,93
463,93

535,89
535,89

Custo Unitario
716,88
103,20
4.262,55
1.577,90
15,79
6.676,32

7.212,21
2.007,88
9.220,09

Custo Horario
40,24
40,24

Custo Horario
259,42
259,42

299,66
299,66

Custo Unitario
785,70
91,73
1.774,10
882,33
16,08
3.549,94

3.849,60
1.071,73
4.921,33

Custo Horario
40,24
40,24

Custo Horario
259,42
259,42



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 155
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Alt 6,0<H<10,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 156
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 157
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

15,510000

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 13,700000
286,66 0,320000
7,85 281,000000
322,02 2,740000
43,86 0,366700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
16,440000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 13,700000
286,66 0,320000
7,85 358,000000
322,02 2,740000
43,86 0,366700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
20,100000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 13,900000
286,66 0,330000
7,85 499,000000
322,02 3,350000
43,86 0,373300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

299,66
299,66

Custo Unitario
785,70
91,73
2.205,85
882,33
16,08
3.981,69

4.281,35
1.191,93
5.473,28

Custo Horario
40,24
40,24

Custo Horario
259,42
259,42

299,66
299,66

Custo Unitario
785,70
91,73
2.810,30
882,33
16,08
4.586,14

4.885,80
1.360,21
6.246,01

Custo Horario
49,19
49,19

Custo Horario
317,18
317,18

366,37
366,37

Custo Unitario
797,17
94,60
3.917,15
1.078,77
16,37
5.904,06

6.270,43
1.745,69
8.016,12

Custo Horario
49,19



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 158
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 159
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Improd

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 160

Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00 m alt 0,0<H<2,0m

Improd

Unid
m2
m3

m3

Quant. Salario
20,100000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 13,900000
286,66 0,330000
7,85 627,000000
322,02 3,350000
43,86 0,373300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
23,700000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 14,300000
286,66 0,330000
7,85 647,000000
322,02 3,950000
43,86 0,380000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
31,800000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 14,500000
286,66 0,360000
7,85 613,000000
322,02 5,300000
43,86 0,393300
27,84%

49,19

Custo Horario
317,18
317,18

366,37
366,37

Custo Unitario
797,17
94,60
4.921,95
1.078,77
16,37
6.908,86

7.275,23
2.025,42
9.300,65

Custo Horario
58,01
58,01

Custo Horario
373,99
373,99

432,00
432,00

Custo Unitario
820,11
94,60
5.078,95
1.271,98
16,67
7.282,31

7.714,31
2.147,66
9.861,97

Custo Horario
77,83
77,83

Custo Horario
501,80
501,80

579,63
579,63

Custo Unitario
831,58
103,20
4.812,05
1.706,71
17,25
7.470,79

8.050,42
2.241,24
10.291,66



Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 161
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 162
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 43,17
43,17
Quant. Salario Custo Horario
17,640000 15,78 278,36
278,36
CUSTO HORARIO TOTAL 321,53
321,53
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 15,700000 900,40
286,66 0,320000 91,73
7,85 299,000000 2.347,15
322,02 2,940000 946,74
43,86 0,400000 17,54
4.303,56
4.625,09
27,84% 1.287,63
5.912,72
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 43,17
43,17
Quant. Salario Custo Horario
17,640000 15,78 278,36
278,36
CUSTO HORARIO TOTAL 321,53
321,53
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 15,700000 900,40
286,66 0,320000 91,73
7,85 329,000000 2.582,65
322,02 2,940000 946,74
43,86 0,400000 17,54
4.539,06
4.860,59
27,84% 1.353,19
6.213,78
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 43,17
43,17
Quant. Salario Custo Horario
17,640000 15,78 278,36
278,36
CUSTO HORARIO TOTAL 321,53
321,53
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 15,700000 900,40
286,66 0,320000 91,73
7,85 412,000000 3.234,20
322,02 2,940000 946,74
43,86 0,400000 17,54
5.190,61
5512,14



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 163
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 164
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 165
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Improd

Improd

Improd

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
21,600000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 15,900000
286,66 0,330000
7,85 592,000000
322,02 3,600000
43,86 0,406700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
21,600000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 15,900000
286,66 0,330000
7,85 688,000000
322,02 3,600000
43,86 0,406700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
27,540000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 16,300000
286,66 0,340000
7,85 715,000000

1.5634,58
7.046,72

Custo Horario
52,87
52,87

Custo Horario
340,85
340,85

393,72
393,72

Custo Unitario
911,87
94,60
4.647,20
1.159,27
17,84
6.830,78

7.224,50
2.011,30
9.235,80

Custo Horario
52,87
52,87

Custo Horario
340,85
340,85

393,72
393,72

Custo Unitario
911,87
94,60
5.400,80
1.159,27
17,84
7.584,38

7.978,10
2.221,10
10.199,20

Custo Horario
67,40
67,40

Custo Horario
434,58
434,58

501,98
501,98

Custo Unitario
934,81
97,46
5.612,75



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 166
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

m3
m
alt 25,0 < H < 30,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 167
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 168
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

322,02 4,590000 1.478,07
43,86 0,416700 18,28
8.141,37
8.643,35
27,84% 2.406,31
11.049,66
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 83,70
83,70
Quant. Salario Custo Horario
34,200000 15,78 539,68
539,68
CUSTO HORARIO TOTAL 623,38
623,38
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 16,500000 946,28
286,66 0,360000 103,20
7,85 743,000000 5.832,55
322,02 5,700000 1.835,51
43,86 0,426700 18,72
8.736,26
9.359,64
27,84% 2.605,72
11.965,36
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 46,70
46,70
Quant. Salario Custo Horario
19,080000 15,78 301,08
301,08
CUSTO HORARIO TOTAL 347,78
347,78
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 12,400000 711,14
286,66 0,370000 106,06
7,85 236,000000 1.852,60
322,02 3,180000 1.024,02
43,86 0,370000 16,23
3.710,05
4.057,83
27,84% 1.129,70
5.187,53
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 46,70
46,70
Quant. Salario Custo Horario
19,080000 15,78 301,08
301,08
CUSTO HORARIO TOTAL 347,78
347,78



Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 169
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 170
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 171
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Custo.
57,35
286,66
7,85
322,02
m 43,86

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

19,080000

1,000

Unid
m2
m3

Custo.
57,35
286,66
7,85
m3 322,02
m 43,86

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

22,800000

1,000

Unid
m2
m3

Custo.
57,35
286,66
7,85
m3 322,02
m 43,86

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

Consumo
12,400000

0,370000

341,000000

3,180000
0,370000

27,84%

0,00

15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
12,400000

0,370000

407,000000

3,180000
0,370000

27,84%

0,00

15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
12,600000

0,380000

491,000000

3,800000
0,376700

27,84%

0,00

Custo Unitario
711,14
106,06
2.676,85
1.024,02
16,23
4.534,30

4.882,08
1.359,17
6.241,25

Custo Horario
46,70
46,70

Custo Horario
301,08
301,08

347,78
347,78

Custo Unitario
711,14
106,06
3.194,95
1.024,02
16,23
5.052,40

5.400,18
1.503,41
6.903,59

Custo Horario
55,80
55,80

Custo Horario
359,78
359,78

415,58
415,58

Custo Unitario
722,61
108,93
3.854,35
1.223,68
16,52
5.926,09

6.341,67
1.765,52
8.107,19

Custo Horario
80,33
80,33

Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 172
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 173
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 174
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

32,820000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 13,200000
286,66 0,400000
7,85 492,000000
322,02 5,470000
43,86 0,393300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
32,820000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 13,200000
286,66 0,400000
7,85 584,000000
322,02 5,470000
43,86 0,393300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
36,960000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 13,400000
286,66 0,410000
7,85 648,000000
322,02 6,160000
43,86 0,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

517,90
517,90

598,23
598,23

Custo Unitario
757,02
114,66
3.862,20
1.761,45
17,25
6.512,58

7.110,81
1.979,65
9.090,46

Custo Horario
80,33
80,33

Custo Horario
517,90
517,90

598,23
598,23

Custo Unitario
757,02
114,66
4.584,40
1.761,45
17,25
7.234,78

7.833,01
2.180,71
10.013,72

Custo Horario
90,46
90,46

Custo Horario
583,23
583,23

673,69
673,69

Custo Unitario
768,49
117,53
5.086,80
1.983,64
17,54
7.974,00

8.647,69
2.407,52
11.055,21



Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 175
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 176
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Improd

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
20,280000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 14,400000
286,66 0,370000
7,85 262,000000
322,02 3,380000
43,86 0,403300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
20,280000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 14,400000
286,66 0,370000
7,85 352,000000
322,02 3,380000
43,86 0,403300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
20,280000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 14,400000
286,66 0,370000
7,85 489,000000
322,02 3,380000
43,86 0,403300

27,84%

Custo Horario
49,64
49,64

Custo Horario
320,02
320,02

369,66
369,66

Custo Unitario
825,84
106,06
2.056,70
1.088,43
17,69
4.094,72

4.464,38
1.242,88
5.707,26

Custo Horario
49,64
49,64

Custo Horario
320,02
320,02

369,66
369,66

Custo Unitario
825,84
106,06
2.763,20
1.088,43
17,69
4.801,22

5.170,88
1.439,57
6.610,45

Custo Horario
49,64
49,64

Custo Horario
320,02
320,02

369,66
369,66

Custo Unitario
825,84
106,06
3.838,65
1.088,43
17,69
5.876,67

6.246,33
1.738,98
7.985,31



ltem: 6 4 177
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 178
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 179

Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Improd

Improd

Improd

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
24,300000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 14,600000
286,66 0,380000
7,85 563,000000
322,02 4,050000
43,86 0,410000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,920000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 15,200000
286,66 0,400000
7,85 579,000000
322,02 5,820000
43,86 0,426700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,920000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 15,200000
286,66 0,400000
7,85 705,000000
322,02 5,820000
43,86 0,426700

Custo Horario
59,47
59,47

Custo Horario
383,45
383,45

442,92
442,92

Custo Unitario
837,31
108,93
4.419,55
1.304,18
17,98
6.687,95

7.130,87
1.985,23
9.116,10

Custo Horario
85,47
85,47

Custo Horario
551,04
551,04

636,51
636,51

Custo Unitario
871,72
114,66
454515
1.874,16
18,72
7.424.,41

8.060,92
2.244,16
10.305,08

Custo Horario
85,47
85,47

Custo Horario
551,04
551,04

636,51
636,51

Custo Unitario
871,72
114,66
5.534,25
1.874,16
18,72
8.413,51



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 180
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 181
Servico: Corpo BSCC3,00x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 182
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada

15,510000

Improd

Unid
m2

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
39,360000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 15,400000
286,66 0,410000
7,85 714,000000
322,02 6,560000
43,86 0,433300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
21,480000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 16,400000
286,66 0,370000
7,85 261,000000
322,02 3,580000
43,86 0,436700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
21,480000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 16,400000

9.050,02
2.519,53
11.569,55

Custo Horario
96,33
96,33

Custo Horario
621,10
621,10

717,43
717,43

Custo Unitario
883,19
117,53
5.604,90
2.112,45
19,00
8.737,07

9.454,50
2.632,13
12.086,63

Custo Horario
52,57
52,57

Custo Horario
338,95
338,95

391,52
391,52

Custo Unitario
940,54
106,06
2.048,85
1.152,83
19,15
4.267,43

4.658,95
1.297,05
5.956,00

Custo Horario
52,57
52,57

Custo Horario
338,95
338,95

391,52
391,52

Custo Unitario
940,54



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 183
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 184
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 185
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

15,510000

Improd

286,66 0,370000 106,06
7,85 382,000000 2.998,70
322,02 3,580000 1.152,83
43,86 0,436700 19,15
5.217,28
5.608,80
27,84% 1.561,49
7.170,29
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 52,57
52,57
Quant. Salario Custo Horario
21,480000 15,78 338,95
338,95
CUSTO HORARIO TOTAL 391,52
391,52
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 16,400000 940,54
286,66 0,370000 106,06
7,85 568,000000 4.458,80
322,02 3,580000 1.152,83
43,86 0,436700 19,15
6.677,38
7.068,90
27,84% 1.967,98
9.036,88
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 63,14
63,14
Quant. Salario Custo Horario
25,800000 15,78 407,12
407,12
CUSTO HORARIO TOTAL 470,26
470,26
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 16,600000 952,01
286,66 0,380000 108,93
7,85 705,000000 5.534,25
322,02 4,300000 1.384,69
43,86 0,443300 19,44
7.999,32
8.469,58
27,84% 2.357,93
10.827,51
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 90,61
90,61
Quant. Salario Custo Horario
37,020000 15,78 584,18

584,18



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 186
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 187
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,50<H<30,0m

15,510000

Improd

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 188
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
57,35 17,200000
286,66 0,400000
7,85 654,000000
322,02 6,170000
43,86 0,460000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
37,020000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 17,200000
286,66 0,400000
7,85 767,000000
322,02 6,170000
43,86 0,460000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
41,760000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 17,400000
286,66 0,410000
7,85 783,000000
322,02 6,960000
43,86 0,466700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

674,79
674,79

Custo Unitario
986,42
114,66
5.133,90
1.986,86
20,18
8.242,02

8.916,81
2.482,44
11.399,25

Custo Horario
90,61
90,61

Custo Horario
584,18
584,18

674,79
674,79

Custo Unitario
986,42
114,66
6.020,95
1.986,86
20,18
9.129,07

9.803,86
2.729,39
12.533,25

Custo Horario
102,21
102,21

Custo Horario
658,97
658,97

761,18
761,18

Custo Unitario
997,89
117,53
6.146,55
2.241,26
20,47
9.523,70

10.284,88
2.863,31
13.148,19

Custo Horario
60,65
60,65



Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 189
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 190
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 191
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Quant. Salario
24,780000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 18,900000
286,66 0,420000
7,85 369,000000
322,02 4,130000
43,86 0,503300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
24,780000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 18,900000
286,66 0,420000
7,85 529,000000
322,02 4,130000
43,86 0,503300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
29,820000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 18,900000
286,66 0,440000
7,85 550,000000
322,02 4,970000
43,86 0,510000
27,84%

Custo Horario
391,03
391,03

451,68
451,68

Custo Unitario
1.083,92
120,40
2.896,65
1.329,94
22,07
5.452,98

5.904,66
1.643,86
7.548,52

Custo Horario
60,65
60,65

Custo Horario
391,03
391,03

451,68
451,68

Custo Unitario
1.083,92
120,40
4.152,65
1.329,94
22,07
6.708,98

7.160,66
1.993,53
9.154,19

Custo Horario
72,98
72,98

Custo Horario
470,56
470,56

543,54
543,54

Custo Unitario
1.083,92
126,13
4.317,50
1.600,44
22,37
7.150,36

7.693,90
2.141,98
9.835,88



UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 192
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 193
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao

alt 15,0<H<20,0m

alt 20,0<H<25,0m

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
45,180000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 19,700000
286,66 0,460000
7,85 463,000000
322,02 7,530000
43,86 0,530000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
50,580000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 19,900000
286,66 0,470000
7,85 792,000000
322,02 8,430000
43,86 0,536700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
50,580000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 19,900000
286,66 0,470000
7,85 963,000000
322,02 8,430000
43,86 0,536700
27,84%

Custo Horario
110,58
110,58

Custo Horario
712,94
712,94

823,52
823,52

Custo Unitario
1.129,80
131,86
3.634,55
2.424.81
23,25
7.344,27

8.167,79
2.273,91
10.441,70

Custo Horario
123,79
123,79

Custo Horario
798,15
798,15

921,94
921,94

Custo Unitario
1.141,27
134,73
6.217,20
2.714,63
23,54
10.231,37

11.153,31
3.105,08
14.258,39

Custo Horario
123,79
123,79

Custo Horario
798,15
798,15

921,94
921,94

Custo Unitario
1.141,27
134,73
7.559,55
2.714,63
23,54
11.573,72

12.495,66
3.478,79



Preco de Venda

ltem: 6 4 194
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 195
Servico: Boca Bueiro Simples Capeado de Concreto 1,0x1,0m
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid

Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 196
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 0°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid

Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3

15.974,45

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 130,25
130,25
Quant. Salario Custo Horario
53,220000 15,78 839,81
839,81
CUSTO HORARIO TOTAL 970,06
970,06
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 20,100000 1.152,74
286,66 0,470000 134,73
7,85 1044,000000 8.195,40
322,02 8,870000 2.856,32
43,86 0,540000 23,68
12.362,87
13.332,93
27,84% 3.711,89
17.044,82
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 38,33
38,33
Quant. Salario Custo Horario
15,660000 15,78 247,11
247 11
CUSTO HORARIO TOTAL 285,44
285,44
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 15,500000 723,54
286,66 0,650000 186,33
7,85 191,000000 1.499,35
322,02 2,610000 840,47
43,86 3,450000 151,32
3.401,01
3.686,45
27,84% 1.026,31
4.712,76
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 58,74
58,74
Quant. Salario Custo Horario
24,000000 15,78 378,72
378,72
CUSTO HORARIO TOTAL 437,46
437,46
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 22,000000 1.026,96
286,66 1,000000 286,66
7,85 196,000000 1.538,60
322,02 4,000000 1.288,08



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 197
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 198
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 199
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

43,86 7,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
36,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 32,000000
286,66 1,000000
7,85 278,000000
322,02 6,000000
43,86 8,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
24,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 22,000000
286,66 1,000000
7,85 208,000000
322,02 4,000000
43,86 8,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
36,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL

307,02
4.447,32

4.884,78
1.359,92
6.244,70

Custo Horario
88,11
88,11

Custo Horario
568,08
568,08

656,19
656,19

Custo Unitario
1.493,76
286,66
2.182,30
1.932,12
350,88
6.245,72

6.901,91
1.921,49
8.823,40

Custo Horario
58,74
58,74

Custo Horario
378,72
378,72

437,46
437,46

Custo Unitario
1.026,96
286,66
1.632,80
1.288,08
350,88
4.585,38

5.022,84
1.398,36
6.421,20

Custo Horario
88,11
88,11

Custo Horario
568,08
568,08

656,19
656,19



Material
Forma Comum de Madeira

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1100
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1101
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1102
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

0,000000

0,000000

0,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 32,000000 1.493,76
286,66 2,000000 573,32
7,85 292,000000 2.292,20
322,02 6,000000 1.932,12
43,86 9,000000 394,74
6.686,14
7.342,33
27,84% 2.044,10
9.386,43
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 132,16
132,16
Quant. Salario Custo Horario
54,000000 15,78 852,12
852,12
CUSTO HORARIO TOTAL 984,28
984,28
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 44,000000 2.053,92
286,66 2,000000 573,32
7,85 389,000000 3.053,65
322,02 9,000000 2.898,18
43,86 10,000000 438,60
9.017,67
10.001,95
27,84% 2.784,54
12.786,49
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 161,53
161,53
Quant. Salario Custo Horario
66,000000 15,78 1.041,48
1.041,48
CUSTO HORARIO TOTAL 1.203,01
1.203,01
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 57,000000 2.660,76
286,66 3,000000 859,98
7,85 495,000000 3.885,75
322,02 11,000000 3.542,22
43,86 11,000000 482,46
11.431,17
12.634,18
27,84% 3.517,36
16.151,54
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 102,79
102,79
Quant. Salario Custo Horario
42,000000 15,78 662,76



Total

Producao da Equipe

1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1103
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 0°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1104
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1105
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd

0,000000

Equipamentos Qtde

UTILIZACAO
Prod Improd

662,76
CUSTO HORARIO TOTAL 765,55
765,55
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 33,000000 1.540,44
286,66 2,000000 573,32
7,85 309,000000 2.425,65
322,02 7,000000 2.254,14
43,86 10,000000 438,60
7.232,15
7.997,70
27,84% 2.226,56
10.224,26
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 132,16
132,16
Quant. Salario Custo Horario
54,000000 15,78 852,12
852,12
CUSTO HORARIO TOTAL 984,28
984,28
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 44,000000 2.053,92
286,66 2,000000 573,32
7,85 408,000000 3.202,80
322,02 9,000000 2.898,18
43,86 11,000000 482,46
9.210,68
10.194,96
27,84% 2.838,28
13.033,24
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 176,22
176,22
Quant. Salario Custo Horario
72,000000 15,78 1.136,16
1.136,16
CUSTO HORARIO TOTAL 1.312,38
1.312,38
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 57,000000 2.660,76
286,66 3,000000 859,98
7,85 517,000000 4.058,45
322,02 12,000000 3.864,24
43,86 12,000000 526,32
11.969,75
13.282,13
27,84% 3.697,74
16.979,87
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1106
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1107
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1108

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

0,00 0,00
Quant. Salario
42,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 33,000000
286,66 2,000000
7,85 326,000000
322,02 7,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
54,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 45,000000
286,66 2,000000
7,85 430,000000
322,02 9,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
72,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 58,000000
286,66 3,000000
7,85 542,000000
322,02 12,000000
43,86 13,000000
27,84%

102,79
102,79

Custo Horario
662,76
662,76

765,55
765,55

Custo Unitario
1.540,44
573,32
2.559,10
2.254,14
482,46
7.409,46

8.175,01
2.275,92
10.450,93

Custo Horario
132,16
132,16

Custo Horario
852,12
852,12

984,28
984,28

Custo Unitario
2.100,60
573,32
3.375,50
2.898,18
526,32
9.473,92

10.458,20
2.911,56
13.369,76

Custo Horario
176,22
176,22

Custo Horario
1.136,16
1.136,16

1.312,38
1.312,38

Custo Unitario
2.707,44
859,98
4.254,70
3.864,24
570,18
12.256,54

13.568,92
3.777,59
17.346,51



Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m Esc 0°

Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1109
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1110
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
96,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 73,000000
286,66 4,000000
7,85 690,000000
322,02 16,000000
43,86 15,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
24,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 23,000000
286,66 1,000000
7,85 200,000000
322,02 4,000000
43,86 7,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
36,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 33,000000
286,66 1,000000
7,85 279,000000
322,02 6,000000
43,86 8,000000

Custo Horario
234,96
234,96

Custo Horario
1.514,88
1.514,88

1.749,84
1.749,84

Custo Unitario
3.407,64
1.146,64
5.416,50
5.152,32

657,90
15.781,00

17.530,84
4.880,59
22.411,43

Custo Horario
58,74
58,74

Custo Horario
378,72
378,72

437,46
437,46

Custo Unitario
1.073,64
286,66
1.570,00
1.288,08
307,02
4.525,40

4.962,86
1.381,66
6.344,52

Custo Horario
88,11
88,11

Custo Horario
568,08
568,08

656,19
656,19

Custo Unitario
1.540,44
286,66
2.190,15
1.932,12
350,88
6.300,25



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1111
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc 10°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1112
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 10°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1113
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 10°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Improd

Improd

Improd

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
24,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 23,000000
286,66 1,000000
7,85 213,000000
322,02 4,000000
43,86 8,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
42,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 33,000000
286,66 2,000000
7,85 295,000000
322,02 7,000000
43,86 9,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
54,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 45,000000
286,66 2,000000

6.956,44
1.936,67
8.893,11

Custo Horario
58,74
58,74

Custo Horario
378,72
378,72

437,46
437,46

Custo Unitario
1.073,64
286,66
1.672,05
1.288,08
350,88
4.671,31

5.108,77
1.422,28
6.531,05

Custo Horario
102,79
102,79

Custo Horario
662,76
662,76

765,55
765,55

Custo Unitario
1.540,44
573,32
2.315,75
2.254,14
394,74
7.078,39

7.843,94
2.183,75
10.027,69

Custo Horario
132,16
132,16

Custo Horario
852,12
852,12

984,28
984,28

Custo Unitario
2.100,60
573,32



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,85 393,000000 3.085,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 9,000000 2.898,18
Junta Elastica m 43,86 10,000000 438,60
Total 9.095,75
Preco de Custo 10.080,03
Bonificacao 27,84% 2.806,28
Preco de Venda 12.886,31
ltem: 6 4 1114
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 176,22
Total 176,22
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 72,000000 15,78 1.136,16
Total 1.136,16
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.312,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.312,38
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 46,68 59,000000 2.754,12
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,66 3,000000 859,98
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,85 497,000000 3.901,45
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 12,000000 3.864,24
Junta Elastica m 43,86 11,000000 482,46
Total 11.862,25
Preco de Custo 13.174,63
Bonificacao 27,84% 3.667,82
Preco de Venda 16.842,45
ltem: 6 4 1115
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 102,79
Total 102,79
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 42,000000 15,78 662,76
Total 662,76
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 765,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 765,55
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 46,68 33,000000 1.540,44
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,66 2,000000 573,32
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,85 313,000000 2.457,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 7,000000 2.254,14
Junta Elastica m 43,86 10,000000 438,60
Total 7.263,55
Preco de Custo 8.029,10
Bonificacao 27,84% 2.235,30
Preco de Venda 10.264,40
ltem: 6 4 1116
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 132,16
Total 132,16
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 54,000000 15,78 852,12
Total 852,12
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 984,28



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1117
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Aco CA 50

Esc 10°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1118
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Aco CA 50

Esc 10°

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1119
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Colocagao Formas Aco CA 50

Esc 10°

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

Improd

Custo. Consumo
46,68 45,000000
286,66 2,000000
7,85 416,000000
322,02 9,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
72,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 59,000000
286,66 3,000000
7,85 522,000000
322,02 12,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
42,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 34,000000
286,66 2,000000
7,85 328,000000
322,02 7,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

984,28

Custo Unitario
2.100,60
573,32
3.265,60
2.898,18
482,46
9.320,16

10.304,44
2.868,76
13.173,20

Custo Horario
176,22
176,22

Custo Horario
1.136,16
1.136,16

1.312,38
1.312,38

Custo Unitario
2.754,12
859,98
4.097,70
3.864,24
526,32
12.102,36

13.414,74
3.734,66
17.149,40

Custo Horario
102,79
102,79

Custo Horario
662,76
662,76

765,55
765,55

Custo Unitario
1.587,12
573,32
2.574,80
2.254,14
526,32
7.515,70

8.281,25
2.305,50
10.586,75

Custo Horario
146,85
146,85



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1120
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 10°

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1121
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 10°

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1122
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Esc 20°

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Quant. Salario
60,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 46,000000
286,66 3,000000
7,85 434,000000
322,02 10,000000
43,86 13,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
78,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 59,000000
286,66 3,000000
7,85 544,000000
322,02 13,000000
43,86 14,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
96,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 75,000000
286,66 4,000000
7,85 696,000000
322,02 16,000000
43,86 16,000000
27,84%

Custo Horario
946,80
946,80

1.093,65
1.093,65

Custo Unitario
2.147,28
859,98
3.406,90
3.220,20
570,18
10.204,54

11.298,19
3.145,42
14.443,61

Custo Horario
190,90
190,90

Custo Horario
1.230,84
1.230,84

1.421,74
1.421,74

Custo Unitario
2.754,12
859,98
4.270,40
4.186,26
614,04
12.684,80

14.106,54
3.927,26
18.033,80

Custo Horario
234,96
234,96

Custo Horario
1.514,88
1.514,88

1.749,84
1.749,84

Custo Unitario
3.501,00
1.146,64
5.463,60
5.152,32

701,76
15.965,32

17.715,16
4.931,90
22.647,06



UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1123
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1124
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
30,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 24,000000
286,66 1,000000
7,85 216,000000
322,02 5,000000
43,86 8,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
42,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 35,000000
286,66 2,000000
7,85 303,000000
322,02 7,000000
43,86 9,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
30,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 25,000000
286,66 1,000000
7,85 230,000000
322,02 5,000000
43,86 9,000000
27,84%

Custo Horario
73,42
73,42

Custo Horario
473,40
473,40

546,82
546,82

Custo Unitario
1.120,32
286,66
1.695,60
1.610,10
350,88
5.063,56

5.610,38
1.561,93
7.172,31

Custo Horario
102,79
102,79

Custo Horario
662,76
662,76

765,55
765,55

Custo Unitario
1.633,80
573,32
2.378,55
2.254,14
394,74
7.234,55

8.000,10
2.227,23
10.227,33

Custo Horario
73,42
73,42

Custo Horario
473,40
473,40

546,82
546,82

Custo Unitario
1.167,00
286,66
1.805,50
1.610,10
394,74
5.264,00

5.810,82
1.617,73
7.428,55



ltem: 6 4 1125
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 20°

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1126
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 20°

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1127
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
42,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 36,000000
286,66 2,000000
7,85 321,000000
322,02 7,000000
43,86 10,000000
27,84%
Quant. Salario
60,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 49,000000
286,66 2,000000
7,85 424,000000
322,02 10,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
78,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 64,000000
286,66 3,000000
7,85 536,000000
322,02 13,000000
43,86 12,000000
27,84%

Custo Horario
102,79
102,79

Custo Horario
662,76
662,76

765,55
765,55

Custo Unitario
1.680,48
573,32
2.519,85
2.254,14
438,60
7.466,39

8.231,94
2.291,77
10.5283,71

Custo Horario
946,80
946,80

946,80
946,80

Custo Unitario
2.287,32
573,32
3.328,40
3.220,20
482,46
9.891,70

10.838,50
3.017,44
13.855,94

Custo Horario
190,90
190,90

Custo Horario
1.230,84
1.230,84

1.421,74
1.421,74

Custo Unitario
2.987,52
859,98
4.207,60
4.186,26
526,32
12.767,68

14.189,42
3.950,33
18.139,75



ltem: 6 4 1128
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc 20°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1129
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 20°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1130

Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 20°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 117,48
117,48
Quant. Salario Custo Horario
48,000000 15,78 757,44
757,44
CUSTO HORARIO TOTAL 874,92
874,92
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 36,000000 1.680,48
286,66 2,000000 573,32
7,85 339,000000 2.661,15
322,02 8,000000 2.576,16
43,86 11,000000 482,46
7.973,57
8.848,49
27,84% 2.463,42
11.311,91
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 146,85
146,85
Quant. Salario Custo Horario
60,000000 15,78 946,80
946,80
CUSTO HORARIO TOTAL 1.093,65
1.093,65
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 49,000000 2.287,32
286,66 3,000000 859,98
7,85 445,000000 3.493,25
322,02 10,000000 3.220,20
43,86 12,000000 526,32
10.387,07
11.480,72
27,84% 3.196,23
14.676,95
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 205,59
205,59
Quant. Salario Custo Horario
84,000000 15,78 1.325,52
1.325,52
CUSTO HORARIO TOTAL 1.531,11
1.531,11
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 64,000000 2.987,52
286,66 3,000000 859,98
7,85 562,000000 4.411,70
322,02 14,000000 4.508,28
43,86 13,000000 570,18



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1131
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 20°

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1132
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 20°

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1133
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 20°

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Improd

Unid

13.337,66

14.868,77
4.139,47
19.008,24

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 117,48
117,48
Quant. Salario Custo Horario
48,000000 15,78 757,44
757,44
CUSTO HORARIO TOTAL 874,92
874,92
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 37,000000 1.727,16
286,66 2,000000 573,32
7,85 357,000000 2.802,45
322,02 8,000000 2.576,16
43,86 12,000000 526,32
8.205,41
9.080,33
27,84% 2.527,96
11.608,29
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 161,53
161,53
Quant. Salario Custo Horario
66,000000 15,78 1.041,48
1.041,48
CUSTO HORARIO TOTAL 1.203,01
1.203,01
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 50,000000 2.334,00
286,66 3,000000 859,98
7,85 465,000000 3.650,25
322,02 11,000000 3.542,22
43,86 13,000000 570,18
10.956,63
12.159,64
27,84% 3.385,24
15.544,88
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 205,59
205,59
Quant. Salario Custo Horario
84,000000 15,78 1.325,52
1.325,52
CUSTO HORARIO TOTAL 1.531,11
1.531,11
Custo. Consumo Custo Unitario



Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1134
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 20°

m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1135
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Esc 30°

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 1136
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra

Encarregado de Turma
Total

Improd

46,68 64,000000 2.987,52
286,66 4,000000 1.146,64
7,85 585,000000 4.592,25
322,02 14,000000 4.508,28
43,86 14,000000 614,04
13.848,73
15.379,84
27,84% 4.281,75
19.661,59
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 264,33
264,33
Quant. Salario Custo Horario
108,000000 15,78 1.704,24
1.704,24
CUSTO HORARIO TOTAL 1.968,57
1.968,57
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 82,000000 3.827,76
286,66 5,000000 1.433,30
7,85 746,000000 5.856,10
322,02 18,000000 5.796,36
43,86 16,000000 701,76
17.615,28
19.583,85
27,84% 5.452,14
25.035,99
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 88,11
88,11
Quant. Salario Custo Horario
36,000000 15,78 568,08
568,08
CUSTO HORARIO TOTAL 656,19
656,19
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 29,000000 1.353,72
286,66 1,000000 286,66
7,85 260,000000 2.041,00
322,02 6,000000 1.932,12
43,86 8,000000 350,88
5.964,38
6.620,57
27,84% 1.843,17
8.463,74
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 132,16
132,16
Quant. Salario Custo Horario
54,000000 15,78 852,12
852,12



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1137
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 30°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1138
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 30°

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1139
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 30°

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

15,510000

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
46,68 41,000000
286,66 2,000000
7,85 363,000000
322,02 9,000000
43,86 9,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
36,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 29,000000
286,66 1,000000
7,85 274,000000
322,02 6,000000
43,86 9,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
54,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 42,000000
286,66 2,000000
7,85 382,000000
322,02 9,000000
43,86 10,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

984,28
984,28

Custo Unitario
1.913,88
573,32
2.849,55
2.898,18
394,74
8.629,67

9.613,95
2.676,52
12.290,47

Custo Horario
88,11
88,11

Custo Horario
568,08
568,08

656,19
656,19

Custo Unitario
1.353,72
286,66
2.150,90
1.932,12
394,74
6.118,14

6.774,33
1.885,97
8.660,30

Custo Horario
132,16
132,16

Custo Horario
852,12
852,12

984,28
984,28

Custo Unitario
1.960,56
573,32
2.998,70
2.898,18
438,60
8.869,36

9.853,64
2.743,25
12.596,89

Custo Horario
176,22



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1140
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 30°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1141
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 30°

Improd

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1142

Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 30°

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Quant. Salario
72,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 57,000000
286,66 3,000000
7,85 504,000000
322,02 12,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
96,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 74,000000
286,66 4,000000
7,85 636,000000
322,02 16,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
60,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 42,000000
286,66 2,000000
7,85 401,000000
322,02 10,000000
43,86 11,000000
27,84%

176,22

Custo Horario
1.136,16
1.136,16

1.312,38
1.312,38

Custo Unitario
2.660,76
859,98
3.956,40
3.864,24
482,46
11.823,84

13.136,22
3.657,12
16.793,34

Custo Horario
234,96
234,96

Custo Horario
1.514,88
1.514,88

1.749,84
1.749,84

Custo Unitario
3.454,32
1.146,64
4.992,60
5.152,32

526,32
15.272,20

17.022,04
4.738,94
21.760,98

Custo Horario
146,85
146,85

Custo Horario
946,80
946,80

1.093,65
1.093,65

Custo Unitario
1.960,56
573,32
3.147,85
3.220,20
482,46
9.384,39

10.478,04
2.917,09
13.395,13



Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid

Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1143
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 30°

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid

Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1144
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 30°

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid

Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
78,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 57,000000
286,66 3,000000
7,85 528,000000
322,02 13,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
102,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 75,000000
286,66 4,000000
7,85 662,000000
322,02 17,000000
43,86 13,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
60,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 43,000000
286,66 2,000000
7,85 420,000000
322,02 10,000000
43,86 12,000000

Custo Horario
190,90
190,90

Custo Horario
1.230,84
1.230,84

1.421,74
1.421,74

Custo Unitario
2.660,76
859,98
4.144,80
4.186,26
526,32
12.378,12

13.799,86
3.841,88
17.641,74

Custo Horario
249,64
249,64

Custo Horario
1.609,56
1.609,56

1.859,20
1.859,20

Custo Unitario
3.501,00
1.146,64
5.196,70
5.474,34

570,18
15.888,86

17.748,06
4.941,06
22.689,12

Custo Horario
146,85
146,85

Custo Horario
946,80
946,80

1.093,65
1.093,65

Custo Unitario
2.007,24
573,32
3.297,00
3.220,20
526,32
9.624,08

10.717,73



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1145
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc 30°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1146
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Esc 30°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1147
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Improd

Improd

Improd

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
78,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 58,000000
286,66 3,000000
7,85 549,000000
322,02 13,000000
43,86 13,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
102,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 75,000000
286,66 4,000000
7,85 689,000000
322,02 17,000000
43,86 14,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
132,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 95,000000
286,66 5,000000
7,85 877,000000

2.983,82
13.701,55

Custo Horario
190,90
190,90

Custo Horario
1.230,84
1.230,84

1.421,74
1.421,74

Custo Unitario
2.707,44
859,98
4.309,65
4.186,26
570,18
12.633,51

14.055,25
3.912,98
17.968,23

Custo Horario
249,64
249,64

Custo Horario
1.609,56
1.609,56

1.859,20
1.859,20

Custo Unitario
3.501,00
1.146,64
5.408,65
5.474,34

614,04
16.144,67

18.003,87
5.012,28
23.016,15

Custo Horario
323,07
323,07

Custo Horario
2.082,96
2.082,96

2.406,03
2.406,03

Custo Unitario
4.434,60
1.433,30
6.884,45



Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 22,000000 7.084,44

Junta Elastica m 43,86 17,000000 745,62
Total 20.582,41
Preco de Custo 22.988,44
Bonificacao 27,84% 6.399,98
Preco de Venda 29.388,42
ltem: 6 4 2 1
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado de Concreto 1,0x1,0 - Via Simpl
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 21,54
Total 21,54
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 8,800000 15,78 138,86
Total 138,86
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 160,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 160,40
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,35 6,830000 391,70
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,66 0,190000 54,47
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,85 130,000000 1.020,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 1,480000 476,59
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 158,83 1,640000 260,48
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 150,52 0,230000 34,62
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 150,52 0,230000 34,62
Junta Elastica m 43,86 1,300000 57,02
Total 2.330,00
Preco de Custo 2.490,40
Bonificacao 27,84% 693,33
Preco de Venda 3.183,73
ltem: 6 4 2 2
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado 1,0 x 1,0m - Via Dupla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 21,73
Total 21,73
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 8,880000 15,78 140,13
Total 140,13
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 161,86
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 161,86
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,35 6,830000 391,70
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,66 0,190000 54,47
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,85 130,000000 1.020,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 1,480000 476,59
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 158,83 1,800000 285,89
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 150,52 0,160000 24,08
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 150,52 0,160000 24,08
Junta Elastica m 43,86 0,900000 39,47
Total 2.316,78
Preco de Custo 2.478,64
Bonificacao 27,84% 690,05
Preco de Venda 3.168,69
ltem: 6 4 2 3
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado  1,0x1,0m Via Tripla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 21,73

Total 21,73



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 4
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 25
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 6

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Quant. Salario
8,880000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 6,830000
286,66 0,190000
7,85 130,000000
322,02 1,480000
158,83 1,910000
150,52 0,110000
150,52 0,110000
43,86 0,620000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
16,440000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 13,800000
286,66 0,490000
7,85 294,000000
322,02 2,740000
43,86 0,406700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
21,960000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 14,200000
286,66 0,490000
7,85 302,000000
322,02 3,660000
43,86 0,413300
27,84%

Custo Horario
140,13
140,13

161,86
161,86

Custo Unitario

391,70

54,47

1.020,50

476,59

303,37

16,56

16,56

27,19

2.306,94

2.468,80
687,31
3.156,11

Custo Horario
40,24
40,24

Custo Horario
259,42
259,42

299,66
299,66

Custo Unitario
791,43
140,46
2.307,90
882,33
17,84
4.139,96

4.439,62
1.235,99
5.675,61

Custo Horario
53,75
53,75

Custo Horario
346,53
346,53

400,28
400,28

Custo Unitario
814,37
140,46
2.370,70
1.178,59
18,13
4.522,25

4.922,53
1.370,43
6.292,96



Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 27
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 8

Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Improd

Improd

Improd

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
24,720000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 14,400000
286,66 0,490000
7,85 363,000000
322,02 4,120000
43,86 0,416700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
26,700000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 14,400000
286,66 0,510000
7,85 475,000000
322,02 4,450000
43,86 0,423300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
26,700000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 14,400000
286,66 0,510000
7,85 582,000000
322,02 4,450000
43,86 0,423300

Custo Horario
60,50
60,50

Custo Horario
390,08
390,08

450,58
450,58

Custo Unitario
825,84
140,46
2.849,55
1.326,72
18,28
5.160,85

5.611,43
1.5662,22
7.173,65

Custo Horario
65,35
65,35

Custo Horario
421,33
421,33

486,68
486,68

Custo Unitario
825,84
146,20
3.728,75
1.432,99
18,57
6.152,35

6.639,03
1.848,31
8.487,34

Custo Horario
65,35
65,35

Custo Horario
421,33
421,33

486,68
486,68

Custo Unitario
825,84
146,20
4.568,70
1.432,99
18,57
6.992,30



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 29
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 210
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 211
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Foérma de Placa Compensada

alt 20,0<H<25,0m

alt 25,0<H<30,0m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Improd

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
29,580000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 14,600000
286,66 0,510000
7,85 589,000000
322,02 4,930000
43,86 0,426700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
31,620000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 14,600000
286,66 0,520000
7,85 704,000000
322,02 5,270000
43,86 0,433300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
18,240000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 16,800000
286,66 0,490000

7.478,98
2.082,15
9.561,13

Custo Horario
72,40
72,40

Custo Horario
466,77
466,77

539,17
539,17

Custo Unitario
837,31
146,20
4.623,65
1.587,56
18,72
7.213,44

7.752,61
2.158,33
9.910,94

Custo Horario
77,39
77,39

Custo Horario
498,96
498,96

576,35
576,35

Custo Unitario
837,31
149,06
5.526,40
1.697,05
19,00
8.228,82

8.805,17
2.451,36
11.256,53

Custo Horario
44,64
44,64

Custo Horario
287,83
287,83

332,47
332,47

Custo Unitario
963,48
140,46



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 212
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 213
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 214
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

15,510000

Improd

7,85 309,000000 2.425,65
322,02 3,040000 978,94
43,86 0,440000 19,30
4.527,83
4.860,30
27,84% 1.353,11
6.213,41
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 58,15
58,15
Quant. Salario Custo Horario
23,760000 15,78 374,93
374,93
CUSTO HORARIO TOTAL 433,08
433,08
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 17,200000 986,42
286,66 0,490000 140,46
7,85 320,000000 2.512,00
322,02 3,960000 1.275,20
43,86 0,446700 19,59
4.933,67
5.366,75
27,84% 1.494,10
6.860,85
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 64,91
64,91
Quant. Salario Custo Horario
26,520000 15,78 418,49
418,49
CUSTO HORARIO TOTAL 483,40
483,40
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 17,400000 997,89
286,66 0,490000 140,46
7,85 384,000000 3.014,40
322,02 4,420000 1.423,33
43,86 0,450000 19,74
5.595,82
6.079,22
27,84% 1.692,45
7.771,67
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 70,93
70,93
Quant. Salario Custo Horario
28,980000 15,78 457,30
457,30
CUSTO HORARIO TOTAL 528,23



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 215
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 216
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 217
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

15,510000

Improd

Custo. Consumo
57,35 17,400000
286,66 0,510000
7,85 491,000000
322,02 4,830000
43,86 0,456700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
28,980000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 17,400000
286,66 0,510000
7,85 593,000000
322,02 4,830000
43,86 0,456700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
31,800000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 17,600000
286,66 0,510000
7,85 653,000000
322,02 5,300000
43,86 0,460000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

528,23

Custo Unitario
997,89
146,20
3.854,35
1.555,36
20,03
6.573,83

7.102,06
1.977,21
9.079,27

Custo Horario
70,93
70,93

Custo Horario
457,30
457,30

528,23
528,23

Custo Unitario
997,89
146,20
4.655,05
1.555,36
20,03
7.374,53

7.902,76
2.200,13
10.102,89

Custo Horario
77,83
77,83

Custo Horario
501,80
501,80

579,63
579,63

Custo Unitario
1.009,36
146,20
5.126,05
1.706,71
20,18
8.008,50

8.588,13
2.390,94
10.979,07

Custo Horario
84,00
84,00



Mao de Obra

Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 218
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 219
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 220
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Quant. Salario
34,320000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 17,600000
286,66 0,520000
7,85 738,000000
322,02 5,720000
43,86 0,466700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
20,040000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 19,800000
286,66 0,490000
7,85 290,000000
322,02 3,340000
43,86 0,473300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
25,560000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 20,200000
286,66 0,490000
7,85 364,000000
322,02 4,260000
43,86 0,480000
27,84%

Custo Horario
541,57
541,57

625,57
625,57

Custo Unitario
1.009,36
149,06
5.7983,30
1.841,95
20,47
8.814,14

9.439,71
2.628,02
12.067,73

Custo Horario
49,05
49,05

Custo Horario
316,23
316,23

365,28
365,28

Custo Unitario
1.135,53
140,46
2.276,50
1.075,55
20,76
4.648,80

5.014,08
1.395,92
6.410,00

Custo Horario
62,56
62,56

Custo Horario
403,34
403,34

465,90
465,90

Custo Unitario
1.158,47
140,46
2.857,40
1.371,81
21,05
5.549,19

6.015,09
1.674,60
7.689,69



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 221
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 10,0<H<15,0 m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 222
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd

Improd

Improd

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
28,320000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 20,400000
286,66 0,490000
7,85 418,000000
322,02 4,720000
43,86 0,483300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
31,200000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 20,400000
286,66 0,510000
7,85 608,000000
322,02 5,200000
43,86 0,490000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
31,200000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 20,400000
286,66 0,510000
7,85 693,000000
322,02 5,200000
43,86 0,490000

27,84%

Custo Horario
69,31
69,31

Custo Horario
446,89
446,89

516,20
516,20

Custo Unitario
1.169,94
140,46
3.281,30
1.519,93
21,20
6.132,83

6.649,03
1.851,09
8.500,12

Custo Horario
76,36
76,36

Custo Horario
492,34
492,34

568,70
568,70

Custo Unitario
1.169,94
146,20
4.772,80
1.674,50
21,49
7.784,93

8.353,63
2.325,65
10.679,28

Custo Horario
76,36
76,36

Custo Horario
492,34
492,34

568,70
568,70

Custo Unitario
1.169,94
146,20
5.440,05
1.674,50
21,49
8.452,18

9.020,88
2.511,41
11.532,29



ltem: 6 4 223
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 224
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 225
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

15,510000

Improd

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 83,41
83,41
Quant. Salario Custo Horario
34,080000 15,78 537,78
537,78
CUSTO HORARIO TOTAL 621,19
621,19
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 20,600000 1.181,41
286,66 0,510000 146,20
7,85 856,000000 6.719,60
322,02 5,680000 1.829,07
43,86 0,493300 21,64
9.897,92
10.519,11
27,84% 2.928,52
13.447,63
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 90,61
90,61
Quant. Salario Custo Horario
37,020000 15,78 584,18
584,18
CUSTO HORARIO TOTAL 674,79
674,79
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 20,600000 1.181,41
286,66 0,520000 149,06
7,85 856,000000 6.719,60
322,02 6,170000 1.986,86
43,86 0,500000 21,93
10.058,86
10.733,65
27,84% 2.988,25
13.721,90
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 53,45
53,45
Quant. Salario Custo Horario
21,840000 15,78 344,64
344,64
CUSTO HORARIO TOTAL 398,09
398,09
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 22,800000 1.307,58
286,66 0,490000 140,46
7,85 412,000000 3.234,20
322,02 3,640000 1.172,15
43,86 0,506700 22,22



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 226
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 227
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 228
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Improd

Unid

5.876,61

6.274,70
1.746,88
8.021,58

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 66,96
66,96
Quant. Salario Custo Horario
27,360000 15,78 431,74
431,74
CUSTO HORARIO TOTAL 498,70
498,70
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 23,200000 1.330,52
286,66 0,490000 140,46
7,85 371,000000 2.912,35
322,02 4,560000 1.468,41
43,86 0,513300 22,51
5.874,25
6.372,95
27,84% 1.774,23
8.147,18
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 73,72
73,72
Quant. Salario Custo Horario
30,120000 15,78 475,29
475,29
CUSTO HORARIO TOTAL 549,01
549,01
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 23,400000 1.341,99
286,66 0,490000 140,46
7,85 698,000000 5.479,30
322,02 5,020000 1.616,54
43,86 0,516700 22,66
8.600,95
9.149,96
27,84% 2.547,35
11.697,31
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 81,94
81,94
Quant. Salario Custo Horario
33,480000 15,78 528,31
528,31
CUSTO HORARIO TOTAL 610,25
610,25
Custo. Consumo Custo Unitario



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 229
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 230
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 231
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

15,510000

Improd

57,35 23,400000
286,66 0,510000
7,85 676,000000
322,02 5,580000
43,86 0,523300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
33,480000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 23,400000
286,66 0,510000
7,85 769,000000
322,02 5,580000
43,86 0,523300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
36,300000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 23,600000
286,66 0,510000
7,85 920,000000
322,02 6,050000
43,86 0,526700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
39,720000 15,78

1.341,99
146,20
5.306,60
1.796,87
22,95
8.614,61

9.224,86
2.568,20
11.798,06

Custo Horario
81,94
81,94

Custo Horario
528,31
528,31

610,25
610,25

Custo Unitario
1.341,99
146,20
6.036,65
1.796,87
22,95
9.344,66

9.954,91
2.771,45
12.726,36

Custo Horario
88,84
88,84

Custo Horario
572,81
572,81

661,65
661,65

Custo Unitario
1.353,46
146,20
7.222,00
1.948,22
23,10
10.692,98

11.354,63
3.161,13
14.515,76

Custo Horario
97,21
97,21

Custo Horario
626,78
626,78



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 232
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 233
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 234
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

15,510000

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
57,35 23,600000
286,66 0,520000
7,85 990,000000
322,02 6,620000
43,86 0,533300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
20,640000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 17,800000
286,66 0,590000
7,85 473,000000
322,02 3,440000
43,86 0,506700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
27,360000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 18,200000
286,66 0,590000
7,85 482,000000
322,02 4,560000
43,86 0,513300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

723,99
723,99

Custo Unitario
1.353,46
149,06
7.771,50
2.131,77
23,39
11.429,18

12.153,17
3.383,44
15.536,61

Custo Horario
50,52
50,52

Custo Horario
325,70
325,70

376,22
376,22

Custo Unitario
1.020,83
169,13
3.713,05
1.107,75
22,22
6.032,98

6.409,20
1.784,32
8.193,52

Custo Horario
66,96
66,96

Custo Horario
431,74
431,74

498,70
498,70

Custo Unitario
1.043,77
169,13
3.783,70
1.468,41
22,51
6.487,52

6.986,22
1.944,96
8.931,18

Custo Horario
75,19



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 235
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 236

Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 237
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m

alt 20,0<H<25,0m

75,19

Quant. Salario Custo Horario
30,720000 15,78 484,76
484,76
CUSTO HORARIO TOTAL 559,95
559,95

Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 18,400000 1.055,24
286,66 0,590000 169,13
7,85 611,000000 4.796,35
322,02 5,120000 1.648,74
43,86 0,516700 22,66
7.692,12
8.252,07
27,84% 2.297,38
10.549,45

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 81,21
81,21

Quant. Salario Custo Horario
33,180000 15,78 523,58
523,58
CUSTO HORARIO TOTAL 604,79
604,79

Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 18,400000 1.055,24
286,66 0,610000 174,86
7,85 743,000000 5.832,55
322,02 5,530000 1.780,77
43,86 0,523300 22,95
8.866,37
9.471,16
27,84% 2.636,77
12.107,93

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 98,09
98,09

Quant. Salario Custo Horario
40,080000 15,78 632,46
632,46
CUSTO HORARIO TOTAL 730,55
730,55

Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 18,800000 1.078,18
286,66 0,610000 174,86
7,85 807,000000 6.334,95
322,02 6,680000 2.151,09
43,86 0,530000 23,25
9.762,33
10.492,88
27,84% 2.921,22
13.414,10



Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 238
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 239
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo

alt 25,0<H<30,0m

alt 0,0<H<2,0m

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
40,080000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 18,800000
286,66 0,610000
7,85 968,000000
322,02 6,680000
43,86 0,530000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
46,200000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 19,000000
286,66 0,620000
7,85 1020,000000
322,02 7,700000
43,86 0,540000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
22,440000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 20,800000
286,66 0,590000
7,85 489,000000
322,02 3,740000
43,86 0,540000

Custo Horario
98,09
98,09

Custo Horario
632,46
632,46

730,55
730,55

Custo Unitario
1.078,18
174,86
7.598,80
2.151,09
23,25
11.026,18

11.756,73
3.273,07
15.029,80

Custo Horario
113,07
113,07

Custo Horario
729,04
729,04

842,11
842,11

Custo Unitario
1.089,65
177,73
8.007,00
2.479,55
23,68
11.777,61

12.619,72
3.513,33
16.133,05

Custo Horario
54,92
54,92

Custo Horario
354,10
354,10

409,02
409,02

Custo Unitario
1.192,88
169,13
3.838,65
1.204,35
23,68
6.428,69

6.837,71



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 240
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 241
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Improd

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 242
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Improd

Unid
m2
m3
kg

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
29,160000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 21,200000
286,66 0,590000
7,85 524,000000
322,02 4,860000
43,86 0,546700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
32,520000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 21,400000
286,66 0,590000
7,85 635,000000
322,02 5,420000
43,86 0,550000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
35,400000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 21,400000
286,66 0,610000
7,85 820,000000

1.903,62
8.741,33

Custo Horario
71,37
71,37

Custo Horario
460,14
460,14

531,51
531,51

Custo Unitario
1.215,82
169,13
4.113,40
1.565,02
23,98
7.087,35

7.618,86
2.121,09
9.739,95

Custo Horario
79,59
79,59

Custo Horario
513,17
513,17

592,76
592,76

Custo Unitario
1.227,29
169,13
4.984,75
1.745,35
24,12
8.150,64

8.743,40
2.434,16
11.177,56

Custo Horario
86,64
86,64

Custo Horario
558,61
558,61

645,25
645,25

Custo Unitario
1.227,29
174,86
6.437,00



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 243
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

m3
m
alt 15,0<H<20,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 244
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

0,00 15,510000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 245
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,00 15,510000

1,000

1,000
Unid
Resinada m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 20,0<H<25,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

1,000
Unid
Resinada m2
m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
alt 25,0<H<30,0m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

322,02 5,900000 1.899,92
43,86 0,556700 24,42
9.763,49
10.408,74
27,84% 2.897,79
13.306,53
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 103,53
103,53
Quant. Salario Custo Horario
42,300000 15,78 667,49
667,49
CUSTO HORARIO TOTAL 771,02
771,02
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 21,800000 1.250,23
286,66 0,610000 174,86
7,85 860,000000 6.751,00
322,02 7,050000 2.270,24
43,86 0,563300 24,71
10.471,04
11.242,06
27,84% 3.129,79
14.371,85
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 103,53
103,53
Quant. Salario Custo Horario
42,300000 15,78 667,49
667,49
CUSTO HORARIO TOTAL 771,02
771,02
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 21,800000 1.250,23
286,66 0,610000 174,86
7,85 1117,000000 8.768,45
322,02 7,050000 2.270,24
43,86 0,563300 24,71
12.488,49
13.259,51
27,84% 3.691,45
16.950,96
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 119,68
119,68
Quant. Salario Custo Horario
48,900000 15,78 771,64
771,64
CUSTO HORARIO TOTAL 891,32

891,32



Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 246
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 247
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 248
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Custo.
57,35
286,66
7,85
322,02
m 43,86

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

24,240000

1,000

Unid
m2
m3

Custo.
57,35
286,66
7,85
m3 322,02
m 43,86

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

30,960000

1,000

Unid
m2
m3

Custo.
57,35
286,66
7,85
m3 322,02
m 43,86

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

Consumo
22,000000

0,620000

1146,000000

8,150000
0,573300

27,84%

0,00

15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
23,800000

0,590000

553,000000

4,040000
0,573300

27,84%

0,00

15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
24,200000

0,590000

573,000000

5,160000
0,580000

27,84%

0,00

Custo Unitario
1.261,70
177,73
8.996,10
2.624,46
25,14
13.085,13

13.976,45
3.891,04
17.867,49

Custo Horario
59,33
59,33

Custo Horario
382,51
382,51

441,84
441,84

Custo Unitario
1.364,93
169,13
4.341,05
1.300,96
25,14
7.201,21

7.643,05
2.127,83
9.770,88

Custo Horario
75,77
75,77

Custo Horario
488,55
488,55

564,32
564,32

Custo Unitario
1.387,87
169,13
4.498,05
1.661,62
25,44
7.742,11

8.306,43
2.312,51
10.618,94

Custo Horario
84,00
84,00

Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 249
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 250
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 251
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

34,320000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 24,400000
286,66 0,590000
7,85 698,000000
322,02 5,720000
43,86 0,583300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
37,680000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 24,400000
286,66 0,610000
7,85 879,000000
322,02 6,280000
43,86 0,590000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
44,580000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 24,800000
286,66 0,610000
7,85 1025,000000
322,02 7,430000
43,86 0,596700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

541,57
541,57

625,57
625,57

Custo Unitario
1.399,34
169,13
5.479,30
1.841,95
25,58
8.915,30

9.540,87
2.656,18
12.197,05

Custo Horario
92,22
92,22

Custo Horario
594,59
594,59

686,81
686,81

Custo Unitario
1.399,34
174,86
6.900,15
2.022,29
25,88
10.522,52

11.209,33
3.120,68
14.330,01

Custo Horario
109,11
109,11

Custo Horario
703,47
703,47

812,58
812,58

Custo Unitario
1.422,28
174,86
8.046,25
2.392,61
26,17
12.062,17

12.874,75
3.584,33
16.459,08



Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,00 0,00 126,29
Total 126,29
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 51,600000 15,78 814,25
Total 814,25
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 940,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 940,54
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,35 24,800000 1.422,28
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,66 0,640000 183,46
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,85 1019,000000 7.999,15
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 8,600000 2.769,37
Junta Elastica m 43,86 0,610000 26,75
Total 12.401,01
Preco de Custo 13.341,55
Bonificacao 27,84% 3.714,29
Preco de Venda 17.055,84
ltem: 6 4 252
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 135,10
Total 135,10
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 55,200000 15,78 871,06
Total 871,06
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.006,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.006,16
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,35 25,000000 1.433,75
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,66 0,640000 183,46
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,85 1243,000000 9.757,55
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 9,200000 2.962,58
Junta Elastica m 43,86 0,613300 26,90
Total 14.364,24
Preco de Custo 15.370,40
Bonificacao 27,84% 4.279,12
Preco de Venda 19.649,52
ltem: 6 4 253
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,00 0,00 75,77
Total 75,77
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 30,960000 15,78 488,55
Total 488,55
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 564,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 564,32
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,35 19,200000 1.101,12
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,66 0,690000 197,80
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,85 602,000000 4.725,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 5,160000 1.661,62
Junta Elastica m 43,86 0,580000 25,44
Total 7.711,68
Preco de Custo 8.276,00
Bonificacao 27,84% 2.304,04
Preco de Venda 10.580,04



ltem: 6 4 254

Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m alt 2,0<H<6,0m

Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 255
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00 m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 256
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
30,960000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 19,200000
286,66 0,690000
7,85 697,000000
322,02 5,160000
43,86 0,580000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,920000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 19,400000
286,66 0,690000
7,85 814,000000
322,02 5,820000
43,86 0,583300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
37,380000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 19,400000
286,66 0,710000
7,85 1214,000000
322,02 6,230000
43,86 0,590000

Custo Horario
75,77
75,77

Custo Horario
488,55
488,55

564,32
564,32

Custo Unitario
1.101,12
197,80
5.471,45
1.661,62
25,44
8.457,43

9.021,75
2.511,66
11.533,41

Custo Horario
85,47
85,47

Custo Horario
551,04
551,04

636,51
636,51

Custo Unitario
1.112,59
197,80
6.389,90
1.874,16
25,58
9.600,03

10.236,54
2.849,85
13.086,39

Custo Horario
91,49
91,49

Custo Horario
589,86
589,86

681,35
681,35

Custo Unitario
1.112,59
203,53
9.529,90
2.006,18
25,88
12.878,08



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 257
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 258
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 259
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid

Férma de Placa Compensada  Resinada m2

13.559,43
27,84% 3.774,95
17.334,38

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 134,37
134,37
Quant. Salario Custo Horario
54,900000 15,78 866,32
866,32
CUSTO HORARIO TOTAL 1.000,69
1.000,69
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 20,000000 1.147,00
286,66 0,740000 212,13
7,85 1080,000000 8.478,00
322,02 9,150000 2.946,48
43,86 0,613300 26,90
12.810,51
13.811,20
27,84% 3.845,04
17.656,24
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 134,37
134,37
Quant. Salario Custo Horario
54,900000 15,78 866,32
866,32
CUSTO HORARIO TOTAL 1.000,69
1.000,69
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 20,000000 1.147,00
286,66 0,740000 212,13
7,85 1277,000000 10.024,45
322,02 9,150000 2.946,48
43,86 0,613300 26,90
14.356,96
15.357,65
27,84% 4.275,57
19.633,22
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 162,12
162,12
Quant. Salario Custo Horario
66,240000 15,78 1.045,27
1.045,27
CUSTO HORARIO TOTAL 1.207,39
1.207,39
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 20,400000 1.169,94



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 260
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 261
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 262
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m
UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra

Encarregado de Turma
Total

286,66 0,750000 215,00
7,85 1312,000000 10.299,20
322,02 11,040000 3.555,10
43,86 0,626700 27,49
15.266,73
16.474,12
27,84% 4.586,40
21.060,52
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 80,18
80,18
Quant. Salario Custo Horario
32,760000 15,78 516,95
516,95
CUSTO HORARIO TOTAL 597,13
597,13
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 22,200000 1.273,17
286,66 0,690000 197,80
7,85 567,000000 4.450,95
322,02 5,460000 1.758,23
43,86 0,613300 26,90
7.707,05
8.304,18
27,84% 2.311,88
10.616,06
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 80,18
80,18
Quant. Salario Custo Horario
32,760000 15,78 516,95
516,95
CUSTO HORARIO TOTAL 597,13
597,13
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 22,200000 1.273,17
286,66 0,690000 197,80
7,85 710,000000 5.573,50
322,02 5,460000 1.758,23
43,86 0,613300 26,90
8.829,60
9.426,73
27,84% 2.624,40
12.051,13
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 89,87
89,87
Quant. Salario Custo Horario
36,720000 15,78 579,44
579,44



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 263
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 264
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 265
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 22,400000
286,66 0,690000
7,85 906,000000
322,02 6,120000
43,86 0,616700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
39,600000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 22,400000
286,66 0,710000
7,85 1240,000000
322,02 6,600000
43,86 0,623300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
58,080000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 23,000000
286,66 0,740000
7,85 1176,000000
322,02 9,680000
43,86 0,646700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

669,31
669,31

Custo Unitario
1.284,64
197,80
7.112,10
1.970,76
27,05
10.592,35

11.261,66
3.135,25
14.396,91

Custo Horario
96,92
96,92

Custo Horario
624,89
624,89

721,81
721,81

Custo Unitario
1.284,64
203,53
9.734,00
2.125,33
27,34
13.374,84

14.096,65
3.924,51
18.021,16

Custo Horario
142,15
142,15

Custo Horario
916,50
916,50

1.058,65
1.058,65

Custo Unitario
1.319,05
212,13
9.231,60
3.117,15
28,36
13.908,29

14.966,94
4.166,80
19.133,74

Custo Horario
142,15
142,15



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 266
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 267
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 268
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

Quant. Salario
58,080000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 23,000000
286,66 0,740000
7,85 1318,000000
322,02 9,680000
43,86 0,646700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
69,840000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 23,400000
286,66 0,750000
7,85 1367,000000
322,02 11,640000
43,86 0,660000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,560000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 25,200000
286,66 0,690000
7,85 585,000000
322,02 5,760000
43,86 0,646700
27,84%

Custo Horario
916,50
916,50

1.058,65
1.058,65

Custo Unitario
1.319,05
212,13
10.346,30
3.117,15
28,36
15.022,99

16.081,64
4.477,13
20.558,77

Custo Horario
170,93
170,93

Custo Horario
1.102,08
1.102,08

1.273,01
1.273,01

Custo Unitario
1.341,99
215,00
10.730,95
3.748,31
28,95
16.065,20

17.338,21
4.826,96
22.165,17

Custo Horario
84,59
84,59

Custo Horario
545,36
545,36

629,95
629,95

Custo Unitario
1.445,22
197,80
4.592,25
1.854,84
28,36
8.118,47

8.748,42
2.435,56
11.183,98



UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 269
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 270
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,560000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 25,200000
286,66 0,690000
7,85 777,000000
322,02 5,760000
43,86 0,646700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
38,520000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 25,400000
286,66 0,690000
7,85 937,000000
322,02 6,420000
43,86 0,650000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
41,880000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 25,400000
286,66 0,710000
7,85 1271,000000
322,02 6,980000
43,86 0,656700
27,84%

Custo Horario
84,59
84,59

Custo Horario
545,36
545,36

629,95
629,95

Custo Unitario
1.445,22
197,80
6.099,45
1.854,84
28,36
9.625,67

10.255,62
2.855,16
13.110,78

Custo Horario
94,28
94,28

Custo Horario
607,85
607,85

702,13
702,13

Custo Unitario
1.456,69
197,80
7.355,45
2.067,37
28,51
11.105,82

11.807,95
3.287,33
15.095,28

Custo Horario
102,50
102,50

Custo Horario
660,87
660,87

763,37
763,37

Custo Unitario
1.456,69
203,53
9.977,35
2.247,70
28,80
13.914,07

14.677,44
4.086,20



Preco de Venda

ltem: 6 4 271
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m alt. 15,0<H<20,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 272
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m alt. 2,0<H<25,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 273
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m alt. 25,0 <H<30,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg

Concreto Estrut FCK=25 MPA m3

18.763,64

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 149,79
149,79
Quant. Salario Custo Horario
61,200000 15,78 965,74
965,74
CUSTO HORARIO TOTAL 1.115,53
1.115,53
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 26,000000 1.491,10
286,66 0,740000 212,13
7,85 1238,000000 9.718,30
322,02 10,200000 3.284,60
43,86 0,680000 29,82
14.735,95
15.851,48
27,84% 4.413,05
20.264,53
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 149,79
149,79
Quant. Salario Custo Horario
61,200000 15,78 965,74
965,74
CUSTO HORARIO TOTAL 1.115,53
1.115,53
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 26,000000 1.491,10
286,66 0,740000 212,13
7,85 1499,000000 11.767,15
322,02 10,200000 3.284,60
43,86 0,680000 29,82
16.784,80
17.900,33
27,84% 4.983,45
22.883,78
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 179,74
179,74
Quant. Salario Custo Horario
73,440000 15,78 1.158,88
1.158,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.338,62
1.338,62
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 26,400000 1.514,04
286,66 0,750000 215,00
7,85 1502,000000 11.790,70
322,02 12,240000 3.941,52



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 274
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 275
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 276
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt.6,0<H<10,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

15,510000

Improd

43,86 0,693300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
39,960000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 29,200000
286,66 0,790000
7,85 831,000000
322,02 6,660000
43,86 0,746700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
39,960000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 29,200000
286,66 0,790000
7,85 1054,000000
322,02 6,660000
43,86 0,746700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
52,980000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL

30,41
17.491,67

18.830,29
5.242,35
24.072,64

Custo Horario
97,80
97,80

Custo Horario
630,57
630,57

728,37
728,37

Custo Unitario
1.674,62
226,46
6.523,35
2.144,65
32,75
10.601,83

11.330,20
3.154,33
14.484,53

Custo Horario
97,80
97,80

Custo Horario
630,57
630,57

728,37
728,37

Custo Unitario
1.674,62
226,46
8.273,90
2.144,65
32,75
12.352,38

13.080,75
3.641,68
16.722,43

Custo Horario
129,67
129,67

Custo Horario
836,02
836,02

965,69
965,69



Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 277
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 10,0<H<15,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 278
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt.15,0<H<20,0m

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 279
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m alt.20,0<H<25,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra

Encarregado de Turma

15,510000

Improd

Custo. Consumo
57,35 29,600000
286,66 0,810000
7,85 1111,000000
322,02 8,830000
43,86 0,760000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
52,980000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 29,600000
286,66 0,810000
7,85 1623,000000
322,02 8,830000
43,86 0,760000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
75,180000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 30,200000
286,66 0,840000
7,85 1698,000000
322,02 12,530000
43,86 0,783300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
80,040000 15,78

Custo Unitario
1.697,56
232,19
8.721,35
2.843,44
33,33
13.527,87

14.493,56
4.035,01
18.528,57

Custo Horario
129,67
129,67

Custo Horario
836,02
836,02

965,69
965,69

Custo Unitario
1.697,56
232,19
12.740,55
2.843,44
33,33
17.547,07

18.512,76
5.153,95
23.666,71

Custo Horario
184,00
184,00

Custo Horario
1.186,34
1.186,34

1.370,34
1.370,34

Custo Unitario
1.731,97
240,79
13.329,30
4.034,91
34,36
19.371,33

20.741,67
5.774,48
26.516,15

Custo Horario
195,90
195,90

Custo Horario
1.263,03



Total

Producao da Equipe

1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 280
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 25,0<H<30,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 281
Servico: Boca BDC 1,0x1,0 m
Unid: un

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 282
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

15,510000

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 30,400000
286,66 0,840000
7,85 1708,000000
322,02 13,340000
43,86 0,786700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
98,520000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 30,800000
286,66 0,870000
7,85 1771,000000
322,02 16,420000
43,86 0,806700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
16,020000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 16,600000
286,66 0,930000
7,85 226,000000
322,02 2,670000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

0,00

0,00

1.263,03

1.458,93
1.458,93

Custo Unitario
1.743,44
240,79
13.407,80
4.295,75
34,50
19.722,28

21.181,21
5.896,85
27.078,06

Custo Horario
241,13
241,13

Custo Horario
1.554,65
1.554,65

1.795,78
1.795,78

Custo Unitario
1.766,38
249,39
13.902,35
5.287,57
35,38
21.241,07

23.036,85
6.413,46
29.450,31

Custo Horario
39,21
39,21

Custo Horario
252,80
252,80

292,01
292,01

Custo Unitario
774,89
266,59
1.774,10
859,79
3.675,37

3.967,38
1.104,52
5.071,90

Custo Horario
95,45



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 283
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc. 0°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 284
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 285

Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc 0°

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Quant. Salario
39,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 28,000000
286,66 1,900000
7,85 312,000000
322,02 6,500000
43,86 8,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
54,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 38,800000
286,66 2,600000
7,85 409,000000
322,02 9,000000
43,86 9,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
70,800000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 51,300000
286,66 3,400000
7,85 526,000000
322,02 11,800000
43,86 10,400000
27,84%

95,45

Custo Horario
615,42
615,42

710,87
710,87

Custo Unitario
1.307,04
544,65
2.449,20
2.093,13
368,42
6.762,44

7.473,31
2.080,57
9.553,88

Custo Horario
132,16
132,16

Custo Horario
852,12
852,12

984,28
984,28

Custo Unitario
1.811,18
745,32
3.210,65
2.898,18
412,28
9.077,61

10.061,89
2.801,23
12.863,12

Custo Horario
173,28
173,28

Custo Horario
1.117,22
1.117,22

1.290,50
1.290,50

Custo Unitario
2.394,68
974,64
4.129,10
3.799,84
456,14
11.754,40

13.044,90
3.631,70
16.676,60



Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 286
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 287

Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc. 0°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 217,34
217,34
Quant. Salario Custo Horario
88,800000 15,78 1.401,26
1.401,26
CUSTO HORARIO TOTAL 1.618,60
1.618,60
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 65,500000 3.057,54
286,66 4,200000 1.203,97
7,85 721,000000 5.659,85
322,02 14,800000 4.765,90
43,86 11,400000 500,00
15.187,26
16.805,86
27,84% 4.678,75
21.484,61
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 142,44
142,44
Quant. Salario Custo Horario
58,200000 15,78 918,40
918,40
CUSTO HORARIO TOTAL 1.060,84
1.060,84
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 39,600000 1.848,53
286,66 3,000000 859,98
7,85 435,000000 3.414,75
322,02 9,700000 3.123,59
43,86 10,400000 456,14
9.702,99
10.763,83
27,84% 2.996,65
13.760,48
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 185,03
185,03
Quant. Salario Custo Horario
75,600000 15,78 1.192,97
1.192,97
CUSTO HORARIO TOTAL 1.378,00
1.378,00
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 52,100000 2.432,03
286,66 3,800000 1.089,31
7,85 560,000000 4.396,00
322,02 12,600000 4.057,45
43,86 11,400000 500,00
12.474,79
13.852,79



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 288
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 0°

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid

Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 289
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 0°

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid

Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 290
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 0°

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid

Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Improd

Improd

Improd

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
95,400000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 66,300000
286,66 4,700000
7,85 741,000000
322,02 15,900000
43,86 12,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
62,400000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 40,400000
286,66 3,300000
7,85 468,000000
322,02 10,400000
43,86 11,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
81,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 52,900000
286,66 4,200000
7,85 601,000000

3.856,62
17.709,41

Custo Horario
233,49
233,49

Custo Horario
1.505,41
1.505,41

1.738,90
1.738,90

Custo Unitario
3.094,88
1.347,30
5.816,85
5.120,12

543,86
15.923,01

17.661,91
4.917,08
22.578,99

Custo Horario
152,72
152,72

Custo Horario
984,67
984,67

1.137,39
1.137,39

Custo Unitario
1.885,87
945,98
3.673,80
3.349,01
500,00
10.354,66

11.492,05
3.199,39
14.691,44

Custo Horario
198,25
198,25

Custo Horario
1.278,18
1.278,18

1.476,43
1.476,43

Custo Unitario
2.469,37
1.203,97
4.717,85



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 291
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 292
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 293
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 10°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

322,02 13,500000 4.347,27
43,86 12,400000 543,86
13.282,32
14.758,75
27,84% 4.108,84
18.867,59
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 248,17
248,17
Quant. Salario Custo Horario
101,400000 15,78 1.600,09
1.600,09
CUSTO HORARIO TOTAL 1.848,26
1.848,26
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 67,100000 3.132,23
286,66 5,200000 1.490,63
7,85 821,000000 6.444,85
322,02 16,900000 5.442,14
43,86 13,400000 587,72
17.097,57
18.945,83
27,84% 5.274,52
24.220,35
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 318,66
318,66
Quant. Salario Custo Horario
130,200000 15,78 2.054,56
2.054,56
CUSTO HORARIO TOTAL 2.373,22
2.373,22
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 83,900000 3.916,45
286,66 6,800000 1.949,29
7,85 1160,000000 9.106,00
322,02 21,700000 6.987,83
43,86 15,400000 675,44
22.635,01
25.008,23
27,84% 6.962,29
31.970,52
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 95,45
95,45
Quant. Salario Custo Horario
39,000000 15,78 615,42
615,42
CUSTO HORARIO TOTAL 710,87
710,87



Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 294
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 10°

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 295
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 296
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

15,510000

Improd

Custo. Consumo
46,68 28,100000
286,66 2,000000
7,85 313,000000
322,02 6,500000
43,86 8,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
54,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 38,800000
286,66 2,600000
7,85 411,000000
322,02 9,000000
43,86 9,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
70,800000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 51,300000
286,66 3,400000
7,85 528,000000
322,02 11,800000
43,86 10,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario

Custo Unitario
1.311,71
573,32
2.457,05
2.093,13
372,81
6.808,02

7.518,89
2.093,26
9.612,15

Custo Horario
132,16
132,16

Custo Horario
852,12
852,12

984,28
984,28

Custo Unitario
1.811,18
745,32
3.226,35
2.898,18
416,67
9.097,70

10.081,98
2.806,82
12.888,80

Custo Horario
173,28
173,28

Custo Horario
1.117,22
1.117,22

1.290,50
1.290,50

Custo Unitario
2.394,68
974,64
4.144,80
3.799,84
460,53
11.774,49

13.064,99
3.637,29
16.702,28

Custo Horario
218,80
218,80

Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 297
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Aco CA 50

Esc 10°

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 298
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Aco CA 50

Esc 10°

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 299
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Colocagdo Formas Aco CA 50

Esc. 10°

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

89,400000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 65,600000
286,66 4,200000
7,85 725,000000
322,02 14,900000
43,86 11,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
58,200000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 39,600000
286,66 3,000000
7,85 438,000000
322,02 9,700000
43,86 10,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
76,200000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 52,600000
286,66 3,800000
7,85 564,000000
322,02 12,700000
43,86 11,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

1.410,73
1.410,73

1.629,53
1.629,53

Custo Unitario
3.062,21
1.203,97
5.691,25
4.798,10

504,39
15.259,92

16.889,45
4.702,02
21.591,47

Custo Horario
142,44
142,44

Custo Horario
918,40
918,40

1.060,84
1.060,84

Custo Unitario
1.848,53
859,98
3.438,30
3.123,59
460,53
9.730,93

10.791,77
3.004,43
13.796,20

Custo Horario
186,50
186,50

Custo Horario
1.202,44
1.202,44

1.388,94
1.388,94

Custo Unitario
2.455,37
1.089,31
4.427,40
4.089,65
504,39
12.566,12

13.955,06
3.885,09
17.840,15



Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2100
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2101
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc. 10°

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

15,510000

Improd

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
95,400000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 66,400000
286,66 4,700000
7,85 745,000000
322,02 15,900000
43,86 12,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
63,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 40,500000
286,66 3,300000
7,85 471,000000
322,02 10,500000
43,86 11,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
81,600000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 53,000000
286,66 4,200000
7,85 604,000000
322,02 13,600000
43,86 12,500000

27,84%

Custo Horario
233,49
233,49

Custo Horario
1.505,41
1.505,41

1.738,90
1.738,90

Custo Unitario
3.099,55
1.347,30
5.848,25
5.120,12

548,25
15.963,47

17.702,37
4.928,34
22.630,71

Custo Horario
154,19
154,19

Custo Horario
994,14
994,14

1.148,33
1.148,33

Custo Unitario
1.890,54
945,98
3.697,35
3.381,21
504,39
10.419,47

11.567,80
3.220,48
14.788,28

Custo Horario
199,71
199,71

Custo Horario
1.287,65
1.287,65

1.487,36
1.487,36

Custo Unitario
2.474,04
1.203,97
4.741,40
4.379,47

548,25
13.347,13

14.834,49
4.129,92
18.964,41



ltem: 6 4 2102
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc. 10°

UTILIZACAO
Equipamentos
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid

Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2103
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 10°

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid

Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2105
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 20°

UTILIZACAO
Equipamentos
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid

Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Qtde Prod Improd

Qtde Prod Improd

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
102,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 67,200000
286,66 5,200000
7,85 825,000000
322,02 17,000000
43,86 13,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
131,400000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 84,000000
286,66 6,800000
7,85 1166,000000
322,02 21,900000
43,86 15,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
39,600000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 28,200000
286,66 2,000000
7,85 320,000000
322,02 6,600000
43,86 8,700000

Custo Horario
249,64
249,64

Custo Horario
1.609,56
1.609,56

1.859,20
1.859,20

Custo Unitario
3.136,90
1.490,63
6.476,25
5.474,34

592,11
17.170,23

19.029,43
5.297,79
24.327,22

Custo Horario
321,60
321,60

Custo Horario
2.073,49
2.073,49

2.395,09
2.395,09

Custo Unitario
3.921,12
1.949,29
9.153,10
7.052,24

679,83
22.755,58

25.150,67
7.001,95
32.152,62

Custo Horario
96,92
96,92

Custo Horario
624,89
624,89

721,81
721,81

Custo Unitario
1.316,38
573,32
2.512,00
2.125,33
381,58
6.908,61



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2106
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2107
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2108
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc 20°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

55,200000

1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Unid
m2
m3

Custo.
46,68
286,66
7,85
m3 322,02
m 43,86

Esc. 20°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

72,000000

1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
46,68
286,66
7,85
322,02
m 43,86

Esc. 20°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

90,600000
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Unid
m2

Custo.
46,68

Consumo
39,000000
2,700000
422,000000
9,200000
9,700000

Consumo
51,500000
3,500000
541,000000
12,000000
10,700000

Consumo
65,700000

27,84%

0,00

15,78

27,84%

0,00

15,78

27,84%

0,00

15,78

7.630,42
2.124,31
9.754,73

Custo Horario
135,10
135,10

Custo Horario
871,06
871,06

1.006,16
1.006,16

Custo Unitario
1.820,52
773,98
3.312,70
2.962,58
425,44
9.295,22

10.301,38
2.867,90
13.169,28

Custo Horario
176,22
176,22

Custo Horario
1.136,16
1.136,16

1.312,38
1.312,38

Custo Unitario
2.404,02
1.003,31
4.246,85
3.864,24
469,30
11.987,72

13.300,10
3.702,75
17.002,85

Custo Horario
221,74
221,74

Custo Horario
1.429,67
1.429,67

1.651,41
1.651,41

Custo Unitario
3.066,88



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2109
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2110
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2111
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

m3

m3

Esc.20°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc. 20°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc.20°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

286,66 4,300000 1.232,64
7,85 741,000000 5.816,85
322,02 15,100000 4.862,50
43,86 11,700000 513,16
15.492,03
17.143,44
27,84% 4.772,73
21.916,17
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 145,38
145,38
Quant. Salario Custo Horario
59,400000 15,78 937,33
937,33
CUSTO HORARIO TOTAL 1.082,71
1.082,71
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 39,900000 1.862,53
286,66 3,100000 888,65
7,85 450,000000 3.532,50
322,02 9,900000 3.188,00
43,86 10,700000 469,30
9.940,98
11.023,69
27,84% 3.069,00
14.092,69
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 189,43
189,43
Quant. Salario Custo Horario
77,400000 15,78 1.221,37
1.221,37
CUSTO HORARIO TOTAL 1.410,80
1.410,80
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 52,400000 2.446,03
286,66 3,900000 1.117,97
7,85 580,000000 4.553,00
322,02 12,900000 4.154,06
43,86 11,700000 513,16
12.784,22
14.195,02
27,84% 3.951,89
18.146,91
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 237,90
237,90
Quant. Salario Custo Horario
97,200000 15,78 1.533,82
1.533,82



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2112
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc. 20°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2113
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2114
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
46,68 66,600000
286,66 4,800000
7,85 765,000000
322,02 16,200000
43,86 12,700000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
64,200000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 40,700000
286,66 3,500000
7,85 484,000000
322,02 10,700000
43,86 11,800000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
82,800000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 53,200000
286,66 4,400000
7,85 621,000000
322,02 13,800000
43,86 12,800000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

1.771,72
1.771,72

Custo Unitario
3.108,89
1.375,97
6.005,25
5.216,72

557,02
16.263,85

18.035,57
5.021,10
23.056,67

Custo Horario
157,13
157,13

Custo Horario
1.013,08
1.013,08

1.170,21
1.170,21

Custo Unitario
1.899,88
1.003,31
3.799,40
3.445,61
517,55
10.665,75

11.835,96
3.295,13
15.131,09

Custo Horario
202,65
202,65

Custo Horario
1.306,58
1.306,58

1.509,23
1.509,23

Custo Unitario
2.483,38
1.261,30
4.874,85
4.443,88

561,41
13.624,82

15.134,05
4.213,32
19.347,37

Custo Horario
254,05
254,05



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2115
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 20°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2116
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2117
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

Quant. Salario Custo Horario
103,800000 15,78 1.637,96
1.637,96
CUSTO HORARIO TOTAL 1.892,01
1.892,01

Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 67,400000 3.146,23
286,66 5,400000 1.547,96
7,85 847,000000 6.648,95
322,02 17,300000 5.570,95
43,86 13,800000 605,27
17.519,36
19.411,37
27,84% 5.404,13
24.815,50

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 327,47
327,47

Quant. Salario Custo Horario
133,800000 15,78 2.111,36
2.111,36
CUSTO HORARIO TOTAL 2.438,83
2.438,83

Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 84,300000 3.935,12
286,66 7,000000 2.006,62
7,85 1195,000000 9.380,75
322,02 22,300000 7.181,05
43,86 15,900000 697,37
23.200,91
25.639,74
27,84% 7.138,10
32.777,84

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 101,33
101,33

Quant. Salario Custo Horario
41,400000 15,78 653,29
653,29
CUSTO HORARIO TOTAL 754,62
754,62

Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 28,500000 1.330,38
286,66 2,100000 601,99
7,85 341,000000 2.676,85
322,02 6,900000 2.221,94
43,86 9,100000 399,13
7.230,29
7.984,91
27,84% 2.223,00
10.207,91



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2118
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Esc 30°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2119

Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 138,04
138,04

Quant. Salario Custo Horario
56,400000 15,78 889,99
889,99
CUSTO HORARIO TOTAL 1.028,03
1.028,03

Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 39,300000 1.834,52
286,66 2,800000 802,65
7,85 450,000000 3.532,50
322,02 9,400000 3.026,99
43,86 10,100000 442,99
9.639,65
10.667,68
27,84% 2.969,88
13.637,56

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 180,62
180,62

Quant. Salario Custo Horario
73,800000 15,78 1.164,56
1.164,56
CUSTO HORARIO TOTAL 1.345,18
1.345,18

Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 51,800000 2.418,02
286,66 3,600000 1.031,98
7,85 576,000000 4.521,60
322,02 12,300000 3.960,85
43,86 11,100000 486,85
12.419,30
13.764,48
27,84% 3.832,03
17.596,51

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 227,62
227,62

Quant. Salario Custo Horario
93,000000 15,78 1.467,54
1.467,54
CUSTO HORARIO TOTAL 1.695,16
1.695,16

Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 66,000000 3.080,88
286,66 4,500000 1.289,97
7,85 782,000000 6.138,70
322,02 15,500000 4.991,31
43,86 12,100000 530,71
16.031,57
17.726,73
27,84% 4.935,12



Preco de Venda

ltem: 6 4 2120

22.661,85

Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 151,25
Total 151,25
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 61,800000 15,78 975,20
Total 975,20
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.126,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.126,45
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 46,68 40,200000 1.876,54
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,66 3,200000 917,31
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,85 481,000000 3.775,85
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 10,300000 3.316,81
Junta Elastica m 43,86 11,200000 491,23
Total 10.377,74
Preco de Custo 11.504,19
Bonificacao 27,84% 3.202,77
Preco de Venda 14.706,96
ltem: 6 4 2121
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 195,31
Total 195,31
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 79,800000 15,78 1.259,24
Total 1.259,24
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.454,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.454,55
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 46,68 52,700000 2.460,04
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,66 4,100000 1.175,31
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,85 619,000000 4.859,15
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 13,300000 4.282,87
Junta Elastica m 43,86 12,200000 535,09
Total 13.312,46
Preco de Custo 14.767,01
Bonificacao 27,84% 4.111,14
Preco de Venda 18.878,15
ltem: 6 4 2122
Servico: Boca BDCC 2,50 x 3,00m esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 245,24
Total 245,24
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 100,200000 15,78 1.581,16
Total 1.581,16
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.826,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.826,40
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 46,68 67,000000 3.127,56
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,66 5,100000 1.461,97
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,85 811,000000 6.366,35
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 16,700000 5.377,73



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2123
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2124
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2125
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

43,86 13,200000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
66,600000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 41,200000
286,66 3,600000
7,85 519,000000
322,02 11,100000
43,86 12,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
85,800000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 53,700000
286,66 4,600000
7,85 665,000000
322,02 14,300000
43,86 13,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
107,400000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL

578,95
16.912,56

18.738,96
5.216,93
23.955,89

Custo Horario
163,00
163,00

Custo Horario
1.050,95
1.050,95

1.213,95
1.213,95

Custo Unitario
1.923,22
1.031,98
4.074,15
3.574,42

543,86
11.147,63

12.361,58
3.441,46
15.803,04

Custo Horario
209,99
209,99

Custo Horario
1.353,92
1.353,92

1.563,91
1.563,91

Custo Unitario
2.506,72
1.318,64
5.220,25
4.604,89

587,72
14.238,22

15.802,13
4.399,31
20.201,44

Custo Horario
262,86
262,86

Custo Horario
1.694,77
1.694,77

1.957,63
1.957,63



Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2126
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 30°
Unid: un

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 1
Servico: Corpo BTC 1,0x1,0m
Unid: un

Via Simples

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl

Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl

Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 2
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0
Unid: m

Via Dupla

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3
un
un
un
un
un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 67,900000 3.169,57
286,66 5,600000 1.605,30
7,85 900,000000 7.065,00
322,02 17,900000 5.764,16
43,86 14,400000 631,58
18.235,61
20.193,24
27,84% 5.621,80
25.815,04
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 337,75
337,75
Quant. Salario Custo Horario
138,000000 15,78 2.177,64
2.177,64
CUSTO HORARIO TOTAL 2.515,39
2.515,39
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 84,800000 3.958,46
286,66 7,400000 2.121,28
7,85 1264,000000 9.922,40
322,02 23,000000 7.406,46
43,86 16,500000 723,69
24.132,29
26.647,68
27,84% 7.418,71
34.066,39
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 30,25
30,25
Quant. Salario Custo Horario
12,360000 15,78 195,04
195,04
CUSTO HORARIO TOTAL 225,29
225,29
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 8,940000 512,71
286,66 0,280000 80,26
7,85 182,000000 1.428,70
322,02 2,060000 663,36
158,83 1,640000 260,48
150,52 0,230000 34,62
150,52 0,230000 34,62
140,82 0,230000 32,39
137,60 0,820000 112,83
43,86 1,600000 70,18
3.230,15
3.455,44
27,84% 961,99
4.417,43
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 12,360000 15,78
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,35 8,940000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,66 0,280000
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,85 182,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 2,060000
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 158,83 1,800000
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 150,52 0,160000
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 150,52 0,160000
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un 140,82 0,160000
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un 137,60 0,900000
Junta Elastica m 43,86 1,110000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 33
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0 Via Tripla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 12,360000 15,78
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,35 8,940000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,66 0,280000
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,85 182,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 2,060000
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 158,83 1,910000
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 150,52 0,110000
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 150,52 0,110000
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un 140,82 0,110000
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un 137,60 0,950000
Junta Elastica m 43,86 0,760000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 3 4
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT. 0,0<H<2,0M
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 41,880000 15,78
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,35 28,700000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,66 0,860000

30,25
30,25

Custo Horario

195,04
195,04

225,29
225,29

Custo Unitario

512,71
80,26
1.428,70
663,36
285,89
24,08
24,08
22,53
123,84
48,68
3.214,13

3.439,42
957,53
4.396,95

Custo Horario
30,25
30,25

Custo Horario
195,04
195,04

225,29
225,29

Custo Unitario

512,71
80,26
1.428,70
663,36
303,37
16,56
16,56
15,49
130,72
33,33
3.201,06

3.426,35
953,90
4.380,25

Custo Horario
102,50
102,50

Custo Horario
660,87
660,87

763,37
763,37

Custo Unitario
1.645,95
246,53



Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 35
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: h

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg
m3
m
ALT. 2,0<H<6,0M
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 36
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

ALT. 6,0<H<10,0M

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 37
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

ALT 10,0<H<15,0M

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Improd

Improd

7,85 56
322,02
43,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00
Quant. Salario
41,880000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consum
57,35 2
286,66
7,85 71
322,02
43,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00
Quant. Salario
46,860000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consum
57,35 2
286,66
7,85 94
322,02
43,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00
Quant. Salario
50,700000
CUSTO HORARIO TOTAL

1,000000
6,980000
0,726700

4.403,85
2.247,70

31,87
8.575,90

9.339,27
2.600,05
11.939,32

27,84%

Custo Horario
0,00 102,50
102,50

Custo Horario
660,87
660,87

15,78

763,37
763,37

[¢] Custo Unitario
8,700000 1.645,95
0,860000 246,53
1,000000 5.581,35
6,980000 2.247,70
0,726700 31,87
9.753,40

10.516,77
2.927,87
13.444,64

27,84%

Custo Horario
0,00 114,69
114,69

Custo Horario
739,45
739,45

15,78

854,14
854,14

[¢] Custo Unitario
8,900000 1.657,42
0,860000 246,53
2,000000 7.394,70
7,810000 2.514,98
0,730000 32,02
11.845,65

12.699,79
3.535,62
16.235,41

27,84%

Custo Horario
0,00 124,09
124,09

Custo Horario
800,05
800,05

15,78

924,14



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 38
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT. 15,0<H<20,0M

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 39
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT.20,0<H<25,0M

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 310
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT 25,0<H<30,0M
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

15,510000

Improd

Custo. Consumo
57,35 28,900000
286,66 0,880000
7,85 1206,000000
322,02 8,450000
43,86 0,740000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
60,900000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 29,300000
286,66 0,880000
7,85 1234,000000
322,02 10,150000
43,86 0,746700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
60,900000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 29,300000
286,66 0,880000
7,85 1320,000000
322,02 10,150000
43,86 0,746700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

924,14

Custo Unitario
1.657,42
252,26
9.467,10
2.721,07
32,46
14.130,31

15.054,45
4.191,16
19.245,61

Custo Horario
149,05
149,05

Custo Horario
961,00
961,00

1.110,05
1.110,05

Custo Unitario
1.680,36
252,26
9.686,90
3.268,50
32,75
14.920,77

16.030,82
4.462,98
20.493,80

Custo Horario
149,05
149,05

Custo Horario
961,00
961,00

1.110,05
1.110,05

Custo Unitario
1.680,36
252,26
10.362,00
3.268,50
32,75
15.595,87

16.705,92
4.650,93
21.356,85

Custo Horario
171,81
171,81



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 311
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT 0,0<H<2,0M

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 312
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT.2,0<H<6,0M

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 313
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT.6,0<H<10,00M

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Quant. Salario
70,200000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 29,500000
286,66 0,900000
7,85 1639,000000
322,02 11,700000
43,86 0,760000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
55,560000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 34,400000
286,66 1,010000
7,85 690,000000
322,02 9,260000
43,86 0,863300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
55,560000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 34,400000
286,66 1,010000
7,85 921,000000
322,02 9,260000
43,86 0,863300
27,84%

Custo Horario
1.107,76
1.107,76

1.279,57
1.279,57

Custo Unitario
1.691,83
257,99
12.866,15
3.767,63
33,33
18.616,93

19.896,50
5.539,19
25.435,69

Custo Horario
135,98
135,98

Custo Horario
876,74
876,74

1.012,72
1.012,72

Custo Unitario
1.972,84
289,53
5.416,50
2.981,91
37,86
10.698,64

11.711,36
3.260,44
14.971,80

Custo Horario
135,98
135,98

Custo Horario
876,74
876,74

1.012,72
1.012,72

Custo Unitario
1.972,84
289,53
7.229,85
2.981,91
37,86
12.511,99

13.524,71
3.765,28
17.289,99



UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 314
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT 10,0<H<15,0M
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 315
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT 15,0<H<20,0M
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 135,98
135,98
Quant. Salario Custo Horario
55,560000 15,78 876,74
876,74
CUSTO HORARIO TOTAL 1.012,72
1.012,72
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 34,400000 1.972,84
286,66 1,010000 289,53
7,85 1402,000000 11.005,70
322,02 9,260000 2.981,91
43,86 0,863300 37,86
16.287,84
17.300,56
27,84% 4.816,48
22.117,04
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 161,53
161,53
Quant. Salario Custo Horario
66,000000 15,78 1.041,48
1.041,48
CUSTO HORARIO TOTAL 1.203,01
1.203,01
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 34,600000 1.984,31
286,66 1,030000 295,26
7,85 1509,000000 11.845,65
322,02 11,000000 3.542,22
43,86 0,876700 38,45
17.705,89
18.908,90
27,84% 5.264,24
24.173,14
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 214,40
214,40
Quant. Salario Custo Horario
87,600000 15,78 1.382,33
1.382,33
CUSTO HORARIO TOTAL 1.596,73
1.596,73
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 35,000000 2.007,25
286,66 1,070000 306,73
7,85 1476,000000 11.586,60
322,02 14,600000 4.701,49
43,86 0,903300 39,62
18.641,69
20.238,42
27,84% 5.634,38
25.872,80



ltem: 6 4 316
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: M

ALT 20,0<H<25,0M

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 317
Servico: Corpo BTCC 3,00x3,00M
Unid: m

ALT 25,0<H<30,0M

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 318
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 0,0<H<2,0M

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

15,510000

Improd

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 214,40
214,40
Quant. Salario Custo Horario
87,600000 15,78 1.382,33
1.382,33
CUSTO HORARIO TOTAL 1.596,73
1.596,73
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 35,000000 2.007,25
286,66 1,070000 306,73
7,85 1757,000000 13.792,45
322,02 14,600000 4.701,49
43,86 0,903300 39,62
20.847,54
22.444,27
27,84% 6.248,48
28.692,75
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 257,28
257,28
Quant. Salario Custo Horario
105,120000 15,78 1.658,79
1.658,79
CUSTO HORARIO TOTAL 1.916,07
1.916,07
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 35,400000 2.030,19
286,66 1,090000 312,46
7,85 1811,000000 14.216,35
322,02 17,520000 5.641,79
43,86 0,920000 40,35
22.241,14
24.157,21
27,84% 6.725,37
30.882,58
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 157,27
157,27
Quant. Salario Custo Horario
64,260000 15,78 1.014,02
1.014,02
CUSTO HORARIO TOTAL 1.171,29
1.171,29
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 39,900000 2.288,27
286,66 1,160000 332,53
7,85 1000,000000 7.850,00
322,02 10,710000 3.448,83
43,86 0,996700 43,72



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 319
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 2,0<H<6,0M

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 320
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 6,0<H<10,0M

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 321
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 10,0<H<15,0M

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Improd

Unid

13.963,35

15.134,64
4.213,48
19.348,12

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 157,27
157,27
Quant. Salario Custo Horario
64,260000 15,78 1.014,02
1.014,02
CUSTO HORARIO TOTAL 1.171,29
1.171,29
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 39,900000 2.288,27
286,66 1,160000 332,53
7,85 1262,000000 9.906,70
322,02 10,710000 3.448,83
43,86 0,996700 43,72
16.020,05
17.191,34
27,84% 4.786,07
21.977,41
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 186,50
186,50
Quant. Salario Custo Horario
76,200000 15,78 1.202,44
1.202,44
CUSTO HORARIO TOTAL 1.388,94
1.388,94
Custo. Consumo Custo Unitario
57,35 40,100000 2.299,74
286,66 1,180000 338,26
7,85 1568,000000 12.308,80
322,02 12,700000 4.089,65
43,86 1,010000 44,30
19.080,75
20.469,69
27,84% 5.698,76
26.168,45
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 186,50
186,50
Quant. Salario Custo Horario
76,200000 15,78 1.202,44
1.202,44
CUSTO HORARIO TOTAL 1.388,94
1.388,94
Custo. Consumo Custo Unitario



Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 322
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT. 15,0<H<20,0M
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 323
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT 20,0<H<25,0M
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 324
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT 25,0<H<30,0M
Unid: m
UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra

Encarregado de Turma
Total

57,35 40,100000
286,66 1,180000
7,85 2221,000000
322,02 12,700000
43,86 1,010000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
107,940000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 40,700000
286,66 1,220000
7,85 2137,000000
322,02 17,990000
43,86 1,040000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
115,080000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,35 40,900000
286,66 1,220000
7,85 2366,000000
322,02 19,180000
43,86 1,043300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario

141,120000 15,78

2.299,74
338,26
17.434,85
4.089,65
44,30
24.206,80

25.595,74
7.125,85
32.721,59

Custo Horario
264,18
264,18

Custo Horario
1.703,29
1.703,29

1.967,47
1.967,47

Custo Unitario
2.334,15
349,73
16.775,45
5.793,14
45,61
25.298,08

27.265,55
7.590,73
34.856,28

Custo Horario
281,66
281,66

Custo Horario
1.815,96
1.815,96

2.097,62
2.097,62

Custo Unitario
2.345,62
349,73
18.573,10
6.176,34
45,76
27.490,55

29.588,17
8.237,35
37.825,52

Custo Horario
345,39
345,39

Custo Horario
2.226,87
2.226,87



Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 325
Servico: Boca BTC 1,0X1,0
Unid: un

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 326
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 327
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC. 0°
Unid: UN

15,510000

Improd

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

15,510000

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
41,300000
1,260000
2450,000000
23,520000
1,070000

Custo.
57,35
286,66
7,85
322,02
43,86

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000

0,00 0,00

Quant. Salario

19,560000 15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
19,000000
1,200000
258,000000
3,260000

Custo.
46,68
286,66
7,85
322,02

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000

0,00 0,00

Quant. Salario

108,000000 15,78

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
63,890000
5,670000
832,000000
18,100000
20,000000

Custo.
46,68
286,66
7,85
322,02
43,86

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000

0,00 0,00

2.572,26
2.572,26

Custo Unitario
2.368,56
361,19
19.232,50
7.573,91
46,93
29.583,09

32.155,35
8.952,05
41.107,40

Custo Horario
47,87
47,87

Custo Horario
308,66
308,66

356,53
356,53

Custo Unitario
886,92
343,99
2.025,30
1.049,79
4.306,00

4.662,53
1.298,05
5.960,58

Custo Horario
264,33
264,33

Custo Horario
1.704,24
1.704,24

1.968,57
1.968,57

Custo Unitario
2.982,39
1.625,36
6.531,20
5.828,56

877,20
17.844,71

19.813,28
5.516,02
25.329,30

Custo Horario
161,53
161,53



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 328
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Esc 0°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 329
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 330
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC.10°
Unid: UN

15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

Quant. Salario
66,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 90,850000
286,66 7,740000
7,85 1232,000000
322,02 25,370000
43,86 24,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
180,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 99,430000
286,66 10,150000
7,85 1595,000000
322,02 29,830000
43,86 28,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
120,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 64,120000
286,66 6,710000
7,85 938,000000
322,02 20,390000
43,86 20,000000
27,84%

Custo Horario
1.041,48
1.041,48

1.203,01
1.203,01

Custo Unitario
4.240,88
2.218,75
9.671,20
8.169,65
1.052,64

25.353,12

26.556,13
7.393,23
33.949,36

Custo Horario
440,55
440,55

Custo Horario
2.840,40
2.840,40

3.280,95
3.280,95

Custo Unitario
4.641,39
2.909,60

12.520,75
9.605,86
1.228,08

30.905,68

34.186,63
9.517,56
43.704,19

Custo Horario
293,70
293,70

Custo Horario
1.893,60
1.893,60

2.187,30
2.187,30

Custo Unitario
2.993,12
1.923,49
7.363,30
6.565,99

877,20
19.723,10

21.910,40
6.099,86
28.010,26



UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 72,000000 15,78
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Forma Comum de Madeira m2 46,68 91,070000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,66 7,810000
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,85 1233,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 25,370000
Junta Elastica m 43,86 25,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 331
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50 Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 180,000000 15,78
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Forma Comum de Madeira m2 46,68 99,590000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,66 10,240000
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,85 1605,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 30,030000
Junta Elastica m 43,86 29,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 332
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 118,000000 15,78
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Forma Comum de Madeira m2 46,68 64,700000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,66 5,890000
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,85 858,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 18,640000
Junta Elastica m 43,86 21,000000

Total

Preco de Custo
Bonificacao

27,84%

Custo Horario
176,22
176,22

Custo Horario
1.136,16
1.136,16

1.312,38
1.312,38

Custo Unitario
4.251,15
2.238,81
9.679,05
8.169,65
1.096,50

25.435,16

26.747,54
7.446,52
34.194,06

Custo Horario
440,55
440,55

Custo Horario
2.840,40
2.840,40

3.280,95
3.280,95

Custo Unitario
4.648,86
2.935,40

12.599,25
9.670,26
1.271,94

31.125,71

34.406,66
9.578,81
43.985,47

Custo Horario
288,80
288,80

Custo Horario
1.862,04
1.862,04

2.150,84
2.150,84

Custo Unitario
3.020,20
1.688,43
6.735,30
6.002,45

921,06
18.367,44

20.518,28
5.712,29



Preco de Venda

ltem: 6 4 333
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc 20°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 334
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 20°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 335
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd

Improd

Improd

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
150,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 91,970000
286,66 8,050000
7,85 1262,000000
322,02 25,980000
43,86 25,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
180,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 100,530000
286,66 10,550000
7,85 1644,000000
322,02 30,740000
43,86 30,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
120,000000 15,78
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
46,68 65,740000
286,66 6,190000
7,85 892,000000
322,02 19,380000

26.230,57

Custo Horario
367,12
367,12

Custo Horario
2.367,00
2.367,00

2.734,12
2.734,12

Custo Unitario
4.293,16
2.307,61
9.906,70
8.366,08
1.096,50

25.970,05

28.704,17
7.991,24
36.695,41

Custo Horario
440,55
440,55

Custo Horario
2.840,40
2.840,40

3.280,95
3.280,95

Custo Unitario
4.692,74
3.024,26

12.905,40
9.898,89
1.315,80

31.837,09

35.118,04
9.776,86
44.894,90

Custo Horario
293,70
293,70

Custo Horario
1.893,60
1.893,60

2.187,30
2.187,30

Custo Unitario
3.068,74
1.774,43
7.002,20
6.240,75



Junta Elastica m 43,86 23,000000 1.008,78
Total 19.094,90
Preco de Custo 21.282,20
Bonificacao 27,84% 5.924,96
Preco de Venda 27.207,16
ltem: 6 4 336
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 396,49
Total 396,49
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 162,000000 15,78 2.556,36
Total 2.556,36
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 2.952,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2.952,85
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 46,68 93,390000 4.359,45
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,66 8,480000 2.430,88
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,85 1314,000000 10.314,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 27,050000 8.710,64
Junta Elastica m 43,86 27,000000 1.184,22
Total 27.000,09
Preco de Custo 29.952,94
Bonificacao 27,84% 8.338,90
Preco de Venda 38.291,84
ltem: 6 4 337
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 391,60
Total 391,60
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 160,000000 15,78 2.524,80
Total 2.524,80
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 2.916,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2.916,40
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 46,68 102,100000 4.766,03
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,66 11,120000 3.187,66
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,85 1715,000000 13.462,75
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 32,070000 10.327,18
Junta Elastica m 43,86 32,000000 1.403,52
Total 33.147,14
Preco de Custo 36.063,54
Bonificacao 27,84% 10.040,09
Preco de Venda 46.103,63
tem: 7 1 1
Servico: Cercas Empregando Mourdes de Madeira
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 0,01 1,000000 0,000000 108,63 15,31 1,09
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,83
Total 1,92
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,050000 15,78 0,79
Servente 0,400000 8,13 3,25
Total 4,04



Producao da Equipe 1,500 CUSTO HORARIO TOTAL 5,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,97
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Arame Farpado N°16 Galv.  Simples m 0,32 5,000000 1,60
Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9 kg 5,17 0,006700 0,03
Mouréo Suporte Madeira H=2,15m D=10 cm un 11,30 0,370000 4,18
Mouré&o Esticador Madeira H=2,55 m D=15 cm un 11,30 0,020000 0,23
Total 6,04
Preco de Custo 10,01
Bonificacao 27,84% 2,79
Preco de Venda 12,80
tem: 7 1 2
Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 2
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000 86,19 15,31 1,72
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,05  1,000000 0,000000 108,63 15,31 5,43
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 19,91
Total 27,06
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 15,78 15,78
Servente 10,000000 8,13 81,30
Total 97,08
Producao da Equipe 15,000 CUSTO HORARIO TOTAL 124,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,28
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fabricagdo Mourdo Concr.Estic. Se¢ao Quadr.15 cm m3 89,31 0,005000 0,45
Fabric.Mourao Concr.Suporte  Segao Quadr.10 cm un 27,09 0,353600 9,58
Rogada Manual m2 0,08 2,000000 0,16
Arame Recozido N° 18 kg 4,53 0,011400 0,05
Arame Farpado N°16 Galv.  Simples m 0,32 5,000000 1,60
Total 11,84
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transp mourdo de concreto  rodovia nao pavimentada 39,000000 0,75 0,025720 0,75
Transp mour&o concreto rodovia pavimentada 0,000000 0,57 0,025720 0,00
Total 0,75
Preco de Custo 20,87
Bonificacao 27,84% 5,81
Preco de Venda 26,68
tem: 7 13
Servico: Porteiras
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 41,74
Total 41,74
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro 8,200000 11,48 94,14
Servente 13,450000 8,13 109,35
Total 203,49
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 245,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 245,23
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Paraf. Zincado Francés 4" 5/16" un 0,64 25,000000 16,00
Dobradiga 11x18 par 53,01 1,000000 53,01
Peca 20cm x 20cm x 2,40 m un 148,80 2,000000 297,60
Peca 10cm x 7,5cm x 1,50m un 17,44 2,000000 34,88
Peca 12cm x 7,5cm x 1,50m un 20,93 1,000000 20,93
Téabua 2,5cm x 12cm x 3,50m un 16,28 4,000000 65,12
Tabua 2,5cm x 7cm x 2,25m un 6,10 4,000000 24,40
Trinco da Porteira un 12,16 1,000000 12,16
Total 524,10
Preco de Custo 769,33



Bonificacao 27,84% 214,18
Preco de Venda 983,51
ltem: 7 1 4
Servico: Mata-Burros
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 64,49
Total 64,49
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 7,500000 15,78 118,35
Pedreiro 10,000000 11,48 114,80
Servente 10,000000 8,13 81,30
Total 314,45
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 378,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 378,94
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 46,68 35,800000 1.671,14
Concr.Fck=20MPa m3 324,96 1,850000 601,18
Total 2.272,32
Preco de Custo 2.651,26
Bonificacao 27,84% 576,20
Preco de Venda 3.227,46
tem: 715
Servico: Remanejamento de Cercas Com Reaproveitamento de Materiais
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,34
Total 13,34
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 8,000000 8,13 65,04
Total 65,04
Producao da Equipe 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL 78,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,57
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Arame Farpado N°16 Galv.  Simples m 0,32 5,000000 1,60
Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9 kg 5,17 0,008400 0,04
Total 1,64
Preco de Custo 3,21
Bonificacao 27,84% 0,89
Preco de Venda 4,11
ltem: 716
Servico: Remogéo de Cercas
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00  0,650000 0,350000 86,89 15,31 61,84
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 2,52
Total 64,36
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 2,000000 8,13 16,26
Total 16,26
Producao da Equipe 8,000 CUSTO HORARIO TOTAL 80,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 10,08
Preco de Custo 10,08
Bonificacao 27,84% 2,81
Preco de Venda 12,89

tem: 717
Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 1
Unid: m



UTILIZACAO

Prod
0,02  1,000000
0,05  1,000000
0,00 20,510000

Equipamentos Qtde
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

15,000

Unid
m3
un
kg

Material

Fabricagcdo Mourdo Concr.Estic. Segao Quadr.18 cm
Fabric.Mourdo Concr.Suporte  Segdo Quadr.10 cm - tipo 1
Arame Recozido N° 18

Arame liso ago zincado

Total

Transporte

Transp mourao de concreto
Transp mour&o concreto
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 2 1
Servico: Revestimento Vegetal de Talude (Hidrossemeadura)
Unid: m2

UTILIZACAO
Prod
0,500000
1,000000
20,510000

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

415,000

Material

Adubo NPK (4.14.8)
Inseticida |
P6 Calcario Dolomiticio

Sementes P/ Hidrossemeadura

Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 2
Servico: Protegao de Taludes Com Solo Coesivo
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
15,510000

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate
Tambor pé de carneiro rebocavel
Guincho de elevagao lateral (acoplam
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Servente
Ajudante

DMT
39,000000

Improd

0,000000
0,000000
0,000000

0,000000

Improd

0,500000
0,000000
0,000000

Improd

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
86,19 15,31 1,72
108,63 15,31 5,43
0,00 0,00 19,91
27,06
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
10,000000 8,13 81,30
97,08
CUSTO HORARIO TOTAL 124,14
8,28
Custo. Consumo Custo Unitario
86,61 0,005000 0,43
31,66 0,333000 10,54
4,53 0,014250 0,06
0,39 5,000000 1,95
12,98
Custo. Consumo Custo Unitario
0,75 0,026942 0,79
0,57 0,026942 0,00
0,79
22,05
27,84% 5,24
27,29
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
76,59 15,31 45,95
116,83 15,31 116,83
0,00 0,00 9,91
172,69
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
4,000000 8,13 32,52
48,30
CUSTO HORARIO TOTAL 220,99
0,53
Custo. Consumo Custo Unitario
0,83 0,020000 0,02
40,00 0,005000 0,20
0,05 0,200000 0,01
6,00 0,020000 0,12
0,34 0,200000 0,07
0,42
0,95
27,84% 0,26
1,21
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
188,10 16,74 188,10
78,72 15,31 78,72
3,92 0,00 3,92
16,80 0,00 16,80
0,00 0,00 6,53
294,07
Quant. Salario Custo Horario
4,000000 8,13 32,52
1,000000 9,56 9,56



Total

Producao da Equipe 100,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 3
Servico: Transporte de solo
Unid: m3xkm

Material
Transporte Local ¢/ Basc.  10M3 Rod.nédo Pav.
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 725
Servico: Protegao de Taludes Com Tela Vegetal
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben 1,00
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 200,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Sementes P/ Hidrossemeadura
Mulch Orgénico

Tela vegetal

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 73431
Servico: Fornecimento e Aplicacdo
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 97,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Pedra de mao produzida
Total

Transporte

0,00 20,510000

0,00 20,510000

Unid
m3

Unid
tkm

UTILIZACAO
Improd

UTILIZACAO
Improd

Unid
m3

DMT

42,08

CUSTO HORARIO TOTAL 336,15
3,36

Custo. Consumo Custo Unitario
3,93 1,200000 4,72
4,72

8,08
27,84% 2,25
10,33

Custo. Consumo Custo Unitario
0,57 1,500000 0,86
0,86

0,86
27,84% 0,24
1,10

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
78,72 15,31 59,70
116,83 15,31 116,83
0,00 0,00 9,91
186,44

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
4,000000 8,13 32,52

48,30

CUSTO HORARIO TOTAL 234,74
1,17

Custo. Consumo Custo Unitario
0,83 0,200000 0,17
6,00 0,200000 1,20
0,80 3,000000 2,40
3,10 1,000000 3,10
6,87

8,04
27,84% 2,24
10,28

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
230,54 17,70 177,33
0,00 0,00 10,59
187,92

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
1,000000 11,48 11,48
3,000000 8,13 24,39

51,65

CUSTO HORARIO TOTAL 239,57
2,47

Custo. Consumo Custo Unitario
20,19 1,000000 20,19
20,19

Custo. Consumo Custo Unitario



Transporte de rachdo/pedra méao rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia pavimentada
Total

25,000000
26,650000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 4
Servico: Remanejamento de Rede Rural
Unid: km

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,012

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 5 1
Servico: Passagem de nivel tipo 1
Unid: unid

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Concreto FCK = 35 MPA
Armadura de Ago CA 50/60
Cantoneira

Chumbadores

Placa de sinalizagéao total
Poste em ago comprimento
Total

refletiva
3,50 m

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 5 2
Servico: Passagem de nivel tipo 2
Unid: unid

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

0,45 1,500000 16,88
0,30 1,500000 11,99
28,87
51,53
27,84% 9,04
60,57
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
86,89 15,31 86,89
0,00 0,00 13,14
100,03
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 15,78 31,56
4,000000 8,13 32,52
64,08
CUSTO HORARIO TOTAL 164,11
13.675,83
13.675,83
27,84% 3.807,35
17.483,18
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 17,50
17,50
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 15,78 31,56
10,000000 8,13 81,30
112,86
CUSTO HORARIO TOTAL 130,36
130,36
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 22,510000 1.050,77
322,02 1,930000 621,50
337,47 4,600000 1.552,36
7,85 1059,000000 8.313,15
4,29 372,000000 1.595,88
4,50 7,560000 34,02
229,34 20,000000 4.586,80
180,00 1,000000 180,00
17.934,48
18.064,84
27,84% 4.336,78
22.401,62
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 17,50
17,50
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 15,78 31,56
10,000000 8,13 81,30
112,86
CUSTO HORARIO TOTAL 130,36
130,36



Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 46,68 11,350000 529,82
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 322,02 0,970000 312,36
Concreto FCK = 35 MPA m3 337,47 2,300000 776,18
Armadura de Ago CA 50/60 kg 7,85 530,000000 4.160,50
Cantoneira kg 4,29 186,000000 797,94
Chumbadores kg 4,50 3,780000 17,01
Placa de sinalizagdo total  refletiva m2 229,34 3,620000 830,21
Poste em ago comprimento 3,50 m unid 180,00 1,000000 180,00
Total 7.604,02
Preco de Custo 7.734,38
Bonificacao 27,84% 3.012,83
Preco de Venda 10.747,21
ltem: 7 6
Servico: Esp. e Conf. de Material de  Limpeza (Expurgo)
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col 1,00 1,000000 0,000000 188,10 16,74 188,10
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,75
Total 191,85
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 15,78 7,89
Servente 2,000000 8,13 16,26
Total 24,15
Producao da Equipe 571,000 CUSTO HORARIO TOTAL 216,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,38
Preco de Custo 0,38
Bonificacao 27,84% 0,10
Preco de Venda 0,48
ltem: 7 7
Servico: Exec. de Prot. de Taludes em Cortes de Rocha Fratur.
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,53
Total 1,53
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,060000 15,78 0,95
Servente 0,800000 8,13 6,50
Total 7,45
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 8,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,98
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Injegao de Argamassa saco 89,21 0,050000 4,46
Perfuragdo em Rocha 3" m 286,47 0,550000 157,56
Arame Revestido com PVC n° 14 kg 12,56 0,003200 0,04
Tela Arame Revestido com PVC, n° 14, Malha 8x10 m2 11,06 1,100000 12,17
Ago D=16,0 mm CA 50 kg 3,75 3,200000 12,00
Total 186,23
Preco de Custo 195,21
Bonificacao 27,84% 54,35
Preco de Venda 249,56
ltem: 7 8
Servico: Plantio de Mudas de Arvores
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,36
Total 0,36
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Jardineiro 0,090000 11,48 1,03
Servente 0,090000 8,13 0,73
Total 1,76



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Adubo NPK (4.14.8) kg
P6 Calcario Dolomiticio kg
Solomax Condic de Solo (Plantimax) kg
Fosfato de Rochas kg
Muda de Arbusto un
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9
Servico: Muro de Prot de Via c/Alt de 2,0m, em Tij de Concreto S Rev
Unid: m

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concreto FCK= 15 Mpa - m3
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Escavagao Manual em Material de 1°Categoria m3
Alvenaria de Bloco de Concreto 40x20x20 m2
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 710 2
Servico: Reaterro e compactagdo manual
Unid: m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

Compactador Manual: Wacker  ES60! 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714
Servico: Remanejamento de rede aérea
Unid: unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Eletricista

Total

Producao da Equipe 0,030
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Arame Farpado N°16 Galv.  Simples m
Ferragens vb
Placa de concreto pré moldada unid
Poste de concreto DT 12/300 unid
Poste de concreto DT11/300 unid

CUSTO HORARIO TOTAL 2,12
2,12
Custo. Consumo Custo Unitario
0,83 0,074000 0,06
0,05 0,074000 0,00
0,34 0,500000 0,17
0,70 0,074000 0,05
3,52 1,000000 3,52
3,80
5,92
27,84% 1,64
7,56
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 1,800000 84,02
300,29 0,162500 48,80
7,85 11,375000 89,29
39,19 0,100000 3,92
36,55 2,000000 73,10
299,13
299,13
27,84% 83,28
382,41
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
16,13 11,48 16,13
0,00 0,00 2,83
18,96
Quant. Salario Custo Horario
0,100000 15,78 1,58
1,500000 8,13 12,20
13,78
CUSTO HORARIO TOTAL 32,74
21,83
21,83
27,84% 6,08
27,91
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
86,89 15,31 86,89
0,00 0,00 13,95
100,84
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
3,000000 8,13 24,39
4,000000 12,44 49,76
89,93
CUSTO HORARIO TOTAL 190,77
6.359,00
Custo. Consumo Custo Unitario
0,32 84,000000 26,88
3.410,00 1,000000 3.410,00
260,00 12,000000 3.120,00
618,00 1,000000 618,00
550,00 2,000000 1.100,00



Cabo 1/0 CCA

Cabo de ago 9,5 mm

Cruzeta de madeira 90x110x240
Total

kg

unid

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 715
Servico: Ponte provisoéria de
Unid: unid

servigo

Unid
unid

Material
Ponte proviséria de servigo
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 716 5 2
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

em concreto 3,00 x 3,00 m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

kg
m3

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 1 1
Servico: Dormente Monobloco de Concreto Protendido para bitola 1,60m
Unid: un

UTILIZACAO
Prod Improd
0,750000 0,250000
0,700000 0,300000
1,000000 0,000000
0,700000 0,300000
20,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
Cavalo Mecéanico com Reboque : M. B
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Fabrica Dormente Concreto

Empilhadeira

FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra

Encarregado de Turma
Montador

Ajudante

Auxiliar de Laboratério
Encarregado de Laboratério
Oficial

Assitente Técnico
Encarregado de Produgéo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

30,000

Material Unid
AREIA EXTRAIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3

Oleo Combustivel 1A |

28,00 138,000000 3.864,00
4,90 54,000000 264,60
62,50 6,000000 375,00
12.778,48
19.137,48
27,84% 5.206,85
24.344,33

Custo. Consumo Custo Unitario
7.900,00 1,000000 7.900,00
7.900,00
7.900,00
27,84% 2.199,36
10.099,36

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 110,14
110,14

Quant. Salario Custo Horario
45,000000 15,78 710,10
710,10
CUSTO HORARIO TOTAL 820,24
820,24

Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 22,240000 1.038,16
286,66 1,420000 407,06
7,85 542,000000 4.254,70
322,02 7,460000 2.402,27
8.102,19
8.922,43
27,84% 2.064,80
10.987,23

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
150,17 16,26 116,69
86,89 15,31 65,42
612,50 288,54 612,50
77,48 17,50 118,98
0,00 0,00 248,33
1.161,92

Quant. Salario Custo Horario
8,000000 15,78 126,24
22,000000 11,48 252,56
45,000000 9,56 430,20
4,000000 9,56 38,24
1,000000 33,48 33,48
20,000000 11,48 229,60
1,000000 33,48 33,48
2,000000 33,48 66,96
1.210,76
CUSTO HORARIO TOTAL 2.372,68
79,09

Custo. Consumo Custo Unitario
6,08 0,088000 0,54
24,23 0,136000 3,30
1,30 1,633300 2,12



Caibros 7,5cm 7,5¢cm
Aditivo Plastiment BV-40
Acetileno

Oxigénio

Shoulder

Arame Ago 6 mm

Cartao

Oleo Desmoldante

Disco de Corte

Cimento Portland CP-32
Lona Sansuy

Cunha 7 mm tipo 16

Porta Cunha Aberta WA 30
Porta Cunha Fechada WE 30
Projeto - Protétipo

Total

(sacol)

Transporte

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 1 2 1
Servico: Fornecimento de brita para
Unid: m3

Lastro

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Carga de Material de 22 Categoria

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 122
Servico: Transporte de brita para lastro
Unid: m3xkm

Material
Transporte de brita
Total

para lastro

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 3 1
Servico: Grampo Elastico Tipo Pandrol
Unid: un

Material
Grampo Elastico
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 32
Servico: Palmilha Amortecedora
Unid: un

Material
Palmilha Amortecedora
Total

kg

m3
un
kg
un

un
kg
vb
un
un
un
un

DMT
700,000000
50,000000
50,000000
1580,000000

Unid
m3
m3

Unid
tkm

Unid
un

DMT
0,000000
1580,000000
53,350000
0,000000

Unid
un

Custo.

Custo.

Custo.

Custo.

Custo.

Custo.

2,30 0,093800 0,22
3,00 0,705000 2,12
24,00 0,020000 0,48
8,00 0,040000 0,32
7,00 4,000000 28,00
5,90 9,830000 58,00
0,20 2,000000 0,40
3,37 0,080000 0,27
0,00 0,100000 0,00
0,32 92,000000 29,44
0,85 0,107600 0,09
9,30 0,002100 0,02
11,50 0,000800 0,01
37,50 0,000800 0,03
1,10 1,000000 1,10
126,46

Consumo Custo Unitario
0,29 0,092000 18,68
0,45 0,204000 4,59
0,45 0,132000 2,97
0,29 0,015000 6,87
33,11
238,66
27,84% 66,34
305,00

Consumo Custo Unitario
24,23 1,110000 26,90
1,09 1,110000 1,21
28,11
28,11
27,84% 7,83
35,94

Consumo Custo Unitario
0,57 1,665000 0,95
0,95
0,95
27,84% 0,26
1,21

Consumo Custo Unitario
6,19 1,050000 6,50
6,50

Consumo Custo Unitario
0,44 0,000780 0,00
0,29 0,000780 0,36
0,75 0,000780 0,03
0,57 0,000780 0,00
0,39
6,89
27,84% 1,92
8,81

Consumo Custo Unitario

1,98 1,050000 2,08
2,08



Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44 0,000160 0,00
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada 1580,000000 0,29 0,000160 0,07
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada 53,350000 0,75 0,000160 0,01
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada 0,000000 0,57 0,000160 0,00
Total 0,08
Preco de Custo 2,16
Bonificacao 27,84% 0,60
Preco de Venda 2,76
tem: 8 1 33
Servico: Calgo Isolador
Unid: un
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Calgo Isolador un 1,60 1,050000 1,68
Total 1,68
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44 0,000050 0,00
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada 1580,000000 0,29 0,000050 0,02
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada 53,350000 0,75 0,000050 0,00
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada 0,000000 0,57 0,000050 0,00
Total 0,02
Preco de Custo 1,70
Bonificacao 27,84% 0,47
Preco de Venda 2,17
ltem: 8 1 42
Servico: Abertura 1:14
Unid: km
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Aparelho de Mudanga de Via  Bit. 1,60 m, Abertura 1:14 un 172.000,00 1,000000 172.000,00
Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:14 i9 23.400,00 1,000000 23.400,00
Total 195.400,00
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transp comerc dormente mad AMV rodovia nao pavimentada 0,000000 0,46 17,693000 0,00
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada 133,000000 0,31 17,693000 729,48
Transp comerc.mat met AMV  rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,46 12,500000 0,00
Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada 1500,000000 0,31 12,500000 5.812,50
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia ndo pavimentada 53,250000 0,79 17,693000 744,30
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia pavimentada 0,000000 0,59 17,693000 0,00
Transp.local material metal. AMV - Rodovia ndo pavimentada 53,250000 0,79 12,500000 525,84
Transp.local material metdl Rodovia pavimentada 0,000000 0,59 12,500000 0,00
Total 7.812,12
Preco de Custo 203.212,12
Bonificacao 27,84% 56.276,18
Preco de Venda 259.488,30
ltem: 8 2 1 1
Servico: Montagem de Grade
Unid: km

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 1,000000 0,000000 177,05 16,74 177,05
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 151,08 17,70 151,08
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00 1,000000 0,000000 86,89 15,31 86,89
Equipamento de Topografia 1,00 0,020000 0,980000 1.100,00 0,00 22,00
Pré Alinhadora de Via 2,00 0,440000 0,560000 50,86 15,79 62,44
Macaco de Via 15T 8,00 1,000000 0,000000 1,29 0,00 10,32
Posicionadora de Trilhos 2,00 0,800000 0,200000 43,41 0,00 69,46
Rolete de trilhos 50,00 1,000000 0,000000 0,43 0,00 21,50
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 179,84
Total 780,58
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha 6,000000 20,22 121,32
Trabalhador de Linha 72,000000 9,56 688,32
Apontador 2,000000 11,48 22,96
Mestre de Linha 1,000000 44,22 44,22
Total 876,82



Producao da Equipe 0,040 CUSTO HORARIO TOTAL 1.657,40

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 41.435,00
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Tala de Juncéo TJ 57 (C/ Parafuso Porca e Arruela) cj 256,30 5,000000 1.281,50
Furagdo em Trilho un 12,88 16,670000 214,71
Total 1.496,21
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de dormente rodovia nao pavimentada 50,000000 0,75 625,125000 23.442,19
Transporte local de dormente rodovia pavimentada 0,000000 0,57 625,125000 0,00
Transp local mat fix dormente rodovia ndo pavimentada 50,000000 0,75 6,067900 227,55
Transp local mat fix dormente rodovia pavimentada 0,000000 0,57 6,067900 0,00
Total 23.669,74
Preco de Custo 66.600,95
Bonificacao 27,84% 21.314,47
Preco de Venda 87.915,42
ltem: 8 2 12
Servico: Lastreamento de Linha (h=0,30
Unid: km

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 0,750000 0,250000 179,89 16,74 139,10
Distribuidor de Agregados:  Romanell 1,00 1,000000 0,000000 107,97 16,74 107,97
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 6,00 1,000000 0,000000 105,32 15,31 631,92
Ferroviario Truck 12m3 6,00 1,000000 0,000000 198,97 15,31 1.193,82
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 17,59
Total 2.090,40
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha 1,000000 20,22 20,22
Trabalhador de Linha 6,000000 9,08 54,48
Mestre de Linha 0,250000 44,22 11,06
Total 85,76
Producao da Equipe 0,095 CUSTO HORARIO TOTAL 2.176,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 22.906,95
Preco de Custo 22.906,95
Bonificacao 27,84% 6.473,81
Preco de Venda 29.380,76
tem: 8 213
Servico: Nivelamento Lev. Alinhamento e Socaria de Linha
Unid: km

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Equipamento de Topografia 2,00 0,010000 0,990000 1.100,00 0,00 22,00
Macaco de Via 15T 2,00 1,000000 0,000000 1,29 0,00 2,58
Reguladora de Lastro Socadora, 2,00 0,885000 0,115000 266,35 29,88 478,32
Socadora, niveladora e alinhadora 2,00 0,885000 0,115000 894,02 119,52 1.609,90
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 35,65
Total 2.148,45
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 16,74 16,74
Servente 10,000000 7,65 76,50
Ajudante 4,000000 9,09 36,36
Topdgrafo 1,000000 44,22 44,22
Total 173,82
Producao da Equipe 0,055 CUSTO HORARIO TOTAL 2.322,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 42.223,09
Preco de Custo 42.223,09
Bonificacao 27,84% 11.915,06
Preco de Venda 54.138,15
tem: 8214
Servico: Posicionamento Final e Acabamento
Unid: km

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario

Rolete de Alivio 50,00  0,500000 0,500000 3,00 0,00 75,00



Socadora,
alinhadora

Reguladora de Lastro
Socadora, niveladora e
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
0,00

Mao de Obra

Feitor de Linha
Assitente Técnico
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,070

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 2

0,300000
0,400000
20,510000

Servico: Solda Elétrica de Trilho TR-57 P Formagéo de TLS

Unid: un

Qtde
Mercedes
GEHMI-41

Equipamentos

Caminhao Carroceria:
Grupo Gerador: Heimer:
Lixadeira

Macaco de Via 15T
Esmerilhadora de Boleto
Desrebarbadora de Solda
Soldadora de Trilho K-355
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
2,00
4,00
4,00
1,00
1,00
0,00

Topo

Mao de Obra

Feitor de Linha
Auxiliar Técnico
Trabalhador de Linha
Técnico Solda
Técnico Eletronica
Esmerilhador

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

4,000

Material

Rebolo de Esmeril
Disco de Desbaste
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 4
Servico: Solda Aluminotérmica Pora
Unid: un

Qtde
Mercedes
Topo

Equipamentos

Caminhao Carroceria:
Esmerilhadora de Boleto
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto - Lateral
Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda
Total

Thermit

0,700000
0,600000
0,000000

UTILIZACAO

Prod
0,700000
0,900000
1,000000
0,800000
0,800000
0,800000
1,000000

20,510000

Improd
0,300000
0,100000
0,000000
0,200000
0,200000
0,200000
0,000000
0,000000

Unid
unid
unid

Formagao de Trilho Continuo

UTILIZACAO

Prod
0,750000
0,750000
0,300000
0,300000
0,700000
0,700000
0,300000

20,510000

Improd
0,250000
0,250000
0,700000
0,700000
0,300000
0,300000
0,700000
0,000000

266,35 29,88 100,82
894,02 119,52 429,32
0,00 0,00 78,91
684,05

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
1,000000 33,48 33,48
30,000000 9,56 286,80
1,000000 4422 4422
384,72
CUSTO HORARIO TOTAL 1.068,77
15.268,14
15.268,14
27,84% 4.250,65
19.518,79

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
54,61 15,31 42,82
25,84 12,91 24,55
1,07 0,00 2,14
1,29 0,00 4,12
7,52 0,00 24,08
13,70 0,00 10,96
812,54 59,76 812,54
0,00 0,00 58,57
979,78

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
1,000000 33,48 33,48
10,000000 9,56 95,60
1,000000 4422 4422
1,000000 4422 4422
4,000000 11,96 47,84
285,58
CUSTO HORARIO TOTAL 1.265,36
316,34

Custo. Consumo Custo Unitario
42,00 0,200000 8,40
20,00 0,080000 1,60
10,00
326,34
27,84% 90,85
417,19

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
54,61 15,31 44,79
7,52 0,00 5,64
13,70 0,00 8,22
6,00 0,00 1,80
6,40 0,00 4,48
6,20 0,00 4,34
19,20 0,00 5,76
0,00 0,00 27,76
102,79

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 11,48 22,96
4,000000 9,56 38,24
1,000000 17,70 17,70
2,000000 11,48 22,96
1,000000 33,48 33,48
135,34



Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Gas Propano kg
Oxigénio m3
Pasta de Vedagao kg
Porcédo de Solda TR-57 un
Acendedor Para Solda un
Forma Para TR-57 par
Bujao Para Cadinho un
Forro Para Cadinho Longa Vida un
Rebolo de Esmeril tipo copo un
Rebolo de Esmeril tipo Cénico un
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 825
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Macro Quilométrico
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Auto de Linha 1,00  0,600000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Concr.Estr.FCK=10MPA m3
Escavagao Manual em Material de 1°Categoria m3
Corte de Trilho un
Trilho Metalico TR-37 (Usado) kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 6
Servico: Fornecimento e Instalacdo de Macro de Referéncia
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Auto de Linha 1,00  0,600000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Concr.Estr.FCK=10MPA m3
Escavagao Manual em Material de 1°Categoria m3
Corte de Trilho un
Trilho Metalico TR-37 (Usado) kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 8 2
Servico: Abertura 1:14

0,400000
0,000000

0,400000
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL 238,13

238,13
Custo. Consumo Custo Unitario
4,50 1,800000 8,10
8,00 1,000000 8,00
6,17 2,000000 12,34
87,33 1,100000 96,06
5,74 1,000000 5,74
30,49 1,100000 33,54
11,29 1,000000 11,29
524,00 0,025000 13,10
49,00 0,300000 14,70
44,00 0,250000 11,00
213,87
452,00
27,84% 125,84
577,84
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
138,05 14,94 88,81
0,00 0,00 5,00
93,81
Quant. Salario Custo Horario
3,000000 8,13 24,39
24,39
CUSTO HORARIO TOTAL 118,20
118,20
Custo. Consumo Custo Unitario
306,65 0,054000 16,56
39,19 0,054000 2,12
9,12 1,000000 9,12
2,80 63,270000 177,16
204,96
323,16
27,84% 91,27
414,43
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
138,05 14,94 88,81
0,00 0,00 5,00
93,81
Quant. Salario Custo Horario
3,000000 8,13 24,39
24,39
CUSTO HORARIO TOTAL 118,20
118,20
Custo. Consumo Custo Unitario
306,65 0,072000 22,08
39,19 0,072000 2,82
9,12 1,000000 9,12
2,80 66,600000 186,48
220,50
338,70
27,84% 96,04
434,74



Unid: un

UTILIZACAO
Prod Improd

0,680000 0,320000
0,650000 0,350000
0,900000 0,100000
0,400000 0,600000
0,300000 0,700000
0,580000 0,420000
0,630000 0,370000

20,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Macaco de Via 15T

Conjunto de Socaria Portatil

Furadeira de Trilhos

Serradeira de Trilhos

Tirefonadora Aparafusadora

Furadeira de Dormentes

FERRAMENTAS

Total

1,00
8,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
0,00

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha

Operador de Maquina Leve
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,025

Unid
un
un
un
un

Material

Disco de Corte

Broca Furar Trilho Ago 1 1/8"
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2"
Broca de Furar Dormente
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 9
Servico: Carga ou Descarga de Trilhos Quando Fornecido pela Valec
Unid: t

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00  1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

Qtde
Caterpillal

Equipamentos
Carregadeira de Pneus
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

12,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 210
Servico: Transporte Rod. de Trilhos
Unid: txkm

Quando Fornecido Pela Valec

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000

Equipamentos Qtde
Cavalo Mecanico com Reboque : M. Bi

Total

1,00

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

443,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9 1 11
Servico: P4 Mecéanica de Pneus 966
Unid: h

(Horas Produtivas)

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
86,89 15,31 63,98
1,29 0,00 6,72
12,15 0,00 10,94
13,08 0,00 5,23
9,95 0,00 2,99
24,06 0,00 27,90
16,56 0,00 20,86
0,00 0,00 80,90
219,52
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 20,22 40,44
24,000000 9,56 229,44
1,000000 44,22 44,22
7,000000 11,48 80,36
394,46
CUSTO HORARIO TOTAL 613,98
24.559,20
Custo. Consumo Custo Unitario
17,00 2,025000 34,43
487,44 0,002000 0,97
927,58 0,002000 1,86
87,92 2,000000 175,84
213,10
24.772,30
27,84% 6.896,61
31.668,91
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
177,05 16,74 177,05
0,00 0,00 19,83
196,88
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
8,000000 9,56 76,48
96,70
CUSTO HORARIO TOTAL 293,58
24,47
24,47
27,84% 6,81
31,28
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
150,17 16,26 150,17
150,17
CUSTO HORARIO TOTAL 150,17
0,34
0,34
27,84% 0,09
0,43
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario



Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 1,000000 0,000000 177,05 16,74 177,05

Total 177,05
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 177,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 177,05
Preco de Custo 177,05
Bonificacao 27,84% 49,29
Preco de Venda 226,34
tem: 9113
Servico: Patrol 120B (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 1,000000 0,000000 125,68 16,74 125,68
Total 125,68
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 125,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 125,68
Preco de Custo 125,68
Bonificacao 27,84% 34,99
Preco de Venda 160,67
tem: 9115
Servico: D 6 (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col 1,00 1,000000 0,000000 188,10 16,74 188,10
Total 188,10
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 188,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 188,10
Preco de Custo 188,10
Bonificacao 27,84% 52,37
Preco de Venda 240,47
tem: 9117
Servico: Caminh&o Basculante (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 1,00 1,000000 0,000000 99,32 15,31 99,32
Total 99,32
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 99,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 99,32
Preco de Custo 99,32
Bonificacao 27,84% 27,65
Preco de Venda 126,97
tem: 9119
Servico: Caminhdo Munck (Horas produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: 1,00 1,000000 0,000000 86,89 15,31 86,89
Total 86,89
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 86,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 86,89
Preco de Custo 86,89
Bonificacao 27,84% 24,19
Preco de Venda 111,08
ftem: 91 111
Servico: Auto de Linha (Horas Produtivas)

Unid: h



UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha 1,00  1,000000 0,000000 138,05 14,94 138,05
Total 138,05
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 138,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 138,05
Preco de Custo 138,05
Bonificacao 27,84% 38,43
Preco de Venda 176,48
ftem: 9 1 113
Servico: Rolo Compactador CA 25 (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 1,000000 0,000000 108,06 12,91 108,06
Total 108,06
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 108,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 108,06
Preco de Custo 108,06
Bonificacao 27,84% 30,08
Preco de Venda 138,14
tem: 9 1 115
Servico: Caminhao Pipa (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 1,000000 0,000000 78,72 15,31 78,72
Total 78,72
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 78,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 78,72
Preco de Custo 78,72
Bonificacao 27,84% 21,92
Preco de Venda 100,64
tem: 91 21
Servico: Encarregado
Unid: hxh

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 5,19
Total 5,19
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Produgao 1,000000 33,48 33,48
Total 33,48
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 38,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 38,67
Preco de Custo 38,67
Bonificacao 27,84% 10,77
Preco de Venda 49,44
tem: 9122
Servico: Feitor
Unid: hxh

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,14
Total 3,14
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha 1,000000 20,22 20,22
Total 20,22
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 23,36



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 23,36
Preco de Custo 23,36
Bonificacao 27,84% 6,50
Preco de Venda 29,86
tem: 9123
Servico: Servente
Unid: hxh

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 1,26
Total 1,26
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 1,000000 8,13 8,13
Total 8,13
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 9,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 9,39
Preco de Custo 9,39
Bonificacao 27,84% 2,61
Preco de Venda 12,00
tem: 10 1 1 1 4
Servico: Ceu Aberto Material de 1° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Ta 1,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,26
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 110,93
Total 111,19
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 5,740000 15,78 90,58
Servente 22,910000 8,13 186,26
Perfurador de Tubulao 23,000000 11,48 264,04
Total 540,88
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 652,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 652,07
Preco de Custo 652,07
Bonificacao 27,84% 181,54
Preco de Venda 833,61
tem: 10 1 1 1 5
Servico: Ceu Aberto Material de 2° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Ta 1,00  1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,26
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 138,65
Total 138,91
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 7,170000 15,78 113,14
Servente 28,640000 8,13 232,84
Perfurador de Tubuldo 28,750000 11,48 330,05
Total 676,03
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 814,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 814,94
Preco de Custo 814,94
Bonificacao 27,84% 226,88
Preco de Venda 1.041,82
ftem: 10 1 117
Servico: Ar Comprimido Material de 1° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1 1,00 13,134998 0,000000 62,71 12,91 823,70



Campaénula de Ar Comprimido  Bhem 1,00 11,110000 0,000000 6,72
Méaquina Manual: Tirfor: TU-40-Ta 1,00  2,000000 0,000000 0,26
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 5,810000
Servente 23,240000
Perfurador de Tubuldo 23,240000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 10 1 1 1 8
Servico: Ar Comprimido Material de 2° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1 1,00 17,077774 0,000000 62,71
Campanula de Ar Comprimido  Bhem 1,00 14,440000 0,000000 6,72
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Ta 1,00 2,000000 0,000000 0,26
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 7,550000
Servente 30,210000
Perfurador de Tubulao 39,510000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 10 1 11 9
Servico: Ar Comprimido Material de 3° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 13l 8,00  0,500000 0,500000 47,46
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1 40,00 0,500000 0,500000 62,71
Martelete: Atlas Copco TEX33 - R¢ 8,00 0,500000 0,500000 12,38
Campanula de Ar Comprimido  Bhem 20,00 1,000000 0,000000 6,72
Méaquina Manual: Tirfor: TU-40-Ta 2,00 1,000000 0,000000 0,26
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 10,460000
Servente 41,830000
Perfurador de Tubuldao 55,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 10 1 1 2 1
Servico: Camisa de Concreto D = 1,40m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Ta 2,00 1,000000 0,000000 0,26
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00

Total

0,00 74,66
0,00 0,52
0,00 112,28
1.011,16

Custo Horario
15,78 91,68
8,13 188,94
11,48 266,80
547,42
1.558,58
1.558,58
1.558,58
27,84% 433,91
1.992,49

Custo Horario
12,91 1.070,95
0,00 97,04
0,00 0,52
0,00 167,84
1.336,35

Custo Horario
15,78 119,14
8,13 245,61
11,48 453,57
818,32
2.154,67
2.154,67
2.154,67
27,84% 599,86
2.754,53

Custo Horario
12,91 241,52
12,91 1.512,40
11,48 95,44
0,00 134,40
0,00 0,52
0,00 233,10
2.217,38

Custo Horario
15,78 165,06
8,13 340,08
11,48 631,40
1.136,54
3.353,92
3.353,92
3.353,92
27,84% 933,73
4.287,65

Custo Horario

0,00 0,52
0,00 16,58
17,10



Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundagéao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 2
Servico: Concreto Fck=25MPa
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinl
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/I
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Cimento Portland CP-32
Aditivo Plastiment BV-40
Areia Comercial

Total

Transporte

0,650

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

Unid
m2
m3

UTILIZACAO
Prod
1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Improd

0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

kg

m3

m3

DMT

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia nao pavimentada

Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 4
Servico: Estaca Raiz em solo D = 150 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

UTILIZACAO
Prod
0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

0,000000
102,000000
57,238000
0,000000
2,000000
22,000000
0,000000
0,000000

Improd

0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 11,48 22,96
3,000000 8,13 24,39
1,000000 33,48 33,48

80,83

CUSTO HORARIO TOTAL 97,93

150,66
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 6,910000 322,56
324,12 1,538600 498,69
821,25
971,91
27,84% 270,58
1.242,49
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,11 0,00 0,24
12,69 11,48 25,38
108,63 15,31 6,52
111,79 15,31 2,24
25,84 12,91 25,84
0,00 0,00 25,70
99,36

Quant. Salario Custo Horario

1,000000 11,48 11,48
14,000000 8,13 113,82
125,30

CUSTO HORARIO TOTAL 224,66

89,86
Custo. Consumo Custo Unitario
24,23 0,830000 20,11
0,32 350,000000 112,00
3,00 0,700000 2,10
55,00 0,870000 47,85
182,06
Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 0,350000 0,00
0,29 0,350000 10,35
0,45 1,245000 32,07
0,30 1,245000 0,00
0,45 1,305000 1,17
0,30 1,305000 8,61
0,75 0,350000 0,00
0,57 0,350000 0,00
52,20
324,12
27,84% 90,24
414,36
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 39,53
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 16,14
0,00 0,00 9,20
123,02



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 25
Servico: Estaca Raiz em solo D = 200 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 6
Servico: Estaca Raiz em solo D = 250 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000
Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 0,250000 0,750000
1,00  0,250000 0,750000
1,00 0,300000 0,700000
1,00  0,020000 0,980000
1,00 0,012000 0,988000
1,00  0,250000 0,750000
0,00 15,510000 0,000000
1,000
Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Prod Improd
1,00  0,250000 0,750000
1,00 0,250000 0,750000
1,00  0,300000 0,700000
1,00 0,020000 0,980000
1,00  0,012000 0,988000
1,00 0,250000 0,750000
0,00 15,510000 0,000000
1,000

Quant. Salario
1,000000 15,78
5,000000 8,13
0,250000 11,48
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,85 9,000000
0,32 16,000000
62,00 1,000000
55,00 0,030000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
119,39 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
111,12 15,31
86,89 15,31
25,84 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 15,78
5,000000 8,13
0,250000 11,48
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,85 9,000000
0,32 29,000000
136,75 1,000000
55,00 0,047000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
119,39 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
111,12 15,31
86,89 15,31
25,84 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 15,78
5,000000 8,13
0,250000 11,48
CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario
15,78
40,65
2,87
59,30

182,32
182,32

Custo Unitario
70,65
5,12
62,00
1,65
139,42

321,74
89,57
411,31

Custo Horario

39,53

11,68

13,07

17,23

16,17

16,14

9,20

123,02

Custo Horario
15,78
40,65
2,87
59,30

182,32
182,32

Custo Unitario
70,65
9,28
136,75
2,59
219,27

401,59
111,80
513,39

Custo Horario

39,53

11,68

13,07

17,23

16,17

16,14

9,20

123,02

Custo Horario
15,78
40,65
2,87
59,30

182,32
182,32



Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 250 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 27
Servico: Estaca Raiz em solo D = 310 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 310 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 8
Servico: Estaca Raiz em solo D = 410 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D =410 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO
Prod
0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO
Prod
0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

Unid
kg

m3

Improd

0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Improd

0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Custo. Consumo
7,85 10,000000
0,32 45,000000
142,00 1,000000
55,00 0,075000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
119,39 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
111,12 15,31
86,89 15,31
25,84 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 15,78
5,000000 8,13
0,250000 11,48
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,85 16,000000
0,32 68,000000
179,67 1,000000
55,00 0,113000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
119,39 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
111,12 15,31
86,89 15,31
25,84 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 15,78
5,000000 8,13
0,250000 11,48
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,85 24,000000
0,32 120,000000
239,67 1,000000
55,00 0,160000
27,84%

Custo Unitario
78,50
14,40
142,00
4,13
239,03

421,35
117,30
538,65

Custo Horario

39,53

11,68

13,07

17,23

16,17

16,14

9,20

123,02

Custo Horario
15,78
40,65
2,87
59,30

182,32
182,32

Custo Unitario
125,60
21,76
179,67
6,22
333,25

515,57
143,53
659,10

Custo Horario

39,53

11,68

13,07

17,23

16,17

16,14

9,20

123,02

Custo Horario
15,78
40,65
2,87
59,30

182,32
182,32

Custo Unitario
188,40
38,40
239,67
8,80
475,27

657,59
183,07



Preco de Venda

tem: 10 1 1 29
Servico: Estaca Raiz em solo D = 450 mm
Unid: m

UTILIZACAO
Prod
0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Solo Estaca
Areia Comercial

Total

Raiz D = 450 mm

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 210
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 150 mm
Unid: m

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

kg

m3

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 1 211
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =200 mm
Unid: m

UTILIZACAO
Prod
0,850000

Equipamentos Qtde

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00

Improd

0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Improd

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Improd

0,150000

840,66

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 39,53
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 16,14
0,00 0,00 9,20
123,02
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 182,32
182,32
Custo. Consumo Custo Unitario
7,85 26,000000 204,10
0,32 143,000000 45,76
364,00 1,000000 364,00
55,00 0,200000 11,00
624,86
807,18
27,84% 224,72
1.031,90
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 103,42
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 23,90
0,00 0,00 9,20
194,59
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 253,89
253,89
Custo. Consumo Custo Unitario
7,85 9,000000 70,65
0,32 14,000000 4,48
347,20 1,000000 347,20
55,00 0,030000 1,65
423,98
677,87
27,84% 188,72
866,59
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 103,42



Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 200 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 212

Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =250 mm

Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Prod

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 250mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 213

Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =310 mm

Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000
15,510000 0,000000
Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000
15,510000 0,000000
Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Prod Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000
15,510000 0,000000

12,28 11,48
13,44 12,91
111,12 15,31
86,89 15,31
25,84 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 15,78
5,000000 8,13
0,250000 11,48
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,85 9,000000
0,32 24,000000
417,60 1,000000
55,00 0,047000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
119,39 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
111,12 15,31
86,89 15,31
25,84 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 15,78
5,000000 8,13
0,250000 11,48
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,85 10,000000
0,32 37,000000
550,80 1,000000
55,00 0,075000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
119,39 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
111,12 15,31
86,89 15,31
25,84 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario

11,68
12,99
17,23
16,17
23,90
9,20
194,59

Custo Horario
15,78
40,65
2,87
59,30

253,89
253,89

Custo Unitario
70,65
7,68
417,60
2,59
498,52

752,41
209,47
961,88

Custo Horario

103,42

11,68

12,99

17,23

16,17

23,90

9,20

194,59

Custo Horario
15,78
40,65
2,87
59,30

253,89
253,89

Custo Unitario
78,50
11,84
550,80
4,13
645,27

899,16
250,33
1.149,49

Custo Horario

103,42

11,68

12,99

17,23

16,17

23,90

9,20

194,59

Custo Horario



Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,000

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 310mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 214

Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =410 mm

Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Prod

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 410 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 215

Servico: Estaca Raiz em rocha Alterada D = 450 mm

Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Prod

UTILIZACAO
Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000
15,510000 0,000000
UTILIZACAO
Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000
15,510000 0,000000

1,000000 15,78
5,000000 8,13
0,250000 11,48
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,85 16,000000
0,32 57,000000
572,00 1,000000
55,00 0,113000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
119,39 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
111,12 15,31
86,89 15,31
25,84 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 15,78
5,000000 8,13
0,250000 11,48
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,85 24,000000
0,32 100,000000
662,66 1,000000
55,00 0,160000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
119,39 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
111,12 15,31
86,89 15,31
25,84 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 15,78
5,000000 8,13
0,250000 11,48
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo

15,78
40,65

2,87
59,30

253,89
253,89

Custo Unitario

125,60
18,24
572,00
6,22
722,06

975,95
271,70

1.247,65

Custo Horario

103,42
11,68
12,99
17,23
16,17
23,90

9,20

194,59

Custo Horario

15,78
40,65

2,87
59,30

253,89
253,89

Custo Unitario

188,40
32,00
662,66
8,80
891,86

1.145,75

318,98

1.464,73

Custo Horario

103,42
11,68
12,99
17,23
16,17
23,90

9,20

194,59

Custo Horario

15,78
40,65

2,87
59,30

253,89
253,89

Custo Unitario



Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 450 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 216

Servico: Estaca Raiz em rocha s& D =150 mm
Unid: m
Equipamentos Qtde

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 1,00
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 217

Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =200 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 1,00
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha S& Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

kg
kg

m3

UTILIZACAO
Prod

Improd

Unid
kg

m3

UTILIZACAO
Prod

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Improd

Unid
kg

m3

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

7,85 2

0,32 12
686,40
55,00

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant. Salario
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
7,85
0,32 1
434,00
55,00

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant. Salario
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
7,85
0,32 1
522,00
55,00

Custo.

6,000000 204,10
0,000000 38,40
1,000000 686,40
0,200000 11,00
939,90
1.193,79
27,84% 332,35
1.526,14

Custo Horario
12,91 103,42
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
253,89
253,89

o Custo Unitario
9,000000 70,65
1,000000 3,52
1,000000 434,00
0,030000 1,65
509,82
763,71
27,84% 212,62
976,33

Custo Horario
12,91 103,42
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
253,89
253,89

[¢] Custo Unitario
9,000000 70,65
9,000000 6,08
1,000000 522,00
0,047000 2,59
601,32
855,21
27,84% 238,09
1.093,30



ltem: 10 1 1 218
Servico: Estaca Raiz em rocha sa
Unid: m

D =250 mm

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D =250 mm
Areia Comercial

Total

kg

m3

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 1 219
Servico: Estaca Raiz em rocha s&
Unid: m

D =310 mm

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
kg
kg

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 300 mm
Areia Comercial

Total

m3

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 220
Servico: Estaca Raiz em rocha sa
Unid: m

D =410 mm

UTILIZACAO
Prod

0,850000

0,250000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!

Martelete: Atlas Copco RH658-6L

1,00
1,00

Improd

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Improd

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Improd

0,150000
0,750000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant. Salario
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum

7,85 1

0,32 3
688,50
55,00

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

119,39

12,28

13,44

111,12

86,89

25,84

0,00

Quant. Salario
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum

7,85 1

0,32 4
715,00
55,00

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
119,39
12,28

Custo Horario

12,91 103,42
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
253,89
253,89

[¢] Custo Unitario
0,000000 78,50
0,000000 9,60
1,000000 688,50
0,075000 4,13
780,73
1.034,62
27,84% 288,04
1.322,66

Custo Horario
12,91 103,42
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,23
15,31 16,17
12,91 23,90
0,00 9,20
194,59

Custo Horario
15,78 15,78
8,13 40,65
11,48 2,87
59,30
253,89
253,89

[o] Custo Unitario
6,000000 125,60
5,000000 14,40
1,000000 715,00
0,113000 6,22
861,22
1.115,11
27,84% 310,45
1.425,56

Custo Horario
103,42
11,68

12,91
11,48



Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 221

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Servico: Estaca Raiz em rocha Sa D =450 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 1,00
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 222
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 -S
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Estaca Raiz- D = 410 mm

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Estaca Raiz D = 450 mm

em Material 12 Categoria

0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

Unid
kg

m3

UTILIZACAO
Prod

0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Improd

Unid
kg

m3

UTILIZACAO
Prod

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Improd

0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

13,44 12,91 12,99
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 23,90
0,00 0,00 9,20
194,59
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 253,89
253,89
Custo. Consumo Custo Unitario
7,85 24,000000 188,40
0,32 80,000000 25,60
828,33 1,000000 828,33
55,00 0,160000 8,80
1.051,13
1.305,02
27,84% 363,32
1.668,34
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
119,39 12,91 103,42
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
111,12 15,31 17,23
86,89 15,31 16,17
25,84 12,91 23,90
0,00 0,00 9,20
194,59
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
5,000000 8,13 40,65
0,250000 11,48 2,87
59,30
CUSTO HORARIO TOTAL 253,89
253,89
Custo. Consumo Custo Unitario
7,85 26,000000 204,10
0,32 96,000000 30,72
858,00 1,000000 858,00
55,00 0,200000 11,00
1.103,82
1.357,71
27,84% 377,99
1.735,70
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
177,05 16,74 56,82
119,39 12,91 103,42
12,28 11,48 23,12
111,12 15,31 39,26
25,84 12,91 25,84
13,14 0,00 3,29
0,00 0,00 7,85
259,60
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78



Servente
Marteleteiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,700

Material

Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60
Perfuragdo em SoloD = 1,40 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 223
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m

Unid: m

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 2,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41 1,00
Conjunto Moto Bomba Hero: 180-S 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 0,500

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60

Perfuragdo em Rocha Alterada D =1,40 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 224
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m

Unid: m

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 2,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41 1,00
Conjunto Moto Bomba Hero: 180-S 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 0,300

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Concr.Fck=20MPa
Armadura de Ago CA 50/60

Perfuragdo em Rocha Sa D=140m

em Material 22 Categoria

0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

em Material 32 Categoria

Unid
m3
kg

UTILIZACAO
Prod

Improd

Unid
m3
kg

UTILIZACAO
Improd

Prod

0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

Unid
m3
kg

0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

4,000000 8,13 32,52
0,200000 11,48 2,30
50,60
CUSTO HORARIO TOTAL 310,20
443,14
Custo. Consumo Custo Unitario
324,96 1,540000 500,44
7,85 71,200000 558,92
400,00 1,000000 400,00
1.459,36
1.902,50
27,84% 529,66
2.432,16
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
177,05 16,74 56,82
119,39 12,91 103,42
12,28 11,48 23,12
111,12 15,31 39,26
25,84 12,91 25,84
13,14 0,00 3,29
0,00 0,00 7,85
259,60
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
4,000000 8,13 32,52
0,200000 11,48 2,30
50,60
CUSTO HORARIO TOTAL 310,20
620,40
Custo. Consumo Custo Unitario
324,96 1,540000 500,44
7,85 71,200000 558,92
800,00 1,000000 800,00
1.859,36
2.479,76
27,84% 690,37
3.170,13
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
177,05 16,74 56,82
119,39 12,91 103,42
12,28 11,48 23,12
111,12 15,31 39,26
25,84 12,91 25,84
13,14 0,00 3,29
0,00 0,00 7,85
259,60
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
4,000000 8,13 32,52
0,200000 11,48 2,30
50,60
CUSTO HORARIO TOTAL 310,20
1.034,00
Custo. Consumo Custo Unitario
324,96 1,540000 500,44
7,85 71,200000 558,92
1.000,00 1,000000 1.000,00



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 225
Servico: Camisa de Concreto D = 1,60m
Unid: m

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

TU-40 - Ta

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundacéo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 1 228
Servico: Fornecimento e cravagao de
Unid: m

Equipamentos

Grupo Gerador: Primac: BL6500 E
BATE-ESTACAS : MAGAM : IM-1450 P
EQUIP. PARA SOLDA : MAX BANTAM
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
SOLDADOR

Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

CHAPA DE 8,00 MM
Tinta Para Pré-Marcagéao
Acetileno

ELETRODO P/ SOLDA ELETR. OK 46.00

Perfil HP 250 x 85
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 1 5
Servico: Reaterro em Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos

Rolo Compactador: Dynapac: CC42Z
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360¢
Distribuidor de Agregados:  Romanell
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
FERRAMENTAS

Qtde

Qtde

Qtde

UTILIZACAO

Prod
2,00 1,000000
0,00 20,510000

0,650

Unid
m2
m3

est. metal. perfil HP 250x85

UTILIZACAO
Prod
0,300000
0,700000
0,300000
20,510000

1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
0,730000
0,750000
0,890000
0,990000
15,510000

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Improd

0,000000
0,000000

Improd

0,700000
0,300000
0,700000
0,000000

Improd

0,270000
0,250000
0,110000
0,010000
0,000000

27,84%

2.059,36

3.093,36
861,19
3.954,55

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 16,58
17,10
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 11,48 22,96
3,000000 8,13 24,39
1,000000 33,48 33,48
80,83
CUSTO HORARIO TOTAL 97,93
150,66
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 8,100000 378,11
324,12 2,010000 651,48
1.029,59
1.180,25
27,84% 328,58
1.508,83
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
17,46 12,91 14,28
102,67 12,91 75,74
0,08 0,00 0,02
0,00 0,00 14,18
104,22
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
1,000000 11,48 11,48
2,800000 8,13 22,76
2,000000 9,56 19,12
69,14
CUSTO HORARIO TOTAL 173,36
173,36
Custo. Consumo Custo Unitario
3,88 0,500000 1,94
12,08 0,050000 0,60
24,00 0,030000 0,72
8,84 0,150000 1,33
3,47 85,000000 294,95
299,54
472,90
27,84% 131,66
604,56
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
129,12 12,91 97,74
105,90 12,91 82,65
109,23 16,74 99,06
111,12 15,31 110,16
0,00 0,00 6,23



Total

Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000 15,78
Servente 3,000000 8,13
Total
Producao da Equipe 121,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Usinagem de Solo-Cimento m3 69,98 1,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
tem: 10 1 2 3
Servico: Formas
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 0,18 1,000000 0,000000 25,84 12,91
Maquina de Bancada: Copercort 0,18 1,000000 0,000000 0,25 0,00
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Carpinteiro 0,700000 11,48
Servente 0,700000 8,13
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Fornecimento de Aco CA-25 kg 4,16 0,340000
Pregos de Ferro 18X30 kg 4,41 0,100000
Caibros 7,5cm 7,5¢cm m 2,30 0,700000
Compensado Plastificado de 17 mm m2 19,83 0,400000
Gastalho 10 x 2,5 cm m 4,50 1,390000
Total
Transporte DMT Custo. Consumo
Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44 0,014600
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada 690,000000 0,29 0,014600
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,014600
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000 0,57 0,014600
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 10 1 2 4
Servico: Escoramento
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Maquina de Bancada: Copercort 1,00 0,200000 0,800000 0,25 0,00
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Carpinteiro 0,670000 11,48
Servente 0,670000 8,13
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Pregos de Ferro 18X30 kg 4,41 1,200000
Pontaletes D=15 cm (Tronco P/ Esc.) m 1,41 0,385000
Caibros 7,5¢cm 7,5 cm m 2,30 0,085000
Tabua Pinhode 1°2,5cmx 15,0cm m 5,00 2,690000

395,84

Custo Horario
15,78
24,39
40,17

436,01
3,60

Custo Unitario
69,98
69,98

73,58
20,48
94,06

Custo Horario
4,65
0,05
2,82
7,52

Custo Horario
8,04
5,69
13,73

21,25
21,25

Custo Unitario
1,41
0,44
1,61
7,93
6,26
17,65

Custo Unitario
0,00
2,92
0,00
0,00
2,92

41,82
11,64
53,46

Custo Horario
0,05
2,70
2,75

Custo Horario
7,69
5,45
13,14

15,89
15,89

Custo Unitario
5,29
0,54
0,20
13,45



Tabua de 5°2,5 cm x 30,0 cm
Pranchao 7,5 x 30,0 cm
Tabua 2,5 x 22,5 cm

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada

Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada

Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada

Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 3 3
Servico: Formas Deslizantes
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Macaco Hidraulico
FERRAMENTAS

Total

1,00
0,00

Mao de Obra

Operador de Equip. Especial
Montador

Carpinteiro

Servente

Ajudante

Encarregado de Forma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

5,000

Material

Pontaletes D=15 cm
Gastalho 10 x 2,5 cm
Forma Metalica
Bomba Hidraulica Alta Pressdao Mac
Total

(Tronco P/ Esc.)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 1
Servico: Concreto Fck 35 Mpa
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinl
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/I
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

2,500

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

3 3

DMT

0,000000

690,000000

UTILIZACAO
Improd

Prod

0,900000
20,510000

Unid

m2

UTILIZACAO
Improd

Prod

1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Unid
m3

kg
m3

0,000000
0,000000

0,100000
0,000000

0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

2,70 0,225000 0,61
36,00 0,032500 1,17
3,00 0,170000 0,51
21,77

Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 0,021000 0,00
0,29 0,021000 4,20
0,75 0,021000 0,00
0,57 0,021000 0,00
4,20
41,86
27,84% 11,65
53,51

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
32,65 0,00 29,39
0,00 0,00 40,13
69,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,70 17,70
6,000000 11,48 68,88
4,000000 11,48 45,92
2,000000 8,13 16,26
2,000000 9,56 19,12
0,830000 33,48 27,79
195,67
CUSTO HORARIO TOTAL 265,19
53,04

Custo. Consumo Custo Unitario
1,41 0,052000 0,07
4,50 0,052000 0,23
906,15 0,011110 10,07
29,25 0,900000 26,33
36,70
89,74
27,84% 24,98
114,72

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,11 0,00 0,24
12,69 11,48 25,38
108,63 15,31 6,52
111,79 15,31 2,24
25,84 12,91 25,84
0,00 0,00 25,70
99,36

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 11,48 11,48
14,000000 8,13 113,82
125,30
CUSTO HORARIO TOTAL 224,66
89,86

Custo. Consumo Custo Unitario
24,23 0,714000 17,30
0,32 458,000000 146,56
3,00 1,085000 3,26
55,00 0,594000 32,67
199,79



Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 4
Servico: Ago CP 190 RB 12,7 mm
Unid: kg

DMT

0,000000
102,000000
57,238000
0,000000
2,000000
22,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Cordoalha CP-190 RB D=12,7MM
Arame Recozido N° 18

Bainha metélica D=70mm

Tubo Plastico Para Purgadores
Total

Transporte

Transporte comerc.de cordoalha rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de cordoalha rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 5
Servico: Cone de Ancoragem 12 D= 12,7mm
Unid: un

0,00 20,510000

Improd
0,000000

DMT
0,000000
1273,000000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro
Armador
Servente
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Cimento Portland CP-32 kg
Ancoragem P/ Cabo 12V D=1/2" Mac cj
Pranchéo 7,5 x 30,0 cm m
Aditivo Plastiment BV-40 kg
Interplast N kg
Bomba Hidraulica Alta Pressdao Mac h
Bomba Eletr P/ Injegao de Nata Mac h
Macaco P/ Protenséao Mac 12 h

Total

Custo. Consumo
0,44 0,458000
0,29 0,458000
0,45 1,071000
0,30 1,071000
0,45 0,891000
0,30 0,891000
0,75 0,458000
0,57 0,458000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,010000 15,78
0,030000 11,48
0,030000 8,13
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
5,01 1,030000
4,53 0,010000
19,18 0,120000
1,18 0,500000
Custo. Consumo
0,44 0,001030
0,29 0,001030
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,690000 15,78
3,000000 11,48
2,750000 11,48
2,750000 8,13
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,32 63,400000
1.200,00 1,000000
36,00 0,300000
3,00 1,000000
5,58 1,230000
29,25 1,000000
22,62 0,400000
32,00 1,000000

Custo Unitario
0,00
13,55
27,59
0,00
0,80
5,88
0,00
0,00
47,82

337,47
93,95
431,42

Custo Horario
0,15
0,15

Custo Horario
0,16
0,34
0,24
0,74

0,89
0,89

Custo Unitario
5,16
0,05
2,30
0,59
8,10

Custo Unitario
0,00
0,38
0,38

9,37
2,61
11,98

Custo Horario
15,40
15,40

Custo Horario
10,89
34,44
31,57
22,36
99,26

114,66
114,66

Custo Unitario

20,29

1.200,00

10,80

3,00

6,86

29,25

9,05

32,00

1.311,25



Transporte DMT Custo. Consumo
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44 0,063400
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 102,000000 0,29 0,063400
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44 0,000000
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada 1273,000000 0,29 0,030000
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,063400
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000 0,57 0,063400
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,030000
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada 0,000000 0,57 0,030000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 10 1 4 6
Servico: Cone de Ancoragem 6 D=12,7mm
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 0,460000 15,78
Carpinteiro 3,000000 11,48
Armador 1,850000 11,48
Servente 1,850000 8,13
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Cimento Portland CP-32 kg 0,32 39,200000
Ancoragem P/ Cabo 6V D=1/2" Mac cj 596,00 1,000000
Pranchéo 7,5 x 30,0 cm m 36,00 0,300000
Aditivo Plastiment BV-40 kg 3,00 0,330000
Interplast N kg 5,58 0,770000
Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac h 29,25 0,670000
Bomba Eletr P/ Injecdo de Nata Mac h 22,62 0,270000
Macaco P/ Protensao Mac h 29,25 0,670000
Total
Transporte DMT Custo. Consumo
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44 0,039200
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 102,000000 0,29 0,039200
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44 0,009000
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada 1273,000000 0,29 0,009000
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,039200
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000 0,57 0,039200
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,009000
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada 0,000000 0,57 0,009000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
tem: 10 1 4 7
Servico: Ancoragem Passiva
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Servente 1,000000 8,13
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Arame Recozido N° 18 kg 4,53 0,377800
Ancoragem Passiva Unid 391,90 1,000000

Custo Unitario
0,00
1,88
0,00
11,08
0,00
0,00
0,00
0,00
12,96

1.438,87
400,58
1.839,45

Custo Horario
12,09
12,09

Custo Horario
7,26
34,44
21,24
15,04
77,98

90,07
90,07

Custo Unitario

12,54

596,00

10,80

0,99

4,30

19,60

6,11

19,60

669,94

Custo Unitario
0,00
1,16
0,00
3,32
0,00
0,00
0,00
0,00
4,48

764,49
212,83
977,32

Custo Horario
1,26
1,26

Custo Horario
8,13
8,13

9,39
9,39

Custo Unitario
1,71
391,90



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 4 9
Servico: Cimbramento para Balango
Unid: m2

Equipamentos
Grua

Carro de Avango
Elevador
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Montador

Servente

Eletrecista

Operador de Grua
Operador de Elevador
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 5 1

Servico: Aparelho de Apoio Neoprene

Unid: dm3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Aprelho de Apoio Neoprene
Isopor de 5cm de Espessura
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 5 2
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fretado

Sucessivo

UTILIZACAO
Prod
1,000000
0,600000
1,000000
20,510000

Qtde
1,00
2,00
2,00
0,00

0,610

Unid
m3

UTILIZACAO
Prod
0,00 20,510000

Qtde

1,000

Unid
dm3
m2

350/50

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Improd

0,000000
0,400000
0,000000
0,000000

Improd

0,000000

Improd

0,000000

393,61

403,00
112,20
515,20

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
271,25 0,00 271,25
95,42 0,00 114,50
14,87 0,00 29,74
0,00 0,00 30,37
445,86
Quant. Salario Custo Horario
4,000000 11,48 45,92
7,000000 8,13 56,91
0,400000 11,48 4,59
1,000000 17,70 17,70
2,000000 11,48 22,96
148,08
CUSTO HORARIO TOTAL 593,94
973,67
Custo. Consumo Custo Unitario
1.040,00 0,044000 45,76
45,76
1.019,43
27,84% 283,81
1.303,24
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,27
1,27
Quant. Salario Custo Horario
0,538500 11,48 6,18
6,18
CUSTO HORARIO TOTAL 7,45
7,45
Custo. Consumo Custo Unitario
82,80 1,000000 82,80
14,14 0,384600 5,44
88,24
95,69
27,84% 26,64
122,33
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 74,78
74,78
Quant. Salario Custo Horario
42,000000 11,48 482,16
482,16
CUSTO HORARIO TOTAL 556,94
556,94
Custo. Consumo Custo Unitario



Aparelho Cernoflon 350/50 un
Total

Transporte DMT
Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment
Transporte aparelho apoio  Cernoflon - rod pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 5 3
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon  350/50/20
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Aparelho Cernoflon 350/50/20 un
Total

Transporte DMT
Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment
Transporte aparelho apoio  Cernoflon - rod pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 4
Servico: Junta Elastica
Unid: m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS
Total

0,00 20,510000

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 5 5
Servico: Guarda Corpo Metdlico
Unid: m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS
Total

0,00 20,510000

Mao de Obra
Serralheiro
Total

10.953,84 1,000000 10.953,84
10.953,84

Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 0,220000 0,00
0,29 0,220000 0,00
0,00

11.510,78
27,84% 3.204,60
14.715,38

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 74,78
74,78

Quant. Salario Custo Horario
42,000000 11,48 482,16
482,16

CUSTO HORARIO TOTAL 556,94
556,94

Custo. Consumo Custo Unitario
10.548,14 1,000000 10.548,14
10.548,14

Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 0,210000 0,00
0,29 0,210000 0,00
0,00

11.105,08
27,84% 3.091,65
14.196,73

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 5,69
5,69

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 11,48 11,48
2,000000 8,13 16,26

27,74

CUSTO HORARIO TOTAL 33,43
33,43

Custo. Consumo Custo Unitario
640,00 1,000000 640,00
640,00

673,43
27,84% 187,48
860,91

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 2,35
2,35

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 11,48 11,48
11,48



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tubo Galvanizado 2"
Luva Galvanizada 2"
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 5 6
Servico: Drenos 2"
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Tubo de PVC Perfurado D=50 mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 5 8
Servico: Junta Elastica JJ 6080 com
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Junta Elastica JJ 5070
Chapa Metélica SAC 50
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 5 9
Servico: Junta Elastica JJ 5070 com
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe

1,000
Unid
m
un
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 20,510000

1,000

Unid

Chapa Metalica de Protegao

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

Unid

(4,656 x 0,25 x 0,005m) m

Chapa Metdlica de Protecéo

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

CUSTO HORARIO TOTAL 13,83
13,83

Custo. Consumo Custo Unitario
30,20 4,000000 120,80
15,03 0,680000 10,22
131,02

144,85
27,84% 40,33
185,18

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,67
1,67

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 8,13 8,13
8,13

CUSTO HORARIO TOTAL 9,80
9,80

Custo. Consumo Custo Unitario
5,33 0,300000 1,60
1,60

11,40
27,84% 3,17
14,57

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,87
0,87

Quant. Salario Custo Horario
0,020000 15,78 0,32
0,250000 11,48 2,87
0,300000 8,13 2,44

5,63

CUSTO HORARIO TOTAL 6,50
6,50

Custo. Consumo Custo Unitario
649,12 1,000000 649,12
58,11 1,000000 58,11
707,23

713,73
27,84% 198,70
912,43

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,87
0,87

Quant. Salario Custo Horario
0,020000 15,78 0,32
0,250000 11,48 2,87
0,300000 8,13 2,44

5,63

CUSTO HORARIO TOTAL 6,50



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Junta Elastica JJ6080
Chapa Metélica SAC 50
Total

(4,656 x 0,25 x 0,005m)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 510
Servico: Defensa Metalica
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 13l
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Carroceria: Mercedes
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

25,000

Material
Defensa Met Maleavel Simples
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 511
Servico: Barreira New Jersey
Unid: m

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Prod

Unid

UTILIZACAO

1,000000
1,000000
0,600000
15,510000

Unid
mod

Unid
m2
m3
m3
kg

Improd

0,000000
0,000000
0,400000
0,000000

6,50
Custo. Consumo Custo Unitario
687,66 1,000000 687,66
58,11 1,000000 58,11
745,77
752,27
27,84% 209,43
961,70
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
47,46 12,91 47,46
12,28 11,48 12,28
54,61 15,31 38,89
0,00 0,00 11,05
109,68
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 15,78 15,78
2,000000 11,48 22,96
4,000000 8,13 32,52
71,26
CUSTO HORARIO TOTAL 180,94
7,24
Custo. Consumo Custo Unitario
1.030,17 0,250000 257,54
257,54
264,78
27,84% 73,71
338,49
Custo. Consumo Custo Unitario
46,68 2,110000 98,49
286,66 0,122000 34,97
324,96 0,343000 111,46
7,85 2,230000 17,51
262,43
262,43
27,84% 73,06
335,49



