VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.1.1 Equipamentos em geral transportados sem escolta UNIDADE :  unid
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
HORARIO
PROD IMPROD PROD IMPROD
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE CUSfTO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Equipamentos em geral transportados sem escolta unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 0,00
BDI 27,84% 0,00

CUSTO UNITARIO TOTAL

0,00




VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.1.2 Equipamentos em geral transportados com escolta UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. ©
Q A Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
- CUSTO
MAO DE OBRA (B ANTID. AL. BASE A
0 0 ®) au S S HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamentos em geral transportados com escolta unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS

N°:




ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.1.3 Equipamentos para Usina de Concreto transportado sem escolta UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Q A Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
" CUSTO
MAO DE OBRA (B ANTID. AL. BASE .
0 0 ®) au S S HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamentos para Usina de Concreto transportado sem escolta unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.2 Equipamentos de médio porte transportado sem escolta UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
@ A Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO




(A) TOTAL

% CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamentos de médio porte transportado sem escolta unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.1 Caminh&o Basculantes 5 m® UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. A
Q A Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO




(A) TOTAL

. CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminh&o Basculantes 5 m® unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.2 Caminhdo Basculantes 6 m? UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
@ A Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO

(A) TOTAL




CUsTO

MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM A
(E) u CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Basculantes 6 m*® unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentédvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.3 Caminhao Basculantes 10 m? UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. ©
Q A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
CUSTO

MAO DE OBRA (B)

QUANTID. | SAL.BBASE

HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE [

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminh&o Basculantes 10 m® unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGCAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.34 Caminh&o Basculantes 20 t UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Q i Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE cusTo

HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE [

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) u CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Basculantes 20 t unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) DM.T custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.5 Caminhao Betoneira UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
R CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO

(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE [

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C




CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminh&o Betoneira unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.6 Caminh&o Carroceria 15 t UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Q A Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
" CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Carroceria 15t unid 0,00 1,000000 0,00




(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.7 Caminhéo Carroceria 4 t UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Q A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
. CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Carroceria 4 t unid 0,00 1,000000 0,00




(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.8 Caminhdo Munck UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. -
Q A Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
x CUSTO
MAO DE OBRA (B UANTID. | SAL. BASE A
(B) Q HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhdo Munck unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.9 Caminh&o Tanque (Pipa) 10.000 t. UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. -
Q A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
X CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminh&o Tanque (Pipa) 10.000 t. unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGCAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.10 |Caminhao Tanque (Pipa) 6.000 t. UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
Qu 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
. CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhdo Tanque (Pipa) 6.000 t. unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO

(F) TOTAL




( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F)

0,00

BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.11_ [Carreta Prancha UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. ©
Q A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
- CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B) C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Carreta Prancha unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 0,00

BDI 27,84% 0,00

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00




VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.12 |Equipamento Distribuidor de Asfalto UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. ©
Q A Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
o CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamento Distribuidor de Asfalto unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E +F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:




ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.13 [Camionete Pick-Up UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. L
@ ™ Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
. CUSTO
MAO DE OBRA (B ANTID. AL. BASE L
ODEO ) au S S HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CusTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUsTO CONSUMO UNITARIO
Camionete Pick-Up unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUsTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E +F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.14 |Kombi UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. A
@ ™ @ PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO




(A) TOTAL

A CusTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM <
(E) u CusTO CONSUMO UNITARIO
Kombi unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUsTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.15 [Automovel Saveiro UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. L
Q ™ Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO




(A) TOTAL

. CUsTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CusTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUsTO CONSUMO UNITARIO
Automovel Saveiro unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUsTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E +F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.16 _ [Automével Gol UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. A
@ ™ a PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO

(A) TOTAL




CUsTO

MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM A
(E) u CUSTO CONSUMO UNITARIO
Automével Gol unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentédvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.17 |Automovel Blazer UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. ©
Q A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
CUSTO

MAO DE OBRA (B)

QUANTID. | SAL.BBASE

HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE [

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CusTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Automovel Blazer unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSsTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E +F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.18 [Jeep UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. A
@ ™ @ PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
CuUsTO

MAO DE OBRA (B)

QUANTID. | SAL.BBASE

HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE [

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Jeep unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CYSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.19 |Onibus para Transportes UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
- CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO

(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE [

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C




CusTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSsTO CONSUMO UNITARIO
Onibus para Transportes unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSsTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E +F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.20 |Ambulancia UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. A
@ ™ Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
M CUsTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUsTO
MATERIAL (E) UNIDADE CuUsTO CONSUMO UNITARIO
Ambuléancia unid 0,00 1,000000 0,00




(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.4.1 Mobilizacdo e desmobilizagdo - pessoal especializado UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Q A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
. CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Mobilizagédo e desmobilizagdo - pessoal especializado unid 0,00 1,000000 0,00




(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.4.2 Mobilizagdo e desmobilizagdo - pessoal ndo especializado UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. A
Q A Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
% CUSTO
MAO DE OBRA (B UANTID. | SAL. BASE .
®) Q HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Mobilizacéo e desmobilizagéo - pessoal no especializado unid 0,00 1,000000 0,00
(E) TOTAL 0,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO cusTo

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 0,00
BDI 27,84% 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,00
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.1 Alojamento Basico em Alvenaria UNIDADE: m?
IPAMENTOS (A) QTDE. [T CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD UNITARIO
(A) TOTAL
O DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE | CUSTO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE ##| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 1,34 R$ 9,03
Aterro m3 R$ 2,19 1,34 R$ 2,93
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,08 R$ 3,28
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,28
Regularizagéo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,33
Armadura CA-50 (96.3) kg R$ 7,84 0,67 R$ 5,24
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,18 R$ 8,12
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,30 R$ 34,12
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 1,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,48 R$ 3,75




Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,13 R$ 6,11
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 6,75
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,68
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 9,69
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,27
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,17 R$ 3,73
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 9,18
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,85 R$ 20,07
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,90
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,05 R$ 51,79
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,08 R$ 3,81
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,47 R$ 18,72
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,07 R$ 4,77
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,49 R$ 1,24
Emboco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,49 R$ 5,71
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,30 R$ 2,64
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,62 R$ 4,71
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 1,97 R$ 16,97
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,70 R$ 9,12
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacoes de Légica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 | 0,00089 R$ 17,38
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 22,75
(E) TOTAL 367,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E + F) 367,73
BDI 27,84% 102,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 470,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS

N°:

ITEM: DESCRIGCAO DO SERVIGO:

DATA BASE: Set/09 - TO

1.3.2 Alojamento Médio em Alvenaria

UNIDADE :

m?




CUsTO

IPAMENTOS (A) QTDE. UTILIgAGA OPERACION CUSTO
AL
PROD IMPROD PROD IMPROD UNITARIO
(A) TOTAL
O DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE | CUSTO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS.TO
UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Escavagdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,66
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,31 R$ 1,43
Regularizagdo de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 4,08
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,82 R$ 6,41
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,22 R$ 9,93
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 RS 8,08
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 6,87
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 4,29
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,15 R$ 7,14
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,04 R$ 2,94




Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Embogo c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,98 R$ 7,51
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 1,49 R$ 12,83
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,84 R$ 10,89
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagoes de Légica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 | 0,00107 R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 66,24
Servigos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mouréo de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 464,73
BDI 27,84% 129,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 594,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS

N°:

ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.3 Area do Lazer do Canteiro de Obras UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Q A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE CUSTO

HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGCAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavagdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizagéo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (96.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Embocgo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mn] m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00000 R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 15,81




(E) TOTAL 376,19
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 376,19
BDI 27,84% 104,73
CUSTO UNITARIO TOTAL 480,92
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.4 Auditério, DP/ Chapeira do canteiro Central, Enfermaria, SSMQ e UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
- CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE ##| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 0,43 R$ 2,93
Aterro m3 R$ 2,19 0,43 R$ 0,95
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,03 R$ 1,10
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,09 R$ 0,43
Regularizagéo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 1,27
Armadura CA-50 (96.3) kg R$ 7,84 0,25 R$ 2,00
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,07 R$ 3,05
Fechamentos e Esquadrias




Alvenaria m2 R$ 26,15 0,56 R$ 14,63
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,00 R$ 0,76
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,18 R$ 1,44
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,05 R$ 2,34
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,01 R$ 2,39
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 2,21
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,43
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,43
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,04 R$ 0,94
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,01 R$ 2,32
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,22 R$ 5,06
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,00 R$ 1,26
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,28 R$ 13,78
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,28 R$ 5,16
Cumeeira m R$ 46,45 0,05 R$ 2,11
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,16 R$ 6,19
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,97
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,29 R$ 0,74
Embogo c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,29 R$ 3,40
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,18 R$ 1,57
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,29 R$ 2,25
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 0,68 R$ 5,82
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,31 R$ 3,97
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,22
0,00
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,22
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 | 0,00036 R$ 7,03
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 18,98
(E) TOTAL 158,32
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 158,32
BDI 27,84% 44,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 202,40
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS




CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.5 Guarita do Canteiro de Obra UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS.TO
UNITARIO
Infra Estrutura
Escavagdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,02 R$ 0,82
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,04 R$ 0,19
Regularizagdo de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 1,87
Armadura CA-50 (96.3) kg R$ 7,84 0,37 R$ 2,94
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,10 R$ 4,48
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,74 R$ 19,43
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,02 R$ 6,89
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,42 R$ 3,26
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,12 R$ 5,80
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,02 R$ 4,96
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,59
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,06 R$ 1,38
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 7,27
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,83 R$ 19,55
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,43
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,52 R$ 25,74
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,52 R$ 9,64
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,83
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,52 R$ 20,56




Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,08 R$ 5,61
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,62 R$ 1,57
Embogo c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,62 R$ 7,24
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,62 R$ 5,58
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,62 R$ 4,78
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 0,21 R$ 1,79
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,33 R$ 4,27
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
(E) TOTAL 219,89
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 219,89
BDI 27,84% 61,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 281,11

VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.6 Escritério aea Industrial UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Q A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE #|

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavagdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizagéo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,01 R$ 26,42
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mn{ m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00000 R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 15,81




(E) TOTAL 357,82
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 357,82
BDI 27,84% 99,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 457 44
VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.7 Oficina, Patio de Armagao, Patio de Formas UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE ##| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento n m3 R$ 6,75 0,36 R$ 2,40
Aterro m3 R$ 2,19 0,36 R$ 0,78
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,05 R$ 1,98
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,17 R$ 0,77
Regularizagéo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 2,99
Armadura CA-50 (96.3) kg R$ 7,84 0,60 R$ 4,68
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,16 R$ 7,26




Fechamentos e Esquadrias

Alvenaria m2 R$ 26,15 0,54 R$ 14,17
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,35
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,43 R$ 3,37
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,12 R$ 5,49
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,02 R$ 4,24
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 1,96
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 6,09
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 RS 3,65
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 6,09
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,08 R$ 1,75
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,02 R$ 4,78
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,96
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,00 R$ 1,16
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,71 R$ 35,18
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,71 R$ 13,17
Cumeeira m R$ 46,45 0,06 R$ 2,89
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,18 R$ 7,03
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,00 R$ 0,24
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,40 R$ 1,00
Emboco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,40 R$ 4,64
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,57
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,48 R$ 3,69
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,40 R$ 3,44
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,40 R$ 5,18
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,27
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,27
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00055 R$ 10,82
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,00 R$ 3,71
Servigos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 0,76 R$ 0,33
Grama em Placa m2 R$ 7,70 0,06 R$ 0,48
Cerca empregando Mourdo de Concreto m R$ 20,84 0,06 R$ 1,15
(E) TOTAL 224,97
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 224,97
BDI 27,84% 62,63

CUSTO UNITARIO TOTAL

287,60,




VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.8 Refeitorio Area Industrial UNIDADE : m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,02 R$ 0,67
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,10 R$ 0,45
Regularizagado de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,43
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,32 R$ 2,53
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,09 R$ 4,27
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,73 R$ 19,07
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,03
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,33 R$ 2,61
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,14 R$ 6,27
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,00 R$ 0,00
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,59
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,56
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,14 R$ 3,12
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 7,71
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,54 R$ 12,71
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,19
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,54 R$ 26,83




Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,54 R$ 10,05
Cumeeira m R$ 46,45 0,05 R$ 2,42
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,42 R$ 16,45
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,70
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,26 R$ 0,65
Embogo c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,26 R$ 3,02
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,29 R$ 2,56
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,26 R$ 1,99
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 0,26 R$ 2,24
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,15 R$ 1,94
Instalacgao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
0,00
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 | 0,00052 R$ 10,22
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,04 R$ 75,63
(E) TOTAL 264,31
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 264,31
BDI 27,84% 73,58
CUSTO UNITARIO TOTAL 337,89
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.9 Escritério UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE ##| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacgao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento 1 m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavacao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizagédo de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Embogo c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 | 0,00075 R$ 14,66




Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,02 R$ 35,60
Servigos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mouréo de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - GO
1.3.10 Estacéo de tratamento de esgoto (20m3/dia) UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Q A Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
" CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Estacao de tratamento de esgoto (20m3/dia) m? 362.231,35 1,000000| 362.231,35




(E) TOTAL 362.231,35
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 362.231,35
BDI 27,84% 100.845,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 463.076,55|
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.41 Escritorio UNIDADE : m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
% CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento 1 m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizagao de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35




Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Embocgo c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Instalagdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,02 R$ 35,60
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mourdo de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS

N°:




ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.2 Escritério Supervisdo UNIDADE : m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
" CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacdo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizagado de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 RS 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40




Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Embogo c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 | 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,02 R$ 35,60
Servigos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mouréo de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.3 Laboratério UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE CusTO

HORARIO




(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE ##| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,06 R$ 2,43
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,02 R$ 0,09
Regularizagado de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,10
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,62 R$ 4,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,04 R$ 1,88
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,45 R$ 11,89
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 4,10
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,50 R$ 3,89
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,27 R$ 12,74
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,01 R$ 1,97
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,91
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,83
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,02 R$ 0,45
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 9,99
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,74 R$ 17,46
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,74 R$ 36,77
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,74 R$ 13,77
Cumeeira m R$ 46,45 0,06 R$ 2,88
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,74 R$ 29,37
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,56
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,45 R$ 1,14
Embocgo c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,45 R$ 5,27
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,45 R$ 4,06
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,45 R$ 3,47
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 0,45 R$ 3,91
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,39 R$ 5,11
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU uUn. R$ 2.085,69 0,01 R$ 20,57




(E) TOTAL 224,97
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 224,97
BDI 27,84% 62,63
CUSTO UNITARIO TOTAL 287,60
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.4 Restaurante UNIDADE : m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
x CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizagado de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15




Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Emboco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 59,78
(E) TOTAL 375,57
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 375,57
BDI 27,84% 104,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 480,13
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS




CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.5 Area de Recreacgao, UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
- CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizagado de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82




Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Emboco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 | 0,00000 R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 15,81
(E) TOTAL 376,19
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 376,19
BDI 27,84% 104,73
CUSTO UNITARIO TOTAL 480,92
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.6 Alojamento Superior UNIDADE : m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
% CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE ##| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacgao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento 1 m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavacao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizagédo de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 RS 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Embocgo c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 | 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,05 R$ 97,32




Servigos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mouréo de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 538,39
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 538,39
BDI 27,84% 149,90
CUSTO UNITARIO TOTAL 688,29
VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.7 Alojamento médio ( com banheiro privativo) UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
x CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento 1 m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,66
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,31 R$ 1,43
Regularizagado de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 4,08
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,82 R$ 6,41
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,22 R$ 9,93




Fechamentos e Esquadrias

Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 8,08
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 6,87
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 4,29
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,15 R$ 7,14
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,04 R$ 2,94
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Emboco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mn{ m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,98 R$ 7,51
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 1,49 R$ 12,83
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,84 R$ 10,89
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagoes de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00107 R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 66,24
Servigos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mourdo de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 464,73
BDI 27,84% 129,38

CUSTO UNITARIO TOTAL

594,11




VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.8 Alojamento médio ( com banheiro coletivo) UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
- CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacdo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento 1 m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Escavacdo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,66
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,31 R$ 1,43
Regularizagado de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 4,08
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,82 R$ 6,41
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,22 R$ 9,93
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 8,08
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 6,87
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 4,29
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45




Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,15 R$ 7,14
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,04 R$ 2,94
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Embogo c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mn{ m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,98 R$ 7,51
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 1,49 R$ 12,83
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,84 R$ 10,89
Instalacgao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagoes de Légica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 | 0,00107 R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 66,24
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mourdo de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 464,73
BDI 27,84% 129,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 594,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.9 Alojamento Basico em Alvenaria UNIDADE: m?
IPAMENTOS (A) QTDE. [0 TERwH CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD UNITARIO
(A) TOTAL
O DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE | CUSTO
HORARIO




(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE ##| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacgao, Carga, Descarga, Transporte e Espalhamento 1 m3 R$ 6,75 1,34 R$ 9,03
Aterro m3 R$ 2,19 1,34 R$ 2,93
Infra Estrutura
Escavacao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,08 R$ 3,28
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,28
Regularizagédo de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,33
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,67 R$ 5,24
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,18 R$ 8,12
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,30 R$ 34,12
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 1,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,48 R$ 3,75
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,13 R$ 6,11
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 6,75
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,68
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 9,69
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,27
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,17 R$ 3,73
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 9,18
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,85 R$ 20,07
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,90
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,05 R$ 51,79
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,08 R$ 3,81
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,47 R$ 18,72
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,07 R$ 4,77
Revestimento e Pintura
Chapisco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5m m2 R$ 2,51 0,49 R$ 1,24
Embogo c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20m m2 R$ 11,59 0,49 R$ 5,71
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,30 R$ 2,64
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,62 R$ 4,71
Pintura Latex PVA 2 deméos m2 R$ 8,60 1,97 R$ 16,97
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,70 R$ 9,12
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagoes de Légica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 | 0,00089 R$ 17,38




Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 22,75
(E) TOTAL 367,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 367,73
BDI 27,84% 102,38|
CUSTO UNITARIO TOTAL 470,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - GO
1.4.10 Mont/desmont. de instalagbes de fisc. ¢/ reaprov. material UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. A
Q A Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL
% CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BBASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Mont/desmont. de instalagdes de fisc. c/ reaprov. material m? 125,26 1,000000 125,26




(E) TOTAL 125,26
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 125,26
BDI 27,84% 34,87
CUSTO UNITARIO TOTAL 160,13
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.51 Volks Gol UNIDADE : unxmés
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. -
Q A Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Volks Gol 1,00 100,000000{ 0,000000 40,27 12,38 4.027,00
(A) TOTAL 4.027,00
x CUSTO
MAO DE OBRA (B UANTID. | SAL. BASE A
®) Q HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE ##l CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 4.027,00|
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 4.027,00|
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSTO

UNITARIO




(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 4.027,00
BDI 27,84% 1.121,12]
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.148,12
VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.2 Volks Kombi UNIDADE : unxmés
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
EQUIPAMENT A TDE. A
au 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
Volks Kombi 1,00 100,000000] 0,000000 48,85 12,38 4.885,00
(A) TOTAL 4.885,00
= CusTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE # CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)|  4.885,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 4.885,00)
CusTO
MATERIAL (E) UNIDADE CusTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CusTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CusTO CONSUMO UNITARIO




(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 4.885,00
BDI 27,84% 1.359,98|
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.244,99
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
153 Chevrolet Blazer UNIDADE :  unxmés
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. -
Q A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Chevrolet Blazer 1,00 100,000000{ 0,000000 50,66 12,38 5.066,00
(A) TOTAL 5.066,00
x CUSTO
MAO DE OBRA (B UANTID. AL. BASE .
®) Q S S HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE ##l CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 5.066,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 5.066,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 5.066,00




BDI 27,84% 1.410,37|
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.476,37
VALEC "Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA

1.54 Pick up Ford F-1000 / S-10 UNIDADE :  unxmés

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO

EQUIPAMENTOS (A TDE. A

au 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
Pick-Up S-10 1,00 100,000000] 0,000000 47,62 12,38| 4.762,00
(A) TOTAL 4.762,00

A CusTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUGAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)|  4.762,00

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 4.762,00
MATERIAL (E) UNIDADE CusTO CONSUMO CUS.TO
UNITARIO
(E) TOTAL
CusTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CusTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 4.762,00
BDI 27,84% 1.325,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.087,74

VALEC

"Desenvolvimento Sustentdvel para o Brasil"




SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N°;
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
155 Pick up Ford F-1000 / S-10 4x4 UNIDADE : unsmés
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. >
au 0S (A) Q PROD | IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
Pick-Up S-10 4x4 1,00 [100,000000] 0,000000 50,35, 12,38  5.035,00
(A) TOTAL 5.035,00
- cusTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE |  oio o
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE ##] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)] 5.035,00

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

5.035,00
MATERIAL (E) UNIDADE CUsTO CONSUMO custo
UNITARIO
(E) TOTAL
CUsTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CuUsTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E +F) 5.035,00
BDI 27,84% 1.401,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.436,74
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: [DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA




1.5.6 [Pick Up Cabine Dupla 4X4

[UNIDADE :  unxmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
EQUIPAMENT A TDE. .
au 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
Pick-Up Cabine Dupla 4x4 1,00 100,000000{ 0,000000 51,24 12,38  5.124,00
(A) TOTAL 5.124,00
A CusTO
MAO DE OBRA (B UANTID. | SAL.BASE "
®) Q HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)|  5.124,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 5.124,00
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS.TO
UNITARIO
(E) TOTAL
CUsTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUsTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E +F) 5.124,00
BDI 27,84% 1.426,53
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.550,53
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS

N°:

ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.71 helicoptero para 3 pesoas UNIDADE: h
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL 0,00
= CUsTO
MAO DE OBRA (B ANTID. AL. BASE A
ODEO ® au S S HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE ##| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
helicéptero para 3 pessoas h 2.200,00 1,000000] 2.200,00|
(E) TOTAL 2.200,00|
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS.TO
UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 2.200,00|
BDI 27,84% 612,48|
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.812,48|
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
.1.5.7.2  |helicoptero para 5 pessoas UNIDADE: h
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. A
Q A Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO




(A) TOTAL 0,00
= CUsTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 0,00
CUsTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) u CUsTO CONSUMO UNITARIO
Helicoptero para 5 pessoas h 4.200,00 1,000000] 4.200,00
(E) TOTAL 4.200,00|
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T CUSTO CONSUMO .
) UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 4.200,00|
BDI 27,84% 1.169,28|
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.369,28
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.6.1 Café da Manha UNIDADE: un
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
@ ™) Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL 0,00
MAN NE NRPA R\ | NLIANTIN QAl RAQE CUSTO




WAV VL VONA D) UMYV, VAL. DAVL HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 0,00
CusTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUsTO CONSUMO UNITARIO
Café da Manha un 2,50 1,000000 2,50
(E) TOTAL 2,50
CUsTO
TRANSPORTES (F D.M.T TO CONSUMO A
S S (F) Ccus ONSU UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 2,50
BDI 27,84% 0,70
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,20
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.6.2 Almoco UNIDADE : un
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. L
Q ™ Q PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL 0,00
M CUsTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM <
(E) u CusTO CONSUMO UNITARIO
Almogo un 7,00 1,000000 7,00
(E) TOTAL 7,00
CusTO
TRANSPORTES (F D.M.T CusTO CONSUMO .
i UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E +F) 7,00
BDI 27,84% 1,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,95
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.6.3 Jantar UNIDADE: un
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. A
Q ™) @ PROD IMPROD PROD IMPROD | HORARIO
(A) TOTAL 0,00
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE cusTo

HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 0,00
CusTO
MATERIAL (E UNIDADE CUsTO CONSUMO .
® UNITARIO
Jantar un 7,00 1,000000 7,00
(E) TOTAL 7,00
CUsTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM A
(F) CusTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 7,00
BDI 27,84% 1,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,95
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.7 Manutencdo e Operacdo das  Instalagbes de Fiscalizagdo UNIDADE : m2xmés
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .

Q A Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 | 0,000000 0,00 0,00 3,28
(A) TOTAL 3,28

= CUSTO

MAO DE OBRA (B UANTID. | SAL. BASE .

®) Q HORARIO
Encarregado de Turma 0,104762 17,22 1,80
Carpinteiro 0,104762 12,44 1,30
Pedreiro 0,104762 12,44 1,30
Servente 0,523810] 7,17 3,76
Vigia 0,314286 12,44 3,91
Porteiro 0,209524 12,44 2,61
Eletrecista 0,104762 12,44 1,30
(B) TOTAL 15,98
(C) PRODUGAO DA EQUIPE ##| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 19,26
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 19,26

MATEDRIALI /[E)\ IINNINANE | QTN | C~ONQIINN CUSTO




WIA I ENIAL \E)

UNIvAUE
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vuINouUImiv

UNITARIO

(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO | CONsUMO | ° —o
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 19,26
BDI 27,84% 5,37
CUSTO UNITARIO TOTAL

24,63]




