COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 1F - SETEMBRO 09 - BAHIA - BDI CORRIGIDO

ltem: 5111
Servico: Escavagdo Manual em
Unid: m3

12 Categoria

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 51121
Servico: Escavagdo Mecanica - em Mat. 12 Categoria
Unid: m3

Qtde
1,00
0,00

Equipamentos
Retroescavadeira Massey
FERRAMENTAS

Total

Ferguson : MF-86HF -

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

18,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 51211
Servico: Hidrossemeadura Convencional
Unid: m2

Qtde
1,00
1,00
0,00

Equipamentos

Caminh3o Carroceria: Mercedes Benz: Atego 1418/42
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmaq : 14
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

415,000

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Inseticida

Pé Calcério Dolomiticio

Sementes P/ Hidrossemeadura

Solomax Condic de Solo (Plantimax)

UTILIZACAO
Prod

20,510000

UTILIZACAO
Prod

1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod

0,500000
1,000000
20,510000

Improd

Improd

Improd

Unid
kg

kg
kg
kg

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
4,000000 7,17
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,000000 67,60 16,74
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
0,100000 17,22
1,000000 7,17
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,500000 75,42 15,31
0,000000 117,40 15,31
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
4,000000 7,17
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,83 0,020000
40,00 0,005000
0,05 0,200000
6,00 0,020000
0,34 0,200000

Custo Horario

5,88
5,88

Custo Horario

28,68
28,68

34,56
34,56

34,56
9,62
44,18

Custo Horario

67,60
1,82
69,42

Custo Horario

1,72
7,17
8,89

78,31
4,35

4,35
1,21
5,56

Custo Horario

45,37
117,40

9,41
172,18

Custo Horario

17,22
28,68
45,90

218,08
0,53

Custo Unitario

0,02
0,20
0,01
0,12
0,07



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5122
Servico: Em concreto Fck = 15 MPa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80|
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imers
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Mac
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K- 10 m:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 513
Servico: Formas Comuns
Unid: m2

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Mdquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

GEHMI-40 - 32 KVA
Copercorte:- Serra Circula

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe

Qtde

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

Qtde

0,18
0,18
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod

1,000000
1,000000
20,510000

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3
kg
kg
m3

DMT

0,000000
133,000000
31,920000
0,000000
0,000000
133,000000
0,000000
0,000000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

0,42

0,95
0,26
1,21

27,84%

Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,21
12,63 11,48 25,26
107,10 15,31 6,43
109,71 15,31 2,19
25,51 12,91 25,51
0,00 0,00 23,14
96,18

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 7,17 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
83,60

Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,840000 20,34
0,34 270,000000 91,80
2,01 0,540000 1,09
13,00 0,930000 12,09
125,32

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,270000 0,00
0,28 0,270000 10,05
0,44 1,260000 17,70
0,29 1,260000 0,00
0,44 1,395000 0,00
0,29 1,395000 53,81
0,75 0,270000 0,00
0,56 0,270000 0,00
81,56
290,48
27,84% 80,87
341,79

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
25,51 12,91 4,59
0,25 0,00 0,05
0,00 0,00 4,02
8,66

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
1,000000 7,17 7,17
19,61
CUSTO HORARIO TOTAL 28,27



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25
Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5cm 7,5cm
Tébua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm
Gastalho 10x 2,5 cm
Desmoldante

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte comerc. de aco  rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 514
Servico: Armadura de Ago CA 50/60
Unid: kg

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-50
Arame Recozido N° 18
Total

Transporte

Transporte comerc. de ago
Transporte comerc. de ago
Transporte local de aco
Transporte local de aco
Total

rodovia ndo pavimentada

rodovia pavimentada
Rodovia ndo pavimentada
Rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5151
Servico: Reaterro - compactagdo manual (Apiloamento)
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Compactador Manual: Wacker  ES600 - Soquete Vibr 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Consumo

0,250000
0,100000
1,150000
1,920000
1,290000
0,020000

Consumo

0,015800
0,015800
0,000250
0,000250
0,015800
0,015800

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Improd
0,00

Salario
17,22
12,44
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo.
kg 4,16
kg 5,10
m 2,30
m 2,70
m 4,50
kg 3,34
DMT Custo.
0,000000 0,42
0,000000 0,28
0,000000 0,42
133,000000 0,28
0,000000 0,75
0,000000 0,56
UTILIZACAO
Prod Improd Prod
20,510000 0,000000 0,00
Quant.
0,020000
0,080000
0,140000
Unid Custo.
kg 4,20
kg 4,53
DMT Custo.
0,000000 0,42
133,000000 0,28
0,000000 0,75
0,000000 0,56
UTILIZACAO
Prod Improd Prod
1,000000 0,000000 16,08
20,510000 0,000000 0,00
Quant.

Consumo

1,100000
0,010000

Consumo

0,001100
0,001100
0,001100
0,001100

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Improd
11,48
0,00

Salario

28,27

Custo Unitario
1,04
0,51
2,65
5,18
5,81
0,07
15,26

Custo Unitario
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01

43,54
12,12
56,42

Custo Horario
0,48
0,48

Custo Horario
0,34
1,00
1,00
2,34

2,82
2,82

Custo Unitario
4,62
0,05
4,67

Custo Unitario
0,00
0,04
0,00
0,00
0,04

7,53
2,10
9,62

Custo Horario
16,08
2,56
18,64

Custo Horario



Encarregado de Turma
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5212
Servico: Escavagdo Manual em Material de 22 Categoria
Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 525
Servico: Concreto Magro Fck = 10 MPa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80|
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imers
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Mac
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K - 10 m:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada

Qtde

Qtde

1,500

0,00

1,000

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

UTILIZACAO

Prod

20,510000

UTILIZACAO

Prod

1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Improd
0,000000
Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
Unid
m3
kg
m3
DMT
0,000000
133,000000
31,920000
0,000000
0,000000
133,000000
0,000000

0,100000
1,500000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

0,100000
4,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

27,84%

27,84%

17,22
7,17

1,72
10,76
12,48

31,12
20,75

20,75
5,78
26,53

Custo Horario
6,24
6,24

0,00

Custo Horario
1,72
28,68
30,40

17,22
7,17

36,64
36,64

36,64
10,20
46,84

Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,21
12,63 11,48 25,26
107,10 15,31 6,43
109,71 15,31 2,19
25,51 12,91 25,51
0,00 0,00 23,14
96,18

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 7,17 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
83,60

Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,890000 21,56
0,34 200,000000 68,00
13,00 0,700000 9,10
98,66

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,200000 0,00
0,28 0,200000 7,45
0,44 1,335000 18,75
0,29 1,335000 0,00
0,44 1,050000 0,00
0,29 1,050000 40,50
0,75 0,200000 0,00



Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 527
Servico: Concr.Fck=20MPa
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320| 1,00
Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80| 3,00
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imers 2,00
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Mac 0,06
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K - 10 m: 0,02
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 2,500

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 53 2
Servico: Tubo Didmetro 0,20m
Unid: m

Material
Confecgdo Tubos Concr.
Total

Perfurado D=0,20m

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 533

UTILIZACAO
Prod

1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

0,000000

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

m3

kg

m3

DMT
0,000000

133,000000
31,920000
0,000000
0,000000
133,000000
0,000000
0,000000

Unid

m

DMT

53,350000
0,000000

0,56 0,200000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
13,44 12,91
0,10 0,00
12,63 11,48
107,10 15,31
109,71 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 12,44
14,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
24,22 0,840000
0,34 310,000000
13,00 0,900000
Custo. Consumo
0,42 0,310000
0,28 0,310000
0,44 1,260000
0,29 1,260000
0,44 1,350000
0,29 1,350000
0,75 0,310000
0,56 0,310000
27,84%
Custo. Consumo
16,18 1,000000
Custo. Consumo
0,82 0,040000
0,73 0,040000
27,84%

0,00
66,70

248,96
69,31
318,27

Custo Horario
13,44
0,21
25,26
6,43
2,19
25,51
23,14
96,18

Custo Horario
12,44
100,38
112,82

209,00
83,60

Custo Unitario
20,34
105,40
11,70
137,44

Custo Unitario
0,00
11,54
17,70
0,00
0,00
52,07
0,00
0,00
81,31

302,35
84,17
386,52

Custo Unitario
16,18
16,18

Custo Unitario
1,75
0,00
1,75

17,93
4,99
22,92



Servico: Material drenante - Brita
Unid: m3

Unid
m3

Material
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 4
Servico: Material de Enchimento - Areia
Unid: m3

Unid
m3

Material
Areia Extraida
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 535
Servico: Transporte de Material
Unid: m3xkm

Drenante

Unid
tkm

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

10M3 Rod.ndo Pav.

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 536
Servico: Geotextil Ndo Tecido Tipo RT - 17 ou Similar
Unid: m2

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Improd
15,510000 0,000000

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2

Material
Geotéxtil Tecido Ndo Agulhado TRI300
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 537
Servico: Execugdo de Dreno Inclusive Selo de Material Argiloso
Unid: m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Improd
15,510000 0,000000

Mao de Obra

Custo Unitario
24,22
24,22

Consumo
1,000000

Custo.
24,22

24,22
6,74
30,96

27,84%

Custo Unitario
6,20
6,20

Consumo
1,000000

Custo.
6,20

6,20
1,73
7,93

27,84%

Custo Unitario
0,84
0,84

Consumo
1,500000

Custo.
0,56

0,84
0,23
1,07

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Custo Horario
0,03
0,03

0,00

Custo Horario
0,22
0,22

Quant. Salario

0,030000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL 0,25

0,25

Custo Unitario
5,68
5,68

Consumo
1,080000

Custo.
5,26

5,93
1,65
7,58

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 2,91
2,91

Quant. Salario Custo Horario

6,203066



Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Solo Local / Selo de Argila Apiloado
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5413
Servico: Em Material de 32 Categoria
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Ma
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco

Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 54 2

Servico: Colchdo Drenante com Brita
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Ldmina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

1,000
Unid
m3
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

1,00 0,350000

1,00 1,000000

1,00 1,000000

1,00 1,000000

2,00 0,550000

0,00 15,510000

20,000
Unid
un
kg
un
m
un
m
un
un
un
un
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000
0,00 15,510000

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,450000
0,000000

0,000000
0,000000

0,200000
0,080000
2,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
15,09

CUSTO OPERACIONAL

Consumo
0,150000

27,84%

17,22
12,44
7,17

3,44

1,00
14,34
18,78

21,69
21,69

Custo Unitario
2,26
2,26

23,95
6,66
30,61

Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75

12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 216,26
0,00 0,00 6,82
490,41

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 7,17 7,17
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 534,41
26,72

Custo. Consumo Custo Unitario

744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02

734,54 0,001000 0,73

190,35 0,001000 0,19

847,05 0,000800 0,68

755,77 0,000700 0,53

5,41

32,13

27,84% 8,94
41,07

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24
0,00

Quant. Salario

2,000000

Custo Horario

16,74 331,24
0,00 2,22
333,46

Custo Horario
14,34
14,34

7,17



Producao da Equipe 87,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 543
Servico: Colchdo Drenante com Areia
Unid: m3

Qtde
1,00
0,00

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente

Total

Producao da Equipe 87,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Areia Extraida com Escavadeira Hidraulica
Total

Transporte
Transporte de areia
Total

rodovia ndo pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 54 4
Servico: Colchdo drenante com rachdo
Unid: m3

Qtde
1,00
0,00

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente

Total

Producao da Equipe 87,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Total

PRODUZIDOS-(CONST E REST)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 545
Servico: Preenchimento de rebaixo
Unid: m3

com rachdo

CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m3 24,22 1,100000
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
1,000000 0,000000 331,24 16,74
15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
2,000000 7,17
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m3 6,20 1,000000
DMT Custo. Consumo
0,000000 0,44 1,049300
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
1,000000 0,000000 331,24 16,74
15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
2,000000 7,17
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
M3 19,76 1,100000
27,84%

347,80
4,00

Custo Unitario
26,64
26,64

30,64
8,53
39,17

Custo Horario
331,24
2,22
333,46

Custo Horario
14,34
14,34

347,80
4,00

Custo Unitario
6,20
6,20

Custo Unitario
0,00
0,00

10,20
2,84
13,04

Custo Horario
331,24
2,22
333,46

Custo Horario
14,34
14,34

347,80
4,00

Custo Unitario
21,74
21,74

25,74
7,17
32,91



Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 87,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E REST)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 55 2
Servico: Tubo Didmetro 0,20 m Perfurado ou Poroso
Unid: m

Material
Confecgdo Tubos Concr. Perfurado D=0,20m
Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 331,24 16,74 331,24
0,000000 0,00 0,00 2,22
333,46

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 7,17 14,34
14,34

CUSTO HORARIO TOTAL 347,80
4,00

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
M3 19,76 1,100000 21,74
21,74

25,74
27,84% 7,17
32,91

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m 16,18 1,000000 16,18
16,18

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
53,350000 0,82 0,040000 1,75
0,000000 0,73 0,040000 0,00
1,75

17,93
27,84% 4,99
22,92



