COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 7F - SETEMBRO 09 BAHIA - BDI CORRIGIDO

Item: 7 1 1
Servico: Cercas Empregando Mourdes de Madeira
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De M: 0,01 1,000000 0,000000 107,10
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,050000
Servente 0,400000
Total

Producao da Equipe 1,500 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Arame Farpado N° 16 Galv.  Simples m 0,32
Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9 kg 5,17
Mourao Suporte Madeira H=2,15 m D=10 cm un 11,30
Mourao Esticador Madeira H=2,55m D=15cm un 11,30
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 1 2
Servico: Cercas Empregando Mourbes de Concreto Tipo 2
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/3 0,02 1,000000 0,000000 84,99
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De M: 0,05 1,000000 0,000000 107,10

FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 10,000000
Total

Producao da Equipe 10,000 CUSTO HO

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Fabricagao Mourao Concr.Estic. Se¢ao Quadr.15 cm m3 94,22



Fabric.Mourao Concr.Suporte Secao Quadr.10 cm

Rog¢ada Manual
Arame Recozido N° 18

Arame Farpado N° 16 Galv.  Simples

Total

Transporte

Transp mourao de concreto  rodovia nao pavimentada
rodovia pavimentada

Transp mourao concreto
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 1 3
Servico: Porteiras
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Paraf. Zincado Francés 4" 5/16"
Dobradi¢a 11x18

Peca 20cm x 20cm x 2,40 m

Peca 10cm x 7,5cm x 1,50m

Peca 12cm x 7,5cm x 1,50m

Tabua 2,5cm x 12cm x 3,50m

Tabua 2,5cm x 7cm x 2,25m

Trinco da Porteira

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 1 4
Servico: Mata-Burros
Unid: unid

un
m2

kg

DMT
81,000000
0,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,00 20,510000 0,000000

1,000

Unid
un
par
un
un
un
un
un
un

UTILIZACAO

28,96
0,07
4,53
0,32

Custo.
0,75
0,56

CUSTO Ol
Prod
0,00

Quant.
8,200000
13,450000

CUSTO HO

Custo.

0,64

53,01
148,80
17,44
20,93
16,28

6,10

12,16

CUSTO Ol



Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=20MPa m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 15
Servico: Remanejamento de Cercas Com Reaproveitamento de Materiais
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 50,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Arame Farpado N° 16 Galv.  Simples m
Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9 kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 16
Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 1
Unid: m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

0,00 20,510000 0,000000

0,00 20,510000 0,000000

Prod
0,00

Quant.
7,500000
10,000000
10,000000

CUSTO HO

Custo.
48,01
423,08

CUSTO O
Prod
0,00

Quant.
8,000000

CUSTO HO

Custo.
0,32
5,17

CUSTO Ol
Prod



Caminhao Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/3
Caminh&o Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De M:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Fabricacao Mourao Concr.Estic. Se¢ao Quadr.18 cm

0,02 1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

0,05

10,000

Unid

Fabric.Mourdo Concr.Suporte Secgao Quadr.10 cm - tipo 1 un

Arame Recozido N° 18
Arame liso aco zincado
Total

Transporte

Transp mourao de concreto
Transp mourao concreto
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 2 1

kg

DMT
81,000000
0,000000

Servico: Revestimento Vegetal de Talude (Hidrossemeadura)

Unid: m2

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: Atego 1418/4.
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmagq : 1-
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Inseticida

P6 Calcario Dolomiticio
Sementes P/ Hidrossemeadura

Qtde

UTILIZACAO
Prod

415,000

Unid
kg

kg
kg

Improd

1,00 0,500000 0,500000
1,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

84,99
107,10
0,00

Quant.
1,000000
10,000000

CUSTO HO

Custo.
94,09
33,51

4,53
0,39

Custo.
0,75
0,56

CUSTO Ol

Prod
75,42
117,40
0,00

Quant.
1,000000
4,000000

CUSTO HO

Custo.
0,83
40,00
0,05
6,00



Solomax Condic de Solo (Plantimax) kg 0,34
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 2 2
Servico: Protecao de Taludes Com Solo Coesivo
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina 1,00 1,000000 0,000000 186,60
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6 1,00 1,000000 0,000000 77,55
Tambor pé de carneiro rebocavel 1,00 1,000000 0,000000 3,92
Guincho de elevacéo lateral (acoplamento) 1,00 1,000000 0,000000 16,80
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Servente 4,000000
Ajudante 1,000000
Total

Producao da Equipe 100,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr) m3 3,89
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 2 3
Servico: Transporte de solo
Unid: m3xkm

Material Unid Custo.
Transporte Local ¢/ Basc. 10M3 Rod.ndo Pav. tkm 0,56
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 2 4
Servico: Protecédo de Taludes Com Manta Vegetal
Unid: m2



UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6 1,00 0,500000 0,500000 77,55
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmagq : 1- 1,00 1,000000 0,000000 117,40

FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 4,000000
Total
Producao da Equipe 200,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Adubo NPK (4.14.8) kg 0,83
Sementes P/ Hidrossemeadura kg 6,00
Manta Vegetal m2 2,97
Mulch Orgénico kg 0,80
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 7 2 5
Servico: Prote¢do de Taludes Com Tela Vegetal
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6 1,00 0,700000 0,300000 77,55
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmaq : 1- 1,00 1,000000 0,000000 117,40
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 4,000000
Total
Producao da Equipe 200,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Adubo NPK (4.14.8) kg 0,83
Sementes P/ Hidrossemeadura kg 6,00
Mulch Orgénico kg 0,80
Tela vegetal m2 3,10

Total

Preco de Custo



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 1
Servico: Gabides Tipo Manta
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF - 1,00 1,000000 0,000000 67,60
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10n 0,05 1,000000 0,000000 109,71
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,300000
Pedreiro 4,000000
Servente 8,000000
Total
Producao da Equipe 3,300 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E REST) M3 19,76
Gabiao Colchao ZN/AL+PVC 4x2x0,30m m2 520,59
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte de rachdo/pedra mao rodovia ndo pavimentada HHAHHHHTT 0,44
Transporte de rachao/pedra mao rodovia pavimentada 0,000000 0,29
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 7 3 2
Servico: Gabides Tipo Saco
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 320DL - C/ E: 1,00 1,000000 0,000000 149,86
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10n 0,05 1,000000 0,000000 109,71
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Pedreiro 5,000000
Servente 8,000000



Total

Producao da Equipe 6,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E REST) M3 19,76
Gabido Saco ZN/AL+PVC un 161,07
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte de rach&do/pedra mao rodovia ndo pavimentada HHHHEAHHHH 0,44
Transporte de rachao/pedra mao rodovia pavimentada 0,000000 0,29
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 7 3 3
Servico: Gabides Tipo Caixa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF - 1,00 1,000000 0,000000 67,60
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10n 0,05 1,000000 0,000000 109,71
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,500000
Pedreiro 4,000000
Servente 8,000000
Total
Producao da Equipe 4,200 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E REST) M3 19,76
Pregos de Ferro 18X30 kg 5,10
Caibros 7,5cm 7,5 cm m 2,30
Tabua 2,5 x 22,5 cm m 3,00
Gabido Caixa 2x1x0,50m ZN/AL+PVC un 202,39
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte de rachao/pedra mao rodovia ndo pavimentada HHHHHHHH 0,44
Transporte de rachdo/pedra mao rodovia pavimentada 0,000000 0,29

Total



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 3 4 1
Servico: Com sacaria de solo cimento
Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Usinagem de Solo-Cimento
Saco de aniagem

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 7 3 4 2

Servico: Com sacaria de solo semente

Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)
P6 Calcario Dolomiticio
Saco de aniagem
Sementes

Total

(10% de cimento)

UTILIZACAO
Qtde Prod

1,000
Unid
m3
un
(solo ad. e sement. gramineas
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 20,510000 0,000000

1,500
Unid
kg

un
kg

Improd
0,00 20,510000 0,000000

CUSTO O
Prod
0,00

Quant.
1,000000
6,000000

CUSTO HO

Custo.
95,06
1,91

CUSTO Of
Prod
0,00

Quant.
1,000000
14,000000

CUSTO HO

Custo.
0,83
0,05
1,91
6,00



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 3 4 3 1
Servico: Fornecimento e Aplicagao

Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com 1,00 0,750000 0,250000 228,36
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Pedreiro 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 87,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E REST) M3 19,76
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte de rachdo/pedra mao rodovia ndo pavimentada HHAHHHHTT 0,44
Transporte de rachao/pedra mao rodovia pavimentada 0,000000 0,29
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 7 4 1
Servico: Passagem de nivel tipo 1
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 2,000000
Servente 10,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Concreto FCK = 35 MPA
Armadura de Aco CA 50/60
Cantoneira

Chumbadores

Placa de sinalizagao total
Poste em ago comprimento
Total

refletiva
3,50 m

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 4 2
Servico: Passagem de nivel tipo 2
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Concreto FCK = 35 MPA
Armadura de Agco CA 50/60
Cantoneira

Chumbadores

Placa de sinalizagao total
Poste em ago comprimento
Total

refletiva
3,50 m

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 5
Servico: Limpeza camada vegetal em
Unid: m2

jazida

Qtde

0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid

m3
m3

kg

kg
m2
unid

UTILIZACAO

Prod

Improd

Unid
m2
m3
m3
kg
kg
kg
m2
unid

Custo.

48,01
439,95
464,19
7,81

4,29

4,50
273,74
180,00

CUSTO Ol
Prod
0,00

Quant.
2,000000
10,000000

CUSTO HO

Custo.

48,01
439,95
464,19
7,81

4,29

4,50
273,74
180,00



UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina 1,00 1,000000 0,000000
0,00 15,510000 0,000000

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 571,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 6
Servico: Exec. de Prot. de Taludes em Cortes de Rocha Fratur. c A
Unid: m2

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Injecdo de Argamassa saco
Perfuragcdo em Rocha 3" m
Arame Revestido com PVC n° 14 kg
Tela Arame Revestido com PVC, n° 14, Malha 8x10 m2
Aco D=16,0 mm CA 50 kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 7
Servico: Plantio de Mudas de Arvores
Unid: unid

UTILIZACAO

CUSTO Ol

Prod
186,60
0,00

Quant.

0,500000
2,000000

CUSTO HO

CUSTO Ol
Prod
0,00

Quant.
0,060000
0,800000

CUSTO HO

Custo.
91,87
279,31
12,56
11,06
3,75

CUSTO Ol



Equipamentos Qtde Prod Improd Prod

FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Jardineiro 0,090000
Servente 0,090000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Adubo NPK (4.14.8) kg 0,83
Po6 Calcario Dolomiticio kg 0,05
Solomax Condic de Solo (Plantimax) kg 0,34
Fosfato de Rochas kg 0,70
Muda de Arbusto un 3,52
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 8

Servico: Muro de Prot de Via c/Alt de 2,0m, em Tij de Concreto S Rev

Unid: m

Material Unid Custo.
Forma Comum de Madeira m2 48,01
Concreto FCK= 15 Mpa - m3 391,13
Armadura de Agco CA 50/60 kg 7,81
Escavacao Manual em Material de 1° Categoria m3 34,56
Alvenaria de Bloco de Concreto 40x20x20 m2 36,30
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 9 1 1
Servico: Escavagao Manual em Material de 1° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Servente 4,000000

Total



Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 91 2
Servico: Escavacao Manual em Material de 2° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,100000
Servente 4,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 7 913
Servico: Escavacdo em Material de 3° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF - 1,00 0,500000 0,500000 67,60
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM 1,00 1,000000 0,000000 61,51
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz M: 3,00 1,000000 0,000000 12,28
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/3 1,00 0,530000 0,470000 84,99
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,500000
Blaster 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 8,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.

Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05



Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16

Espoleta Comum N° 8 un 0,74
Cordel Detonante NP 10 m 0,64
Retardador de Cordel un 9,78
Estopim m 0,77
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 2
Servico: Reaterro
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Compactador Manual: Wacker ES600 - Soquete Vit 1,00 1,000000 0,000000 16,08
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,100000
Servente 1,500000
Total
Producao da Equipe 1,500 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 7 9 3 1
Servico: Grau de Compactagao 95% (Procotor Normal)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,410000 0,590000 124,24
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4 1,00 0,720000 0,280000 60,45
Rolo Compactador Dynapac CA-25-P Pé de Carne 1,00 1,000000 0,000000 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24 1,00 0,690000 0,310000 2,33
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 | 2,00 0,690000 0,310000 109,59
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 2,000000

Total



Producao da Equipe 224,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 3 2
Servico: Grau de Compactacao 100% (Proctor Normal)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,300000 0,700000 124,24
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4 1,00 0,540000 0,460000 60,45
Rolo Compactador Dynapac CA-25-P Pé de Carne 1,00 1,000000 0,000000 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24 1,00 0,520000 0,480000 2,33
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 | 2,00 0,540000 0,460000 109,59
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 2,000000
Total
Producao da Equipe 168,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 7 9 4
Servico: Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 0,18 1,000000 0,000000 25,51
Maquina de Bancada: Copercorte:- Serra Circu 0,18 1,000000 0,000000 0,25
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Carpinteiro 1,000000
Servente 1,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO



Material

Fornecimento de Agco CA-25
Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5cm 7,5cm
Tabua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm
Gastalho 10 x 2,5 cm
Desmoldante

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia n&o pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 5 1
Servico: Concreto FCK= 15 Mpa -
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80l 3,00
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imers 2,00
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De M: 0,06
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10n 0,02
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 2,500

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Unid

DMT
BRI
HHBHHHHH
BRI
HHEHH
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Prod

1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3
kg
kg
m3

Custo.
4,16
5,10
2,30
2,70
4,50
3,34

Custo.
0,42
0,28
0,42
0,28
0,75
0,56

CUSTO O
Prod

13,44

0,10

12,63

107,10

109,71

25,51

0,00

Quant.
1,000000
14,000000

CUSTO HO

Custo.
24,22
0,34
2,01
13,00



Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia nao pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia n&o pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 9 5 2
Servico: Concreto FCK 30 Mpa
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80| 3,00
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imers 2,00
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Me 0,06
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10n 0,02
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 2,500

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada

DMT
0,000000
AT
HHHHHH
0,000000
30,000000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Prod

1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3
kg
kg
m3

DMT
0,000000
HEHHHHHH
HHBHHRH
0,000000
30,000000
0,000000

Custo.

0,42
0,28
0,44
0,29
0,44
0,29
0,75
0,56

CUSTO Ol
Prod

13,44

0,10

12,63

107,10

109,71

25,51

0,00

Quant.
1,000000
14,000000

CUSTO HO

Custo.
24,22
0,34
2,01
13,00

Custo.
0,42
0,28
0,44
0,29
0,44
0,29



Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75

Transporte local de cimento Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 9 6
Servico: Armadura de Agco CA 50/60
Unid: kg

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Agco CA-50
Arame Recozido N° 18
Total

Transporte

0,000000 0,56

UTILIZACAO CUSTO Ol
Qtde Prod Improd Prod
0,00 20,510000 0,000000 0,00

Quant.
0,020000
0,080000
0,140000

1,000 CUSTO HO

Unid Custo.
kg 4,20
kg 4,53

DMT Custo.

Transporte comerc. de agco  rodovia ndo pavimentada HHHHHHHH 0,42

Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada
Transporte local de aco Rodovia n&o pavimentada
Transporte local de aco Rodovia pavimentada

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 7 9 7

Servico: Junta O-22 (Sika ou Similar)

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

HEHHHHHH 0,28
0,000000 0,75
0,000000 0,56

UTILIZACAO CUSTO Ol
Qtde Prod Improd Prod
0,00 20,510000 0,000000 0,00

Quant.



Servente 0,417000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Junta Fugenband O-22 m 43,86
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 8 1
Servico: Perfuracdo em Solo
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Tripé-Sonda: Maquesonda Mach 850 - Tripé-Sonc 1,00 1,000000 0,000000 24 .54
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Ajudante 3,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Barrilete Simples Linha NX un 710,00
Haste Paredes Paralelas C/ Niples un 440,00
Coroa de Widia Linha NX un 160,00
Sapata de Widia Linha NX un 160,00
Revestimento C/ Conector Linha NX un 425,00
Calibrador de Widia Simples Linh NX un 160,00
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 7 9 8 2
Servico: Perfuragdo em Rocha
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO Ol

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod



Tripé-Sonda: Maquesonda
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Coroa de Diamante Linha NX
Calibrador de Diamante Linha NX
Mola Comum Linha NX
Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas
Total

C/ Niples

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 9 9
Servico: Tirantes 35t
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Luva de Emenda D=32MM
Porca de Ancoragem D=32mm
Contra Porca H=35MM D=32mm
Aco St 85/105 D=32mm
Placa de Ancoragem -
Bainha Metalica D=40mm
Pintura Epoxica - Barra D=32mm
Macaco P/ Prot. de Tirante  D=32mm
Total

200x200x38mm

Mach 850 - Tripé-Sonc

1,00

1,000

Qtde

0,00 15,510000 0,000000

8,000

1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

Unid
un
un
un
un
un
UTILIZACAO
Prod Improd

Unid

24,54
0,00

Quant.
1,000000
3,000000
3,000000

CUSTO HO

Custo.
967,00
484,00

41,00
710,00
440,00

CUSTO Ol
Prod
0,00

Quant.
1,000000
1,000000
2,000000

CUSTO HO

Custo.
88,33
61,71
30,25
79,89

178,50
14,50
8,25
20,62



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 910
Servico: Injecao de Argamassa
Unid: saco

Material

Argamassa Cimento -Areia 1:3
Injecdo de Nata de Cimento

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 911
Servico: Barbacas
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Tubo de PVC D=100 mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 912
Servico: Execugdo de Drenos Tipo
Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Unid Custo.
m3 350,95
m 11,00
UTILIZACAO CUSTO Ol
Qtde Prod Improd Prod
0,00 20,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
1,000 CUSTO HO
Unid Custo.
m 5,02
Macdrain ou Similar
UTILIZACAO CUSTO Ol
Qtde Prod Improd Prod
0,00 20,510000 0,000000 0,00

Quant.



Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Geocomposto Tipo Macdrain
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 11
Servico: Apiloamento de Fundo de Vala
Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 712 1
Servico: Terra Armada - ECE - Greide
Unid: m2

Material

0,030000

1,000 CUSTO HO

Unid Custo.
m2 21,61

UTILIZACAO CUSTO Ol
Qtde Prod Improd Prod
0,00 20,510000 0,000000 0,00

Quant.
0,035000
0,400000

1,000 CUSTO HO

Unid Custo.

Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 0<H<6m m2 312,00

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 712 2

Servico: Terra Armada - ECE - Greide 6<H<9m

Unid: m2

Material

Unid Custo.

Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Greide 6<H<9m m2 377,00



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 712 3
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 9<H<12m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 9<H<12m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 712 4
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude - O<H<6m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude 0<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 712 5
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 712 6
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude 9<H<12m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais -Pé Talude 9<H<12m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Custo.
573,00

Custo.
365,00

Custo.
445,00

Custo.
670,00



Item: 712 7
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante 0O<H<6m

Unid: m2

Material Unid Custo.
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port 0<H<6m m2 735,00
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 712 8
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante 6<H<9m
Unid: m2

Material Unid Custo.
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port. 6<H<9m m2 922,00
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 712 9
Servico: Escamas de Concreto Armado  para Terra Armada
Unid: m3
UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Me 0,09 1,000000 0,000000 107,10
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10n 0,01 1,000000 0,000000 109,71
Total

Producao da Equipe 2,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Concreto FCK= 25 MPa m3 427,22
Armadura de Ago CA 50/60 kg 7,81
Terra Armada - Moldes Metalicos m3 9,80
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 71210
Servico: Concreto Soleiras e Arremates de Macigo Terra Armada
Unid: m3



UTILIZACAO CUSTO O
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Me 0,06 1,000000 0,000000 107,10
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10n 0,01 1,000000 0,000000 109,71
Total

Producao da Equipe 2,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Concreto FCK= 15 Mpa - m3 391,13
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 71211
Servico: Montagem de Macico Terra Armada
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C, 1,00 0,300000 0,700000 85,72
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 6,000000
Total

Producao da Equipe 1,250 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 713
Servico: Ponte provisoria de Servico
Unid: unid

Material Unid Custo.
Ponte proviséria de servigco unid 7.900,00
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 1 1
Servico: Escavagao mecanica - em mat. 12 categoria



Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO O
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF - 1,00 1,000000 0,000000 67,60
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,100000
Servente 1,000000
Total

Producao da Equipe 18,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 1 2
Servico: Escavagao mecanica em mat. 22 categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO O
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF - 1,00 1,000000 0,000000 67,60
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 0,100000
Servente 1,000000
Total

Producao da Equipe 15,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 2
Servico: Reaterro - Compactagéo Manual (Apiloamento)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Compactador Manual: Wacker ES600 - Soquete Vit 1,00 1,000000 0,000000 16,08
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.



Encarregado de Turma 0,100000

Servente 1,500000
Total
Producao da Equipe 1,500 CUSTO HO

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 714 3
Servico: Reaterro -Compactacao Mecanica
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Compactador Manual : Wacker : VPY-1750 - Placa Vi 1,00 1,000000 0,000000 15,08
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Servente 1,000000
Total

Producao da Equipe 1,500 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 714 4 1
Servico: Corpo BSCC 2,50X2,50M ALT 0,0<H<2,0M
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 16,440000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Foérma de Placa Compensada  Resinada m2 58,12
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 371,31
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,81
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 439,95



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 714 4 2
Servico: Corpo BSC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 714 5 1
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Aco CA 50

m 43,86

ALT 0,0<H<2,0M

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

CUSTO O
Qtde Prod

0,00

Quant.
21,480000

1,000 CUSTO HO

Unid
m2
m3

Custo.
58,12
371,31
kg 7,81
m3 439,95
m 43,86

em concreto 2,50 x 2,50m

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

CUSTO Of
Qtde Prod

0,00

Quant.
38,000000

1,000 CUSTO HO

Unid Custo.



Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 714 5 2
Servico: Alas para passagem de gado em concreto 3,00 x 3,00 m
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocacao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 8 11
Servico: Dormente Monobloco de Concreto Protendido para bitola 1,60m
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Cavalo Mecanico com Reboque : M. Benz/Randon : L 1,00 0,750000 0,250000
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C, 1,00 0,700000 0,300000
Fabrica Dormente Concreto 1,00 1,000000 0,000000
Empilhadeira 2,00 0,700000 0,300000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000
Total
Mao de Obra

Encarregado de Turma
Montador

48,01
371,31
7,81
439,95

CUSTO Of
Prod
0,00

Quant.
45,000000

CUSTO HO

Custo.
48,01
371,31
7,81
439,95

CUSTO Ol
Prod

148,37

85,72

612,50

77,48

0,00

Quant.
8,000000
22,000000



Ajudante

Auxiliar de Laboratério
Encarregado de Laboratério
Oficial

Assitente Técnico
Encarregado de Produgéo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Areia Extraida com Escavadeira Hidraulica

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Oleo Combustivel 1A
Caibros 7,5cm 7,5cm
Aditivo Plastiment BV-40
Acetileno

Oxigénio

Shoulder

Arame Ag¢o 6 mm

Cartao

Oleo Desmoldante

Disco de Corte

Cimento Portland CP-32
Lona Sansuy

Cunha 7 mm tipo 16

Porta Cunha Aberta WA 30
Porta Cunha Fechada WE 30
Projeto - Protétipo

Total

(Agranel)

Transporte

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia n&o pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 8 1 2 1
Servico: Fornecimento de brita para
Unid: m3

Lastro

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Carga de Material de 22 Categoria

Total

30,000

Unid
m3
m3

kg
kg
m3
un
kg
un

un
kg
vb
un
un
un
un

DMT
HEHHHHHH
50,000000
50,000000
HHBHHRH

Unid
m3
m3

45,000000
4,000000
1,000000

20,000000
1,000000
2,000000

CUSTO HO

Custo.
6,20
24,22
1,30
2,30
2,01
24,00
9,00
7,00
5,90
0,20
3,37
17,00
0,33
0,85
9,30
11,50
37,50
1,10

Custo.
0,28
0,44
0,44
0,28

Custo.
24,22
1,08



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 8 1 2 2
Servico: Transporte de brita para lastro
Unid: m3xkm

Material
Transporte de brita para lastro
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 3 1
Servico: Grampo Elastico Tipo Pandrol
Unid: un

Material
Grampo Elastico
Total

Transporte

Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 8 1 3 2
Servico: Palmilha Amortecedora
Unid: un

Material
Palmilha Amortecedora
Total

Transporte

Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 8 1 3 3

Unid Custo.

tkm 0,56

Unid Custo.

un 6,19

DMT Custo.

HEHHHEHH 0,28

53,350000 0,75
0,000000 0,56

Unid Custo.

un 1,98

DMT Custo.

HEHHHEHH 0,28

53,350000 0,75
0,000000 0,56



Servico: Calgo Isolador
Unid: un

Material
Calgo Isolador
Total

Transporte

Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 8 1 4 1
Servico: Abertura 1:8
Unid: ¢j

Material

Aparelho de Mudanca de Via, Bit. 1,60m, AberturA 1:8
Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:8

Total

Transporte

Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada

Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia ndo pavimentada
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia pavimentada
Transp.local material metal. AMV - Rodovia ndo pavimentada
Transp.local material metal Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 8 1 4 2
Servico: Abertura 1:14
Unid: km

Material

Aparelho de Mudancga de Via  Bit. 1,60 m, Abertura 1:14
Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:14

Total

Transporte

Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada

Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia ndo pavimentada
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia pavimentada

Unid Custo.
un 1,60
DMT Custo.
HHHHHHEHET 0,28
53,350000 0,75
0,000000 0,56
Unid Custo.
un 135.000,00
ig9 19.579,92
DMT Custo.
HHAHRHTHHTT 0,28
HHHHHEHET 0,28
53,350000 0,75
0,000000 0,56
53,350000 0,75
0,000000 0,56
Unid Custo.
un 175.000,00
ig9 32.090,91
DMT Custo.
Fizizisisiniaiaiats 0,28
BT 0,28
53,350000 0,75
0,000000 0,56



Transp.local material metal. AMV - Rodovia ndo pavimentada
Transp.local material metal Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 2 1 1
Servico: Montagem de Grade
Unid: km

Equipamentos Qtde

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 n 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 320DL - C/ E: 1,00
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C, 1,00

Equipamento de Topografia 1,00
Pré Alinhadora de Via 2,00
Macaco de Via 15T 8,00
Posicionadora de Trilhos 2,00
Rolete de trilhos 50,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Apontador

Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe 0,040
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tala de Jungao TJ 57 (C/ Parafuso Porca e Arruela)
Furagao em Trilho

Total

Transporte

Transporte local de dormente rodovia ndo pavimentada
Transporte local de dormente rodovia pavimentada
Transp local mat fix dormente rodovia ndo pavimentada
Transp local mat fix dormente rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 8 2 1 2

53,350000
0,000000

UTILIZACAO

Prod

1,000000
1,000000
1,000000
0,020000
0,440000
1,000000
0,800000
1,000000
20,510000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000
0,980000
0,560000
0,000000
0,200000
0,000000
0,000000

Unid
Cj
un

DMT

53,350000
0,000000

53,350000
0,000000

0,75
0,56

CUSTO O
Prod
175,25
149,86
85,72
1.100,00
50,86
1,29
43,41
0,43
0,00

Quant.
6,000000
72,000000
2,000000
1,000000

CUSTO HO

Custo.
255,35
12,77

Custo.
0,75
0,56
0,75
0,56



Servico: Lastreamento de Linha (h=0,30
Unid: km

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 n
Distribuidor de Agregados: Romanelli: Dar-5000-Au
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 n
Ferroviario Truck 12m3

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Item: 8 2 1 3

UTILIZACAO

Qtde Prod

1,00 0,750000
1,00 1,000000
6,00 1,000000
6,00 1,000000
0,00 20,510000

0,100

Servico: Nivelamento Lev. Alinhamento e Socaria de Linha

Unid: km

Equipamentos

Equipamento de Topografia

Macaco de Via 15T

Reguladora de Lastro Socadora, Niveladora e
Socadora, niveladora e alinhadora
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Topografo

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Improd

0,250000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod

2,00 0,010000
2,00 1,000000
2,00 0,885000
2,00 0,885000
0,00 20,510000

0,048

Improd

0,990000
0,000000
0,115000
0,115000
0,000000

CUSTO Ol

Prod
175,25
107,97
97,93
184,07
0,00

Quant.
1,000000
6,000000
0,250000

CUSTO HO

CUSTO Ol

Prod
1.100,00
1,29
266,35
894,02
0,00

Quant.
1,000000
10,000000
4,000000
1,000000

CUSTO HO



Item: 8 2 1 4
Servico: Posicionamento Final e
Unid: km

Acabamento

Equipamentos

Rolete de Alivio
Reguladora de Lastro
Socadora, niveladora e
FERRAMENTAS

Total

Socadora, Niveladora e
alinhadora

Mao de Obra

Feitor de Linha
Assitente Técnico
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 8 2 2

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
50,00 0,500000 0,500000
1,00 0,300000 0,700000
1,00 0,400000 0,600000
0,00 20,510000 0,000000

CUSTO Ol

Prod
3,00
266,35
894,02
0,00

Quant.
1,000000
1,000000

30,000000
1,000000

0,070 CUSTO HO

Servico: Solda Elétrica de Trilho TR-57 P Formacéao de TLS

Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria:
Grupo Gerador: Heimer:
Lixadeira

Macaco de Via 15T
Esmerilhadora de Boleto
Desrebarbadora de Solda
Soldadora de Trilho K-355
FERRAMENTAS

Total

GEHMI-40 - 32 KVA

Topo

Mao de Obra

Feitor de Linha
Auxiliar Técnico
Trabalhador de Linha
Técnico Solda
Técnico Eletronica
Esmerilhador

Total

Producao da Equipe

Mercedes Benz: 710/ 37

UTILIZACAO

Prod Improd
0,700000 0,300000
0,900000 0,100000
1,000000 0,000000
0,800000 0,200000
0,800000 0,200000
1,00 0,800000 0,200000
1,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

CUSTO Ol
Prod

53,89

25,51

1,07

1,29

7,52

13,70

812,54

0,00

Qtde
1,00
1,00
2,00
4,00
4,00

Quant.
1,000000
1,000000

10,000000
1,000000
1,000000
4,000000

4,000 CUSTO HO



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Rebolo de Esmeril
Disco de Desbaste
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 8 2 3
Servico: Solda Aluminotérmica Para
Unid: un

Equipamentos
Caminhao Carroceria:

Esmerilhadora de Boleto Topo
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto - Lateral

Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda
Total

Thermit

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedacéo

Porcao de Solda TR-57
Acendedor Para Solda
Forma Para TR-57

Bujao Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Conico
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Formacéao de TLS

Qtde

Mercedes Benz: 710/ 37

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,200

Unid
unid
unid

UTILIZACAO

Prod

0,750000
0,300000
0,400000
0,300000
0,700000
0,700000
0,300000
20,510000

Improd
0,250000
0,700000
0,600000
0,700000
0,300000
0,300000
0,700000
0,000000

Unid
kg
m3
kg
un
un
par
un
un
un
un

Custo.
42,00
20,00

CUSTO Ol
Prod

53,89

7,52

13,70

6,00

6,40

6,20

19,20

0,00

Quant.
2,000000
2,000000
1,000000
2,000000
1,000000

CUSTO HO

Custo.
4,50
9,00
6,17

87,33
5,74
30,49
11,29
524,00
49,00
44,00



Preco de Venda

Item: 8 2 4
Servico: Solda Aluminotérmica Pora
Unid: un

Equipamentos
Caminhéo Carroceria:
Esmerilhadora de Boleto Topo
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto -  Lateral
Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda
Total

Thermit

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedacéo

Porcéo de Solda TR-57
Acendedor Para Solda
Forma Para TR-57

Bujao Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Conico
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 8 2 5

Qtde
Mercedes Benz: 710/ 37

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Servico: Fornecimento e Instalacdo de Macro Quilométrico

Unid: un

Equipamentos
Auto de Linha

Qtde

Formacao de Trilho Continuo

UTILIZACAO

Prod

0,750000
0,750000
0,300000
0,300000
0,700000
0,700000
0,300000
20,510000

Improd
0,250000
0,250000
0,700000
0,700000
0,300000
0,300000
0,700000
0,000000

Unid
kg
m3
kg
un
un
par
un
un
un
un

UTILIZACAO

Prod

Improd

1,00 0,600000 0,400000

CUSTO O
Prod

53,89

7,52

13,70

6,00

6,40

6,20

19,20

0,00

Quant.
2,000000
4,000000
1,000000
2,000000
1,000000

CUSTO HO

Custo.
4,50
9,00
6,17

87,33
5,74
30,49
11,29
524,00
49,00
44,00

CUSTO Of
Prod
138,05



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Estr.FCK=10MPA

Escavacao Manual em Material de 1° Categoria
Corte de Trilho

Trilho Metalico TR-37 (Usado)

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 8 2 6

0,00 20,510000 0,000000

1,000

Servico: Fornecimento e Instalagao de Macro de Referéncia

Unid: un

Equipamentos
Auto de Linha
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Estr.FCK=10MPA

Escavagcao Manual em Material de 1° Categoria
Corte de Trilho

Trilho Metalico TR-37 (Usado)

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 7
Servico: Placa de Sinalizagao
Unid: m2

Vertical

Qtde

1,000

Unid
m3
m3
un
kg

UTILIZACAO

Prod Improd
1,00 0,600000 0,400000
0,00 20,510000 0,000000

Unid
m3
m3
un
kg

0,00

Quant.
3,000000

CUSTO HO

Custo.
356,52
34,56
9,33
2,80

CUSTO Ol

Prod
138,05
0,00

Quant.
3,000000

CUSTO HO

Custo.
356,52
34,56
9,33
2,80



Equipamentos
Caminhao Carroceria:
FERRAMENTAS
Total

Mercedes Benz: 710/ 37

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Confecgao de Placa de Sinalizacao Tot.Refletiva
Confecgao de Suporte Travessa P/ Placa de Sinal
Paraf. Zinc. C/ Fenda 1 1/2"x3/16"

Paraf. Zincado Francés 4" 5/16"

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 8 2 8 1
Servico: Abertura 1:8
Unid: un

Equipamentos

Caminhéo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C,
Macaco de Via 15T

Conjunto de Socaria Portatil

Furadeira de Trilhos

Serradeira de Trilhos

Tirefonadora Aparafusadora

Furadeira de Dormentes

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha

Operador de Maquina Leve
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Disco de Corte

Qtde

UTILIZACAO

Prod

Improd

1,00 0,500000 0,500000
0,00 20,510000 0,000000

4,000

Qtde
1,00
8,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
0,00

0,032

Unid

un
un
un

UTILIZACAO

Prod
0,680000
0,650000
0,900000
0,400000
0,300000
0,580000
0,630000

20,510000

Improd
0,320000
0,350000
0,100000
0,600000
0,700000
0,420000
0,370000
0,000000

Unid
un

CUSTO O
Prod

53,89

0,00

Quant.
0,500000
3,000000

CUSTO HO

Custo.
228,98
24,79
0,16
0,64

CUSTO Ol
Prod

85,72

1,29

12,15
13,08

9,95

24,06
16,56

0,00

Quant.
2,000000

24,000000
1,000000
7,000000

CUSTO HO

Custo.
17,00



Broca Furar Trilho Ago 1 1/8"
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2"
Broca de Furar Dormente
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 8 2 8 2
Servico: Abertura 1:14
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C,

Macaco de Via 15T
Conjunto de Socaria Portatil
Furadeira de Trilhos
Serradeira de Trilhos
Tirefonadora Aparafusadora
Furadeira de Dormentes
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha

Operador de Maquina Leve
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Disco de Corte

Broca Furar Trilho Ago 1 1/8"
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2"
Broca de Furar Dormente
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 8 2 9

Qtde
1,00
8,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
0,00

0,025

un
un
un

UTILIZACAO

Prod
0,680000
0,650000
0,900000
0,400000
0,300000
0,580000
0,630000

20,510000

Servico: Carga ou Descarga de Trilhos Quando Fornecido pela Valec

Unid: t

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 n

Qtde
1,00

Improd
0,320000
0,350000
0,100000
0,600000
0,700000
0,420000
0,370000
0,000000

Unid
un
un
un
un

UTILIZACAO

Prod
1,000000

Improd
0,000000

487,44
927,58
87,92

CUSTO Ol
Prod

85,72

1,29

12,15
13,08

9,95

24,06
16,56

0,00

Quant.
2,000000

24,000000
1,000000
7,000000

CUSTO HO

Custo.
17,00
487,44
927,58
87,92

CUSTO Of
Prod
175,25



FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Feitor de Linha 1,000000
Trabalhador de Linha 8,000000
Total

Producao da Equipe 12,000 CUSTO HO

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 8 210
Servico: Transporte Rod. de Trilhos  Quando Fornecido Pela Valec
Unid: txkm
UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod

Cavalo Mecénico com Reboque : M. Benz/Randon : L 1,00 1,000000 0,000000 148,37
Total

Producao da Equipe 443,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 91 11
Servico: Pa Mecanica de Pneus 966 (Horas Produtivas)
Unid: h
UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 n 1,00 1,000000 0,000000 175,25
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9112
Servico: Pa Mecanica de Pneus 966 (Horas Improdutivas)
Unid: h
UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 n 1,00 0,000000 1,000000 175,25



Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 9113
Servico: Patrol 120B (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 1,000000 0,000000 124,24
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 9114
Servico: Patrol 120B (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,000000 1,000000 124,24
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9115
Servico: D 6 (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina 1,00 1,000000 0,000000 186,60
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo



Bonificacao
Preco de Venda

Item: 9116
Servico: D 6 (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina 1,00 0,000000 1,000000 186,60
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 9117
Servico: Caminhao Basculante (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 n 1,00 1,000000 0,000000 97,93
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 9118
Servico: Caminhao Basculante (Horas Improdutivas)
Unid: h
UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 -6 n 1,00 0,000000 1,000000 97,93
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9119
Servico: Caminh&o Munck (Horas Improdutivas)
Unid: h



UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C, 1,00 1,000000 0,000000 85,72
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 9 1 110
Servico: Caminh&o Munck (Horas Improdutivas)
Unid: h
UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C, 1,00 0,000000 1,000000 85,72
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 9 1 111
Servico: Auto de Linha (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Auto de Linha 1,00 1,000000 0,000000 138,05
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 9 1 112
Servico: Auto de Linha (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Auto de Linha 1,00 0,000000 1,000000 138,05
Total



Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 9 1 113
Servico: Rolo Compactador CA 25 (Horas Produtivas)
Unid: h
UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod

Rolo Compactador Dynapac CA-25-P Pé de Carne 1,00 1,000000 0,000000 100,95
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 91 114
Servico: Rolo Compactador CA25 (Horas Improdutivas)
Unid: h
UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod

Rolo Compactador Dynapac CA-25-P Pé de Carne 1,00 0,000000 1,000000 100,95
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 9 1 115
Servico: Caminhéo Pipa (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6 1,00 1,000000 0,000000 77,55
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda



Item: 9 1 116
Servico: Caminhéo Pipa
Unid: h

Equipamentos

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 91 2 1
Servico: Encarregado
Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Produgao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 912 2
Servico: Feitor
Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Feitor de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo

(Horas Improdutivas)

UTILIZACAO CUSTO Ol
Qtde Prod Improd Prod
1,00 0,000000 1,000000 77,55
1,000 CUSTO HO
UTILIZACAO CUSTO Ol
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
1,000 CUSTO HO
UTILIZACAO CUSTO Ol
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
1,000 CUSTO HO



Bonificacao
Preco de Venda

Item: 912 3
Servico: Servente
Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 1 4
Servico: Ceu Aberto
Unid: m3

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P,

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 111 5
Servico: Ceu Aberto
Unid: m3

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P,

Material de 1° Categoria

Material de 2° Categoria

UTILIZACAO CUSTO Ol
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
1,000 CUSTO HO
UTILIZACAO CUSTO Ol
Qtde Prod Improd Prod
1,00 1,000000 0,000000 0,26
0,00 20,510000 0,000000 0,00
Quant.
5,740000
22,910000
23,000000
1,000 CUSTO HO
UTILIZACAO CUSTO Ol
Qtde Prod Improd Prod
1,00 1,000000 0,000000 0,26



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 101 117
Servico: Ar Comprimido
Unid: m3

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM
Campanula de Ar Comprimido  Bhemel : - 3 m3
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P,

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 1 8
Servico: Ar Comprimido Material
Unid: m3

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM
Campanula de Ar Comprimido  Bhemel : - 3 m3
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P,

FERRAMENTAS
Total

de 2° Categoria

0,00 20,510000 0,000000 0,00
Quant.

7,170000

28,640000

28,750000

1,000 CUSTO HO

Material de 1° Categoria

UTILIZACAO CUSTO Ol

Qtde Prod Improd Prod

1,00 13,134998 0,000000 61,51
1,00 11,110000 0,000000 6,72
1,00 2,000000 0,000000 0,26
0,00 20,510000 0,000000 0,00

Quant.
5,810000

23,240000

23,240000

1,000 CUSTO HO

UTILIZACAO CUSTO Ol

Qtde Prod Improd Prod

1,00 17,077774 0,000000 61,51
1,00 14,440000 0,000000 6,72
1,00 2,000000 0,000000 0,26
0,00 20,510000 0,000000 0,00



Mao de Obra Quant.

Encarregado de Turma 7,550000
Servente 30,210000
Perfurador de Tubulao 39,510000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10111 9

Servico: Ar Comprimido Material de 3° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 136 - 295 PCM 8,00 0,500000 0,500000 46,68
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM 40,00 0,500000 0,500000 61,51
Martelete: Atlas Copco TEX33 - Rompedor 33 kg 8,00 0,500000 0,500000 12,38
Campanula de Ar Comprimido  Bhemel : - 3 m3 20,00 1,000000 0,000000 6,72
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P, 2,00 1,000000 0,000000 0,26
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 10,460000
Servente 41,830000
Perfurador de Tubulao 55,000000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Item: 10 1 1 2 1
Servico: Camisa de Concreto D = 1,40m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P, 2,00 1,000000 0,000000 0,26
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Pedreiro 2,000000

Servente 3,000000



Encarregado de Fundacéao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 2 2
Servico: Concreto Fck=25MPa
Unid: m3

0,650

Equipamentos Qtde

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80|
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imers
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De M:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10n
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada

Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada

Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

Unid
m2

UTILIZACAO

Prod

1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3
kg
kg
m3

DMT
0,000000
HEHHHHHH
HHBHHHRH
0,000000
30,000000
0,000000
0,000000

1,000000

CUSTO HO

Custo.
48,01
427 22

CUSTO Ol
Prod

13,44

0,10

12,63

107,10

109,71

25,51

0,00

Quant.
1,000000
14,000000

CUSTO HO

Custo.
24,22
0,34
2,01
13,00

Custo.
0,42
0,28
0,44
0,29
0,44
0,29
0,75



Transporte local de cimento Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 2 4
Servico: Estaca Raiz em solo D = 150 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz M

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C,
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Agco CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 1011 2 5
Servico: Estaca Raiz em solo D =200 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz M

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C,

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,000000

UTILIZACAO

Prod

0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO

Prod

0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000

0,56

CUSTO Ol
Prod
116,75
12,28
13,44
109,59
85,72
25,51
0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HO

Custo.
7,81
0,34
62,00
13,00

CUSTO Ol
Prod
116,75
12,28
13,44
109,59
85,72



Grupo Gerador: Heimer:
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Aco CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Solo Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 1011 2 6
Servico: Estaca Raiz em solo D = 250 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI
RH658-6L - Perfuratriz M:

Martelete: Atlas Copco
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C,
GEHMI-40 - 32 KVA

Grupo Gerador: Heimer:
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Aco CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 250 mm
Areia Comercial

GEHMI-40 - 32 KVA

1,00 0,250000 0,750000
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO

Prod

0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Unid
kg

m3

25,51
0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HO

Custo.
7,81
0,34
136,75
13,00

CUSTO Ol
Prod
116,75
12,28
13,44
109,59
85,72
25,51
0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HO

Custo.
7,81
0,34
142,00
13,00



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 1011 2 7
Servico: Estaca Raiz em solo D = 310 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz M:

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C,
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Solo Estaca Raiz D = 310 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 2 8
Servico: Estaca Raiz em solo D =410 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz M

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C,
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

UTILIZACAO

Prod

0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Unid
kg

m3

UTILIZACAO

Prod

0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000

CUSTO O
Prod
116,75
12,28
13,44
109,59
85,72
25,51
0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HO

Custo.
7,81
0,34
179,67
13,00

CUSTO Ol
Prod

116,75
12,28
13,44
109,59
85,72
25,51



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Aco CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Solo Estaca Raiz D =410 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 1011 2 9
Servico: Estaca Raiz em solo D =450 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI
RH658-6L - Perfuratriz M

Martelete: Atlas Copco
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C
GEHMI-40 - 32 KVA

Grupo Gerador: Heimer:
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Solo Estaca
Areia Comercial

Total

Raiz D =450 mm

0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
kg

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

1,00 0,250000 0,750000
1,00 0,250000 0,750000
1,00 0,300000 0,700000
1,00 0,020000 0,980000
1,00 0,012000 0,988000
1,00 0,250000 0,750000
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
kg

m3

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HO

Custo.
7,81
0,34
239,67
13,00

CUSTO Ol
Prod
116,75
12,28
13,44
109,59
85,72
25,51
0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HO

Custo.
7,81
0,34
364,00
13,00



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 210
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 150 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz M
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C,
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Agco CA 50/60
Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 150 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 211
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =200 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz M
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C,
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg

m3

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

CUSTO Ol
Prod
116,75
12,28
13,44
109,59
85,72
25,51
0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HO

Custo.
7,81
0,34
347,20
13,00

CUSTO O
Prod
116,75
12,28
13,44
109,59
85,72
25,51
0,00



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Servente
Marteleteiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Aco CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

Item: 10 1 1 212
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 250 mm

Unid: m

Equipamentos
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz M:
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C,
Grupo Gerador: Heimer:

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Servente
Marteleteiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Aco CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 250mm
Areia Comercial

Total

GEHMI-40 - 32 KVA

1,000

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Unid
kg

m3

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HO

Custo.
7,81
0,34
417,60
13,00

CUSTO Ol
Prod
116,75
12,28
13,44
109,59
85,72
25,51
0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HO

Custo.
7,81
0,34
550,80
13,00



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 213
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 310 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz M: 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 | 1,00
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C, 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ac¢o CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 310mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 214
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =410 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz M: 1,00

Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 | 1,00
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C, 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 1,00
FERRAMENTAS 0,00

Total

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

CUSTO O
Prod
116,75
12,28
13,44
109,59
85,72
25,51
0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HO

Custo.
7,81
0,34
572,00
13,00

CUSTO Ol
Prod
116,75
12,28
13,44
109,59
85,72
25,51
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ac¢o CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D =410 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 215
Servico: Estaca Raiz em rocha Alterada D =450 mm
Unid: m

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz M
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C,
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragcdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D =450 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HO

Custo.
7,81
0,34
662,66
13,00

CUSTO Ol
Prod
116,75
12,28
13,44
109,59
85,72
25,51
0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HO

Custo.
7,81
0,34
686,40
13,00



Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 216
Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =150 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz M

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C,

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Agco CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 217
Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =200 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Mz

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C,

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS
Total

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

CUSTO Ol
Prod
116,75
12,28
13,44
109,59
85,72
25,51
0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HO

Custo.
7,81
0,34
434,00
13,00

CUSTO Ol
Prod
116,75
12,28
13,44
109,59
85,72
25,51
0,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Aco CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 218
Servico: Estaca Raiz em rocha sa
Unid: m

D =250 mm

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI
RH658-6L - Perfuratriz M:

Martelete: Atlas Copco
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C,

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Aco CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 250 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao

1,000

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HO

Custo.
7,81
0,34
522,00
13,00

CUSTO Ol
Prod
116,75
12,28
13,44
109,59
85,72
25,51
0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HO

Custo.
7,81
0,34
688,50
13,00



Preco de Venda

Item: 10 1 1 219
Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =310 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz M

Betoneira: Penedo:-320 |
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C,

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ag¢o CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 300 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 220
Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =410 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz M

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

CUSTO O
Prod
116,75
12,28
13,44
109,59
85,72
25,51
0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HO

Custo.
7,81
0,34
715,00
13,00

CUSTO Ol
Prod
116,75
12,28
13,44
109,59
85,72
25,51
0,00

Quant.



Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ac¢o CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Estaca Raiz-D =410 mm

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 221
Servico: Estaca Raiz em rocha S3a
Unid: m

D =450 mm

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz M
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C,
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragcdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Estaca Raiz D = 450 mm

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

1,000

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HO

Custo.
7,81
0,34
828,33
13,00

CUSTO Ol
Prod
116,75
12,28
13,44
109,59
85,72
25,51
0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HO

Custo.
7,81
0,34
858,00
13,00



Item: 10 1 1 222

Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m em Material 12 Categoria

Unid: m

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 n
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz M
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - SH - 75 com mc
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ag¢o CA 50/60
Perfuragcdo em Solo D = 1,40 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 223

Qtde

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,700

UTILIZACAO

Prod

0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m em Material 22 Categoria

Unid: m

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 n
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz M:
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - SH - 75 com mc
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Qtde

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Improd
0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

Unid

kg

UTILIZACAO

Prod

0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

Improd
0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

CUSTO Ol
Prod
175,25
116,75
12,28
109,59
25,51
12,84
0,00

Quant.
1,000000
4,000000
0,200000

CUSTO HO

Custo.
423,08
7,81
400,00

CUSTO Ol
Prod
175,25
116,75
12,28
109,59
25,51
12,84
0,00

Quant.
1,000000
4,000000



Marteleteiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Fck=20MPa

Armadura de Aco CA 50/60

Perfuracdo em Rocha Alterada D =1,40 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 224

0,500

Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m em Material 32 Categoria

Unid: m

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 n
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCI
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz M
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - SH - 75 com mc
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Fck=20MPa

Armadura de Agco CA 50/60

Perfuracdo em Rocha Sa D=1,40m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 225
Servico: Camisa de Concreto D = 1,60m
Unid: m

Qtde

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,300

Unid
m3
kg

UTILIZACAO

Prod

0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

Improd
0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

Unid
m3
kg

0,200000

CUSTO HO

Custo.
423,08
7,81
800,00

CUSTO Ol
Prod
175,25
116,75
12,28
109,59
25,51
12,84
0,00

Quant.
1,000000
4,000000
0,200000

CUSTO HO

Custo.
423,08
7,81
1.000,00



Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P,

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundacéao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 228

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
2,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

Servico: Fornecimento e cravagao de  est. metal. perfil HP 250x85

Unid: m

Equipamentos
Grupo Gerador: Primac:

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
SOLDADOR

Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

CHAPA DE 8,00 MM

Tinta Para Pré-Marcacao

Acetileno

ELETRODO P/ SOLDA ELETR. OK 46.00
Perfil HP 250 x 85

BL6500 E - Manual/Elétr
BATE-ESTACAS : MAGAM : IM-1450 PM DE GRAVIL
EQUIP. PARA SOLDA : MAX BANTAM BANTAM 200!

0,650
Unid
m2
m3
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

1,00 0,300000 0,700000
1,00 0,700000 0,300000
1,00 0,300000 0,700000
0,00 20,510000 0,000000

1,000

Unid
KG

KG
kg

CUSTO Ol
Prod

0,26

0,00

Quant.
2,000000
3,000000
1,000000

CUSTO HO

Custo.
48,01
427 22

CUSTO Ol
Prod

17,34

100,56

0,07

0,00

Quant.
1,000000
1,000000
2,800000
2,000000

CUSTO HO

Custo.
3,88
11,97
24,00
8,84
3,47



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 5
Servico: Reaterro em Solo Cimento
Unid: m3
UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod

Rolo Compactador: Dynapac: CC422C-Tanden Vibr 1,00 0,730000 0,270000 127,99
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus A 1,00 0,750000 0,250000 104,72
Distribuidor de Agregados: Romanelli: Dar-5000-Au 1,00 0,890000 0,110000 107,97

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 | 1,00 0,990000 0,010000 109,59
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant.
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total

Producao da Equipe 121,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.
Usinagem de Solo-Cimento m3 95,06
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 2 3
Servico: Formas
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 0,18 1,000000 0,000000 25,51
Maquina de Bancada: Copercorte:- Serra Circu 0,18 1,000000 0,000000 0,25
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Carpinteiro 0,700000
Servente 0,700000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO



Material

Fornecimento de Aco CA-25

Pregos de Ferro 18X30

Caibros 7,5cm 7,5 cm
Compensado Plastificado de 17 mm
Gastalho 10 x 2,5 cm

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia n&o pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 2 4
Servico: Escoramento
Unid: m3

Equipamentos Qtde

Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS
Total

Copercorte:- Serra Circu

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Pregos de Ferro 18X30
Pontaletes D=15 cm
Caibros 7,5cm 7,5 cm
Tabua Pinhode 1°2,5cmx 15,0 cm
Tabua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm
Pranchdo 7,5 x 30,0 cm

Tabua 2,5 x 22,5 cm

Total

(Tronco P/ Esc.)

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada

Unid
kg
kg

m2

DMT

BRI

HHBHHHHH
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Improd

1,00 0,200000 0,800000
0,00 20,510000 0,000000

Unid

3333333

DMT

HEHHHHH
HEHHHHH

0,000000
0,000000

Custo.

4,16
5,10
2,30
19,83
4,50

Custo.
0,42
0,28
0,75
0,56

CUSTO Ol
Prod

0,25

0,00

Quant.
0,670000
0,670000

CUSTO HO

Custo.
5,10
1,41
2,30
5,00
2,70
36,00
3,00

Custo.
0,42
0,28
0,75
0,56



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 3 3
Servico: Formas Deslizantes
Unid: m2

Equipamentos
Macaco Hidraulico
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Operador de Equip. Especial
Montador

Carpinteiro

Servente

Ajudante

Encarregado de Forma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Pontaletes D=15 cm
Gastalho 10 x 2,5 cm
Forma Metalica
Bomba Hidraulica Alta Pressao Mac
Total

(Tronco P/ Esc.)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 4 1
Servico: Concreto Fck 35 Mpa
Unid: m3

Equipamentos
Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80|
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imers
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De M:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10n
GEHMI-40 - 32 KVA

Grupo Gerador: Heimer:
FERRAMENTAS
Total

UTILIZACAO CUSTO Ol
Qtde Prod Improd Prod
1,00 0,900000 0,100000 32,65
0,00 20,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
6,000000
4,000000
2,000000
2,000000
0,830000
5,000 CUSTO HO
Unid Custo.
m 1,41
m 4,50
m2 906,15
h 29,25
UTILIZACAO CUSTO Ol
Qtde Prod Improd Prod
1,00 1,000000 0,000000 13,44
3,00 0,690000 0,310000 0,10
2,00 1,000000 0,000000 12,63

1,00 0,060000 0,940000 107,10
1,00 0,020000 0,980000 109,71
1,00 1,000000 0,000000 25,51
0,00 20,510000 0,000000 0,00



Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe 2,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia nao pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia n&o pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 4 4
Servico: Ago CP 190 RB 12,7 mm
Unid: kg

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cordoalha CP-190 RB D=12,7MM
Arame Recozido N° 18

Bainha metalica D=70mm

Unid
m3
kg
kg
m3

DMT
0,000000
BRI
HHBHHRH
0,000000
30,000000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Improd

0,00 20,510000 0,000000

Unid
kg
kg

Quant.
1,000000
14,000000

CUSTO HO

Custo.
24,22
0,34
2,01
13,00

Custo.
0,42
0,28
0,44
0,29
0,44
0,29
0,75
0,56

CUSTO Ol
Prod
0,00

Quant.
0,010000
0,030000
0,030000

CUSTO HO

Custo.
5,01
4,53
19,18



Tubo Plastico Para Purgadores
Total

Transporte

Transporte comerc.de cordoalha rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de cordoalha rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 4 5
Servico: Cone de Ancoragem 12 D= 12,7mm
Unid: un

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cimento Portland CP-32

Ancoragem P/ Cabo 12V D=1/2" Mac
Pranchdo 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac
Bomba Eletr P/ Injecdo de Nata Mac
Macaco P/ Protensao Mac 12
Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia nao pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia n&o pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada
Total

DMT

AT
HHEHHHHRHH

UTILIZACAO

Improd

0,00 15,510000 0,000000

Unid
kg
cj

kg
kg

DMT
0,000000
HHBHHRH
HEHHHHHH
HHBHHRH
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Custo.
0,42
0,28

CUSTO O
Prod
0,00

Quant.
0,690000
3,000000
2,750000
2,750000

CUSTO HO

Custo.

0,34
1.200,00
36,00

2,01

5,58

29,25
22,62
32,00

Custo.
0,42
0,28
0,42
0,28
0,75
0,56
0,75
0,56



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 4 6
Servico: Cone de Ancoragem 6 D=12,7mm
Unid: un

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cimento Portland CP-32

Ancoragem P/ Cabo 6V D=1/2" Mac
Pranchdo 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac
Bomba Eletr P/ Injecdo de Nata Mac
Macaco P/ Protensao Mac
Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia nao pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 4 7
Servico: Ancoragem Passiva
Unid: h

UTILIZACAO

Improd

0,00 15,510000 0,000000

Unid
kg
cj

kg
kg

DMT
0,000000
HHBHHHRH
HEHHHHH
HHBHHRH
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

CUSTO Of
Prod
0,00

Quant.
0,460000
3,000000
1,850000
1,850000

CUSTO HO

Custo.

0,34
596,00
36,00

2,01

5,58

29,25
22,62
29,25

Custo.
0,42
0,28
0,42
0,28
0,75
0,56
0,75
0,56



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Recozido N° 18
Ancoragem Passiva
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 4 9
Servico: Cimbramento para Balango
Unid: m2

Equipamentos
Grua

Carro de Avancgo
Elevador
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Montador

Servente

Eletrecista

Operador de Grua
Operador de Elevador
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 410

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

Qtde

1,000

Unid

Unid

Sucessivo

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
2,00 0,600000 0,400000
2,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

0,610

Unid
m3

CUSTO O
Prod
0,00

Quant.
1,000000

CUSTO HO

Custo.
4,53
391,90

CUSTO Ol
Prod

271,25

95,42

14,87

0,00

Quant.
4,000000
7,000000
0,400000
1,000000
2,000000

CUSTO HO

Custo.
1.040,00



Servico: Cimbramento dos Arranques e
Unid: m2

Equipamentos
Grua

Carro de Avanco
Elevador
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Montador

Servente

Eletrecista

Operador de Grua
Operador de Elevador
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 1
Servico: Aparelho de Apoio Neoprene
Unid: dm3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Aprelho de Apoio Neoprene
Isopor de 5¢cm de Espessura
Total

Fretado

Preco de Custo
Bonificacao

Fechamentos

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
2,00 0,600000 0,400000
2,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

0,800

Unid
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000

Qtde

1,000

Unid
dm3
m2

CUSTO Ol
Prod

271,25

95,42

14,87

0,00

Quant.
4,000000
7,000000
0,400000
1,000000
2,000000

CUSTO HO

Custo.
1.040,00

CUSTO O
Prod
0,00

Quant.
0,538500

CUSTO HO

Custo.
82,80
12,00



Preco de Venda

Item: 10 1 51 2
Servico: Embasamento em alvenaria
Unid: m3

de pedra

UTILIZACAO
Improd Prod

Equipamentos Qtde Prod
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10n 0,01
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Total

PRODUZIDOS-(CONST E REST)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 2
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon  350/50
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Aparelho Cernoflon 350/50
Total

Transporte

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment
Transporte aparelho apoio  Cernoflon - rod pavimentada
Total

Preco de Custo

0,000000
0,00 20,510000 0,000000 0,00

CUSTO Ol

1,000000 109,71

Quant.
0,100000
2,000000

CUSTO HO

Unid Custo.

M3 19,76

CUSTO Ol
Improd Prod

0,00 15,510000 0,000000 0,00

Quant.
42.000000

CUSTO HO

Unid Custo.
un 10.953,84

DMT Custo.
0,000000 0,42
0,000000 0,28



Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 5§ 3
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Aparelho Cernoflon 350/50/20
Total

Transporte

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment
Cernoflon - rod pavimentada

Transporte aparelho apoio
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 5 4
Servico: Junta Elastica
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Elastica
Total

Preco de Custo

350/50/20

UTILIZACAO CUSTO Ol
Qtde Prod Improd Prod
0,00 15,510000 0,000000 0,00
Quant.
42,000000
1,000 CUSTO HO
Unid Custo.
un 10.548,14
DMT Custo.
0,000000 0,42
0,000000 0,28
UTILIZACAO CUSTO Of
Qtde Prod Improd Prod
0,00 20,510000 0,000000 0,00
Quant.
1,000000
2,000000
1,000 CUSTO HO
Unid Custo.
m 640,00



Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 5§ 5
Servico: Guarda Corpo Metalico
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Serralheiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tubo Galvanizado 2"
Luva Galvanizada 2"
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 5 6
Servico: Drenos 2"
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Tubo de PVC Perfurado D=50 mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 5 8
Servico: Junta Elastica JJ 6080 com

UTILIZACAO

Qtde Prod
0,00 20,510000 0,000000

1,000
Unid
m
un
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 20,510000 0,000000

1,000

Chapa Metalica de Protegao

Improd

Unid

CUSTO Ol
Prod
0,00

Quant.
1,000000

CUSTO HO

Custo.
30,20
15,03

CUSTO O
Prod
0,00

Quant.
1,000000

CUSTO HO

Custo.
5,38



Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Junta Elastica JJ 5070
Chapa Metalica SAC 50
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 5 9
Servico: Junta Elastica JJ 5070 com
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Junta Elastica JJ6080
Chapa Metalica SAC 50
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 510

UTILIZACAO
Qtde Prod

1,000

Unid

(4,656 x 0,25 x 0,005m) m

Chapa Metalica de Protecao

UTILIZACAO
Qtde Prod

1,000

Unid

(4,656 x 0,25 x 0,005m) m

Improd
0,00 15,510000 0,000000

Improd
0,00 15,510000 0,000000

CUSTO O|
Prod
0,00

Quant.
0,020000
0,250000
0,300000

CUSTO HO

Custo.
649,12
58,11

CUSTO Ol
Prod
0,00

Quant.
0,020000
0,250000
0,300000

CUSTO HO

Custo.
687,66
58,11



Servico: Defensa Metalica
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 136 - 295 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz M
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 710 / 37

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Defensa Met Maleavel Simples
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 511
Servico: Barreira New Jersey
Unid: m

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lan¢g
Concr.Fck=20MPa

Armadura de Agco CA 50/60

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 3 1 5

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

1,00 1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000
1,00 0,600000 0,400000
0,00 15,510000 0,000000

25,000

Unid
mod

Unid

m3
m3

kg

Servico: Material Drenante - Brita  (incl. Transp Até 3 km)

Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina

FERRAMENTAS
Total

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

1,00 1,000000 0,000000
0,00 15,510000 0,000000

CUSTO Ol
Prod

46,68

12,28

53,89

0,00

Quant.
1,000000
2,000000
4,000000

CUSTO HO

Custo.
1.132,00

Custo.
48,01
371,31
423,08
7,81

CUSTO Ol

Prod
331,24
0,00



Mao de Obra Quant.

Servente 2,000000
Total

Producao da Equipe 87,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo.

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 2 2
Servico: Formas
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO Ol
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 0,18 1,000000 0,000000 25,51
Maquina de Bancada: Copercorte:- Serra Circu 0,18 1,000000 0,000000 0,25
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant.
Carpinteiro 0,700000
Servente 0,700000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo.
Fornecimento de Ago CA-25 kg 4,16
Escoramento para Galerias e Alas m3 4552
Pregos de Ferro 18X30 kg 5,10
Caibros 7,5cm 7,5 cm m 2,30
Compensado Resinado de 17 mm m2 14,42
Gastalho 10 x 2,5 cm m 4,50
Desmoldante kg 3,34
Total
Transporte DMT Custo.
Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada Fiaiaisisinisiaats 0,42
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada BT 0,28
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000 0,56
Total

Preco de Custo
Bonificacao



Preco de Venda



PERACIONAL
Improd Custo Horario

15,31 1,07
0,00 0,77
1,84

Salario Custo Horario
17,22 0,86
717 2,87
3,73
IRARIO TO' 5,57
3,71

Consumo Custo Unitario
5,000000 1,60
0,006700 0,03
0,370000 4,18
0,020000 0,23
6,04
9,75

27,84% 2,71
12,46
PERACIONAL

Improd Custo Horario
15,31 1,70
15,31 5,36
0,00 18,24
25,30

Salario Custo Horario
17,22 17,22
717 71,70
88,92
IRARIO TO' 114,22
11,42

Consumo Custo Unitario
0,005000 0,47



0,353600 10,24

2,000000 0,14
0,011400 0,05
5,000000 1,60

12,50

Consumo Custo Unitario

0,025720 1,56
0,025720 0,00
1,56
25,48
27,84% 7,09
32,57
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 40,70
40,70

Salario Custo Horario

12,44 102,01

7,17 96,44
198,45

IRARIO TO 239,15
239,15

Consumo Custo Unitario

25,000000 16,00
1,000000 53,01
2,000000 297,60
2,000000 34,88
1,000000 20,93
4,000000 65,12
4,000000 24,40
1,000000 12,16

524,10
763,25
27,84% 212,49
975,74

PERACIONAL



Improd Custo Horario

0,00 66,71

66,71

Salario Custo Horario
17,22 129,15
12,44 124,40
7,17 71,70
325,25
IRARIO TO 391,96
391,96

Consumo Custo Unitario

35,800000 1.718,76
1,850000 782,70
2.501,46
2.893,42
27,84% 805,53
3.698,95
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 11,76
11,76

Salario Custo Horario

7,17 57,36
57,36
IRARIO TO 69,12
1,38
Consumo Custo Unitario
5,000000 1,60
0,008400 0,04
1,64
3,02
27.,84% 0,84
3,86

PERACIONAL

Improd Custo Horario



15,31 1,70

15,31 5,36
0,00 18,24
25,30

Salario Custo Horario

17,22 17,22
717 71,70
88,92
IRARIO TO 114,22
11,42
Consumo Custo Unitario
0,005000 0,47
0,333000 11,16
0,014250 0,06
5,000000 1,95
13,64
Consumo Custo Unitario
0,026942 1,64
0,026942 0,00
1,64
26,70
27,84% 7,43
34,13
PERACIONAL

Improd Custo Horario
15,31 45,37
15,31 117,40

0,00 9,41
172,18

Salario Custo Horario
17,22 17,22
717 28,68
45,90
IRARIO TO' 218,08
0,53

Consumo Custo Unitario

0,020000 0,02
0,005000 0,20
0,200000 0,01

0,020000 0,12



0,200000 0,07

0,42
0,95
27,84% 0,26
1,21
PERACIONAL

Improd Custo Horario
16,74 186,60
15,31 77,55
0,00 3,92
0,00 16,80

0,00 571
290,58

Salario Custo Horario

7,17 28,68

8,13 8,13

36,81

IRARIO TO 327,39
3,27

Consumo Custo Unitario

1,200000 4,67
4,67

7,94

27,84% 2,21
10,15

Consumo Custo Unitario

1,500000 0,84
0,84

0,84

27,84% 0,23

1,07



PERACIONAL
Improd Custo Horario

15,31 46,43
15,31 117,40
0,00 9,41

173,24

Salario Custo Horario

17,22 17,22

717 28,68

45,90

IRARIO TO 219,14

1,10

Consumo Custo Unitario

0,075000 0,06
0,140000 0,84
1,000000 2,97
3,000000 2,40
6,27
7,37
27,84% 2,05
9,42
PERACIONAL

Improd Custo Horario
15,31 58,88
15,31 117,40
0,00 9,41
185,69

Salario Custo Horario

17,22 17,22

7,17 28,68

45,90

IRARIO TO 231,59

1,16

Consumo Custo Unitario

0,200000 0,17
0,200000 1,20
3,000000 2,40
1,000000 3,10

6,87

8,03



27,84% 2,24

10,27
PERACIONAL
Improd Custo Horario
16,74 67,60
15,31 5,49
0,00 23,03
96,12

Salario Custo Horario

17,22 517
12,44 49,76

717 57,36
112,29

IRARIO TO 208,41
63,15

Consumo Custo Unitario

1,000000 19,76
0,420000 218,65
238,41

Consumo Custo Unitario

1,500000 145,86
1,500000 0,00
145,86
447 42
27,84% 124,56
571,98
PERACIONAL

Improd Custo Horario
17,70 149,86
15,31 5,49
0,00 28,05
183,40

Salario Custo Horario
17,22 17,22
12,44 62,20

7,17 57,36



136,78

IRARIO TO 320,18
53,36

Consumo Custo Unitario

1,150000 22,72
1,000000 161,07
183,79
Consumo Custo Unitario
1,725000 167,74
1,725000 0,00
167,74
404,89
27,84% 112,72
517,61
PERACIONAL

Improd Custo Horario
16,74 67,60
15,31 5,49
0,00 23,74
96,83

Salario Custo Horario
17,22 8,61
12,44 49,76
717 57,36
115,73
IRARIO TO' 212,56
50,61

Consumo Custo Unitario

1,150000 22,72
0,150000 0,77
0,600000 1,38
0,800000 2,40
1,000000 202,39

229,66

Consumo Custo Unitario
1,725000 167,74
1,725000 0,00

167,74



448,01

27,84% 124,73
572,74
PERACIONAL
Improd Custo Horario
0,00 12,36
12,36

Salario Custo Horario

17,22 17,22
7,17 43,02
60,24
IRARIO TO 72,60
72,60
Consumo Custo Unitario
1,000000 95,06
42,000000 80,22
175,28
247,88
27,84% 69,01
316,89
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 2412
2412

Salario Custo Horario

17,22 17,22

717 100,38
117,60

IRARIO TO' 141,72
94,48

Consumo Custo Unitario
0,300000 0,25
2,000000 0,10
42,000000 80,22
0,100000 0,60

81,17



175,65

27,84% 48,90
224,55
PERACIONAL
Improd Custo Horario
17,70 175,70
0,00 10,49
186,19

Salario Custo Horario

17,22 17,22
12,44 12,44

7,17 21,51

51,17

IRARIO TO 237,36
2,73

Consumo Custo Unitario
1,000000 19,76
19,76

Consumo Custo Unitario

1,500000 145,86
1,500000 0,00
145,86
168,35
27,84% 46,87
215,22
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 16,46
16,46

Salario Custo Horario
17,22 34,44
717 71,70
106,14

IRARIO TO 122,60



122,60

Consumo Custo Unitario

22,510000 1.080,71
1,930000 849,10
4,600000 2.135,27

T 8.270,79

HHHHHHH 1.595,88
7,560000 34,02

20,000000 5.474,80
1,000000 180,00

19.620,57
19.743,17
27,84% 5.496,50
25.239,67
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 16,46
16,46

Salario Custo Horario

17,22 34,44

717 71,70
106,14

IRARIO TO' 122,60
122,60

Consumo Custo Unitario
11,350000 544,91
0,970000 426,75
2,300000 1.067,64
HHHHHHEH 4.139,30
T 797,94
3,780000 17,01
3,620000 990,94
1,000000 180,00
8.164,49

8.287,09

27,84% 2.307,13

10.594,22



PERACIONAL
Improd Custo Horario

16,74 186,60
0,00 3,56
190,16

Salario Custo Horario

17,22 8,61
7,17 14,34
22,95
IRARIO TO 213,11
0,37
0,37
27.,84% 0,10
0,47
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 1,39
1,39

Salario Custo Horario
17,22 1,03
7,17 5,74
6,77
IRARIO TO 8,16
8,16

Consumo Custo Unitario
0,050000 4,59
0,550000 153,62
0,003200 0,04
1,100000 12,17
3,200000 12,00
182,42
190,58
27,84% 53,06
243,64

PERACIONAL



Improd Custo Horario
0,00 0,36
0,36

Salario Custo Horario

12,44 1,12

717 0,65

1,77

IRARIO TO' 2,13
2,13

Consumo Custo Unitario
0,074000 0,06
0,074000 0,00
0,500000 0,17
0,074000 0,05
1,000000 3,52
3,80

5,93

27,84% 1,65
7,58

Consumo Custo Unitario

1,800000 86,42
0,162500 63,56
11,375000 88,84
0,100000 3,46
2,000000 72,60
314,88
314,88
27,84% 87,66
402,54
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 5,88
5,88

Salario Custo Horario
7,17 28,68
28,68



IRARIO TO 34,56

34,56
34,56
27,84% 9,62
44,18
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 6,24
6,24

Salario Custo Horario

17,22 1,72
7,17 28,68
30,40
IRARIO TO 36,64
36,64
36,64
27,84% 10,20
46,84
PERACIONAL

Improd Custo Horario
16,74 42,17
12,91 61,51
11,48 36,84
15,31 52,24
0,00 10,20
202,96

Salario Custo Horario

17,22 8,61
19,61 19,61

7,17 21,51

49,73

IRARIO TO 252,69
31,59

Consumo Custo Unitario
0,003000 2,23



1,480000 6,16

0,200000 0,15
2,400000 1,54
1,000000 9,78
0,200000 0,15
20,01
51,60
27,84% 14,37
65,97
PERACIONAL
Improd Custo Horario
11,48 16,08
0,00 2,56
18,64
Salario Custo Horario
17,22 1,72
717 10,76
12,48
IRARIO TO' 31,12
20,75
20,75
27,84% 5,78
26,53
PERACIONAL

Improd Custo Horario
16,74 60,82
12,91 47,14
12,91 100,95

0,00 1,61
15,31 160,72
0,00 4,89
376,13

Salario Custo Horario
17,22 17,22
717 14,34

31,56



IRARIO TO 407,69

1,82
1,82
27,84% 0,51
2,33
PERACIONAL

Improd Custo Horario
16,74 48,99
12,91 38,58
12,91 100,95
0,00 1,21
15,31 132,44
0,00 4,89
327,06

Salario Custo Horario

17,22 17,22
7,17 14,34
31,56
IRARIO TO' 358,62
2,13
2,13
27,84% 0,59
2,72
PERACIONAL
Improd Custo Horario
12,91 4,59
0,00 0,05
0,00 4,02
8,66
Salario Custo Horario
12,44 12,44
7,17 717
19,61
IRARIO TO' 28,27

28,27



Consumo Custo Unitario

0,250000 1,04
0,1700000 0,51
1,150000 2,65
1,920000 5,18
1,290000 5,81
0,020000 0,07

15,26

Consumo Custo Unitario

0,015800 0,80
0,015800 3,68
0,000250 0,01
0,000250 0,06
0,015800 0,00
0,015800 0,00
4,55
48,08
27,84% 13,39
61,47
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 13,44

0,00 0,21
11,48 25,26
15,31 6,43
15,31 2,19
12,91 25,51
0,00 23,14
96,18

Salario Custo Horario
12,44 12,44
717 100,38
112,82
IRARIO TO' 209,00
83,60

Consumo Custo Unitario
0,840000 20,34
T 91,80
0,540000 1,09
0,930000 12,09

125,32



Consumo Custo Unitario

0,270000 0,00
0,270000 41,28
1,260000 122,52
1,260000 0,00
1,395000 18,41
1,395000 0,00
0,270000 0,00
0,270000 0,00
182,21
391,13
27,84% 108,89
500,02
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 13,44

0,00 0,21
11,48 25,26
15,31 6,43
15,31 2,19
12,91 25,51
0,00 23,14
96,18

Salario Custo Horario
12,44 12,44
717 100,38
112,82
IRARIO TO' 209,00
83,60

Consumo Custo Unitario
0,720000 17,44
HHHHHHEH 135,32
0,980000 1,97
0,664000 8,63
163,36

Consumo Custo Unitario

0,398000 0,00
0,398000 60,85
1,080000 105,02
1,080000 0,00
0,996000 13,15

0,996000 0,00



0,398000 0,00

0,398000 0,00
179,02
425,98
27,84% 118,59
544,57
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,48
0,48

Salario Custo Horario

17,22 0,34
12,44 1,00

717 1,00

2,34

IRARIO TO' 2,82
2,82

Consumo Custo Unitario
1,100000 4,62
0,010000 0,05
4,67

Consumo Custo Unitario

0,001100 0,06
0,001100 0,26
0,001100 0,00
0,001100 0,00
0,32
7,81
27,84% 2,17
9,98
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,61

0,61

Salario Custo Horario



7,17 2,99
2,99

IRARIO TO 3,60
3,60

Consumo Custo Unitario

1,150000 50,44
50,44
54,04
27,84% 15,04
69,08
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 24,54
0,00 12,95
37,49

Salario Custo Horario

17,22 17,22

7,17 21,51

8,13 24,39

63,12

IRARIO TO 100,61
100,61

Consumo Custo Unitario

0,004000 2,84
0,002000 0,88
0,020000 3,20
0,012500 2,00
0,003300 1,40
0,012500 2,00
12,32
112,93
27,84% 31,44
144,37

PERACIONAL

Improd Custo Horario



0,00 24,54
0,00 12,95
37,49

Salario Custo Horario

17,22 17,22

717 21,51
8,13 24,39
63,12

IRARIO TO 100,61
100,61

Consumo Custo Unitario
0,125000 120,88
0,083300 40,32
0,200000 8,20
0,010000 7,10
0,005000 2,20
178,70

279,31
27,84% 77,76
357,07
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 6,82
6,82

Salario Custo Horario
17,22 17,22
12,44 12,44
717 14,34
44,00
IRARIO TO' 50,82
6,35

Consumo Custo Unitario
0,125000 11,04
0,083000 5,12
0,083000 2,51
1,000000 79,89
0,083000 14,82
1,000000 14,50
1,000000 8,25
0,125000 2,58

138,71



145,06
27,84% 40,38
185,44

Consumo Custo Unitario

0,111000 38,96
4,810000 52,91
91,87
91,87
27,84% 25,58
117,45
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 1,47
1,47

Salario Custo Horario

7,17 7,17

717

IRARIO TO 8,64
8,64

Consumo Custo Unitario

0,300000 1,51
1,51
10,15
27,84% 2,83
12,98
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,05

0,05

Salario Custo Horario



7,17 0,22
0,22

IRARIO TO 0,27
0,27

Consumo Custo Unitario

1,180000 25,50
25,50
25,77
27,84% 717
32,94
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,71
0,71

Salario Custo Horario

17,22 0,60

717 2,87

3,47

IRARIO TO 4,18
4,18

4,18

27,84% 1,16
5,34

Consumo Custo Unitario

1,000000 312,00
312,00

312,00

27,84% 86,86
398,86

Consumo Custo Unitario
1,000000 377,00



377,00
377,00

27,84% 104,96
481,96

Consumo Custo Unitario

1,000000 573,00
573,00

573,00

27,84% 159,52
732,52

Consumo Custo Unitario

1,000000 365,00
365,00

365,00

27,84% 101,62
466,62

Consumo Custo Unitario

1,000000 445,00
445,00

445,00

27,84% 123,89
568,89

Consumo Custo Unitario

1,000000 670,00
670,00

670,00

27,84% 186,53

856,53



Consumo Custo Unitario

1,000000 735,00
735,00

735,00

27,84% 204,62
939,62

Consumo Custo Unitario

1,000000 922,00
922,00
922,00
27,84% 256,68
1.178,68
PERACIONAL

Improd Custo Horario
15,31 9,64
15,31 1,10
10,74
IRARIO TO' 10,74
5,37

Consumo Custo Unitario
1,000000 427,22
50,000000 390,50
1,000000 9,80
827,52
832,89
27,84% 231,88

1.064,77



PERACIONAL
Improd Custo Horario

15,31 6,43
15,31 1,10

7,53

IRARIO TO 7,53
3,77

Consumo Custo Unitario

1,000000 391,13
391,13
394,90
27,84% 109,94
504,84
PERACIONAL

Improd Custo Horario
15,31 36,43
0,00 12,36
48,79

Salario Custo Horario

17,22 17,22

7,17 43,02

60,24

IRARIO TO 109,03
87,22

87,22

27,84% 24,28
111,50

Consumo Custo Unitario

1,000000 7.900,00
7.900,00

7.900,00

27,84% 2.199,36

10.099,36



PERACIONAL
Improd Custo Horario

16,74 67,60
0,00 1,82
69,42

Salario Custo Horario

17,22 1,72
717 717
8,89
IRARIO TO' 78,31
4,35
4,35
27,84% 1,21
5,56
PERACIONAL
Improd Custo Horario
16,74 67,60
0,00 1,82
69,42

Salario Custo Horario

17,22 1,72
7,17 7,17
8,89
IRARIO TO 78,31
5,22
5,22
27,84% 1,45
6,67
PERACIONAL
Improd Custo Horario
11,48 16,08
0,00 2,56
18,64

Salario Custo Horario



17,22 1,72

717 10,76
12,48
IRARIO TO 31,12
20,75
20,75
27,84% 5,78
26,53

PERACIONAL
Improd Custo Horario
11,48 15,08
0,00 1,47
16,55

Salario Custo Horario

7,17 7,17
7,17
IRARIO TO 23,72
15,81
15,81
27,84% 4,40
20,21

PERACIONAL
Improd Custo Horario
0,00 43,91
43,91

Salario Custo Horario

17,22 283,10
283,10

IRARIO TO 327,01
327,01

Consumo Custo Unitario

13,700000 796,24
0,320000 118,82
HiHHHHHH 1.765,06

2,740000 1.205,46



0,366700 16,08

3.901,66
4.228,67
27,84% 1.177,26
5.405,93
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 57,37
57,37

Salario Custo Horario

17,22 369,89
369,89

IRARIO TO 427,26
427,26

Consumo Custo Unitario

16,400000 953,17
0,370000 137,38
HHHHEHEH 2.038,41
3,580000 1.575,02
0,436700 19,15
4.723,13
5.150,39
27,84% 1.433,87
6.584,26
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 101,49
101,49

Salario Custo Horario
17,22 654,36
654,36
IRARIO TO' 755,85
755,85

Consumo Custo Unitario



19,360000 929,47

1,120000 415,87
T 3.186,48
6,340000 2.789,28
7.321,10
8.076,95
27,84% 2.248,62
10.325,57

PERACIONAL
Improd Custo Horario
0,00 120,19
120,19

Salario Custo Horario

17,22 774,90
774,90
IRARIO TO' 895,09
895,09
Consumo Custo Unitario
22,240000 1.067,74
1,420000 527,26
HHHHHHET 4.233,02
7,460000 3.282,03
9.110,05
10.005,14
27,84% 2.785,43
12.790,57
PERACIONAL

Improd Custo Horario
16,26 115,34
15,31 64,60
288,54 612,50
17,50 118,98
0,00 246,24
1.157,66

Salario Custo Horario
17,22 137,76
12,44 273,68



8,13 365,85

10,14 40,56
33,48 33,48
12,44 248,80
33,48 33,48
33,48 66,96
1.200,57

IRARIO TO 2.358,23
78,61

Consumo Custo Unitario

0,088000 0,55
0,136000 3,29
1,633300 2,12
0,093800 0,22
0,705000 1,42
0,020000 0,48
0,040000 0,36
4,000000 28,00
9,830000 58,00
2,000000 0,40
0,080000 0,27
0,100000 1,70
92,000000 30,36
0,107600 0,09
0,002100 0,02
0,000800 0,01
0,000800 0,03
1,000000 1,10
128,42

Consumo Custo Unitario

0,092000 19,32
0,204000 4,49
0,132000 2,90
0,015000 6,64
33,35

240,38

27,84% 64,62
305,00

Consumo Custo Unitario
1,110000 26,88
1,110000 1,20

28,08



28,08
27,84% 7,81
35,89

Consumo Custo Unitario

1,665000 0,93
0,93

0,93

27,84% 0,26
1,19

Consumo Custo Unitario
1,050000 6,50
6,50

Consumo Custo Unitario

0,000780 0,35
0,000780 0,03
0,000780 0,00
0,38

6,88

27,84% 1,92
8,80

Consumo Custo Unitario

1,050000 2,08
2,08

Consumo Custo Unitario
0,000160 0,07
0,000160 0,01
0,000160 0,00
0,08

2,16

27.,84% 0,60

2,76



Consumo Custo Unitario
1,050000 1,68
1,68

Consumo Custo Unitario

0,000050 0,02
0,000050 0,00
0,000050 0,00
0,02

1,70

27,84% 0,47
2,17

Consumo Custo Unitario
1,000000 135.000,00
1,000000 19.579,92

154.579,92

Consumo Custo Unitario
10,840000 403,68
10,200000 4.512,48
10,840000 433,74
10,840000 0,00
10,200000 408,13
10,200000 0,00
5.758,03

160.337,95

27,84% 7.718,58
168.056,53

Consumo Custo Unitario
1,000000 175.000,00
1,000000 32.090,91

207.090,91
Consumo Custo Unitario
17,693000 658,89
12,500000 5.530,00
17,693000 707,94

17,693000 0,00



12,500000 500,16
12,500000 0,00
7.396,99
214.487,90
27,84% 44.720,74
259.208,64
PERACIONAL

Improd Custo Horario
16,74 175,25
17,70 149,86
15,31 85,72
0,00 22,00
15,79 62,44
0,00 10,32
0,00 69,46
0,00 21,50

0,00 159,11
755,66

Salario Custo Horario
20,22 121,32
8,13 585,36
12,44 24,88
44,22 44,22
775,78
IRARIO TO' 1.531,44
38.286,00

Consumo Custo Unitario

5,000000
16,670000

1.276,75
212,88
1.489,63

Consumo Custo Unitario

HiHHHHHH
B
6,067900
6,067900

27,84%

25.012,81
0,00
242,79
0,00
25.255,60

65.031,23
20.665,58
85.696,81



PERACIONAL

Improd Custo Horario
16,74 135,62
16,74 107,97
15,31 587,58
15,31 1.104,42

0,00 16,42
1.952,01
Salario Custo Horario
20,22 20,22
8,13 48,78
44,22 11,06
80,06
IRARIO TO' 2.032,07
20.320,70
20.320,70
27,84% 8.543,74
28.864,44
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 22,00
0,00 2,58
29,88 478,32
119,52 1.609,90
0,00 33,98
2.146,78

Salario Custo Horario

17,22 17,22

717 71,70

8,13 32,52

44,22 44,22
165,66

IRARIO TO' 2.312,44
51.387,56

51.387,56

27,84% 2.361,95

53.749,51



PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 75,00
29,88 100,82
119,52 429,32
0,00 70,11
675,25

Salario Custo Horario
20,22 20,22
33,48 33,48
8,13 243,90
44,22 44,22
341,82
IRARIO TO' 1.017,07
14.529,57
14.529,57
27,84% 4.045,03
18.574,60

PERACIONAL

Improd Custo Horario
15,31 42,32
12,91 24,25
0,00 2,14
0,00 4,12
0,00 24,08
0,00 10,96
59,76 812,54
0,00 56,03
976,44

Salario Custo Horario
20,22 20,22
33,48 33,48
8,13 81,30
44,22 44,22
44,22 44,22
12,44 49,76
273,20
IRARIO TO' 1.249,64



312,41

Consumo Custo Unitario

0,200000 8,40
0,080000 1,60
10,00
322,41
27,84% 89,76
412,17
PERACIONAL

Improd Custo Horario
15,31 44,25
0,00 2,26
0,00 5,48
0,00 1,80
0,00 4,48
0,00 4,34
0,00 5,76
0,00 24,04

92,41

Salario Custo Horario
12,44 24,88
8,13 16,26
17,70 17,70
12,44 24,88
33,48 33,48
117,20

IRARIO TO' 209,61
174,68

Consumo Custo Unitario
1,800000 8,10
1,000000 9,00
2,000000 12,34
1,100000 96,06
1,000000 5,74
1,100000 33,54
1,000000 11,29
0,025000 13,10
0,125000 6,13
0,250000 11,00
206,30
380,98

27,84% 106,06



487,04

PERACIONAL
Improd Custo Horario
15,31 44,25
0,00 5,64
0,00 8,22
0,00 1,80
0,00 4,48
0,00 4,34
0,00 5,76
0,00 27,37
101,86
Salario Custo Horario
12,44 24,88
8,13 32,52
17,70 17,70
12,44 24,88
33,48 33,48
133,46
IRARIO TO' 235,32
235,32
Consumo Custo Unitario
1,800000 8,10
1,000000 9,00
2,000000 12,34
1,100000 96,06
1,000000 5,74
1,100000 33,54
1,000000 11,29
0,025000 13,10
0,300000 14,70
0,250000 11,00
214,87
450,19
27,84% 125,33
575,52
PERACIONAL

Improd Custo Horario
14,94 88,81



0,00 4,41

93,22

Salario Custo Horario
7,17 21,51

21,51
'IRARIO TO 114,73
114,73

Consumo Custo Unitario
0,054000 19,25
0,054000 1,87
1,000000 9,33
63,270000 177,16
207,61
322,34
27.,84% 86,10
408,44
PERACIONAL

Improd Custo Horario
14,94 88,81

0,00 4.41
93,22

Salario Custo Horario
7,17 21,51

21,51
IRARIO TO 114,73
114,73

Consumo Custo Unitario
0,072000 25,67
0,072000 2,49
1,000000 9,33
66,600000 186,48
223,97
338,70
27.,84% 94,29

432,99



PERACIONAL
Improd Custo Horario

15,31 34,60
0,00 6,18
40,78

Salario Custo Horario
17,22 8,61

717 21,51
30,12
IRARIO TO' 70,90
17,73

Consumo Custo Unitario
1,000000 228,98
1,000000 24,79
2,000000 0,32
3,000000 1,92
256,01
273,74
27,84% 76,21
349,95
PERACIONAL

Improd Custo Horario
15,31 63,19
0,00 6,72
0,00 10,94
0,00 5,23
0,00 2,99
0,00 27,90
0,00 20,86
0,00 75,24
213,07

Salario Custo Horario
20,22 40,44
8,13 195,12
44,22 44,22
12,44 87,08
366,86
IRARIO TO' 579,93
18.410,48

Consumo Custo Unitario
2,025000 34,43



0,002000 0,97

0,002000 1,86
2,000000 175,84
213,10
18.623,58
27,84% 2.242,81
20.866,39
PERACIONAL
Improd Custo Horario
15,31 63,19
0,00 6,72
0,00 10,94
0,00 5,23
0,00 2,99
0,00 27,90
0,00 20,86
0,00 75,24
213,07
Salario Custo Horario
20,22 40,44
8,13 195,12
44,22 44,22
12,44 87,08
366,86
IRARIO TO' 579,93
23.197,20
Consumo Custo Unitario
2,025000 34,43
0,002000 0,97
0,002000 1,86
2,000000 175,84
213,10
23.410,30
27,84% 6.517,43
29.927,73
PERACIONAL

Improd Custo Horario
16,74 175,25



0,00 17,49

192,74
Salario Custo Horario
20,22 20,22
8,13 65,04
85,26
IRARIO TO 278,00
23,17
23,17
27,84% 6,45
29,62
PERACIONAL
Improd Custo Horario
16,26 148,37
148,37
IRARIO TO 148,37
0,33
0,33
27,84% 0,09
0,42
PERACIONAL
Improd Custo Horario
16,74 175,25
175,25
IRARIO TO 175,25
175,25
175,25
27,84% 48,79
224,04
PERACIONAL

Improd Custo Horario
16,74 16,74



16,74

IRARIO TO 16,74
16,74
16,74
27,84% 4,66
21,40
PERACIONAL
Improd Custo Horario
16,74 124,24
124,24
IRARIO TO 124,24
124,24
124,24
27,84% 34,59
158,83
PERACIONAL
Improd Custo Horario
16,74 16,74
16,74
IRARIO TO 16,74
16,74
16,74
27,84% 4,66
21,40
PERACIONAL
Improd Custo Horario
16,74 186,60
186,60
IRARIO TO 186,60
186,60

186,60



27,84% 51,95

238,55
PERACIONAL
Improd Custo Horario
16,74 16,74
16,74
IRARIO TO 16,74
16,74
16,74
27,84% 4,66
21,40
PERACIONAL
Improd Custo Horario
15,31 97,93
97,93
IRARIO TO 97,93
97,93
97,93
27,84% 27,26
125,19
PERACIONAL
Improd Custo Horario
15,31 15,31
15,31
IRARIO TO 15,31
15,31
15,31
27,84% 4,26

19,57



PERACIONAL
Improd Custo Horario

15,31 85,72
85,72
IRARIO TO 85,72
85,72
85,72
27,84% 23,86
109,58
PERACIONAL
Improd Custo Horario
15,31 15,31
15,31
IRARIO TO 15,31
15,31
15,31
27,84% 4,26
19,57
PERACIONAL
Improd Custo Horario
14,94 138,05
138,05
IRARIO TO 138,05
138,05
138,05
27,84% 38,43
176,48
PERACIONAL
Improd Custo Horario
14,94 14,94

14,94



IRARIO TO 14,94

14,94
14,94
27,84% 4,16
19,10
PERACIONAL
Improd Custo Horario
12,91 100,95
100,95
IRARIO TO 100,95
100,95
100,95
27,84% 28,10
129,05
PERACIONAL
Improd Custo Horario
12,91 12,91
12,91
IRARIO TO 12,91
12,91
12,91
27,84% 3,59
16,50
PERACIONAL
Improd Custo Horario
15,31 77,55
77,55
IRARIO TO 77,55
77,55
77,55
27,84% 21,59

99,14



PERACIONAL
Improd Custo Horario

15,31 15,31
15,31

IRARIO TO' 15,31
15,31

15,31
27,84% 4,26
19,57

PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 5,19
5,19

Salario Custo Horario
33,48 33,48
33,48
IRARIO TO' 38,67
38,67
38,67
27,84% 10,77
49,44

PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 3,14
3,14

Salario Custo Horario
20,22 20,22
20,22
IRARIO TO' 23,36
23,36

23,36



27,84% 6,50

29,86
PERACIONAL
Improd Custo Horario
0,00 1,11

1,11

Salario Custo Horario

7,17 7,17
7,17
IRARIO TO' 8,28
8,28
8,28

27,84% 2,31
10,59

PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,26
0,00 101,32
101,58

Salario Custo Horario
17,22 98,84
7,17 164,26
10,04 230,92
494,02
IRARIO TO 595,60
595,60
595,60
27,84% 165,82
761,42

PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,26



0,00 126,64
126,90
Salario Custo Horario
17,22 123,47
717 205,35
10,04 288,65
617,47
IRARIO TO' 744,37
744,37
744,37
27,84% 207,23
951,60
PERACIONAL
Improd Custo Horario
12,91 807,93
0,00 74,66
0,00 0,52
0,00 102,55
985,66
Salario Custo Horario
17,22 100,05
717 166,63
10,04 233,33
500,01
IRARIO TO' 1.485,67
1.485,67
1.485,67
27,84% 413,61
1.899,28
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 1.050,45
0,00 97,04
0,00 0,52
0,00 152,45

1.300,46



Salario Custo Horario

17,22 130,01

717 216,61
10,04 396,68
743,30
IRARIO TO' 2.043,76
2.043,76
2.043,76
27,84% 568,98
2.612,74

PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 238,40
12,91 1.488,40
11,48 95,44
0,00 134,40
0,00 0,52

0,00 211,71
2.168,87

Salario Custo Horario
17,22 180,12
717 299,92
10,04 552,20
1.032,24

IRARIO TO' 3.201,11
3.201,11

3.201,11
27,84% 891,19
4.092,30

PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,52
0,00 16,38
16,90

Salario Custo Horario
12,44 24,88
7,17 21,51



33,48 33,48

79,87
IRARIO TO' 96,77
148,88
Consumo Custo Unitario
6,910000 331,75
1,538600 657,32
989,07
1.137,95
27,84% 316,81
1.454,76
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 13,44

0,00 0,21
11,48 25,26
15,31 6,43
15,31 2,19
12,91 25,51
0,00 23,14
96,18

Salario Custo Horario
12,44 12,44
717 100,38
112,82
IRARIO TO' 209,00
83,60

Consumo Custo Unitario
0,830000 20,10
HHHHEHHEH 119,00
0,700000 1,41
0,870000 11,31
151,82

Consumo Custo Unitario
0,350000 0,00
0,350000 53,51
1,245000 121,06
1,245000 0,00
1,305000 17,23
1,305000 0,00

0,350000 0,00



0,350000 0,00

191,80
427,22
27,84% 118,94
546,16
PERACIONAL
Improd Custo Horario
12,91 38,87
11,48 11,68
12,91 13,07
15,31 17,20
15,31 16,15
12,91 16,06
0,00 8,71
121,74
Salario Custo Horario
17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11
56,18
IRARIO TO' 177,92
177,92
Consumo Custo Unitario
9,000000 70,29
16,000000 5,44
1,000000 62,00
0,030000 0,39
138,12
316,04
27,84% 87,99
404,03
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 38,87
11,48 11,68
12,91 13,07
15,31 17,20

15,31 16,15



12,91 16,06

0,00 8,71
121,74

Salario Custo Horario
17,22 17,22
717 35,85

12,44 3,11
56,18
IRARIO TO 177,92
177,92

Consumo Custo Unitario

9,000000 70,29
29,000000 9,86
1,000000 136,75
0,047000 0,61
217,51
395,43
27,84% 110,09
505,52
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 38,87
11,48 11,68
12,91 13,07
15,31 17,20
15,31 16,15
12,91 16,06

0,00 8,71
121,74

Salario Custo Horario
17,22 17,22
717 35,85

12,44 3,11
56,18
IRARIO TO' 177,92
177,92

Consumo Custo Unitario
10,000000 78,10
45,000000 15,30
1,000000 142,00

0,075000 0,98



236,38

414,30
27,84% 115,34
529,64
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 38,87
11,48 11,68
12,91 13,07
15,31 17,20
15,31 16,15
12,91 16,06
0,00 8,71
121,74

Salario Custo Horario

17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11
56,18
IRARIO TO' 177,92
177,92
Consumo Custo Unitario
16,000000 124,96
68,000000 23,12
1,000000 179,67
0,113000 1,47
329,22
507,14
27,84% 141,19
648,33
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 38,87
11,48 11,68
12,91 13,07
15,31 17,20
15,31 16,15

12,91 16,06



0,00 8,71
121,74

Salario Custo Horario

17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11
56,18
IRARIO TO' 177,92
177,92
Consumo Custo Unitario
24,000000 187,44
HHHHEHEHT 40,80
1,000000 239,67
0,160000 2,08
469,99
647,91
27,84% 180,38
828,29
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 38,87
11,48 11,68
12,91 13,07
15,31 17,20
15,31 16,15
12,91 16,06

0,00 8,71
121,74

Salario Custo Horario
17,22 17,22
717 35,85

12,44 3,11
56,18
IRARIO TO' 177,92
177,92

Consumo Custo Unitario
26,000000 203,06
T 48,62
1,000000 364,00
0,200000 2,60

618,28



796,20

27,84% 221,66
1.017,86
PERACIONAL
Improd Custo Horario
12,91 101,17
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,20
15,31 16,15
12,91 23,62
0,00 8,71
191,52
Salario Custo Horario
17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11
56,18
IRARIO TO' 247,70
247,70
Consumo Custo Unitario
9,000000 70,29
14,000000 4,76
1,000000 347,20
0,030000 0,39
422,64
670,34
27,84% 186,62
856,96
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 101,17
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,20
15,31 16,15
12,91 23,62

0,00 8,71



191,52

Salario Custo Horario

17,22 17,22

7,17 35,85

12,44 3,11
56,18

IRARIO TO 247,70
247,70

Consumo Custo Unitario

9,000000 70,29
24,000000 8,16
1,000000 417,60
0,047000 0,61
496,66
744,36
27,84% 207,23
951,59
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 101,17
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,20
15,31 16,15
12,91 23,62

0,00 8,71
191,52

Salario Custo Horario
17,22 17,22
717 35,85

12,44 3,11
56,18
IRARIO TO 247,70
247,70

Consumo Custo Unitario
10,000000 78,10
37,000000 12,58
1,000000 550,80
0,075000 0,98

642,46



890,16

27,84% 247,82
1.137,98
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 101,17
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,20
15,31 16,15
12,91 23,62

0,00 8,71
191,52

Salario Custo Horario
17,22 17,22
717 35,85

12,44 3,11
56,18
IRARIO TO' 247,70
247,70

Consumo Custo Unitario
16,000000 124,96
57,000000 19,38
1,000000 572,00
0,113000 1,47
717,81

965,51
27,84% 268,80
1.234,31

PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 101,17
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,20
15,31 16,15
12,91 23,62

0,00 8,71

191,52



Salario Custo Horario

17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11
56,18
IRARIO TO' 247,70
247,70
Consumo Custo Unitario
24,000000 187,44
HHHHEHET 34,00
1,000000 662,66
0,160000 2,08
886,18
1.133,88
27,84% 315,67
1.449,55
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 101,17
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,20
15,31 16,15
12,91 23,62

0,00 8,71
191,52

Salario Custo Horario
17,22 17,22
717 35,85

12,44 3,11
56,18
IRARIO TO' 247,70
247,70

Consumo Custo Unitario
26,000000 203,06
T 40,80
1,000000 686,40
0,200000 2,60
932,86

1.180,56



27,84% 328,67

1.509,23
PERACIONAL
Improd Custo Horario
12,91 101,17
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,20
15,31 16,15
12,91 23,62
0,00 8,71
191,52
Salario Custo Horario
17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11
56,18
IRARIO TO' 247,70
247,70
Consumo Custo Unitario
9,000000 70,29
11,000000 3,74
1,000000 434,00
0,030000 0,39
508,42
756,12
27,84% 210,50
966,62
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 101,17
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,20
15,31 16,15
12,91 23,62

0,00 8,71

191,52



Salario Custo Horario

17,22 17,22

7,17 35,85

12,44 3,11
56,18

IRARIO TO 247,70
247,70

Consumo Custo Unitario

9,000000 70,29
19,000000 6,46
1,000000 522,00
0,047000 0,61
599,36
847,06
27,84% 235,82
1.082,88
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 101,17
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,20
15,31 16,15
12,91 23,62

0,00 8,71
191,52

Salario Custo Horario
17,22 17,22
717 35,85

12,44 3,11
56,18
IRARIO TO 247,70
247,70

Consumo Custo Unitario
10,000000 78,10
30,000000 10,20
1,000000 688,50
0,075000 0,98
777,78
1.025,48

27,84% 285,49



1.310,97

PERACIONAL
Improd Custo Horario
12,91 101,17
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,20
15,31 16,15
12,91 23,62
0,00 8,71
191,52
Salario Custo Horario
17,22 17,22
717 35,85
12,44 3,11
56,18
IRARIO TO' 247,70
247,70
Consumo Custo Unitario
16,000000 124,96
45,000000 15,30
1,000000 715,00
0,113000 1,47
856,73
1.104,43
27,84% 307,47
1.411,90
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 101,17
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,20
15,31 16,15
12,91 23,62

0,00 8,71
191,52

Salario Custo Horario



17,22 17,22

717 35,85
12,44 3,11
56,18
IRARIO TO' 247,70
247,70
Consumo Custo Unitario
24,000000 187,44
80,000000 27,20
1,000000 828,33
0,160000 2,08
1.045,05
1.292,75
27,84% 359,90
1.652,65
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 101,17
11,48 11,68
12,91 12,99
15,31 17,20
15,31 16,15
12,91 23,62

0,00 8,71
191,52

Salario Custo Horario
17,22 17,22
717 35,85

12,44 3,11
56,18
IRARIO TO' 247,70
247,70

Consumo Custo Unitario
26,000000 203,06
96,000000 32,64
1,000000 858,00
0,200000 2,60
1.096,30
1.344,00
27,84% 374,17

1.718,17



PERACIONAL
Improd Custo Horario

16,74 56,37
12,91 101,17
11,48 23,12
15,31 38,88
12,91 25,51

0,00 3,21

0,00 7,51
255,77

Salario Custo Horario
17,22 17,22
717 28,68
12,44 2,49
48,39
IRARIO TO' 304,16
434,51

Consumo Custo Unitario
1,540000 651,54
71,200000 556,07
1,000000 400,00
1.607,61
2.042,12
27,84% 568,53
2.610,65

PERACIONAL

Improd Custo Horario
16,74 56,37
12,91 101,17
11,48 23,12
15,31 38,88
12,91 25,51

0,00 3,21

0,00 7,51
255,77

Salario Custo Horario
17,22 17,22
7,17 28,68



12,44 2,49

48,39
IRARIO TO' 304,16
608,32
Consumo Custo Unitario
1,540000 651,54
71,200000 556,07
1,000000 800,00
2.007,61
2.615,93
27,84% 728,27
3.344,20
PERACIONAL

Improd Custo Horario
16,74 56,37
12,91 101,17
11,48 23,12
15,31 38,88
12,91 25,51

0,00 3,21

0,00 7,51
255,77

Salario Custo Horario
17,22 17,22
717 28,68
12,44 2,49
48,39
IRARIO TO' 304,16
1.013,87

Consumo Custo Unitario
1,540000 651,54
71,200000 556,07
1,000000 1.000,00
2.207,61
3.221,48
27,84% 896,86

4.118,34



PERACIONAL
Improd Custo Horario

0,00 0,52
0,00 16,38
16,90
Salario Custo Horario
12,44 24,88
717 21,51
33,48 33,48
79,87
IRARIO TO' 96,77
148,88
Consumo Custo Unitario
8,100000 388,88
2,010000 858,71
1.247,59
1.396,47
27,84% 388,78
1.785,25
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 14,24
12,91 74,27
0,00 0,02
0,00 13,53
102,06

Salario Custo Horario
17,22 17,22
12,43 12,43
717 20,08
8,13 16,26
65,99
IRARIO TO' 168,05
168,05

Consumo Custo Unitario
0,500000 1,94
0,050000 0,60
0,030000 0,72
0,150000 1,33

85,000000 294,95



299,54

467,59
27,84% 130,18
597,77
PERACIONAL
Improd Custo Horario
12,91 96,92
12,91 81,77
16,74 97,93
15,31 108,65
0,00 6,01
391,28
Salario Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
IRARIO TO' 430,01
3,55
Consumo Custo Unitario
1,000000 95,06
95,06
98,61
27,84% 27,45
126,06
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 4,59
0,00 0,05
0,00 2,82
7,46

Salario Custo Horario
12,44 8,71
717 5,02
13,73
IRARIO TO' 21,19

21,19



Consumo Custo Unitario

0,340000 1,41
0,100000 0,51
0,700000 1,61
0,400000 7,93
1,390000 6,26

17,72

Consumo Custo Unitario

0,014600 0,74
0,014600 3,40
0,014600 0,00
0,014600 0,00
4,14
43,05
27,84% 18,42
61,47
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,05
0,00 2,69
2,74

Salario Custo Horario
12,44 8,33
717 4,80
13,13
IRARIO TO' 15,87
15,87

Consumo Custo Unitario
1,200000 6,12
0,385000 0,54
0,085000 0,20
2,690000 13,45
0,225000 0,61
0,032500 1,17
0,170000 0,51
22,60

Consumo Custo Unitario
0,021000 1,06
0,021000 4,89
0,021000 0,00

0,021000 0,00



5,95

44,42
27,84% 12,37
56,79
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 29,39
0,00 41,12

70,51

Salario Custo Horario
17,70 17,70
12,44 74,64
12,44 49,76
717 14,34
8,13 16,26
33,48 27,79
200,49
IRARIO TO' 271,00
54,20

Consumo Custo Unitario
0,052000 0,07
0,052000 0,23
0,011110 10,07
0,900000 26,33
36,70
90,90
27,84% 25,31
116,21
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 13,44

0,00 0,21
11,48 25,26
15,31 20,82
15,31 17,20
12,91 25,51
0,00 23,14

125,58



Salario Custo Horario

12,44 12,44
717 100,38
112,82
IRARIO TO 238,40
95,36

Consumo Custo Unitario
0,714000 17,29
T 155,72
1,085000 2,18
0,594000 7,72
182,91

Consumo Custo Unitario
0,458000 0,00
0,458000 70,02
1,071000 104,14
1,071000 0,00
0,891000 11,76
0,891000 0,00
0,458000 0,00
0,458000 0,00
185,92
464,19
27,84% 129,23
593,42

PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,16
0,16

Salario Custo Horario
17,22 0,17
12,44 0,37
717 0,22
0,76
IRARIO TO' 0,92
0,92

Consumo Custo Unitario
1,030000 5,16
0,010000 0,05

0,120000 2,30



0,500000 0,59

8,10
Consumo Custo Unitario
0,001030 0,05
0,001030 0,24
0,29
9,31
27,84% 2,59
11,90
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 16,00
16,00

Salario Custo Horario
17,22 11,88
12,44 37,32
12,44 34,21
7,17 19,72
103,13
IRARIO TO' 119,13
119,13

Consumo Custo Unitario
63,400000 21,56
1,000000 1.200,00
0,300000 10,80
1,000000 2,01
1,230000 6,86
1,000000 29,25
0,400000 9,05
1,000000 32,00
1.311,53

Consumo Custo Unitario
0,063400 0,00
0,063400 9,69
0,000000 0,00
0,030000 6,99
0,063400 0,00
0,063400 0,00
0,030000 0,00
0,030000 0,00

16,68



1.447,34

27,84% 402,94
1.850,28
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 12,64
12,64

Salario Custo Horario
17,22 7,92
12,44 37,32
12,44 23,01
717 13,26

81,51
IRARIO TO' 94,15
94,15

Consumo Custo Unitario
39,200000 13,33
1,000000 596,00
0,300000 10,80
0,330000 0,66
0,770000 4,30
0,670000 19,60
0,270000 6,11
0,670000 19,60
670,40

Consumo Custo Unitario
0,039200 0,00
0,039200 5,99
0,009000 0,45
0,009000 2,10
0,039200 0,00
0,039200 0,00
0,009000 0,00
0,009000 0,00
8,54
773,09
27,84% 215,23

988,32



PERACIONAL
Improd Custo Horario
0,00 1,11
1,11

Salario Custo Horario

7,17 7,17
7,17
IRARIO TO 8,28
8,28
Consumo Custo Unitario
0,377800 1,71
1,000000 391,90
393,61
401,89
27,84% 111,89
513,78
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 271,25
0,00 114,50
0,00 29,74
0,00 30,25
445,74

Salario Custo Horario
12,44 49,76
7,17 50,19
12,44 4,98
17,70 17,70
12,44 24,88
147,51
IRARIO TO 593,25
972,54

Consumo Custo Unitario
0,044000 45,76
4576

1.018,30

27,84% 283,49

1.301,79



PERACIONAL
Improd Custo Horario

0,00 271,25
0,00 114,50
0,00 29,74
0,00 30,25

445,74

Salario Custo Horario

12,44 49,76
7,17 50,19
12,44 4,98
17,70 17,70
12,44 24,88
147,51
IRARIO TO' 593,25
741,56
Consumo Custo Unitario
0,044000 45,76
45,76
787,32
27,84% 219,19
1.006,51
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 1,37
1,37

Salario Custo Horario
12,44 6,70
6,70
IRARIO TO' 8,07
8,07

Consumo Custo Unitario
1,000000 82,80
0,384600 4,62
87,42
95,49

27,84% 26,58



122,07

PERACIONAL
Improd Custo Horario
15,31 0,15
0,00 3,29
3,44
Salario Custo Horario
17,22 1,72
7,17 14,34
16,06
IRARIO TO 19,50
19,50
Consumo Custo Unitario
1,000000 19,76
19,76
39,26
27,84% 10,93
50,19
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 81,04
81,04

Salario Custo Horario
12,44 522,48
522,48
IRARIO TO 603,52
603,52

Consumo Custo Unitario
1,000000 10.953,84

10.953,84

Consumo Custo Unitario
0,220000 0,00
0,220000 0,00
0,00

11.557,36



27,84% 3.217,57

14.774,93
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 81,04
81,04

Salario Custo Horario
12,44 522,48
522,48
IRARIO TO' 603,52
603,52

Consumo Custo Unitario
1,000000 10.548,14

10.548,14
Consumo Custo Unitario
0,210000 0,00
0,210000 0,00
0,00
11.151,66
27,84% 3.104,62
14.256,28
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 5,49
5,49

Salario Custo Horario
12,44 12,44
7,17 14,34
26,78
IRARIO TO 32,27
32,27

Consumo Custo Unitario
1,000000 640,00
640,00

672,27



27,84% 187,16

859,43
PERACIONAL
Improd Custo Horario
0,00 2,55
2,55
Salario Custo Horario
12,44 12,44
12,44
IRARIO TO 14,99
14,99
Consumo Custo Unitario
4,000000 120,80
0,680000 10,22
131,02
146,01
27,84% 40,65
186,66
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 1,47
1,47

Salario Custo Horario
7,17 7,17
7,17
IRARIO TO 8,64
8,64

Consumo Custo Unitario
0,300000 1,61
1,61
10,25
27,84% 2,85

13,10



PERACIONAL
Improd Custo Horario

0,00 0,87
0,87
Salario Custo Horario
17,22 0,34
12,44 3,11
7,17 2,15
5,60
IRARIO TO 6,47
6,47
Consumo Custo Unitario
1,000000 649,12
1,000000 58,11
707,23
713,70
27.,84% 198,69
912,39
PERACIONAL

Improd Custo Horario
0,00 0,87
0,87

Salario Custo Horario
17,22 0,34
12,44 3,11
7,17 2,15
5,60
IRARIO TO 6,47
6,47

Consumo Custo Unitario
1,000000 687,66
1,000000 58,11
745,77
752,24
27,84% 209,42

961,66



PERACIONAL
Improd Custo Horario

12,91 46,68
11,48 12,28
15,31 38,46
0,00 10,98
108,40

Salario Custo Horario
17,22 17,22
12,44 24,88
717 28,68
70,78
IRARIO TO' 179,18
717

Consumo Custo Unitario
0,250000 283,00
283,00
290,17
27,84% 80,78
370,95

Consumo Custo Unitario

2,110000 101,30
0,122000 45,30
0,343000 145,12
2,230000 17,42
309,14
309,14
27,84% 86,06
395,20
PERACIONAL

Improd Custo Horario
16,74 331,24
0,00 2,22

333,46



Salario Custo Horario

717 14,34
14,34
IRARIO TO' 347,80
4,00
Consumo Custo Unitario
1,100000 26,64
26,64
30,64
27,84% 8,53
39,17
PERACIONAL

Improd Custo Horario
12,91 4,59
0,00 0,05
0,00 2,82
7,46

Salario Custo Horario
12,44 8,71
717 5,02
13,73
IRARIO TO' 21,19
21,19

Consumo Custo Unitario
0,340000 1,41
0,377000 17,16
0,100000 0,51
0,700000 1,61
0,400000 5,77
1,390000 6,26
0,020000 0,07
32,79

Consumo Custo Unitario
0,005300 0,27
0,005300 1,23
0,005300 0,00
0,005300 0,00
1,50
55,48

27,84% 5,99



61,47



