COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 4F - SETEMBRO 09 - BAHIA - BDI CORRIGIDO

ltem: 21
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza
Unid: m2

Arvores com D < 0,15m

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Ldmina
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Maquina Manual Stihl Moto Serran? 8
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 2 2
Servico: Destocamento de Arvores
Unid: unid

D=0,15a0,30m

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 2 3
Servico: Destocamento de Arvores
Unid: unid

D >0,30m

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Ldmina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3111
Servico: Escav, carga, desc e transp mat.12 cat 0<DMT<=50m
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras - com ldmina (228 kw)
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Qtde
1,00
1,00
4,00
0,00

1.444,000

Qtde
1,00
0,00

15,000

Qtde
1,00
0,00

6,000

Qtde
1,00
0,00

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
15,510000 0,000000
UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
15,510000 0,000000
UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
15,510000 0,000000
UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
15,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
331,24 16,74
175,25 16,74
18,53 11,48
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22
2,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24 16,74
0,00 0,00

Custo Horario

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22

2,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24 16,74
0,00 0,00

Custo Horario

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22

2,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24 16,74
0,00 0,00

Custo Horario

Quant. Salario Custo Horario

0,300000 17,22

331,24
175,25
74,12
3,56
584,17

8,61
14,34
22,95

607,12
0,42

0,42
0,12
0,54

331,24
3,56
334,80

8,61
14,34
22,95

357,75
23,85

23,85
6,64
30,49

331,24
3,56
334,80

8,61
14,34
22,95

357,75
59,63

59,63
16,60
76,23

331,24
1,91
333,15

5,17



Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 3112
Servico: Escav, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.12 cat 50<DMT<=200m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 3113
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.12 cat 200<DMT<=400m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3114
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.12 cat 400<DMT<=600m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Iltem: 3115

275,00

Qtde
1,00
1,00
3,00
0,00

204,40

Qtde
1,00
1,00
3,00
0,00

192,000

Qtde
1,00
1,00
4,00
0,00

192,000

UTILIZACAO
Prod
0,050000
1,000000
0,820000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,110000
1,000000
1,000000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,140000
1,000000
0,830000
15,510000

Improd
0,950000
0,000000
0,180000
0,000000

Improd
0,890000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd
0,860000
0,000000
0,170000
0,000000

1,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
228,36 17,70
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
3,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

124,24
228,36
184,07

0,00

Quant. Salario
1,000000

3,000000

27,84%

Custo Horario
16,74
17,70
15,31
0,00

Custo Horario
17,22
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

124,24
228,36
184,07

0,00

Quant. Salario
1,000000

3,000000

27,84%

Custo Horario
16,74
17,70
15,31
0,00

Custo Horario
17,22
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

7,17
12,34

345,49
1,26

1,26
0,35
1,61

22,12
228,36
461,07

6,01
717,56

17,22
21,51
38,73

756,29
3,70

3,70
1,03
4,73

28,57
228,36
552,21

6,01
815,15

17,22
21,51
38,73

853,88
4,45

4,45
1,06
5,51

31,79
228,36
621,52

6,01
887,68

17,22
21,51
38,73

926,41
4,83

4,83
1,14
5,97



Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.12 cat 600<DMT<=800m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3116
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.12 cat 800<DMT<=1000m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3117
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.12 cat 1000<DMT<=1200m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3118
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.12 cat 1200<DMT<=1400m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

1,00
1,00
4,00
0,00

192,000

1,00
1,00
4,00
0,00

192,000

1,00
1,00
5,00
0,00

192,000

1,00
1,00
5,00
0,00

UTILIZACAO

Prod

0,180000
1,000000
0,920000
15,510000

UTILIZACAO

Prod

0,220000
1,000000
1,000000
15,510000

UTILIZACAO

Prod

0,250000
1,000000
0,850000
15,510000

UTILIZACAO

Prod

0,300000
1,000000
0,910000
15,510000

Improd
0,820000
0,000000
0,080000
0,000000

Improd
0,780000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd
0,750000
0,000000
0,150000
0,000000

Improd
0,700000
0,000000
0,090000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
228,36 17,70
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
3,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
228,36 17,70
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
3,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
228,36 17,70
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
3,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
228,36 17,70
184,07 15,31
0,00 0,00

36,09
228,36
682,28

6,01
952,74

17,22
21,51
38,73

991,47
5,16

5,16
1,22
6,38

40,39
228,36
736,28

6,01

1.011,04

17,22
21,51
38,73

1.049,77
5,47

5,47
1,28
6,75

43,62
228,36
793,80

6,01

1.071,79

17,22
21,51
38,73

1.110,52
5,78

5,78
1,36
7,14

48,99
228,36
844,40

6,01

1.127,76



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 3119
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.12 cat 1400<DMT<=1600m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 31110
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.12 cat 1600<DMT<=1800m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 31111
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.12 cat 1800<DMT<=2000m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

192,000

Qtde
1,00
1,00
5,00
0,00

192,000

Qtde
1,00
1,00
5,00
0,00

192,000

Qtde
1,00
1,00
6,00
0,00

192,000

UTILIZACAO
Prod
0,330000
1,000000
0,960000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,360000
1,000000
0,980000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,400000
1,000000
0,890000
15,510000

Improd
0,670000
0,000000
0,040000
0,000000

Improd
0,640000
0,000000
0,020000
0,000000

Improd
0,600000
0,000000
0,110000
0,000000

Quant.
1,000000
3,000000

Salario

Custo Horario
17,22
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Improd

Prod
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant.
1,000000
3,000000

Salario

27,84%

Custo Horario
16,74
17,70
15,31
0,00

Custo Horario
17,22
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Improd

Prod
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant.
1,000000
3,000000

Salario

27,84%

Custo Horario
16,74
17,70
15,31
0,00

Custo Horario
17,22
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
228,36 17,70
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
3,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

17,22
21,51
38,73

1.166,49
6,08

6,08
1,42
7,50

52,22
228,36
886,60

6,01
1.173,19

17,22
21,51
38,73

1.211,92
6,31

6,31
1,48
7,79

55,44
228,36
903,45

6,01

1.193,26

17,22
21,51
38,73

1.231,99
6,42

6,42
1,49
7,91

59,74
228,36
993,06

6,01
1.287,17

17,22
21,51
38,73

1.325,90
6,91

6,91
1,60
8,51



Item: 31112
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat.2000<DMT<=3000m

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est.
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 31113
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat.3000<DMT<=5000m
Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est.
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 313
Servico: Momento extraordindrio de  transporte para DMT > 5000 m

Unid: m3xkm

Equipamentos
Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 314
Servico: Escavagdo e carga para
Unid: m3

DMT >5.000 m

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est.
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,500000  0,500000
1,00 1,000000 0,000000
7,00 0,880000  0,120000
0,00 15,510000 0,000000
192,000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,780000  0,220000
1,00 1,000000 0,000000
9,00 0,970000  0,030000
0,00 15,510000 0,000000
192,000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
121,000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,780000 0,220000
1,00 1,000000  0,000000
0,00 15,510000 0,000000
192,000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
228,36 17,70
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
3,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
228,36 17,70
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
3,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
184,07 15,31

Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24 16,74
228,36 17,70
0,00 0,00

Custo Horario

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22

3,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

70,49
228,36
1.146,74
6,01
1.451,60

17,22
21,51
38,73

1.490,33
7,76

7,76
1,80
9,56

100,59
228,36
1.611,09
6,01
1.946,05

17,22
21,51
38,73

1.984,78
10,34

10,34
2,37
12,71

184,07
184,07

184,07
1,52

1,52
0,33
1,85

100,59
228,36

6,01
334,96

17,22
21,51
38,73

373,69



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3211
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.22 cat.0<DMT<=200m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3212
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.22 cat.200<DMT<=400m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3213
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.22 cat.400<DMT<=600m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3214
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.600<DMT<=800m

UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 0,050000
1,00 1,000000
3,00 0,710000
0,00 15,510000
127,000
UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 0,110000
1,00 1,000000
3,00 0,860000
0,00 15,510000
127,000
UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 0,140000
1,00 1,000000
3,00 0,940000
0,00 15,510000
127,000

UTILIZACAO

Improd
0,950000
0,000000
0,290000
0,000000

Improd
0,890000
0,000000
0,140000
0,000000

Improd
0,860000
0,000000
0,060000
0,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd

124,24
228,36
184,07

0,00

Quant. Salario
1,000000

3,000000

Custo Horario
16,74
17,70
15,31
0,00

Custo Horario
17,22
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd

124,24
228,36
184,07

0,00

Quant. Salario
1,000000

3,000000

Custo Horario
16,74
17,70
15,31
0,00

Custo Horario
17,22
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd

124,24
228,36
184,07

0,00

Quant. Salario
1,000000

3,000000

Custo Horario
16,74
17,70
15,31
0,00

Custo Horario
17,22
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

1,95

1,95
0,54
2,49

22,12
228,36
405,39

6,01
661,88

17,22
21,51
38,73

700,61
5,52

5,52
1,34
6,86

28,57
228,36
481,32

6,01
744,26

17,22
21,51
38,73

782,99
6,17

6,17
1,49
7,66

31,79
228,36
521,82

6,01
787,98

17,22
21,51
38,73

826,71
6,51

6,51
1,56
8,07



Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3215
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica

mat.22 cat.800<DMT<=1000m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3216
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica

mat.22 cat.1000<DMT<=1200m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3217
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica

mat.22 cat.1200<DMT<=1400m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Qtde Prod Improd
1,00 0,180000  0,820000
1,00 1,000000 0,000000
3,00 1,000000  0,000000
0,00 15,510000 0,000000
127,000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,220000  0,780000
1,00 1,000000 0,000000
4,00 0,840000  0,160000
0,00 15,510000 0,000000
127,000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,250000  0,750000
1,00 1,000000 0,000000
4,00 0,910000  0,090000
0,00 15,510000 0,000000
127,000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,300000  0,700000
1,00 1,000000 0,000000
4,00 0,960000  0,040000
0,00 15,510000 0,000000

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
228,36 17,70
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
3,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
228,36 17,70
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
3,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
228,36 17,70
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
3,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
228,36 17,70
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
3,000000 7,17

36,09
228,36
552,21

6,01
822,67

17,22
21,51
38,73

861,40
6,78

6,78
1,62
8,40

40,39
228,36
628,28

6,01
903,04

17,22
21,51
38,73

941,77
7,42

7,42
1,76
9,18

43,62
228,36
675,52

6,01
953,51

17,22
21,51
38,73

992,24
7,81

7,81
1,85
9,66

48,99
228,36
709,28

6,01
992,64

17,22
21,51
38,73



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 32138
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.22 cat.1400<DMT<=1600m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 3219
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.22 cat.1600<DMT<=1800m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 32110
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.22 cat.1800<DMT<=2000m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 32111
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.2000<DMT<=3000m

127,000

Qtde
1,00
1,00
4,00
0,00

UTILIZACAO
Prod
0,330000
1,000000
1,000000
15,510000

127,000
UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 0,360000
1,00 1,000000
5,00 0,820000
0,00 15,510000
127,000
UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 0,400000
1,00 1,000000
5,00 0,880000
0,00 15,510000
127,000

Improd
0,670000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd
0,640000
0,000000
0,180000
0,000000

Improd
0,600000
0,000000
0,120000
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
228,36 17,70
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
3,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
228,36 17,70
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
3,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
228,36 17,70
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
3,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

1.031,37
8,12

8,12
1,91
10,03

52,22
228,36
736,28

6,01
1.022,87

17,22
21,51
38,73

1.061,60
8,36

8,36
1,97
10,33

55,44
228,36
768,45

6,01

1.058,26

17,22
21,51
38,73

1.096,99
8,64

8,64
2,03
10,67

59,74
228,36
819,10

6,01
1.113,21

17,22
21,51
38,73

1.151,94
9,07

9,07
2,14
11,21



Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3 2 112
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica

mat.22 cat.3000<DMT<=5000m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 323

Servico: Momento extraordinario de

Unid: m3xkm

Equipamentos

transp para DMT > 5000 m - 22

Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3311
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos
Carregadeira de Pneus

Mat. 32 Cat. 0<DMT<= 200m

Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco

RH658-6L - Perfuratriz Manual

Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,500000  0,500000 124,24 16,74
1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70
5,00 1,000000  0,000000 184,07 15,31
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
3,000000 7,17
127,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,780000  0,220000 124,24 16,74
1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70
7,00 1,000000  0,000000 184,07 15,31
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
3,000000 7,17
127,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000  0,000000 184,07 15,31
201,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,350000  0,650000 175,25 16,74
1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91
1,00 1,000000  0,000000 12,28 11,48
1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91
1,00 0,760000  0,240000 184,07 15,31
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
1,000000 19,61
1,000000 717
36,000 CUSTO HORARIO TOTAL

70,49
228,36
920,35

6,01

1.225,21

17,22
21,51
38,73

1.263,94
9,95

9,95
2,34
12,29

100,59
228,36
1.288,49
6,01
1.623,45

17,22
21,51
38,73

1.662,18
13,09

13,09
3,01
16,10

184,07
184,07

184,07
0,92

0,92
1,31
2,23

72,22
116,75
12,28
66,08
143,57
6,82
417,72

17,22
19,61

7,17
44,00

461,72
12,83



Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratrizde  Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 3312

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 200<DMT<=400m
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco

Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)

Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira

Luva Para Perfuratrizde  Esteira

Punho para Perfuratrizde  Esteira

Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

Iltem: 3313

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 400<DMT<= 600m
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco

Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Série de Brocas S-12 D=22 MM

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

36,000

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

36,000

UTILIZACAO

Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,980000
15,510000

UTILIZACAO

Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,550000
15,510000

Unid

un
kg
un

un

un
un
un
un

Improd

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,020000
0,000000

Unid

un
kg
un

un

un
un
un
un

Improd

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,450000
0,000000

Unid

un

Custo. Consumo

744,05 0,000800
4,16 0,420000
0,74 0,013000
0,64 0,800000
9,78 0,040000
0,77 0,025000
734,54 0,001000
190,35 0,001000
847,05 0,000800
755,77 0,000700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
175,25 16,74
116,75 12,91
12,28 11,48
66,08 12,91
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 17,22
1,000000 19,61
1,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo

744,05 0,000800
4,16 0,420000
0,74 0,013000
0,64 0,800000
9,78 0,040000
0,77 0,025000
734,54 0,001000
190,35 0,001000
847,05 0,000800
755,77 0,000700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
175,25 16,74
116,75 12,91
12,28 11,48
66,08 12,91
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 17,22
1,000000 19,61
1,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
0,000800

Custo.
744,05

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

18,24
5,08
23,32

72,22
116,75
12,28
66,08
180,69
6,82
454,84

17,22
19,61

7,17
44,00

498,84
13,86

0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

19,27
5,37
24,64

72,22
116,75
12,28
66,08
216,26
6,82
490,41

17,22
19,61

7,17
44,00

534,41
14,84

0,60



Dinamite a 60%

Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 3314

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp

Unid: m3

(Gelatina Especial)

Esteira
Esteira
Esteira
Esteira

Mat. 32 Cat. 600<DMT<= 800m

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco

Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)

Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira

Luva Para Perfuratrizde  Esteira

Punho para Perfuratrizde  Esteira

Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 3315

Servico: ESc,Carga,Desce Transp Mat. 32 Cat. 800<DMT<= 1000m
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco

Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

36,000

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

36,000

UTILIZACAO

Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,620000
15,510000

UTILIZACAO

Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,690000
15,510000

kg
un

un

un
un
un
un

Improd

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,380000
0,000000

Unid

un
kg
un

un

un
un
un
un

Improd

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,310000
0,000000

Unid

un
kg
un

4,16
0,74
0,64
9,78
0,77
734,54
190,35
847,05
755,77

0,420000
0,013000
0,800000
0,040000
0,025000
0,001000
0,001000
0,000800
0,000700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
175,25
116,75
12,28
66,08
184,07
0,00

Quant.
1,000000
1,000000
1,000000

Improd
16,74
12,91
11,48
12,91
15,31
0,00

Salario

17,22
19,61
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo

744,05 0,000800
4,16 0,420000
0,74 0,013000
0,64 0,800000
9,78 0,040000
0,77 0,025000
734,54 0,001000
190,35 0,001000
847,05 0,000800
755,77 0,000700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
175,25 16,74
116,75 12,91
12,28 11,48
66,08 12,91
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 17,22
1,000000 19,61
1,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
744,05 0,000800
4,16 0,420000
0,74 0,013000
0,64 0,800000

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

20,25
5,64
25,89

72,22
116,75
12,28
66,08
239,88
6,82
514,03

17,22
19,61

7,17
44,00

558,03
15,50

0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

20,91
5,82
26,73

72,22
116,75
12,28
66,08
263,50
6,82
537,65

17,22
19,61

7,17
44,00

581,65
16,16

0,60
1,75
0,01
0,51



Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratrizde  Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira
Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 3316

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 1000<DMT<= 1200m
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco

Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratrizde  Esteira
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de

Total

Esteira
Esteira

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 32
Servico: Escavagdo e carga para
Unid: m3

DMT > 1200 m

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco

Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

36,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

36,000

UTILIZACAO

Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,720000
15,510000

UTILIZACAO

Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,530000
15,510000

un

un
un
un
un

Improd

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,280000
0,000000

Unid

un
kg
un

un

un
un
un
un

Improd

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

un
kg
un

un

un

9,78 0,040000
0,77 0,025000
734,54 0,001000
190,35 0,001000
847,05 0,000800
755,77 0,000700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74
116,75 12,91
12,28 11,48
66,08 12,91
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
1,000000 19,61
1,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario

744,05 0,000800
4,16 0,420000
0,74 0,013000
0,64 0,800000
9,78 0,040000
0,77 0,025000
734,54 0,001000
190,35 0,001000
847,05 0,000800
755,77 0,000700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74
116,75 12,91
12,28 11,48
66,08 12,91
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
1,000000 19,61
1,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800
4,16 0,420000
0,74 0,013000
0,64 0,800000
9,78 0,040000
0,77 0,025000
734,54 0,001000

0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

21,57
6,01
27,58

72,22
116,75
12,28
66,08
273,64
6,82
547,79

17,22
19,61

7,17
44,00

591,79
16,44

0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

21,85
6,08
27,93

72,22
116,75
12,28
66,08
97,56
6,82
371,71

17,22
19,61

7,17
44,00

415,71
11,55

0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73



Luva Para Perfuratrizde  Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 333

Servico: Momento de transporte mat 32 categoria para DMT > 1200 m

Unid: m3xkm

Equipamentos

Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3411
Servico: Grau de Compactagdo
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator Agricola Massey

Rolo Compactador Dynapac

95% (Proctor Normal)

Ferguson : MF 292/4
CA-25-P Pé de Carneiro Autop.

Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3412
Servico: Grau de Compactagdo 100%
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator Agricola Massey

Rolo Compactador Dynapac

(Proctor Normal)

Ferguson : MF 292/4
CA-25-P Pé de Carneiro Autop.

Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 3413

Servico: Compactagdo em Aterro com

Unid: m3

Equipamentos

Material de 3° Categoria

un
un
un
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000  0,000000
48,000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,410000  0,590000
1,00 0,720000 0,280000
1,00 1,000000  0,000000
1,00 0,690000 0,310000
2,00 0,690000  0,310000
0,00 15,510000 0,000000
224,000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,300000  0,700000
1,00 0,540000 0,460000
1,00 1,000000  0,000000
1,00 0,520000 0,480000
2,00 0,540000  0,460000
0,00 15,510000 0,000000
168,000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

190,35 0,001000
847,05 0,000800
755,77 0,000700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
184,07 15,31

Custo Horario

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
60,45 12,91
100,95 12,91
2,33 0,00
109,59 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
2,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
60,45 12,91
100,95 12,91
2,33 0,00
109,59 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
2,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario

0,19
0,68
0,53
5,41

16,96
1,26
18,22

184,07
184,07

184,07
3,83

3,83
0,78
4,61

60,82
47,14
100,95
1,61
160,72
4,89
376,13

17,22
14,34
31,56

407,69
1,82

1,82
0,51
2,33

48,99
38,58
100,95
1,21
132,44
4,89
327,06

17,22
14,34
31,56

358,62
2,13

2,13
0,60
2,73



Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Ldmina

Rolo Compactador : DYNAPAC : CA25 - Liso Auto. Vibrat.
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 42
Servico: Saia de Aterro (Compactagéo)
Unid: m2

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina
Caminh3o Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |
Tambor pé de carneiro rebocavel

Guincho de elevagdo lateral (acoplamento)
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Ajudante
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 3511
Servico: 0 a 4m
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras New Holland 7D - Com Lamina
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 320DL - C/ Est.
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 353
Servico: Substituigdo Com Material ~ Granular
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Ldmina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

1,00 1,000000
1,00 0,440000
0,00 15,510000
63,000
UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 1,000000
1,00 0,500000
1,00 1,000000
1,00 1,000000
0,00 15,510000
375,000
UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 0,420000
1,00 1,000000
0,00 15,510000
38,000
UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 1,000000
0,00 15,510000
87,000

Improd Prod Improd

Improd Prod Improd

Improd Prod Improd

Unid Custo. Consumo

0,000000 331,24 16,74
0,560000 100,95 12,91
0,000000 0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22

2,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Custo Horario
0,000000 186,60 16,74

0,500000 77,55 15,31

0,000000 3,92 0,00

0,000000 16,80 0,00

0,000000 0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 7,17

1,000000 8,13

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Custo Horario
0,580000 103,61 16,74

0,000000 149,86 17,70

0,000000 0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22

2,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Custo Horario
0,000000 331,24 16,74

0,000000 0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario

2,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Unitario

331,24
51,65
4,89
387,78

17,22
14,34
31,56

419,34
6,66

6,66
1,85
8,51

186,60
46,43
3,92
16,80
3,49
257,24

14,34
8,13
22,47

279,71
0,75

0,75
0,21
0,96

53,23
149,86
3,56
206,65

8,61
14,34
22,95

229,60
6,04

6,04
1,68
7,72

331,24
2,22
333,46

14,34

14,34

347,80
4,00



Areia Extraida
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 354
Servico: Transporte de Material
Unid: m3xkm

Granular

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

10M3 Rod.ndo Pav.

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 361
Servico: Rachdo D max = 0,40m
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Ldmina
FERRAMENTAS

Total

Qtde

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Total

PRODUZIDOS-(CONST E REST)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 371
Servico: Escav, carga, desc e
Unid: m3

espalhamento

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica
FERRAMENTAS

Total

120H
Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 381
Servico: Exec.de sublastro com laterita
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac ~ CA-25-P Pé de Carneiro Autop.
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

Qtde
120H
Ferguson : MF 292/4

UTILIZACAO
Prod
1,00 1,000000
0,00 15,510000
87,000
UTILIZACAO
Prod
1,00 0,350000
1,00 1,000000
0,00 15,510000
192,000
UTILIZACAO
Prod
1,00 0,780000
1,00 0,520000
1,00 1,000000
1,00 0,520000
1,00 0,780000
1,49 1,000000
1,08 1,000000
0,00 15,510000

m3

Unid
tkm

Improd

0,000000
0,000000

Unid
M3

Improd
0,650000
0,000000
0,000000

Improd
0,220000
0,480000
0,000000
0,480000
0,220000
0,000000
0,000000
0,000000

6,20 1,000000
27,84%
Custo. Consumo Custo Unitario
0,56 1,500000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
331,24 16,74
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo Custo Unitario

1,100000

Custo.
19,76

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
0,00

Custo Horario
16,74
17,70
0,00

Custo Horario
17,22
7,17

Quant. Salario

1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario

124,24 16,74

60,45 12,91

100,95 12,91

2,33 0,00

104,72 12,91
109,71 15,31
109,59 15,31

0,00 0,00

6,20
6,20

10,20
2,84
13,04

0,84
0,84

0,84
0,23
1,07

331,24
2,22
333,46

14,34
14,34

347,80
4,00

21,74
21,74

25,74
7,17
32,91

54,37
228,36
6,01
288,74

17,22
21,51
38,73

327,47
1,71

1,71
0,48
2,19

100,59
37,63
100,95
1,21
84,52
163,47
118,36
8,53
615,26



Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Limpeza camada vegetal em  jazida
Expurgo de Jazida (Const e Restr)

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 3 8 2
Servico: Exec Sublastro ¢/ Solo Brita
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H

Rolo Compactador: Dynapac:  CC422C-Tanden Vibrat. Autopr
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Distribuidor de Agregados:  Romanelli: Dar-5000-Autopropel
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 38 3
Servico: Execugdo de Sublastro com Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4

Rolo Compactador Dynapac ~ CA-25-P Pé de Carneiro Autop.

Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

Caminh3o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Cimento Portland CP-32

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

168,000
Unid
m2
m3
m3
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,950000 0,050000
1,00 0,820000  0,180000
1,00 0,760000 0,240000
1,00 1,000000  0,000000
3,68 1,000000 0,000000
1,00 0,760000  0,240000
0,00 15,510000 0,000000
136,000
Unid
m3
m3
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
1,00 0,590000  0,410000
1,00 0,850000 0,150000
1,00 0,590000  0,410000
1,00 0,720000 0,280000
1,52 1,000000  0,000000
1,00 0,810000 0,190000
0,00 15,510000  0,000000
144,000
Unid
m3
kg

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48
3,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
0,37 0,700000
1,97 0,200000
3,89 1,150000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
127,99 12,91
104,72 12,91
107,97 16,74
109,71 15,31
109,59 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48
3,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 0,652500
24,22 0,525000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
60,45 12,91
100,95 12,91
2,33 0,00
104,72 12,91
109,71 15,31
109,59 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48
3,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 1,000000
0,34  176,000000

27,84%

33,48
21,51
54,99

670,25
3,99

0,26
0,39
4,47
5,12

9,11
2,54
11,65

118,87
107,28
82,69
107,97
403,73
86,96
8,53
916,03

33,48
21,51
54,99

971,02
7,14

2,54
12,72
15,26

22,40
6,24
28,64

124,24
40,96
87,74

1,37
79,01

166,76

91,68
8,53
600,29

33,48
21,51
54,99

655,28
4,55

3,89
59,84
63,73

68,28
19,01
87,29



Iltem: 3 9
Servico: Compactagdo de Bota Fora 95% Proctor Normal (Sublastro)
Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H

Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4

Rolo Compactador Dynapac ~ CA-25-P Pé de Carneiro Autop.
Grade de Disco: Marchesan:  GA 24 x 24

Caminh3o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 5111
Servico: Escavagdo Manual em 12 Categoria
Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 51121
Servico: Escavagdo Mecanica - em Mat. 12 Categoria
Unid: m3

Equipamentos

Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 51122
Servico: Escavagdo Mecanica em Mat. 22 Categoria
Unid: m3

Equipamentos

Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
0,00

336,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
1,00
0,00

18,000

Qtde
1,00
0,00

UTILIZACAO
Prod
0,410000
0,720000
1,000000
0,690000
0,670000
15,510000
UTILIZACAO
Prod
20,510000
UTILIZACAO
Prod
1,000000
20,510000
UTILIZACAO
Prod
1,000000
20,510000

Improd
0,590000
0,280000
0,000000
0,310000
0,330000
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000
0,000000

Improd
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74
60,45 12,91
100,95 12,91
2,33 0,00
109,59 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
2,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
4,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22
1,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22
1,000000 717

60,82
47,14
100,95
1,61
235,44
4,89
450,85

17,22
14,34
31,56

482,41
1,44

1,44
0,40
1,84

5,88
5,88

28,68
28,68

34,56
34,56

34,56
9,62
44,18

67,60
1,82
69,42

1,72
7,17
8,89

78,31
4,35

4,35
1,21
5,56

67,60
1,82
69,42

1,72
7,17
8,89



Producao da Equipe 15,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 51123
Servico: Escavagdo em Materialde  3° Categoria
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF - 1,00
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual 3,00
Caminh3o Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe 8,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60% (Gelatina Especial)

Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 51211
Servico: Hidrossemeadura Convencional
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminh3o Carroceria: Mercedes Benz: Atego 1418/42 - Fixa 9t 1,00
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmag : 1420 - 5500I 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 415,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Inseticida

P6 Calcario Dolomiticio

Sementes P/ Hidrossemeadura
Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 51212
Servico: Manta Vegetal

Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminh3o Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 | 1,00
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmagq : 1420 - 5500I 1,00
FERRAMENTAS 0,00

Total

UTILIZACAO

Prod

0,500000
1,000000
1,000000
0,530000
20,510000

UTILIZACAO

Prod

0,500000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO

Prod

0,500000
1,000000
20,510000

Improd

0,500000
0,000000
0,000000
0,470000
0,000000

Unid

un
kg
un

un

Improd

0,500000
0,000000
0,000000

Unid

kg

kg
kg
kg

Improd

0,500000
0,000000
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74
61,51 12,91
12,28 11,48
84,99 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22
1,000000 19,61
3,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,003000
4,16 1,480000
0,74 0,200000
0,64 2,400000
9,78 1,000000
0,77 0,200000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
75,42 15,31
117,40 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
4,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
0,83 0,020000
40,00 0,005000
0,05 0,200000
6,00 0,020000
0,34 0,200000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
77,55 15,31
117,40 15,31
0,00 0,00

78,31
5,22

5,22
1,45
6,67

22,17
61,51
36,84
52,24
10,20

202,96

8,61
19,61
21,51
49,73

252,69
31,59

2,23
6,16
0,15
1,54
9,78
0,15
20,01

51,60
14,37
65,97

45,37
117,40
9,41
172,18

17,22
28,68
45,90

218,08
0,53

0,02
0,20
0,01
0,12
0,07
0,42

0,95
0,26
1,21

46,43
117,40

9,41
173,24



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Sementes P/ Hidrossemeadura
Manta Vegetal

Mulch Orgénico

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5122
Servico: Em concreto Fck = 15 MPa
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de M&o 801
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersdo
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada

Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 5123

Servico: Pedra Argamassada

Unid: m3

Equipamentos Qtde

Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Quant. Salario
1,000000 17,22
4,000000 717

200,000 CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
kg 0,83 0,075000
kg 6,00 0,140000
m2 2,97 1,000000
kg 0,80 3,000000
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91
3,00 0,690000  0,310000 0,10 0,00
2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48
0,06 1,000000  0,000000 107,10 15,31
0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31
1,00 1,000000  0,000000 25,51 12,91
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 12,44
14,000000 7,17
2,500 CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m3 24,22 0,840000
kg 0,34  270,000000
kg 2,01 0,540000
m3 13,00 0,930000
DMT Custo. Consumo
50,000000 0,42 0,270000
10,000000 0,28 0,270000
45,970000 0,44 1,260000
0,000000 0,29 1,260000
50,000000 0,44 1,395000
70,000000 0,29 1,395000
0,000000 0,75 0,270000
0,000000 0,56 0,270000
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,01 1,000000  0,000000 109,71 15,31
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 12,44
4,000000 7,17
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

17,22
28,68
45,90

219,14
1,10

0,06
0,84
2,97
2,40
6,27

7,37
2,05
9,42

13,44
0,21
25,26
6,43
2,19
25,51
23,14
96,18

12,44
100,38
112,82

209,00
83,60

20,34
91,80
1,09
12,09
125,32

5,67
0,76
25,49
0,00
30,69
28,32
0,00
0,00
90,93

299,85
83,48
383,33

1,10
8,43
9,53

12,44
28,68
41,12

50,65
50,65



Material

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E REST)

Argamassa Cimento -Areia 1:3
Total

Transporte

Transporte de rachdo/pedra mio rodovia ndo pavimentada

Transporte de rachdo/pedra mio rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5124
Servico: Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Solo-Cimento
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 513
Servico: Formas Comuns
Unid: m2

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
Maquina de Bancada: Copercorte:- Serra Circular
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25
Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5¢cm 7,5¢cm
Tabua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm
Gastalho 10x 2,5 cm
Desmoldante

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 514
Servico: Armadura de Ago CA 50/60
Unid: kg

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000
121,000
UTILIZACAO
Qtde Prod
0,18 1,000000
0,18 1,000000
0,00 20,510000
1,000

Unid Custo. Consumo Custo Unitario

M3 19,76 0,800000
m3 348,31 0,320000

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
45,970000 0,44 1,200000
0,000000 0,29 1,200000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
3,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 75,30 1,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd
0,000000 25,51 12,91
0,000000 0,25 0,00
0,000000 0,00 0,00

Custo Horario

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44

1,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 4,16 0,250000
kg 5,10 0,100000
m 2,30 1,150000
m 2,70 1,920000
m 4,50 1,290000
kg 3,34 0,020000

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
50,000000 0,42 0,015800
10,000000 0,28 0,015800
50,000000 0,42 0,000250
10,000000 0,28 0,000250
0,000000 0,75 0,015800
0,000000 0,56 0,015800
27,84%

15,81
111,46
127,27

24,27
0,00
24,27

202,19
56,29
258,48

6,01
6,01

17,22
21,51
38,73

44,74
0,37

75,30
75,30

75,67
21,07
96,74

4,59
0,05
4,02
8,66

12,44
7,17
19,61

28,27
28,27

1,04
0,51
2,65
5,18
5,81
0,07

15,26

0,33
0,04
0,01
0,00
0,00
0,00
0,38

43,91
12,22
56,13



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-50
Arame Recozido N° 18
Total

Transporte

Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada
Transporte local de ago
Transporte local de ago
Total

Rodovia ndo pavimentada
Rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5151
Servico: Reaterro - compactagdo manual (Apiloamento)
Unid: m3

Equipamentos

Compactador Manual: Wacker  ES600 - Soquete Vibratério
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5152
Servico: Reaterro -Compactagdo Mecanica
Unid: m3

Equipamentos

Compactador Manual : Wacker : VPY-1750 - Placa Vibratdria
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5212
Servico: Escavagdo Manual em Material de 22 Categoria
Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Qtde
0,00

1,000

Qtde
1,00
0,00

1,500

Qtde
1,00
0,00

1,500

Qtde
0,00

UTILIZACAO

Prod
20,510000
UTILIZACAO
Prod
1,000000
20,510000
UTILIZACAO
Prod
1,000000
20,510000
UTILIZACAO
Prod
20,510000

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22
0,080000 12,44
0,140000 7,17
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 4,20 1,100000
kg 4,53 0,010000
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
50,000000 0,42 0,001100
50,000000 0,28 0,001100
0,000000 0,75 0,001100
0,000000 0,56 0,001100
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 16,08 11,48
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22
1,500000 7,17
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 15,08 11,48
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00

0,48
0,48

0,34
1,00
1,00
2,34

2,82
2,82

4,62
0,05
4,67

0,02
0,02
0,00
0,00
0,04

7,53
2,10
9,63

16,08
2,56
18,64

1,72
10,76
12,48

31,12
20,75

20,75
5,78
26,53

15,08
1,47
16,55

7,17
7,17

23,72
15,81

15,81
4,40
20,21

6,24
6,24



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 525
Servico: Concreto Magro Fck = 10 MPa
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de M&o 801

Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersdo

Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t

Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Areia Comercial

Total

Transporte
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada

1,000

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22
4,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91
0,10 0,00
12,63 11,48
107,10 15,31
109,71 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44
14,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Transporte de brita
Transporte de brita
Transporte de areia
Transporte de areia

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada
rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 527
Servico: Concr.Fck=20MPa
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de M&o 801

Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersdo

Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t

Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Areia Comercial

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
0,690000 0,310000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
20,510000 0,000000
Unid
m3
kg
m3
DMT
50,000000
10,000000
46,840000
0,000000
50,000000
70,000000
0,000000
0,000000
UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
0,690000 0,310000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
20,510000 0,000000
Unid
m3
kg
m3

Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,890000
0,34  200,000000
13,00 0,700000
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,200000
0,28 0,200000
0,44 1,335000
0,29 1,335000
0,44 1,050000
0,29 1,050000
0,75 0,200000
0,56 0,200000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91
0,10 0,00
12,63 11,48
107,10 15,31
109,71 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44
14,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,840000
0,34 310,000000
13,00 0,900000

1,72
28,68
30,40

36,64
36,64

36,64
10,20
46,84

13,44
0,21
25,26
6,43
2,19
25,51
23,14
96,18

12,44
100,38
112,82

209,00
83,60

21,56
68,00

9,10
98,66

4,20
0,56
27,51
0,00
23,10
21,32
0,00
0,00
76,69

258,95
72,09
331,04

13,44
0,21
25,26
6,43
2,19
25,51
23,14
96,18

12,44
100,38
112,82

209,00
83,60

20,34
105,40
11,70



Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 528
Servico: Grelha 30 x 90 em Concreto
Unid: unid

Armado para Caixa de Ralo

Material

Forma de Placa Compensada para Bueiros, Galerias e Alas
Concreto FCK= 15 Mpa -

Armadura de Ago CA 50/60

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 532
Servico: Tubo Didmetro 0,20m
Unid: m

Material
Confecgdo Tubos Concr.
Total

Perfurado D=0,20m

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 533
Servico: Material drenante - Brita
Unid: m3

Material
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 53 4
Servico: Material de Enchimento - Areia
Unid: m3

Material
Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 536
Servico: Geotextil Ndo Tecido Tipo RT - 17 ou Similar
Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente

Qtde

DMT
50,000000
10,000000
46,840000

0,000000
50,000000
70,000000

0,000000

0,000000

Unid
m2
m3
kg

Unid

DMT
45,000000
0,000000

Unid
m3

Unid
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

Custo.
0,42
0,28
0,44
0,29
0,44
0,29
0,75
0,56

Custo.
54,08
299,85
7,53

Custo.
16,46

Custo.
0,82
0,73

Custo.
24,22

Custo.
13,00

Consumo Custo Unitario
0,310000
0,310000
1,260000
1,260000
1,350000
1,350000
0,310000
0,310000

27,84%

Consumo Custo Unitario
0,254900
0,083678

11,600000

27,84%

Consumo Custo Unitario

1,000000

Consumo Custo Unitario
0,040000

0,040000

27,84%

Consumo Custo Unitario

1,000000

27,84%

Consumo Custo Unitario

1,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
0,030000

Salario

Custo Horario
0,00

Improd

Custo Horario
7,17

137,44

6,51
0,87
25,97
0,00
29,70
27,41
0,00
0,00
90,46

311,50
86,72
398,22

13,78
25,09
87,35
126,22

126,22
35,14
161,36

16,46
16,46

1,48
0,00
1,48

17,94
4,99
22,93

24,22
24,22

24,22
6,74
30,96

13,00
13,00

13,00

3,62
16,62

0,03
0,03

0,22



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Geotéxtil Tecido Ndo Agulhado TRI300
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 537
Servico: Execugdo de Dreno Inclusive  Selo de Material Argiloso
Unid: m

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Solo Local / Selo de Argila Apiloado
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5413
Servico: Em Material de 32 Categoria
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco

Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratrizde  Esteira

Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 54 2
Servico: Colchdo Drenante com Brita
Unid: m3

1,000
UTILIZACAO
Prod
0,00 15,510000
1,000
UTILIZACAO
Prod
1,00 0,350000
1,00 1,000000
1,00 1,000000
1,00 1,000000
2,00 0,550000
0,00 15,510000
20,000

Unid
m2

Improd
0,000000

Unid
m3

Improd
0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,450000
0,000000

Unid
un
kg
un

un

un
un
un
un

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
5,26

Consumo

1,080000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
0,200000
0,080000
2,000000

Improd

0,00

Salario

17,22
12,44
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
15,09

Consumo

0,150000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
175,25
116,75
12,28
66,08
184,07
0,00

Quant.
1,000000
1,000000
1,000000

Improd

16,74
12,91
11,48
12,91
15,31

0,00

Salario

17,22
19,61
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
744,05
4,16
0,74
0,64
9,78
0,77
734,54
190,35
847,05
755,77

Consumo

0,000800
0,420000
0,013000
0,800000
0,040000
0,025000
0,001000
0,001000
0,000800
0,000700

27,84%

0,22

0,25
0,25

Custo Unitario
5,68
5,68

5,93
1,65
7,58

Custo Horario
2,91
2,91

Custo Horario
3,44
1,00
14,34
18,78

21,69
21,69

Custo Unitario
2,26
2,26

23,95
6,66
30,61

Custo Horario

72,22

116,75

12,28

66,08

216,26

6,82

490,41

Custo Horario
17,22
19,61
7,17
44,00

534,41
26,72

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

32,13
8,94
41,07



Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Ldmina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 54 4
Servico: Colchdo drenante com rachdo
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Ldmina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 55 2
Servico: Tubo Didmetro 0,20 m Perfurado ou Poroso
Unid: m

Material
Confecgdo Tubos Concr.
Total

Perfurado D=0,20m

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 561
Servico: Perfuragdo em Solo
Unid: m

Equipamentos

Tripé-Sonda: Maquesonda Mach 850 - Tripé-Sonda Mot
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Barrilete Simples Linha NX

Haste Paredes Paralelas C/ Niples
Coroa de Widia Linha NX

Sapata de Widia Linha NX

Qtde
1,00
0,00

87,000

Qtde
1,00
0,00

87,000

Qtde
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,000000 0,000000 331,24 16,74
15,510000  0,000000 0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 24,22 1,100000
27,84%

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,000000  0,000000 331,24 16,74
15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m 16,46 1,000000
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
45,000000 0,82 0,040000
0,000000 0,73 0,040000
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,000000  0,000000 24,54 0,00
20,510000 0,000000 0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
3,000000 7,17
3,000000 8,13

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 710,00 0,004000
un 440,00 0,002000
un 160,00 0,020000
un 160,00 0,012500

331,24
2,22
333,46

14,34
14,34

347,80
4,00

26,64
26,64

30,64
8,53
39,17

331,24
2,22
333,46

14,34
14,34

347,80
4,00

4,00
1,11
5,11

16,46
16,46

1,48
0,00
1,48

17,94
4,99
22,93

24,54
12,95
37,49

17,22
21,51
24,39
63,12

100,61
100,61

2,84
0,88
3,20
2,00



Revestimento C/ Conector Linha NX
Calibrador de Widia Simples  Linh NX
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 56 2
Servico: Perfuragdo em Rocha
Unid: m

Equipamentos

Tripé-Sonda: Maquesonda Mach 850 - Tripé-Sonda Mot
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Coroa de Diamante Linha NX
Calibrador de Diamante Linha NX
Mola Comum Linha NX

Barrilete Simples Linha NX

Haste Paredes Paralelas C/ Niples
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 563
Servico: Execugdo do Dreno
Unid: m

Equipamentos

Maquina Manual: Bosch: 1184 Furadeira Elétrica de Impact
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cola Para Tubo PVC

Geotéxtil Tecido Ndo Agulhado TRI300
Tubo de PVC Rigido D=50 mm

Fio de Nylon N.040

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 4
Servico: Dreno de Talvegue
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Ldmina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

un
un
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000  0,000000
1,000
Unid
un
un
un
un
un
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000  0,000000
0,00 20,510000 0,000000
1,000
Unid
gr
m2
m
m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,500000 0,500000
0,00 20,510000  0,000000

425,00 0,003300
160,00 0,012500

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
24,54 0,00
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22
3,000000 717
3,000000 8,13

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
967,00 0,125000
484,00 0,083300
41,00 0,200000
710,00 0,010000

440,00 0,005000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,09 0,00
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22
3,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
0,03 20,000000
5,26 0,200000
5,33 1,000000

0,02 5,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
186,60 16,74
0,00 0,00

Custo Horario

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22

6,000000 717

1,40
2,00
12,32

112,93
31,44
144,37

24,54
12,95
37,49

17,22
21,51
24,39
63,12

100,61
100,61

120,88
40,32
8,20
7,10
2,20
178,70

279,31
77,76
357,07

0,09
6,18
6,27

8,61
21,51
30,12

36,39
36,39

0,60
1,05
5,33
0,10
7,08

43,47
12,10
55,57

101,67
12,36
114,03

17,22
43,02
60,24



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E REST)
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Areia Comercial

Total

Transporte
Transporte de brita
Transporte de brita

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada

Transporte de rachdo/pedra mio rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra mdo rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6211
Servico: D=0,40 m
Unid: m

Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgdo Tubo CA-2 0,40 M
Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6212
Servico: D=0,60 m
Unid: m

Equipamentos

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgdo Tubo CA-2 0,60M
Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

50,000

Qtde
0,01
0,00

1,000

Qtde
0,01
0,00

1,000

Unid
M3
m3
m3

DMT
50,000000
70,000000
50,000000
70,000000
50,000000
70,000000

UTILIZACAO

Improd
0,000000
0,000000

1,000000
20,510000

Unid
m3

DMT
45,000000
0,000000

UTILIZACAO

Improd
0,000000
0,000000

1,000000
20,510000

Unid
m3

DMT
45,000000
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
19,76 0,600000
24,22 0,300000

13,00 0,100000

Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 0,450000
0,29 0,450000
0,44 0,150000
0,29 0,150000
0,44 0,900000
0,29 0,900000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
85,72 15,31
0,00 0,00

Custo Horario

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22
0,200000 12,44

0,700000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
304,17 0,004000

70,18 1,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 0,210000

0,73 0,210000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
85,72 15,31
0,00 0,00

Custo Horario

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22
0,300000 12,44

0,900000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
304,17 0,005000

108,73 1,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 0,410000

0,73 0,410000

174,27
3,49

11,86
7,27
1,30

20,43

9,90
9,14
3,30
3,05
19,80
18,27
63,46

87,38
24,33
111,71

0,86
11,08
11,94

46,49
2,49
5,02

54,00

65,94
65,94

1,22
70,18
71,40

7,75
0,00
7,75

145,09
40,39
185,48

0,86
11,62
12,48

46,49
3,73
6,45

56,67

69,15
69,15

1,52
108,73
110,25

15,13
0,00
15,13



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6213

Servico: D=0,80 m
Unid: m

Equipamentos

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgdo Tubo CA-2 0,80M
Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6214

Servico: D=1,00 m
Unid: m

Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgao Tubo CA-2 1,00M
Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6221

Servico: D=0,80 m
Unid: m

Equipamentos

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Qtde

Qtde

Qtde

0,02
0,00

1,000

0,03
0,00

1,000

0,02
0,00

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
20,510000 0,000000
Unid
m3
m
DMT
45,000000
0,000000
UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
20,510000 0,000000
Unid
m3
m
DMT
45,000000
0,000000
UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
20,510000 0,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
85,72 15,31
0,00 0,00

Custo Horario

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22
0,400000 12,44

1,200000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
304,17 0,009000

182,01 1,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 0,680000

0,73 0,680000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
85,72 15,31
0,00 0,00

Custo Horario

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22
0,500000 12,44

1,500000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
304,17 0,013000

290,89 1,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 1,013000

0,73 1,013000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
85,72 15,31
0,00 0,00

Custo Horario

Quant. Salario Custo Horario

2,700000 17,22

194,53
54,16
248,69

1,71
12,32
14,03

46,49
4,98
8,60

60,07

74,10
74,10

2,74
182,01
184,75

25,09
0,00
25,09

283,94
79,05
362,99

2,57
13,02
15,59

46,49

6,22
10,76
63,47

79,06
79,06

3,95
290,89
294,84

37,38
0,00
37,38

411,28
114,50
525,78

1,71
12,32
14,03

46,49



Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgdo Tubo CA-3 0,80 M
Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 622 2
Servico: D =1,00m
Unid: m

Equipamentos

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgdo Tubo CA-3 1,00 M
Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos ~ rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 223
Servico:D=1,20m
Unid: m

Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:6
Confecgdo Tubo CA-3 1,20M
Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Qtde

Qtde

1,000

0,03
0,00

1,000

0,04
0,00

1,000

UTILIZACAO

UTILIZACAO

0,400000 12,44
1,200000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 304,17 0,009000
m 236,05 1,000000

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
45,000000 0,82 0,680000
0,000000 0,73 0,680000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
1,000000  0,000000 85,72 15,31
20,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22
0,500000 12,44
1,500000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 304,17 0,013000
m 329,49 1,000000
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
45,000000 0,82 1,013000
0,000000 0,73 1,013000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
1,000000 0,000000 85,72 15,31
20,510000  0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22
0,600000 12,44
1,800000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 171,02 0,016000
m 478,43 1,000000

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
45,000000 0,82 1,300000
0,000000 0,73 1,300000

4,98
8,60
60,07

74,10
74,10

2,74
236,05
238,79

25,09
0,00
25,09

337,98
94,09
432,07

2,57
13,02
15,59

46,49

6,22
10,76
63,47

79,06
79,06

3,95
329,49
333,44

37,38
0,00
37,38

449,88
125,25
575,13

3,43
13,71
17,14

46,49

7,46
12,91
66,86

84,00
84,00

2,74
478,43
481,17

47,97
0,00
47,97



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 231
Servico: D=1,00 m
Unid: m

Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgdo Tubo F-4 1,00M

Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 23 2
Servico:D=1,20m
Unid: m

Equipamentos

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgdo Tubo F-4 1,20M

Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 241
Servico: D=1,00 m
Unid: m

Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,03 1,000000 0,000000
0,00 20,510000  0,000000
1,000
Unid
m3
m
DMT
45,000000
0,000000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,04 1,000000  0,000000
0,00 20,510000 0,000000
1,000
Unid
m3
m
DMT
45,000000
0,000000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,03 1,000000 0,000000
0,00 20,510000  0,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
85,72 15,31
0,00 0,00

Custo Horario

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22
0,500000 12,44

1,500000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
304,17 0,013000

1.212,81 1,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 1,752000

0,73 1,752000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
85,72 15,31
0,00 0,00

Custo Horario

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22
0,600000 12,44

1,800000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
304,17 0,016000

1.608,20 1,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 3,168000

0,73 3,168000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22

0,500000 12,44

613,14
170,70
783,84

2,57
13,02
15,59

46,49

6,22
10,76
63,47

79,06
79,06

3,95
1.212,81
1.216,76

64,65
0,00
64,65

1.360,47
378,75
1.739,22

3,43
13,71
17,14

46,49

7,46
12,91
66,86

84,00
84,00

4,87
1.608,20
1.613,07

116,90
0,00
116,90

1.813,97
505,01
2.318,98

2,57
13,02
15,59

46,49
6,22



Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgdo Tubo F-5 1,00M

Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 2 4 2
Servico:D=1,20m
Unid: m

Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgdo Tubo F-5 1,20M

Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6251
Servico: D=1,00 m
Unid: m

Equipamentos

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgdo Tubo F-6 1,00M

Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo

Qtde

Qtde

1,000
UTILIZACAO
Prod
0,04 1,000000
0,00 20,510000
1,000
UTILIZACAO
Prod
0,03 1,000000
0,00 20,510000
1,000

Unid
m3

DMT
45,000000
0,000000

Improd
0,000000
0,000000

Unid
m3

DMT
45,000000
0,000000

Improd
0,000000
0,000000

Unid
m3

DMT
45,000000
0,000000

1,500000 717 10,76
63,47
CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
79,06

Custo. Consumo Custo Unitario
304,17 0,013000 3,95
1.339,98 1,000000 1.339,98
1.343,93

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 2,256000 83,25
0,73 2,256000 0,00
83,25
1.506,24
27,84% 419,34
1.925,58

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 3,43
0,00 0,00 13,71
17,14

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 7,17 12,91
66,86
CUSTO HORARIO TOTAL 84,00
84,00

Custo. Consumo Custo Unitario
304,17 0,016000 4,87
1.678,09 1,000000 1.678,09
1.682,96

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 3,528000 130,18
0,73 3,528000 0,00
130,18
1.897,14
27,84% 528,16
2.425,30

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 2,57
0,00 0,00 13,02
15,59

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 717 10,76
63,47
CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
79,06

Custo. Consumo Custo Unitario
304,17 0,013000 3,95
1.622,50 1,000000 1.622,50
1.626,45

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 3,600000 132,84
0,73 3,600000 0,00
132,84

1.838,35



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 25 2
Servico:D=1,20m
Unid: m

Equipamentos

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgdo Tubo F-6 1,20M

Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 3 2
Servico: Formas
Unid: m2

Material
Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 3 4
Servico: Junta 0-22 (Sika ou similar)
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Fugenband 0-22
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6411
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0m - Via Simples
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,04 1,000000
0,00 20,510000
1,000
UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 20,510000
1,000
UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

27,84% 511,80
2.350,15

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 85,72 15,31 3,43
0,000000 0,00 0,00 13,71
17,14

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 717 12,91
66,86
CUSTO HORARIO TOTAL 84,00
84,00

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 304,17 0,016000 4,87
m 1.847,38 1,000000 1.847,38
1.852,25

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
45,000000 0,82 4,416000 162,95
0,000000 0,73 4,416000 0,00
162,95
2.099,20
27,84% 584,42
2.683,62

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 43,91 1,000000 43,91
43,91
43,91
27,84% 6,16
50,07

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 0,61
0,61

Quant. Salario Custo Horario
0,417000 717 2,99
2,99
CUSTO HORARIO TOTAL 3,60
3,60

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m 43,86 1,150000 50,44
50,44
54,04
27,84% 15,04
69,08

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 16,83
16,83

Quant. Salario Custo Horario
6,300000 17,22 108,49



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl

Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 412

Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m - Via Dupla

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl

Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6413

Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m Via Tripla

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl

Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6414
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m - alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

Qtde

Qtde

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3
un
un

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3
un
un

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3
un
un

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

54,24

290,84

7,53

343,22
205,04
193,92
43,86

Consumo
5,930000
0,100000

82,000000
1,050000
0,820000
0,230000
0,286667

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
6,300000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

54,24
290,84

7,53

343,22
205,04
193,92
43,86

Consumo
5,930000
0,100000

82,000000
1,050000
0,900000
0,160000
0,700000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
6,300000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

54,24

290,84

7,53

343,22
205,04
193,92
43,86

Consumo
7,420000
0,100000

82,000000
1,050000
0,950000
0,110000
0,480000

27,84%

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

108,49

125,32
125,32

321,64
29,08
617,46
360,38
168,13
44,60
12,57
1.553,86

1.679,18
467,48
2.146,66

16,83
16,83

108,49
108,49

125,32
125,32

321,64
29,08
617,46
360,38
184,54
31,03
30,70
1.574,83

1.700,15
473,32
2.173,47

16,83
16,83

108,49
108,49

125,32
125,32

402,46
29,08
617,46
360,38
194,79
21,33
21,05
1.646,55

1.771,87
493,29
2.265,16



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6415
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m - alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6416
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m - alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6417
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
8,160000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 8,300000
290,84 0,220000
7,53 103,000000
343,22 1,360000

43,86 0,226700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
8,160000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 8,300000
290,84 0,220000
7,53 126,000000
343,22 1,360000

43,86 0,226700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
8,160000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 8,300000
290,84 0,220000
7,53 192,000000
343,22 1,360000

43,86 0,226700

27,84%

21,79
21,79

140,52
140,52

162,31
162,31

450,19
63,98
775,59
466,78
9,94
1.766,48

1.928,79
536,98
2.465,77

21,79
21,79

140,52
140,52

162,31
162,31

450,19
63,98
948,78
466,78
9,94
1.939,67

2.101,98
585,19
2.687,17

21,79
21,79

140,52
140,52

162,31
162,31

450,19
63,98
1.445,76
466,78
9,94
2.436,65

2.598,96
723,55
3.322,51



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6418
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6419
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m - alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 110
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 31,25
31,25

Quant. Salario Custo Horario
11,700000 17,22 201,47
201,47
CUSTO HORARIO TOTAL 232,72
232,72

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 8,700000 471,89
290,84 0,230000 66,89
7,53  182,000000 1.370,46
343,22 1,950000 669,28
43,86 0,236700 10,38
2.588,90
2.821,62
27,84% 785,54
3.607,16

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 31,25
31,25

Quant. Salario Custo Horario
11,700000 17,22 201,47
201,47
CUSTO HORARIO TOTAL 232,72
232,72

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 8,700000 471,89
290,84 0,230000 66,89
7,53  208,000000 1.566,24
343,22 1,950000 669,28
43,86 0,236700 10,38
2.784,68
3.017,40
27,84% 840,04
3.857,44

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 31,25
31,25

Quant. Salario Custo Horario
11,700000 17,22 201,47
201,47
CUSTO HORARIO TOTAL 232,72
232,72

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 8,700000 471,89
290,84 0,230000 66,89
7,53  246,000000 1.852,38
343,22 1,950000 669,28
43,86 0,236700 10,38
3.070,82
3.303,54
27,84% 919,71
4.223,25



Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 111
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 112
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Iltem: 6 4 113

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
14,220000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 8,900000
290,84 0,240000
7,53 255,000000
343,22 2,370000

43,86 0,243300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
9,360000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  10,300000
290,84 0,220000
7,53 109,000000
343,22 1,560000

43,86 0,260000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
9,360000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 10,300000
290,84 0,220000
7,53 133,000000
343,22 1,560000

43,86 0,260000

27,84%

37,98
37,98

244,87
244,87

282,85
282,85

482,74
69,80
1.920,15
813,43
10,67
3.296,79

3.579,64
996,57
4.576,21

25,00
25,00

161,18
161,18

186,18
186,18

558,67
63,98
820,77
535,42
11,40
1.990,24

2.176,42
605,92
2.782,34

25,00
25,00

161,18
161,18

186,18
186,18

558,67
63,98
1.001,49
535,42
11,40
2.170,96

2.357,14
656,23
3.013,37



Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 114
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 115
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

9,360000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

54,24
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
10,300000
0,220000
195,000000
1,560000
0,260000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

13,200000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

54,24
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
10,700000
0,230000
235,000000
2,200000
0,270000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

13,200000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

54,24
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
10,700000
0,230000
255,000000
2,200000
0,270000

27,84%

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

25,00
25,00

161,18
161,18

186,18
186,18

558,67
63,98
1.468,35
535,42
11,40
2.637,82

2.824,00
786,20
3.610,20

35,25
35,25

227,30
227,30

262,55
262,55

580,37
66,89
1.769,55
755,08
11,84
3.183,73

3.446,28
959,44
4.405,72

35,25
35,25

227,30
227,30

262,55
262,55

580,37
66,89
1.920,15
755,08
11,84
3.334,33

3.596,88
1.001,37
4.598,25



ltem: 6 4 116
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 117
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 118
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
13,200000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  10,700000
290,84 0,230000
7,53 316,000000
343,22 2,200000

43,86 0,270000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
16,020000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  10,900000
290,84 0,240000
7,53 329,000000
343,22 2,670000

43,86 0,276700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
9,360000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 8,800000
290,84 0,270000
7,53 145,000000
343,22 1,560000

43,86 0,260000

27,84%

35,25
35,25

227,30
227,30

262,55
262,55

580,37
66,89
2.379,48
755,08
11,84
3.793,66

4.056,21
1.129,25
5.185,46

42,79
42,79

275,86
275,86

318,65
318,65

591,22
69,80
2.477,37
916,40
12,14
4.066,93

4.385,58
1.220,95
5.606,53

25,00
25,00

161,18
161,18

186,18
186,18

477,31
78,53
1.091,85
535,42
11,40
2.194,51

2.380,69
662,78
3.043,47



Item: 6 4 119
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 120
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 121
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
9,360000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 8,800000
290,84 0,270000
7,53 199,000000
343,22 1,560000

43,86 0,260000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
9,360000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 8,800000
290,84 0,270000
7,53  301,000000
343,22 1,560000

43,86 0,260000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
13,500000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 9,200000
290,84 0,280000
7,53  276,000000
343,22 2,250000

43,86 0,270000

27,84%

25,00
25,00

161,18
161,18

186,18
186,18

477,31
78,53
1.498,47
535,42
11,40
2.601,13

2.787,31
775,99
3.563,30

25,00
25,00

161,18
161,18

186,18
186,18

477,31
78,53
2.266,53
535,42
11,40
3.369,19

3.555,37
989,82
4.545,19

36,06
36,06

232,47
232,47

268,53
268,53

499,01
81,44
2.078,28
772,25
11,84
3.442,82

3.711,35
1.033,24



Preco de Venda

ltem: 6 4 122
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 123
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 124
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
13,500000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 9,200000
290,84 0,280000
7,53 351,000000
343,22 2,250000

43,86 0,270000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
13,500000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 9,200000
290,84 0,280000
7,53 417,000000
343,22 2,250000

43,86 0,270000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
16,320000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 9,400000
290,84 0,290000
7,53 431,000000
343,22 2,720000

43,86 0,276700

4.744,59

36,06
36,06

232,47
232,47

268,53
268,53

499,01
81,44
2.643,03
772,25
11,84
4.007,57

4.276,10
1.190,47
5.466,57

36,06
36,06

232,47
232,47

268,53
268,53

499,01
81,44
3.140,01
772,25
11,84
4.504,55

4.773,08
1.328,83
6.101,91

43,59
43,59

281,03
281,03

324,62
324,62

509,86
84,34
3.245,43
933,56
12,14
4.785,33

5.109,95



Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 125
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m alt 0 0<H<2,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 126
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 127
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

27,84% 1.422,61

6.532,56
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 28,20
28,20
Quant. Salario Custo Horario
10,560000 17,22 181,84
181,84
CUSTO HORARIO TOTAL 210,04
210,04
Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 10,800000 585,79
290,84 0,270000 78,53
7,53  179,000000 1.347,87
343,22 1,760000 604,07
43,86 0,293300 12,86
2.629,12
2.839,16
27,84% 790,42
3.629,58
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 28,20
28,20
Quant. Salario Custo Horario
10,560000 17,22 181,84
181,84
CUSTO HORARIO TOTAL 210,04
210,04
Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 10,800000 585,79
290,84 0,270000 78,53
7,53  246,000000 1.852,38
343,22 1,760000 604,07
43,86 0,293300 12,86
3.133,63
3.343,67
27,84% 930,88
4.274,55
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 28,20
28,20
Quant. Salario Custo Horario
10,560000 17,22 181,84
181,84
CUSTO HORARIO TOTAL 210,04
210,04
Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 10,800000 585,79
290,84 0,270000 78,53
7,53 309,000000 2.326,77
343,22 1,760000 604,07
43,86 0,293300 12,86
3.608,02



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 128
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 129
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 130
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
15,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  11,200000
290,84 0,280000
7,53 325,000000
343,22 2,500000

43,86 0,303300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
15,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  11,200000
290,84 0,280000
7,53 360,000000
343,22 2,500000

43,86 0,303300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
15,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  11,200000
290,84 0,280000
7,53 449,000000
343,22 2,500000

43,86 0,303300

3.818,06
1.062,95
4.881,01

40,06
40,06

258,30
258,30

298,36
298,36

607,49
81,44
2.447,25
858,05
13,30
4.007,53

4.305,89
1.198,76
5.504,65

40,06
40,06

258,30
258,30

298,36
298,36

607,49
81,44
2.710,80
858,05
13,30
4.271,08

4.569,44
1.272,13
5.841,57

40,06
40,06

258,30
258,30

298,36
298,36

607,49
81,44
3.380,97
858,05
13,30
4.941,25



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 131
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagdo Formas Ago CA 50

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 132
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50 m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagdo Formas Ago CA 50

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 133
Servico: Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m
Unid: m

alt 2,00m <H <=6,00m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Colocagdo Formas Ago CA 50

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
18,120000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 11,400000
290,84 0,290000
7,53  465,000000
343,22 3,020000
43,86 0,310000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
11,760000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 12,800000
290,84 0,270000
7,53 192,000000
343,22 1,960000
43,86 0,326700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
11,760000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 12,800000
290,84 0,270000
7,53  261,000000
343,22 1,960000
43,86 0,326700

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

5.239,61
1.458,71
6.698,32

48,40
48,40

312,03
312,03

360,43
360,43

618,34
84,34
3.501,45
1.036,52
13,60
5.254,25

5.614,68
1.563,13
7.177,81

31,41
31,41

202,51
202,51

233,92
233,92

694,27
78,53
1.445,76
672,71
14,33
2.905,60

3.139,52
874,04
4.013,56

31,41
31,41

202,51
202,51

233,92
233,92

694,27
78,53
1.965,33
672,71
14,33



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 134
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 135
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 136
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
11,760000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  12,800000
290,84 0,270000
7,53 329,000000
343,22 1,960000

43,86 0,326700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
16,500000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 13,200000
290,84 0,280000
7,53 377,000000
343,22 2,750000

43,86 0,336700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
16,500000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 13,200000
290,84 0,280000
7,53 408,000000

343,22 2,750000

3.425,17

3.659,09
1.018,69
4.677,78

31,41
31,41

202,51
202,51

233,92
233,92

694,27
78,53
2.477,37
672,71
14,33
3.937,21

4.171,13
1.161,24
5.332,37

44,07
44,07

284,13
284,13

328,20
328,20

715,97
81,44
2.838,81
943,86
14,77
4.594,85

4.923,05
1.370,58
6.293,63

44,07
44,07

284,13
284,13

328,20
328,20

715,97
81,44
3.072,24
943,86



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 137
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 138
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 139
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

m 43,86 0,336700

27,84%

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
15,510000  0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
16,500000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m2 54,24 13,200000
m3 290,84 0,280000
kg 7,53  514,000000
m3 343,22 2,750000
m 43,86 0,336700
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
15,510000  0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
19,920000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m2 54,24 13,400000
m3 290,84 0,290000
kg 7,53  533,000000
m3 343,22 3,320000
m 43,86 0,343300
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
15,510000  0,000000 0,00 0,00

Quant. Salario
12,960000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo. Consumo

m2 54,24 14,800000
m3 290,84 0,270000
kg 7,53 202,000000

14,77
4.828,28

5.156,48
1.435,56
6.592,04

Custo Horario
44,07
44,07

Custo Horario
284,13
284,13

328,20
328,20

Custo Unitario
715,97
81,44
3.870,42
943,86
14,77
5.626,46

5.954,66
1.657,78
7.612,44

Custo Horario
53,20
53,20

Custo Horario
343,02
343,02

396,22
396,22

Custo Unitario
726,82
84,34
4.013,49
1.139,49
15,06
5.979,20

6.375,42
1.774,92
8.150,34

Custo Horario
34,61
34,61

Custo Horario
223,17
223,17

257,78
257,78

Custo Unitario
802,75
78,53
1.521,06



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 140
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 141
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 142
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m alt 10,00<H<15,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3

343,22 2,160000 741,36
43,86 0,360000 15,79
3.159,49

3.417,27

27,84% 951,37

4.368,64

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 34,61
34,61

Quant. Salario Custo Horario
12,960000 17,22 223,17
223,17
CUSTO HORARIO TOTAL 257,78
257,78

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 14,800000 802,75
290,84 0,270000 78,53
7,53  288,000000 2.168,64
343,22 2,160000 741,36
43,86 0,360000 15,79
3.807,07
4.064,85
27,84% 1.131,65
5.196,50

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 34,61
34,61

Quant. Salario Custo Horario
12,960000 17,22 223,17
223,17
CUSTO HORARIO TOTAL 257,78
257,78

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 14,800000 802,75
290,84 0,270000 78,53
7,53 393,000000 2.959,29
343,22 2,160000 741,36
43,86 0,360000 15,79
4.597,72
4.855,50
27,84% 1.351,77
6.207,27

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 48,07
48,07

Quant. Salario Custo Horario
18,000000 17,22 309,96
309,96
CUSTO HORARIO TOTAL 358,03
358,03

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  15,200000 824,45
290,84 0,280000 81,44



Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagdo Formas Ago CA 50

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 143
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 144
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 145
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada  Resinada

kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2

7,53 429,000000
343,22 3,000000
43,86 0,370000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
18,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 15,200000
290,84 0,280000
7,53  542,000000
343,22 3,000000
43,86 0,370000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
18,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 15,200000
290,84 0,280000
7,53  611,000000
343,22 3,000000
43,86 0,370000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
21,720000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 15,400000

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

3.230,37
1.029,66

16,23
5.182,15

5.540,18
1.542,39
7.082,57

48,07
48,07

309,96
309,96

358,03
358,03

824,45
81,44
4.081,26
1.029,66
16,23
6.033,04

6.391,07
1.779,27
8.170,34

48,07
48,07

309,96
309,96

358,03
358,03

824,45
81,44
4.600,83
1.029,66
16,23
6.552,61

6.910,64

1.923,92
8.834,56

58,01
58,01

374,02
374,02
432,03
432,03

835,30



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 146
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50

alt 0,0<H<2,00m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 147
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 148
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Colocagdo Formas Ago CA 50

alt 6,00<H<10,0m

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid

290,84 0,290000
7,53 700,000000
343,22 3,620000

43,86 0,376700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
15,240000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24  11,700000
290,84 0,320000
7,53 194,000000
343,22 2,540000

43,86 0,333300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
15,240000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24  11,700000
290,84 0,320000
7,53 251,000000
343,22 2,540000

43,86 0,333300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
15,240000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

84,34
5.271,00
1.242,46

16,52
7.449,62

7.881,65
2.194,25
10.075,90

40,70
40,70

262,43
262,43

303,13
303,13

634,61
93,07
1.460,82
871,78
14,62
3.074,90

3.378,03
940,44
4.318,47

40,70
40,70

262,43
262,43

303,13
303,13

634,61
93,07
1.890,03
871,78
14,62
3.504,11

3.807,24
1.059,94
4.867,18

40,70
40,70

262,43

262,43

303,13
303,13



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 149
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 150
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 151
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Qtde

Qtde

Qtde

0,00

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

m2
m3
kg

m3

Improd

0,000000

Unid

m2
m3
kg

m3

Improd

0,000000

Unid

m2
m3
kg

m3

Improd

0,000000

54,24
290,84
7,53
343,22
43,86

11,700000
0,320000
314,000000
2,540000
0,333300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
18,600000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
54,24
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
11,900000
0,330000
407,000000
3,100000
0,340000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
18,600000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
54,24
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
11,900000
0,330000
479,000000
3,100000
0,340000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
22,200000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

634,61
93,07
2.364,42
871,78
14,62
3.978,50

4.281,63
1.192,01
5.473,64

49,68
49,68

320,29
320,29

369,97
369,97

645,46
95,98
3.064,71
1.063,98
14,91
4.885,04

5.255,01
1.462,99
6.718,00

49,68
49,68

320,29
320,29

369,97
369,97

645,46
95,98
3.606,87
1.063,98
14,91
5.427,20

5.797,17
1.613,93
7.411,10

59,29
59,29

382,28

382,28

441,57
441,57



Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 152
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m alt 25,0 <H <30,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 153
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 154
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 12,300000
290,84 0,330000
7,53 502,000000
343,22 3,700000

43,86 0,346700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
29,400000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  12,500000
290,84 0,360000
7,53 543,000000
343,22 4,900000

43,86 0,360000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
16,440000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 13,700000
290,84 0,320000
7,53 226,000000
343,22 2,740000

43,86 0,366700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
16,440000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

667,15
95,98
3.780,06
1.269,91
15,21
5.828,31

6.269,88
1.745,53
8.015,41

78,52
78,52

506,27
506,27

584,79
584,79

678,00
104,70
4.088,79
1.681,78
15,79
6.569,06

7.153,85
1.991,63
9.145,48

43,91
43,91

283,10
283,10

327,01
327,01

743,09
93,07
1.701,78
940,42
16,08
3.494,44

3.821,45
1.063,89
4.885,34

43,91
43,91

283,10

283,10

327,01
327,01



Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario

Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,24 13,700000 743,09
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 290,84 0,320000 93,07
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53  281,000000 2.115,93
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 343,22 2,740000 940,42
Junta Elastica m 43,86 0,366700 16,08
Total 3.908,59
Preco de Custo 4.235,60
Bonificacao 27,84% 1.179,19
Preco de Venda 5.414,79
Item: 6 4 155
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m Alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 43,91
Total 43,91
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 16,440000 17,22 283,10
Total 283,10
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 327,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 327,01
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,24 13,700000 743,09
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 290,84 0,320000 93,07
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53  358,000000 2.695,74
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 343,22 2,740000 940,42
Junta Elastica m 43,86 0,366700 16,08
Total 4.488,40
Preco de Custo 4.815,41
Bonificacao 27,84% 1.340,61
Preco de Venda 6.156,02
Item: 6 4 156
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 53,68
Total 53,68
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 20,100000 17,22 346,12
Total 346,12
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 399,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 399,80
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,24 13,900000 753,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 290,84 0,330000 95,98
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53  499,000000 3.757,47
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 343,22 3,350000 1.149,79
Junta Elastica m 43,86 0,373300 16,37
Total 5.773,55
Preco de Custo 6.173,35
Bonificacao 27,84% 1.718,66
Preco de Venda 7.892,01
Item: 6 4 157
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 53,68
Total 53,68
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 20,100000 17,22 346,12
Total 346,12

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 399,80



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 158
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 159
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 160
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00 m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Qtde

Qtde

Qtde

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

Custo.
54,24
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo

13,900000
0,330000
627,000000
3,350000
0,373300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
23,700000

Improd
0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
54,24
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
14,300000
0,330000
647,000000
3,950000
0,380000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
31,800000

Improd
0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
54,24
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
14,500000
0,360000
613,000000
5,300000
0,393300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
17,640000

Improd
0,00

Salario

17,22

399,80

Custo Unitario
753,94
95,98
4.721,31
1.149,79
16,37
6.737,39

7.137,19
1.986,99
9.124,18

Custo Horario
63,30
63,30

Custo Horario
408,11
408,11

471,41
471,41

Custo Unitario
775,63
95,98
4.871,91
1.355,72
16,67
7.115,91

7.587,32
2.112,31
9.699,63

Custo Horario
84,93
84,93

Custo Horario
547,60
547,60

632,53
632,53

Custo Unitario
786,48
104,70
4.615,89
1.819,07
17,25
7.343,39

7.975,92
2.220,50
10.196,42

Custo Horario
47,11
47,11

Custo Horario
303,76
303,76



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 161
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 162
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 163
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Qtde

Qtde

Qtde

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 15,700000
290,84 0,320000

7,53 299,000000
343,22 2,940000
43,86 0,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
17,640000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 15,700000
290,84 0,320000

7,53 329,000000
343,22 2,940000
43,86 0,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
17,640000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 15,700000
290,84 0,320000

7,53 412,000000
343,22 2,940000
43,86 0,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
21,600000 17,22

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

350,87
350,87

851,57
93,07
2.251,47
1.009,07
17,54
4.222,72

4.573,59
1.273,29
5.846,88

47,11
47,11

303,76
303,76

350,87
350,87

851,57
93,07
2.477,37
1.009,07
17,54
4.448,62

4.799,49
1.336,18
6.135,67

47,11
47,11

303,76
303,76

350,87
350,87

851,57
93,07
3.102,36
1.009,07
17,54
5.073,61

5.424,48
1.510,18
6.934,66

57,69
57,69

371,95
371,95



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 164
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 165
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 166
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m alt 25,0 <H <30,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  15,900000
290,84 0,330000
7,53 592,000000
343,22 3,600000

43,86 0,406700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
21,600000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  15,900000
290,84 0,330000
7,53 688,000000
343,22 3,600000

43,86 0,406700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
27,540000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  16,300000
290,84 0,340000
7,53  715,000000
343,22 4,590000

43,86 0,416700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
34,200000 17,22

429,64
429,64

862,42
95,98
4.457,76
1.235,59
17,84
6.669,59

7.099,23
1.976,43
9.075,66

57,69
57,69

371,95
371,95

429,64
429,64

862,42
95,98
5.180,64
1.235,59
17,84
7.392,47

7.822,11
2.177,68
9.999,79

73,55
73,55

474,24
474,24

547,79
547,79

884,11
98,89
5.383,95
1.575,38
18,28
7.960,61

8.508,40

2.368,74
10.877,14

91,34
91,34

588,92



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 167
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 168
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 169
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Qtde

Qtde

Qtde

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

588,92

CUSTO HORARIO TOTAL 680,26
680,26

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 16,500000 894,96
290,84 0,360000 104,70
7,53  743,000000 5.594,79
343,22 5,700000 1.956,35
43,86 0,426700 18,72
8.569,52
9.249,78
27,84% 2.575,14
11.824,92

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 50,96
50,96

Quant. Salario Custo Horario
19,080000 17,22 328,56
328,56
CUSTO HORARIO TOTAL 379,52
379,52

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 12,400000 672,58
290,84 0,370000 107,61
7,53  236,000000 1.777,08
343,22 3,180000 1.091,44
43,86 0,370000 16,23
3.664,94
4.044,46
27,84% 1.125,98
5.170,44

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 50,96
50,96

Quant. Salario Custo Horario
19,080000 17,22 328,56
328,56
CUSTO HORARIO TOTAL 379,52
379,52

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 12,400000 672,58
290,84 0,370000 107,61
7,53  341,000000 2.567,73
343,22 3,180000 1.091,44
43,86 0,370000 16,23
4.455,59
4.835,11
27,84% 1.346,09
6.181,20

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 50,96
50,96

Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 170
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 171
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 172
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Qtde

Qtde

Qtde

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

0,00

Unid

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Prod Improd

15,510000

0,000000

Unid

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Prod Improd

15,510000

0,000000

Unid

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Prod Improd

15,510000

0,000000

19,080000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 12,400000
290,84 0,370000
7,53 407,000000
343,22 3,180000
43,86 0,370000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
22,800000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24  12,600000
290,84 0,380000
7,53 491,000000
343,22 3,800000
43,86 0,376700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
32,820000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 13,200000
290,84 0,400000
7,53 492,000000
343,22 5,470000
43,86 0,393300
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

328,56
328,56

379,52
379,52

672,58
107,61
3.064,71
1.091,44
16,23
4.952,57

5.332,09
1.484,45
6.816,54

60,90
60,90

392,62
392,62

453,52
453,52

683,42
110,52
3.697,23
1.304,24
16,52
5.811,93

6.265,45
1.744,30
8.009,75

87,66
87,66

565,16
565,16

652,82
652,82

715,97
116,34
3.704,76
1.877,41
17,25
6.431,73

7.084,55
1.972,34
9.056,89

87,66
87,66



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 173
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 174
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 175
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

Quant. Salario Custo Horario
32,820000 17,22 565,16
565,16
CUSTO HORARIO TOTAL 652,82
652,82
Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 13,200000 715,97
290,84 0,400000 116,34
7,53  584,000000 4.397,52
343,22 5,470000 1.877,41
43,86 0,393300 17,25
7.124,49
7.777,31
27,84% 2.165,20
9.942,51
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 98,71
98,71
Quant. Salario Custo Horario
36,960000 17,22 636,45
636,45
CUSTO HORARIO TOTAL 735,16
735,16
Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 13,400000 726,82
290,84 0,410000 119,24
7,53  648,000000 4.879,44
343,22 6,160000 2.114,24
43,86 0,400000 17,54
7.857,28
8.592,44
27,84% 2.392,14
10.984,58
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 54,16
54,16
Quant. Salario Custo Horario
20,280000 17,22 349,22
349,22
CUSTO HORARIO TOTAL 403,38
403,38
Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 14,400000 781,06
290,84 0,370000 107,61
7,53 262,000000 1.972,86
343,22 3,380000 1.160,08
43,86 0,403300 17,69
4.039,30
4.442,68
27,84% 1.236,84
5.679,52
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 54,16
54,16



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 176
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 177
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 178
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

Quant. Salario Custo Horario

20,280000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 14,400000
290,84 0,370000
7,53 352,000000
343,22 3,380000

43,86 0,403300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
20,280000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 14,400000
290,84 0,370000
7,53 489,000000
343,22 3,380000

43,86 0,403300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
24,300000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  14,600000
290,84 0,380000
7,53 563,000000
343,22 4,050000

43,86 0,410000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario

349,22
349,22

403,38
403,38

781,06
107,61
2.650,56
1.160,08
17,69
4.717,00

5.120,38
1.425,51
6.545,89

54,16
54,16

349,22
349,22

403,38
403,38

781,06
107,61
3.682,17
1.160,08
17,69
5.748,61

6.151,99
1.712,71
7.864,70

64,90
64,90

418,45
418,45

483,35
483,35

791,90
110,52
4.239,39
1.390,04
17,98
6.549,83

7.033,18

1.958,04
8.991,22

93,26



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 179
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 180
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 181

Servico: Corpo BSCC3,00x3,00m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

Equipamentos

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

93,26

Quant. Salario Custo Horario
34,920000 17,22 601,32
601,32
CUSTO HORARIO TOTAL 694,58
694,58

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 15,200000 824,45
290,84 0,400000 116,34
7,53  579,000000 4.359,87
343,22 5,820000 1.997,54
43,86 0,426700 18,72
7.316,92
8.011,50
27,84% 2.230,40
10.241,90

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 93,26
93,26

Quant. Salario Custo Horario
34,920000 17,22 601,32
601,32
CUSTO HORARIO TOTAL 694,58
694,58

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 15,200000 824,45
290,84 0,400000 116,34
7,53  705,000000 5.308,65
343,22 5,820000 1.997,54
43,86 0,426700 18,72
8.265,70
8.960,28
27,84% 2.494,54
11.454,82

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 105,12
105,12

Quant. Salario Custo Horario
39,360000 17,22 677,78
677,78
CUSTO HORARIO TOTAL 782,90
782,90

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 15,400000 835,30
290,84 0,410000 119,24
7,53  714,000000 5.376,42
343,22 6,560000 2.251,52
43,86 0,433300 19,00
8.601,48
9.384,38
27,84% 2.612,61
11.996,99

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 182
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 183
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 184
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario

21,480000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 16,400000
290,84 0,370000
7,53 261,000000
343,22 3,580000

43,86 0,436700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
21,480000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  16,400000
290,84 0,370000
7,53 382,000000
343,22 3,580000

43,86 0,436700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
21,480000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  16,400000
290,84 0,370000
7,53 568,000000
343,22 3,580000

43,86 0,436700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

57,37
57,37

369,89
369,89

427,26
427,26

889,54
107,61
1.965,33
1.228,73
19,15
4.210,36

4.637,62
1.291,11
5.928,73

57,37
57,37

369,89
369,89

427,26
427,26

889,54
107,61
2.876,46
1.228,73
19,15
5.121,49

5.548,75
1.544,77
7.093,52

57,37
57,37

369,89
369,89

427,26
427,26

889,54
107,61
4.277,04
1.228,73
19,15
6.522,07

6.949,33
1.934,69
8.884,02



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 185
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 186
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 187
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,50<H<30,0m

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 68,91
68,91

Quant. Salario Custo Horario
25,800000 17,22 444,28
444,28
CUSTO HORARIO TOTAL 513,19
513,19

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 16,600000 900,38
290,84 0,380000 110,52
7,53  705,000000 5.308,65
343,22 4,300000 1.475,85
43,86 0,443300 19,44
7.814,84
8.328,03
27,84% 2.318,52
10.646,55

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 98,87
98,87

Quant. Salario Custo Horario
37,020000 17,22 637,48
637,48
CUSTO HORARIO TOTAL 736,35
736,35

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 17,200000 932,93
290,84 0,400000 116,34
7,53  654,000000 4.924,62
343,22 6,170000 2.117,67
43,86 0,460000 20,18
8.111,74
8.848,09
27,84% 2.463,31
11.311,40

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 98,87
98,87

Quant. Salario Custo Horario
37,020000 17,22 637,48
637,48
CUSTO HORARIO TOTAL 736,35
736,35

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 17,200000 932,93
290,84 0,400000 116,34
7,53  767,000000 5.775,51
343,22 6,170000 2.117,67
43,86 0,460000 20,18
8.962,63
9.698,98
27,84% 2.700,20
12.399,18



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 188
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 189
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 190
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
41,760000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 17,400000
290,84 0,410000
7,53 783,000000
343,22 6,960000

43,86 0,466700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
24,780000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  18,900000
290,84 0,420000
7,53 369,000000
343,22 4,130000

43,86 0,503300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
24,780000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  18,900000
290,84 0,420000
7,53 529,000000
343,22 4,130000

43,86 0,503300

27,84%

111,53
111,53

719,11
719,11

830,64
830,64

943,78
119,24
5.895,99
2.388,81
20,47
9.368,29

10.198,93
2.839,38
13.038,31

66,18
66,18

426,71
426,71

492,89
492,89

1.025,14
122,15
2.778,57
1.417,50
22,07
5.365,43

5.858,32
1.630,96
7.489,28

66,18
66,18

426,71
426,71

492,89
492,89

1.025,14
122,15
3.983,37
1.417,50
22,07
6.570,23

7.063,12
1.966,37
9.029,49



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 191
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 192
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 193

Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 15,510000  0,000000 0,00 0,00 79,64
79,64

Quant. Salario Custo Horario
29,820000 17,22 513,50
513,50
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 593,14
593,14

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 54,24 18,900000 1.025,14
m3 290,84 0,440000 127,97
kg 7,53  550,000000 4.141,50
m3 343,22 4,970000 1.705,80
m 43,86 0,510000 22,37
7.022,78
7.615,92
27,84% 2.120,27
9.736,19

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 15,510000  0,000000 0,00 0,00 120,67
120,67

Quant. Salario Custo Horario
45,180000 17,22 778,00
778,00
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 898,67
898,67

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 54,24 19,700000 1.068,53
m3 290,84 0,460000 133,79
kg 7,53  463,000000 3.486,39
m3 343,22 7,530000 2.584,45
m 43,86 0,530000 23,25
7.296,41
8.195,08
27,84% 2.281,51
10.476,59

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 15,510000  0,000000 0,00 0,00 135,09
135,09

Quant. Salario Custo Horario
50,580000 17,22 870,99
870,99
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.006,08
1.006,08

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 54,24 19,900000 1.079,38
m3 290,84 0,470000 136,69
kg 7,53 792,000000 5.963,76
m3 343,22 8,430000 2.893,34
m 43,86 0,536700 23,54
10.096,71
11.102,79
27,84% 3.091,02
14.193,81



Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 194
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 195
Servico: Boca Bueiro Simples Capeado de Concreto 1,0x1,0m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Iltem: 6 4 196

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
50,580000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 19,900000
290,84 0,470000
7,53 963,000000
343,22 8,430000

43,86 0,536700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
53,220000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  20,100000
290,84 0,470000
7,53 1044,000000
343,22 8,870000

43,86 0,540000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
15,660000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82  15,500000
290,84 0,650000
7,53 191,000000
343,22 2,610000

43,86 3,450000

27,84%

135,09
135,09

870,99
870,99

1.006,08
1.006,08

1.079,38
136,69
7.251,39
2.893,34
23,54
11.384,34

12.390,42
3.449,49
15.839,91

142,14
142,14

916,45
916,45

1.058,59
1.058,59

1.090,22
136,69
7.861,32
3.044,36
23,68
12.156,27

13.214,86
3.679,02
16.893,88

41,83
41,83

269,67
269,67

311,50
311,50

679,21
189,05
1.438,23
895,80
151,32
3.353,61

3.665,11
1.020,37
4.685,48



Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 197
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 198
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

24,000000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
22,000000
1,000000
196,000000
4,000000
7,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

36,000000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
32,000000
1,000000
278,000000
6,000000
8,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

24,000000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
22,000000
1,000000
208,000000
4,000000
8,000000

27,84%

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

64,10
64,10

413,28
413,28

477,38
477,38

964,04
290,84
1.475,88
1.372,88
307,02
4.410,66

4.888,04
1.360,83
6.248,87

96,15
96,15

619,92
619,92

716,07
716,07

1.402,24
290,84
2.093,34
2.059,32
350,88
6.196,62

6.912,69
1.924,49
8.837,18

64,10
64,10

413,28
413,28

477,38
477,38

964,04
290,84
1.566,24
1.372,88
350,88
4.544,88

5.022,26
1.398,20
6.420,46



Iltem: 6 4 199
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1100
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1101
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
36,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  32,000000
290,84 2,000000
7,53 292,000000
343,22 6,000000
43,86 9,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
54,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  44,000000
290,84 2,000000
7,53 389,000000
343,22 9,000000
43,86  10,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
66,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  57,000000
290,84 3,000000
7,53 495,000000
343,22 11,000000
43,86 11,000000

27,84%

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

96,15
96,15

619,92
619,92

716,07
716,07

1.402,24
581,68
2.198,76
2.059,32
394,74
6.636,74

7.352,81
2.047,02
9.399,83

144,22
144,22

929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

1.928,08
581,68
2.929,17
3.088,98
438,60
8.966,51

10.040,61
2.795,31
12.835,92

176,27
176,27

1.136,52
1.136,52

1.312,79
1.312,79

2.497,74
872,52
3.727,35
3.775,42
482,46
11.355,49

12.668,28
3.526,85
16.195,13



Item: 6 4 1102
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1103
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1104
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,17
112,17

Quant. Salario Custo Horario
42,000000 17,22 723,24
723,24
CUSTO HORARIO TOTAL 835,41
835,41

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 33,000000 1.446,06
290,84 2,000000 581,68
7,53 309,000000 2.326,77
343,22 7,000000 2.402,54
43,86 10,000000 438,60
7.195,65
8.031,06
27,84% 2.235,85
10.266,91

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22

Quant. Salario Custo Horario
54,000000 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 44,000000 1.928,08
290,84 2,000000 581,68
7,53  408,000000 3.072,24
343,22 9,000000 3.088,98
43,86 11,000000 482,46
9.153,44
10.227,54
27,84% 2.847,35
13.074,89

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 192,30
192,30

Quant. Salario Custo Horario
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84
CUSTO HORARIO TOTAL 1.432,14
1.432,14

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 57,000000 2.497,74
290,84 3,000000 872,52
7,53  517,000000 3.893,01
343,22 12,000000 4.118,64
43,86 12,000000 526,32
11.908,23
13.340,37
27,84% 3.713,96



Preco de Venda

Iltem: 6 4 1105
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1106
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1107
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

17.054,33
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,17
112,17
Quant. Salario Custo Horario
42,000000 17,22 723,24
723,24
CUSTO HORARIO TOTAL 835,41
835,41
Custo. Consumo Custo Unitario
43,82  33,000000 1.446,06
290,84 2,000000 581,68
7,53 326,000000 2.454,78
343,22 7,000000 2.402,54
43,86 11,000000 482,46
7.367,52
8.202,93
27,84% 2.283,70
10.486,63
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22
Quant. Salario Custo Horario
54,000000 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10
Custo. Consumo Custo Unitario
43,82  45,000000 1.971,90
290,84 2,000000 581,68
7,53 430,000000 3.237,90
343,22 9,000000 3.088,98
43,86  12,000000 526,32
9.406,78
10.480,88
27,84% 2.917,88
13.398,76
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 192,30
192,30
Quant. Salario Custo Horario
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84
CUSTO HORARIO TOTAL 1.432,14
1.432,14
Custo. Consumo Custo Unitario
43,82  58,000000 2.541,56
290,84 3,000000 872,52
7,53 542,000000 4.081,26
343,22 12,000000 4.118,64
43,86  13,000000 570,18
12.184,16
13.616,30



Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1108
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1109
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1110
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

96,000000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
73,000000
4,000000
690,000000
16,000000
15,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

24,000000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
23,000000
1,000000
200,000000
4,000000
7,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

36,000000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
33,000000
1,000000
279,000000
6,000000
8,000000

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

3.790,78
17.407,08

256,40
256,40

1.653,12
1.653,12

1.909,52
1.909,52

3.198,86
1.163,36
5.195,70
5.491,52
657,90
15.707,34

17.616,86
4.904,53
22.521,39

64,10
64,10

413,28
413,28

477,38
477,38

1.007,86
290,84
1.506,00
1.372,88
307,02
4.484,60

4.961,98
1.381,42
6.343,40

96,15
96,15

619,92
619,92

716,07
716,07

1.446,06
290,84
2.100,87
2.059,32
350,88
6.247,97



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1111
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1112
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1113
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Qtde

Qtde

Qtde

0,00

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
24,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 23,000000
290,84 1,000000
7,53 213,000000
343,22 4,000000

43,86 8,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
42,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 33,000000
290,84 2,000000
7,53 295,000000
343,22 7,000000

43,86 9,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
54,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82  45,000000
290,84 2,000000
7,53 393,000000
343,22 9,000000

43,86  10,000000

6.964,04
1.938,79
8.902,83

64,10
64,10

413,28
413,28

477,38
477,38

1.007,86
290,84
1.603,89
1.372,88
350,88
4.626,35

5.103,73
1.420,88
6.524,61

112,17
112,17

723,24
723,24

835,41
835,41

1.446,06
581,68
2.221,35
2.402,54
394,74
7.046,37

7.881,78
2.194,29
10.076,07

144,22
144,22

929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

1.971,90
581,68
2.959,29
3.088,98
438,60
9.040,45



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1114
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1115
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1116
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Qtde

Qtde

Qtde

0,00

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

72,000000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
59,000000
3,000000
497,000000
12,000000
11,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

42,000000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
33,000000
2,000000
313,000000
7,000000
10,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

54,000000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
45,000000
2,000000
416,000000
9,000000
11,000000

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

10.114,55
2.815,89
12.930,44

192,30
192,30

1.239,84
1.239,84

1.432,14
1.432,14

2.585,38
872,52
3.742,41
4.118,64
482,46
11.801,41

13.233,55
3.684,22
16.917,77

112,17
112,17

723,24
723,24

835,41
835,41

1.446,06
581,68
2.356,89
2.402,54
438,60
7.225,77

8.061,18
2.244,23
10.305,41

144,22
144,22

929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

1.971,90
581,68
3.132,48
3.088,98
482,46



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1117
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1118
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1119
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
72,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  59,000000
290,84 3,000000
7,53 522,000000
343,22 12,000000
43,86 12,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
42,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82 34,000000
290,84 2,000000
7,53 328,000000
343,22 7,000000
43,86 12,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
60,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  46,000000
290,84 3,000000
7,53 434,000000
343,22 10,000000

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

9.257,50

10.331,60
2.876,32
13.207,92

192,30
192,30

1.239,84
1.239,84

1.432,14
1.432,14

2.585,38
872,52
3.930,66
4.118,64
526,32
12.033,52

13.465,66
3.748,84
17.214,50

112,17
112,17

723,24
723,24

835,41
835,41

1.489,88
581,68
2.469,84
2.402,54
526,32
7.470,26

8.305,67
2.312,30
10.617,97

160,25
160,25

1.033,20
1.033,20

1.193,45
1.193,45

2.015,72

872,52
3.268,02
3.432,20



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1120
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1121
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1122
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg

43,86 13,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
78,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 59,000000
290,84 3,000000
7,53  544,000000
343,22 13,000000

43,86 14,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
96,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 75,000000
290,84 4,000000
7,53  696,000000
343,22 16,000000

43,86 16,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
30,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 24,000000
290,84 1,000000

7,53  216,000000

570,18
10.158,64

11.352,09
3.160,42
14.512,51

208,32
208,32

1.343,16
1.343,16

1.551,48
1.551,48

2.585,38
872,52
4.096,32
4.461,86
614,04
12.630,12

14.181,60
3.948,16
18.129,76

256,40
256,40

1.653,12
1.653,12

1.909,52
1.909,52

3.286,50
1.163,36
5.240,88
5.491,52
701,76
15.884,02

17.793,54
4.953,72
22.747,26

80,12
80,12

516,60
516,60

596,72
596,72

1.051,68
290,84
1.626,48



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1123
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1124
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1125
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3

343,22 5,000000
43,86 8,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
42,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  35,000000
290,84 2,000000
7,53 303,000000
343,22 7,000000
43,86 9,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
30,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  25,000000
290,84 1,000000
7,53 230,000000
343,22 5,000000
43,86 9,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
42,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  36,000000
290,84 2,000000

Custo Unitario

Custo Unitario

Custo Unitario

1.716,10
350,88
5.035,98

5.632,70
1.568,14
7.200,84

112,17
112,17

723,24
723,24

835,41
835,41

1.533,70
581,68
2.281,59
2.402,54
394,74
7.194,25

8.029,66
2.235,46
10.265,12

80,12
80,12

516,60
516,60

596,72
596,72

1.095,50
290,84
1.731,90
1.716,10
394,74
5.229,08

5.825,80
1.621,90
7.447,70

112,17
112,17

723,24

723,24

835,41

835,41

1.577,52
581,68



Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagdo Formas Ago CA 50

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1126
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m Esc 20°
Unid: un

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1127
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1128
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Qtde

Qtde

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

kg
m3

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

7,53 321,000000 2.417,13
343,22 7,000000 2.402,54
43,86 10,000000 438,60
7.417,47
8.252,88
27,84% 2.297,60
10.550,48

Quant. Salario Custo Horario
60,000000 17,22 1.033,20
1.033,20
CUSTO HORARIO TOTAL 1.033,20
1.033,20

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82  49,000000 2.147,18
290,84 2,000000 581,68
7,53 424,000000 3.192,72
343,22 10,000000 3.432,20
43,86  11,000000 482,46
9.836,24
10.869,44
27,84% 3.026,05
13.895,49

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 208,32
208,32

Quant. Salario Custo Horario
78,000000 17,22 1.343,16
1.343,16
CUSTO HORARIO TOTAL 1.551,48
1.551,48

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82  64,000000 2.804,48
290,84 3,000000 872,52
7,53 536,000000 4.036,08
343,22 13,000000 4.461,86
43,86  12,000000 526,32
12.701,26
14.252,74
27,84% 3.967,96
18.220,70

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 128,20
128,20

Quant. Salario Custo Horario
48,000000 17,22 826,56
826,56
CUSTO HORARIO TOTAL 954,76
954,76

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82  36,000000 1.577,52
290,84 2,000000 581,68
7,53 339,000000 2.552,67
343,22 8,000000 2.745,76
43,86 11,000000 482,46
7.940,09



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1129
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1130
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1131
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Qtde

Qtde

Qtde

0,00

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

8.894,85
27,84% 2.476,33
11.371,18
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 160,25
160,25
Quant. Salario Custo Horario
60,000000 17,22 1.033,20
1.033,20
CUSTO HORARIO TOTAL 1.193,45
1.193,45
Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 49,000000 2.147,18
290,84 3,000000 872,52
7,53  445,000000 3.350,85
343,22 10,000000 3.432,20
43,86 12,000000 526,32
10.329,07
11.522,52
27,84% 3.207,87
14.730,39
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 224,35
224,35
Quant. Salario Custo Horario
84,000000 17,22 1.446,48
1.446,48
CUSTO HORARIO TOTAL 1.670,83
1.670,83
Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 64,000000 2.804,48
290,84 3,000000 872,52
7,53  562,000000 4.231,86
343,22 14,000000 4.805,08
43,86 13,000000 570,18
13.284,12
14.954,95
27,84% 4.163,46
19.118,41
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 128,20
128,20
Quant. Salario Custo Horario
48,000000 17,22 826,56
826,56
CUSTO HORARIO TOTAL 954,76
954,76
Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 37,000000 1.621,34
290,84 2,000000 581,68
7,53  357,000000 2.688,21
343,22 8,000000 2.745,76
43,86 12,000000 526,32



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1132
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1133
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1134
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
66,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  50,000000
290,84 3,000000
7,53 465,000000
343,22 11,000000
43,86 13,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
84,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  64,000000
290,84 4,000000
7,53 585,000000
343,22 14,000000
43,86 14,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
108,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  82,000000
290,84 5,000000
7,53 746,000000
343,22 18,000000

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

8.163,31

9.118,07
2.538,47
11.656,54

176,27
176,27

1.136,52
1.136,52

1.312,79
1.312,79

2.191,00
872,52
3.501,45
3.775,42
570,18
10.910,57

12.223,36
3.402,98
15.626,34

224,35
224,35

1.446,48
1.446,48

1.670,83
1.670,83

2.804,48
1.163,36
4.405,05
4.805,08

614,04

13.792,01

15.462,84
4.304,85
19.767,69

288,45
288,45

1.859,76
1.859,76

2.148,21
2.148,21

3.593,24
1.454,20
5.617,38
6.177,96



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1135
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc 30°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1136
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50

Esc 30°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1137
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50

Esc 30°

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e

Colocagdo Formas Ago CA 50

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg

43,86 16,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
36,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 29,000000
290,84 1,000000
7,53  260,000000
343,22 6,000000

43,86 8,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
54,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 41,000000
290,84 2,000000
7,53 363,000000
343,22 9,000000

43,86 9,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
36,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 29,000000
290,84 1,000000

7,53  274,000000

701,76
17.544,54

19.692,75
5.482,46
25.175,21

96,15
96,15

619,92
619,92

716,07
716,07

1.270,78
290,84
1.957,80
2.059,32
350,88
5.929,62

6.645,69
1.850,16
8.495,85

144,22
144,22

929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

1.796,62
581,68
2.733,39
3.088,98
394,74
8.595,41

9.669,51
2.691,99
12.361,50

96,15
96,15

619,92
619,92

716,07
716,07

1.270,78
290,84
2.063,22



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1138
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1139
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1140
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3

343,22 6,000000
43,86 9,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
54,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82  42,000000
290,84 2,000000
7,53 382,000000
343,22 9,000000

43,86  10,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
72,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82  57,000000
290,84 3,000000
7,53 504,000000
343,22 12,000000

43,86  11,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
96,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82  74,000000

290,84 4,000000

2.059,32
394,74
6.078,90

6.794,97
1.891,72
8.686,69

144,22
144,22

929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

1.840,44
581,68
2.876,46
3.088,98
438,60
8.826,16

9.900,26
2.756,23
12.656,49

192,30
192,30

1.239,84
1.239,84

1.432,14
1.432,14

2.497,74
872,52
3.795,12
4.118,64
482,46
11.766,48

13.198,62
3.674,50
16.873,12

256,40
256,40

1.653,12

1.653,12

1.909,52

1.909,52

3.242,68
1.163,36



Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagdo Formas Ago CA 50

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1141
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1142
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1143
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2

7,53  636,000000
343,22 16,000000
43,86 12,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
60,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 42,000000
290,84 2,000000
7,53  401,000000
343,22 10,000000

43,86 11,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
78,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 57,000000
290,84 3,000000
7,53  528,000000
343,22 13,000000

43,86 12,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
102,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario

43,82 75,000000

4.789,08
5.491,52
526,32
15.212,96

17.122,48
4.766,90
21.889,38

160,25
160,25

1.033,20
1.033,20

1.193,45
1.193,45

1.840,44
581,68
3.019,53
3.432,20
482,46
9.356,31

10.549,76
2.937,05
13.486,81

208,32
208,32

1.343,16
1.343,16

1.551,48
1.551,48

2.497,74
872,52
3.975,84
4.461,86
526,32
12.334,28

13.885,76

3.865,80
17.751,56

272,42
272,42

1.756,44
1.756,44
2.028,86
2.028,86

3.286,50



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1144
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1145
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1146
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid

290,84
7,53
343,22
43,86

4,000000
662,000000
17,000000
13,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
60,000000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
43,000000
2,000000
420,000000
10,000000
12,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
78,000000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
58,000000
3,000000
549,000000
13,000000
13,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
102,000000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

Consumo

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

1.163,36
4.984,86
5.834,74
570,18
15.839,64

17.868,50
4.974,59
22.843,09

160,25
160,25

1.033,20
1.033,20

1.193,45
1.193,45

1.884,26
581,68
3.162,60
3.432,20
526,32
9.587,06

10.780,51
3.001,29
13.781,80

208,32
208,32

1.343,16
1.343,16

1.551,48
1.551,48

2.541,56
872,52
4.133,97
4.461,86
570,18
12.580,09

14.131,57
3.934,23
18.065,80

272,42
272,42

1.756,44

1.756,44

2.028,86
2.028,86



Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1147
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6421
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado de Concreto 1,0x1,0 - Via Simpl
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2 2
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado
Unid: m

1,0 x 1,0m - Via Dupla

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Qtde

Qtde

Qtde

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3
un
un
un

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

43,82 75,000000 3.286,50
290,84 4,000000 1.163,36
7,53  689,000000 5.188,17
343,22 17,000000 5.834,74
43,86 14,000000 614,04
16.086,81
18.115,67
27,84% 5.043,40
23.159,07
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 352,55
352,55
Quant. Salario Custo Horario
132,000000 17,22 2.273,04
2.273,04
CUSTO HORARIO TOTAL 2.625,59
2.625,59
Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 95,000000 4.162,90
290,84 5,000000 1.454,20
7,53  877,000000 6.603,81
343,22 22,000000 7.550,84
43,86 17,000000 745,62
20.517,37
23.142,96
27,84% 6.443,00
29.585,96
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 23,50
23,50
Quant. Salario Custo Horario
8,800000 17,22 151,54
151,54
CUSTO HORARIO TOTAL 175,04
175,04
Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 6,830000 370,46
290,84 0,190000 55,26
7,53  130,000000 978,90
343,22 1,480000 507,97
160,89 1,640000 263,86
152,27 0,230000 35,02
152,27 0,230000 35,02
43,86 1,300000 57,02
2.303,51
2.478,55
27,84% 690,03
3.168,58
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 23,72
23,72
Quant. Salario Custo Horario
8,880000 17,22 152,91
152,91



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Iltem: 6 4 23

Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado  1,0x1,0m Via Tripla

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 424
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6425

Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

Equipamentos

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3
un
un
un

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3
un
un
un

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

CUSTO HORARIO TOTAL 176,63
176,63

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 6,830000 370,46
290,84 0,190000 55,26
7,53  130,000000 978,90
343,22 1,480000 507,97
160,89 1,800000 289,60
152,27 0,160000 24,36
152,27 0,160000 24,36
43,86 0,900000 39,47
2.290,38
2.467,01
27,84% 686,82
3.153,83

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 23,72
23,72

Quant. Salario Custo Horario
8,880000 17,22 152,91
152,91
CUSTO HORARIO TOTAL 176,63
176,63

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 6,830000 370,46
290,84 0,190000 55,26
7,53 130,000000 978,90
343,22 1,480000 507,97
160,89 1,910000 307,30
152,27 0,110000 16,75
152,27 0,110000 16,75
43,86 0,620000 27,19
2.280,58
2.457,21
27,84% 684,09
3.141,30

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 43,91
43,91

Quant. Salario Custo Horario
16,440000 17,22 283,10
283,10
CUSTO HORARIO TOTAL 327,01
327,01

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 13,800000 748,51
290,84 0,490000 142,51
7,53 294,000000 2.213,82
343,22 2,740000 940,42
43,86 0,406700 17,84
4.063,10
4.390,11
27,84% 1.222,21
5.612,32

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6426
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 427
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 64238
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario

21,960000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 14,200000
290,84 0,490000
7,53 302,000000
343,22 3,660000

43,86 0,413300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
24,720000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 14,400000
290,84 0,490000
7,53 363,000000
343,22 4,120000

43,86 0,416700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
26,700000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 14,400000
290,84 0,510000
7,53 475,000000
343,22 4,450000

43,86 0,423300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

58,65
58,65

378,15
378,15

436,80
436,80

770,21
142,51
2.274,06
1.256,19
18,13
4.461,10

4.897,90
1.363,58
6.261,48

66,02
66,02

425,68
425,68

491,70
491,70

781,06
142,51
2.733,39
1.414,07
18,28
5.089,31

5.581,01
1.553,75
7.134,76

71,31
71,31

459,77
459,77

531,08
531,08

781,06
148,33
3.576,75
1.527,33
18,57
6.052,04

6.583,12
1.832,74
8.415,86



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6429
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 210
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 211
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 71,31
71,31

Quant. Salario Custo Horario
26,700000 17,22 459,77
459,77
CUSTO HORARIO TOTAL 531,08
531,08

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 14,400000 781,06
290,84 0,510000 148,33
7,53  582,000000 4.382,46
343,22 4,450000 1.527,33
43,86 0,423300 18,57
6.857,75
7.388,83
27,84% 2.057,05
9.445,88

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 79,00
79,00

Quant. Salario Custo Horario
29,580000 17,22 509,37
509,37
CUSTO HORARIO TOTAL 588,37
588,37

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 14,600000 791,90
290,84 0,510000 148,33
7,53  589,000000 4.435,17
343,22 4,930000 1.692,07
43,86 0,426700 18,72
7.086,19
7.674,56
27,84% 2.136,60
9.811,16

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 84,45
84,45

Quant. Salario Custo Horario
31,620000 17,22 544,50
544,50
CUSTO HORARIO TOTAL 628,95
628,95

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 14,600000 791,90
290,84 0,520000 151,24
7,53  704,000000 5.301,12
343,22 5,270000 1.808,77
43,86 0,433300 19,00
8.072,03
8.700,98
27,84% 2.422,35
11.123,33



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 212
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 213
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 214
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
18,240000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  16,800000
290,84 0,490000
7,53 309,000000
343,22 3,040000

43,86 0,440000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
23,760000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  17,200000
290,84 0,490000
7,53 320,000000
343,22 3,960000

43,86 0,446700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
26,520000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  17,400000
290,84 0,490000
7,53 384,000000
343,22 4,420000

43,86 0,450000

27,84%

48,72
48,72

314,09
314,09

362,81
362,81

911,23
142,51
2.326,77
1.043,39
19,30
4.443,20

4.806,01
1.337,99
6.144,00

63,46
63,46

409,15
409,15

472,61
472,61

932,93
142,51
2.409,60
1.359,15
19,59
4.863,78

5.336,39
1.485,65
6.822,04

70,83
70,83

456,67
456,67

527,50
527,50

943,78
142,51
2.891,52
1.517,03
19,74
5.514,58

6.042,08
1.682,12
7.724,20



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 215
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 216
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 217

Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m alt 25,0<H<30,0m

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO

Prod Improd

15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Prod Improd

15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Prod Improd

15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
28,980000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 17,400000
290,84 0,510000
7,53  491,000000
343,22 4,830000

43,86 0,456700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
28,980000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 17,400000
290,84 0,510000
7,53  593,000000
343,22 4,830000

43,86 0,456700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
31,800000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 17,600000
290,84 0,510000
7,53  653,000000
343,22 5,300000

43,86 0,460000

27,84%

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

77,40
77,40

499,04
499,04

576,44
576,44

943,78
148,33
3.697,23
1.657,75
20,03
6.467,12

7.043,56
1.960,93
9.004,49

77,40
77,40

499,04
499,04

576,44
576,44

943,78
148,33
4.465,29
1.657,75
20,03
7.235,18

7.811,62
2.174,76
9.986,38

84,93
84,93

547,60
547,60

632,53
632,53

954,62
148,33
4.917,09
1.819,07
20,18
7.859,29

8.491,82
2.364,12
10.855,94



Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 218
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 219
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Iltem: 6 4 220

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
34,320000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  17,600000
290,84 0,520000
7,53  738,000000
343,22 5,720000

43,86 0,466700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
20,040000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  19,800000
290,84 0,490000
7,53 290,000000
343,22 3,340000

43,86 0,473300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
25,560000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 20,200000
290,84 0,490000
7,53 364,000000
343,22 4,260000
43,86 0,480000

27,84%

Custo Unitario

91,66
91,66

590,99
590,99

682,65
682,65

954,62
151,24
5.557,14
1.963,22
20,47
8.646,69

9.329,34
2.597,29
11.926,63

53,52
53,52

345,09
345,09

398,61
398,61

1.073,95
142,51
2.183,70
1.146,35
20,76
4.567,27

4.965,88
1.382,50
6.348,38

68,27
68,27

440,14
440,14

508,41
508,41

1.095,65
142,51
2.740,92
1.462,12
21,05
5.462,25

5.970,66
1.662,23
7.632,89



Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 221
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0 m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 222
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 75,64
75,64

Quant. Salario Custo Horario
28,320000 17,22 487,67
487,67
CUSTO HORARIO TOTAL 563,31
563,31

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 20,400000 1.106,50
290,84 0,490000 142,51
7,53  418,000000 3.147,54
343,22 4,720000 1.620,00
43,86 0,483300 21,20
6.037,75
6.601,06
27,84% 1.837,74
8.438,80

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 83,33
83,33

Quant. Salario Custo Horario
31,200000 17,22 537,26
537,26
CUSTO HORARIO TOTAL 620,59
620,59

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 20,400000 1.106,50
290,84 0,510000 148,33
7,53  608,000000 4.578,24
343,22 5,200000 1.784,74
43,86 0,490000 21,49
7.639,30
8.259,89
27,84% 2.299,55
10.559,44

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 83,33
83,33

Quant. Salario Custo Horario
31,200000 17,22 537,26
537,26
CUSTO HORARIO TOTAL 620,59
620,59

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 20,400000 1.106,50
290,84 0,510000 148,33
7,53  693,000000 5.218,29
343,22 5,200000 1.784,74
43,86 0,490000 21,49
8.279,35
8.899,94
27,84% 2.477,74
11.377,68



Iltem: 6 4 223
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 224
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 225
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
34,080000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24  20,600000
290,84 0,510000
7,53  856,000000
343,22 5,680000
43,86 0,493300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
37,020000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 20,600000
290,84 0,520000
7,53  856,000000
343,22 6,170000
43,86 0,500000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
21,840000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24  22,800000
290,84 0,490000
7,53 412,000000
343,22 3,640000
43,86 0,506700

27,84%

Custo Unitario

Custo Unitario

Custo Unitario

91,02
91,02

586,86
586,36

677,88
677,88

1.117,34
148,33
6.445,68
1.949,49
21,64
9.682,48

10.360,36
2.884,32
13.244,68

98,87
98,87

637,48
637,48

736,35
736,35

1.117,34
151,24
6.445,68
2.117,67
21,93
9.853,86

10.590,21
2.948,31
13.538,52

58,33
58,33

376,08
376,08

434,41
434,41

1.236,67
142,51
3.102,36
1.249,32
22,22
5.753,08

6.187,49
1.722,60
7.910,09



Item: 6 4 226
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 227
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 228
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario Custo Horario
27,360000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 54,24 23,200000
m3 290,84 0,490000
kg 7,53  371,000000
m3 343,22 4,560000
m 43,86 0,513300
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario Custo Horario
30,120000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 54,24 23,400000
m3 290,84 0,490000
kg 7,53  698,000000
m3 343,22 5,020000
m 43,86 0,516700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario Custo Horario
33,480000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 54,24 23,400000
m3 290,84 0,510000
kg 7,53  676,000000
m3 343,22 5,580000
m 43,86 0,523300
27,84%

73,07
73,07

471,14
471,14

544,21
544,21

1.258,37
142,51
2.793,63
1.565,08
22,51
5.782,10

6.326,31
1.761,24
8.087,55

80,45
80,45

518,67
518,67

599,12
599,12

1.269,22
142,51
5.255,94
1.722,9
22,66
8.413,29

9.012,41
2.509,05
11.521,46

89,42
89,42

576,53
576,53

665,95
665,95

1.269,22
148,33
5.090,28
1.915,17
22,95
8.445,95

9.111,90
2.536,75



Preco de Venda

Iltem: 6 4 229
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 230
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 231
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo

Qtde

Qtde

Qtde

0,00

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
33,480000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 23,400000
290,84 0,510000
7,53 769,000000
343,22 5,580000

43,86 0,523300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
36,300000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 23,600000
290,84 0,510000
7,53 920,000000
343,22 6,050000

43,86 0,526700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
39,720000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 23,600000
290,84 0,520000
7,53 990,000000
343,22 6,620000

43,86 0,533300

11.648,65

89,42
89,42

576,53
576,53

665,95
665,95

1.269,22
148,33
5.790,57
1.915,17
22,95
9.146,24

9.812,19
2.731,71
12.543,90

96,95
96,95

625,09
625,09

722,04
722,04

1.280,06
148,33
6.927,60
2.076,48
23,10
10.455,57

11.177,61
3.111,85
14.289,46

106,09
106,09

683,98
683,98

790,07
790,07

1.280,06
151,24
7.454,70
2.272,12
23,39
11.181,51

11.971,58



Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 232
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 233
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 234
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

27,84% 3.332,89
15.304,47

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 55,13
55,13

Quant. Salario Custo Horario
20,640000 17,22 355,42
355,42
CUSTO HORARIO TOTAL 410,55
410,55

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 17,800000 965,47
290,84 0,590000 171,60
7,53  473,000000 3.561,69
343,22 3,440000 1.180,68
43,86 0,506700 22,22
5.901,66
6.312,21
27,84% 1.757,32
8.069,53

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 73,07
73,07

Quant. Salario Custo Horario
27,360000 17,22 471,14
471,14
CUSTO HORARIO TOTAL 544,21
544,21

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 18,200000 987,17
290,84 0,590000 171,60
7,53  482,000000 3.629,46
343,22 4,560000 1.565,08
43,86 0,513300 22,51
6.375,82
6.920,03
27,84% 1.926,54
8.846,57

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 82,05
82,05

Quant. Salario Custo Horario
30,720000 17,22 529,00
529,00
CUSTO HORARIO TOTAL 611,05
611,05

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 18,400000 998,02
290,84 0,590000 171,60
7,53  611,000000 4.600,83
343,22 5,120000 1.757,29
43,86 0,516700 22,66
7.550,40



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 235
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 236
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 237
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Qtde

Qtde

Qtde

0,00

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
33,180000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 18,400000
290,84 0,610000
7,53 743,000000
343,22 5,530000

43,86 0,523300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
40,080000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  18,800000
290,84 0,610000
7,53  807,000000
343,22 6,680000

43,86 0,530000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
40,080000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  18,800000
290,84 0,610000
7,53 968,000000
343,22 6,680000

43,86 0,530000

8.161,45
2.272,15
10.433,60

88,62
88,62

571,36
571,36

659,98
659,98

998,02
177,41
5.594,79
1.898,01
22,95
8.691,18

9.351,16
2.603,36
11.954,52

107,05
107,05

690,18
690,18

797,23
797,23

1.019,71
177,41
6.076,71
2.292,71
23,25
9.589,79

10.387,02
2.891,75
13.278,77

107,05
107,05

690,18
690,18

797,23
797,23

1.019,71
177,41
7.289,04
2.292,71
23,25
10.802,12



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 238
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 239
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 240
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

11.599,35
27,84% 3.229,26
14.828,61

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 123,39
123,39

Quant. Salario Custo Horario
46,200000 17,22 795,56
795,56
CUSTO HORARIO TOTAL 918,95
918,95

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 19,000000 1.030,56
290,84 0,620000 180,32
7,53 1020,000000 7.680,60
343,22 7,700000 2.642,79
43,86 0,540000 23,68
11.557,95
12.476,90
27,84% 3.473,57
15.950,47

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 59,93
59,93

Quant. Salario Custo Horario
22,440000 17,22 386,42
386,42
CUSTO HORARIO TOTAL 446,35
446,35

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 20,800000 1.128,19
290,84 0,590000 171,60
7,53  489,000000 3.682,17
343,22 3,740000 1.283,64
43,86 0,540000 23,68
6.289,28
6.735,63
27,84% 1.875,20
8.610,83

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 77,88
77,88

Quant. Salario Custo Horario
29,160000 17,22 502,14
502,14
CUSTO HORARIO TOTAL 580,02
580,02

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 21,200000 1.149,89
290,84 0,590000 171,60
7,53  524,000000 3.945,72
343,22 4,860000 1.668,05
43,86 0,546700 23,98



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 241
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 242
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 243
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
32,520000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 21,400000
290,84 0,590000
7,53 635,000000
343,22 5,420000
43,86 0,550000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
35,400000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 21,400000
290,84 0,610000
7,53  820,000000
343,22 5,900000
43,86 0,556700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
42,300000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 21,800000
290,84 0,610000
7,53  860,000000
343,22 7,050000

Custo Unitario

Custo Unitario

Custo Unitario

6.959,24

7.539,26
2.098,93
9.638,19

26,85
86,85

559,99
559,99

646,84
646,84

1.160,74
171,60
4.781,55
1.860,25
24,12
7.998,26

8.645,10
2.406,80
11.051,90

94,55
94,55

609,59
609,59

704,14
704,14

1.160,74
177,41
6.174,60
2.025,00
24,42
9.562,17

10.266,31
2.858,14
13.124,45

112,98
112,98

728,41
728,41

841,39
841,39

1.182,43

177,41
6.475,80
2.419,70



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 244
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 20,0<H<25,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 245
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 246
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e

Colocagdo Formas Ago CA 50

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg

43,86 0,563300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
42,300000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 21,800000
290,84 0,610000
7,53 1117,000000
343,22 7,050000

43,86 0,563300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
48,900000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 22,000000
290,84 0,620000
7,53 1146,000000
343,22 8,150000

43,86 0,573300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
24,240000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 23,800000
290,84 0,590000

7,53  553,000000

24,71
10.280,05

11.121,44
3.096,21
14.217,65

112,98
112,98

728,41
728,41

841,39
841,39

1.182,43
177,41
8.411,01
2.419,70
24,71
12.215,26

13.056,65
3.634,97
16.691,62

130,60
130,60

842,06
842,06

972,66
972,66

1.193,28
180,32
8.629,38
2.797,24
25,14
12.825,36

13.798,02
3.841,37
17.639,39

64,74
64,74

417,01
417,41

482,15
482,15

1.290,91
171,60
4.164,09



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 247
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 248
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00 m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 249
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3

343,22 4,040000
43,86 0,573300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
30,960000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24  24,200000
290,84 0,590000
7,53 573,000000
343,22 5,160000
43,86 0,580000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
34,320000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 24,400000
290,84 0,590000
7,53 698,000000
343,22 5,720000
43,86 0,583300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
37,680000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 24,400000
290,84 0,610000

Custo Unitario

Custo Unitario

Custo Unitario

1.386,61
25,14
7.038,35

7.520,50
2.093,71
9.614,21

82,69
82,69

533,13
533,13

615,82
615,82

1.312,61
171,60
4.314,69
1.771,02
25,44
7.595,36

8.211,18
2.285,99
10.497,17

91,66
91,66

590,99
590,99

682,65
682,65

1.323,46
171,60
5.255,94
1.963,22
25,58
8.739,80

9.422,45
2.623,21
12.045,66

100,64
100,64

648,85

648,85

749,49

749,49

1.323,46
177,41



Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagdo Formas Ago CA 50

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 250
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 251
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 252
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada  Resinada

kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2

7,53 879,000000
343,22 6,280000
43,86 0,590000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
44,580000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 24,800000
290,84 0,610000
7,53 1025,000000
343,22 7,430000
43,86 0,596700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
51,600000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 24,800000
290,84 0,640000
7,53 1019,000000
343,22 8,600000
43,86 0,610000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
55,200000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 25,000000

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

6.618,87
2.155,42
25,88
10.301,04

11.050,53
3.076,47
14.127,00

119,07
119,07

767,67
767,67

886,74
886,74

1.345,15
177,41
7.718,25
2.550,12
26,17
11.817,10

12.703,84
3.536,75
16.240,59

137,81
137,81

888,55
888,55

1.026,36
1.026,36

1.345,15
186,14
7.673,07
2.951,69
26,75
12.182,80

13.209,16

3.677,43
16.886,59

147,43
147,43

950,54

950,54
1.097,97
1.097,97

1.356,00



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 253
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 254
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 255
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00 m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

m3 290,84 0,640000
kg 7,53 1243,000000
m3 343,22 9,200000
m 43,86 0,613300
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario Custo Horario
30,960000 17,22
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 54,24 19,200000
m3 290,84 0,690000
kg 7,53 602,000000
m3 343,22 5,160000
m 43,86 0,580000
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario Custo Horario
30,960000 17,22
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 54,24 19,200000
m3 290,84 0,690000
kg 7,53 697,000000
m3 343,22 5,160000
m 43,86 0,580000
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario Custo Horario
34,920000 17,22
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo Custo Unitario

186,14
9.359,79
3.157,62

26,90
14.086,45

15.184,42
4.227,34
19.411,76

82,69
82,69

533,13
533,13

615,82
615,82

1.041,41
200,68
4.533,06
1.771,02
25,44
7.571,61

8.187,43
2.279,38
10.466,81

82,69
82,69

533,13
533,13

615,82
615,82

1.041,41
200,68
5.248,41
1.771,02
25,44
8.286,96

8.902,78
2.478,53
11.381,31

93,26
93,26

601,32

601,32

694,58
694,58



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 256
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 257
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 258
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Qtde

Qtde

Qtde

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO
Prod Improd

0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd

0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd

0,00 15,510000  0,000000

1,000

54,24 19,400000 1.052,26
290,84 0,690000 200,68
7,53 814,000000 6.129,42
343,22 5,820000 1.997,54
43,86 0,583300 25,58
9.405,48

10.100,06

27,84% 2.811,86

12.911,92

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 99,83
99,83

Quant. Salario Custo Horario
37,380000 17,22 643,68
643,68
CUSTO HORARIO TOTAL 743,51
743,51

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 19,400000 1.052,26
290,84 0,710000 206,50
7,53 1214,000000 9.141,42
343,22 6,230000 2.138,26
43,86 0,590000 25,88
12.564,32
13.307,83
27,84% 3.704,90
17.012,73

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 146,63
146,63

Quant. Salario Custo Horario
54,900000 17,22 945,38
945,38
CUSTO HORARIO TOTAL 1.092,01
1.092,01

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 20,000000 1.084,80
290,84 0,740000 215,22
7,53 1080,000000 8.132,40
343,22 9,150000 3.140,46
43,86 0,613300 26,90
12.599,78
13.691,79
27,84% 3.811,79
17.503,58

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 146,63
146,63

Quant. Salario Custo Horario
54,900000 17,22 945,38
945,38
CUSTO HORARIO TOTAL 1.092,01
1.092,01



Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 259
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 260
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 261
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 20,000000
290,84 0,740000
7,53 1277,000000
343,22 9,150000

43,86 0,613300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
66,240000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 20,400000
290,84 0,750000
7,53 1312,000000
343,22 11,040000

43,86 0,626700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
32,760000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 22,200000
290,84 0,690000
7,53 567,000000
343,22 5,460000

43,86 0,613300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
32,760000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

1.084,80
215,22
9.615,81
3.140,46
26,90
14.083,19

15.175,20
4.224,78
19.399,98

176,91
176,91

1.140,65
1.140,65

1.317,56
1.317,56

1.106,50
218,13
9.879,36
3.789,15
27,49
15.020,63

16.338,19
4.548,55
20.886,74

87,50
87,50

564,13
564,13

651,63
651,63

1.204,13
200,68
4.269,51
1.873,98
26,90
7.575,20

8.226,83
2.290,35
10.517,18

87,50
87,50

564,13

564,13

651,63
651,63



Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 262
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 263
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 264
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe

Unid

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

0,000000

Unid

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

0,000000

Unid

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

0,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 22,200000 1.204,13
290,84 0,690000 200,68
7,53  710,000000 5.346,30
343,22 5,460000 1.873,98
43,86 0,613300 26,90
8.651,99
9.303,62
27,84% 2.590,13
11.893,75
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 98,07
98,07
Quant. Salario Custo Horario
36,720000 17,22 632,32
632,32
CUSTO HORARIO TOTAL 730,39
730,39
Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 22,400000 1.214,98
290,84 0,690000 200,68
7,53 906,000000 6.822,18
343,22 6,120000 2.100,51
43,86 0,616700 27,05
10.365,40
11.095,79
27,84% 3.089,07
14.184,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 105,76
105,76
Quant. Salario Custo Horario
39,600000 17,22 681,91
681,91
CUSTO HORARIO TOTAL 787,67
787,67
Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 22,400000 1.214,98
290,84 0,710000 206,50
7,53 1240,000000 9.337,20
343,22 6,600000 2.265,25
43,86 0,623300 27,34
13.051,27
13.838,94
27,84% 3.852,76
17.691,70
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 155,12
155,12
Quant. Salario Custo Horario
58,080000 17,22 1.000,14
1.000,14
CUSTO HORARIO TOTAL 1.155,26



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 265
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 266
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 267
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Qtde

Qtde

Qtde

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

Custo.
54,24
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
23,000000
0,740000
1176,000000
9,680000
0,646700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
58,080000

Improd
0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
54,24
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
23,000000
0,740000
1318,000000
9,680000
0,646700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
69,840000

Improd
0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
54,24
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
23,400000
0,750000
1367,000000
11,640000
0,660000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
34,560000

Improd
0,00

Salario

17,22

1.155,26

Custo Unitario
1.247,52
215,22
8.855,28
3.322,37
28,36
13.668,75

14.824,01
4.127,00
18.951,01

Custo Horario
155,12
155,12

Custo Horario
1.000,14
1.000,14

1.155,26
1.155,26

Custo Unitario
1.247,52
215,22
9.924,54
3.322,37
28,36
14.738,01

15.893,27
4.424,69
20.317,96

Custo Horario
186,53
186,53

Custo Horario
1.202,64
1.202,64

1.389,17
1.389,17

Custo Unitario
1.269,22
218,13
10.293,51
3.995,08
28,95
15.804,89

17.194,06
4.786,83
21.980,89

Custo Horario
92,30
92,30

Custo Horario
595,12
595,12



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagdo Formas Ago CA 50

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 268
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagdo Formas Ago CA 50

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 269
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagdo Formas Ago CA 50

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 270
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Qtde

Qtde

Qtde

1,000

Unid

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

0,000000

Unid

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

0,000000

Unid

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Prod Improd

0,00 15,510000

0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL 687,42
687,42
Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 25,200000 1.366,85
290,84 0,690000 200,68
7,53  585,000000 4.405,05
343,22 5,760000 1.976,95
43,86 0,646700 28,36
7.977,89
8.665,31
27,84% 2.412,42
11.077,73
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 92,30
92,30
Quant. Salario Custo Horario
34,560000 17,22 595,12
595,12
CUSTO HORARIO TOTAL 687,42
687,42
Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 25,200000 1.366,85
290,84 0,690000 200,68
7,53  777,000000 5.850,81
343,22 5,760000 1.976,95
43,86 0,646700 28,36
9.423,65
10.111,07
27,84% 2.814,92
12.925,99
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 102,88
102,88
Quant. Salario Custo Horario
38,520000 17,22 663,31
663,31
CUSTO HORARIO TOTAL 766,19
766,19
Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 25,400000 1.377,70
290,84 0,690000 200,68
7,53  937,000000 7.055,61
343,22 6,420000 2.203,47
43,86 0,650000 28,51
10.865,97
11.632,16
27,84% 3.238,39
14.870,55
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 111,85
111,85
Quant. Salario Custo Horario
41,880000 17,22 721,17
721,17



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 271
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 272
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 2,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 273
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 25,0 <H<30,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 25,400000
290,84 0,710000
7,53 1271,000000
343,22 6,980000

43,86 0,656700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
61,200000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  26,000000
290,84 0,740000
7,53 1238,000000
343,22 10,200000

43,86 0,680000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
61,200000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 26,000000
290,84 0,740000
7,53 1499,000000
343,22 10,200000

43,86 0,680000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
73,440000 17,22

833,02
833,02

1.377,70
206,50
9.570,63
2.395,68
28,80
13.579,31

14.412,33
4.012,39
18.424,72

163,45
163,45

1.053,86
1.053,86

1.217,31
1.217,31

1.410,24
215,22
9.322,14
3.500,84
29,82
14.478,26

15.695,57
4.369,65
20.065,22

163,45
163,45

1.053,86
1.053,86

1.217,31
1.217,31

1.410,24
215,22
11.287,47
3.500,84
29,82
16.443,59

17.660,90

4.916,79
22.577,69

196,15
196,15

1.264,64



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 274
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 275
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 276
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt.6,0<H<10,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Qtde

Qtde

Qtde

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 26,400000
290,84 0,750000
7,53 1502,000000
343,22 12,240000
43,86 0,693300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
39,960000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 29,200000
290,84 0,790000
7,53  831,000000
343,22 6,660000
43,86 0,746700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
39,960000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 29,200000
290,84 0,790000
7,53 1054,000000
343,22 6,660000
43,86 0,746700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario

Quant. Salario Custo Horario

Custo Unitario

Custo Unitario

Custo Unitario

1.264,64

1.460,79
1.460,79

1.431,94
218,13
11.310,06
4.201,01
30,41
17.191,55

18.652,34
5.192,81
23.845,15

106,73
106,73

688,11
688,11

794,84
794,84

1.583,81
229,76
6.257,43
2.285,85
32,75
10.389,60

11.184,44
3.113,75
14.298,19

106,73
106,73

688,11
688,11

794,84
794,84

1.583,81
229,76
7.936,62
2.285,85
32,75
12.068,79

12.863,63
3.581,23
16.444,86

141,50
141,50



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 277
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 10,0<H<15,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 278
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt.15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 279
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt.20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Qtde

Qtde

Qtde

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

0,00

Unid

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Prod Improd

15,510000

0,000000

Unid

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Prod Improd

15,510000

0,000000

Unid

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Prod Improd

15,510000

0,000000

52,980000 17,22 912,32
912,32
CUSTO HORARIO TOTAL 1.053,82
1.053,82
Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  29,600000 1.605,50
290,84 0,810000 235,58
7,53 1111,000000 8.365,83
343,22 8,830000 3.030,63
43,86 0,760000 33,33
13.270,87
14.324,69
27,84% 3.987,99
18.312,68
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 141,50
141,50
Quant. Salario Custo Horario
52,980000 17,22 912,32
912,32
CUSTO HORARIO TOTAL 1.053,82
1.053,82
Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 29,600000 1.605,50
290,84 0,810000 235,58
7,53 1623,000000 12.221,19
343,22 8,830000 3.030,63
43,86 0,760000 33,33
17.126,23
18.180,05
27,84% 5.061,33
23.241,38
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 200,79
200,79
Quant. Salario Custo Horario
75,180000 17,22 1.294,60
1.294,60
CUSTO HORARIO TOTAL 1.495,39
1.495,39
Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  30,200000 1.638,05
290,84 0,840000 244,31
7,53 1698,000000 12.785,94
343,22 12,530000 4.300,55
43,86 0,783300 34,36
19.003,21
20.498,60
27,84% 5.706,81
26.205,41
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 213,77
213,77



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 280
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m alt. 25,0<H<30,0m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 281
Servico: Boca BDC 1,0x1,0 m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 282
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Qtde

Qtde

Qtde

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

Quant. Salario
80,040000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 30,400000
290,84 0,840000
7,53 1708,000000
343,22 13,340000
43,86 0,786700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
98,520000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 30,800000
290,84 0,870000
7,53 1771,000000
343,22 16,420000
43,86 0,806700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
16,020000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82 16,600000
290,84 0,930000
7,53  226,000000
343,22 2,670000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

1.378,29
1.378,29

1.592,06
1.592,06

1.648,90
244,31
12.861,24
4.578,55
34,50
19.367,50

20.959,56
5.835,14
26.794,70

263,13
263,13

1.696,51
1.696,51

1.959,64
1.959,64

1.670,59
253,03
13.335,63
5.635,67
35,38
20.930,30

22.889,94
6.372,56
29.262,50

42,79
42,79

275,86
275,86

318,65
318,65

727,41
270,48
1.701,78
916,40
3.616,07

3.934,72
1.095,43
5.030,15

104,16
104,16



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 283
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m Esc. 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 284
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 285
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

Quant. Salario
39,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82 28,000000
290,84 1,900000
7,53  312,000000
343,22 6,500000
43,86 8,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
54,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82 38,800000
290,84 2,600000
7,53  409,000000
343,22 9,000000
43,86 9,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
70,800000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82 51,300000
290,84 3,400000
7,53  526,000000
343,22 11,800000
43,86 10,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

671,58
671,58

775,74
775,74

1.226,96
552,60
2.349,36
2.230,93
368,42
6.728,27

7.504,01
2.089,12
9.593,13

144,22
144,22

929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

1.700,22
756,18
3.079,77
3.088,98
412,28
9.037,43

10.111,53
2.815,05
12.926,58

189,09
189,09

1.219,18
1.219,18

1.408,27
1.408,27

2.247,97
988,86
3.960,78
4.050,00
456,14
11.703,75

13.112,02
3.650,39
16.762,41

237,17
237,17



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 286
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 287
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m Esc. 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 288
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m Esc0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

Quant. Salario Custo Horario

88,800000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82  65,500000
290,84 4,200000
7,53 721,000000
343,22 14,800000

43,86  11,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
58,200000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82  39,600000
290,84 3,000000
7,53 435,000000
343,22 9,700000

43,86  10,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
75,600000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82  52,100000
290,84 3,800000
7,53 560,000000
343,22 12,600000

43,86  11,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario

1.529,14
1.529,14

1.766,31
1.766,31

2.870,21
1.221,53
5.429,13
5.079,66

500,00

15.100,53

16.866,84
4.695,73
21.562,57

155,44
155,44

1.002,20
1.002,20

1.157,64
1.157,64

1.735,27
872,52
3.275,55
3.329,23
456,14
9.668,71

10.826,35
3.014,06
13.840,41

201,91
201,91

1.301,83
1.301,83

1.503,74
1.503,74

2.283,02
1.105,19
4.216,80
4.324,57

500,00

12.429,58

13.933,32

3.879,04
17.812,36

254,80



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 289
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc0°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 290
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc0°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 291
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc0°

Equipamentos

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod
0,00 15,510000

Qtde Improd

0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod
0,00 15,510000

Qtde Improd

0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

Quant

95,400000

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
66,300000
4,700000
741,000000
15,900000
12,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

62,400000

Improd

Salario

0,00

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
40,400000
3,300000
468,000000
10,400000
11,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

81,000000

Improd

Salario

0,00

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
52,900000
4,200000
601,000000
13,500000
12,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Improd

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

254,80

1.642,79
1.642,79

1.897,59
1.897,59

2.905,27
1.366,95
5.579,73
5.457,20
543,86
15.853,01

17.750,60
4.941,77
22.692,37

166,66
166,66

1.074,53
1.074,53

1.241,19
1.241,19

1.770,33
959,77
3.524,04
3.569,49
500,00
10.323,63

11.564,82
3.219,65
14.784,47

216,34
216,34

1.394,82
1.394,82

1.611,16
1.611,16

2.318,08
1.221,53
4.525,53
4.633,47
543,86
13.242,47

14.853,63
4.135,25
18.988,88



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 292
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 293
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 294
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 10°

Qtde

Qtde

0,00

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario

101,400000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82  67,100000
290,84 5,200000
7,53  821,000000
343,22 16,900000

43,86  13,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
130,200000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82  83,900000
290,84 6,800000
7,53 1160,000000
343,22 21,700000

43,86  15,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
39,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82  28,100000
290,84 2,000000
7,53 313,000000
343,22 6,500000

43,86 8,500000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

270,82
270,82

1.746,11
1.746,11

2.016,93
2.016,93

2.940,32
1.512,37
6.182,13
5.800,42

587,72

17.022,96

19.039,89
5.300,71
24.340,60

347,74
347,74

2.242,04
2.242,04

2.589,78
2.589,78

3.676,50
1.977,71
8.734,80
7.447,87

675,44

22.512,32

25.102,10
6.988,42
32.090,52

104,16
104,16

671,58
671,58

775,74
775,74

1.231,34
581,68
2.356,89
2.230,93
372,81
6.773,65

7.549,39
2.101,75
9.651,14



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 295
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 296
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 297
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc 10°
Unid: un

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22

Quant. Salario Custo Horario
54,000000 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 38,800000 1.700,22
290,84 2,600000 756,18
7,53  411,000000 3.094,83
343,22 9,000000 3.088,98
43,86 9,500000 416,67
9.056,88
10.130,98
27,84% 2.820,46
12.951,44

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 189,09
189,09

Quant. Salario Custo Horario
70,800000 17,22 1.219,18
1.219,18
CUSTO HORARIO TOTAL 1.408,27
1.408,27

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 51,300000 2.247,97
290,84 3,400000 988,86
7,53  528,000000 3.975,84
343,22 11,800000 4.050,00
43,86 10,500000 460,53
11.723,20
13.131,47
27,84% 3.655,80
16.787,27

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 238,77
238,77

Quant. Salario Custo Horario
89,400000 17,22 1.539,47
1.539,47
CUSTO HORARIO TOTAL 1.778,24
1.778,24

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 65,600000 2.874,59
290,84 4,200000 1.221,53
7,53  725,000000 5.459,25
343,22 14,900000 5.113,98
43,86 11,500000 504,39
15.173,74
16.951,98
27,84% 4.719,43
21.671,41



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 298
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m Esc 10°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 299
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc. 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2100
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
58,200000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  39,600000
290,84 3,000000
7,53 438,000000
343,22 9,700000
43,86  10,500000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
76,200000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  52,600000
290,84 3,800000
7,53 564,000000
343,22 12,700000
43,86  11,500000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
95,400000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  66,400000
290,84 4,700000
7,53 745,000000
343,22 15,900000
43,86  12,500000

27,84%

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

155,44
155,44

1.002,20
1.002,20

1.157,64
1.157,64

1.735,27
872,52
3.298,14
3.329,23
460,53
9.695,69

10.853,33
3.021,57
13.874,90

203,52
203,52

1.312,16
1.312,16

1.515,68
1.515,68

2.304,93
1.105,19
4.246,92
4.358,89

504,39

12.520,32

14.036,00
3.907,62
17.943,62

254,80
254,80

1.642,79
1.642,79

1.897,59
1.897,59

2.909,65
1.366,95
5.609,85
5.457,20

548,25

15.891,90

17.789,49
4.952,59
22.742,08



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 2101
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc. 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 2102
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc. 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 2103
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 10°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000  0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
63,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82 40,500000
290,84 3,300000
7,53  471,000000
343,22 10,500000
43,86 11,500000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
81,600000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82 53,000000
290,84 4,200000
7,53  604,000000
343,22 13,600000
43,86 12,500000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
102,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82 67,200000
290,84 5,200000
7,53  825,000000
343,22 17,000000
43,86 13,500000

27,84%

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

168,26
168,26

1.084,86
1.084,86

1.253,12
1.253,12

1.774,71
959,77
3.546,63
3.603,81
504,39
10.389,31

11.642,43
3.241,25
14.883,68

217,94
217,94

1.405,15
1.405,15

1.623,09
1.623,09

2.322,46
1.221,53
4.548,12
4.667,79
548,25
13.308,15

14.931,24
4.156,86
19.088,10

272,42
272,42

1.756,44
1.756,44

2.028,86
2.028,86

2.944,70
1.512,37
6.212,25
5.834,74
592,11
17.096,17

19.125,03
5.324,41
24.449,44



Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2105
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2106
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Iltem: 6 4 2107

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
131,400000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  84,000000
290,84 6,800000
7,53 1166,000000
343,22 21,900000
43,86  15,500000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
39,600000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  28,200000
290,84 2,000000
7,53 320,000000
343,22 6,600000
43,86 8,700000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
55,200000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82 39,000000
290,84 2,700000
7,53 422,000000
343,22 9,200000
43,86 9,700000

27,84%

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

350,95
350,95

2.262,71
2.262,71

2.613,66
2.613,66

3.680,88
1.977,71
8.779,98
7.516,52

679,83

22.634,92

25.248,58
7.029,20
32.277,78

105,76
105,76

681,91
681,91

787,67
787,67

1.235,72
581,68
2.409,60
2.265,25
381,58
6.873,83

7.661,50
2.132,96
9.794,46

147,43
147,43

950,54
950,54

1.097,97
1.097,97

1.708,98
785,27
3.177,66
3.157,62
425,44
9.254,97

10.352,94
2.882,26
13.235,20



Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc. 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 2108
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc. 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 2109
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc.20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod

0,00

Quant.
72,000000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
51,500000
3,500000
541,000000
12,000000
10,700000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

90,600000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
65,700000
4,300000
741,000000
15,100000
11,700000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

59,400000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
39,900000
3,100000
450,000000
9,900000
10,700000

27,84%

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

192,30
192,30

1.239,84
1.239,84

1.432,14
1.432,14

2.256,73
1.017,94
4.073,73
4.118,64
469,30
11.936,34

13.368,48
3.721,78
17.090,26

241,98
241,98

1.560,13
1.560,13

1.802,11
1.802,11

2.878,97
1.250,61
5.579,73
5.182,62
513,16
15.405,09

17.207,20
4.790,48
21.997,68

158,65
158,65

1.022,87
1.022,87

1.181,52
1.181,52

1.748,42
901,60
3.388,50
3.397,88
469,30
9.905,70

11.087,22
3.086,68
14.173,90



Iltem: 6 4 2110
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc. 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2111
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m Esc.20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2112
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc. 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
77,400000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  52,400000
290,84 3,900000
7,53 580,000000
343,22 12,900000
43,86  11,700000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
97,200000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  66,600000
290,84 4,800000
7,53  765,000000
343,22 16,200000
43,86  12,700000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
64,200000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  40,700000
290,84 3,500000
7,53 484,000000
343,22 10,700000
43,86 11,800000

27,84%

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

206,72
206,72

1.332,83
1.332,83

1.539,55
1.539,55

2.296,17
1.134,28
4.367,40
4.427,54

513,16

12.738,55

14.278,10
3.975,02
18.253,12

259,60
259,60

1.673,78
1.673,78

1.933,38
1.933,38

2.918,41
1.396,03
5.760,45
5.560,16

557,02

16.192,07

18.125,45
5.046,13
23.171,58

171,47
171,47

1.105,52
1.105,52

1.276,99
1.276,99

1.783,47
1.017,94
3.644,52
3.672,45

517,55

10.635,93

11.912,92
3.316,56
15.229,48



Item: 6 4 2113
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 2114
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 2115
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO

Prod Improd

15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Prod Improd

15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Prod Improd

15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
82,800000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 53,200000
290,84 4,400000
7,53  621,000000
343,22 13,800000

43,86 12,800000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
103,800000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 67,400000
290,84 5,400000
7,53  847,000000
343,22 17,300000

43,86 13,800000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
133,800000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 84,300000
290,84 7,000000
7,53 1195,000000
343,22 22,300000

43,86 15,900000

27,84%

221,14
221,14

1.425,82
1.425,82

1.646,96
1.646,96

2.331,22
1.279,70
4.676,13
4.736,44
561,41
13.584,90

15.231,86
4.240,55
19.472,41

277,23
277,23

1.787,44
1.787,44

2.064,67
2.064,67

2.953,47
1.570,54
6.377,91
5.937,71
605,27
17.444,90

19.509,57
5.431,46
24.941,03

357,36
357,36

2.304,04
2.304,04

2.661,40
2.661,40

3.694,03
2.035,88
8.998,35
7.653,81
697,37
23.079,44

25.740,84
7.166,25



Preco de Venda

Iltem: 6 4 2116
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2117
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2118
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

32.907,09
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 110,57
110,57
Quant. Salario Custo Horario
41,400000 17,22 712,91
712,91
CUSTO HORARIO TOTAL 823,48
823,48
Custo. Consumo Custo Unitario
43,82  28,500000 1.248,87
290,84 2,100000 610,76
7,53 341,000000 2.567,73
343,22 6,900000 2.368,22
43,86 9,100000 399,13
7.194,71
8.018,19
27,84% 2.232,26
10.250,45
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 150,63
150,63
Quant. Salario Custo Horario
56,400000 17,22 971,21
971,21
CUSTO HORARIO TOTAL 1.121,84
1.121,84
Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 39,300000 1.722,13
290,84 2,800000 814,35
7,53 450,000000 3.388,50
343,22 9,400000 3.226,27
43,86 10,100000 442,99
9.594,24
10.716,08
27,84% 2.983,36
13.699,44
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 197,11
197,11
Quant. Salario Custo Horario
73,800000 17,22 1.270,84
1.270,84
CUSTO HORARIO TOTAL 1.467,95
1.467,95
Custo. Consumo Custo Unitario
43,82  51,800000 2.269,88
290,84 3,600000 1.047,02
7,53 576,000000 4.337,28
343,22 12,300000 4.221,61
43,86  11,100000 486,85
12.362,64
13.830,59



Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 2119
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 2120
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 2121
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

93,000000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
66,000000
4,500000
782,000000
15,500000
12,100000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

61,800000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
40,200000
3,200000
481,000000
10,300000
11,200000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

79,800000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

43,82
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
52,700000
4,100000
619,000000
13,300000
12,200000

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

3.850,44
17.681,03

248,39
248,39

1.601,46
1.601,46

1.849,85
1.849,85

2.892,12
1.308,78
5.888,46
5.319,91
530,71
15.939,98

17.789,83
4.952,69
22.742,52

165,06
165,06

1.064,20
1.064,20

1.229,26
1.229,26

1.761,56
930,69
3.621,93
3.535,17
491,23
10.340,58

11.569,84
3.221,04
14.790,88

213,13
213,13

1.374,16
1.374,16

1.587,29
1.587,29

2.309,31
1.192,44
4.661,07
4.564,83
535,09
13.262,74



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2122
Servico: Boca BDCC 2,50 x 3,00m
Unid: un

esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2123
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2124
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
100,200000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  67,000000
290,84 5,100000
7,53  811,000000
343,22 16,700000

43,86  13,200000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
66,600000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  41,200000
290,84 3,600000
7,53 519,000000
343,22 11,100000

43,86  12,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
85,800000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  53,700000
290,84 4,600000
7,53 665,000000
343,22 14,300000

43,86  13,400000

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

14.850,03
4.134,25
18.984,28

267,62
267,62

1.725,44
1.725,44

1.993,06
1.993,06

2.935,94
1.483,28
6.106,83
5.731,77

578,95

16.836,77

18.829,83
5.242,22
24.072,05

177,88
177,88

1.146,85
1.146,85

1.324,73
1.324,73

1.805,38
1.047,02
3.908,07
3.809,74

543,86

11.114,07

12.438,80
3.462,96
15.901,76

229,16
229,16

1.477,48
1.477,48

1.706,64
1.706,64

2.353,13
1.337,86
5.007,45
4.908,05

587,72

14.194,21



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 2125
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 2126
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6431
Servico: Corpo BTC 1,0x1,0m
Unid: un

Via Simples

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3
un

15.900,85
27,84% 4.426,80
20.327,65
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 286,85
286,85
Quant. Salario Custo Horario
107,400000 17,22 1.849,43
1.849,43
CUSTO HORARIO TOTAL 2.136,28
2.136,28
Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 67,900000 2.975,38
290,84 5,600000 1.628,70
7,53 900,000000 6.777,00
343,22 17,900000 6.143,64
43,86 14,400000 631,58
18.156,30
20.292,58
27,84% 5.649,45
25.942,03
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 368,57
368,57
Quant. Salario Custo Horario
138,000000 17,22 2.376,36
2.376,36
CUSTO HORARIO TOTAL 2.744,93
2.744,93
Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 84,800000 3.715,94
290,84 7,400000 2.152,22
7,53 1264,000000 9.517,92
343,22 23,000000 7.894,06
43,86 16,500000 723,69
24.003,83
26.748,76
27,84% 7.446,85
34.195,61
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 33,01
33,01
Quant. Salario Custo Horario
12,360000 17,22 212,84
212,84
CUSTO HORARIO TOTAL 245,85
245,85
Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 8,940000 484,91
290,84 0,280000 81,44
7,53  182,000000 1.370,46
343,22 2,060000 707,03
160,89 1,640000 263,86



Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 2
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0
Unid: m

Via Dupla

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl

Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl

Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 3 3
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0
Unid: m

Via Tripla

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl

Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl

Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 43 4
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT. 0,0<H<2,0M

Equipamentos

Qtde

Qtde

Qtde

0,00

1,000

0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod

un 152,27 0,230000
un 152,27 0,230000
un 142,34 0,230000
un 138,91 0,820000
m 43,86 1,600000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario Custo Horario
12,360000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 54,24 8,940000
m3 290,84 0,280000
kg 7,53  182,000000
m3 343,22 2,060000
un 160,89 1,800000
un 152,27 0,160000
un 152,27 0,160000
un 142,34 0,160000
un 138,91 0,900000
m 43,86 1,110000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario Custo Horario
12,360000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 54,24 8,940000
m3 290,84 0,280000
kg 7,53 182,000000
m3 343,22 2,060000
un 160,89 1,910000
un 152,27 0,110000
un 152,27 0,110000
un 142,34 0,110000
un 138,91 0,950000
m 43,86 0,760000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario

35,02
35,02
32,74
113,91
70,18
3.194,57

3.440,42
957,81
4.398,23

33,01
33,01

212,84
212,84

245,85
245,85

484,91
81,44
1.370,46
707,03
289,60
24,36
24,36
22,77
125,02
48,68
3.178,63

3.424,48
953,38
4.377,86

33,01
33,01

212,84
212,84

245,85
245,85

484,91
81,44
1.370,46
707,03
307,30
16,75
16,75
15,66
131,96
33,33
3.165,59

3.411,44
949,74
4.361,18



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 435
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: h

ALT. 2,0<H<6,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 436
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT. 6,0<H<10,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 437
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: M

ALT 10,0<H<15,0M

Qtde

Qtde

0,00

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario

41,880000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  28,700000
290,84 0,860000
7,53 561,000000
343,22 6,980000

43,86 0,726700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
41,880000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  28,700000
290,84 0,860000
7,53 711,000000
343,22 6,980000

43,86 0,726700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
46,860000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  28,900000
290,84 0,860000
7,53 942,000000
343,22 7,810000

43,86 0,730000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

111,85
111,85

721,17
721,17

833,02
833,02

1.556,69
250,12
4.224,33
2.395,68
31,87
8.458,69

9.291,71
2.586,81
11.878,52

111,85
111,85

721,17
721,17

833,02
833,02

1.556,69
250,12
5.353,83
2.395,68
31,87
9.588,19

10.421,21
2.901,26
13.322,47

125,15
125,15

806,93
806,93

932,08
932,08

1.567,54
250,12
7.093,26
2.680,55
32,02
11.623,49

12.555,57
3.495,47
16.051,04



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 438
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT. 15,0<H<20,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6439
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT.20,0<H<25,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 310
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT 25,0<H<30,0M

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Prod Improd Custo Horario

0,00 0,00 135,41
135,41

Quant. Salario Custo Horario
50,700000 17,22 873,05
873,05
CUSTO HORARIO TOTAL 1.008,46
1.008,46

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 28,900000 1.567,54
290,84 0,880000 255,94
7,53 1206,000000 9.081,18
343,22 8,450000 2.900,21
43,86 0,740000 32,46
13.837,33
14.845,79
27,84% 4.133,07
18.978,86

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 162,65
162,65

Quant. Salario Custo Horario
60,900000 17,22 1.048,70
1.048,70
CUSTO HORARIO TOTAL 1.211,35
1.211,35

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 29,300000 1.589,23
290,84 0,880000 255,94
7,53 1234,000000 9.292,02
343,22 10,150000 3.483,68
43,86 0,746700 32,75
14.653,62
15.864,97
27,84% 4.416,81
20.281,78

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 162,65
162,65

Quant. Salario Custo Horario
60,900000 17,22 1.048,70
1.048,70
CUSTO HORARIO TOTAL 1.211,35
1.211,35

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 29,300000 1.589,23
290,84 0,880000 255,94
7,53 1320,000000 9.939,60
343,22 10,150000 3.483,68
43,86 0,746700 32,75
15.301,20
16.512,55
27,84% 4.597,09
21.109,64



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 311
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT 0,0<H<2,0M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 312
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT.2,0<H<6,0M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 313
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT.6,0<H<10,00M
Unid: m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 187,49
187,49

Quant. Salario Custo Horario
70,200000 17,22 1.208,84
1.208,84
CUSTO HORARIO TOTAL 1.396,33
1.396,33

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 29,500000 1.600,08
290,84 0,900000 261,76
7,53 1639,000000 12.341,67
343,22 11,700000 4.015,67
43,86 0,760000 33,33
18.252,51
19.648,84
27,84% 5.470,24
25.119,08

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 148,39
148,39

Quant. Salario Custo Horario
55,560000 17,22 956,74
956,74
CUSTO HORARIO TOTAL 1.105,13
1.105,13

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 34,400000 1.865,86
290,84 1,010000 293,75
7,53 690,000000 5.195,70
343,22 9,260000 3.178,22
43,86 0,863300 37,86
10.571,39
11.676,52
27,84% 3.250,74
14.927,26

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 148,39
148,39

Quant. Salario Custo Horario
55,560000 17,22 956,74
956,74
CUSTO HORARIO TOTAL 1.105,13
1.105,13

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 34,400000 1.865,86
290,84 1,010000 293,75
7,53 921,000000 6.935,13
343,22 9,260000 3.178,22
43,86 0,863300 37,86
12.310,82
13.415,95
27,84% 3.735,00
17.150,95



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 314
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT 10,0<H<15,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 315
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT 15,0<H<20,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 316

Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT 20,0<H<25,0M

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO

Prod Improd

15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Prod Improd

15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Prod Improd

15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
55,560000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 34,400000
290,84 1,010000
7,53 1402,000000
343,22 9,260000
43,86 0,863300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
66,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 34,600000
290,84 1,030000
7,53 1509,000000
343,22 11,000000
43,86 0,876700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
87,600000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,24 35,000000
290,84 1,070000
7,53 1476,000000
343,22 14,600000
43,86 0,903300

27,84%

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

148,39
148,39

956,74
956,74

1.105,13
1.105,13

1.865,86
293,75
10.557,06
3.178,22
37,86
15.932,75

17.037,88
4.743,35
21.781,23

176,27
176,27

1.136,52
1.136,52

1.312,79
1.312,79

1.876,70
299,57
11.362,77
3.775,42
38,45
17.352,91

18.665,70
5.196,53
23.862,23

233,96
233,96

1.508,47
1.508,47

1.742,43
1.742,43

1.898,40
311,20
11.114,28
5.011,01
39,62
18.374,51

20.116,94
5.600,56
25.717,50



Unid: M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 317
Servico: Corpo BTCC 3,00x3,00M
Unid: m

ALT 25,0<H<30,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 318
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 0,0<H<2,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Iltem: 6 4 319

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
87,600000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  35,000000
290,84 1,070000
7,53 1757,000000
343,22 14,600000

43,86 0,903300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
105,120000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 35,400000
290,84 1,090000
7,53 1811,000000
343,22 17,520000

43,86 0,920000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
64,260000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 39,900000
290,84 1,160000
7,53 1000,000000
343,22 10,710000

43,86 0,996700

27,84%

233,96
233,96

1.508,47
1.508,47

1.742,43
1.742,43

1.898,40
311,20
13.230,21
5.011,01
39,62
20.490,44

22.232,87
6.189,63
28.422,50

280,76
280,76

1.810,17
1.810,17

2.090,93
2.090,93

1.920,10
317,02
13.636,83
6.013,21
40,35
21.927,51

24.018,44
6.686,73
30.705,17

171,63
171,63

1.106,56
1.106,56

1.278,19
1.278,19

2.164,18
337,37
7.530,00
3.675,89
43,72
13.751,16

15.029,35
4.184,17
19.213,52



Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT 2,0<H<6,0M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 320
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT 6,0<H<10,0M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 321
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT 10,0<H<15,0M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

64,260000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

54,24
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
39,900000
1,160000
1262,000000
10,710000
0,996700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

76,200000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

54,24
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
40,100000
1,180000
1568,000000
12,700000
1,010000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant

0,00

76,200000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

54,24
290,84
7,53
343,22
43,86

Consumo
40,100000
1,180000
2221,000000
12,700000
1,010000

27,84%

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

171,63
171,63

1.106,56
1.106,56

1.278,19
1.278,19

2.164,18
337,37
9.502,86
3.675,89
43,72
15.724,02

17.002,21
4.733,42
21.735,63

203,52
203,52

1.312,16
1.312,16

1.515,68
1.515,68

2.175,02
343,19
11.807,04
4.358,89
44,30
18.728,44

20.244,12
5.635,96
25.880,08

203,52
203,52

1.312,16
1.312,16

1.515,68
1.515,68

2.175,02
343,19
16.724,13
4.358,89
44,30
23.645,53

25.161,21
7.004,88
32.166,09



Iltem: 6 4 322
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT. 15,0<H<20,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 323
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 20,0<H<25,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 324
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 25,0<H<30,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
107,940000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  40,700000
290,84 1,220000
7,53 2137,000000
343,22 17,990000

43,86 1,040000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
115,080000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24 40,900000
290,84 1,220000
7,53 2366,000000
343,22 19,180000

43,86 1,043300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00

Quant. Salario Custo Horario
141,120000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo Custo Unitario
54,24  41,300000
290,84 1,260000
7,53 2450,000000
343,22 23,520000

43,86 1,070000

27,84%

288,29
288,29

1.858,73
1.858,73

2.147,02
2.147,02

2.207,57
354,82
16.091,61
6.174,53
45,61
24.874,14

27.021,16
7.522,69
34.543,85

307,36
307,36

1.981,68
1.981,68

2.289,04
2.289,04

2.218,42
354,82
17.815,98
6.582,96
45,76
27.017,94

29.306,98
8.159,06
37.466,04

376,91
376,91

2.430,09
2.430,09

2.807,00
2.807,00

2.240,11
366,46
18.448,50
8.072,53
46,93
29.174,53

31.981,53
8.903,66
40.885,19



Item: 6 4 325
Servico: Boca BTC 1,0X1,0
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 326
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 327
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC. 02
Unid: UN

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
19,560000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82 19,000000
290,84 1,200000
7,53  258,000000
343,22 3,260000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
108,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  63,890000
290,84 5,670000
7,53  832,000000
343,22 18,100000

43,86  20,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
66,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  90,850000
290,84 7,740000
7,53 1232,000000
343,22 25,370000
43,86 24,000000

27,84%

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

52,24
52,24

336,82
336,82

389,06
389,06

832,58
349,01
1.942,74
1.118,90
4.243,23

4.632,29
1.289,63
5.921,92

288,45
288,45

1.859,76
1.859,76

2.148,21
2.148,21

2.799,66
1.649,06
6.264,96
6.212,28

877,20

17.803,16

19.951,37
5.554,46
25.505,83

176,27
176,27

1.136,52
1.136,52

1.312,79
1.312,79

3.981,05
2.251,10
9.276,96
8.707,49
1.052,64

25.269,24

26.582,03
7.400,44
33.982,47



Item: 6 4 328
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M Esc 0°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 329
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 330
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC.102
Unid: UN

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO

Prod Improd

15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Prod Improd

15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Prod Improd

15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
180,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82 99,430000
290,84 10,150000
7,53 1595,000000
343,22 29,830000
43,86 28,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
120,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82 64,120000
290,84 6,710000
7,53  938,000000
343,22 20,390000

43,86 20,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
72,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82 91,070000
290,84 7,810000
7,53 1233,000000
343,22 25,370000
43,86 25,000000

27,84%

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

480,75
480,75

3.099,60
3.099,60

3.580,35
3.580,35

4.357,02
2.952,03
12.010,35
10.238,25
1.228,08
30.785,73

34.366,08
9.567,52
43.933,60

320,50
320,50

2.066,40
2.066,40

2.386,90
2.386,90

2.809,74
1.951,54
7.063,14
6.998,26
877,20
19.699,88

22.086,78
6.148,96
28.235,74

192,30
192,30

1.239,84
1.239,84

1.432,14
1.432,14

3.990,69
2.271,46
9.284,49
8.707,49
1.096,50
25.350,63

26.782,77
7.456,32



Preco de Venda

Iltem: 6 4 331
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 332
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 333
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
180,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82 99,590000
290,84 10,240000
7,53 1605,000000
343,22 30,030000
43,86 29,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
118,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  64,700000
290,84 5,890000
7,53  858,000000
343,22 18,640000

43,86  21,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
150,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  91,970000
290,84 8,050000
7,53 1262,000000
343,22 25,980000
43,86  25,000000

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

34.239,09

480,75
480,75

3.099,60
3.099,60

3.580,35
3.580,35

4.364,03
2.978,20
12.085,65
10.306,90
1.271,94
31.006,72

34.587,07
9.629,04
44.216,11

315,16
315,16

2.031,96
2.031,96

2.347,12
2.347,12

2.835,15
1.713,05
6.460,74
6.397,62

921,06

18.327,62

20.674,74
5.755,85
26.430,59

400,62
400,62

2.583,00
2.583,00

2.983,62
2.983,62

4.030,13
2.341,26
9.502,86
8.916,86
1.096,50

25.887,61

28.871,23



Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 334
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M Esc 20°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagdo Formas Ago CA 50

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 335
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagdo Formas Ago CA 50

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 336
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagdo Formas Ago CA 50

Qtde

Qtde

Qtde

0,00

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

UTILIZACAO

Prod

Improd

15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Prod

Improd

15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Prod

Improd

15,510000 0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

27,84% 8.037,75
36.908,98
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 480,75
480,75
Quant. Salario Custo Horario
180,000000 17,22 3.099,60
3.099,60
CUSTO HORARIO TOTAL 3.580,35
3.580,35
Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 100,530000 4.405,22
290,84 10,550000 3.068,36
7,53 1644,000000 12.379,32
343,22 30,740000 10.550,58
43,86 30,000000 1.315,80
31.719,28
35.299,63
27,84% 9.827,42
45.127,05
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 320,50
320,50
Quant. Salario Custo Horario
120,000000 17,22 2.066,40
2.066,40
CUSTO HORARIO TOTAL 2.386,90
2.386,90
Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 65,740000 2.880,73
290,84 6,190000 1.800,30
7,53  892,000000 6.716,76
343,22 19,380000 6.651,60
43,86 23,000000 1.008,78
19.058,17
21.445,07
27,84% 5.970,31
27.415,38
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 432,67
432,67
Quant. Salario Custo Horario
162,000000 17,22 2.789,64
2.789,64
CUSTO HORARIO TOTAL 3.222,31
3.222,31
Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 93,390000 4.092,35
290,84 8,480000 2.466,32
7,53 1314,000000 9.894,42
343,22 27,050000 9.284,10
43,86 27,000000 1.184,22
26.921,41



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 337
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M Esc 30°
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
160,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82  102,100000
290,84 11,120000
7,53 1715,000000
343,22 32,070000
43,86 32,000000

27,84%

Custo Horario

Custo Horario

Custo Unitario

30.143,72
8.392,01
38.535,73

427,33
427,33

2.755,20
2.755,20

3.182,53
3.182,53

4.474,02
3.234,14
12.913,95
11.007,07
1.403,52
33.032,70

36.215,23
10.082,32
46.297,55



