COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 1F - SETEMBRO 09 - BAHIA - BDI CORRIGIDO

ltem: 611
Servico: Em Material de 12 Categoria
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Retroescavadeira Massey
FERRAMENTAS

Total

Ferguson : MF-86HF -

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 12
Servico: Em Material de 22 Categoria
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Retroescavadeira Massey
FERRAMENTAS

Total

Ferguson : MF-86HF -

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 13
Servico: Em Material de
Unid: m3

32 Categoria

Equipamentos Qtde
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manu:
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Série de Brocas S-12 D=22 MM

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,82
69,42
Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,000000 7,17 7,17
8,89
8,000 CUSTO HORARIO TOTAL 78,31
4,35
4,35
27,84% 1,21
5,56
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,82
69,42
Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,000000 7,17 7,17
8,89
5,000 CUSTO HORARIO TOTAL 78,31
5,22
5,22
27,84% 1,45
6,67
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,500000 0,500000 67,60 16,74 42,17
1,00 1,000000 0,000000 61,51 12,91 61,51
3,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 36,84
1,00 0,530000 0,470000 84,99 15,31 52,24
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 10,20
202,96
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
1,000000 19,61 19,61
3,000000 7,17 21,51
49,73
8,000 CUSTO HORARIO TOTAL 252,69
31,59
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 744,05 0,003000 2,23



Dinamite a 60%
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Total

(Gelatina Especial)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6211
Servico:D=0,40m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guil 0,01
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgdo Tubo CA-2 0,40 M
Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 212
Servico: D=0,60m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guil 0,01
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgdo Tubo CA-2 0,60M
Total

Transporte
Transporte local de tubos
Transporte local de tubos

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

kg
un

un

UTILIZACAO

Prod Improd
0,000000
0,000000

1,000000
20,510000

Unid
m3

DMT
53,350000
0,000000

UTILIZACAO

Prod Improd
0,000000
0,000000

1,000000
20,510000

Unid
m3

DMT
53,350000
0,000000

4,16  1,480000 6,16
0,74  0,200000 0,15
0,64  2,400000 1,54
9,78  1,000000 9,78
0,77  0,200000 0,15
20,01

51,60

27,84% 14,37

65,97

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 0,86
0,00 0,00 11,08
11,94

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,200000 12,44 2,49
0,700000 7,17 5,02
54,00
CUSTO HORARIO TOTAL 65,94
65,94

Custo. Consumo Custo Unitario
226,11 0,004000 0,90
68,58 1,000000 68,58
69,48

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 0,210000 9,19
0,73 0,210000 0,00
9,19
144,61
27,84% 40,26
184,87

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 0,86
0,00 0,00 11,62
12,48

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,300000 12,44 3,73
0,900000 7,17 6,45
56,67
CUSTO HORARIO TOTAL 69,15
69,15

Custo. Consumo Custo Unitario
226,11 0,005000 1,13
106,16 1,000000 106,16
107,29

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 0,410000 17,94
0,73 0,410000 0,00



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6213
Servico: D=0,80m
Unid: m

Qtde
0,02
0,00

Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guil
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgdo Tubo CA-2 0,80M
Total

1:4

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6214
Servico: D=1,00m
Unid: m

Qtde
0,03
0,00

Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guii
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgao Tubo CA-2 1,00M
Total

1:4

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

17,94

194,38
54,12
248,50

27,84%

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,000000 0,000000 85,72 15,31 1,71
20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,32
14,03
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,400000 12,44 4,98
1,200000 7,17 8,60
60,07
CUSTO HORARIO TOTAL 74,10
74,10
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 226,11 0,009000 2,03
m 177,42 1,000000 177,42
179,45
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
53,350000 0,82 0,680000 29,75
0,000000 0,73 0,680000 0,00
29,75
283,30
27,84% 78,87
362,17
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,000000 0,000000 85,72 15,31 2,57
20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,02
15,59
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 7,17 10,76
63,47
CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
79,06
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 226,11 0,013000 2,94
m 283,42 1,000000 283,42
286,36
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
53,350000 0,82 1,013000 44,32
0,000000 0,73 1,013000 0,00
44,32
409,74
27,84% 114,07
523,81



Item: 6221
Servico: D=0,80m
Unid: m

Qtde
0,02
0,00

Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guii
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgdo Tubo CA-3 0,80 M
Total

1:4

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 222
Servico: D =1,00m
Unid: m

Qtde
0,03
0,00

Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guil
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgdo Tubo CA-3 1,00 M
Total

1:4

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 2 23
Servico:D=1,20m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,000000 0,000000 85,72 15,31 1,71
20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,32
14,03
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,400000 12,44 4,98
1,200000 7,17 8,60
60,07
CUSTO HORARIO TOTAL 74,10
74,10
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 226,11 0,009000 2,03
m 230,06 1,000000 230,06
232,09
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
53,350000 0,82 0,680000 29,75
0,000000 0,73 0,680000 0,00
29,75
335,94
27,84% 93,53
429,47
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,000000 0,000000 85,72 15,31 2,57
20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,02
15,59
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 7,17 10,76
63,47
CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
79,06
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 226,11 0,013000 2,94
m 321,02 1,000000 321,02
323,96
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
53,350000 0,82 1,013000 44,32
0,000000 0,73 1,013000 0,00
44,32
447,34
27,84% 124,54
571,88



Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guii

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:6

Confecgdo Tubo CA-3 1,20M

Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6231

Servico:D=1,00m
Unid: m

Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guil

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgdo Tubo F-4 1,00M

Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 2 3 2

Servico:D=1,20m
Unid: m

Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guii

FERRAMENTAS
Total

1:4

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Qtde

Qtde

Qtde

0,04
0,00

1,000

0,03
0,00

1,000

0,04
0,00

UTILIZACAO
Prod

1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod

1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod

1,000000
20,510000

Improd
0,000000
0,000000

Unid
m3

DMT
53,350000
0,000000

Improd
0,000000
0,000000

Unid
m3

DMT
53,350000
0,000000

Improd

0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 3,43
0,00 0,00 13,71
17,14

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 7,17 12,91
66,86
CUSTO HORARIO TOTAL 84,00
84,00

Custo. Consumo Custo Unitario
171,02 0,016000 2,74
466,26 1,000000 466,26
469,00

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 1,300000 56,87
0,73 1,300000 0,00
56,87
609,87
27,84% 169,79
779,66

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 2,57
0,00 0,00 13,02
15,59

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 7,17 10,76
63,47
CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
79,06

Custo. Consumo Custo Unitario
226,11 0,013000 2,94
1.181,13 1,000000 1.181,13
1.184,07

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 1,752000 76,64
0,73 1,752000 0,00
76,64
1.339,77
27,84% 372,99
1.712,76

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 3,43
0,00 0,00 13,71
17,14



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgdo Tubo F-4 1,20M

Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6241

Servico:D=1,00m
Unid: m

Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guil

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgdo Tubo F-5 1,00M

Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 2 42

Servico:D=1,20m
Unid: m

Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guii

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

1,000
1:4
rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada
Qtde
0,03
0,00
1,000
1:4
rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada
Qtde
0,04
0,00

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 7,17 12,91
66,86
CUSTO HORARIO TOTAL 84,00
84,00
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 226,11 0,016000 3,62
m 1.565,92 1,000000 1.565,92
1.569,54
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
53,350000 0,82 3,168000 138,59
0,000000 0,73 3,168000 0,00
138,59
1.792,13
27,84% 498,93
2.291,06
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,000000 0,000000 85,72 15,31 2,57
20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,02
15,59
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 7,17 10,76
63,47
CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
79,06
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 226,11 0,013000 2,94
M 1.304,78 1,000000 1.304,78
1.307,72
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
53,350000 0,82 2,256000 98,69
0,000000 0,73 2,256000 0,00
98,69
1.485,47
27,84% 413,55
1.899,02
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,000000 0,000000 85,72 15,31 3,43
20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,71
17,14
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 7,17 12,91



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgdo Tubo F-5 1,20M
Total

1:4

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6251
Servico: D=1,00m
Unid: m

Qtde
0,03
0,00

Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guil
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgdo Tubo F-6 1,00M
Total

1:4

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 252
Servico:D=1,20m
Unid: m

Qtde
0,04
0,00

Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guil
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

66,86
CUSTO HORARIO TOTAL 84,00
84,00
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 226,11 0,016000 3,62
m 1.633,83 1,000000 1.633,83
1.637,45
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
53,350000 0,82 3,528000 154,34
0,000000 0,73 3,528000 0,00
154,34
1.875,79
27,84% 522,22
2.398,01
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,000000 0,000000 85,72 15,31 2,57
20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,02
15,59
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 7,17 10,76
63,47
CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
79,06
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 226,11 0,013000 2,94
m 1.579,38 1,000000 1.579,38
1.582,32
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
53,350000 0,82 3,600000 157,49
0,000000 0,73 3,600000 0,00
157,49
1.818,87
27,84% 506,37
2.325,24
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,000000 0,000000 85,72 15,31 3,43
20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,71
17,14
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 7,17 12,91
66,86
CUSTO HORARIO TOTAL 84,00

84,00



Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario

Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 226,11 0,016000 3,62
Confecgdo Tubo F-6 1,20M m 1.798,34 1,000000 1.798,34
Total 1.801,96
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 45,000000 0,82 4,416000 162,95
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 0,000000 0,73 4,416000 0,00
Total 162,95
Preco de Custo 2.048,91
Bonificacao 27,84% 570,42
Preco de Venda 2.619,33
Item: 6311
Servico: Fck = 10 MPa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80| 3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersdo 2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeir 0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10 m3 1! 0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total 96,18
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro 1,000000 12,44 12,44
Servente B 7,17 100,38
Total 112,82
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 83,60
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 0,890000 21,56
Cimento Portland CP-32 kg 0,34 200,000000 68,00
Areia Comercial m3 13,00 0,700000 9,10
Total 98,66
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,200000 0,00
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 133,000000 0,28 0,200000 7,45
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 31,920000 0,44 1,335000 18,75
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,335000 0,00
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44 1,050000 0,00
Transporte de areia rodovia pavimentada 133,000000 0,29 1,050000 40,50
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,200000 0,00
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,200000 0,00
Total 66,70
Preco de Custo 248,96
Bonificacao 27,84% 69,31
Preco de Venda 318,27
ltem: 6312
Servico: Fck = 15 Mpa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000  0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80| 3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersdo 2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeir 0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K- 10 m3 1! 0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6313
Servico: Fck =20 MPa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80|
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersdo
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeir
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K- 10 m3 1!
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada

Qtde

0,00

2,500

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

20,510000

UTILIZACAO
Prod

1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

0,000000

Unid
m3
kg
kg
m3

DMT
0,000000
133,000000
31,920000
0,000000
0,000000
133,000000
0,000000
0,000000

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3
kg
m3

DMT
0,000000
133,000000
31,920000
0,000000
0,000000
133,000000
0,000000

0,00 0,00 23,14
96,18

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
HEHHHEH] 7,17 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
83,60

Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,840000 20,34
0,34 270,000000 91,80
2,01 0,540000 1,09
13,00 0,930000 12,09
125,32

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,270000 0,00
0,28 0,270000 10,05
0,44 1,260000 17,70
0,29 1,260000 0,00
0,44 1,395000 0,00
0,29 1,395000 53,81
0,75 0,270000 0,00
0,56 0,270000 0,00
81,56
290,48
27,84% 80,87
371,35

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,21
12,63 11,48 25,26
107,10 15,31 6,43
109,71 15,31 2,19
25,51 12,91 25,51
0,00 0,00 23,14
96,18

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
HEH ] 7,17 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
83,60

Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,840000 20,34
0,34 310,000000 105,40
13,00 0,900000 11,70
137,44

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,310000 0,00
0,28 0,310000 11,54
0,44 1,260000 17,70
0,29 1,260000 0,00
0,44 1,350000 0,00
0,29 1,350000 52,07
0,75 0,310000 0,00



Transporte local de cimento Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,310000 0,00

Total 81,31
Preco de Custo 302,35
Bonificacao 27,84% 84,17
Preco de Venda 386,52
ltem: 6 3 2
Servico: Formas
Unid: m2
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas m2 43,54 1,000000 43,54
Total 43,54
Preco de Custo 43,54
Bonificacao 27,84% 12,88
Preco de Venda 56,42
Item: 6 3 3
Servico: Armadura de ago CA 50/60
Unid: kg

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,48
Total 0,48
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,020000 17,22 0,34
Armador 0,080000 12,44 1,00
Servente 0,140000 7,17 1,00
Total 2,34
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 2,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,82
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento de Ago CA-50 kg 4,20 1,100000 4,62
Arame Recozido N° 18 kg 4,53 0,010000 0,05
Total 4,67
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,001100 0,00
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada 133,000000 0,28 0,001100 0,04
Transporte local de agco Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,001100 0,00
Transporte local de agco Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,001100 0,00
Total 0,04
Preco de Custo 7,53
Bonificacao 27,84% 2,10
Preco de Venda 9,63
ltem: 6 3 4
Servico: Junta 0-22 (Sika ou similar)
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,61
Total 0,61
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 0,417000 7,17 2,99
Total 2,99
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 3,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,60
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario

Junta Fugenband 0-22 m 43,86 1,150000 50,44



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6411
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0m - Via Simples
Unid: m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 412
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m - Via Dupla
Unid: m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 413
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m Via Tripla
Unid: m

UTILIZACAO

50,44
54,04

27,84% 15,04
69,08

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 16,83
16,83

Quant. Salario Custo Horario
6,300000 17,22 108,49
108,49
CUSTO HORARIO TOTAL 125,32
125,32

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 5,930000 323,30
276,43 0,100000 27,64
7,53  82,000000 617,46
287,27 1,050000 301,63
187,22 0,820000 153,52
177,21 0,230000 40,76
43,86 0,286667 12,57
1.476,88
1.602,20
27,84% 446,05
2.048,25

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 16,83
16,83

Quant. Salario Custo Horario
6,300000 17,22 108,49
108,49
CUSTO HORARIO TOTAL 125,32
125,32

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 5,930000 323,30
276,43 0,100000 27,64
7,53  82,000000 617,46
287,27 1,050000 301,63
187,22 0,900000 168,50
177,21 0,160000 28,35
43,86 0,700000 30,70
1.497,58
1.622,90
27,84% 451,82
2.074,72

CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl

Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 414
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 415
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada

Qtde

Qtde

Qtde

0,00

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

Prod
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3
un
un

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Unid
m2

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
6,300000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 7,420000
276,43 0,100000
7,53  82,000000
287,27 1,050000
187,22 0,950000
177,21 0,110000
43,86 0,480000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
8,160000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 8,300000
276,43 0,220000
7,53 103,000000
287,27 1,360000
43,86 0,226700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
8,160000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
8,300000

Custo.
54,52

Custo Horario
16,83
16,83

Custo Horario
108,49
108,49

125,32
125,32

Custo Unitario

404,54

27,64

617,46

301,63

177,86

19,49

21,05

1.569,67

1.694,99
471,89
2.166,88

Custo Horario
21,79
21,79

Custo Horario
140,52
140,52

162,31
162,31

Custo Unitario
452,52
60,81
775,59
390,69
9,94
1.689,55

1.851,86
515,56
2.367,42

Custo Horario
21,79
21,79

Custo Horario
140,52
140,52

162,31
162,31

Custo Unitario
452,52



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 416
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 417
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6418
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

276,43 0,220000
7,53 126,000000
287,27 1,360000
43,86 0,226700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
8,160000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 8,300000
276,43 0,220000
7,53 192,000000
287,27 1,360000
43,86 0,226700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 8,700000
276,43 0,230000
7,53 182,000000
287,27 1,950000
43,86 0,236700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

60,81
948,78
390,69

9,94
1.862,74

2.025,05
563,77
2.588,82

Custo Horario

21,79
21,79

Custo Horario

140,52
140,52

162,31
162,31

Custo Unitario

452,52
60,81
1.445,76
390,69
9,94
2.359,72

2.522,03
702,13
3.224,16

Custo Horario

31,25
31,25

Custo Horario

201,47
201,47

232,72
232,72

Custo Unitario

474,32
63,58
1.370,46
560,18
10,38
2.478,92

2.711,64
754,92
3.466,56



Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 31,25
Total 31,25
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma HH#HHHEHE 17,22 201,47
Total 201,47
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 232,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 232,72
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma de Placa Compensada  Resinada m2 54,52 8,700000 474,32
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 276,43 0,230000 63,58
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53 208,000000 1.566,24
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 287,27 1,950000 560,18
Junta Elastica m 43,86 0,236700 10,38
Total 2.674,70
Preco de Custo 2.907,42
Bonificacao 27,84% 809,43
Preco de Venda 3.716,85
Item: 6419
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m - alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 31,25
Total 31,25
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma HHHHHHEH 17,22 201,47
Total 201,47
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 232,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 232,72
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma de Placa Compensada  Resinada m2 54,52 8,700000 474,32
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 276,43 0,230000 63,58
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53 246,000000 1.852,38
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 287,27 1,950000 560,18
Junta Elastica m 43,86 0,236700 10,38
Total 2.960,84
Preco de Custo 3.193,56
Bonificacao 27,84% 889,09
Preco de Venda 4.082,65
Iltem: 6 4 110
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 37,98
Total 37,98
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma HH#HHHEHH 17,22 244,87
Total 244,87
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 282,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 282,85
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma de Placa Compensada  Resinada m2 54,52 8,900000 485,23
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 276,43 0,240000 66,34
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53 255,000000 1.920,15



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 111
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

m3 287,27  2,370000 680,83
m 43,86 0,243300 10,67
3.163,22

3.446,07

27,84% 959,39

4.405,46

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario

FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 25,00
Total 25,00
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario

Encarregado de Turma 9,360000 17,22 161,18
Total 161,18
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 186,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 186,18
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario

Forma de Placa Compensada  Resinada m2 54,52  10,300000 561,56
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 276,43 0,220000 60,81
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53 109,000000 820,77
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 287,27 1,560000 448,14
Junta Elastica m 43,86 0,260000 11,40
Total 1.902,68
Preco de Custo 2.088,86
Bonificacao 27,84% 581,54
Preco de Venda 2.670,40

ltem: 6 4 112
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario

FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 25,00
Total 25,00
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario

Encarregado de Turma 9,360000 17,22 161,18
Total 161,18
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 186,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 186,18
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario

Forma de Placa Compensada  Resinada m2 54,52  10,300000 561,56
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 276,43 0,220000 60,81
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53 133,000000 1.001,49
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 287,27 1,560000 448,14
Junta Elastica m 43,86 0,260000 11,40
Total 2.083,40
Preco de Custo 2.269,58
Bonificacao 27,84% 631,85
Preco de Venda 2.901,43

ltem: 6 4 113
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 25,00



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 114
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 115
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

25,00

Quant. Salario Custo Horario
9,360000 17,22 161,18
161,18
CUSTO HORARIO TOTAL 186,18
186,18

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  10,300000 561,56
276,43 0,220000 60,81
7,53 195,000000 1.468,35
287,27 1,560000 448,14
43,86 0,260000 11,40
2.550,26
2.736,44
27,84% 761,82
3.498,26

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 35,25
35,25

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 227,30
227,30
CUSTO HORARIO TOTAL 262,55
262,55

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  10,700000 583,36
276,43 0,230000 63,58
7,53 235,000000 1.769,55
287,27 2,200000 631,99
43,86 0,270000 11,84
3.060,32
3.322,87
27,84% 925,09
4.247,96

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 35,25
35,25

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEHE 17,22 227,30
227,30
CUSTO HORARIO TOTAL 262,55
262,55

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  10,700000 583,36
276,43 0,230000 63,58
7,53 255,000000 1.920,15
287,27 2,200000 631,99

43,86 0,270000 11,84



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 116
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 117
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 118
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid
m2
m3

m3

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid
m2
m3

m3

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 10,700000
276,43 0,230000
7,53 316,000000
287,27 2,200000
43,86 0,270000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 10,900000
276,43 0,240000
7,53 329,000000
287,27 2,670000
43,86 0,276700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

3.210,92

3.473,47
967,01
4.440,48

Custo Horario
35,25
35,25

Custo Horario
227,30
227,30

262,55
262,55

Custo Unitario
583,36
63,58
2.379,48
631,99
11,84
3.670,25

3.932,80
1.094,89
5.027,69

Custo Horario
42,79
42,79

Custo Horario
275,86
275,86

318,65
318,65

Custo Unitario
594,27
66,34
2.477,37
767,01
12,14
3.917,13

4.235,78
1.179,24
5.415,02

Custo Horario
25,00
25,00



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 119
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Equipamentos
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 120
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

Quant. Salario
9,360000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 8,800000
276,43 0,270000
7,53 145,000000
287,27 1,560000
43,86 0,260000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
9,360000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 8,800000
276,43 0,270000
7,53 199,000000
287,27 1,560000
43,86 0,260000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
9,360000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 8,800000
276,43 0,270000
7,53 301,000000
287,27 1,560000
43,86 0,260000

Custo Horario

161,18
161,18

186,18
186,18

Custo Unitario

479,78
74,64
1.091,85
448,14
11,40
2.105,81

2.291,99
638,09
2.930,08

Custo Horario

25,00
25,00

Custo Horario

161,18
161,18

186,18
186,18

Custo Unitario

479,78
74,64
1.498,47
448,14
11,40
2.512,43

2.698,61
751,29
3.449,90

Custo Horario

25,00
25,00

Custo Horario

161,18
161,18

186,18
186,18

Custo Unitario

479,78
74,64
2.266,53
448,14
11,40
3.280,49



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 121
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid

Resinada m?2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 122
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid

Resinada m?2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 123
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

3.466,67
965,12
4.431,79

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 36,06
36,06

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 232,47
232,47
CUSTO HORARIO TOTAL 268,53
268,53

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 9,200000 501,58
276,43 0,280000 77,40
7,53 276,000000 2.078,28
287,27 2,250000 646,36
43,86 0,270000 11,84
3.315,46
3.583,99
27,84% 997,78
4.581,77

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 36,06
36,06

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 232,47
232,47
CUSTO HORARIO TOTAL 268,53
268,53

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 9,200000 501,58
276,43 0,280000 77,40
7,53 351,000000 2.643,03
287,27 2,250000 646,36
43,86 0,270000 11,84
3.880,21
4.148,74
27,84% 1.155,01
5.303,75

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
36,06
36,06

Custo Horario
232,47

Salario
17,22

Quant.
HEHHHEH]



Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 124
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 125
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 0 0<H<2,0m

UTILIZACAO
Equipamentos
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

232,47

CUSTO HORARIO TOTAL 268,53
268,53

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 9,200000 501,58
276,43 0,280000 77,40
7,53 417,000000 3.140,01
287,27 2,250000 646,36
43,86 0,270000 11,84
4.377,19
4.645,72
27,84% 1.293,37
5.939,09

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 43,59
43,59

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 281,03
281,03
CUSTO HORARIO TOTAL 324,62
324,62

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 9,400000 512,49
276,43 0,290000 80,16
7,53 431,000000 3.245,43
287,27 2,720000 781,37
43,86 0,276700 12,14
4.631,59
4.956,21
27,84% 1.379,81
6.336,02

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 28,20
28,20

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHH 17,22 181,84
181,84
CUSTO HORARIO TOTAL 210,04
210,04

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 10,800000 588,82
276,43 0,270000 74,64
7,53 179,000000 1.347,87
287,27 1,760000 505,60
43,86 0,293300 12,86
2.529,79
2.739,83

27,84% 762,77



Preco de Venda

Iltem: 6 4 126
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 127
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m?2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 128
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

3.502,60
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 28,20
28,20
Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 181,84
181,84
CUSTO HORARIO TOTAL 210,04
210,04
Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  10,800000 588,82
276,43 0,270000 74,64
7,53 246,000000 1.852,38
287,27 1,760000 505,60
43,86 0,293300 12,86
3.034,30
3.244,34
27,84% 903,22
4.147,56
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 28,20
28,20
Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 181,84
181,84
CUSTO HORARIO TOTAL 210,04
210,04
Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  10,800000 588,82
276,43 0,270000 74,64
7,53 309,000000 2.326,77
287,27 1,760000 505,60
43,86 0,293300 12,86
3.508,69
3.718,73
27,84% 1.035,29
4.754,02
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 40,06
40,06
Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 258,30

258,30



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 129
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 130
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

CUSTO HORARIO TOTAL 298,36
298,36

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  11,200000 610,62
276,43 0,280000 77,40
7,53 325,000000 2.447,25
287,27 2,500000 718,18
43,86 0,303300 13,30
3.866,75
4.165,11
27,84% 1.159,57
5.324,68

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 40,06
40,06

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 258,30
258,30
CUSTO HORARIO TOTAL 298,36
298,36

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  11,200000 610,62
276,43 0,280000 77,40
7,53 360,000000 2.710,80
287,27 2,500000 718,18
43,86 0,303300 13,30
4.130,30
4.428,66
27,84% 1.232,94
5.661,60

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 40,06
40,06

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 258,30
258,30
CUSTO HORARIO TOTAL 298,36
298,36

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  11,200000 610,62
276,43 0,280000 77,40
7,53 449,000000 3.380,97
287,27 2,500000 718,18
43,86 0,303300 13,30
4.800,47
5.098,83
27,84% 1.419,51

6.518,34



ltem: 6 4 131
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 132
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 133
Servico: Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 2,00m <H <=6,00m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 48,40
48,40

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 312,03
312,03
CUSTO HORARIO TOTAL 360,43
360,43

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 11,400000 621,53
276,43 0,290000 80,16
7,53 465,000000 3.501,45
287,27 3,020000 867,56
43,86 0,310000 13,60
5.084,30
5.444,73
27,84% 1.515,81
6.960,54

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 31,41
31,41

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 202,51
202,51
CUSTO HORARIO TOTAL 233,92
233,92

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 12,800000 697,86
276,43 0,270000 74,64
7,53 192,000000 1.445,76
287,27 1,960000 563,05
43,86 0,326700 14,33
2.795,64
3.029,56
27,84% 843,43
3.872,99

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 31,41
31,41

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHH 17,22 202,51
202,51
CUSTO HORARIO TOTAL 233,92
233,92



Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 134
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 135
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m?2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 136
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  12,800000 697,86
276,43 0,270000 74,64
7,53 261,000000 1.965,33
287,27 1,960000 563,05
43,86 0,326700 14,33
3.315,21
3.549,13
27,84% 988,08
4.537,21

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 31,41
31,41

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 202,51
202,51
CUSTO HORARIO TOTAL 233,92
233,92

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  12,800000 697,86
276,43 0,270000 74,64
7,53 329,000000 2.477,37
287,27 1,960000 563,05
43,86 0,326700 14,33
3.827,25
4.061,17
27,84% 1.130,63
5.191,80

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 44,07
44,07

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 284,13
284,13
CUSTO HORARIO TOTAL 328,20
328,20

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  13,200000 719,66
276,43 0,280000 77,40
7,53 377,000000 2.838,81
287,27 2,750000 789,99
43,86 0,336700 14,77
4.440,63
4.768,83
27,84% 1.327,64
6.096,47



Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Qtde
0,00

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 137
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Qtde
0,00

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 138
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Colocagdo Formas Ago CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Qtde
0,00

1,000

Prod

Prod

Prod

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 13,200000
276,43 0,280000
7,53 408,000000
287,27 2,750000
43,86 0,336700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 13,200000
276,43 0,280000
7,53 514,000000
287,27 2,750000
43,86 0,336700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo

Custo Horario

44,07
44,07

Custo Horario

284,13
284,13

328,20
328,20

Custo Unitario

719,66
77,40
3.072,24
789,99
14,77
4.674,06

5.002,26
1.392,63
6.394,89

Custo Horario

44,07
44,07

Custo Horario

284,13
284,13

328,20
328,20

Custo Unitario

719,66
77,40
3.870,42
789,99
14,77
5.472,24

5.800,44
1.614,84
7.415,28

Custo Horario

53,20
53,20

Custo Horario

343,02
343,02

396,22
396,22

Custo Unitario



Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 139
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 140
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 141
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

54,52 13,400000
276,43 0,290000
7,53 533,000000
287,27 3,320000
43,86 0,343300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 14,800000
276,43 0,270000
7,53 202,000000
287,27 2,160000
43,86 0,360000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 14,800000
276,43 0,270000
7,53 288,000000
287,27 2,160000
43,86 0,360000

27,84%

730,57
80,16
4.013,49
953,74
15,06
5.793,02

6.189,24
1.723,08
7.912,32

Custo Horario

34,61
34,61

Custo Horario

223,17
223,17

257,78
257,78

Custo Unitario

806,90
74,64
1.521,06
620,50
15,79
3.038,89

3.296,67
917,79
4.214,46

Custo Horario

34,61
34,61

Custo Horario

223,17
223,17

257,78
257,78

Custo Unitario

806,90
74,64
2.168,64
620,50
15,79
3.686,47

3.944,25
1.098,08
5.042,33



UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 142
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

alt 10,00<H<15,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 143
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HEHHHEH]

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52  14,800000
276,43 0,270000
7,53 393,000000
287,27 2,160000
43,86 0,360000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HiHHHEH]

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52  15,200000
276,43 0,280000
7,53 429,000000
287,27 3,000000
43,86 0,370000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HEHHHEH]

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52  15,200000
276,43 0,280000

Custo Horario
34,61
34,61

Custo Horario
223,17
223,17

257,78
257,78

Custo Unitario
806,90
74,64
2.959,29
620,50
15,79
4.477,12

4.734,90
1.318,20
6.053,10

Custo Horario
48,07
48,07

Custo Horario
309,96
309,96

358,03
358,03

Custo Unitario
828,70
77,40
3.230,37
861,81
16,23
5.014,51

5.372,54
1.495,72
6.868,26

Custo Horario
48,07
48,07

Custo Horario
309,96
309,96

358,03
358,03

Custo Unitario
828,70
77,40



Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 144
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 145
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 146
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 0,0<H<2,00m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,000000

0,000000

7,53 542,000000 4.081,26
287,27  3,000000 861,81
43,86 0,370000 16,23
5.865,40

6.223,43

27,84% 1.732,60

7.956,03

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 48,07
48,07

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 309,96
309,96
CUSTO HORARIO TOTAL 358,03
358,03

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 15,200000 828,70
276,43 0,280000 77,40
7,53 611,000000 4.600,83
287,27 3,000000 861,81
43,86 0,370000 16,23
6.384,97
6.743,00
27,84% 1.877,25
8.620,25

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 58,01
58,01

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 374,02
374,02
CUSTO HORARIO TOTAL 432,03
432,03

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 15,400000 839,61
276,43 0,290000 80,16
7,53 700,000000 5.271,00
287,27 3,620000 1.039,92
43,86 0,376700 16,52
7.247,21
7.679,24
27,84% 2.137,90
9.817,14

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 147
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 148
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 6,00<H<10,0m

Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

0,00

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

Prod

Prod

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

0,00 0,00 40,70
40,70

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 262,43
262,43
CUSTO HORARIO TOTAL 303,13
303,13

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  11,700000 637,88
276,43 0,320000 88,46
7,53 194,000000 1.460,82
287,27 2,540000 729,67
43,86 0,333300 14,62
2.931,45
3.234,58
27,84% 900,51
4.135,09

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 40,70
40,70

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 262,43
262,43
CUSTO HORARIO TOTAL 303,13
303,13

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  11,700000 637,88
276,43 0,320000 88,46
7,53 251,000000 1.890,03
287,27 2,540000 729,67
43,86 0,333300 14,62
3.360,66
3.663,79
27,84% 1.020,00
4.683,79

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 40,70
40,70

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 262,43
262,43
CUSTO HORARIO TOTAL 303,13
303,13

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  11,700000 637,88
276,43 0,320000 88,46
7,53 314,000000 2.364,42
287,27 2,540000 729,67



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 149
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 150
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Qtde
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 151
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Qtde
0,00

Prod

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

43,86 0,333300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 11,900000
276,43 0,330000
7,53 407,000000
287,27 3,100000
43,86 0,340000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 11,900000
276,43 0,330000
7,53 479,000000
287,27 3,100000
43,86 0,340000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

14,62
3.835,05

4.138,18
1.152,07
5.290,25

Custo Horario
49,68
49,68

Custo Horario
320,29
320,29

369,97
369,97

Custo Unitario
648,79
91,22
3.064,71
890,54
14,91
4.710,17

5.080,14
1.414,31
6.494,45

Custo Horario
49,68
49,68

Custo Horario
320,29
320,29

369,97
369,97

Custo Unitario
648,79
91,22
3.606,87
890,54
14,91
5.252,33

5.622,30
1.565,25
7.187,55

Custo Horario

59,29
59,29



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 152
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m
Unid: m

alt 25,0 < H< 30,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 153
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Quant. Salario
HiHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52  12,300000
276,43 0,330000
7,53 502,000000
287,27 3,700000
43,86 0,346700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HiHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52  12,500000
276,43 0,360000
7,53 543,000000
287,27 4,900000
43,86 0,360000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HiHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52  13,700000
276,43 0,320000
7,53 226,000000
287,27 2,740000
43,86 0,366700

Custo Horario

382,28
382,28

441,57
441,57

Custo Unitario

670,60
91,22
3.780,06
1.062,90
15,21
5.619,99

6.061,56
1.687,54
7.749,10

Custo Horario

78,52
78,52

Custo Horario

506,27
506,27

584,79
584,79

Custo Unitario

681,50
99,51
4.088,79
1.407,62
15,79
6.293,21

6.878,00
1.914,84
8.792,84

Custo Horario

43,91
43,91

Custo Horario

283,10
283,10

327,01
327,01

Custo Unitario

746,92
88,46
1.701,78
787,12
16,08
3.340,36



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 154
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Improd
0,000000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 155
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Improd
0,000000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 156
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Improd
0,000000

Mao de Obra

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 13,700000
276,43 0,320000
7,53 281,000000
287,27 2,740000
43,86 0,366700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 13,700000
276,43 0,320000
7,53 358,000000
287,27 2,740000
43,86 0,366700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario

3.667,37
1.021,00
4.688,37

Custo Horario
43,91
43,91

Custo Horario
283,10
283,10

327,01
327,01

Custo Unitario
746,92
88,46
2.115,93
787,12
16,08
3.754,51

4.081,52
1.136,30
5.217,82

Custo Horario
43,91
43,91

Custo Horario
283,10
283,10

327,01
327,01

Custo Unitario
746,92
88,46
2.695,74
787,12
16,08
4.334,32

4.661,33
1.297,71
5.959,04

Custo Horario
53,68
53,68

Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 157
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 158
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m

Total

Preco de Custo

HHUHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 13,900000
276,43 0,330000
7,53 499,000000
287,27 3,350000
43,86 0,373300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 13,900000
276,43 0,330000
7,53 627,000000
287,27 3,350000
43,86 0,373300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 14,300000
276,43 0,330000
7,53 647,000000
287,27 3,950000
43,86 0,380000

346,12
346,12

399,80
399,80

Custo Unitario

757,83
91,22
3.757,47
962,35
16,37
5.585,24

5.985,04
1.666,24
7.651,28

Custo Horario

53,68
53,68

Custo Horario

346,12
346,12

399,80
399,80

Custo Unitario

757,83
91,22
4.721,31
962,35
16,37
6.549,08

6.948,88
1.934,57
8.883,45

Custo Horario

63,30
63,30

Custo Horario

408,11
408,11

471,41
471,41

Custo Unitario

779,64
91,22
4.871,91
1.134,72
16,67
6.894,16

7.365,57



Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 159
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 160
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m?2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 161
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

27,84% 2.050,57

9.416,14

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 84,93
84,93

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 547,60
547,60
CUSTO HORARIO TOTAL 632,53
632,53

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  14,500000 790,54
276,43 0,360000 99,51
7,53 613,000000 4.615,89
287,27 5,300000 1.522,53
43,86 0,393300 17,25
7.045,72
7.678,25
27,84% 2.137,62
9.815,87

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 47,11
47,11

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 303,76
303,76
CUSTO HORARIO TOTAL 350,87
350,87

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  15,700000 855,96
276,43 0,320000 88,46
7,53 299,000000 2.251,47
287,27 2,940000 844,57
43,86 0,400000 17,54
4.058,00
4.408,87
27,84% 1.227,43
5.636,30

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 47,11
47,11

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 303,76
303,76



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 162
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 163
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

CUSTO HORARIO TOTAL 350,87
350,87

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 15,700000 855,96
276,43 0,320000 88,46
7,53 329,000000 2.477,37
287,27 2,940000 844,57
43,86 0,400000 17,54
4.283,90
4.634,77
27,84% 1.290,32
5.925,09

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 47,11
47,11

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 303,76
303,76
CUSTO HORARIO TOTAL 350,87
350,87

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 15,700000 855,96
276,43 0,320000 88,46
7,53 412,000000 3.102,36
287,27 2,940000 844,57
43,86 0,400000 17,54
4.908,89
5.259,76
27,84% 1.464,32
6.724,08

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 57,69
57,69

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHH 17,22 371,95
371,95
CUSTO HORARIO TOTAL 429,64
429,64

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 15,900000 866,87
276,43 0,330000 91,22
7,53 592,000000 4.457,76
287,27 3,600000 1.034,17
43,86 0,406700 17,84
6.467,86
6.897,50
27,84% 1.920,26
8.817,76



Iltem: 6 4 164
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 165
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 166
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m alt 25,0 < H < 30,0m
Unid: m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 57,69
57,69

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 371,95
371,95
CUSTO HORARIO TOTAL 429,64
429,64

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  15,900000 866,87
276,43 0,330000 91,22
7,53 688,000000 5.180,64
287,27 3,600000 1.034,17
43,86 0,406700 17,84
7.190,74
7.620,38
27,84% 2.121,51
9.741,89

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 73,55
73,55

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 474,24
474,24
CUSTO HORARIO TOTAL 547,79
547,79

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  16,300000 888,68
276,43 0,340000 93,99
7,53 715,000000 5.383,95
287,27 4,590000 1.318,57
43,86 0,416700 18,28
7.703,47
8.251,26
27,84% 2.297,15
10.548,41

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 91,34
91,34

Quant. Salario Custo Horario
B 17,22 588,92
588,92
CUSTO HORARIO TOTAL 680,26



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 167
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 168
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 169

680,26

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  16,500000 899,58
276,43 0,360000 99,51
7,53 743,000000 5.594,79
287,27 5,700000 1.637,44
43,86 0,426700 18,72
8.250,04
8.930,30
27,84% 2.486,20
11.416,50

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 50,96
50,96

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 328,56
328,56
CUSTO HORARIO TOTAL 379,52
379,52

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  12,400000 676,05
276,43 0,370000 102,28
7,53 236,000000 1.777,08
287,27 3,180000 913,52
43,86 0,370000 16,23
3.485,16
3.864,68
27,84% 1.075,93
4.940,61

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 50,96
50,96

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 328,56
328,56
CUSTO HORARIO TOTAL 379,52
379,52

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  12,400000 676,05
276,43 0,370000 102,28
7,53 341,000000 2.567,73
287,27 3,180000 913,52
43,86 0,370000 16,23
4.275,81
4.655,33
27,84% 1.296,04
5.951,37



Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 170
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 171
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 50,96
50,96

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 328,56
328,56
CUSTO HORARIO TOTAL 379,52
379,52

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 12,400000 676,05
276,43 0,370000 102,28
7,53 407,000000 3.064,71
287,27 3,180000 913,52
43,86 0,370000 16,23
4.772,79
5.152,31
27,84% 1.434,40
6.586,71

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 60,90
60,90

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 392,62
392,62
CUSTO HORARIO TOTAL 453,52
453,52

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 12,600000 686,95
276,43 0,380000 105,04
7,53 491,000000 3.697,23
287,27 3,800000 1.091,63
43,86 0,376700 16,52
5.597,37
6.050,89
27,84% 1.684,57
7.735,46

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 87,66
87,66

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 565,16
565,16
CUSTO HORARIO TOTAL 652,82
652,82



Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 172
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 173
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 174
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Custo. Consumo
54,52 13,200000
276,43 0,400000
7,53 492,000000
287,27 5,470000
43,86 0,393300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 13,200000
276,43 0,400000
7,53 584,000000
287,27 5,470000
43,86 0,393300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 13,400000
276,43 0,410000
7,53 648,000000
287,27 6,160000
43,86 0,400000

27,84%

Custo Unitario

719,66
110,57
3.704,76
1.571,37
17,25
6.123,61

6.776,43
1.886,56
8.662,99

Custo Horario

87,66
87,66

Custo Horario

565,16
565,16

652,82
652,82

Custo Unitario

719,66
110,57
4.397,52
1.571,37
17,25
6.816,37

7.469,19
2.079,42
9.548,61

Custo Horario

98,71
98,71

Custo Horario

636,45
636,45

735,16
735,16

Custo Unitario

730,57
113,34
4.879,44
1.769,58
17,54
7.510,47

8.245,63
2.295,58
10.541,21



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 175
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 176
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 14,400000
276,43 0,370000
7,53 262,000000
287,27 3,380000
43,86 0,403300
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 14,400000
276,43 0,370000
7,53 352,000000
287,27 3,380000
43,86 0,403300
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
14,400000

Custo.
54,52

Custo Horario
54,16
54,16

Custo Horario
349,22
349,22

403,38
403,38

Custo Unitario
785,09
102,28
1.972,86
970,97
17,69
3.848,89

4.252,27
1.183,83
5.436,10

Custo Horario
54,16
54,16

Custo Horario
349,22
349,22

403,38
403,38

Custo Unitario
785,09
102,28
2.650,56
970,97
17,69
4.526,59

4.929,97
1.372,50
6.302,47

Custo Horario
54,16
54,16

Custo Horario
349,22
349,22

403,38
403,38

Custo Unitario
785,09



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 177
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 178
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 179
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

276,43 0,370000
7,53 489,000000
287,27 3,380000
43,86 0,403300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 14,600000
276,43 0,380000
7,53 563,000000
287,27 4,050000
43,86 0,410000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 15,200000
276,43 0,400000
7,53 579,000000
287,27 5,820000
43,86 0,426700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

102,28
3.682,17
970,97
17,69
5.558,20

5.961,58
1.659,70
7.621,28

Custo Horario

64,90
64,90

Custo Horario

418,45
418,45

483,35
483,35

Custo Unitario

795,99
105,04
4.239,39
1.163,44
17,98
6.321,84

6.805,19
1.894,56
8.699,75

Custo Horario

93,26
93,26

Custo Horario

601,32
601,32

694,58
694,58

Custo Unitario

828,70
110,57
4.359,87
1.671,91
18,72
6.989,77

7.684,35
2.139,32
9.823,67



Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario

FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 93,26
Total 93,26
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario

Encarregado de Turma HH#HHHEHE 17,22 601,32
Total 601,32
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 694,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 694,58
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario

Forma de Placa Compensada  Resinada m2 54,52  15,200000 828,70
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 276,43 0,400000 110,57
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53 705,000000 5.308,65
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 287,27 5,820000 1.671,91
Junta Elastica m 43,86 0,426700 18,72
Total 7.938,55
Preco de Custo 8.633,13
Bonificacao 27,84% 2.403,46
Preco de Venda 11.036,59

Item: 6 4 180
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario

FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 105,12
Total 105,12
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario

Encarregado de Turma HHHHHHEH 17,22 677,78
Total 677,78
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 782,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 782,90
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario

Forma de Placa Compensada  Resinada m2 54,52  15,400000 839,61
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 276,43 0,410000 113,34
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53 714,000000 5.376,42
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 287,27 6,560000 1.884,49
Junta Elastica m 43,86 0,433300 19,00
Total 8.232,86
Preco de Custo 9.015,76
Bonificacao 27,84% 2.509,99
Preco de Venda 11.525,75

Iltem: 6 4 181
Servico: Corpo BSCC3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 15,510000  0,000000 0,00 0,00 57,37
57,37

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 369,89
369,89
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 427,26
427,26

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Resinada m?2 54,52  16,400000 894,13
276,43 0,370000 102,28
Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53 261,000000 1.965,33



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 182
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

m3

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd
0,000000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 183
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd
0,000000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 184
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd
0,000000

287,27  3,580000
43,86  0,436700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 16,400000
276,43 0,370000
7,53 382,000000
287,27 3,580000
43,86 0,436700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 16,400000
276,43 0,370000
7,53 568,000000
287,27 3,580000
43,86 0,436700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

1.028,43
19,15
4.009,32

4.436,58
1.235,14
5.671,72

Custo Horario

57,37
57,37

Custo Horario

369,89
369,89

427,26
427,26

Custo Unitario

894,13
102,28
2.876,46
1.028,43
19,15
4.920,45

5.347,71
1.488,80
6.836,51

Custo Horario

57,37
57,37

Custo Horario

369,89
369,89

427,26
427,26

Custo Unitario

894,13
102,28
4.277,04
1.028,43
19,15
6.321,03

6.748,29
1.878,72
8.627,01

Custo Horario

68,91



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 185
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 186
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

68,91

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 444,28
444,28
CUSTO HORARIO TOTAL 513,19
513,19

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  16,600000 905,03
276,43 0,380000 105,04
7,53 705,000000 5.308,65
287,27 4,300000 1.235,26
43,86 0,443300 19,44
7.573,42
8.086,61
27,84% 2.251,31
10.337,92

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 98,87
98,87

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 637,48
637,48
CUSTO HORARIO TOTAL 736,35
736,35

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  17,200000 937,74
276,43 0,400000 110,57
7,53 654,000000 4.924,62
287,27 6,170000 1.772,46
43,86 0,460000 20,18
7.765,57
8.501,92
27,84% 2.366,93
10.868,85

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 98,87
98,87

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEHE 17,22 637,48
637,48
CUSTO HORARIO TOTAL 736,35
736,35

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  17,200000 937,74
276,43 0,400000 110,57
7,53 767,000000 5.775,51
287,27 6,170000 1.772,46

43,86  0,460000 20,18



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 187
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

alt 2,50<H<30,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 188
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 189
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

8.616,46

9.352,81
2.603,82
11.956,63

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 111,53
111,53

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 719,11
719,11
CUSTO HORARIO TOTAL 830,64
830,64

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 17,400000 948,65
276,43 0,410000 113,34
7,53 783,000000 5.895,99
287,27 6,960000 1.999,40
43,86 0,466700 20,47
8.977,85
9.808,49
27,84% 2.730,68
12.539,17

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 66,18
66,18

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 426,71
426,71
CUSTO HORARIO TOTAL 492,89
492,89

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 18,900000 1.030,43
276,43 0,420000 116,10
7,53 369,000000 2.778,57
287,27 4,130000 1.186,43
43,86 0,503300 22,07
5.133,60
5.626,49
27,84% 1.566,41
7.192,90

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
66,18
66,18



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 190
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Equipamentos
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 191
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 18,900000
276,43 0,420000
7,53 529,000000
287,27 4,130000
43,86 0,503300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 18,900000
276,43 0,440000
7,53 550,000000
287,27 4,970000
43,86 0,510000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 19,700000
276,43 0,460000
7,53 463,000000
287,27 7,530000
43,86 0,530000

Custo Horario

426,71
426,71

492,89
492,89

Custo Unitario

1.030,43
116,10
3.983,37
1.186,43
22,07
6.338,40

6.831,29
1.901,83
8.733,12

Custo Horario

79,64
79,64

Custo Horario

513,50
513,50

593,14
593,14

Custo Unitario

1.030,43
121,63
4.141,50
1.427,73
22,37
6.743,66

7.336,80
2.042,57
9.379,37

Custo Horario

120,67
120,67

Custo Horario

778,00
778,00

898,67
898,67

Custo Unitario

1.074,04
127,16
3.486,39
2.163,14
23,25
6.873,98



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 192
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid

Resinada m?2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 193
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid

Resinada m?2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 194
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

7.772,65
2.163,91
9.936,56

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 135,09
135,09

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 870,99
870,99
CUSTO HORARIO TOTAL 1.006,08
1.006,08

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  19,900000 1.084,95
276,43 0,470000 129,92
7,53 792,000000 5.963,76
287,27 8,430000 2.421,69
43,86 0,536700 23,54
9.623,86
10.629,94
27,84% 2.959,38
13.589,32

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 135,09
135,09

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 870,99
870,99
CUSTO HORARIO TOTAL 1.006,08
1.006,08

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  19,900000 1.084,95
276,43 0,470000 129,92
7,53 963,000000 7.251,39
287,27 8,430000 2.421,69
43,86 0,536700 23,54
10.911,49
11.917,57
27,84% 3.317,85
15.235,42

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
142,14
142,14

Custo Horario
916,45

Salario
17,22

Quant.
HEHHHEH]



Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 195
Servico: Boca Bueiro Simples Capeado de Concreto 1,0x1,0m
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 196
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 0°
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

916,45

CUSTO HORARIO TOTAL 1.058,59
1.058,59

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 20,100000 1.095,85
276,43 0,470000 129,92
7,53 1044,000000 7.861,32
287,27 8,870000 2.548,08
43,86 0,540000 23,68
11.658,85
12.717,44
27,84% 3.540,54
16.257,98

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 41,83
41,83

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 269,67
269,67
CUSTO HORARIO TOTAL 311,50
311,50

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 15,500000 683,86
276,43 0,650000 179,68
7,53 191,000000 1.438,23
287,27 2,610000 749,77
43,86 3,450000 151,32
3.202,86
3.514,36
27,84% 978,40
4.492,76

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 64,10
64,10

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHH 17,22 413,28
413,28
CUSTO HORARIO TOTAL 477,38
477,38

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 22,000000 970,64
276,43 1,000000 276,43
7,53 196,000000 1.475,88
287,27 4,000000 1.149,08
43,86 7,000000 307,02
4.179,05
4.656,43

27,84% 1.296,35



Preco de Venda

Iltem: 6 4 197
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 198
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 199
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HiHHHEH]

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12  32,000000
276,43 1,000000
7,53 278,000000
287,27 6,000000
43,86 8,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HiHHHEH]

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12  22,000000
276,43 1,000000
7,53 208,000000
287,27 4,000000
43,86 8,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HEHHHEH]

5.952,78

Custo Horario
96,15
96,15

Custo Horario
619,92
619,92

716,07
716,07

Custo Unitario
1.411,84
276,43
2.093,34
1.723,62
350,88
5.856,11

6.572,18
1.829,69
8.401,87

Custo Horario
64,10
64,10

Custo Horario
413,28
413,28

477,38
477,38

Custo Unitario
970,64
276,43
1.566,24
1.149,08
350,88
4.313,27

4.790,65
1.333,72
6.124,37

Custo Horario
96,15
96,15

Custo Horario
619,92
619,92



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1100
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1101
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12  32,000000
276,43 2,000000
7,53 292,000000
287,27 6,000000
43,86 9,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HiHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12  44,000000
276,43 2,000000
7,53 389,000000
287,27 9,000000
43,86  10,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HiHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12  57,000000
276,43 3,000000
7,53 495,000000
287,27  11,000000
43,86  11,000000

27,84%

716,07
716,07

Custo Unitario

1.411,84
552,86
2.198,76
1.723,62
394,74
6.281,82

6.997,89
1.948,21
8.946,10

Custo Horario

144,22
144,22

Custo Horario

929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

Custo Unitario

1.941,28
552,86
2.929,17
2.585,43
438,60
8.447,34

9.521,44
2.650,77
12.172,21

Custo Horario

176,27
176,27

Custo Horario

1.136,52
1.136,52

1.312,79
1.312,79

Custo Unitario

2.514,84
829,29
3.727,35
3.159,97
482,46
10.713,91

12.026,70
3.348,23
15.374,93



Iltem: 6 4 1102
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc 0°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1103
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1104
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,17
112,17

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 723,24
723,24
CUSTO HORARIO TOTAL 835,41
835,41

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 33,000000 1.455,96
276,43 2,000000 552,86
7,53 309,000000 2.326,77
287,27 7,000000 2.010,89
43,86  10,000000 438,60
6.785,08
7.620,49
27,84% 2.121,54
9.742,03

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 44,000000 1.941,28
276,43 2,000000 552,86
7,53 408,000000 3.072,24
287,27 9,000000 2.585,43
43,86  11,000000 482,46
8.634,27
9.708,37
27,84% 2.702,81
12.411,18

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 192,30
192,30

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHH 17,22 1.239,84
1.239,84
CUSTO HORARIO TOTAL 1.432,14
1.432,14



Material
Forma Comum de Madeira

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1105
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1106
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1107
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  57,000000 2.514,84
276,43 3,000000 829,29
7,53 517,000000 3.893,01
287,27  12,000000 3.447,24
43,86  12,000000 526,32
11.210,70
12.642,84
27,84% 3.519,77
16.162,61

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,17
112,17

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 723,24
723,24
CUSTO HORARIO TOTAL 835,41
835,41

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  33,000000 1.455,96
276,43 2,000000 552,86
7,53 326,000000 2.454,78
287,27 7,000000 2.010,89
43,86  11,000000 482,46
6.956,95
7.792,36
27,84% 2.169,39
9.961,75

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  45,000000 1.985,40
276,43 2,000000 552,86
7,53 430,000000 3.237,90
287,27 9,000000 2.585,43
43,86  12,000000 526,32
8.887,91
9.962,01
27,84% 2.773,42
12.735,43



Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Qtde
0,00

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1108
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50

Esc 0°

Qtde
0,00

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1109
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Colocagdo Formas Ago CA 50

Esc 10°

Qtde
0,00

1,000

Prod

Prod

Prod

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 58,000000
276,43 3,000000
7,53 542,000000
287,27  12,000000
43,86  13,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 73,000000
276,43 4,000000
7,53 690,000000
287,27  16,000000
43,86  15,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo

Custo Horario

192,30
192,30

Custo Horario

1.239,84
1.239,84

1.432,14
1.432,14

Custo Unitario

2.558,96
829,29
4.081,26
3.447,24
570,18
11.486,93

12.919,07
3.596,67
16.515,74

Custo Horario

256,40
256,40

Custo Horario

1.653,12
1.653,12

1.909,52
1.909,52

Custo Unitario

3.220,76
1.105,72
5.195,70
4.596,32
657,90
14.776,40

16.685,92
4.645,36
21.331,28

Custo Horario

64,10
64,10

Custo Horario

413,28
413,28

477,38
477,38

Custo Unitario



Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1110
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1111
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1112
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 10°

0,00

1,000

0,00

1,000

Prod

Prod

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Improd
0,000000

44,12 23,000000

276,43 1,000000
7,53 200,000000
287,27 4,000000

43,86 7,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 33,000000
276,43 1,000000
7,53 279,000000
287,27 6,000000
43,86 8,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 23,000000
276,43 1,000000
7,53 213,000000
287,27 4,000000
43,86 8,000000

27,84%

1.014,76
276,43
1.506,00
1.149,08
307,02
4.253,29

4.730,67
1.317,02
6.047,69

Custo Horario

96,15
96,15

Custo Horario

619,92
619,92

716,07
716,07

Custo Unitario

1.455,96
276,43
2.100,87
1.723,62
350,88
5.907,76

6.623,83
1.844,07
8.467,90

Custo Horario

64,10
64,10

Custo Horario

413,28
413,28

477,38
477,38

Custo Unitario

1.014,76
276,43
1.603,89
1.149,08
350,88
4.395,04

4.872,42
1.356,48
6.228,90



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1113
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 10°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1114
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 10°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,17
112,17

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 723,24
723,24
CUSTO HORARIO TOTAL 835,41
835,41

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  33,000000 1.455,96
276,43 2,000000 552,86
7,53 295,000000 2.221,35
287,27 7,000000 2.010,89
43,86 9,000000 394,74
6.635,80
7.471,21
27,84% 2.079,98
9.551,19

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  45,000000 1.985,40
276,43 2,000000 552,86
7,53 393,000000 2.959,29
287,27 9,000000 2.585,43
43,86  10,000000 438,60
8.521,58
9.595,68
27,84% 2.671,44
12.267,12

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 192,30
192,30

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 1.239,84
1.239,84
CUSTO HORARIO TOTAL 1.432,14
1.432,14

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 59,000000 2.603,08
276,43 3,000000 829,29



Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1115
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50

Esc 10°

Qtde
0,00

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1116
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50

Esc 10°

Qtde
0,00

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1117
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos

Colocagdo Formas Ago CA 50

Esc 10°

Qtde

kg
m3

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Improd

Unid
m?2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Prod Improd

0,000000

0,000000

7,53 497,000000 3.742,41
287,27  12,000000 3.447,24
43,86  11,000000 482,46
11.104,48

12.536,62

27,84% 3.490,20
16.026,82

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,17
112,17

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 723,24
723,24
CUSTO HORARIO TOTAL 835,41
835,41

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 33,000000 1.455,96
276,43 2,000000 552,86
7,53 313,000000 2.356,89
287,27 7,000000 2.010,89
43,86  10,000000 438,60
6.815,20
7.650,61
27,84% 2.129,93
9.780,54

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 45,000000 1.985,40
276,43 2,000000 552,86
7,53 416,000000 3.132,48
287,27 9,000000 2.585,43
43,86  11,000000 482,46
8.738,63
9.812,73
27,84% 2.731,86
12.544,59

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 192,30
Total 192,30
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario

Encarregado de Turma HH#HHHEHE 17,22 1.239,84
Total 1.239,84
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.432,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.432,14
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario

Forma Comum de Madeira m2 44,12  59,000000 2.603,08
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 276,43 3,000000 829,29
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53 522,000000 3.930,66
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 287,27  12,000000 3.447,24
Junta Elastica m 43,86  12,000000 526,32
Total 11.336,59
Preco de Custo 12.768,73
Bonificacao 27,84% 3.554,81
Preco de Venda 16.323,54

Iltem: 6 4 1118

Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 112,17
Total 112,17
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma HHHHHHEH 17,22 723,24
Total 723,24
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 835,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 835,41
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 44,12  34,000000 1.500,08
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 276,43 2,000000 552,86
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53 328,000000 2.469,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 287,27 7,000000 2.010,89
Junta Elastica m 43,86  12,000000 526,32
Total 7.059,99
Preco de Custo 7.895,40
Bonificacao 27,84% 2.198,08
Preco de Venda 10.093,48
Iltem: 6 4 1119
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 160,25
Total 160,25
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma HH#HHHEHH 17,22 1.033,20
Total 1.033,20
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.193,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.193,45
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 44,12  46,000000 2.029,52
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 276,43 3,000000 829,29
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53 434,000000 3.268,02
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 287,27  10,000000 2.872,70



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1120
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1121
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1122
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Esc 10°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 10°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 20°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

0,000000

43,86  13,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 59,000000
276,43 3,000000
7,53 544,000000
287,27  13,000000
43,86  14,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 75,000000
276,43 4,000000
7,53 696,000000
287,27  16,000000
43,86  16,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

570,18
9.569,71

10.763,16
2.996,46
13.759,62

Custo Horario
208,32
208,32

Custo Horario
1.343,16
1.343,16

1.551,48
1.551,48

Custo Unitario
2.603,08
829,29
4.096,32
3.734,51
614,04
11.877,24

13.428,72
3.738,56
17.167,28

Custo Horario
256,40
256,40

Custo Horario
1.653,12
1.653,12

1.909,52
1.909,52

Custo Unitario
3.309,00
1.105,72
5.240,88
4.596,32

701,76
14.953,68

16.863,20
4.694,71
21.557,91

Custo Horario

80,12
80,12



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1123
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 20°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1124
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 20°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 516,60
516,60
CUSTO HORARIO TOTAL 596,72
596,72

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  24,000000 1.058,88
276,43 1,000000 276,43
7,53 216,000000 1.626,48
287,27 5,000000 1.436,35
43,86 8,000000 350,88
4.749,02
5.345,74
27,84% 1.488,25
6.833,99

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,17
112,17

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 723,24
723,24
CUSTO HORARIO TOTAL 835,41
835,41

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  35,000000 1.544,20
276,43 2,000000 552,86
7,53 303,000000 2.281,59
287,27 7,000000 2.010,89
43,86 9,000000 394,74
6.784,28
7.619,69
27,84% 2.121,32
9.741,01

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 80,12
80,12

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 516,60
516,60
CUSTO HORARIO TOTAL 596,72
596,72

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  25,000000 1.103,00
276,43 1,000000 276,43
7,53 230,000000 1.731,90
287,27 5,000000 1.436,35
43,86 9,000000 394,74
4.942,42



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1125
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc 20°

Qtde
0,00

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1126
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50

Esc 20°

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1127
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Colocagdo Formas Ago CA 50

Esc 20°

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 36,000000
276,43 2,000000
7,53 321,000000
287,27 7,000000
43,86  10,000000
27,84%

Quant. Salario

HiHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12  49,000000
276,43 2,000000
7,53 424,000000
287,27  10,000000
43,86  11,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HiHHHEH]

CUSTO HORARIO TOTAL

5.539,14
1.542,10
7.081,24

Custo Horario
112,17
112,17

Custo Horario
723,24
723,24

835,41
835,41

Custo Unitario
1.588,32
552,86
2.417,13
2.010,89
438,60
7.007,80

7.843,21
2.183,55
10.026,76

Custo Horario
1.033,20
1.033,20

1.033,20
1.033,20

Custo Unitario
2.161,88
552,86
3.192,72
2.872,70
482,46
9.262,62

10.295,82
2.866,36
13.162,18

Custo Horario
208,32
208,32

Custo Horario
1.343,16
1.343,16

1.551,48
1.551,48



Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1128
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1129
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1130

Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m Esc 20°

0,00

1,000

0,00

1,000

Prod

Prod

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Custo.
44,12
276,43
7,53
287,27
43,86

Consumo

64,000000
3,000000
536,000000
13,000000
12,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
HiHHHEH]

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
44,12
276,43
7,53
287,27
43,86

Consumo

36,000000
2,000000
339,000000
8,000000
11,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
HiHHHEH]

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
44,12
276,43
7,53
287,27
43,86

Consumo

49,000000
3,000000
445,000000
10,000000
12,000000

27,84%

Custo Unitario

2.823,68
829,29
4.036,08
3.734,51
526,32
11.949,88

13.501,36
3.758,78
17.260,14

Custo Horario

128,20
128,20

Custo Horario

826,56
826,56

954,76
954,76

Custo Unitario

1.588,32
552,86
2.552,67
2.298,16
482,46
7.474,47

8.429,23
2.346,70
10.775,93

Custo Horario

160,25
160,25

Custo Horario

1.033,20
1.033,20

1.193,45
1.193,45

Custo Unitario

2.161,88
829,29
3.350,85
2.872,70
526,32
9.741,04

10.934,49
3.044,16
13.978,65



Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1131
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 20°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1132
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 20°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 224,35
224,35

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 1.446,48
1.446,48
CUSTO HORARIO TOTAL 1.670,83
1.670,83

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 64,000000 2.823,68
276,43 3,000000 829,29
7,53 562,000000 4.231,86
287,27  14,000000 4.021,78
43,86  13,000000 570,18
12.476,79
14.147,62
27,84% 3.938,70
18.086,32

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 128,20
128,20

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 826,56
826,56
CUSTO HORARIO TOTAL 954,76
954,76

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 37,000000 1.632,44
276,43 2,000000 552,86
7,53 357,000000 2.688,21
287,27 8,000000 2.298,16
43,86  12,000000 526,32
7.697,99
8.652,75
27,84% 2.408,93
11.061,68

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 176,27
176,27

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHH 17,22 1.136,52
1.136,52
CUSTO HORARIO TOTAL 1.312,79
1.312,79

Custo. Consumo Custo Unitario



Forma Comum de Madeira

m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1133
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 20°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1134
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 20°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1135
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

44,12 50,000000
276,43 3,000000
7,53 465,000000
287,27  11,000000
43,86  13,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 64,000000
276,43 4,000000
7,53 585,000000
287,27  14,000000
43,86  14,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 82,000000
276,43 5,000000
7,53 746,000000
287,27  18,000000
43,86  16,000000

27,84%

2.206,00
829,29
3.501,45
3.159,97
570,18
10.266,89

11.579,68
3.223,78
14.803,46

Custo Horario

224,35
224,35

Custo Horario

1.446,48
1.446,48

1.670,83
1.670,83

Custo Unitario

2.823,68
1.105,72
4.405,05
4.021,78
614,04
12.970,27

14.641,10
4.076,08
18.717,18

Custo Horario

288,45
288,45

Custo Horario

1.859,76
1.859,76

2.148,21
2.148,21

Custo Unitario

3.617,84
1.382,15
5.617,38
5.170,86
701,76
16.489,99

18.638,20
5.188,87
23.827,07



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1136
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1137
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 96,15
96,15

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 619,92
619,92
CUSTO HORARIO TOTAL 716,07
716,07

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  29,000000 1.279,48
276,43 1,000000 276,43
7,53 260,000000 1.957,80
287,27 6,000000 1.723,62
43,86 8,000000 350,88
5.588,21
6.304,28
27,84% 1.755,11
8.059,39

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  41,000000 1.808,92
276,43 2,000000 552,86
7,53 363,000000 2.733,39
287,27 9,000000 2.585,43
43,86 9,000000 394,74
8.075,34
9.149,44
27,84% 2.547,20
11.696,64

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 96,15
96,15

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 619,92
619,92
CUSTO HORARIO TOTAL 716,07
716,07

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  29,000000 1.279,48
276,43 1,000000 276,43



Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1138
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 30°

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1139
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 30°

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1140
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 30°

Equipamentos Qtde

kg
m3

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Improd

Unid
m?2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Prod Improd

0,000000

0,000000

7,53 274,000000 2.063,22
287,27  6,000000 1.723,62
43,86 9,000000 394,74
5.737,49

6.453,56

27,84% 1.796,67

8.250,23

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 42,000000 1.853,04
276,43 2,000000 552,86
7,53 382,000000 2.876,46
287,27 9,000000 2.585,43
43,86  10,000000 438,60
8.306,39
9.380,49
27,84% 2.611,53
11.992,02

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 192,30
192,30

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 1.239,84
1.239,84
CUSTO HORARIO TOTAL 1.432,14
1.432,14

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  57,000000 2.514,84
276,43 3,000000 829,29
7,53 504,000000 3.795,12
287,27  12,000000 3.447,24
43,86  11,000000 482,46
11.068,95
12.501,09
27,84% 3.480,30
15.981,39

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 256,40
Total 256,40
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario

Encarregado de Turma HH#HHHEHE 17,22 1.653,12
Total 1.653,12
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.909,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.909,52
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario

Forma Comum de Madeira m2 44,12  74,000000 3.264,88
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 276,43 4,000000 1.105,72
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53 636,000000 4.789,08
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 287,27  16,000000 4.596,32
Junta Elastica m 43,86  12,000000 526,32
Total 14.282,32
Preco de Custo 16.191,84
Bonificacao 27,84% 4,507,81
Preco de Venda 20.699,65

Iltem: 6 4 1141

Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 160,25
Total 160,25
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma HHHHHHEH 17,22 1.033,20
Total 1.033,20
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.193,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.193,45
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 44,12  42,000000 1.853,04
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 276,43 2,000000 552,86
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53 401,000000 3.019,53
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 287,27  10,000000 2.872,70
Junta Elastica m 43,86  11,000000 482,46
Total 8.780,59
Preco de Custo 9.974,04
Bonificacao 27,84% 2.776,77
Preco de Venda 12.750,81
Iltem: 6 4 1142
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 208,32
Total 208,32
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma HH#HHHEHH 17,22 1.343,16
Total 1.343,16
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.551,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.551,48
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 44,12  57,000000 2.514,84
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 276,43 3,000000 829,29
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53 528,000000 3.975,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 287,27  13,000000 3.734,51



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1143
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1144
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1145
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

0,000000

43,86  12,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 75,000000
276,43 4,000000
7,53 662,000000
287,27  17,000000
43,86  13,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 43,000000
276,43 2,000000
7,53 420,000000
287,27  10,000000
43,86  12,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

526,32
11.580,80

13.132,28
3.656,03
16.788,31

Custo Horario
272,42
272,42

Custo Horario
1.756,44
1.756,44

2.028,86
2.028,86

Custo Unitario
3.309,00
1.105,72
4.984,86
4.883,59

570,18
14.853,35

16.882,21
4.700,01
21.582,22

Custo Horario
160,25
160,25

Custo Horario
1.033,20
1.033,20

1.193,45
1.193,45

Custo Unitario
1.897,16
552,86
3.162,60
2.872,70
526,32
9.011,64

10.205,09
2.841,10
13.046,19

Custo Horario

208,32
208,32



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1146
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1147
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 1.343,16
1.343,16
CUSTO HORARIO TOTAL 1.551,48
1.551,48

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  58,000000 2.558,96
276,43 3,000000 829,29
7,53 549,000000 4.133,97
287,27  13,000000 3.734,51
43,86  13,000000 570,18
11.826,91
13.378,39
27,84% 3.724,54
17.102,93

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 272,42
272,42

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 1.756,44
1.756,44
CUSTO HORARIO TOTAL 2.028,86
2.028,86

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  75,000000 3.309,00
276,43 4,000000 1.105,72
7,53 689,000000 5.188,17
287,27  17,000000 4.883,59
43,86  14,000000 614,04
15.100,52
17.129,38
27,84% 4.768,82
21.898,20

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 352,55
352,55

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 2.273,04
2.273,04
CUSTO HORARIO TOTAL 2.625,59
2.625,59

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  95,000000 4.191,40
276,43 5,000000 1.382,15
7,53 877,000000 6.603,81
287,27  22,000000 6.319,94
43,86  17,000000 745,62
19.242,92



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 421
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado de
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 422
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado 1,0 x 1,0m - Via Dupla
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un
Junta Eldstica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 423
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado
Unid: m

Concreto 1,0x1,0 - Via Simpl

1,0x1,0m Via Tripla

0,000000

0,000000

21.868,51
6.088,19
27.956,70

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 23,50
23,50

Quant. Salario Custo Horario
8,800000 17,22 151,54
151,54
CUSTO HORARIO TOTAL 175,04
175,04

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 6,830000 372,37
276,43 0,190000 52,52
7,53 130,000000 978,90
287,27 1,480000 425,16
144,45 1,640000 236,90
136,94 0,230000 31,50
136,94 0,230000 31,50
43,86 1,300000 57,02
2.185,87
2.360,91
27,84% 657,28
3.018,19

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 23,72
23,72

Quant. Salario Custo Horario
8,880000 17,22 152,91
152,91
CUSTO HORARIO TOTAL 176,63
176,63

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 6,830000 372,37
276,43 0,190000 52,52
7,53 130,000000 978,90
287,27 1,480000 425,16
144,45 1,800000 260,01
136,94 0,160000 21,91
136,94 0,160000 21,91
43,86 0,900000 39,47
2.172,25
2.348,88
27,84% 653,93
3.002,81



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Qtde
0,00

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 42 4
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50

alt 0,0<H<2,0m

Qtde
0,00

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 425
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Colocagdo Formas Ago CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Qtde
0,00

1,000

Prod

Prod

Prod

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3
un
un
un

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3

kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
8,880000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo

54,52 6,830000
276,43 0,190000
7,53 130,000000
287,27 1,480000
144,45 1,910000
136,94 0,110000
136,94 0,110000

43,86  0,620000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HiHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 13,800000
276,43 0,490000
7,53 294,000000
287,27 2,740000
43,86 0,406700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HiHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario

23,72
23,72

Custo Horario

152,91
152,91

176,63
176,63

Custo Unitario

372,37
52,52
978,90
425,16
275,90
15,06
15,06
27,19
2.162,16

2.338,79
651,12
2.989,91

Custo Horario

43,91
43,91

Custo Horario

283,10
283,10

327,01
327,01

Custo Unitario

752,38
135,45
2.213,82
787,12
17,84
3.906,61

4.233,62
1.178,64
5.412,26

Custo Horario

58,65
58,65

Custo Horario

378,15
378,15

436,80
436,80



Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 426
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 427
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 428
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Custo. Consumo
54,52 14,200000
276,43 0,490000
7,53 302,000000
287,27 3,660000
43,86 0,413300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 14,400000
276,43 0,490000
7,53 363,000000
287,27 4,120000
43,86 0,416700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 14,400000
276,43 0,510000
7,53 475,000000
287,27 4,450000
43,86 0,423300

27,84%

Custo Unitario

774,18
135,45
2.274,06
1.051,41
18,13
4.253,23

4.690,03
1.305,70
5.995,73

Custo Horario

66,02
66,02

Custo Horario

425,68
425,68

491,70
491,70

Custo Unitario

785,09
135,45
2.733,39
1.183,55
18,28
4.855,76

5.347,46
1.488,73
6.836,19

Custo Horario

71,31
71,31

Custo Horario

459,77
459,77

531,08
531,08

Custo Unitario

785,09
140,98
3.576,75
1.278,35
18,57
5.799,74

6.330,82
1.762,50
8.093,32



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 429
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 210
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 71,31
71,31

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 459,77
459,77
CUSTO HORARIO TOTAL 531,08
531,08

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 14,400000 785,09
276,43 0,510000 140,98
7,53 582,000000 4.382,46
287,27 4,450000 1.278,35
43,86 0,423300 18,57
6.605,45
7.136,53
27,84% 1.986,81
9.123,34

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 79,00
79,00

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 509,37
509,37
CUSTO HORARIO TOTAL 588,37
588,37

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 14,600000 795,99
276,43 0,510000 140,98
7,53 589,000000 4.435,17
287,27 4,930000 1.416,24
43,86 0,426700 18,72
6.807,10
7.395,47
27,84% 2.058,90
9.454,37

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 84,45
84,45

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHH 17,22 544,50
544,50
CUSTO HORARIO TOTAL 628,95
628,95

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 14,600000 795,99



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 211
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 212
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 213
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

276,43 0,520000 143,74
7,53 704,000000 5.301,12
287,27 5,270000 1.513,91
43,86 0,433300 19,00
7.773,76

8.402,71

27,84% 2.339,31

10.742,02

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 48,72
48,72

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 314,09
314,09
CUSTO HORARIO TOTAL 362,81
362,81

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 16,800000 915,94
276,43 0,490000 135,45
7,53 309,000000 2.326,77
287,27 3,040000 873,30
43,86 0,440000 19,30
4.270,76
4.633,57
27,84% 1.289,99
5.923,56

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 63,46
63,46

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 409,15
409,15
CUSTO HORARIO TOTAL 472,61
472,61

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 17,200000 937,74
276,43 0,490000 135,45
7,53 320,000000 2.409,60
287,27 3,960000 1.137,59
43,86 0,446700 19,59
4.639,97
5.112,58
27,84% 1.423,34
6.535,92

CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 214
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 215
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HiHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52  17,400000
276,43 0,490000
7,53 384,000000
287,27 4,420000
43,86 0,450000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HiHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52  17,400000
276,43 0,510000
7,53 491,000000
287,27 4,830000
43,86 0,456700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HiHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52  17,400000
276,43 0,510000
7,53 593,000000

Custo Horario

70,83
70,83

Custo Horario

456,67
456,67

527,50
527,50

Custo Unitario

948,65
135,45
2.891,52
1.269,73
19,74
5.265,09

5.792,59
1.612,66
7.405,25

Custo Horario

77,40
77,40

Custo Horario

499,04
499,04

576,44
576,44

Custo Unitario

948,65
140,98
3.697,23
1.387,51
20,03
6.194,40

6.770,84
1.885,00
8.655,84

Custo Horario

77,40
77,40

Custo Horario

499,04
499,04

576,44
576,44

Custo Unitario

948,65
140,98
4.465,29



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 216
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 217
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 218
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

287,27  4,830000 1.387,51
43,86  0,456700 20,03
6.962,46

7.538,90

27,84% 2.098,83

9.637,73

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 84,93
84,93

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 547,60
547,60
CUSTO HORARIO TOTAL 632,53
632,53

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  17,600000 959,55
276,43 0,510000 140,98
7,53 653,000000 4.917,09
287,27 5,300000 1.522,53
43,86 0,460000 20,18
7.560,33
8.192,86
27,84% 2.280,89
10.473,75

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 91,66
91,66

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 590,99
590,99
CUSTO HORARIO TOTAL 682,65
682,65

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 17,600000 959,55
276,43 0,520000 143,74
7,53 738,000000 5.557,14
287,27 5,720000 1.643,18
43,86 0,466700 20,47
8.324,08
9.006,73
27,84% 2.507,47
11.514,20

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
53,52



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 219
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 220
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

53,52

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 345,09
345,09
CUSTO HORARIO TOTAL 398,61
398,61

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  19,800000 1.079,50
276,43 0,490000 135,45
7,53 290,000000 2.183,70
287,27 3,340000 959,48
43,86 0,473300 20,76
4.378,89
4.777,50
27,84% 1.330,06
6.107,56

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 68,27
68,27

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 440,14
440,14
CUSTO HORARIO TOTAL 508,41
508,41

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  20,200000 1.101,30
276,43 0,490000 135,45
7,53 364,000000 2.740,92
287,27 4,260000 1.223,77
43,86 0,480000 21,05
5.222,49
5.730,90
27,84% 1.595,48
7.326,38

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 75,64
75,64

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEHE 17,22 487,67
487,67
CUSTO HORARIO TOTAL 563,31
563,31

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 20,400000 1.112,21
276,43 0,490000 135,45
7,53 418,000000 3.147,54
287,27 4,720000 1.355,91

43,86 0,483300 21,20



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 221
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

alt 10,0<H<15,0 m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 222
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 223
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

5.772,31

6.335,62
1.763,84
8.099,46

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 83,33
83,33

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 537,26
537,26
CUSTO HORARIO TOTAL 620,59
620,59

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 20,400000 1.112,21
276,43 0,510000 140,98
7,53 608,000000 4.578,24
287,27 5,200000 1.493,80
43,86 0,490000 21,49
7.346,72
7.967,31
27,84% 2.218,10
10.185,41

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 83,33
83,33

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 537,26
537,26
CUSTO HORARIO TOTAL 620,59
620,59

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 20,400000 1.112,21
276,43 0,510000 140,98
7,53 693,000000 5.218,29
287,27 5,200000 1.493,80
43,86 0,490000 21,49
7.986,77
8.607,36
27,84% 2.396,29
11.003,65

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
91,02
91,02



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 224
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Equipamentos
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 225
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHH 17,22 586,86
586,86
CUSTO HORARIO TOTAL 677,88
677,88

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 20,600000 1.123,11
276,43 0,510000 140,98
7,53 856,000000 6.445,68
287,27 5,680000 1.631,69
43,86 0,493300 21,64
9.363,10
10.040,98
27,84% 2.795,41
12.836,39

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 98,87
98,87

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 637,48
637,48
CUSTO HORARIO TOTAL 736,35
736,35

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 20,600000 1.123,11
276,43 0,520000 143,74
7,53 856,000000 6.445,68
287,27 6,170000 1.772,46
43,86 0,500000 21,93
9.506,92
10.243,27
27,84% 2.851,73
13.095,00

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 58,33
58,33

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 376,08
376,08
CUSTO HORARIO TOTAL 434,41
434,41

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 22,800000 1.243,06
276,43 0,490000 135,45
7,53 412,000000 3.102,36
287,27 3,640000 1.045,66

43,86 0,506700 22,22
5.548,75



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 226
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid

Resinada m?2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 227
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid

Resinada m?2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 228
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

5.983,16
1.665,71
7.648,87

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 73,07
73,07

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 471,14
471,14
CUSTO HORARIO TOTAL 544,21
544,21

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 23,200000 1.264,86
276,43 0,490000 135,45
7,53 371,000000 2.793,63
287,27 4,560000 1.309,95
43,86 0,513300 22,51
5.526,40
6.070,61
27,84% 1.690,06
7.760,67

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 80,45
80,45

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 518,67
518,67
CUSTO HORARIO TOTAL 599,12
599,12

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  23,400000 1.275,77
276,43 0,490000 135,45
7,53 698,000000 5.255,94
287,27 5,020000 1.442,10
43,86 0,516700 22,66
8.131,92
8.731,04
27,84% 2.430,72
11.161,76

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
89,42
89,42

Custo Horario
576,53

Salario
17,22

Quant.
HEHHHEH]



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 229
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 230
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 23,400000
276,43 0,510000
7,53 676,000000
287,27 5,580000
43,86 0,523300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 23,400000
276,43 0,510000
7,53 769,000000
287,27 5,580000
43,86 0,523300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 23,600000
276,43 0,510000
7,53 920,000000
287,27 6,050000
43,86 0,526700

27,84%

576,53

665,95
665,95

Custo Unitario

1.275,77
140,98
5.090,28
1.602,97
22,95
8.132,95

8.798,90
2.449,61
11.248,51

Custo Horario

89,42
89,42

Custo Horario

576,53
576,53

665,95
665,95

Custo Unitario

1.275,77
140,98
5.790,57
1.602,97
22,95
8.833,24

9.499,19
2.644,57
12.143,76

Custo Horario

96,95
96,95

Custo Horario

625,09
625,09

722,04
722,04

Custo Unitario

1.286,67
140,98
6.927,60
1.737,98
23,10
10.116,33

10.838,37
3.017,40



Preco de Venda

Iltem: 6 4 231
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 232
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m?2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 233
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HiHHHEH]

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52  23,600000
276,43 0,520000
7,53 990,000000
287,27 6,620000
43,86 0,533300
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HiHHHEH]

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52  17,800000
276,43 0,590000
7,53 473,000000
287,27 3,440000
43,86 0,506700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HEHHHEH]

13.855,77

Custo Horario
106,09
106,09

Custo Horario
683,98
683,98

790,07
790,07

Custo Unitario
1.286,67
143,74
7.454,70
1.901,73
23,39
10.810,23

11.600,30
3.229,52
14.829,82

Custo Horario
55,13
55,13

Custo Horario
355,42
355,42

410,55
410,55

Custo Unitario
970,46
163,09
3.561,69
988,21
22,22
5.705,67

6.116,22
1.702,76
7.818,98

Custo Horario
73,07
73,07

Custo Horario
471,14
471,14



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

1,000

Unid

Resinada m?2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 234
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 235
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m?2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52  18,200000
276,43 0,590000
7,53 482,000000
287,27 4,560000
43,86 0,513300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HiHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52  18,400000
276,43 0,590000
7,53 611,000000
287,27 5,120000
43,86 0,516700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HiHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 18,400000
276,43 0,610000
7,53 743,000000
287,27 5,530000
43,86 0,523300

27,84%

544,21
544,21

Custo Unitario

992,26
163,09
3.629,46
1.309,95
22,51
6.117,27

6.661,48
1.854,56
8.516,04

Custo Horario

82,05
82,05

Custo Horario

529,00
529,00

611,05
611,05

Custo Unitario

1.003,17
163,09
4.600,83
1.470,82
22,66
7.260,57

7.871,62
2.191,46
10.063,08

Custo Horario

88,62
88,62

Custo Horario

571,36
571,36

659,98
659,98

Custo Unitario

1.003,17
168,62
5.594,79
1.588,60
22,95
8.378,13

9.038,11
2.516,21
11.554,32



ltem: 6 4 236
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

alt 15,0<H<20,0m

Qtde
0,00

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 237
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50

alt 20,0<H<25,0m

Qtde
0,00

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 238
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Colocagdo Formas Ago CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Qtde
0,00

1,000

Prod

Prod

Prod

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52  18,800000
276,43 0,610000
7,53 807,000000
287,27 6,680000
43,86 0,530000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 18,800000
276,43 0,610000
7,53 968,000000
287,27 6,680000
43,86 0,530000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario

107,05
107,05

Custo Horario

690,18
690,18

797,23
797,23

Custo Unitario

1.024,98
168,62
6.076,71
1.918,96
23,25
9.212,52

10.009,75
2.786,71
12.796,46

Custo Horario

107,05
107,05

Custo Horario

690,18
690,18

797,23
797,23

Custo Unitario

1.024,98
168,62
7.289,04
1.918,96
23,25
10.424,85

11.222,08
3.124,23
14.346,31

Custo Horario

123,39
123,39

Custo Horario

795,56
795,56

918,95
918,95



Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 239
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 240
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m?2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 241
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 6,0<H<10,0m

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 19,000000 1.035,88
276,43 0,620000 171,39

7,53 1020,000000 7.680,60
287,27 7,700000 2.211,98
43,86 0,540000 23,68

11.123,53
12.042,48
27,84% 3.352,63
15.395,11

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 59,93
59,93

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 386,42
386,42
CUSTO HORARIO TOTAL 446,35
446,35

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  20,800000 1.134,02
276,43 0,590000 163,09
7,53 489,000000 3.682,17
287,27 3,740000 1.074,39
43,86 0,540000 23,68
6.077,35
6.523,70
27,84% 1.816,20
8.339,90

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 77,88
77,88

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 502,14
502,14
CUSTO HORARIO TOTAL 580,02
580,02

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  21,200000 1.155,82
276,43 0,590000 163,09
7,53 524,000000 3.945,72
287,27 4,860000 1.396,13
43,86 0,546700 23,98
6.684,74
7.264,76
27,84% 2.022,51
9.287,27



Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 242
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 243
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 86,85
86,85

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 559,99
559,99
CUSTO HORARIO TOTAL 646,84
646,84

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 21,400000 1.166,73
276,43 0,590000 163,09
7,53 635,000000 4.781,55
287,27 5,420000 1.557,00
43,86 0,550000 24,12
7.692,49
8.339,33
27,84% 2.321,67
10.661,00

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 94,55
94,55

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 609,59
609,59
CUSTO HORARIO TOTAL 704,14
704,14

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 21,400000 1.166,73
276,43 0,610000 168,62
7,53 820,000000 6.174,60
287,27 5,900000 1.694,89
43,86 0,556700 24,42
9.229,26
9.933,40
27,84% 2.765,46
12.698,86

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,98
112,98

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHH 17,22 728,41
728,41
CUSTO HORARIO TOTAL 841,39
841,39

Custo. Consumo Custo Unitario



Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 244
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 245
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 246
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

54,52 21,800000 1.188,54
276,43 0,610000 168,62
7,53  860,000000 6.475,80
287,27  7,050000 2.025,25
43,86  0,563300 24,71
9.882,92

10.724,31

27,84% 2.985,65
13.709,96

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,98
112,98

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 728,41
728,41
CUSTO HORARIO TOTAL 841,39
841,39

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 21,800000 1.188,54
276,43 0,610000 168,62
7,53 1117,000000 8.411,01
287,27 7,050000 2.025,25
43,86 0,563300 24,71
11.818,13
12.659,52
27,84% 3.524,41
16.183,93

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 130,60
130,60

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 842,06
842,06
CUSTO HORARIO TOTAL 972,66
972,66

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 22,000000 1.199,44
276,43 0,620000 171,39
7,53 1146,000000 8.629,38
287,27 8,150000 2.341,25
43,86 0,573300 25,14
12.366,60
13.339,26
27,84% 3.713,65
17.052,91



UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 247
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 248
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00 m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 64,74
64,74

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 417,41
417,41
CUSTO HORARIO TOTAL 482,15
482,15

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  23,800000 1.297,58
276,43 0,590000 163,09
7,53 553,000000 4.164,09
287,27 4,040000 1.160,57
43,86 0,573300 25,14
6.810,47
7.292,62
27,84% 2.030,27
9.322,89

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 82,69
82,69

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 533,13
533,13
CUSTO HORARIO TOTAL 615,82
615,82

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 24,200000 1.319,38
276,43 0,590000 163,09
7,53 573,000000 4.314,69
287,27 5,160000 1.482,31
43,86 0,580000 25,44
7.304,91
7.920,73
27,84% 2.205,13
10.125,86

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 91,66
91,66

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 590,99
590,99
CUSTO HORARIO TOTAL 682,65
682,65

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 24,400000 1.330,29
276,43 0,590000 163,09



Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 249
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 250
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 251
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,000000

0,000000

7,53 698,000000 5.255,94
287,27  5,720000 1.643,18
43,86  0,583300 25,58
8.418,08

9.100,73

27,84% 2.533,64
11.634,37

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 100,64
100,64

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 648,85
648,85
CUSTO HORARIO TOTAL 749,49
749,49

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 24,400000 1.330,29
276,43 0,610000 168,62
7,53 879,000000 6.618,87
287,27 6,280000 1.804,06
43,86 0,590000 25,88
9.947,72
10.697,21
27,84% 2.978,10
13.675,31

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 119,07
119,07

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 767,67
767,67
CUSTO HORARIO TOTAL 886,74
886,74

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  24,800000 1.352,10
276,43 0,610000 168,62
7,53 1025,000000 7.718,25
287,27 7,430000 2.134,42
43,86 0,596700 26,17
11.399,56
12.286,30
27,84% 3.420,51
15.706,81

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 252
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 253
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

0,00

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

Prod

Prod

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

0,00 0,00 137,81
137,81

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 888,55
888,55
CUSTO HORARIO TOTAL 1.026,36
1.026,36

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 24,800000 1.352,10
276,43 0,640000 176,92
7,53 1019,000000 7.673,07
287,27 8,600000 2.470,52
43,86 0,610000 26,75
11.699,36
12.725,72
27,84% 3.542,84
16.268,56

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 147,43
147,43

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 950,54
950,54
CUSTO HORARIO TOTAL 1.097,97
1.097,97

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  25,000000 1.363,00
276,43 0,640000 176,92
7,53 1243,000000 9.359,79
287,27 9,200000 2.642,88
43,86 0,613300 26,90
13.569,49
14.667,46
27,84% 4.083,42
18.750,88

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 82,69
82,69

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 533,13
533,13
CUSTO HORARIO TOTAL 615,82
615,82

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 19,200000 1.046,78
276,43 0,690000 190,74
7,53 602,000000 4.533,06
287,27 5,160000 1.482,31



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 254
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Improd

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 255
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00 m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Qtde
0,00

Improd
0,000000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 256
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Qtde
0,00

Improd
0,000000

0,000000

43,86 0,580000 25,44
7.278,33

7.894,15

27,84% 2.197,73

10.091,88

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 82,69
82,69

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 533,13
533,13
CUSTO HORARIO TOTAL 615,82
615,82

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 19,200000 1.046,78
276,43 0,690000 190,74
7,53 697,000000 5.248,41
287,27 5,160000 1.482,31
43,86 0,580000 25,44
7.993,68
8.609,50
27,84% 2.396,88
11.006,38

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 93,26
93,26

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 601,32
601,32
CUSTO HORARIO TOTAL 694,58
694,58

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 19,400000 1.057,69
276,43 0,690000 190,74
7,53 814,000000 6.129,42
287,27 5,820000 1.671,91
43,86 0,583300 25,58
9.075,34
9.769,92
27,84% 2.719,95
12.489,87

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
99,83
99,83



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 257
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 258
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 643,68
643,68
CUSTO HORARIO TOTAL 743,51
743,51

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  19,400000 1.057,69
276,43 0,710000 196,27
7,53 1214,000000 9.141,42
287,27 6,230000 1.789,69
43,86 0,590000 25,88
12.210,95
12.954,46
27,84% 3.606,52
16.560,98

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 146,63
146,63

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 945,38
945,38
CUSTO HORARIO TOTAL 1.092,01
1.092,01

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 20,000000 1.090,40
276,43 0,740000 204,56
7,53 1080,000000 8.132,40
287,27 9,150000 2.628,52
43,86 0,613300 26,90
12.082,78
13.174,79
27,84% 3.667,86
16.842,65

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 146,63
146,63

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 945,38
945,38
CUSTO HORARIO TOTAL 1.092,01
1.092,01

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 20,000000 1.090,40
276,43 0,740000 204,56
7,53 1277,000000 9.615,81
287,27 9,150000 2.628,52
43,86 0,613300 26,90
13.566,19



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 259
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 260
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 261
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid
m2
m3

m3

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid
m2
m3

m3

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 20,400000
276,43 0,750000
7,53 1312,000000
287,27  11,040000
43,86 0,626700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 22,200000
276,43 0,690000
7,53 567,000000
287,27 5,460000
43,86 0,613300
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario

14.658,20
4.080,84
18.739,04

Custo Horario
176,91
176,91

Custo Horario
1.140,65
1.140,65

1.317,56
1.317,56

Custo Unitario
1.112,21
207,32
9.879,36
3.171,46
27,49
14.397,84

15.715,40
4.375,17
20.090,57

Custo Horario
87,50
87,50

Custo Horario
564,13
564,13

651,63
651,63

Custo Unitario
1.210,34
190,74
4.269,51
1.568,49
26,90
7.265,98

7.917,61
2.204,26
10.121,87

Custo Horario
87,50
87,50

Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 262
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 263
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m

Total

Preco de Custo

HHUHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 22,200000
276,43 0,690000
7,53 710,000000
287,27 5,460000
43,86 0,613300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 22,400000
276,43 0,690000
7,53 906,000000
287,27 6,120000
43,86 0,616700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 22,400000
276,43 0,710000
7,53 1240,000000
287,27 6,600000
43,86 0,623300

564,13
564,13

651,63
651,63

Custo Unitario

1.210,34
190,74
5.346,30
1.568,49
26,90
8.342,77

8.994,40
2.504,04
11.498,44

Custo Horario

98,07
98,07

Custo Horario

632,32
632,32

730,39
730,39

Custo Unitario

1.221,25
190,74
6.822,18
1.758,09
27,05
10.019,31

10.749,70
2.992,72
13.742,42

Custo Horario

105,76
105,76

Custo Horario

681,91
681,91

787,67
787,67

Custo Unitario

1.221,25
196,27
9.337,20
1.895,98
27,34
12.678,04

13.465,71



Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 264
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 265
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m?2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 266
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

27,84% 3.748,85

17.214,56

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 155,12
155,12

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 1.000,14
1.000,14
CUSTO HORARIO TOTAL 1.155,26
1.155,26

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 23,000000 1.253,96
276,43 0,740000 204,56
7,53 1176,000000 8.855,28
287,27 9,680000 2.780,77
43,86 0,646700 28,36
13.122,93
14.278,19
27,84% 3.975,05
18.253,24

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 155,12
155,12

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 1.000,14
1.000,14
CUSTO HORARIO TOTAL 1.155,26
1.155,26

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 23,000000 1.253,96
276,43 0,740000 204,56
7,53 1318,000000 9.924,54
287,27 9,680000 2.780,77
43,86 0,646700 28,36
14.192,19
15.347,45
27,84% 4.272,73
19.620,18

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 186,53
186,53

Quant. Salario Custo Horario
B 17,22 1.202,64
1.202,64



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 267
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 268
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

CUSTO HORARIO TOTAL 1.389,17
1.389,17

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 23,400000 1.275,77
276,43 0,750000 207,32
7,53 1367,000000 10.293,51
287,27  11,640000 3.343,82
43,86 0,660000 28,95
15.149,37
16.538,54
27,84% 4.604,33
21.142,87

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 92,30
92,30

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 595,12
595,12
CUSTO HORARIO TOTAL 687,42
687,42

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 25,200000 1.373,90
276,43 0,690000 190,74
7,53 585,000000 4.405,05
287,27 5,760000 1.654,68
43,86 0,646700 28,36
7.652,73
8.340,15
27,84% 2.321,90
10.662,05

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 92,30
92,30

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHH 17,22 595,12
595,12
CUSTO HORARIO TOTAL 687,42
687,42

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 25,200000 1.373,90
276,43 0,690000 190,74
7,53 777,000000 5.850,81
287,27 5,760000 1.654,68
43,86 0,646700 28,36
9.098,49
9.785,91
27,84% 2.724,40
12.510,31



Iltem: 6 4 269
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario

FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 102,88
Total 102,88
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario

Encarregado de Turma HH#HHHEHE 17,22 663,31
Total 663,31
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 766,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 766,19
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario

Forma de Placa Compensada  Resinada m2 54,52  25,400000 1.384,81
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 276,43 0,690000 190,74
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53 937,000000 7.055,61
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 287,27 6,420000 1.844,27
Junta Elastica m 43,86 0,650000 28,51
Total 10.503,94
Preco de Custo 11.270,13
Bonificacao 27,84% 3.137,60
Preco de Venda 14.407,73

Iltem: 6 4 270
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario

FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 111,85
Total 111,85
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario

Encarregado de Turma HH#HHHEHE 17,22 721,17
Total 721,17
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 833,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 833,02
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario

Forma de Placa Compensada  Resinada m2 54,52  25,400000 1.384,81
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 276,43 0,710000 196,27
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53 1271,000000 9.570,63
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 287,27 6,980000 2.005,14
Junta Elastica m 43,86 0,656700 28,80
Total 13.185,65
Preco de Custo 14.018,67
Bonificacao 27,84% 3.902,80
Preco de Venda 17.921,47

Item: 6 4 271
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

alt. 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 163,45
163,45

Quant. Salario Custo Horario
B 17,22 1.053,86
1.053,86
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.217,31



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 272
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 2,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 273
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 25,0 <H<30,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 274

1.217,31

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  26,000000 1.417,52
276,43 0,740000 204,56
7,53 1238,000000 9.322,14
287,27  10,200000 2.930,15
43,86 0,680000 29,82
13.904,19

15.121,50

27,84% 4.209,83

19.331,33

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 163,45
163,45

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 1.053,86
1.053,86
CUSTO HORARIO TOTAL 1.217,31
1.217,31

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  26,000000 1.417,52
276,43 0,740000 204,56
7,53 1499,000000 11.287,47
287,27  10,200000 2.930,15
43,86 0,680000 29,82
15.869,52
17.086,83
27,84% 4.756,97
21.843,80

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 196,15
196,15

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 1.264,64
1.264,64
CUSTO HORARIO TOTAL 1.460,79
1.460,79

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  26,400000 1.439,33
276,43 0,750000 207,32
7,53 1502,000000 11.310,06
287,27  12,240000 3.516,18
43,86 0,693300 30,41
16.503,30
17.964,09
27,84% 5.001,20
22.965,29



Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

alt. 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 275
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt. 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 276
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt.6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 106,73
106,73

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 688,11
688,11
CUSTO HORARIO TOTAL 794,84
794,84

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 29,200000 1.591,98
276,43 0,790000 218,38
7,53 831,000000 6.257,43
287,27 6,660000 1.913,22
43,86 0,746700 32,75
10.013,76
10.808,60
27,84% 3.009,11
13.817,71

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 106,73
106,73

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 688,11
688,11
CUSTO HORARIO TOTAL 794,84
794,84

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 29,200000 1.591,98
276,43 0,790000 218,38
7,53 1054,000000 7.936,62
287,27 6,660000 1.913,22
43,86 0,746700 32,75
11.692,95
12.487,79
27,84% 3.476,60
15.964,39

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 141,50
141,50

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 912,32
912,32
CUSTO HORARIO TOTAL 1.053,82
1.053,82



Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 277
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

alt. 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 278
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt.15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 279
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt.20,0<H<25,0m

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 29,600000 1.613,79
276,43 0,810000 223,91

7,53 1111,000000 8.365,83
287,27 8,830000 2.536,59
43,86 0,760000 33,33

12.773,45
13.827,27
27,84% 3.849,51
17.676,78

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 141,50
141,50

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 912,32
912,32
CUSTO HORARIO TOTAL 1.053,82
1.053,82

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 29,600000 1.613,79
276,43 0,810000 223,91
7,53 1623,000000 12.221,19
287,27 8,830000 2.536,59
43,86 0,760000 33,33
16.628,81
17.682,63
27,84% 4.922,84
22.605,47

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 200,79
200,79

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 1.294,60
1.294,60
CUSTO HORARIO TOTAL 1.495,39
1.495,39

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 30,200000 1.646,50
276,43 0,840000 232,20
7,53 1698,000000 12.785,94
287,27  12,530000 3.599,49
43,86 0,783300 34,36
18.298,49
19.793,88
27,84% 5.510,62
25.304,50



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Qtde

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 280
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50

alt. 25,0<H<30,0m

Qtde

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 281
Servico: Boca BDC 1,0x1,0 m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50

Qtde

UTILIZACAO

Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid
m2

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 30,400000
276,43 0,840000
7,53 1708,000000
287,27  13,340000
43,86 0,786700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 30,800000
276,43 0,870000
7,53 1771,000000
287,27  16,420000
43,86 0,806700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
16,600000

Custo.
44,12

Custo Horario
213,77
213,77

Custo Horario
1.378,29
1.378,29

1.592,06
1.592,06

Custo Unitario
1.657,41
232,20
12.861,24
3.832,18
34,50
18.617,53

20.209,59
5.626,35
25.835,94

Custo Horario
263,13
263,13

Custo Horario
1.696,51
1.696,51

1.959,64
1.959,64

Custo Unitario
1.679,22
240,49
13.335,63
4.716,97
35,38
20.007,69

21.967,33
6.115,70
28.083,03

Custo Horario
42,79
42,79

Custo Horario
275,86
275,86

318,65
318,65

Custo Unitario
732,39



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 282
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 0°

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 283
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc. 0°

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 284
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos Qtde

m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Improd

Unid
m?2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Prod Improd

0,000000

0,000000

276,43 0,930000 257,08
7,53 226,000000 1.701,78
287,27  2,670000 767,01
3.458,26

3.776,91

27,84% 1.051,49
4.828,40

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 104,16
104,16

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 671,58
671,58
CUSTO HORARIO TOTAL 775,74
775,74

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 28,000000 1.235,36
276,43 1,900000 525,22
7,53 312,000000 2.349,36
287,27 6,500000 1.867,26
43,86 8,400000 368,42
6.345,62
7.121,36
27,84% 1.982,59
9.103,95

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 38,800000 1.711,86
276,43 2,600000 718,72
7,53 409,000000 3.079,77
287,27 9,000000 2.585,43
43,86 9,400000 412,28
8.508,06
9.582,16
27,84% 2.667,67
12.249,83

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 285
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 286
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 0°

Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

0,00

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

Prod

Prod

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

0,00 0,00 189,09
189,09

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 1.219,18
1.219,18
CUSTO HORARIO TOTAL 1.408,27
1.408,27

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 51,300000 2.263,36
276,43 3,400000 939,86
7,53 526,000000 3.960,78
287,27  11,800000 3.389,79
43,86  10,400000 456,14
11.009,93
12.418,20
27,84% 3.457,23
15.875,43

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 237,17
237,17

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 1.529,14
1.529,14
CUSTO HORARIO TOTAL 1.766,31
1.766,31

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  65,500000 2.889,86
276,43 4,200000 1.161,01
7,53 721,000000 5.429,13
287,27  14,800000 4.251,60
43,86  11,400000 500,00
14.231,60
15.997,91
27,84% 4.453,82
20.451,73

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 155,44
155,44

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 1.002,20
1.002,20
CUSTO HORARIO TOTAL 1.157,64
1.157,64

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  39,600000 1.747,15
276,43 3,000000 829,29
7,53 435,000000 3.275,55
287,27 9,700000 2.786,52



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 287
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 288
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 289
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Esc. 0°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

0,000000

43,86  10,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 52,100000
276,43 3,800000
7,53 560,000000
287,27  12,600000
43,86  11,400000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12  66,300000
276,43 4,700000
7,53 741,000000
287,27  15,900000
43,86  12,400000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

456,14
9.094,65

10.252,29
2.854,24
13.106,53

Custo Horario
201,91
201,91

Custo Horario
1.301,83
1.301,83

1.503,74
1.503,74

Custo Unitario
2.298,65
1.050,43
4.216,80
3.619,60

500,00
11.685,48

13.189,22
3.671,88
16.861,10

Custo Horario
254,80
254,80

Custo Horario
1.642,79
1.642,79

1.897,59
1.897,59

Custo Unitario
2.925,16
1.299,22
5.579,73
4.567,59

543,86
14.915,56

16.813,15
4.680,78
21.493,93

Custo Horario

166,66
166,66



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 290
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 291
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 1.074,53
1.074,53
CUSTO HORARIO TOTAL 1.241,19
1.241,19

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  40,400000 1.782,45
276,43 3,300000 912,22
7,53 468,000000 3.524,04
287,27  10,400000 2.987,61
43,86  11,400000 500,00
9.706,32
10.947,51
27,84% 3.047,79
13.995,30

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 216,34
216,34

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 1.394,82
1.394,82
CUSTO HORARIO TOTAL 1.611,16
1.611,16

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  52,900000 2.333,95
276,43 4,200000 1.161,01
7,53 601,000000 4.525,53
287,27  13,500000 3.878,15
43,86  12,400000 543,86
12.442,50
14.053,66
27,84% 3.912,54
17.966,20

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 270,82
270,82

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 1.746,11
1.746,11
CUSTO HORARIO TOTAL 2.016,93
2.016,93

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  67,100000 2.960,45
276,43 5,200000 1.437,44
7,53 821,000000 6.182,13
287,27  16,900000 4.854,86
43,86  13,400000 587,72
16.022,60



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 292
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 0°

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 293
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 10°

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 294
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 10°

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 83,900000
276,43 6,800000
7,53 1160,000000
287,27  21,700000
43,86  15,400000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 28,100000
276,43 2,000000
7,53 313,000000
287,27 6,500000
43,86 8,500000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario

18.039,53
5.022,21
23.061,74

Custo Horario
347,74
347,74

Custo Horario
2.242,04
2.242,04

2.589,78
2.589,78

Custo Unitario
3.701,67
1.879,72
8.734,80
6.233,76

675,44
21.225,39

23.815,17
6.630,14
30.445,31

Custo Horario
104,16
104,16

Custo Horario
671,58
671,58

775,74
775,74

Custo Unitario
1.239,77
552,86
2.356,89
1.867,26
372,81
6.389,59

7.165,33
1.994,83
9.160,16

Custo Horario
144,22
144,22

Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 295
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 10°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 296
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 10°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid
m?2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eldstica

Total

Preco de Custo

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

HHUHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 38,800000
276,43 2,600000
7,53 411,000000
287,27 9,000000
43,86 9,500000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 51,300000
276,43 3,400000
7,53 528,000000
287,27  11,800000
43,86  10,500000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12  65,600000
276,43 4,200000
7,53 725,000000
287,27  14,900000
43,86  11,500000

929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

Custo Unitario

1.711,86
718,72
3.094,83
2.585,43
416,67
8.527,51

9.601,61
2.673,09
12.274,70

Custo Horario

189,09
189,09

Custo Horario

1.219,18
1.219,18

1.408,27
1.408,27

Custo Unitario

2.263,36
939,86
3.975,84
3.389,79
460,53
11.029,38

12.437,65
3.462,64
15.900,29

Custo Horario

238,77
238,77

Custo Horario

1.539,47
1.539,47

1.778,24
1.778,24

Custo Unitario

2.894,27
1.161,01
5.459,25
4.280,32
504,39
14.299,24

16.077,48



Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 297
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc 10°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 298
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 10°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 299
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc. 10°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

27,84% 4.475,97

20.553,45

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 155,44
155,44

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 1.002,20
1.002,20
CUSTO HORARIO TOTAL 1.157,64
1.157,64

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 39,600000 1.747,15
276,43 3,000000 829,29
7,53 438,000000 3.298,14
287,27 9,700000 2.786,52
43,86  10,500000 460,53
9.121,63
10.279,27
27,84% 2.861,75
13.141,02

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 203,52
203,52

Quant. Salario Custo Horario
B 17,22 1.312,16
1.312,16
CUSTO HORARIO TOTAL 1.515,68
1.515,68

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 52,600000 2.320,71
276,43 3,800000 1.050,43
7,53 564,000000 4.246,92
287,27  12,700000 3.648,33
43,86  11,500000 504,39
11.770,78
13.286,46
27,84% 3.698,95
16.985,41

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 254,80
254,80

Quant. Salario Custo Horario
B 17,22 1.642,79
1.642,79



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2100
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2101
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc. 10°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

CUSTO HORARIO TOTAL 1.897,59
1.897,59

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  66,400000 2.929,57
276,43 4,700000 1.299,22
7,53 745,000000 5.609,85
287,27  15,900000 4.567,59
43,86  12,500000 548,25
14.954,48

16.852,07

27,84% 4.691,62

21.543,69

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 168,26
168,26

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 1.084,86
1.084,86
CUSTO HORARIO TOTAL 1.253,12
1.253,12

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 40,500000 1.786,86
276,43 3,300000 912,22
7,53 471,000000 3.546,63
287,27  10,500000 3.016,34
43,86  11,500000 504,39
9.766,44
11.019,56
27,84% 3.067,85
14.087,41

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 217,94
217,94

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHH 17,22 1.405,15
1.405,15
CUSTO HORARIO TOTAL 1.623,09
1.623,09

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 53,000000 2.338,36
276,43 4,200000 1.161,01
7,53 604,000000 4.548,12
287,27  13,600000 3.906,87
43,86  12,500000 548,25
12.502,61
14.125,70
27,84% 3.932,59
18.058,29



Iltem: 6 4 2102
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc. 10°

Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2103
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 10°

Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2105
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 20°

Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

0,00

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

Prod

Prod

Prod

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3

kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3

kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 272,42
272,42

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 1.756,44
1.756,44
CUSTO HORARIO TOTAL 2.028,86
2.028,86

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  67,200000 2.964,86
276,43 5,200000 1.437,44
7,53 825,000000 6.212,25
287,27  17,000000 4.883,59
43,86  13,500000 592,11
16.090,25
18.119,11
27,84% 5.044,36
23.163,47

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 350,95
350,95

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 2.262,71
2.262,71
CUSTO HORARIO TOTAL 2.613,66
2.613,66

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  84,000000 3.706,08
276,43 6,800000 1.879,72
7,53 1166,000000 8.779,98
287,27  21,900000 6.291,21
43,86  15,500000 679,83
21.336,82
23.950,48
27,84% 6.667,81
30.618,29

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 105,76
105,76

Quant. Salario Custo Horario
B 17,22 681,91
681,91
CUSTO HORARIO TOTAL 787,67



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2106
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2107
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc. 20°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2108

787,67

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  28,200000 1.244,18
276,43 2,000000 552,86
7,53 320,000000 2.409,60
287,27 6,600000 1.895,98
43,86 8,700000 381,58
6.484,20
7.271,87
27,84% 2.024,49
9.296,36

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 147,43
147,43

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 950,54
950,54
CUSTO HORARIO TOTAL 1.097,97
1.097,97

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  39,000000 1.720,68
276,43 2,700000 746,36
7,53 422,000000 3.177,66
287,27 9,200000 2.642,88
43,86 9,700000 425,44
8.713,02
9.810,99
27,84% 2.731,38
12.542,37

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 192,30
192,30

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 1.239,84
1.239,84
CUSTO HORARIO TOTAL 1.432,14
1.432,14

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 51,500000 2.272,18
276,43 3,500000 967,51
7,53 541,000000 4.073,73
287,27  12,000000 3.447,24
43,86  10,700000 469,30
11.229,96
12.662,10
27,84% 3.525,13
16.187,23



Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc. 20°

Qtde
0,00

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2109
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50

Esc.20°

Qtde
0,00

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2110
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Colocagdo Formas Ago CA 50

Esc. 20°

Qtde
0,00

1,000

Prod

Prod

Prod

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 65,700000
276,43 4,300000
7,53 741,000000
287,27  15,100000
43,86  11,700000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 39,900000
276,43 3,100000
7,53 450,000000
287,27 9,900000
43,86  10,700000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario

241,98
241,98

Custo Horario

1.560,13
1.560,13

1.802,11
1.802,11

Custo Unitario

2.898,68
1.188,65
5.579,73
4.337,78
513,16
14.518,00

16.320,11
4.543,52
20.863,63

Custo Horario

158,65
158,65

Custo Horario

1.022,87
1.022,87

1.181,52
1.181,52

Custo Unitario

1.760,39
856,93
3.388,50
2.843,97
469,30
9.319,09

10.500,61
2.923,37
13.423,98

Custo Horario

206,72
206,72

Custo Horario

1.332,83
1.332,83

1.539,55
1.539,55



Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2111
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m Esc.20°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2112
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m Esc. 20°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2113
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc 20°
Unid: un

Custo. Consumo
44,12 52,400000
276,43 3,900000
7,53 580,000000
287,27  12,900000
43,86  11,700000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12  66,600000
276,43 4,800000
7,53 765,000000
287,27  16,200000
43,86  12,700000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 40,700000
276,43 3,500000
7,53 484,000000
287,27  10,700000
43,86  11,800000

27,84%

Custo Unitario

2.311,89
1.078,08
4.367,40
3.705,78
513,16
11.976,31

13.515,86
3.762,82
17.278,68

Custo Horario

259,60
259,60

Custo Horario

1.673,78
1.673,78

1.933,38
1.933,38

Custo Unitario

2.938,39
1.326,86
5.760,45
4.653,77
557,02
15.236,49

17.169,87
4.780,09
21.949,96

Custo Horario

171,47
171,47

Custo Horario

1.105,52
1.105,52

1.276,99
1.276,99

Custo Unitario

1.795,68
967,51
3.644,52
3.073,79
517,55
9.999,05

11.276,04
3.139,25
14.415,29



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Qtde
0,00

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2114
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50

Esc 20°

Qtde
0,00

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2115
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50

Esc 20°

Qtde
0,00

1,000

Prod

Prod

Prod

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 53,200000
276,43 4,400000
7,53 621,000000
287,27  13,800000
43,86  12,800000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12  67,400000
276,43 5,400000
7,53 847,000000
287,27  17,300000
43,86  13,800000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 84,300000

Custo Horario

221,14
221,14

Custo Horario

1.425,82
1.425,82

1.646,96
1.646,96

Custo Unitario

2.347,18
1.216,29
4.676,13
3.964,33
561,41
12.765,34

14.412,30
4.012,38
18.424,68

Custo Horario

277,23
277,23

Custo Horario

1.787,44
1.787,44

2.064,67
2.064,67

Custo Unitario

2.973,69
1.492,72
6.377,91
4.969,77
605,27
16.419,36

18.484,03
5.145,95
23.629,98

Custo Horario

357,36
357,36

Custo Horario

2.304,04
2.304,04

2.661,40
2.661,40

Custo Unitario

3.719,32



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2116
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2117
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00  15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2118
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO

276,43 7,000000 1.935,01
7,53 1195,000000 8.998,35
287,27  22,300000 6.406,12
43,86  15,900000 697,37
21.756,17

24.417,57

27,84% 6.797,85

31.215,42

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 110,57
110,57

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 712,91
712,91
CUSTO HORARIO TOTAL 823,48
823,48

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 28,500000 1.257,42
276,43 2,100000 580,50
7,53 341,000000 2.567,73
287,27 6,900000 1.982,16
43,86 9,100000 399,13
6.786,94
7.610,42
27,84% 2.118,74
9.729,16

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 150,63
150,63

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 971,21
971,21
CUSTO HORARIO TOTAL 1.121,84
1.121,84

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 39,300000 1.733,92
276,43 2,800000 774,00
7,53 450,000000 3.388,50
287,27 9,400000 2.700,34
43,86  10,100000 442,99
9.039,75
10.161,59
27,84% 2.828,99
12.990,58

CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2119
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2120
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HiHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12  51,800000
276,43 3,600000
7,53 576,000000
287,27  12,300000
43,86  11,100000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HiHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12  66,000000
276,43 4,500000
7,53 782,000000
287,27  15,500000
43,86  12,100000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HiHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12  40,200000
276,43 3,200000
7,53 481,000000

Custo Horario

197,11
197,11

Custo Horario

1.270,84
1.270,84

1.467,95
1.467,95

Custo Unitario

2.285,42
995,15
4.337,28
3.533,42
486,85
11.638,12

13.106,07
3.648,73
16.754,80

Custo Horario

248,39
248,39

Custo Horario

1.601,46
1.601,46

1.849,85
1.849,85

Custo Unitario

2.911,92
1.243,94
5.888,46
4.452,69

530,71

15.027,72

16.877,57
4.698,72
21.576,29

Custo Horario

165,06
165,06

Custo Horario

1.064,20
1.064,20

1.229,26
1.229,26

Custo Unitario

1.773,62
884,58
3.621,93



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

m3

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2121
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Improd
0,000000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2122
Servico: Boca BDCC 2,50 x 3,00m
Unid: un

esc 30°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Improd
0,000000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2123
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS

Improd
0,000000

287,27  10,300000
43,86  11,200000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 52,700000
276,43 4,100000
7,53 619,000000
287,27  13,300000
43,86  12,200000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12  67,000000
276,43 5,100000
7,53 811,000000
287,27  16,700000
43,86  13,200000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

2.958,88
491,23
9.730,24

10.959,50
3.051,12
14.010,62

Custo Horario
213,13
213,13

Custo Horario
1.374,16
1.374,16

1.587,29
1.587,29

Custo Unitario
2.325,12
1.133,36
4.661,07
3.820,69

535,09
12.475,33

14.062,62
3.915,03
17.977,65

Custo Horario
267,62
267,62

Custo Horario
1.725,44
1.725,44

1.993,06
1.993,06

Custo Unitario
2.956,04
1.409,79
6.106,83
4.797,41

578,95
15.849,02

17.842,08
4.967,24
22.809,32

Custo Horario
177,88



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2124
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2125
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3

Junta Elastica m

177,88

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 1.146,85
1.146,85
CUSTO HORARIO TOTAL 1.324,73
1.324,73

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  41,200000 1.817,74
276,43 3,600000 995,15
7,53 519,000000 3.908,07
287,27  11,100000 3.188,70
43,86  12,400000 543,86
10.453,52
11.778,25
27,84% 3.279,06
15.057,31

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 229,16
229,16

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 1.477,48
1.477,48
CUSTO HORARIO TOTAL 1.706,64
1.706,64

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  53,700000 2.369,24
276,43 4,600000 1.271,58
7,53 665,000000 5.007,45
287,27  14,300000 4.107,96
43,86  13,400000 587,72
13.343,95
15.050,59
27,84% 4.190,08
19.240,67

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 286,85
286,85

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEHE 17,22 1.849,43
1.849,43
CUSTO HORARIO TOTAL 2.136,28
2.136,28

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12  67,900000 2.995,75
276,43 5,600000 1.548,01
7,53 900,000000 6.777,00
287,27  17,900000 5.142,13
43,86  14,400000 631,58



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2126
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 30°

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 431
Servico: Corpo BTC 1,0x1,0m
Unid: un

Via Simples

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un
Junta Eldstica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 32
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0
Unid: m

Via Dupla

Improd
0,000000

Improd
0,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 84,800000
276,43 7,400000
7,53 1264,000000
287,27  23,000000
43,86  16,500000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 8,940000
276,43 0,280000
7,53 182,000000
287,27 2,060000
144,45 1,640000
136,94 0,230000
136,94 0,230000
128,10 0,230000
125,23 0,820000
43,86 1,600000
27,84%

17.094,47

19.230,75
5.353,84
24.584,59

Custo Horario
368,57
368,57

Custo Horario
2.376,36
2.376,36

2.744,93
2.744,93

Custo Unitario
3.741,38
2.045,58
9.517,92
6.607,21

723,69
22.635,78

25.380,71
7.065,99
32.446,70

Custo Horario
33,01
33,01

Custo Horario
212,84
212,84

245,85
245,85

Custo Unitario

487,41
77,40
1.370,46
591,78
236,90
31,50
31,50
29,46
102,69
70,18
3.029,28

3.275,13
911,80
4.186,93



Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl

Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl

Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl

Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 3 3
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0
Unid: m

Via Tripla

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl

Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl

Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 43 4
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT. 0,0<H<2,0M

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS 0,00
Total

Prod

Prod

Prod

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3
un
un
un
un
un

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3
un
un
un
un
un

UTILIZACAO

15,510000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HiHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo

54,52 8,940000
276,43 0,280000
7,53 182,000000
287,27 2,060000
144,45 1,800000
136,94 0,160000
136,94 0,160000
128,10 0,160000
125,23 0,900000

43,86  1,110000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HiHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo

54,52 8,940000
276,43 0,280000
7,53 182,000000
287,27 2,060000
144,45 1,910000
136,94 0,110000
136,94 0,110000
128,10 0,110000
125,23 0,950000

43,86 0,760000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario

33,01
33,01

Custo Horario

212,84
212,84

245,85
245,85

Custo Unitario

487,41
77,40
1.370,46
591,78
260,01
21,91
21,91
20,50
112,71
48,68
3.012,77

3.258,62
907,20
4.165,82

Custo Horario

33,01
33,01

Custo Horario

212,84
212,84

245,85
245,85

Custo Unitario

487,41
77,40
1.370,46
591,78
275,90
15,06
15,06
14,09
118,97
33,33
2.999,46

3.245,31
903,49
4.148,80

Custo Horario

111,85
111,85



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 435
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: h

ALT. 2,0<H<6,0M

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 436
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT. 6,0<H<10,0M

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 721,17
721,17
CUSTO HORARIO TOTAL 833,02
833,02

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 28,700000 1.564,72
276,43 0,860000 237,73
7,53 561,000000 4.224,33
287,27 6,980000 2.005,14
43,86 0,726700 31,87
8.063,79
8.896,81
27,84% 2.476,87
11.373,68

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 111,85
111,85

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 721,17
721,17
CUSTO HORARIO TOTAL 833,02
833,02

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 28,700000 1.564,72
276,43 0,860000 237,73
7,53 711,000000 5.353,83
287,27 6,980000 2.005,14
43,86 0,726700 31,87
9.193,29
10.026,31
27,84% 2.791,32
12.817,63

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 125,15
125,15

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 806,93
806,93
CUSTO HORARIO TOTAL 932,08
932,08

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 28,900000 1.575,63
276,43 0,860000 237,73
7,53 942,000000 7.093,26
287,27 7,810000 2.243,58
43,86 0,730000 32,02
11.182,22



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 437
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: M

ALT 10,0<H<15,0M

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Improd
0,000000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 438
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT. 15,0<H<20,0M

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Improd
0,000000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 439
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT.20,0<H<25,0M

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Improd
0,000000

Mao de Obra

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 28,900000
276,43 0,880000
7,53 1206,000000
287,27 8,450000
43,86 0,740000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 29,300000
276,43 0,880000
7,53 1234,000000
287,27  10,150000
43,86 0,746700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario

12.114,30
3.372,62
15.486,92

Custo Horario
135,41
135,41

Custo Horario
873,05
873,05

1.008,46
1.008,46

Custo Unitario
1.575,63
243,26
9.081,18
2.427,43
32,46
13.359,96

14.368,42
4.000,17
18.368,59

Custo Horario
162,65
162,65

Custo Horario
1.048,70
1.048,70

1.211,35
1.211,35

Custo Unitario
1.597,44
243,26
9.292,02
2.915,79
32,75
14.081,26

15.292,61
4.257,46
19.550,07

Custo Horario
162,65
162,65

Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 310
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT 25,0<H<30,0M

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 311
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT 0,0<H<2,0M

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m

Total

Preco de Custo

HHUHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 29,300000
276,43 0,880000
7,53 1320,000000
287,27  10,150000
43,86 0,746700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 29,500000
276,43 0,900000
7,53 1639,000000
287,27  11,700000
43,86 0,760000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 34,400000
276,43 1,010000
7,53 690,000000
287,27 9,260000
43,86 0,863300

1.048,70
1.048,70

1.211,35
1.211,35

Custo Unitario

1.597,44
243,26
9.939,60
2.915,79
32,75
14.728,84

15.940,19
4.437,75
20.377,94

Custo Horario

187,49
187,49

Custo Horario

1.208,84
1.208,84

1.396,33
1.396,33

Custo Unitario

1.608,34
248,79
12.341,67
3.361,06
33,33
17.593,19

18.989,52
5.286,68
24.276,20

Custo Horario

148,39
148,39

Custo Horario

956,74
956,74

1.105,13
1.105,13

Custo Unitario

1.875,49
279,19
5.195,70
2.660,12
37,86
10.048,36

11.153,49



Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 312
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

ALT.2,0<H<6,0M

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 313
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

ALT.6,0<H<10,00M

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m?2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 314
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

ALT 10,0<H<15,0M

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

27,84% 3.105,13

14.258,62

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 148,39
148,39

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 956,74
956,74
CUSTO HORARIO TOTAL 1.105,13
1.105,13

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  34,400000 1.875,49
276,43 1,010000 279,19
7,53 921,000000 6.935,13
287,27 9,260000 2.660,12
43,86 0,863300 37,86
11.787,79
12.892,92
27,84% 3.589,39
16.482,31

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 148,39
148,39

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 956,74
956,74
CUSTO HORARIO TOTAL 1.105,13
1.105,13

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  34,400000 1.875,49
276,43 1,010000 279,19
7,53 1402,000000 10.557,06
287,27 9,260000 2.660,12
43,86 0,863300 37,86
15.409,72
16.514,85
27,84% 4.597,73
21.112,58

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 176,27
176,27

Quant. Salario Custo Horario
B 17,22 1.136,52
1.136,52



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 315
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT 15,0<H<20,0M

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 316
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: M

ALT 20,0<H<25,0M

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

CUSTO HORARIO TOTAL 1.312,79
1.312,79

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 34,600000 1.886,39
276,43 1,030000 284,72
7,53 1509,000000 11.362,77
287,27  11,000000 3.159,97
43,86 0,876700 38,45
16.732,30
18.045,09
27,84% 5.023,75
23.068,84

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 233,96
233,96

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHHH 17,22 1.508,47
1.508,47
CUSTO HORARIO TOTAL 1.742,43
1.742,43

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 35,000000 1.908,20
276,43 1,070000 295,78
7,53 1476,000000 11.114,28
287,27  14,600000 4.194,14
43,86 0,903300 39,62
17.552,02
19.294,45
27,84% 5.371,57
24.666,02

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 233,96
233,96

Quant. Salario Custo Horario
HitHHHH 17,22 1.508,47
1.508,47
CUSTO HORARIO TOTAL 1.742,43
1.742,43

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 35,000000 1.908,20
276,43 1,070000 295,78
7,53 1757,000000 13.230,21
287,27  14,600000 4.194,14
43,86 0,903300 39,62
19.667,95
21.410,38
27,84% 5.960,65
27.371,03



Iltem: 6 4 317
Servico: Corpo BTCC 3,00x3,00M
Unid: m

ALT 25,0<H<30,0M

Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 318
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 0,0<H<2,0M

Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 319
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 2,0<H<6,0M

Equipamentos Qtde

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

0,00

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

Prod

Prod

Prod

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3

kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Unid
m2
m3

kg
m3

UTILIZACAO

15,510000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 280,76
280,76

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 1.810,17
1.810,17
CUSTO HORARIO TOTAL 2.090,93
2.090,93

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  35,400000 1.930,01
276,43 1,090000 301,31
7,53 1811,000000 13.636,83
287,27  17,520000 5.032,97
43,86 0,920000 40,35
20.941,47
23.032,40
27,84% 6.412,22
29.444,62

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 171,63
171,63

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 1.106,56
1.106,56
CUSTO HORARIO TOTAL 1.278,19
1.278,19

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 39,900000 2.175,35
276,43 1,160000 320,66
7,53 1000,000000 7.530,00
287,27  10,710000 3.076,66
43,86 0,996700 43,72
13.146,39
14.424,58
27,84% 4.015,80
18.440,38

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 171,63
171,63

Quant. Salario Custo Horario
B 17,22 1.106,56
1.106,56
CUSTO HORARIO TOTAL 1.278,19



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 320
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 6,0<H<10,0M

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 321
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 10,0<H<15,0M

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 322

1.278,19

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 39,900000 2.175,35
276,43 1,160000 320,66
7,53 1262,000000 9.502,86
287,27  10,710000 3.076,66
43,86 0,996700 43,72
15.119,25

16.397,44

27,84% 4.565,05

20.962,49

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 203,52
203,52

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 1.312,16
1.312,16
CUSTO HORARIO TOTAL 1.515,68
1.515,68

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  40,100000 2.186,25
276,43 1,180000 326,19
7,53 1568,000000 11.807,04
287,27  12,700000 3.648,33
43,86 1,010000 44,30
18.012,11
19.527,79
27,84% 5.436,54
24.964,33

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 203,52
203,52

Quant. Salario Custo Horario
HiHHHEH] 17,22 1.312,16
1.312,16
CUSTO HORARIO TOTAL 1.515,68
1.515,68

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52  40,100000 2.186,25
276,43 1,180000 326,19
7,53 2221,000000 16.724,13
287,27  12,700000 3.648,33
43,86 1,010000 44,30
22.929,20
24.444,88
27,84% 6.805,45
31.250,33



Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

ALT. 15,0<H<20,0M

Qtde
0,00

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 323
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50

ALT 20,0<H<25,0M

Qtde
0,00

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 324
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Colocagdo Formas Ago CA 50

ALT 25,0<H<30,0M

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 40,700000
276,43 1,220000
7,53 2137,000000
287,27  17,990000
43,86 1,040000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,52 40,900000
276,43 1,220000
7,53 2366,000000
287,27  19,180000
43,86 1,043300
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario
288,29
288,29

Custo Horario
1.858,73
1.858,73

2.147,02
2.147,02

Custo Unitario
2.218,96
337,24
16.091,61
5.167,99
45,61
23.861,41

26.008,43
7.240,75
33.249,18

Custo Horario
307,36
307,36

Custo Horario
1.981,68
1.981,68

2.289,04
2.289,04

Custo Unitario
2.229,87
337,24
17.815,98
5.509,84
45,76
25.938,69

28.227,73
7.858,60
36.086,33

Custo Horario
376,91
376,91

Custo Horario
2.430,09
2.430,09

2.807,00
2.807,00



Material Unid
Forma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 325
Servico: Boca BTC 1,0X1,0
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 326
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M Esc0°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
15,510000 0,000000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Eldstica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 327
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC. 02
Unid: UN

Custo. Consumo
54,52 41,300000
276,43 1,260000
7,53 2450,000000
287,27  23,520000
43,86 1,070000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 19,000000
276,43 1,200000
7,53 258,000000
287,27 3,260000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
HHHHHHHH 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 63,890000
276,43 5,670000
7,53 832,000000
287,27  18,100000
43,86  20,000000

27,84%

Custo Unitario

2.251,68
348,30
18.448,50
6.756,59
46,93
27.852,00

30.659,00
8.535,47
39.194,47

Custo Horario

52,24
52,24

Custo Horario

336,82
336,82

389,06
389,06

Custo Unitario

838,28
331,72
1.942,74
936,50
4.049,24

4.438,30
1.235,62
5.673,92

Custo Horario

288,45
288,45

Custo Horario

1.859,76
1.859,76

2.148,21
2.148,21

Custo Unitario

2.818,83
1.567,36
6.264,96
5.199,59
877,20
16.727,94

18.876,15
5.255,12
24.131,27



UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 328
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Esc 0°

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 329
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Esc 10°

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m?2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HEHHHEH]

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 90,850000
276,43 7,740000
7,53 1232,000000
287,27  25,370000
43,86  24,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HiHHHEH]

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 99,430000
276,43  10,150000
7,53 1595,000000
287,27  29,830000
43,86  28,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HEHHHEH]

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12  64,120000
276,43 6,710000

Custo Horario
176,27
176,27

Custo Horario
1.136,52
1.136,52

1.312,79
1.312,79

Custo Unitario
4.008,30
2.139,57
9.276,96
7.288,04
1.052,64

23.765,51

25.078,30
6.981,80
32.060,10

Custo Horario
480,75
480,75

Custo Horario
3.099,60
3.099,60

3.580,35
3.580,35

Custo Unitario
4.386,85
2.805,76

12.010,35
8.569,26
1.228,08

29.000,30

32.580,65
9.070,45
41.651,10

Custo Horario
320,50
320,50

Custo Horario
2.066,40
2.066,40

2.386,90
2.386,90

Custo Unitario
2.828,97
1.854,85



Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 330

Colocagdo Formas Ago CA 50

Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC.102

Unid: UN

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Qtde
0,00

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 331
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50

Esc 10°

Qtde
0,00

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 332
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Equipamentos

Colocagdo Formas Ago CA 50

Esc 20°

Qtde

kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Unid
m?2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Prod Improd

0,000000

0,000000

7,53 938,000000

287,27  20,390000
43,86  20,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 91,070000
276,43 7,810000
7,53 1233,000000
287,27  25,370000
43,86  25,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 99,590000
276,43  10,240000
7,53 1605,000000
287,27  30,030000
43,86  29,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

7.063,14
5.857,44
877,20
18.481,60

20.868,50
5.809,79
26.678,29

Custo Horario

192,30
192,30

Custo Horario

1.239,84
1.239,84

1.432,14
1.432,14

Custo Unitario

4.018,01
2.158,92
9.284,49
7.288,04
1.096,50
23.845,96

25.278,10
7.037,42
32.315,52

Custo Horario

480,75
480,75

Custo Horario

3.099,60
3.099,60

3.580,35
3.580,35

Custo Unitario

4.393,91
2.830,64
12.085,65
8.626,72
1.271,94
29.208,86

32.789,21
9.128,52
41.917,73

Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 315,16
Total 315,16
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma HH#HHHEHE 17,22 2.031,96
Total 2.031,96
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 2.347,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2.347,12
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 44,12  64,700000 2.854,56
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 276,43 5,890000 1.628,17
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53 858,000000 6.460,74
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 287,27  18,640000 5.354,71
Junta Elastica m 43,86  21,000000 921,06
Total 17.219,24
Preco de Custo 19.566,36
Bonificacao 27,84% 5.447,27
Preco de Venda 25.013,63
Iltem: 6 4 333
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 400,62
Total 400,62
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma HHHHHHEH 17,22 2.583,00
Total 2.583,00
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 2.983,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2.983,62
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 44,12  91,970000 4.057,72
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 276,43 8,050000 2.225,26
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53 1262,000000 9.502,86
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 287,27  25,980000 7.463,27
Junta Elastica m 43,86  25,000000 1.096,50
Total 24.345,61
Preco de Custo 27.329,23
Bonificacao 27,84% 7.608,46
Preco de Venda 34.937,69
Iltem: 6 4 334
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 480,75
Total 480,75
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma HH#HHHEHH 17,22 3.099,60
Total 3.099,60
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 3.580,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3.580,35
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 44,12 100,530000 4.435,38
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 276,43 10,550000 2.916,34
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50 kg 7,53 1644,000000 12.379,32
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 287,27  30,740000 8.830,68



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 335
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Eldstica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 336
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 337
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

Improd
0,000000

0,000000

43,86 30,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 65,740000
276,43 6,190000
7,53 892,000000
287,27  19,380000
43,86  23,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Salario
17,22

Quant.
HitHHHHH

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 93,390000
276,43 8,480000
7,53 1314,000000
287,27  27,050000
43,86  27,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

1.315,80
29.877,52

33.457,87
9.314,67
42.772,54

Custo Horario
320,50
320,50

Custo Horario
2.066,40
2.066,40

2.386,90
2.386,90

Custo Unitario
2.900,45
1.711,10
6.716,76
5.567,29
1.008,78

17.904,38

20.291,28
5.649,09
25.940,37

Custo Horario
432,67
432,67

Custo Horario
2.789,64
2.789,64

3.222,31
3.222,31

Custo Unitario
4.120,37
2.344,13
9.894,42
7.770,65
1.184,22

25.313,79

28.536,10
7.944,45
36.480,55

Custo Horario

427,33
427,33



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Unid
m2
m3
kg
m3

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Composicao: CA0030
Servico: Fornecimento de Ago CA-50
Unid: kg

Unid
kg
kg

Material

Ago D=6,3 mm CA 50
Ago D=10 mm CA 50
Total

Preco de Custo

Composicao: CA0079
Servico: Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod
0,240000
1,000000
1,000000
15,510000

Qtde
1,00
1,00
1,00
0,00

Improd
0,760000
0,000000
0,000000
0,000000

Equipamentos
Carregadeira de Pneus
Conjunto de Britagem: Faco
Grupo Gerador: Heimer:
FERRAMENTAS

Total

Caterpillar : 950G - 3,3 m3
m3/h
GEHMB-360 - 288 KVA

Mao de Obra
Encarregado de Britagem
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

66,000

Unid
cjh
m3

Material

Pecas de Desgate do Britador 80M3/H
Rocha p/ Britagem c/ Perfur. Sobre E M3
Total

Preco de Custo

Composicao: CA0098
Servico: Forma Comum de Madeira
Unid: m2

UTILIZACAO
Prod
1,000000
1,000000
20,510000

Qtde
0,18
0,18
0,00

Improd
0,000000
0,000000
0,000000

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

GEHMI-40 - 32 KVA
Copercorte:- Serra Circular

Mao de Obra
Carpinteiro

Quant. Salario Custo Horario
HEHHHEH] 17,22 2.755,20
2.755,20
CUSTO HORARIO TOTAL 3.182,53
3.182,53

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 102,100000 4.504,65
276,43  11,120000 3.073,90
7,53 1715,000000 12.913,95
287,27  32,070000 9.212,75
43,86  32,000000 1.403,52
31.108,77
34.291,30
27,84% 9.546,70
43.838,00

Custo. Consumo Custo Unitario
4,63 0,500000 2,32
3,75 0,500000 1,88
4,20
4,20

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 54,78
304,84 16,74 304,84
113,94 12,91 113,94

0,00 0,00 14,09
487,65

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
8,000000 7,17 57,36
90,84
CUSTO HORARIO TOTAL 578,49
8,77

Custo. Consumo Custo Unitario

124,86 0,015200 1,90
23,78 0,570000 13,55
15,45
24,22

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
25,51 12,91 4,59
0,25 0,00 0,05
0,00 0,00 4,02
8,66

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44



Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25
Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5cm 7,5cm
Tébua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm
Gastalho 10x 2,5 cm
Desmoldante

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo

Composicao: CA0099
Servico: Forma de Placa Compensada
Unid: m2

Resinada

Equipamentos Qtde
Grupo Gerador: Heimer:
Mdquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

GEHMI-40 - 32 KVA
Copercorte:- Serra Circular

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25
Escoramento para Galerias e Alas
Pregos de Ferro 18X30

Caibros 7,5cm 7,5cm
Compensado Resinado de 17 mm
Gastalho 10 x 2,5 cm

Desmoldante

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo

Composicao: CA0107
Servico: Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80|

1,000000 7,17 7,17
19,61
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 28,27
28,27

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 4,16 0,250000 1,04
kg 5,10 0,100000 0,51
m 2,30 1,150000 2,65
m 2,70 1,920000 5,18
m 4,50 1,290000 5,81
kg 3,34 0,020000 0,07
15,26

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,015800 0,00
133,000000 0,28 0,015800 0,59
0,000000 0,75 0,015800 0,00
0,000000 0,56 0,015800 0,00
0,59
44,12

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,18 1,000000 0,000000 25,51 12,91 4,59
0,18 1,000000 0,000000 0,25 0,00 0,05
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,82
7,46

Quant. Salario Custo Horario
0,700000 12,44 8,71
0,700000 7,17 5,02
13,73
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 21,19
21,19

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 4,16 0,340000 1,41
m3 45,52 0,377000 17,16
kg 5,10 0,100000 0,51
m 2,30 0,700000 1,61
m?2 14,42 0,400000 5,77
m 4,50 1,390000 6,26
kg 3,34 0,020000 0,07
32,79

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,014600 0,00
133,000000 0,28 0,014600 0,54
0,000000 0,75 0,014600 0,00
0,000000 0,56 0,014600 0,00
0,54
54,52

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21



Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersdo 2,00
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeir 0,06
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10 m3 1! 0,02
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 2,500

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo

Composicao: CA0126
Servico: Fornecimento, Preparo e
Unid: kg

Colocagdo Formas Ago CA 50

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Fornecimento de Ago CA-50
Arame Recozido N° 18
Total

Transporte

Transporte comerc. de ago
Transporte comerc. de ago
Transporte local de aco
Transporte local de aco
Total

rodovia ndo pavimentada

rodovia pavimentada
Rodovia ndo pavimentada
Rodovia pavimentada

Preco de Custo

Composicao: CA0131
Servico: Argamassa Cimento-Areia
Unid: m3

1:4

1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod
20,510000

UTILIZACAO

0,000000 12,63 11,48 25,26
0,000000 107,10 15,31 6,43
0,000000 109,71 15,31 2,19
0,000000 25,51 12,91 25,51
0,000000 0,00 0,00 23,14
96,18

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
HEHHHEH] 7,17 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
83,60

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 24,22 0,840000 20,34
kg 0,34 230,000000 78,20
m3 13,00 0,960000 12,48
111,02

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,230000 0,00
133,000000 0,28 0,230000 8,57
31,920000 0,44 1,260000 17,70
0,000000 0,29 1,260000 0,00
0,000000 0,44 1,440000 0,00
133,000000 0,29 1,440000 55,54
0,000000 0,75 0,230000 0,00
0,000000 0,56 0,230000 0,00
81,81
276,43

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 0,48
0,48

Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,080000 12,44 1,00
0,140000 7,17 1,00
2,34
CUSTO HORARIO TOTAL 2,82
2,82

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 4,20 1,100000 4,62
kg 4,53 0,010000 0,05
4,67

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,001100 0,00
133,000000 0,28 0,001100 0,04
0,000000 0,75 0,001100 0,00
0,000000 0,56 0,001100 0,00
0,04
7,53

CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80|
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cimento Portland CP-32
Areia Comercial

Total

Transporte

Qtde
1,00
3,00
1,00
0,00

2,500

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada

Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada

Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo

Composicao: CA0132
Servico: Argamassa Cimento-Areia 1:6
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80|
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Areia Extraida com Escavadeira Hidraulica
Cimento Portland CP-32

Total

Transporte

Qtde
1,00
3,00
1,00
0,00

2,500

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Composicao: CA0211

Servico: Concreto Estrut FCK=25 MPA
Unid: m3

Equipamentos

Qtde

Prod
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
kg
m3

DMT
0,000000

133,000000
0,400000
0,500000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Prod
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3
kg

DMT
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Prod Improd

Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,30
25,51 12,91 25,51
0,00 0,00 23,14
62,39

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
HEHHHEH] 7,17 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 175,21
70,08

Custo. Consumo Custo Unitario
0,34 370,000000 125,80
13,00 1,220000 15,86
141,66

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,370000 0,00
0,28 0,370000 13,78
0,44 1,830000 0,32
0,29 1,830000 0,27
0,75 0,370000 0,00
0,56 0,370000 0,00
14,37
226,11

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,30
25,51 12,91 25,51
0,00 0,00 23,14
62,39

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
HH R 7,17 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 175,21
70,08

Custo. Consumo Custo Unitario
6,20 1,200000 7,44
0,34 275,000000 93,50
100,94

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,275000 0,00
0,28 0,275000 0,00
0,44 1,800000 0,00
0,29 1,800000 0,00
0,00
171,02

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario



Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80|
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersdo
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeir
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K- 10 m3 1!
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo

Composicao: CA0213
Servico: Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo

Composicao: CA0214
Servico: Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

1,00 1,000000 0,000000
3,00 0,690000 0,310000
2,00 1,000000 0,000000
0,06 1,000000 0,000000
0,02 1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000
2,500
Unid
m3
kg
m3
DMT
0,000000
133,000000
0,000000
31,920000
50,000000
0,000000
0,000000
0,000000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000
1,000
Unid
m2
m3
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000

13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,21
12,63 11,48 25,26
107,10 15,31 6,43
109,71 15,31 2,19
25,51 12,91 25,51
0,00 0,00 23,14
96,18

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
HEHHHEH] 7,17 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
83,60

Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,830000 20,10
0,34 350,000000 119,00
13,00 0,870000 11,31
150,41

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,350000 0,00
0,28 0,350000 13,03
0,44 1,245000 0,00
0,29 1,245000 11,52
0,44 1,305000 28,71
0,29 1,305000 0,00
0,75 0,350000 0,00
0,56 0,350000 0,00
53,26
287,27

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 6,89
6,89

Quant. Salario Custo Horario
1,950000 17,22 33,58
33,58
CUSTO HORARIO TOTAL 40,47
40,47

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 1,210000 53,39
287,27 0,325000 93,36
146,75
187,22

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 6,46
6,46

Quant. Salario Custo Horario
1,830000 17,22 31,51
31,51



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo

Composicao: CA0215
Servico: Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo

Composicao: CA0216
Servico: Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo

Composicao: CA0217
Servico: Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe

1,000
Unid
m2
m3
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 5,000000  0,000000

1,000
Unid
m2
m3
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 5,000000  0,000000

1,000
Unid
m2
m3
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 5,000000  0,000000

1,000

CUSTO HORARIO TOTAL 37,97
37,97

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 1,170000 51,62
287,27 0,305000 87,62
139,24
177,21

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,36
0,36

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 7,17 7,17
7,17
CUSTO HORARIO TOTAL 7,53
7,53

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 1,150000 50,74
287,27 0,300000 86,18
136,92
144,45

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,36
0,36

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 7,17 7,17
7,17
CUSTO HORARIO TOTAL 7,53
7,53

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 1,110000 48,97
287,27 0,280000 80,44
129,41
136,94

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,36
0,36

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 7,17 7,17
7,17
CUSTO HORARIO TOTAL 7,53



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo

Composicao: CA0218
Servico: Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo

Composicao: CA0219
Servico: Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo

Composicao: CB5744
Servico: Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Unid: m2

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Mdquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

GEHMI-40 - 32 KVA
Copercorte:- Serra Circular

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Unid
m2
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 5,000000

1,000

Unid
m2
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 5,000000

1,000

Unid
m2
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,18 1,000000
0,18 1,000000
0,00 20,510000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000

7,53

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 1,110000 48,97
287,27 0,280000 80,44
129,41
136,94

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,36
0,36

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 7,17 7,17
7,17
CUSTO HORARIO TOTAL 7,53
7,53

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 1,040000 45,88
287,27 0,260000 74,69
120,57
128,10

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,36
0,36

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 7,17 7,17
7,17
CUSTO HORARIO TOTAL 7,53
7,53

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 1,040000 45,88
287,27 0,250000 71,82
117,70
125,23

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
25,51 12,91 4,59
0,25 0,00 0,05
0,00 0,00 4,02
8,66

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
1,000000 7,17 7,17

19,61



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25
Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5cm 7,5cm
Tébua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm
Gastalho 10 x 2,5 cm
Desmoldante

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada

Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo

Composicao: CV0243
Servico: Confecgdo Tubo CA-2 0,40 M
Unid: m

Equipamentos Qtde

Fabric.Pré-Moldado Concreto Servimaq:- Tubos D=0,4 n
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento, Preparo e
Concr.Fck=20MPa

Total

Colocagdo formas ago CA-60

Preco de Custo

Composicao: CV0244
Servico: Confecgdo Tubo CA-2 0,60M
Unid: m

Equipamentos

Fabric.Pré-Moldado Concreto Servimaq:-Tubos D=0,6
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento, Preparo e
Concr.Fck=20MPa

Total

Colocagdo formas ago CA-60

Qtde

1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 28,27
28,27

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 4,16 0,250000 1,04
kg 5,10 0,100000 0,51
m 2,30 1,150000 2,65
m 2,70 1,920000 5,18
m 4,50 1,290000 5,81
kg 3,34 0,020000 0,07
15,26

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,015800 0,00
0,000000 0,28 0,015800 0,00
0,000000 0,42 0,000250 0,00
133,000000 0,28 0,000250 0,01
0,000000 0,75 0,015800 0,00
0,000000 0,56 0,015800 0,00
0,01
43,54

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,400000  0,600000 4,59 0,00 1,84
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,78
3,62

Quant. Salario Custo Horario
0,170000 17,22 2,93
0,800000 7,17 5,74
8,67
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 12,29
12,29

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 7,52 4,000000 30,08
m3 302,35 0,086700 26,21
56,29
68,58

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,400000  0,600000 5,95 0,00 2,38
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,47
4,85

Quant. Salario Custo Horario
0,200000 17,22 3,44
1,200000 7,17 8,60
12,04
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 16,89
16,89

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 7,52 5,000000 37,60
m3 302,35 0,170900 51,67
89,27



Preco de Custo 106,16

Composicao: CV0245
Servico: Confecgdo Tubo CA-2 0,80M

Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Fabric.Pré-Moldado Concreto Servimaq:-Tubos D=0,8 1,00 0,400000 0,600000 5,60 0,00 2,24
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,47
Total 4,71
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,200000 17,22 3,44
Servente 1,200000 7,17 8,60
Total 12,04
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 16,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,75
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento, Preparo e Colocagdo formas ago CA-60 kg 7,52 10,000000 75,20
Concr.Fck=20MPa m3 302,35 0,282700 85,47
Total 160,67
Preco de Custo 177,42
Composicao: CV0246
Servico: Confecgao Tubo CA-2 1,00M
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Fabric.Pré-Moldado Concreto Servimaq:-Tubos D=1,0 i 1,00 0,400000 0,600000 5,62 0,00 2,25
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 3,09
Total 5,34
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,250000 17,22 4,31
Servente 1,500000 7,17 10,76
Total 15,07
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 20,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,41
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento, Preparo e Colocagdo formas ago CA-60 kg 7,52  18,000000 135,36
Concr.Fck=20MPa m3 302,35 0,422200 127,65
Total 263,01
Preco de Custo 283,42
Composicao: CV0247
Servico: Confecgdo Tubo CA-3 0,80 M
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Fabric.Pré-Moldado Concreto Servimaq:-Tubos D=0,8 1,00 0,400000 0,600000 5,60 0,00 2,24
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,47
Total 4,71
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,200000 17,22 3,44
Servente 1,200000 7,17 8,60
Total 12,04
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 16,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,75

Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario



Fornecimento, Preparo e Colocagdo formas ago CA-60
Concr.Fck=20MPa

Total
Preco de Custo

Composicao: CV0248
Servico: Confecgdo Tubo CA-3 1,00 M
Unid: m

Equipamentos Qtde

Fabric.Pré-Moldado Concreto Servimaq:-Tubos D=1,0 i
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento, Preparo e
Concr.Fck=20MPa

Total

Colocagdo formas ago CA-60

Preco de Custo

Composicao: CV0249
Servico: Confecgdo Tubo CA-3 1,20M
Unid: m

Equipamentos Qtde

Fabric.Pré-Moldado Concreto Servimaq:-Tubos D=1,2m
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento, Preparo e
Concr.Fck=20MPa

Total

Colocagdo formas ago CA-60

Preco de Custo

Composicao: CV0250
Servico: Confecgdo Tubo F-4 1,00M
Unid: m

Equipamentos

Fabric.Pré-Moldado Concreto Servimaq:-Tubos D=1,0 i
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Qtde

ke 7,52 17,000000 127,84
m3 302,35  0,282700 85,47
213,31
230,06

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,400000 0,600000 5,62 0,00 2,25
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 3,09
5,34
Quant. Salario Custo Horario
0,250000 17,22 4,31
1,500000 7,17 10,76
15,07
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 20,41
20,41
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 7,52 23,000000 172,96
m3 302,35 0,422200 127,65
300,61
321,02
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,400000 0,600000 5,65 0,00 2,26
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 4,94
7,20
Quant. Salario Custo Horario
0,400000 17,22 6,89
2,400000 7,17 17,21
24,10
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 31,30
31,30
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 7,52 36,000000 270,72
m3 302,35 0,543200 164,24
434,96
466,26
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,400000 0,600000 5,62 0,00 2,25
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 3,09
5,34
Quant. Salario Custo Horario
0,250000 17,22 4,31
1,500000 7,17 10,76
15,07



Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento, Preparo e
Concr.Fck=20MPa

Total

Colocagdo formas ago CA-60

Preco de Custo

Composicao: CV0251
Servico: Confecgdo Tubo F-4 1,20M
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Fabric.Pré-Moldado Concreto Servimaq:-Tubos D=1,2m 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

0,400000
20,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento, Preparo e
Concr.Fck=20MPa

Total

Colocagdo formas ago CA-60

Preco de Custo

Composicao: CV0252
Servico: Confecgdo Tubo F-5 1,00M
Unid: M

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Fabric.Pré-Moldado Concreto Servimaq:-Tubos D=1,0 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

0,400000
20,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento, Preparo e
Concr.Fck=20MPa

Total

Colocagdo formas ago CA-60

Preco de Custo

Composicao: CV0253
Servico: Confecgdo Tubo F-5 1,20M
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Fabric.Pré-Moldado Concreto Servimaq:-Tubos D=1,2m 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

0,400000
20,510000

Mao de Obra

Unid
kg
m3

Improd
0,600000
0,000000

Unid
kg
m3

Improd
0,600000
0,000000

Unid
kg
m3

Improd
0,600000
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL 20,41
20,41

Custo. Consumo Custo Unitario
7,52 125,000000 940,00
302,35 0,730000 220,72
1.160,72
1.181,13

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
5,65 0,00 2,26
0,00 0,00 4,94
7,20

Quant. Salario Custo Horario
0,400000 17,22 6,89
2,400000 7,17 17,21
24,10
CUSTO HORARIO TOTAL 31,30
31,30

Custo. Consumo Custo Unitario
7,52 151,000000 1.135,52
302,35 1,320000 399,10
1.534,62
1.565,92

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
5,62 0,00 2,25
0,00 0,00 3,09
5,34

Quant. Salario Custo Horario
0,250000 17,22 4,31
1,500000 7,17 10,76
15,07
CUSTO HORARIO TOTAL 20,41
20,41

Custo. Consumo Custo Unitario
7,52 133,000000 1.000,16
302,35 0,940000 284,21
1.284,37
1.304,78

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
5,65 0,00 2,26
0,00 0,00 4,94

7,20

Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento, Preparo e
Concr.Fck=20MPa

Total

Colocagdo formas ago CA-60

Preco de Custo

Composicao: CV0254
Servico: Confecgdo Tubo F-6 1,00M
Unid: m

Equipamentos

Fabric.Pré-Moldado Concreto Servimaq:-Tubos D=1,0 i
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento, Preparo e
Concr.Fck=20MPa

Total

Colocagdo formas ago CA-60

Preco de Custo

Composicao: CV0255
Servico: Confecgdo Tubo F-6 1,20M
Unid: m

Equipamentos

Fabric.Pré-Moldado Concreto Servimaq:-Tubos D=1,2m
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento, Preparo e
Concr.Fck=20MPa

Total

Colocagdo formas ago CA-60

Preco de Custo

Composicao: CA0029
Servico: Fornecimento de Ago CA-25
Unid: kg

Material
Ago D=4,2 mm CA 25
Ago D=6,3 mm CA 25

Qtde

Qtde Prod

1,000

Unid
kg
m3

UTILIZACAO

Prod Improd
0,600000
0,000000

1,00 0,400000
0,00  20,510000

1,000

Unid
kg
m3

UTILIZACAO

1,00 0,400000
0,00  20,510000

1,000

Unid
kg
m3

Unid
kg
kg

Improd
0,600000
0,000000

0,400000 17,22
2,400000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
7,52 154,000000
302,35 1,470000

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
5,62 0,00
0,00 0,00

Quant. Salario
0,250000 17,22
1,500000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo

7,52 147,000000

302,35 1,500000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
5,65 0,00
0,00 0,00

Quant. Salario

0,400000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo

7,52 161,000000
1,840000

302,35

Custo. Consumo

4,10  0,333300
4,63  0,333300

17,22
2,400000 7,17

6,89
17,21
24,10

31,30
31,30

Custo Unitario

1.158,08
444,45
1.602,53

1.633,83

Custo Horario
2,25
3,09
5,34

Custo Horario
4,31
10,76
15,07

20,41
20,41

Custo Unitario
1.105,44
453,53
1.558,97

1.579,38

Custo Horario
2,26
4,94
7,20

Custo Horario
6,89
17,21
24,10

31,30
31,30

Custo Unitario
1.210,72
556,32
1.767,04

1.798,34

Custo Unitario
1,37
1,54



Ago D=10 mm CA 25
Total

Preco de Custo

Composicao: CA0062
Servico: Pegas de Desgate do Britador 80M3/H
Unid: cjh

Material

Mandibula Mével Para Britador 80x50
Mandibula Fixa Para Britador 80x50
Revestimento Mével P/ Britador 90TS
Revestimento Fixo P/ Britador 90TS
Revestimento Mével P/ Britador 90TF
Revestimento Fixo P/ Britador 90TF
Total

Preco de Custo

Composicao: CA0072
Servico: Rocha p/ Britagem ¢/ Perfur. Sobre E M3
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manu:
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco

Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rc
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Britagem
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Limpeza camada vegetalem  jazida
Expurgo de Jazida (Const e Restr)
Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Indenizagdo de Jazida
Total

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

Preco de Custo

Composicao: CA0076
Servico: Areia Extraida com Escavadeira Hidraulica
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Case  W-20-1,70 m3
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 320DL - C/ Est.

FERRAMENTAS

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

36,000

1,00
1,00
0,00

UTILIZACAO
Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,690000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,420000
1,000000
15,510000

kg

Unid
u/h
u/h
u/h
u/h
u/h
u/h

Improd
0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,310000
0,000000

Unid
m2
m3
un
kg
un

un

un
un
un
un
m3

Improd
0,580000
0,000000
0,000000

3,75 0,333400 1,25
4,16
4,16

Custo. Consumo Custo Unitario
24,37 1,000000 24,37
14,24 1,000000 14,24
10,81 1,000000 10,81
14,23 1,000000 14,23
40,30 1,000000 40,30
20,91 1,000000 20,91
124,86
124,86

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 263,50
0,00 0,00 9,35
540,18
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
1,000000 19,61 19,61
1,000000 7,17 7,17
60,26
CUSTO HORARIO TOTAL 600,44
16,68

Custo. Consumo Custo Unitario
0,37 0,700000 0,26
1,97 0,200000 0,39
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
1,04 1,000000 1,04
7,10
23,78

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
96,40 16,74 50,20
149,86 17,70 149,86
0,00 0,00 7,12



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Indenizagdo de Jazida
Total

Preco de Custo

Composicao: CA9004
Servico: Escoramento para Galeriase Alas
Unid: m3

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Mdquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

GEHMI-40 - 32 KVA
Copercorte:- Serra Circular

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Pregos de Ferro 18X30
Pontaletes D=20 cm (Tronco
Tébua Pinho de 1° 2,5 cm x
Tébua de 5°2,5cm x 30,0 cm
Total

para Escoramento)
15,0cm

Preco de Custo

Composicao: CB3147
Servico: Fornecimento, Preparo e
Unid: kg

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-60
Arame Recozido N° 18
Total

Transporte

Transporte comerc. de ago
Transporte comerc. de ago
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Colocagdo formas ago CA-60

49,000
Unid
m3
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,500000
1,00 0,500000
0,00 20,510000
1,000
Unid
kg
m
m
m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 20,510000
1,000
Unid
kg
kg
DMT

0,000000
133,000000

0,500000
0,500000
0,000000

0,000000

207,18

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 7,17 28,68

45,90

CUSTO HORARIO TOTAL 253,08

5,16
Custo. Consumo Custo Unitario
1,04 1,000000 1,04
1,04
6,20

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
25,51 12,91 19,21
0,25 0,00 0,13
0,00 0,00 3,74
23,08

Quant. Salario Custo Horario
0,600000 12,44 7,46
1,500000 7,17 10,76
18,22
CUSTO HORARIO TOTAL 41,30
41,30

Custo. Consumo Custo Unitario
5,10 0,014000 0,07
1,41 0,130000 0,18
5,00 0,740000 3,70
2,70 0,100000 0,27
4,22
45,52

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,48
0,48

Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,080000 12,44 1,00
0,140000 7,17 1,00
2,34
CUSTO HORARIO TOTAL 2,82
2,82

Custo. Consumo Custo Unitario
4,19 1,100000 4,61
4,53 0,010000 0,05
4,66

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,001100 0,00
0,28 0,001100 0,04

0,04



Preco de Custo

Composicao: CA0031
Servico: Fornecimento de Ago CA-60
Unid: kg

Material

Ago D=4,2 mm CA 60
Ago D=5,0 mm CA 60
Ago D=6,0 mm CA 60
Total

Transporte
Transporte de Ago CA-60
Total

Preco de Custo

Composicao: CA0065
Servico: Limpeza camada vegetal em  jazida
Unid: m2

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Ladmina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo

Composicao: CA0067
Servico: Expurgo de Jazida
Unid: m3

(Const e Restr)

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo

Unid
kg
kg
kg

DMT

50,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
1,00 1,000000

0,00 15,510000

571,000

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
1,00 1,000000

0,00 15,510000

106,000

0,000000
0,000000

0,000000
0,000000

7,52

Custo. Consumo Custo Unitario
4,10 0,333300 1,37
4,10 0,333300 1,37
4,30 0,333400 1,43
4,17
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,001100 0,02
0,02
4,19

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
186,60 16,74 186,60
0,00 0,00 3,56
190,16

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 7,17 14,34
22,95
CUSTO HORARIO TOTAL 213,11
0,37
0,37

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
186,60 16,74 186,60
0,00 0,00 3,03
189,63

Quant. Salario Custo Horario
0,300000 17,22 5,17
2,000000 7,17 14,34
19,51
CUSTO HORARIO TOTAL 209,14
1,97
1,97



