COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 1F - SETEMBRO 09 - BAHIA - BDI CORRIGIDO

Item: 714
Servico: Mata-Burros
Unid: unid

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=20MPa

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 715
Servico: Remanejamento de Cercas Com Reaproveitamento de Materiais
Unid: m

Qtde
0,00

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

50,000

Material

Arame Farpado N° 16 Galv.  Simples
Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 716
Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 1
Unid: m

Qtde
0,02
0,05
0,00

Equipamentos

Caminh3o Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

10,000

Material

Fabricagdo Mourdo Concr.Estic. Se¢do Quadr.18 cm
Fabric.Mourdo Concr.Suporte Seg¢do Quadr.10 cm - tipo 1
Arame Recozido N° 18

Arame liso ago zincado

Total

UTILIZACAO
Prod
20,510000

UTILIZACAO
Prod
20,510000

UTILIZACAO
Prod
1,000000
1,000000
20,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

Improd
0,000000

Unid

kg

Improd
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3
un
kg

CUSTO OPERACIONAL
Prod
0,00

Quant.
7,500000
10,000000
10,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
44,12
294,29

CUSTO OPERACIONAL
Prod
0,00

Quant.
8,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
0,32
5,17

CUSTO OPERACIONAL
Prod
84,99
107,10
0,00

Quant.
1,000000
10,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
81,52
30,00
4,53
0,39

Salario

Consumo

Custo Horario
66,71
66,71

Improd
0,00

Custo Horario
129,15
124,40
71,70
325,25

17,22
12,44
7,17

391,96
391,96

Custo Unitario
1.579,50
544,44
2.123,94

35,800000
1,850000

2.515,90
700,43
3.216,33

27,84%

Custo Horario
11,76
11,76

Improd
0,00

Custo Horario
57,36
57,36

Salario
7,17

69,12
1,38

Custo Unitario
1,60
0,04
1,64

Consumo
5,000000
0,008400

3,02
0,84
3,86

27,84%

Custo Horario
1,70
5,36
18,24
25,30

Improd
15,31
15,31
0,00

Custo Horario
17,22
71,70
88,92

Salario
17,22
7,17

114,22
11,42

Custo Unitario
0,41
9,99
0,06
1,95
12,41

Consumo
0,005000
0,333000
0,014250
5,000000



Transporte

Transp mourdo de concreto  rodovia ndo pavimentada

Transp mourdo concreto
Total

rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 721

Servico: Revestimento Vegetal de Talude (Hidrossemeadura)

Unid: m2

Equipamentos

Caminh3o Carroceria: Mercedes Benz: Atego 1418/42 - Fixa 9t
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmaq : 1420 - 5500I

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Inseticida

P6 Calcdrio Dolomiticio

Sementes P/ Hidrossemeadura
Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 2 4
Servico: Protegdo de Taludes Com Manta Vegetal
Unid: m2

Equipamentos

Caminh3do Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmaq : 1420 - 5500I

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Sementes P/ Hidrossemeadura
Manta Vegetal

Mulch Orgénico

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 725
Servico: Protegdo de Taludes Com Tela Vegetal
Unid: m2

Equipamentos

Caminh3do Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmaq : 1420 - 5500I

FERRAMENTAS

45,000000
0,000000

DMT
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,500000
1,00 1,000000
0,00 20,510000
415,000
Unid
kg
|
kg
kg
kg
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,500000
1,00 1,000000
0,00 20,510000
200,000
Unid
kg
kg
m2
kg
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,700000
1,00 1,000000
0,00 20,510000

0,500000
0,000000
0,000000

0,500000
0,000000
0,000000

0,300000
0,000000
0,000000

Custo. Consumo
0,75 0,026942
0,56 0,026942
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
75,42 15,31
117,40 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 17,22
4,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
0,83 0,020000
40,00 0,005000
0,05 0,200000
6,00 0,020000
0,34 0,200000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
77,55 15,31
117,40 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 17,22
4,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
0,83 0,075000
6,00 0,140000
2,97 1,000000
0,80 3,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
77,55 15,31
117,40 15,31
0,00 0,00

Custo Unitario
0,91
0,00
0,91

24,74
6,89
31,63

Custo Horario
45,37
117,40
9,41
172,18

Custo Horario
17,22
28,68
45,90

218,08
0,53

Custo Unitario
0,02
0,20
0,01
0,12
0,07
0,42

0,95
0,26
1,21

Custo Horario
46,43
117,40
9,41
173,24

Custo Horario
17,22
28,68
45,90

219,14
1,10

Custo Unitario
0,06
0,84
2,97
2,40
6,27

7,37
2,06
9,43

Custo Horario
58,88
117,40
9,41



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Sementes P/ Hidrossemeadura
Mulch Orgénico

Tela vegetal

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 41
Servico: Passagem de nivel tipo 1
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Concreto FCK = 35 MPA
Armadura de Ago CA 50/60
Cantoneira

Chumbadores

Placa de sinalizagdo total
Poste em ago comprimento
Total

refletiva
3,50m

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 75
Servico: Limpeza camada vegetal em  jazida
Unid: m2

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Ldmina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 7
Servico: Plantio de Mudas de Arvores
Unid: unid

200,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
1,00
0,00

571,000

UTILIZACAO
Prod

15,510000

UTILIZACAO
Prod

1,000000
15,510000

UTILIZACAO

Unid
kg
kg
kg
m2

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
m3
kg
kg
kg
m2
unid

Improd

0,000000
0,000000

Quant.
1,000000
4,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo.
0,83
6,00
0,80
3,10
CUSTO OPERACIONAL
Prod
0,00
Quant.
2,000000
10,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo.
44,12
287,27
329,97
7,53
4,29
4,50
273,74
180,00
CUSTO OPERACIONAL
Prod
186,60
0,00
Quant.
0,500000
2,000000
CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Salario

17,22
7,17

Consumo

0,200000
0,200000
3,000000
1,000000

27,84%

Improd

0,00

Salario

17,22
7,17

Consumo

22,510000
1,930000
4,600000

1059,000000
372,000000
7,560000

20,000000

1,000000

27,84%

Improd

16,74
0,00

Salario

17,22
7,17

27,84%

185,69

Custo Horario
17,22
28,68
45,90

231,59
1,16

Custo Unitario
0,17
1,20
2,40
3,10
6,87

8,03
2,24
10,27

Custo Horario
16,46
16,46

Custo Horario
34,44
71,70
106,14

122,60
122,60

Custo Unitario
993,14
554,43
1.517,86
7.974,27
1.595,88
34,02
5.474,80
180,00
18.324,40

18.447,00
5.005,50
23.452,50

Custo Horario
186,60
3,56
190,16

Custo Horario
8,61
14,34
22,95

213,11
0,37

0,37
0,10
0,47



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Jardineiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

P6 Calcdrio Dolomiticio
Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Fosfato de Rochas

Muda de Arbusto

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 1
Servico: Terra Armada - ECE - Greide O<H<6m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide O<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 712 2
Servico: Terra Armada - ECE - Greide  6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Greide 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 3
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 9<H<12m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 9<H<12m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 712 4
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude - O<H<6m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude O<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 5
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude 6<H<9m
Total

Qtde Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000

1,000

Unid
kg
kg
kg
kg
un

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,36
0,36
Quant. Salario Custo Horario
0,090000 12,44 1,12
0,090000 7,17 0,65
1,77
CUSTO HORARIO TOTAL 2,13
2,13
Custo. Consumo Custo Unitario
0,83 0,074000 0,06
0,05 0,074000 0,00
0,34 0,500000 0,17
0,70 0,074000 0,05
3,52 1,000000 3,52
3,80
5,93
27,84% 1,65
7,58
Custo. Consumo Custo Unitario
312,00 1,000000 312,00
312,00
312,00
27,84% 86,86
398,86
Custo. Consumo Custo Unitario
377,00 1,000000 377,00
377,00
377,00
27,84% 104,96
481,96
Custo. Consumo Custo Unitario
573,00 1,000000 573,00
573,00
573,00
27,84% 159,52
732,52
Custo. Consumo Custo Unitario
365,00 1,000000 365,00
365,00
365,00
27,84% 101,62
466,62
Custo. Consumo Custo Unitario
445,00 1,000000 445,00

445,00



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 712 6
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de
Unid: m2

Talude 9<H<12m

Material

Terra Armada - Elem. Construt. Especiais -Pé Talude 9<H<12m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 712 7
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante O<H<6m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port 0<H<ém
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 9
Servico: Escamas de Concreto Armado
Unid: m3

para Terra Armada

Equipamentos

Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t

Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concreto FCK= 25 MPa
Armadura de Ag¢o CA 50/60
Terra Armada - Moldes
Total

Metalicos

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 71210

Servico: Concreto Soleiras e Arremates de Macigo Terra Armada

Unid: m3

Equipamentos

Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t

Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Concreto FCK= 15 Mpa -
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 71211
Servico: Montagem de Macico Terra
Unid: m2

Armada

Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

FERRAMENTAS

Unid
m2

Unid
m2

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,09 1,000000
0,01 1,000000

Improd
0,000000
0,000000

2,000

Unid
m3
kg
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,06 1,000000
0,01 1,000000

Improd
0,000000
0,000000

2,000

Unid
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 0,300000
0,00 20,510000

Improd
0,700000
0,000000

445,00
123,89
568,89

27,84%

Custo Unitario
670,00
670,00

Consumo
1,000000

Custo.
670,00

670,00
186,53
856,53

27,84%

Custo Unitario
735,00
735,00

Consumo
1,000000

Custo.
735,00

735,00
204,62
939,62

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
107,10
109,71

Custo Horario
15,31 9,64
15,31 1,10
10,74

CUSTO HORARIO TOTAL 10,74

5,37

Custo Unitario

294,65 1,000000 294,65
7,53 50,000000 376,50
9,80 1,000000 9,80

680,95

Custo. Consumo

686,32
155,44
841,76

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
107,10
109,71

Custo Horario
15,31 6,43
15,31 1,10
7,53

CUSTO HORARIO TOTAL 7,53
3,77

Custo Unitario
267,36
267,36

Consumo
1,000000

Custo.
267,36

271,13
75,48
346,61

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
85,72 15,31
0,00 0,00

Custo Horario
36,43
12,36



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 713
Servico: Ponte provisdria de servigo
Unid: unid

Material
Ponte provisdria de servigo
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 714 11
Servico: Escavagdo mecanica - em mat. 12 categoria
Unid: m3

Equipamentos

Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 714 1 2
Servico: Escavagdo mecanica em mat. 22 categoria
Unid: m3

Equipamentos

Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 2
Servico: Reaterro - Compactagdo Manual (Apiloamento)
Unid: m3

Equipamentos
Compactador Manual: Wacker  ES600 - Soquete Vibratorio
Total

Mao de Obra

1,250
Unid
unid
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

1,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

18,000

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

15,000

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000

48,79

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
6,000000 717 43,02
60,24

CUSTO HORARIO TOTAL 109,03
87,22

87,22
27,84% 24,28
111,50

Custo. Consumo Custo Unitario
7.900,00 1,000000 7.900,00
7.900,00

7.900,00
27,84% 2.199,36
10.099,36

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74 67,60
0,00 0,00 1,82
69,42

Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,000000 7,17 7,17
8,89

CUSTO HORARIO TOTAL 78,31
4,35

4,35
27,84% 1,21
5,56

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74 67,60
0,00 0,00 1,82
69,42

Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,000000 7,17 7,17
8,89

CUSTO HORARIO TOTAL 78,31
5,22

5,22
27,84% 1,45
6,67

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
16,08 11,48 16,08
16,08

Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma
Servente
Total

Producao da Equipe 1,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 714 3
Servico: Reaterro -Compactagdo Mecanica
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Compactador Manual : Wacker : VPY-1750 - Placa Vibratdria 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 1,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 714 4 1
Servico: Corpo BSCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT 0,0<H<2,0M

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 714 4 2
Servico: Corpo BSC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT 0,0<H<2,0M

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50

1,000000
20,510000

15,510000

15,510000

Improd
0,000000
0,000000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg

0,100000 17,22 1,72
1,500000 7,17 10,76
12,48

CUSTO HORARIO TOTAL 28,56
19,04

19,04
27,84% 1,17
20,21

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
15,08 11,48 15,08
0,00 0,00 1,47
16,55

Salario Custo Horario
1,000000 7,17 7,17
7,17

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL 23,72
15,81

15,81

27,84% 4,40
20,21

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 43,91
43,91

Quant. Salario Custo Horario
16,440000 17,22 283,10
283,10
CUSTO HORARIO TOTAL 327,01
327,01

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 13,700000 746,92
276,43 0,320000 88,46
7,53 226,000000 1.701,78
287,27 2,740000 787,12
43,86 0,366700 16,08
3.340,36
3.667,37
27,84% 1.021,00
4.688,37

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 57,37
57,37

Quant. Salario Custo Horario
21,480000 17,22 369,89
369,89
CUSTO HORARIO TOTAL 427,26
427,26

Custo. Consumo Custo Unitario
54,52 16,400000 894,13
276,43 0,370000 102,28
7,53 261,000000 1.965,33



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 714 51
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

m3

em concreto 2,50 x 2,50m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 714 5 2
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

em concreto 3,00 x 3,00 m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagdo Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd
0,000000

Improd
0,000000

287,27 3,580000 1.028,43
43,86 0,436700 19,15
4.009,32

4.436,58
1.235,14
5.671,72

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
101,49
101,49

Custo Horario
654,36
654,36

Salario
38,000000 17,22

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL 755,85

755,85

Custo Unitario
854,16
309,60
3.072,24
1.821,29
6.057,29

Custo. Consumo
44,12 19,360000
276,43 1,120000
7,53 408,000000
287,27 6,340000

6.813,14
1.896,78
8.709,92

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
120,19
120,19

Custo Horario
774,90
774,90

Salario
45,000000 17,22

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL 895,09

895,09

Custo Unitario
981,23
392,53
4.081,26
2.143,03
7.598,05

Custo. Consumo
44,12 22,240000
276,43 1,420000
7,53 542,000000
287,27 7,460000

8.493,14
2.364,49
10.857,63

27,84%



