COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 6F - SETEMBRO 09 BAHIA - BDI CORRIGIDO

ltem: 2 1
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza ~ Arvores com D < 0,15m
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
Carregadeira de Pneus Caterpillai 1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
Maquina Manual Stihl Moto Serra 4,00 1,000000 0,000000 18,53 11,48 74,12
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total 584,17
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 2,000000 717 14,34
Total 22,95
Producao da Equipe 1.444,000 CUSTO HORARIO TOTAL 607,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,42
Preco de Custo 0,42
Bonificacao 27,84% 0,12
Preco de Venda 0,54
ltem: 2 2
Servico: Destocamento de Arvores D=0,1520,30 m
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total 334,80
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 2,000000 717 14,34
Total 22,95
Producao da Equipe 15,000 CUSTO HORARIO TOTAL 357,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 23,85
Preco de Custo 23,85
Bonificacao 27,84% 6,64
Preco de Venda 30,49
ltem: 2 3
Servico: Destocamento de Arvores D >0,30m
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total 334,80
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 2,000000 717 14,34
Total 22,95
Producao da Equipe 6,000 CUSTO HORARIO TOTAL 357,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 59,63
Preco de Custo 59,63
Bonificacao 27,84% 16,60
Preco de Venda 76,23
tem: 3111
Servico: Escav, carga, desc e transp mat.12 cat 0<DMT<=50m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras - com lamina (22¢ 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24



FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 1,91

Total 333,15
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,300000 17,22 5,17
Servente 1,000000 717 717
Total 12,34
Producao da Equipe 275,00 CUSTO HORARIO TOTAL 345,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,26
Preco de Custo 1,26
Bonificacao 27,84% 0,35
Preco de Venda 1,61
ltem: 3112
Servico: Escav, carga, desc e transp mat.1? cat 50<DMT<=200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,050000 0,950000 124,24 16,74 22,12
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhéo Basculante; Volvo BM Fl 3,00 0,820000 0,180000 184,07 15,31 461,07
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 717,56
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 204,40 CUSTO HORARIO TOTAL 756,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,70
Preco de Custo 3,70
Bonificacao 27,84% 1,03
Preco de Venda 473
ltem: 3113
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.1? cat 200<DMT<=400m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,110000 0,890000 124,24 16,74 28,57
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminh&o Basculante; Volvo BM F| 3,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 552,21
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 815,15
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 7,17 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL 853,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,45
Preco de Custo 4,45
Bonificacao 27,84% 1,06
Preco de Venda 5,51
ltem: 3114
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.1? cat 400<DMT<=600m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,140000 0,860000 124,24 16,74 31,79
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminh&o Basculante; Volvo BM F| 4,00 0,830000 0,170000 184,07 15,31 621,52

FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 192,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3115
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 600<DMT<=800m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,180000 0,820000
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000
Caminh&o Basculante; Volvo BM F| 4,00 0,920000 0,080000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3116
Servico: Esc, carga, desc e transp mat.12 cat 800<DMT<=1000m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,220000 0,780000
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000
Caminho Basculante; Volvo BM FI 4,00 1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3117
Servico: Esc, carga, desc e transp mat.12 cat 1000<DMT<=1200m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,250000 0,750000
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000
Caminh&o Basculante; Volvo BM FI 5,00 0,850000 0,150000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000

Total

887,68

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51

38,73

CUSTO HORARIO TOTAL 926,41

4,83
4,83
27,84% 1,14
5,97
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 36,09
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 682,28
0,00 0,00 6,01
952,74

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51

38,73

CUSTO HORARIO TOTAL 991,47

5,16
5,16
27,84% 1,22
6,38
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 40,39
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 736,28
0,00 0,00 6,01
1.011,04

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51

38,73

CUSTO HORARIO TOTAL 1.049,77

5,47
5,47
27,84% 1,28
6,75
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 43,62
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 793,80
0,00 0,00 6,01
1.071,79



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 192,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3118
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.1? cat 1200<DMT<=1400m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,300000 0,700000
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000
Caminh&o Basculante; Volvo BM F| 5,00 0,910000 0,090000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3119
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.1? cat 1400<DMT<=1600m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,330000 0,670000
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000
Caminh&o Basculante; Volvo BM FI 5,00 0,960000 0,040000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 31110

Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.1? cat 1600<DMT<=1800m

Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,360000 0,640000
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000
Caminh&o Basculante; Volvo BM FI 5,00 0,980000 0,020000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000

Total

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

Quant. Salario
1,000000

3,000000

17,22
717

CUSTO HORARIO TOTAL 1.110,52

5,78

5,78
1,36
7,14

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 48,99
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 844,40
0,00 0,00 6,01
1.127,76

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOTAL 1.166,49
6,08
6,08
27,84% 1,42
7,50

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 52,22
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 886,60
0,00 0,00 6,01
1.173,19

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOTAL 1.211,92
6,31
6,31
27,84% 1,48
7,79

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 55,44
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 903,45
0,00 0,00 6,01
1.193,26



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

192,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 31111
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.1? cat 1800<DMT<=2000m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,400000 0,600000
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000
Caminh&o Basculante; Volvo BM F| 6,00 0,890000 0,110000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 1 112
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.1? cat.2000<DMT<=3000m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,500000 0,500000
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000
Caminh&o Basculante; Volvo BM F| 7,00 0,880000 0,120000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3 1 113
Servico: Esc, carga, desc e transp mat.12 cat.3000<DMT<=5000m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000 0,220000
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000
Caminh&o Basculante; Volvo BM FI 9,00 0,970000 0,030000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total

Mao de Obra

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51

38,73

CUSTO HORARIO TOTAL 1.231,99

6,42
6,42
27,84% 1,49
7,91
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 59,74
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 993,06
0,00 0,00 6,01
1.287,17

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51

38,73

CUSTO HORARIO TOTAL 1.325,90

6,91
6,91
27,84% 1,60
8,51
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 70,49
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 1.146,74
0,00 0,00 6,01
1.451,60

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51

38,73

CUSTO HORARIO TOTAL 1.490,33

7,76
7,76
27,84% 1,80
9,56
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 100,59
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 1.611,09
0,00 0,00 6,01
1.946,05
Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22

Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.984,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 10,34
Preco de Custo 10,34
Bonificacao 27,84% 2,37
Preco de Venda 12,71
ltem: 313
Servico: Momento extraordinario de  transporte para DMT > 5000 m
Unid: m3xkm

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminh&o Basculante; Volvo BM Fl 1,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 184,07
Total 184,07
Producao da Equipe 121,000 CUSTO HORARIO TOTAL 184,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,52
Preco de Custo 1,52
Bonificacao 27,84% 0,33
Preco de Venda 1,85
ltem: 3 14
Servico: Escavagéo e carga para DMT > 5.000 m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000 0,220000 124,24 16,74 100,59
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 334,96
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL 373,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,95
Preco de Custo 1,95
Bonificacao 27,84% 0,54
Preco de Venda 2,49
ltem: 3211
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2? cat.0<DMT<=200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,050000 0,950000 124,24 16,74 22,12
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminh&o Basculante; Volvo BM Fl 3,00 0,710000 0,290000 184,07 15,31 405,39
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 661,88
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 700,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,52
Preco de Custo 5,52

Bonificacao 27,84% 1,34



Preco de Venda 6,86

ltem: 3212
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.200<DMT<=400m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,110000 0,890000 124,24 16,74 28,57
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminho Basculante; Volvo BM FI 3,00 0,860000 0,140000 184,07 15,31 481,32
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 744,26
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 782,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,17
Preco de Custo 6,17
Bonificacao 27,84% 1,49
Preco de Venda 7,66
ltem: 3213
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.400<DMT<=600m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,140000 0,860000 124,24 16,74 31,79
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminho Basculante; Volvo BM FI 3,00 0,940000 0,060000 184,07 15,31 521,82
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 787,98
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 826,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,51
Preco de Custo 6,51
Bonificacao 27,84% 1,56
Preco de Venda 8,07
Item: 321 4
Servico: Esc, carga, desc e transp mat.22 cat.600<DMT<=800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,180000 0,820000 124,24 16,74 36,09
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminho Basculante; Volvo BM FI 3,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 552,21
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 822,67
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 861,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,78
Preco de Custo 6,78
Bonificacao 27,84% 1,62

Preco de Venda 8,40



tem: 3215
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2? cat.800<DMT<=1000m

Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,220000 0,780000 124,24 16,74 40,39
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhéo Basculante; Volvo BM Fl 4,00 0,840000 0,160000 184,07 15,31 628,28
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 903,04
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 941,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,42
Preco de Custo 7,42
Bonificacao 27,84% 1,76
Preco de Venda 9,18
ltem: 3216
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2? cat.1000<DMT<=1200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,250000 0,750000 124,24 16,74 43,62
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM FI 4,00 0,910000 0,090000 184,07 15,31 675,52
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 953,51
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 992,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,81
Preco de Custo 7,81
Bonificacao 27,84% 1,85
Preco de Venda 9,66
ltem: 3217
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.2? cat.1200<DMT<=1400m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,300000 0,700000 124,24 16,74 48,99
Escavadeira Hidraulica Caterpi 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhao Basculante; Volvo BM Fl 4,00 0,960000 0,040000 184,07 15,31 709,28
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 992,64
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.031,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,12
Preco de Custo 8,12
Bonificacao 27,84% 1,91

Preco de Venda 10,03



ltem: 3218
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpi

Caminho Basculante; Volvo BM FI
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3219
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpi

Caminho Basculante; Volvo BM FI
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 3 2 110
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpi

Caminho Basculante; Volvo BM FI
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 32111

Qtde

1,00
1,00
4,00
0,00

127,000

Qtde

1,00
1,00
5,00
0,00

127,000

Qtde

1,00
1,00
5,00
0,00

127,000

Prod

Prod

Prod

mat.2? cat.1400<DMT<=1600m

UTILIZACAO

Improd
0,670000
0,000000
0,000000
0,000000

0,330000
1,000000
1,000000
15,510000

mat.2? cat.1600<DMT<=1800m

UTILIZACAO

Improd
0,640000
0,000000
0,180000
0,000000

0,360000
1,000000
0,820000
15,510000

mat.2? cat.1800<DMT<=2000m

UTILIZACAO

Improd
0,400000 0,600000
1,000000 0,000000
0,880000 0,120000

15,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 52,22
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 736,28
0,00 0,00 6,01
1.022,87
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOTAL 1.061,60
8,36
8,36
27,84% 1,97
10,33
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 55,44
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 768,45
0,00 0,00 6,01
1.058,26
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOTAL 1.096,99
8,64
8,64
27,84% 2,03
10,67
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 59,74
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 819,10
0,00 0,00 6,01
1.113,21
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOTAL 1.151,94
9,07
9,07
27,84% 2,14
11,21



Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpi

Caminhéo Basculante; Volvo BM FI
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 2 112
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpi

Caminhao Basculante; Volvo BM FI
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 23
Servico: Momento extraordinario de
Unid: m3xkm

Equipamentos
Caminh&o Basculante; Volvo BM FI
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3311
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Catery
Compressor de Ar: Atlas Copco XA
Martelete: Atlas Copco RH658-
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas C

Qtde

Qtde

mat.2? cat.2000<DMT<=3000m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,500000 0,500000 124,24 16,74 70,49
1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
5,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 920,35
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
1.225,21
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51
38,73
127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.263,94
9,95
9,95
27,84% 2,34
12,29

mat.2? cat.3000<DMT<=5000m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,780000 0,220000 124,24 16,74 100,59
1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
7,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 1.288,49
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
1.623,45
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.662,18
13,09
13,09
27,84% 3,01
16,10

transp para DMT > 5000 m - 2@

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
184,07

Custo Horario
184,07
184,07

1,00 15,31

201,000 CUSTO HORARIO TOTAL 184,07

0,92

0,92
1,31
2,23

27,84%

Mat. 3% Cat. 0<DMT<= 200m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08



Caminhao Basculante: Volvo BM N 1,00 0,760000 0,240000 184,07 15,31 143,57
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 417,72
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario

Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 717 717
Total 44,00
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOTAL 461,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 12,83

Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel un 9,78 0,040000 0,39
Estopim m 0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77 0,000700 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 18,24
Bonificacao 27,84% 5,08
Preco de Venda 23,32
ltem: 3312
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 200<DMT<= 400m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterg 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658- 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas C 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminho Basculante: Volvo BM N 1,00 0,980000 0,020000 184,07 15,31 180,69
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 454,84
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 717 717
Total 44,00
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOTAL 498,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 13,86
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel un 9,78 0,040000 0,39
Estopim m 0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratriz de Esteira un 755,77 0,000700 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 19,27
Bonificacao 27,84% 5,37
Preco de Venda 24,64

ltem: 3313

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp

Unid: m3

Mat. 32 Cat. 400<DMT<= 600m



UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario

Carregadeira de Pneus Catery 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658- 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas C 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhao Basculante: Volvo BM N 2,00 0,550000 0,450000 184,07 15,31 216,26
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 490,41
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario

Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 717 717
Total 44,00
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOTAL 534,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 14,84
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario

Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel un 9,78 0,040000 0,39
Estopim m 0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77 0,000700 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 20,25
Bonificacao 27,84% 5,64
Preco de Venda 25,89

ltem: 3314
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Mat. 3% Cat. 600<DMT<= 800m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario

Carregadeira de Pneus Catery 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658- 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas C 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhao Basculante: Volvo BM N 2,00 0,620000 0,380000 184,07 15,31 239,88
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 514,03
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario

Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 717 717
Total 44,00
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOTAL 558,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,50
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario

Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel un 9,78 0,040000 0,39
Estopim m 0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratriz de Esteira un 734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratriz de Esteira un 847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77 0,000700 0,53
Total 5,41



Preco de Custo 20,91

Bonificacao 27,84% 5,82
Preco de Venda 26,73
ltem: 3315
Servico: ESc,Carga,Desce Transp Mat. 32 Cat. 800<DMT<= 1000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterg 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658- 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas C 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminho Basculante: Volvo BM N 2,00 0,690000 0,310000 184,07 15,31 263,50
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 537,65
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 717 717
Total 44,00
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOTAL 581,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,16
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel un 9,78 0,040000 0,39
Estopim m 0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratriz de Esteira un 755,77 0,000700 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 21,57
Bonificacao 27,84% 6,01
Preco de Venda 27,58
ltem: 3316
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 1000<DMT<= 1200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterg 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658- 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas C 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminho Basculante: Volvo BM N 2,00 0,720000 0,280000 184,07 15,31 273,64
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 547,79
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 717 717
Total 44,00
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOTAL 591,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,44
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000 0,51

Retardador de Cordel un 9,78 0,040000 0,39



Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

un
un
un
un

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 3 2
Servico: Escavacéo e carga para
Unid: m3

DMT > 1200 m

UTILIZACAO
Prod Improd

0,350000 0,650000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
0,530000 0,000000

15,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Catery
Compressor de Ar: Atlas Copco XA
Martelete: Atlas Copco RH658-
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas C
Caminhéo Basculante; Volvo BM Fl
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

36,000

Unid
un
kg
un

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

un

Haste Para Perfuratriz de Esteira un
Luva Para Perfuratriz de Esteira un
Punho para Perfuratrizde  Esteira un
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 33
Servico: Momento de transporte mat 32 categoria para DMT > 1200 m
Unid: m3xkm

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

Caminhédo Basculante: Volvo BM N 1,00 1,000000 0,000000
Total
Producao da Equipe 48,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3 411
Servico: Grau de Compactagao
Unid: m3

95% (Proctor Normal)

UTILIZACAO

0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53

5,41

21,85

27,84% 6,08
27,93

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 97,56
0,00 0,00 6,82
371,71
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 717 717
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 415,71
11,55
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,41
16,96
27,84% 1,26
18,22

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
184,07

Custo Horario
184,07
184,07

15,31

CUSTO HORARIO TOTAL 184,07

3,83

3,83
0,78
4,61

27,84%

CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario

Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00  0,410000 0,590000 124,24 16,74 60,82
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,720000 0,280000 60,45 12,91 47,14
Rolo Compactador Dynapac CA-25. 1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24> 1,00 0,690000 0,310000 2,33 0,00 1,61
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 242 2,00 0,690000 0,310000 109,59 15,31 160,72
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,89
Total 376,13
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 2,000000 7,17 14,34
Total 31,56
Producao da Equipe 224,000 CUSTO HORARIO TOTAL 407,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,82
Preco de Custo 1,82
Bonificacao 27,84% 0,51
Preco de Venda 2,33
ltem: 3412
Servico: Grau de Compactagédo 100% (Proctor Normal)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00  0,300000 0,700000 124,24 16,74 48,99
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,540000 0,460000 60,45 12,91 38,58
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24> 1,00 0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 242 2,00  0,540000 0,460000 109,59 15,31 132,44
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,89
Total 327,06
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 2,000000 717 14,34
Total 31,56
Producao da Equipe 168,000 CUSTO HORARIO TOTAL 358,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,13
Preco de Custo 2,13
Bonificacao 27,84% 0,60
Preco de Venda 2,73
ltem: 3413
Servico: Compactagdo em Aterro com  Material de 3° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
Rolo Compactador : DYNAPAC : CA2! 1,00  0,440000 0,560000 100,95 12,91 51,65
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,89
Total 387,78
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 2,000000 717 14,34
Total 31,56
Producao da Equipe 63,000 CUSTO HORARIO TOTAL 419,34
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,66
Preco de Custo 6,66
Bonificacao 27,84% 1,85
Preco de Venda 8,51
Iltem: 3 4 2
Servico: Saia de Aterro (Compactagéo)
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col 1,00 1,000000 0,000000 186,60 16,74 186,60
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 0,500000 0,500000 77,55 15,31 46,43

Tambor pé de carneiro rebocavel 1,00 1,000000 0,000000 3,92 0,00 3,92



Guincho de elevagéo lateral
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Ajudante
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 3511

Servico: 0 a4m
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras New Holland 7D - Cc
Caterpillar

Escavadeira Hidraulica
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 53

Servico: Substituicio Com Material
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Areia Extraida
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 5 4
Servico: Transporte de Material
Unid: m3xkm

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 6 1
Servico: Rachao D max = 0,40m
Unid: m3

(acoplam

1,00
0,00

1,000000
15,510000

375,000

0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod
0,420000
1,000000

15,510000

1,00
1,00
0,00

38,000

Granular

Improd
0,580000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod
1,000000

15,510000

1,00
0,00

87,000

Granular

10M3 Rod.n&o Pav.

Improd
0,000000
0,000000

Unid
m3

Unid
tkm

16,80
0,00

Quant. Salario
2,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
103,61
149,86
0,00
Quant. Salario
0,500000
2,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
331,24
0,00

Quant. Salario
2,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
6,20

Custo.

Consum
0,56

Custo.

0,00
0,00

16,80
3,49
257,24

Custo Horario
14,34
8,13
22,47

717
8,13

279,71
0,75

0,75
0,21
0,96

27,84%

Custo Horario
53,23
149,86
3,56
206,65

16,74
17,70
0,00

Custo Horario
8,61
14,34
22,95

17,22
717

229,60
6,04

6,04
1,68
7,72

27,84%

Custo Horario
331,24
2,22
333,46

16,74
0,00

Custo Horario
14,34
14,34

717

347,80
4,00

o Custo Unitario
1,000000 6,20
6,20

10,20
2,84
13,04

27,84%

o Custo Unitario
1,500000 0,84
0,84

0,84
0,23
1,07

27,84%



UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000  0,000000
15,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
FERRAMENTAS

Total

1,00
0,00

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

87,000

Unid
PRODUZIDOS-(CONST E RIM3

Material
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 37 1
Servico: Escav, carga, desc e
Unid: m3

espalhamento

UTILIZACAO
Prod Improd
0,350000  0,650000
1,000000  0,000000
15,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica
FERRAMENTAS

Total

120H
Caterpillar

1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 192,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 1
Servico: Exec.de sublastro com laterita
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod Improd

0,780000  0,220000
0,520000  0,480000
1,000000  0,000000
0,520000  0,480000
0,780000  0,220000
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000

15,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac CA-25-
Grade de Disco: Marchesan: GA 24>
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360(
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson :

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,49
1,08
0,00

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagédo
Servente

Total

Producao da Equipe 168,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Limpeza camada vegetal em  jazida

Expurgo de Jazida (Const e Restr)

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

m3
m3

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
331,24 16,74
0,00 0,00

Quant. Salario
2,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
19,76 1,100000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24 16,74
228,36 17,70
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
3,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
124,24 16,74
60,45 12,91
100,95 12,91
2,33 0,00
104,72 12,91
109,71 15,31
109,59 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 33,48
3,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,37 0,700000
1,97 0,200000
3,89 1,150000
27,84%

Custo Horario
331,24
2,22
333,46

Custo Horario
14,34
14,34

347,80
4,00

Custo Unitario
21,74
21,74

25,74
717
32,91

Custo Horario
54,37
228,36
6,01
288,74

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

327,47
1,71

1,71
0,48
2,19

Custo Horario

100,59

37,63

100,95

1,21

84,52

163,47

118,36

8,53

615,26

Custo Horario
33,48
21,51
54,99

670,25
3,99

Custo Unitario
0,26
0,39
4,47
5,12

9,11
2,54
11,65



Iltem: 3 8 2
Servico: Exec Sublastro ¢/ Solo Brita

Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,950000 0,050000
Rolo Compactador: Dynapac: CC422 1,00  0,820000 0,180000
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360( 1,00 0,760000 0,240000
Distribuidor de Agregados:  Romanell 1,00 1,000000 0,000000
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 3,68 1,000000 0,000000
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 242 1,00  0,760000  0,240000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000  0,000000
Total
Mao de Obra
Encarreg. de Pavimentagédo
Servente
Total
Producao da Equipe 136,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr) m3
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3 8 3
Servico: Execugéo de Sublastro com Solo Cimento
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 1,000000 0,000000
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,590000 0,410000
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 0,850000 0,150000
Grade de Disco: Marchesan: GA 24> 1,00 0,590000 0,410000
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360t 1,00 0,720000 0,280000
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 1,52 1,000000 0,000000
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242 1,00 0,810000 0,190000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000  0,000000
Total
Mao de Obra
Encarreg. de Pavimentacéo
Servente
Total
Producao da Equipe 144,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr) m3
Cimento Portland CP-32 kg

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 9
Servico: Compactagao de Bota Fora 95% Proctor Normal (Sublastro)
Unid: m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 0,410000 0,590000
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00  0,720000 0,280000
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 1,000000 0,000000
Grade de Disco: Marchesan: GA 24> 1,00 0,690000 0,310000
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 242 3,00 0,670000 0,330000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000

Total

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 118,87
127,99 12,91 107,28
104,72 12,91 82,69
107,97 16,74 107,97
109,71 15,31 403,73
109,59 15,31 86,96
0,00 0,00 8,53
916,03
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 971,02
7,14
Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 0,652500 2,54
24,22 0,525000 12,72
15,26
22,40
27,84% 6,24
28,64
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 124,24
60,45 12,91 40,96
100,95 12,91 87,74
2,33 0,00 1,37
104,72 12,91 79,01
109,71 15,31 166,76
109,59 15,31 91,68
0,00 0,00 8,53
600,29
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 655,28
4,55
Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 1,000000 3,89
0,34 176,000000 59,84
63,73
68,28
27,84% 19,01
87,29
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 60,82
60,45 12,91 47,14
100,95 12,91 100,95
2,33 0,00 1,61
109,59 15,31 235,44
0,00 0,00 4,89
450,85



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 1
Servico: Regularizagéo do Subleito
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac CA-25
Grade de Disco: Marchesan: GA 24)»
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360(
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson :

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagédo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 2
Servico: Execugdo de Revestimento
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H

Rolo Compactador: Muller:  AP23 - D
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 4 5
Servico: Imprimagéo
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Trator Agricola Massey Ferguson :
Vassoura Mecanica: CMV:- Reboca

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali
Equip.Distribuigdo de Asfalto Ferflex:
FERRAMENTAS

Total

336,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

841,000

Primario

1,00
1,00
2,68
0,00

150,000

1,00
1,00
2,00
1,00
0,00

UTILIZACAO
Prod Improd
0,550000  0,450000
0,520000  0,480000
1,000000  0,000000
0,520000  0,480000
0,780000  0,220000
0,980000  0,020000
15,510000  0,000000
UTILIZACAO
Prod Improd
0,860000  0,140000
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000
20,510000  0,000000
Unid
m3
UTILIZACAO
Prod Improd
0,330000  0,670000
0,330000  0,670000
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000
15,510000  0,000000

Quant. Salario
1,000000
2,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

124,24

60,45

100,95

2,33

104,72

109,59

0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
86,73
84,99
0,00

Quant. Salario
0,500000
5,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
3,89

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
60,45
3,83
3,50
89,73
0,00

Consumo

Custo Horario
17,22
14,34
31,56

17,22
717

482,41
1,44

1,44
0,40
1,84

27,84%

Custo Horario

16,74 75,87
12,91 37,63
12,91 100,95
0,00 1,21
12,91 84,52
15,31 107,70
0,00 8,53
416,41

Custo Horario
33,48 33,48
717 21,51
54,99
471,40
0,56
0,56
27,84% 0,16
0,72

Custo Horario
16,74 109,19
12,91 86,73
15,31 227,77
0,00 9,12
432,81

Custo Horario
17,22 8,61
717 35,85
44,46
477,27
3,18

Custo Unitario
1,150000 4,47
4,47
7,65
27,84% 2,13
9,78

Custo Horario
12,91 28,60
0,00 1,26
0,00 7,00
15,31 89,73
0,00 8,53
135,12



Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentacéo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Asfalto Diluido CM-30
Total

Transporte
Transp Asfalto Diluido CM - 30
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 6
Servico: Pintura de Ligacédo
Unid: m2

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson :
Vassoura Mecanica: CMV:- Reboca
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali
Equip.Distribuigdo de Asfalto Ferflex: M
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentacéo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Emulsdo Asfaltica RR-1C
Total

Transporte
Transp Emulséo Asfaltica PR-1C
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 7
Servico: CBUQ (Faixa C/ DNER)
Unid: t

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson :
Rolo Compactador: Dynapac: CC422
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360t
Vassoura Mecéanica: CMV:- Reboca
Vibro-Acabadora de Asfalto Cifali : VI
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagédo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de CBUQ (Capa)

1.125,000

Qtde

1,00
1,00
2,00
1,00
0,00

1.687,000

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,53
0,00

75,000

Unid

DMT
883,000000

UTILIZACAO

Prod
0,500000
0,500000
1,000000
1,000000

15,510000

Improd
0,500000
0,500000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

DMT
883,000000

UTILIZACAO

Prod
0,240000
0,560000
0,580000
0,240000
0,810000
1,000000

15,510000

Improd
0,760000
0,440000
0,420000
0,760000
0,190000
0,000000
0,000000

Unid

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
1.854,47

Custo.

Consum
0,38

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
60,45
3,83
3,50
89,73
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
843,85

Custo.

Consum
0,38

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

60,45

127,99

104,72

3,83

127,39

109,71

0,00

Quant. Salario
1,000000
8,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
163,66

Custo.

Custo Horario

33,48 33,48
717 21,51
54,99
190,11
0,17

[} Custo Unitario
0,001200 2,23
2,23

o Custo Unitario
0,001200 0,40
0,40
2,80
27,84% 0,78
3,58

Custo Horario
12,91 36,68
0,00 1,92
0,00 7,00
15,31 89,73
0,00 8,53
143,86

Custo Horario
33,48 33,48
717 21,51
54,99
198,85
0,12

o Custo Unitario
0,000500 0,42
0,42

o Custo Unitario
0,000500 0,17
0,17
0,71
27,84% 0,20
0,91

Custo Horario
12,91 24,32
12,91 77,35
12,91 66,16
0,00 0,92
17,70 106,55
15,31 167,86
0,00 14,09
457,25

Custo Horario
33,48 33,48
717 57,36
90,84
548,09
7,31

0 Custo Unitario
1,000000 163,66



Total

Transporte

Transporte local de CBUQ
Transporte local de CBUQ
Total

rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 4 8
Servico: Pintura de Faixa
Unid: m2

rodovia ndo pavimentada

(Sinalizagéo Horizontal)

DMT
80,000000
0,000000

163,66

Custo Unitario
44,80
0,00
44,80

Consumo
1,000000
1,000000

Custo.
0,56
0,43

215,77
60,07
275,84

27,84%

Equipamentos
Caminhao Carroceria:

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Operador de Equip. Especial

Mercedes
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP
Maquina Para Pintura: Consmaq 44 - C

Qtde

UTILIZACAO
Prod Improd
0,500000
1,000000
1,000000
20,510000

1,00
2,00
1,00
0,00

0,500000
0,000000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Pré-Marcador
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 175,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tinta Base Res. Acrilica Emul. Agua
Microesfera Pre-Mix

Microesfera Drop-ON

Tinta Para Pré-Marcagéo

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 9
Servico: Placa de Sinalizagao
Unid: m2

Vertical

Qtde
Mercedes

Equipamentos
Caminh&o Carroceria:
FERRAMENTAS
Total

1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 4,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Confecgado de Placa de Sinalizagéo Tot.Refletiva
Confecgao de Suporte Travessa P/ Placa de Sinal
Paraf. Zinc. C/ Fenda 1 1/2"x3/16"

Paraf. Zincado Francés 4" 5/16"

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 410
Servico: Calgada em Concreto Fck
Unid: m3

=15 MPa

Material
Concreto FCK= 15 Mpa -

Unid

kg
kg

UTILIZACAO

Prod

0,500000
20,510000

Improd
0,500000
0,000000

Unid
m2
un
un
un

Unid
m3

Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 34,60
54,63 13,87 109,26
69,18 17,70 69,18
0,00 0,00 21,09
234,13

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,70 17,70
1,000000 17,70 17,70
1,000000 17,22 17,22
7,000000 717 50,19
102,81
CUSTO HORARIO TOTAL 336,94
1,93

Custo. Consumo Custo Unitario
15,28 0,600000 9,17
2,80 0,150000 0,42
2,80 0,250000 0,70
11,97 0,030000 0,36
10,65
12,58
27,84% 3,50
16,08

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 34,60
0,00 0,00 6,18
40,78

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
3,000000 7,17 21,51
30,12
CUSTO HORARIO TOTAL 70,90
17,73

Custo. Consumo Custo Unitario
228,98 1,000000 228,98
24,79 1,000000 24,79
0,16 2,000000 0,32
0,64 3,000000 1,92
256,01
273,74
27,84% 76,21
349,95

Custo. Consumo Custo Unitario
334,56 1,000000 334,56



Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 411
Servico: Meios Fios Pré Moldados
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Lastro de Brita

Escavagao Manual em Material
Concreto FCK= 15 Mpa -
Concr.Estr.FCK=10MPA
Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 412

de Concreto

Qtde
0,00

1,000

de 1° Categoria

m2

UTILIZACAO

Prod
15,510000

Improd
0,000000

Servico: Fornecimento e Instalagcdo de Tacha Refletiva Bidirecional

Unid: und

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E

Martelete: Bosch:-Perfurador Romped
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cola Poliester

Tacha Refletiva Bidirecional
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

80,000

UTILIZACAO

Prod
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000

20,510000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Servico: Fornecimento e Instalagdo de Taché&o Refletivo Bidirecional

ltem: 413

Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E

Martelete: Bosch:-Perfurador Romped
FERRAMENTAS
Total

Qtde
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000
20,510000  0,000000

47,71 1,320000 62,98
397,54

397,54

27,84% 110,68

508,22

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,67
0,67
Quant. Salario Custo Horario
0,250000 17,22 4,31
4,31
CUSTO HORARIO TOTAL 4,98
4,98
Custo. Consumo Custo Unitario
141,18 0,085000 12,00
34,56 0,100000 3,46
334,56 0,103000 34,46
299,03 0,014100 4,22
47,71 0,076000 3,63
57,77
62,75
27,84% 17,47
80,22
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 53,89
54,63 13,87 54,63
17,34 12,91 17,34
12,14 11,48 24,28
0,00 0,00 14,52
164,66
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 12,44 24,88
4,000000 717 28,68
70,78
CUSTO HORARIO TOTAL 235,44
2,94
Custo. Consumo Custo Unitario
8,00 0,070000 0,56
6,00 1,000000 6,00
6,56
9,50
27,84% 2,64
12,14
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 53,89
54,63 13,87 54,63
17,34 12,91 17,34
12,14 11,48 24,28
0,00 0,00 14,52
164,66



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe 35,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 12,44 24,88
4,000000 7,17 28,68

70,78

CUSTO HORARIO TOTAL 235,44

6,73

Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cola Poliester kg 8,00 0,200000 1,60
Tachao Refletivo Bidirecional un 16,80 1,000000 16,80
Total 18,40
Preco de Custo 25,13
Bonificacao 27,84% 7,00
Preco de Venda 32,13
ltem: 414
Servico: Tratamento Superficial Duplo ¢ Emulséo Polimerizada
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,200000 0,800000 60,45 12,91 22,42
Carregadeira de Pneus Case  W-20 - 1,00 0,070000 0,930000 96,40 16,74 22,32
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360( 1,00 0,320000 0,680000 104,72 12,91 42,29
Vassoura Mecanica: CMV:- Reboca 1,00 0,200000 0,800000 3,83 0,00 0,77
Distribuidor de Agregados: CMV : -R 1,00 0,450000 0,550000 3,26 0,00 1,47
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali 2,00 1,000000 0,000000 3,50 0,00 7,00
Equip.Distribuigdo de Asfalto Ferflex: M 1,00 1,000000 0,000000 89,73 15,31 89,73
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: 1,00 1,000000 0,000000 18,32 0,00 18,32
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,74 1,000000 0,000000 97,93 15,31 72,47
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 14,09
Total 290,88
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentacéo 1,000000 33,48 33,48
Servente 8,000000 717 57,36
Total 90,84
Producao da Equipe 343,000 CUSTO HORARIO TOTAL 381,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,11
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 0,024700 0,60
Emulsdo Asfaltica Polimerizada t 1.720,00 0,003000 5,16
Total 5,76
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de brita para TSD rodovia ndo pavimentada 132,220000 0,44 0,037100 2,16
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada 0,000000 0,29 0,037100 0,00
Transporte de emulsdo para TSD rodovia ndo pavimentada 93,000000 0,49 0,003000 0,14
Transporte de emulséo para TSD rodovia pavimentada 790,000000 0,34 0,003000 0,81
Total 3,1
Preco de Custo 9,98
Bonificacao 27,84% 2,78
Preco de Venda 12,76
ltem: 415
Servico: Demoligdo Pav. Asfaltico, Carg e Espalham Mat. Bota - Fora
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00  0,680000 0,320000 124,24 16,74 89,84
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 1,000000 0,000000 107,66 16,74 107,66
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,50 1,000000 0,000000 109,71 15,31 54,86
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 5,78
Total 258,14
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 4,000000 7,17 28,68
Total 37,29
Producao da Equipe 39,000 CUSTO HORARIO TOTAL 295,43

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

7,58



Transporte

Transporte para Bota Fora
Transporte para Bota Fora
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 417
Servico: Base de Brita Graduada
Unid: m3

Equipamentos

Rolo Compactador: Dynapac: CC422
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360¢
Distribuidor de Agregados:  Romanell
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentacéo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Brita Graduada BC
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 418
Servico: Transporte de brita
Unid: m3xkm

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde

1,00
1,00
1,00
3,56
1,00
0,00

121,000

graduada

10M3 Rod.n&o Pav.

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00

ltem: 419

Servico: Tratamento superficial duplo com emulsdo
Unid: m2

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson :
Carregadeira de Pneus Case  W-20 -

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360t

Vassoura Mecanica: CMV:- Reboca

Distribuidor de Agregados: CMV :-R

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali
Equip.Distribuigdo de Asfalto Ferflex:
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge:
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentacéo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

1,00
2,00
1,00
1,00
0,74
0,00

343,000

Rodovia ndo Pavimentada
Rodovia Pavimentada

DMT
0,000000
0,000000
UTILIZACAO
Prod Improd
0,730000 0,270000
0,750000 0,250000
0,890000 0,110000
1,000000 0,000000
0,700000 0,300000
15,510000 0,000000
Unid
m3
Unid
tkm
UTILIZACAO
Prod Improd
0,200000 0,800000
0,070000 0,930000
0,320000 0,680000
0,200000 0,800000
0,450000 0,550000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
15,510000 0,000000
Unid

Custo. Consumo

0,55 2,400000
0,43 2,400000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
127,99 12,91
104,72 12,91
107,97 16,74
109,71 15,31
109,59 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 33,48
3,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
41,95 1,000000
27,84%
Custo. Consumo

0,56 2,400000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
60,45 12,91
96,40 16,74
104,72 12,91
3,83 0,00
3,26 0,00
3,50 0,00
89,73 15,31
18,32 0,00
97,93 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 33,48
8,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

Consumo

Custo Unitario
0,00
0,00
0,00

7,58
2,11
9,69

Custo Horario

96,92

81,77

97,93

390,57

81,31

8,53

757,03

Custo Horario
33,48
21,51
54,99

812,02
6,71

Custo Unitario
41,95
41,95

48,66
13,55
62,21

Custo Unitario
1,34
1,34

1,34
0,37
1,71

Custo Horario
22,42
22,32
42,29

0,77
1,47
7,00
89,73
18,32
72,47
14,09
290,88

Custo Horario
33,48
57,36
90,84

381,72
1,11

Custo Unitario



Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22
Emulséo Asfaltica RR-2C t 799,77

Total

Transporte DMT Custo. Consum
Transporte de brita para TSD rodovia ndo pavimentada 132,220000 0,44
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada 0,000000 0,29
Transporte de emulsdo para TSD rodovia ndo pavimentada 93,000000 0,49
Transporte de emulséo para TSD rodovia pavimentada 790,000000 0,34

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5111
Servico: Escavacdo Manual em 12 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 20,510000  0,000000 0,00
Total

Mao de Obra Quant. Salario
Servente 4,000000
Total

Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 51121
Servico: Escavacdo Mecanica - em Mat. 12 Categoria

Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 1,000000 0,000000 67,60
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 0,100000
Servente 1,000000
Total
Producao da Equipe 18,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 51122
Servico: Escavacdo Mecanica em Mat. 22 Categoria

Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 1,000000 0,000000 67,60
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 0,100000
Servente 1,000000
Total
Producao da Equipe 15,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

0,024700
0,003000

0

0,037100
0,037100
0,003000
0,003000

27,84%

27,84%

16,74
0,00

17,22

717

27,84%

16,74
0,00

17,22
717

27,84%

0,60
2,40
3,00

Custo Unitario
2,16
0,00
0,14
0,81
3,11

7,22
2,01
9,23

Custo Horario
5,88
5,88

Custo Horario
28,68
28,68

34,56
34,56

34,56
9,62
44,18

Custo Horario
67,60
1,82
69,42

Custo Horario
1,72
717
8,89

78,31
4,35

4,35
1,21
5,56

Custo Horario
67,60
1,82
69,42

Custo Horario
1,72
717
8,89

78,31
5,22

5,22
1,45
6,67



ltem: 51123
Servico: Escavagdo em Material de
Unid: m3

3° Categoria

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 0,500000 0,500000
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1 1,00 1,000000 0,000000
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 3,00 1,000000  0,000000
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 1,00 0,530000 0,470000
FERRAMENTAS 0,00 155,100000  0,000000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 51211
Servico: Hidrossemeadura Convencional
Unid: m2

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Inseticida

P Calcario Dolomiticio

Sementes P/ Hidrossemeadura

Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51212
Servico: Manta Vegetal
Unid: m2

Equipamentos

Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

(Gelatina Especial)

Qtde

Qtde

20,000

Unid
un
kg
un

un

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00  0,500000 0,500000
1,00 1,000000  0,000000
0,00 20,510000  0,000000

415,000

Unid
kg

kg

kg

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00  0,500000 0,500000
1,00 1,000000  0,000000
0,00 20,510000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
67,60
61,51
12,28
84,99
0,00

Quant. Salario
0,500000
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
744,05
4,16
0,74
0,64
9,78
0,77

Custo.

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
75,42
117,40
0,00

Quant. Salario
1,000000
4,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
0,83
40,00
0,05
6,00
0,34

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
77,55
117,40
0,00

Quant. Salario
1,000000

Custo Horario

16,74 42,17
12,91 61,51
11,48 36,84
15,31 52,24
0,00 77,13
269,89

Custo Horario
17,22 8,61
19,61 19,61
7,17 21,51
49,73
319,62
15,98

0 Custo Unitario
0,003000 2,23
1,480000 6,16
0,200000 0,15
2,400000 1,54
1,000000 9,78
0,200000 0,15
20,01
35,99
27,84% 10,02
46,01

Custo Horario

15,31 45,37
15,31 117,40
0,00 9,41
172,18

Custo Horario
17,22 17,22
7,17 28,68
45,90
218,08
0,53

o Custo Unitario
0,020000 0,02
0,005000 0,20
0,200000 0,01
0,020000 0,12
0,200000 0,07
0,42
0,95
27,84% 0,26
1,21

Custo Horario

15,31 46,43
15,31 117,40
0,00 9,41
173,24

Custo Horario

17,22 17,22



Servente 4,000000 717
Total
Producao da Equipe 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Adubo NPK (4.14.8) kg 0,83 0,075000
Sementes P/ Hidrossemeadura kg 6,00 0,140000
Manta Vegetal m2 2,97 1,000000
Mulch Organico kg 0,80 3,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 5122
Servico: Em concreto Fck = 15 MPa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91
Transportador Manual: Laguna Carrint 3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/1 2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Pedreiro 1,000000 12,44
Servente 14,000000 717
Total
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 0,840000
Cimento Portland CP-32 kg 0,34 270,000000
Aditivo Plastiment BV-40 kg 2,01 0,540000
Areia Comercial m3 13,00 0,930000
Total
Transporte DMT Custo. Consumo
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,270000
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 327,000000 0,28 0,270000
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 132,220000 0,44 1,260000
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,260000
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 45,000000 0,44 1,395000
Transporte de areia rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,395000
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,270000
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,270000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 5123
Servico: Pedra Argamassada
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,01 1,000000 0,000000 109,71 15,31
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Pedreiro 1,000000 12,44
Servente 4,000000 7,17
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

CUSTO HORARIO TOTAL

28,68
45,90

219,14
1,10

Custo Unitario
0,06
0,84
2,97
2,40
6,27

7,37
2,05
9,42

Custo Horario
13,44
0,21
25,26
6,43
2,19
25,51
23,14
96,18

Custo Horario
12,44
100,38
112,82

209,00
83,60

Custo Unitario
20,34
91,80
1,09
12,09
125,32

Custo Unitario
0,00
24,72
73,30
0,00
27,62
0,00
0,00
0,00
125,64

334,56
93,14
427,70

Custo Horario
1,10
8,43
9,53

Custo Horario
12,44
28,68
41,12

50,65
50,65



Material

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Argamassa Cimento -Areia 1:3
Total

Transporte

Transporte de rachao/pedra mao rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 512 4
Servico: Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Solo-Cimento
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 513
Servico: Formas Comuns
Unid: m2

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

GEHMI-4
Copercort

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Unid

PRODUZIDOS-(CONST E RIM3

m3

DMT
132,220000
0,000000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Qtde
0,00

121,000

Unid
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,18 1,000000  0,000000
0,18 1,000000  0,000000
0,00 20,510000  0,000000

Qtde

1,000

Material Unid
Fornecimento de Aco CA-25 kg

Pregos de Ferro 18X30 kg

Caibros 7,5cm 7,5 cm m

Tabua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm m

Gastalho 10 x 2,5 cm m
Desmoldante kg

Total

Transporte DMT
Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada 93,000000
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada 790,000000
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada 93,000000
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada 790,000000
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Custo. Consumo
19,76 0,800000
332,78 0,320000

Custo. Consumo
0,44 1,200000
0,29 1,200000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consum
84,26
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
25,51
0,25
0,00
Quant. Salario
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
4,16
5,10
2,30
2,70
4,50
3,34

Custo.

Custo. Consum
0,42
0,28
0,42
0,28
0,75
0,56

0,00

17,22
717

[o)
1,000000

27,84%

12,91
0,00
0,00

12,44
717

0

0,250000
0,100000
1,150000
1,920000
1,290000
0,020000

[¢]

0,015800
0,015800
0,000250
0,000250
0,015800
0,015800

27,84%

Custo Unitario
15,81
106,49
122,30

Custo Unitario
69,81
0,00
69,81

242,76
67,58
310,34

Custo Horario
6,01
6,01

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

4474
0,37

Custo Unitario
84,26
84,26

84,63
23,56
108,19

Custo Horario
4,59
0,05
4,02
8,66

Custo Horario
12,44
717
19,61

28,27
28,27

Custo Unitario
1,04
0,51
2,65
5,18
5,81
0,07
15,26

Custo Unitario
0,62
3,49
0,01
0,06
0,00
0,00
4,18

47,71
13,28



Preco de Venda

Item: 51 4
Servico: Armadura de Ago CA 50/60
Unid: kg

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 0,020000
Armador 0,080000
Servente 0,140000
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid Custo. Consum
Fornecimento de Ago CA-50 kg 4,20
Arame Recozido N° 18 kg 4,53
Total
Transporte DMT Custo. Consum
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada 93,000000 0,42
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada 790,000000 0,28
Transporte local de aco Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75
Transporte local de ago Rodovia pavimentada 0,000000 0,56
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 5151
Servico: Reaterro - compactagdo manual (Apiloamento)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Compactador Manual: Wacker  ES60( 1,00 1,000000 0,000000 16,08
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 0,100000
Servente 1,500000
Total
Producao da Equipe 1,500 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 5152
Servico: Reaterro -Compactagdo Mecanica
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Compactador Manual : Wacker : VPY-* 1,00 1,000000 0,000000 15,08
FERRAMENTAS 0,00 20,510000  0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Servente 1,000000
Total
Producao da Equipe 1,500 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

0,00

17,22
12,44
717

0
1,100000
0,010000

0

0,001100
0,001100
0,001100
0,001100

27,84%

11,48
0,00

17,22
717

27,84%

11,48
0,00

717

27,84%

60,99

Custo Horario
0,48
0,48

Custo Horario
0,34
1,00
1,00
2,34

2,82
2,82

Custo Unitario
4,62
0,05
4,67

Custo Unitario
0,04
0,24
0,00
0,00
0,28

7,77
2,16
9,93

Custo Horario
16,08
2,56
18,64

Custo Horario
1,72
10,76
12,48

31,12
20,75

20,75
5,78
26,53

Custo Horario
15,08
1,47
16,55

Custo Horario
717
717

23,72
15,81

15,81
4,40
20,21



Iltem: 5212

Servico: Escavagdo Manual em Material de 22 Categoria

Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 6,24
Total 6,24
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 17,22 1,72
Servente 4,000000 7,17 28,68
Total 30,40
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 36,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 36,64
Preco de Custo 36,64
Bonificacao 27,84% 10,20
Preco de Venda 46,84
ltem: 525
Servico: Concreto Magro Fck = 10 MPa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrint 3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/] 2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total 96,18
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro 1,000000 12,44 12,44
Servente 14,000000 717 100,38
Total 112,82
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 83,60
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 0,890000 21,56
Cimento Portland CP-32 kg 0,34 200,000000 68,00
Areia Comercial m3 13,00 0,700000 9,10
Total 98,66
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,200000 0,00
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 327,000000 0,28 0,200000 18,31
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 132,220000 0,44 1,335000 77,67
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,335000 0,00
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 45,000000 0,44 1,050000 20,79
Transporte de areia rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,050000 0,00
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,200000 0,00
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,200000 0,00
Total 116,77
Preco de Custo 299,03
Bonificacao 27,84% 83,25
Preco de Venda 382,28
ltem: 527
Servico: Concr.Fck=20MPa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrint 3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/1 2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminh&o Carroceria: Mercedes Benz: 0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total 96,18



Mao de Obra
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 2,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 528
Servico: Grelha 30 x 90 em Concreto
Unid: unid

Material

Forma de Placa Compensada para Bueiros, Galerias e Alas

Concreto FCK= 15 Mpa -
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 5 3 2
Servico: Tubo Diametro 0,20m
Unid: m

Material
Confecgéo Tubos Concr.
Total

Perfurado D=0,20m

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 3 3
Servico: Material drenante - Brita
Unid: m3

Material
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 3 4
Servico: Material de Enchimento - Areia
Unid: m3

Material
Areia Comercial

Unid
m3
kg
m3

DMT

0,000000
327,000000
132,220000
0,000000
45,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Armado para Caixa de Ralo

Unid
m2
m3
kg

Unid

DMT
80,000000
0,000000

Unid
m3

Unid
m3

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 7,17 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
83,60
Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,840000 20,34
0,34 310,000000 105,40
13,00 0,900000 11,70
137,44
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,310000 0,00
0,28 0,310000 28,38
0,44 1,260000 73,30
0,29 1,260000 0,00
0,44 1,350000 26,73
0,29 1,350000 0,00
0,75 0,310000 0,00
0,56 0,310000 0,00
128,41
349,45
27,84% 97,29
446,74
Custo. Consumo Custo Unitario
55,36 0,254900 14,11
334,56 0,083678 28,00
7,77 11,600000 90,13
132,24
132,24
27,84% 36,82
169,06
Custo. Consumo Custo Unitario
17,60 1,000000 17,60
17,60
Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 0,040000 2,62
0,73 0,040000 0,00
2,62
20,22
27,84% 5,63
25,85
Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 1,000000 24,22
24,22
24,22
27,84% 6,74
30,96
Custo. Consumo Custo Unitario
6,20 1,000000 6,20



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 53 6

Servico: Geotextil Ndo Tecido Tipo RT - 17 ou Similar

Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI300
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 537
Servico: Execugéo de Dreno Inclusive
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Solo Local / Selo de Argila  Apiloado
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 5413
Servico: Em Material de 32 Categoria
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminh&o Basculante: Volvo BM NL-1(
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Improd

0,000000

Unid

m2

Selo de Material Argiloso

Qtde
0,00

1,000

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

20,000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Improd

0,000000

Unid

m3

UTILIZACAO
Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,550000
15,510000

Improd

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,450000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario
0,030000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
5,26

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario
0,200000
0,080000
2,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
15,09

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

175,25

116,75

12,28

66,08

184,07

0,00

Quant. Salario
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

Custo Horario
0,03
0,03

Custo Horario
0,22
0,22

0,25
0,25

Custo Unitario
5,68
5,68

0
1,080000

5,93
1,65
7,58

27,84%

Custo Horario
2,91
2,91

0,00

Custo Horario
3,44
1,00
14,34
18,78

17,22
12,44
717

21,69
21,69

Custo Unitario
2,26
2,26

[0)
0,150000

23,95
6,67
30,62

27,84%

Custo Horario

72,22

116,75

12,28

66,08

216,26

6,82

490,41

16,74
12,91
11,48
12,91
15,31

0,00

Custo Horario
17,22
19,61
717
44,00

17,22
19,61
717

534,41
26,72



Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 4 2
Servico: Colch&do Drenante com Brita
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
FERRAMENTAS

Total

1,00
0,00

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

87,000

Material
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 5 4 4
Servico: Colchdo drenante com rachéao
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
FERRAMENTAS

Total

1,00
0,00

Mao de Obra
Servente

Total

Producao da Equipe 87,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 55 2
Servico: Tubo Didametro 0,20 m Perfurado ou Poroso
Unid: m

Material
Confecgao Tubos Concr.
Total

Perfurado D=0,20m

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Prod

Prod

Unid
un
kg
un

un

un
un
un
un

UTILIZACAO

Improd
0,000000
0,000000

1,000000
15,510000

Unid
m3

UTILIZACAO

Improd
0,000000
0,000000

1,000000
15,510000

Unid

DMT
80,000000
0,000000

Custo. Consumo

744,05 0,000800
4,16 0,420000
0,74 0,013000
0,64 0,800000
9,78 0,040000
0,77 0,025000
734,54 0,001000
190,35 0,001000
847,05 0,000800
755,77 0,000700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
331,24 16,74
0,00 0,00

Quant. Salario
2,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
1,100000

Custo.
24,22

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24
0,00

16,74
0,00

Quant. Salario

2,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

Custo. Consumo
17,60 1,000000

Custo. Consumo
0,82 0,040000
0,73 0,040000
27,84%

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

32,13
8,94
41,07

Custo Horario
331,24
2,22
333,46

Custo Horario
14,34
14,34

347,80
4,00

Custo Unitario
26,64
26,64

30,64
8,53
39,17

Custo Horario
331,24
2,22
333,46

Custo Horario
14,34
14,34

347,80
4,00

4,00
1,11
5,11

Custo Unitario
17,60
17,60

Custo Unitario
2,62
0,00
2,62

20,22
5,63
25,85



ltem: 56 1
Servico: Perfuragdo em Solo
Unid: m

Qtde
Mach 8!

Equipamentos
Tripé-Sonda: Maquesonda
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas
Coroa de Widia Linha NX
Sapata de Widia Linha NX
Revestimento C/ Conector Linha NX
Calibrador de Widia Simples Linh NX
Total

C/ Niples

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 2
Servico: Perfuragdo em Rocha
Unid: m

Qtde
Mach 8!

Equipamentos
Tripé-Sonda: Maquesonda
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Coroa de Diamante Linha NX
Calibrador de Diamante Linha NX
Mola Comum Linha NX
Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas
Total

C/ Niples

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 56 3
Servico: Execugdo do Dreno
Unid: m

Equipamentos Qtde
Maquina Manual: Bosch: 1184  Furade
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

UTILIZACAO

Prod Improd

1,00  1,000000
0,00 20,510000

1,000

Unid
un
un
un
un
un
un

UTILIZACAO

Prod Improd

1,00 1,000000
0,00 20,510000

1,000

Unid
un
un
un
un
un

UTILIZACAO

Prod Improd

1,00 1,000000
0,00 20,510000

0,000000
0,000000

0,000000
0,000000

0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
24,54 0,00 24,54
0,00 0,00 12,95
37,49

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51
3,000000 8,13 24,39
63,12
CUSTO HORARIO TOTAL 100,61
100,61

Custo. Consumo Custo Unitario
710,00 0,004000 2,84
440,00 0,002000 0,88
160,00 0,020000 3,20
160,00 0,012500 2,00
425,00 0,003300 1,40
160,00 0,012500 2,00
12,32
112,93
27,84% 31,44
144,37

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
24,54 0,00 24,54
0,00 0,00 12,95
37,49

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51
3,000000 8,13 24,39
63,12
CUSTO HORARIO TOTAL 100,61
100,61

Custo. Consumo Custo Unitario
967,00 0,125000 120,88
484,00 0,083300 40,32
41,00 0,200000 8,20
710,00 0,010000 7,10
440,00 0,005000 2,20
178,70
279,31
27,84% 77,76
357,07

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,09 0,00 0,09
0,00 0,00 6,18
6,27

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
3,000000 7,17 21,51
30,12



Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 36,39

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 36,39
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cola Para Tubo PVC ar 0,03 20,000000 0,60
Geotéxtil Tecido Ndo Agulhado TRI300 m2 5,26 0,200000 1,05
Tubo de PVC Rigido D=50 mm m 5,33 1,000000 5,33
Fio de Nylon N.040 m 0,02 5,000000 0,10
Total 7,08
Preco de Custo 43,47
Bonificacao 27,84% 12,10
Preco de Venda 55,57
Iltem: 56 4
Servico: Dreno de Talvegue
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Coi 1,00 0,500000 0,500000 186,60 16,74 101,67
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,36
Total 114,03
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 6,000000 717 43,02
Total 60,24
Producao da Equipe 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL 174,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,49
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E RIM3 19,76 0,600000 11,86
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 0,300000 7,27
Areia Comercial m3 13,00 0,100000 1,30
Total 20,43
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 91,000000 0,44 0,450000 18,02
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,29 0,450000 0,00
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 45,000000 0,44 0,150000 2,97
Transporte de areia rodovia pavimentada 0,000000 0,29 0,150000 0,00
Transporte de rachao/pedra mao rodovia ndo pavimentada 91,000000 0,44 0,900000 36,04
Transporte de rachao/pedra mao rodovia pavimentada 0,000000 0,29 0,900000 0,00
Total 57,03
Preco de Custo 80,95
Bonificacao 27,84% 22,54
Preco de Venda 103,49
ltem: 6 2 11
Servico: D =0,40 m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 0,01 1,000000 0,000000 85,72 15,31 0,86
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 11,08
Total 11,94
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 2,700000 17,22 46,49
Pedreiro 0,200000 12,44 2,49
Servente 0,700000 7,17 5,02
Total 54,00
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 65,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 65,94
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 281,85 0,004000 1,13
Confecgao Tubo CA-2 0,40 M m 72,67 1,000000 72,67
Total 73,80
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 80,000000 0,82 0,210000 13,78
Transporte local de tubos rodovia pavimentada 0,000000 0,73 0,210000 0,00

Total 13,78



Preco de Custo 153,52
Bonificacao 27,84% 42,74
Preco de Venda 196,26
ltem: 6 2 12
Servico: D =0,60 m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 0,01 1,000000 0,000000 85,72 15,31 0,86
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 11,62
Total 12,48
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 2,700000 17,22 46,49
Pedreiro 0,300000 12,44 3,73
Servente 0,900000 717 6,45
Total 56,67
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 69,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 69,15
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 281,85 0,005000 1,41
Confecgao Tubo CA-2 0,60M m 114,21 1,000000 114,21
Total 115,62
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 80,000000 0,82 0,410000 26,90
Transporte local de tubos rodovia pavimentada 0,000000 0,73 0,410000 0,00
Total 26,90
Preco de Custo 211,67
Bonificacao 27,84% 58,93
Preco de Venda 270,60
ltem: 6 213
Servico: D =0,80 m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 0,02 1,000000 0,000000 85,72 15,31 1,71
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,32
Total 14,03
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 2,700000 17,22 46,49
Pedreiro 0,400000 12,44 4,98
Servente 1,200000 717 8,60
Total 60,07
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 74,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 74,10
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 281,85 0,009000 2,54
Confecgao Tubo CA-2 0,80M m 190,74 1,000000 190,74
Total 193,28
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos rodovia ndo pavimentada 80,000000 0,82 0,680000 44 .61
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 0,000000 0,73 0,680000 0,00
Total 44,61
Preco de Custo 311,99
Bonificacao 27,84% 86,86
Preco de Venda 398,85
ltem: 6 2 1 4
Servico: D =1,00 m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 0,03 1,000000 0,000000 85,72 15,31 2,57
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,02



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgao Tubo CA-2 1,00M
Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 2 1
Servico: D =0,80 m
Unid: m

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 0,02
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgao Tubo CA-3 0,80 M
Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 2 2
Servico: D =1,00m
Unid: m

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 0,03
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Argamassa Cimento-Areia 1:4

0,00 20,510000

0,00 20,510000

Unid
m3

DMT
80,000000
0,000000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
0,000000

0,000000

Unid
m3

DMT
80,000000
0,000000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
0,000000

0,000000

Unid
m3

15,59

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 7,17 10,76
63,47
CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
79,06

Custo. Consumo Custo Unitario
281,85 0,013000 3,66
303,31 1,000000 303,31
306,97

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 1,013000 66,45
0,73 1,013000 0,00
66,45
452,48
27,84% 125,97
578,45

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 1,71
0,00 0,00 12,32
14,03

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,400000 12,44 4,98
1,200000 717 8,60
60,07
CUSTO HORARIO TOTAL 74,10
74,10

Custo. Consumo Custo Unitario
281,85 0,009000 2,54
243,38 1,000000 243,38
245,92

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 0,680000 44,61
0,73 0,680000 0,00
44,61
364,63
27,84% 101,51
466,14

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 2,57
0,00 0,00 13,02
15,59

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 717 10,76
63,47
CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
79,06

Custo. Consumo Custo Unitario
281,85 0,013000 3,66



Confecgdo Tubo CA-3 1,00 M
Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 223
Servico:D=1,20m
Unid: m

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 0,04
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:6
Confecgéo Tubo CA-3 1,20M
Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 3 1
Servico: D =1,00 m
Unid: m

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 0,03
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgao Tubo F-4 1,00M

Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 2 3 2

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

0,00 20,510000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

0,00 20,510000

m 340,91 1,000000 340,91
344,57

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
80,000000 0,82 1,013000 66,45
0,000000 0,73 1,013000 0,00
66,45
490,08
27,84% 136,44
626,52

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 85,72 15,31 3,43
0,000000 0,00 0,00 13,71
17,14

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 717 12,91
66,86
CUSTO HORARIO TOTAL 84,00
84,00

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 171,02 0,016000 2,74
m 491,84 1,000000 491,84
494,58

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
80,000000 0,82 1,300000 85,28
0,000000 0,73 1,300000 0,00
85,28
663,86
27,84% 184,82
848,68

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 85,72 15,31 2,57
0,000000 0,00 0,00 13,02
15,59

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 7,17 10,76
63,47
CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
79,06

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 281,85 0,013000 3,66
m 1.215,51 1,000000 1.215,51
1.219,17

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
80,000000 0,82 1,752000 114,93
0,000000 0,73 1,752000 0,00
114,93
1.413,16
27,84% 393,42
1.806,58



Servico: D=1,20m
Unid: m

UTILIZACAO

Prod
0,04 1,000000
0,00 20,510000

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgao Tubo F-4 1,20M
Total

1:4

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 2 4 1
Servico: D=1,00m
Unid: m

UTILIZACAO

Prod
0,03 1,000000
0,00 20,510000

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgéo Tubo F-5 1,00M
Total

1:4

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 4 2
Servico: D =1,20 m
Unid: m

UTILIZACAO

Prod
0,04 1,000000
0,00 20,510000

Equipamentos Qtde
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Improd

0,000000
0,000000

Unid
m3

DMT
80,000000

0,000000

Improd

0,000000
0,000000

Unid

DMT
80,000000

0,000000

Improd

0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 3,43
0,00 0,00 13,71
17,14

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 7,17 12,91
66,86
CUSTO HORARIO TOTAL 84,00
84,00

Custo. Consumo Custo Unitario
281,85 0,016000 4,51
1.628,09 1,000000 1.628,09
1.632,60

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 3,168000 207,82
0,73 3,168000 0,00
207,82
1.924,42
27,84% 535,76
2.460,18

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 2,57
0,00 0,00 13,02
15,59

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 717 10,76
63,47
CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
79,06

Custo. Consumo Custo Unitario
281,85 0,013000 3,66
1.349,05 1,000000 1.349,05
1.352,71

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 2,256000 147,99
0,73 2,256000 0,00
147,99
1.579,76
27,84% 439,81
2.019,57

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
85,72
0,00

Quant. Salario
2,700000
0,600000
1,800000

Custo Horario

15,31 3,43
0,00 13,71
17,14

Custo Horario
17,22 46,49
12,44 7,46
717 12,91



Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgéo Tubo F-5 1,20M

Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 5 1
Servico: D =1,00 m
Unid: m

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 0,03
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgao Tubo F-6 1,00M

Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 52
Servico:D=1,20m
Unid: m

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 0,04
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgao Tubo F-6 1,20M

Total

Transporte
Transporte local de tubos
Transporte local de tubos

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

0,00 20,510000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

0,00 20,510000

66,86

CUSTO HORARIO TOTAL 84,00
84,00

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 281,85 0,016000 4,51
m 1.703,07 1,000000 1.703,07
1.707,58

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
80,000000 0,82 3,528000 231,44
0,000000 0,73 3,528000 0,00
231,44
2.023,02
27,84% 563,21
2.586,23

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 85,72 15,31 2,57
0,000000 0,00 0,00 13,02
15,59

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 717 10,76
63,47
CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
79,06

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 281,85 0,013000 3,66
m 1.650,03 1,000000 1.650,03
1.653,69

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
80,000000 0,82 3,600000 236,16
0,000000 0,73 3,600000 0,00
236,16
1.968,91
27,84% 548,14
2.517,05

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 85,72 15,31 3,43
0,000000 0,00 0,00 13,71
17,14

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 717 12,91
66,86
CUSTO HORARIO TOTAL 84,00
84,00

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 281,85 0,016000 4,51
m 1.885,01 1,000000 1.885,01
1.889,52

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
80,000000 0,82 4,416000 289,69
0,000000 0,73 4,416000 0,00



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 3 2
Servico: Formas
Unid: m2

Material
Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 3 4
Servico: Junta O-22 (Sika ou similar)
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Fugenband O-22
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 11

Unid
m2

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 20,510000

Qtde

1,000

Unid

Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0m - Via Simples

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000

Qtde

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 12

Colocagéo Formas Ago CA 50 kg

m3
un
un

Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m - Via Dupla

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000

Qtde

0,000000

0,000000

0,000000

289,69

2.263,21
630,08
2.893,29

27,84%

Custo Unitario
47,71
47,71

Consumo
1,000000

Custo.
47,71

47,71
13,28
60,99

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,61
0,61

Custo Horario
2,99
2,99

Salario
0,417000 7,17

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL 3,60
3,60

Custo Unitario
50,44
50,44

Consumo
1,150000

Custo.
43,86

54,04
15,04
69,08

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
16,83
16,83

Custo Horario
108,49
108,49

Quant. Salario

6,300000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL 125,32

125,32

Custo Unitario

342,64

31,75

637,14

397,39

181,31

48,10

12,57

1.650,90

Consumo

57,78 5,930000
317,49 0,100000
7,77 82,000000
378,47 1,050000
221,11 0,820000
209,14 0,230000
43,86 0,286667

Custo.

1.776,22
494,50
2.270,72

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
16,83



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl

Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 13

Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m Via Tripla

Unid: m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl

Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 14
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Improd
0,000000

16,83

Quant. Salario Custo Horario
6,300000 17,22 108,49
108,49
CUSTO HORARIO TOTAL 125,32
125,32
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 5,930000 342,64
317,49 0,100000 31,75
7,77 82,000000 637,14
378,47 1,050000 397,39
221,11 0,900000 199,00
209,14 0,160000 33,46
43,86 0,700000 30,70
1.672,08
1.797,40
27,84% 500,40
2.297,80

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 16,83
16,83
Quant. Salario Custo Horario
6,300000 17,22 108,49
108,49
CUSTO HORARIO TOTAL 125,32
125,32
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 7,420000 428,73
317,49 0,100000 31,75
7,77 82,000000 637,14
378,47 1,050000 397,39
221,11 0,950000 210,05
209,14 0,110000 23,01
43,86 0,480000 21,05
1.749,12
1.874,44
27,84% 521,84
2.396,28

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 21,79
21,79
Quant. Salario Custo Horario
8,160000 17,22 140,52
140,52
CUSTO HORARIO TOTAL 162,31
162,31
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 8,300000 479,57
317,49 0,220000 69,85
7,77 103,000000 800,31
378,47 1,360000 514,72
43,86 0,226700 9,94
1.874,39
2.036,70
27,84% 567,02



Preco de Venda

Iltem: 6 415
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 416
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 417
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3

alt 2,0<H<6,0m

alt 6,0<H<10,0m

alt 10,0<H<15,0m

0,000000

0,000000

0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
8,160000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 8,300000
317,49 0,220000
7,77 126,000000
378,47 1,360000
43,86 0,226700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
8,160000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 8,300000
317,49 0,220000
7,77 192,000000
378,47 1,360000
43,86 0,226700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
11,700000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 8,700000
317,49 0,230000
7,77 182,000000
378,47 1,950000

2.603,72

Custo Horario
21,79
21,79

Custo Horario
140,52
140,52

162,31
162,31

Custo Unitario
479,57
69,85
979,02
514,72
9,94
2.053,10

2.215,41
616,77
2.832,18

Custo Horario
21,79
21,79

Custo Horario
140,52
140,52

162,31
162,31

Custo Unitario
479,57
69,85
1.491,84
514,72
9,94
2.565,92

2.728,23
759,54
3.487,77

Custo Horario
31,25
31,25

Custo Horario
201,47
201,47

232,72
232,72

Custo Unitario
502,69
73,02
1.414,14
738,02



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 18
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 419
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 110
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Improd
0,000000

43,86 0,236700 10,38
2.738,25

2.970,97
27,84% 827,12
3.798,09

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 31,25
31,25

Quant. Salario Custo Horario
11,700000 17,22 201,47
201,47

CUSTO HORARIO TOTAL 232,72
232,72

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 8,700000 502,69
317,49 0,230000 73,02
7,77 208,000000 1.616,16
378,47 1,950000 738,02
43,86 0,236700 10,38
2.940,27

3.172,99
27,84% 883,36
4.056,35

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 31,25
31,25

Quant. Salario Custo Horario
11,700000 17,22 201,47
201,47

CUSTO HORARIO TOTAL 232,72
232,72

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 8,700000 502,69
317,49 0,230000 73,02
7,77 246,000000 1.911,42
378,47 1,950000 738,02
43,86 0,236700 10,38
3.235,53

3.468,25
27,84% 965,56
4.433,81

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 37,98
37,98

Quant. Salario Custo Horario
14,220000 17,22 244,87
244,87

CUSTO HORARIO TOTAL 282,85
282,85



Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 111
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 112
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 113
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

15,510000

Improd
0,000000

Custo. Consumo
57,78 8,900000
317,49 0,240000
7,77 255,000000
378,47 2,370000
43,86 0,243300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
9,360000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 10,300000
317,49 0,220000
7,77 109,000000
378,47 1,560000
43,86 0,260000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
9,360000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 10,300000
317,49 0,220000
7,77 133,000000
378,47 1,560000
43,86 0,260000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
9,360000 17,22

Custo Unitario
514,24
76,20
1.981,35
896,97
10,67
3.479,43

3.762,28
1.047,42
4.809,70

Custo Horario
25,00
25,00

Custo Horario
161,18
161,18

186,18
186,18

Custo Unitario
595,13
69,85
846,93
590,41
11,40
2.113,72

2.299,90
640,29
2.940,19

Custo Horario
25,00
25,00

Custo Horario
161,18
161,18

186,18
186,18

Custo Unitario
595,13
69,85
1.033,41
590,41
11,40
2.300,20

2.486,38
692,21
3.178,59

Custo Horario
25,00
25,00

Custo Horario
161,18



Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 114
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 115
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 116
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd

0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

10,300000
0,220000
195,000000
1,560000
0,260000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
13,200000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

10,700000
0,230000
235,000000
2,200000
0,270000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
13,200000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

10,700000
0,230000
255,000000
2,200000
0,270000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Improd

161,18

186,18
186,18

Custo Unitario
595,13
69,85
1.515,15
590,41
11,40
2.781,94

2.968,12
826,32
3.794,44

Custo Horario
35,25
35,25

Custo Horario
227,30
227,30

262,55
262,55

Custo Unitario
618,25
73,02
1.825,95
832,63
11,84
3.361,69

3.624,24
1.008,99
4.633,23

Custo Horario
35,25
35,25

Custo Horario
227,30
227,30

262,55
262,55

Custo Unitario
618,25
73,02
1.981,35
832,63
11,84
3.517,09

3.779,64

1.052,25
4.831,89

Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 117
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 118
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 119

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

0,00 0,00
Quant. Salario
13,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 10,700000
317,49 0,230000
7,77 316,000000
378,47 2,200000
43,86 0,270000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
16,020000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 10,900000
317,49 0,240000
7,77 329,000000
378,47 2,670000
43,86 0,276700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
9,360000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 8,800000
317,49 0,270000
7,77 145,000000
378,47 1,560000
43,86 0,260000
27,84%

35,25
35,25

Custo Horario
227,30
227,30

262,55
262,55

Custo Unitario
618,25
73,02
2.455,32
832,63
11,84
3.991,06

4.253,61
1.184,21
5.437,82

Custo Horario
42,79
42,79

Custo Horario
275,86
275,86

318,65
318,65

Custo Unitario
629,80
76,20
2.556,33
1.010,51
12,14
4.284,98

4.603,63
1.281,65
5.885,28

Custo Horario
25,00
25,00

Custo Horario
161,18
161,18

186,18
186,18

Custo Unitario
508,46
85,72
1.126,65
590,41
11,40
2.322,64

2.508,82
698,46
3.207,28



Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 120
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Improd
0,000000

Unid

m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 121
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 25,00
25,00

Quant. Salario Custo Horario
9,360000 17,22 161,18
161,18

CUSTO HORARIO TOTAL 186,18
186,18

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 8,800000 508,46
317,49 0,270000 85,72
7,77 199,000000 1.546,23
378,47 1,560000 590,41
43,86 0,260000 11,40
2.742,22

2.928,40
27,84% 815,27
3.743,67

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 25,00
25,00

Quant. Salario Custo Horario
9,360000 17,22 161,18
161,18

CUSTO HORARIO TOTAL 186,18
186,18

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 8,800000 508,46
317,49 0,270000 85,72
7,77 301,000000 2.338,77
378,47 1,560000 590,41
43,86 0,260000 11,40
3.534,76

3.720,94

27,84% 1.035,91
4.756,85

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 36,06
36,06

Quant. Salario Custo Horario
13,500000 17,22 232,47
232,47
CUSTO HORARIO TOTAL 268,53
268,53

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 9,200000 531,58
317,49 0,280000 88,90
7,77 276,000000 2.144,52
378,47 2,250000 851,56
43,86 0,270000 11,84
3.628,40



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 122
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 123
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 124
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

3.896,93
27,84% 1.084,91
4.981,84

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 36,06
36,06
Quant. Salario Custo Horario
13,500000 17,22 232,47
232,47
CUSTO HORARIO TOTAL 268,53
268,53
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 9,200000 531,58
317,49 0,280000 88,90
7,77 351,000000 2.727,27
378,47 2,250000 851,56
43,86 0,270000 11,84
4.211,15
4.479,68
27,84% 1.247,14
5.726,82
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 36,06
36,06
Quant. Salario Custo Horario
13,500000 17,22 232,47
232,47
CUSTO HORARIO TOTAL 268,53
268,53
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 9,200000 531,58
317,49 0,280000 88,90
7,77 417,000000 3.240,09
378,47 2,250000 851,56
43,86 0,270000 11,84
4.723,97
4.992,50
27,84% 1.389,91
6.382,41
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 43,59
43,59
Quant. Salario Custo Horario
16,320000 17,22 281,03
281,03
CUSTO HORARIO TOTAL 324,62
324,62
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 9,400000 543,13
317,49 0,290000 92,07



Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 125
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 0 0<H<2,0m

kg
m3
m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 126
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 127
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

15,510000

Improd
0,000000

7,77 431,000000 3.348,87
378,47 2,720000 1.029,44
43,86 0,276700 12,14
5.025,65

5.350,27

27,84% 1.489,52

6.839,79

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

10,560000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consum
57,78

317,49

378,47
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

10,560000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consum
57,78

317,49

378,47
43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

10,560000

CUSTO HORARIO TOTAL

10,800000
0,270000
7,77 179,000000

10,800000
0,270000
7,77 246,000000

Custo Horario
0,00 28,20
28,20

Custo Horario
17,22 181,84
181,84

210,04
210,04

o Custo Unitario
624,02
85,72
1.390,83

1,760000 666,11

0,293300 12,86

2.779,54

2.989,58
832,30
3.821,88

27,84%

Custo Horario
0,00 28,20
28,20

Custo Horario
17,22 181,84
181,84

210,04
210,04

o Custo Unitario
624,02
85,72
1.911,42

1,760000 666,11

0,293300 12,86

3.300,13

3.510,17
977,23
4.487,40

27,84%

Custo Horario
0,00 28,20
28,20

Custo Horario
17,22 181,84
181,84

210,04



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 128
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 129
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 130

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

0,000000

Custo. Consumo
57,78 10,800000
317,49 0,270000
7,77 309,000000
378,47 1,760000
43,86 0,293300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
15,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 11,200000
317,49 0,280000
7,77 325,000000
378,47 2,500000
43,86 0,303300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
15,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 11,200000
317,49 0,280000
7,77 360,000000
378,47 2,500000
43,86 0,303300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

210,04

Custo Unitario
624,02
85,72
2.400,93
666,11
12,86
3.789,64

3.999,68
1.113,51
5.113,19

Custo Horario
40,06
40,06

Custo Horario
258,30
258,30

298,36
298,36

Custo Unitario
647,14
88,90
2.525,25
946,18
13,30
4.220,77

4.519,13
1.258,13
5.777,26

Custo Horario
40,06
40,06

Custo Horario
258,30
258,30

298,36
298,36

Custo Unitario
647,14
88,90
2.797,20
946,18
13,30
4.492,72

4.791,08
1.333,84
6.124,92

Custo Horario
40,06
40,06



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Item: 6 4 131
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Iltem: 6 4 132
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50 m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 133
Servico: Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m
Unid: m

alt 2,00m <H <=6,00m

0,000000

0,000000

Quant.
15,000000

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

11,200000
0,280000
449,000000
2,500000
0,303300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
18,120000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

11,400000
0,290000
465,000000
3,020000
0,310000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
11,760000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

12,800000
0,270000
192,000000
1,960000
0,326700

27,84%

Custo Horario
258,30
258,30

298,36
298,36

Custo Unitario
647,14
88,90
3.488,73
946,18
13,30
5.184,25

5.482,61
1.526,36
7.008,97

Custo Horario
48,40
48,40

Custo Horario
312,03
312,03

360,43
360,43

Custo Unitario
658,69
92,07
3.613,05
1.142,98
13,60
5.520,39

5.880,82
1.637,22
7.518,04

Custo Horario
31,41
31,41

Custo Horario
202,51
202,51

233,92
233,92

Custo Unitario
739,58
85,72
1.491,84
741,80
14,33
3.073,27

3.307,19
920,72
4.227,91



UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 134
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 135
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 31,41
31,41

Quant. Salario Custo Horario
11,760000 17,22 202,51
202,51
CUSTO HORARIO TOTAL 233,92
233,92

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 12,800000 739,58
317,49 0,270000 85,72
7,77 261,000000 2.027,97
378,47 1,960000 741,80
43,86 0,326700 14,33
3.609,40
3.843,32
27,84% 1.069,98
4.913,30

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 31,41
31,41

Quant. Salario Custo Horario
11,760000 17,22 202,51
202,51
CUSTO HORARIO TOTAL 233,92
233,92

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 12,800000 739,58
317,49 0,270000 85,72
7,77 329,000000 2.556,33
378,47 1,960000 741,80
43,86 0,326700 14,33
4.137,76
4.371,68
27,84% 1.217,08
5.588,76

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 44,07
44,07

Quant. Salario Custo Horario
16,500000 17,22 284,13
284,13
CUSTO HORARIO TOTAL 328,20
328,20

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 13,200000 762,70
317,49 0,280000 88,90
7,77 377,000000 2.929,29
378,47 2,750000 1.040,79
43,86 0,336700 14,77
4.836,45
5.164,65
27,84% 1.437,84
6.602,49



ltem: 6 4 136
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 137
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 138
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 44,07
44,07

Quant. Salario Custo Horario
16,500000 17,22 284,13
284,13

CUSTO HORARIO TOTAL 328,20
328,20

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 13,200000 762,70
317,49 0,280000 88,90
7,77 408,000000 3.170,16
378,47 2,750000 1.040,79
43,86 0,336700 14,77
5.077,32

5.405,52
27,84% 1.504,90
6.910,42

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 44,07
44,07

Quant. Salario Custo Horario
16,500000 17,22 284,13
284,13

CUSTO HORARIO TOTAL 328,20
328,20

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 13,200000 762,70
317,49 0,280000 88,90
7,77 514,000000 3.993,78
378,47 2,750000 1.040,79
43,86 0,336700 14,77
5.900,94

6.229,14

27,84% 1.734,19
7.963,33

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 53,20
53,20

Quant. Salario Custo Horario
19,920000 17,22 343,02
343,02
CUSTO HORARIO TOTAL 396,22
396,22

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 13,400000 774,25
317,49 0,290000 92,07
7,77 533,000000 4.141,41
378,47 3,320000 1.256,52
43,86 0,343300 15,06



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 139
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 140
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 141
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagéo Formas Ago CA 50 kg

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

12,960000

1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Unid
m2
m3

Custo. Consumo

57,78

7,77
m3

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

12,960000
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Unid
m2

Custo. Consumo

57,78

7,77
m3

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

12,960000

1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo. Consumo

14,
317,49 0,
202,
378,47 2,
m 43,86 0,

14,
317,49 0,
288,
378,47 2,
m 43,86 0,

6.279,31

6.675,53
1.858,47
8.534,00

27,84%

Custo Horario
34,61
34,61

0,00

Custo Horario
223,17
223,17

17,22

257,78
257,78

Custo Unitario
855,14
85,72
1.569,54
817,50
15,79
3.343,69

800000
270000
000000
160000
360000

3.601,47
1.002,65
4.604,12

27,84%

Custo Horario
34,61
34,61

0,00

Custo Horario
223,17
223,17

17,22

257,78
257,78

Custo Unitario
855,14
85,72
2.237,76
817,50
15,79
4.011,91

800000
270000
000000
160000
360000

4.269,69
1.188,68
5.458,37

27,84%

Custo Horario
34,61
34,61

0,00

Custo Horario
223,17
223,17

17,22

257,78
257,78

Custo Unitario



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 142
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

alt 10,00<H<15,0m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 143
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 144
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Improd
0,000000

57,78 14,800000 855,14

317,49 0,270000 85,72
7,77 393,000000 3.053,61
378,47 2,160000 817,50
43,86 0,360000 15,79
4.827,76

5.085,54

27,84% 1.415,81

6.501,35

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 48,07
48,07

Quant. Salario Custo Horario
18,000000 17,22 309,96
309,96

CUSTO HORARIO TOTAL 358,03
358,03

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 15,200000 878,26
317,49 0,280000 88,90
7,77 429,000000 3.333,33
378,47 3,000000 1.135,41
43,86 0,370000 16,23
5.452,13

5.810,16
27,84% 1.617,55
7.427,71

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 48,07
48,07

Quant. Salario Custo Horario
18,000000 17,22 309,96
309,96

CUSTO HORARIO TOTAL 358,03
358,03

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 15,200000 878,26
317,49 0,280000 88,90
7,77 542,000000 4.211,34
378,47 3,000000 1.135,41
43,86 0,370000 16,23
6.330,14

6.688,17

27,84% 1.861,99
8.550,16

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 48,07
48,07

Quant. Salario Custo Horario
18,000000 17,22 309,96

309,96



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 145
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 146
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,00m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 147
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
57,78 15,200000
317,49 0,280000
7,77 611,000000
378,47 3,000000
43,86 0,370000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
21,720000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 15,400000
317,49 0,290000
7,77 700,000000
378,47 3,620000
43,86 0,376700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
15,240000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 11,700000
317,49 0,320000
7,77 194,000000
378,47 2,540000
43,86 0,333300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

358,03
358,03

Custo Unitario
878,26
88,90
4.747,47
1.135,41
16,23
6.866,27

7.224,30
2.011,25
9.235,55

Custo Horario
58,01
58,01

Custo Horario
374,02
374,02

432,03
432,03

Custo Unitario
889,81
92,07
5.439,00
1.370,06
16,52
7.807,46

8.239,49
2.293,87
10.533,36

Custo Horario
40,70
40,70

Custo Horario
262,43
262,43

303,13
303,13

Custo Unitario
676,03
101,60
1.507,38
961,31
14,62
3.260,94

3.564,07
992,24
4.556,31

Custo Horario
40,70



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Iltem: 6 4 148
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m alt 6,00<H<10,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 149
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 150

Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m alt 15,0<H<20,0m

0,000000

0,000000

Quant. Salario

15,240000

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
57,78 11,700000
317,49 0,320000
7,77 251,000000
378,47 2,540000
43,86 0,333300
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
15,240000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 11,700000
317,49 0,320000
7,77 314,000000
378,47 2,540000
43,86 0,333300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
18,600000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 11,900000
317,49 0,330000
7,77 407,000000
378,47 3,100000
43,86 0,340000
27,84%

40,70

Custo Horario
262,43
262,43

303,13
303,13

Custo Unitario
676,03
101,60
1.950,27
961,31
14,62
3.703,83

4.006,96
1.115,54
5.122,50

Custo Horario
40,70
40,70

Custo Horario
262,43
262,43

303,13
303,13

Custo Unitario
676,03
101,60
2.439,78
961,31
14,62
4.193,34

4.496,47
1.251,82
5.748,29

Custo Horario
49,68
49,68

Custo Horario
320,29
320,29

369,97
369,97

Custo Unitario
687,58
104,77
3.162,39
1.173,26
14,91
5.142,91

5.512,88
1.534,79
7.047,67



Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 151
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 152
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 25,0 <H < 30,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo

Colocagéo Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 49,68
49,68

Quant. Salario Custo Horario
18,600000 17,22 320,29
320,29
CUSTO HORARIO TOTAL 369,97
369,97

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 11,900000 687,58
317,49 0,330000 104,77
7,77 479,000000 3.721,83
378,47 3,100000 1.173,26
43,86 0,340000 14,91
5.702,35
6.072,32
27,84% 1.690,53
7.762,85

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 59,29
59,29

Quant. Salario Custo Horario
22,200000 17,22 382,28
382,28
CUSTO HORARIO TOTAL 441,57
441,57

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 12,300000 710,69
317,49 0,330000 104,77
7,77 502,000000 3.900,54
378,47 3,700000 1.400,34
43,86 0,346700 15,21
6.131,55
6.573,12
27,84% 1.829,96
8.403,08

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 78,52
78,52

Quant. Salario Custo Horario
29,400000 17,22 506,27
506,27
CUSTO HORARIO TOTAL 584,79
584,79

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 12,500000 722,25
317,49 0,360000 114,30
7,77 543,000000 4.219,11
378,47 4,900000 1.854,50
43,86 0,360000 15,79
6.925,95
7.510,74



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 153
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 154
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 155
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Alt 6,0<H<10,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50

Improd
0,000000

Unid

m3
kg

27,84% 2.090,99
9.601,73

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 43,91
43,91

Quant. Salario Custo Horario
16,440000 17,22 283,10
283,10

CUSTO HORARIO TOTAL 327,01
327,01

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 13,700000 791,59
317,49 0,320000 101,60
7,77 226,000000 1.756,02
378,47 2,740000 1.037,01
43,86 0,366700 16,08
3.702,30

4.029,31
27,84% 1.121,76
5.151,07

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 43,91
43,91

Quant. Salario Custo Horario
16,440000 17,22 283,10
283,10

CUSTO HORARIO TOTAL 327,01
327,01

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 13,700000 791,59
317,49 0,320000 101,60
7,77 281,000000 2.183,37
378,47 2,740000 1.037,01
43,86 0,366700 16,08
4.129,65

4.456,66

27,84% 1.240,73
5.697,39

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 43,91
43,91

Quant. Salario Custo Horario
16,440000 17,22 283,10
283,10
CUSTO HORARIO TOTAL 327,01
327,01

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 13,700000 791,59
317,49 0,320000 101,60
7,77 358,000000 2.781,66



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 156
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

m3

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 157
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagéo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 158
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Colocagéo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

378,47 2,740000 1.037,01
43,86 0,366700 16,08
4.727,94
5.054,95
27,84% 1.407,30
6.462,25
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 53,68
53,68
Quant. Salario Custo Horario
20,100000 17,22 346,12
346,12
CUSTO HORARIO TOTAL 399,80
399,80
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 13,900000 803,14
317,49 0,330000 104,77
7,77 499,000000 3.877,23
378,47 3,350000 1.267,87
43,86 0,373300 16,37
6.069,38
6.469,18
27,84% 1.801,02
8.270,20
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 53,68
53,68
Quant. Salario Custo Horario
20,100000 17,22 346,12
346,12
CUSTO HORARIO TOTAL 399,80
399,80
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 13,900000 803,14
317,49 0,330000 104,77
7,77 627,000000 4.871,79
378,47 3,350000 1.267,87
43,86 0,373300 16,37
7.063,94
7.463,74
27,84% 2.077,91
9.541,65
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 63,30
63,30
Quant. Salario Custo Horario
23,700000 17,22 408,11
408,11
CUSTO HORARIO TOTAL 471,41
471,41



Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 159
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 160
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00 m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 161
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

15,510000

Improd
0,000000

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo
14,300000
0,330000
647,000000
3,950000
0,380000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
31,800000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo
14,500000
0,360000
613,000000
5,300000
0,393300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
17,640000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo
15,700000
0,320000
299,000000
2,940000
0,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.

Improd
0,00

Salario

Custo Unitario
826,25
104,77
5.027,19
1.494,96
16,67
7.469,84

7.941,25
2.210,84
10.152,09

Custo Horario
84,93
84,93

Custo Horario
547,60
547,60

632,53
632,53

Custo Unitario
837,81
114,30
4.763,01
2.005,89
17,25
7.738,26

8.370,79
2.330,43
10.701,22

Custo Horario
47,11
47,11

Custo Horario
303,76
303,76

350,87
350,87

Custo Unitario
907,15
101,60
2.323,23
1.112,70
17,54
4.462,22

4.813,09
1.339,96
6.153,05

Custo Horario
47,11
47,11

Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 162
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
Iltem: 6 4 163
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 164
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

0,000000

0,000000

UTILIZACAO

17,640000

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
57,78 15,700000
317,49 0,320000
7,77 329,000000
378,47 2,940000
43,86 0,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
17,640000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 15,700000
317,49 0,320000
7,77 412,000000
378,47 2,940000
43,86 0,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
21,600000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 15,900000
317,49 0,330000
7,77 592,000000
378,47 3,600000
43,86 0,406700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

303,76
303,76

350,87
350,87

Custo Unitario
907,15
101,60
2.556,33
1.112,70
17,54
4.695,32

5.046,19
1.404,86
6.451,05

Custo Horario
47,11
47,11

Custo Horario
303,76
303,76

350,87
350,87

Custo Unitario
907,15
101,60
3.201,24
1.112,70
17,54
5.340,23

5.691,10
1.584,40
7.275,50

Custo Horario
57,69
57,69

Custo Horario
371,95
371,95

429,64
429,64

Custo Unitario
918,70
104,77
4.599,84
1.362,49
17,84
7.003,64

7.433,28
2.069,43
9.502,71



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Qtde Prod

0,00

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 165
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagédo Formas Ago CA 50

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 166
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagédo Formas Aco CA 50

alt 25,0 <H < 30,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagédo Formas Aco CA 50

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
21,600000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 15,900000
317,49 0,330000
7,77 688,000000
378,47 3,600000
43,86 0,406700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
27,540000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 16,300000
317,49 0,340000
7,77 715,000000
378,47 4,590000
43,86 0,416700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 16,500000
317,49 0,360000
7,77 743,000000
378,47 5,700000
43,86 0,426700
27,84%

Custo Horario
57,69
57,69

Custo Horario
371,95
371,95

429,64
429,64

Custo Unitario
918,70
104,77
5.345,76
1.362,49
17,84
7.749,56

8.179,20
2.277,09
10.456,29

Custo Horario
73,55
73,55

Custo Horario
474,24
474,24

547,79
547,79

Custo Unitario
941,81
107,95
5.555,55
1.737,18
18,28
8.360,77

8.908,56
2.480,14
11.388,70

Custo Horario
91,34
91,34

Custo Horario
588,92
588,92

680,26
680,26

Custo Unitario
953,37
114,30
5.773,11
2.157,28
18,72
9.016,78

9.697,04
2.699,66
12.396,70



ltem: 6 4 167
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 168
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagado Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 169
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Improd
0,000000

Unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 50,96
50,96
Quant. Salario Custo Horario
19,080000 17,22 328,56
328,56
CUSTO HORARIO TOTAL 379,52
379,52
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 12,400000 716,47
317,49 0,370000 117,47
7,77 236,000000 1.833,72
378,47 3,180000 1.203,53
43,86 0,370000 16,23
3.887,42
4.266,94
27,84% 1.187,92
5.454,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 50,96
50,96
Quant. Salario Custo Horario
19,080000 17,22 328,56
328,56
CUSTO HORARIO TOTAL 379,52
379,52
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 12,400000 716,47
317,49 0,370000 117,47
7,77 341,000000 2.649,57
378,47 3,180000 1.203,53
43,86 0,370000 16,23
4.703,27
5.082,79
27,84% 1.415,05
6.497,84
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 50,96
50,96
Quant. Salario Custo Horario
19,080000 17,22 328,56
328,56
CUSTO HORARIO TOTAL 379,52
379,52
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 12,400000 716,47
317,49 0,370000 117,47
7,77 407,000000 3.162,39
378,47 3,180000 1.203,53
43,86 0,370000 16,23
5.216,09



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 170
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 171
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Improd
0,000000

Unid

m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 172
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada

Improd
0,000000

Unid
m2

5.595,61
27,84% 1.557,82
7.153,43

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 60,90
60,90

Quant. Salario Custo Horario
22,800000 17,22 392,62
392,62

CUSTO HORARIO TOTAL 453,52
453,52

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 12,600000 728,03
317,49 0,380000 120,65
7,77 491,000000 3.815,07
378,47 3,800000 1.438,19
43,86 0,376700 16,52
6.118,46

6.571,98
27,84% 1.829,64
8.401,62

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 87,66
87,66

Quant. Salario Custo Horario
32,820000 17,22 565,16
565,16

CUSTO HORARIO TOTAL 652,82
652,82

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 13,200000 762,70
317,49 0,400000 127,00
7,77 492,000000 3.822,84
378,47 5,470000 2.070,23
43,86 0,393300 17,25
6.800,02

7.452,84
27,84% 2.074,87
9.527,71

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 87,66
87,66

Quant. Salario Custo Horario
32,820000 17,22 565,16
565,16

CUSTO HORARIO TOTAL 652,82
652,82

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 13,200000 762,70



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 173
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 174
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 175
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

15,510000

Improd
0,000000

317,49 0,400000 127,00
7,77 584,000000 4.537,68
378,47 5,470000 2.070,23
43,86 0,393300 17,25
7.514,86
8.167,68
27,84% 2.273,88
10.441,56
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 98,71
98,71
Quant. Salario Custo Horario
36,960000 17,22 636,45
636,45
CUSTO HORARIO TOTAL 735,16
735,16
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 13,400000 774,25
317,49 0,410000 130,17
7,77 648,000000 5.034,96
378,47 6,160000 2.331,38
43,86 0,400000 17,54
8.288,30
9.023,46
27,84% 2.512,13
11.535,59
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 54,16
54,16
Quant. Salario Custo Horario
20,280000 17,22 349,22
349,22
CUSTO HORARIO TOTAL 403,38
403,38
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 14,400000 832,03
317,49 0,370000 117,47
7,77 262,000000 2.035,74
378,47 3,380000 1.279,23
43,86 0,403300 17,69
4.282,16
4.685,54
27,84% 1.304,45
5.989,99
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 54,16
54,16
Quant. Salario Custo Horario
20,280000 17,22 349,22
349,22



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 176
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Unid

m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 177
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 178
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL 403,38
403,38
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 14,400000 832,03
317,49 0,370000 117,47
7,77 352,000000 2.735,04
378,47 3,380000 1.279,23
43,86 0,403300 17,69
4.981,46
5.384,84
27,84% 1.499,14
6.883,98

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 54,16
54,16

Quant. Salario Custo Horario
20,280000 17,22 349,22
349,22

CUSTO HORARIO TOTAL 403,38
403,38

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 14,400000 832,03
317,49 0,370000 117,47
7,77 489,000000 3.799,53
378,47 3,380000 1.279,23
43,86 0,403300 17,69
6.045,95

6.449,33
27,84% 1.795,49
8.244,82

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 64,90
64,90

Quant. Salario Custo Horario
24,300000 17,22 418,45
418,45

CUSTO HORARIO TOTAL 483,35
483,35

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 14,600000 843,59
317,49 0,380000 120,65
7,77 563,000000 4.374,51
378,47 4,050000 1.532,80
43,86 0,410000 17,98
6.889,53

7.372,88
27,84% 2.052,61
9.425,49

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 93,26
93,26



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 179
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 180
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 181
Servico: Corpo BSCC3,00x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Quant.
34,920000

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
57,78 15,200000
317,49 0,400000
7,77 579,000000
378,47 5,820000
43,86 0,426700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,920000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 15,200000
317,49 0,400000
7,77 705,000000
378,47 5,820000
43,86 0,426700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
39,360000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 15,400000
317,49 0,410000
7,77 714,000000
378,47 6,560000
43,86 0,433300
27,84%

Custo Horario
601,32
601,32

694,58
694,58

Custo Unitario
878,26
127,00
4.498,83
2.202,70
18,72
7.725,51

8.420,09
2.344,15
10.764,24

Custo Horario
93,26
93,26

Custo Horario
601,32
601,32

694,58
694,58

Custo Unitario
878,26
127,00
5.477,85
2.202,70
18,72
8.704,53

9.399,11
2.616,71
12.015,82

Custo Horario
105,12
105,12

Custo Horario
677,78
677,78

782,90
782,90

Custo Unitario
889,81
130,17
5.547,78
2.482,76
19,00
9.069,52

9.852,42
2.742,91
12.595,33



UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 182
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 183
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 57,37
57,37

Quant. Salario Custo Horario
21,480000 17,22 369,89
369,89

CUSTO HORARIO TOTAL 427,26
427,26

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 16,400000 947,59
317,49 0,370000 117,47
7,77 261,000000 2.027,97
378,47 3,580000 1.354,92
43,86 0,436700 19,15
4.467,10

4.894,36
27,84% 1.362,59
6.256,95

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 57,37
57,37

Quant. Salario Custo Horario
21,480000 17,22 369,89
369,89

CUSTO HORARIO TOTAL 427,26
427,26

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 16,400000 947,59
317,49 0,370000 117,47
7,77 382,000000 2.968,14
378,47 3,580000 1.354,92
43,86 0,436700 19,15
5.407,27

5.834,53

27,84% 1.624,33
7.458,86

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 57,37
57,37

Quant. Salario Custo Horario
21,480000 17,22 369,89
369,89
CUSTO HORARIO TOTAL 427,26
427,26

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 16,400000 947,59
317,49 0,370000 117,47
7,77 568,000000 4.413,36
378,47 3,580000 1.354,92
43,86 0,436700 19,15
6.852,49
7.279,75
27,84% 2.026,68



Preco de Venda

Iltem: 6 4 184
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 185
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 186
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

9.306,43

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 68,91
68,91
Quant. Salario Custo Horario
25,800000 17,22 444,28
444,28
CUSTO HORARIO TOTAL 513,19
513,19
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 16,600000 959,15
317,49 0,380000 120,65
7,77 705,000000 5.477,85
378,47 4,300000 1.627,42
43,86 0,443300 19,44
8.204,51
8.717,70
27,84% 2.427,01
11.144,71
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 98,87
98,87
Quant. Salario Custo Horario
37,020000 17,22 637,48
637,48
CUSTO HORARIO TOTAL 736,35
736,35
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 17,200000 993,82
317,49 0,400000 127,00
7,77 654,000000 5.081,58
378,47 6,170000 2.335,16
43,86 0,460000 20,18
8.557,74
9.294,09
27,84% 2.587,47
11.881,56
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 98,87
98,87
Quant. Salario Custo Horario
37,020000 17,22 637,48
637,48
CUSTO HORARIO TOTAL 736,35
736,35
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 17,200000 993,82
317,49 0,400000 127,00
7,77 767,000000 5.959,59
378,47 6,170000 2.335,16



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 187
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,50<H<30,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 188
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 189
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Improd
0,000000

43,86 0,460000 20,18
9.435,75

10.172,10
27,84% 2.831,91
13.004,01

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 111,53
111,53

Quant. Salario Custo Horario
41,760000 17,22 719,11
719,11

CUSTO HORARIO TOTAL 830,64
830,64

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 17,400000 1.005,37
317,49 0,410000 130,17
7,77 783,000000 6.083,91
378,47 6,960000 2.634,15
43,86 0,466700 20,47
9.874,07

10.704,71
27,84% 2.980,19
13.684,90

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 66,18
66,18

Quant. Salario Custo Horario
24,780000 17,22 426,71
426,71

CUSTO HORARIO TOTAL 492,89
492,89

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 18,900000 1.092,04
317,49 0,420000 133,35
7,77 369,000000 2.867,13
378,47 4,130000 1.563,08
43,86 0,503300 22,07
5.677,67

6.170,56
27,84% 1.717,88
7.888,44

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 66,18
66,18

Quant. Salario Custo Horario
24,780000 17,22 426,71
426,71

CUSTO HORARIO TOTAL 492,89
492,89



Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 190
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 191
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 192
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

15,510000

Improd
0,000000

Custo. Consumo

57,78 18,900000
317,49 0,420000
7,77 529,000000
378,47 4,130000
43,86 0,503300
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
29,820000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
57,78 18,900000
317,49 0,440000
7,77 550,000000
378,47 4,970000
43,86 0,510000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
45,180000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 19,700000
317,49 0,460000
7,77 463,000000
378,47 7,530000
43,86 0,530000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
50,580000 17,22

Custo Unitario
1.092,04
133,35
4.110,33
1.563,08
22,07
6.920,87

7.413,76
2.063,99
9.477,75

Custo Horario
79,64
79,64

Custo Horario
513,50
513,50

593,14
593,14

Custo Unitario
1.092,04
139,70
4.273,50
1.881,00
22,37
7.408,61

8.001,75
2.227,69
10.229,44

Custo Horario
120,67
120,67

Custo Horario
778,00
778,00

898,67
898,67

Custo Unitario
1.138,27
146,05
3.597,51
2.849,88
23,25
7.754,96

8.653,63
2.409,17
11.062,80

Custo Horario
135,09
135,09

Custo Horario
870,99



Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 193
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 194
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 195
Servico: Boca Bueiro Simples Capeado de Concreto 1,0x1,0m
Unid: un

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

19,900000
0,470000
792,000000
8,430000
0,536700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
50,580000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

19,900000
0,470000
963,000000
8,430000
0,536700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
53,220000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

20,100000
0,470000
1044,000000
8,870000
0,540000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Improd

870,99

1.006,08
1.006,08

Custo Unitario
1.149,82
149,22
6.153,84
3.190,50
23,54
10.666,92

11.673,00
3.249,76
14.922,76

Custo Horario
135,09
135,09

Custo Horario
870,99
870,99

1.006,08
1.006,08

Custo Unitario
1.149,82
149,22
7.482,51
3.190,50
23,54
11.995,59

13.001,67
3.619,66
16.621,33

Custo Horario
142,14
142,14

Custo Horario
916,45
916,45

1.058,59
1.058,59

Custo Unitario
1.161,38
149,22
8.111,88
3.357,03
23,68
12.803,19

13.861,78

3.859,12
17.720,90

Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 196
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 197
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd
0,000000

Unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 198

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

0,00 0,00
Quant. Salario
15,660000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 15,500000
317,49 0,650000
7,77 191,000000
378,47 2,610000
43,86 3,450000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
24,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 22,000000
317,49 1,000000
7,77 196,000000
378,47 4,000000
43,86 7,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
36,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 32,000000
317,49 1,000000
7,77 278,000000
378,47 6,000000
43,86 8,000000
27,84%

41,83
41,83

Custo Horario
269,67
269,67

311,50
311,50

Custo Unitario
738,42
206,37
1.484,07
987,81
151,32
3.567,99

3.879,49
1.080,05
4.959,54

Custo Horario
64,10
64,10

Custo Horario
413,28
413,28

477,38
477,38

Custo Unitario
1.048,08
317,49
1.522,92
1.513,88
307,02
4.709,39

5.186,77
1.444,00
6.630,77

Custo Horario
96,15
96,15

Custo Horario
619,92
619,92

716,07
716,07

Custo Unitario
1.524,48
317,49
2.160,06
2.270,82
350,88
6.623,73

7.339,80
2.043,40
9.383,20



Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m Esc 0°
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 199
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 0°
Unid: un

0,000000

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1100
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m Esc 0°
Unid: un

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 64,10
64,10

Quant. Salario Custo Horario
24,000000 17,22 413,28
413,28

CUSTO HORARIO TOTAL 477,38
477,38

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 22,000000 1.048,08
317,49 1,000000 317,49
7,77 208,000000 1.616,16
378,47 4,000000 1.513,88
43,86 8,000000 350,88
4.846,49

5.323,87
27,84% 1.482,17
6.806,04

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 96,15
96,15

Quant. Salario Custo Horario
36,000000 17,22 619,92
619,92

CUSTO HORARIO TOTAL 716,07
716,07

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 32,000000 1.524,48
317,49 2,000000 634,98
7,77 292,000000 2.268,84
378,47 6,000000 2.270,82
43,86 9,000000 394,74
7.093,86

7.809,93

27,84% 2.174,28
9.984,21

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22

Quant. Salario Custo Horario
54,000000 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 44,000000 2.096,16
317,49 2,000000 634,98
7,77 389,000000 3.022,53
378,47 9,000000 3.406,23
43,86 10,000000 438,60
9.598,50



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1101
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1102
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 0°
Unid: un

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1103
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 0°
Unid: un

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

10.672,60
27,84% 2.971,25
13.643,85

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 176,27
176,27
Quant. Salario Custo Horario
66,000000 17,22 1.136,52
1.136,52
CUSTO HORARIO TOTAL 1.312,79
1.312,79
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 57,000000 2.715,48
317,49 3,000000 952,47
7,77 495,000000 3.846,15
378,47 11,000000 4.163,17
43,86 11,000000 482,46
12.159,73
13.472,52
27,84% 3.750,75
17.223,27
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,17
112,17
Quant. Salario Custo Horario
42,000000 17,22 723,24
723,24
CUSTO HORARIO TOTAL 835,41
835,41
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 33,000000 1.572,12
317,49 2,000000 634,98
7,77 309,000000 2.400,93
378,47 7,000000 2.649,29
43,86 10,000000 438,60
7.695,92
8.531,33
27,84% 2.375,12
10.906,45
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22
Quant. Salario Custo Horario
54,000000 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 44,000000 2.096,16
317,49 2,000000 634,98



Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1104
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 0°

kg
m3
m

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1105
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 0°

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1106
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 0°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

Improd
0,000000

7,77 408,000000 3.170,16
378,47 9,000000 3.406,23
43,86 11,000000 482,46
9.789,99

10.864,09

27,84% 3.024,56

13.888,65

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 192,30
192,30

Quant. Salario Custo Horario
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84
CUSTO HORARIO TOTAL 1.432,14
1.432,14

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 57,000000 2.715,48
317,49 3,000000 952,47
7,77 517,000000 4.017,09
378,47 12,000000 4.541,64
43,86 12,000000 526,32
12.753,00
14.185,14
27,84% 3.949,14
18.134,28

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,17
112,17

Quant. Salario Custo Horario
42,000000 17,22 723,24
723,24
CUSTO HORARIO TOTAL 835,41
835,41

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 33,000000 1.572,12
317,49 2,000000 634,98
7,77 326,000000 2.533,02
378,47 7,000000 2.649,29
43,86 11,000000 482,46
7.871,87
8.707,28
27,84% 2.424,1
11.131,39

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22

Quant. Salario Custo Horario
54,000000 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1107
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 0°

Unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1108
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1109
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Improd
0,000000

Custo. Consumo
47,64 45,000000
317,49 2,000000
7,77 430,000000
378,47 9,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
72,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 58,000000
317,49 3,000000
7,77 542,000000
378,47 12,000000
43,86 13,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
96,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 73,000000
317,49 4,000000
7,77 690,000000
378,47 16,000000
43,86 15,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

1.074,10

Custo Unitario
2.143,80
634,98
3.341,10
3.406,23
526,32
10.052,43

11.126,53
3.097,63
14.224,16

Custo Horario
192,30
192,30

Custo Horario
1.239,84
1.239,84

1.432,14
1.432,14

Custo Unitario
2.763,12
952,47
4.211,34
4.541,64
570,18
13.038,75

14.470,89
4.028,70
18.499,59

Custo Horario
256,40
256,40

Custo Horario
1.653,12
1.653,12

1.909,52
1.909,52

Custo Unitario
3.477,72
1.269,96
5.361,30
6.055,52

657,90
16.822,40

18.731,92
5.214,97
23.946,89

Custo Horario
64,10
64,10



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1110
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Esc 10°

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1111
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1112
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd
0,000000

Unid

m3

kg
m3

Quant.
24,000000

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

23,000000
1,000000
200,000000
4,000000
7,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
36,000000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

33,000000
1,000000
279,000000
6,000000
8,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
24,000000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

23,000000
1,000000
213,000000
4,000000
8,000000

27,84%

Custo Horario
413,28
413,28

477,38
477,38

Custo Unitario
1.095,72
317,49
1.554,00
1.513,88
307,02
4.788,11

5.265,49
1.465,91
6.731,40

Custo Horario
96,15
96,15

Custo Horario
619,92
619,92

716,07
716,07

Custo Unitario
1.572,12
317,49
2.167,83
2.270,82
350,88
6.679,14

7.395,21
2.058,83
9.454,04

Custo Horario
64,10
64,10

Custo Horario
413,28
413,28

477,38
477,38

Custo Unitario
1.095,72
317,49
1.655,01
1.513,88
350,88
4.932,98

5.410,36
1.506,24
6.916,60



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1113
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 10°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1114
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 10°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagéo Formas Ago CA 50 kg

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,17
112,17

Quant. Salario Custo Horario
42,000000 17,22 723,24
723,24
CUSTO HORARIO TOTAL 835,41
835,41

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 33,000000 1.572,12
317,49 2,000000 634,98
7,77 295,000000 2.292,15
378,47 7,000000 2.649,29
43,86 9,000000 394,74
7.543,28
8.378,69
27,84% 2.332,63
10.711,32

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22

Quant. Salario Custo Horario
54,000000 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 45,000000 2.143,80
317,49 2,000000 634,98
7,77 393,000000 3.053,61
378,47 9,000000 3.406,23
43,86 10,000000 438,60
9.677,22
10.751,32
27,84% 2.993,17
13.744,49

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 192,30
192,30

Quant. Salario Custo Horario
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84
CUSTO HORARIO TOTAL 1.432,14
1.432,14

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 59,000000 2.810,76
317,49 3,000000 952,47
7,77 497,000000 3.861,69
378,47 12,000000 4.541,64
43,86 11,000000 482,46
12.649,02
14.081,16
27,84% 3.920,19
18.001,35



Iltem: 6 4 1115

Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 112,17
Total 112,17
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 42,000000 17,22 723,24
Total 723,24
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 835,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 835,41
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 47,64 33,000000 1.572,12
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 2,000000 634,98
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,77 313,000000 2.432,01
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 7,000000 2.649,29
Junta Elastica m 43,86 10,000000 438,60
Total 7.727,00
Preco de Custo 8.562,41
Bonificacao 27,84% 2.383,77
Preco de Venda 10.946,18
Iltem: 6 4 1116
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 144,22
Total 144,22
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 54,000000 17,22 929,88
Total 929,88
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.074,10
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 47,64 45,000000 2.143,80
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 2,000000 634,98
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50 kg 7,77 416,000000 3.232,32
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 9,000000 3.406,23
Junta Elastica m 43,86 11,000000 482,46
Total 9.899,79
Preco de Custo 10.973,89
Bonificacao 27,84% 3.055,13
Preco de Venda 14.029,02
Iltem: 6 4 1117
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 192,30
Total 192,30
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 72,000000 17,22 1.239,84
Total 1.239,84
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.432,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.432,14
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 47,64 59,000000 2.810,76
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 3,000000 952,47
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Aco CA 50 kg 7,77 522,000000 4.055,94
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 12,000000 4.541,64
Junta Elastica m 43,86 12,000000 526,32



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1118
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 10°

UTILIZACAO

Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1119
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 10°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1120
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 10°

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Improd
0,000000

Unid

CUSTO OPERACIONAL

12.887,13

14.319,27
3.986,48
18.305,75

27,84%

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,17
112,17

Quant. Salario Custo Horario
42,000000 17,22 723,24
723,24
CUSTO HORARIO TOTAL 835,41
835,41

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 34,000000 1.619,76
317,49 2,000000 634,98
7,77 328,000000 2.548,56
378,47 7,000000 2.649,29
43,86 12,000000 526,32
7.978,91
8.814,32
27,84% 2.453,91
11.268,23

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 160,25
160,25

Quant. Salario Custo Horario
60,000000 17,22 1.033,20
1.033,20
CUSTO HORARIO TOTAL 1.193,45
1.193,45

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 46,000000 2.191,44
317,49 3,000000 952,47
7,77 434,000000 3.372,18
378,47 10,000000 3.784,70
43,86 13,000000 570,18
10.870,97
12.064,42
27,84% 3.358,73
15.423,15

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 208,32
208,32

Quant. Salario Custo Horario
78,000000 17,22 1.343,16
1.343,16
CUSTO HORARIO TOTAL 1.551,48
1.551,48

Custo.

Consumo

Custo Unitario



Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1121
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 10°

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1122
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Esc 20°

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1123
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Esc 20°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Improd
0,000000

47,64 59,000000 2.810,76
317,49 3,000000 952,47
7,77 544,000000 4.226,88
378,47 13,000000 4.920,11
43,86 14,000000 614,04
13.524,26

15.075,74

27,84% 4.197,09

19.272,83

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
256,40
256,40

Custo Horario
1.653,12
1.653,12

Quant. Salario

96,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL 1.909,52

1.909,52

Custo Unitario
3.573,00
1.269,96
5.407,92
6.055,52

701,76
17.008,16

Consumo
47,64 75,000000
317,49 4,000000
7,77 696,000000
378,47 16,000000
43,86 16,000000

Custo.

18.917,68
5.266,68
24.184,36

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
80,12
80,12

Custo Horario
516,60
516,60

Quant. Salario

30,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL 596,72

596,72

Custo Unitario
1.143,36
317,49
1.678,32
1.892,35
350,88
5.382,40

Consumo
47,64 24,000000
317,49 1,000000
7,77 216,000000
378,47 5,000000
43,86 8,000000

Custo.

5.979,12
1.664,59
7.643,71

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
112,17
112,17

Custo Horario
723,24
723,24

Quant. Salario

42,000000 17,22



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 1124
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 1125
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1126
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 20°

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

0,000000

0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
47,64 35,000000
317,49 2,000000
7,77 303,000000
378,47 7,000000
43,86 9,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
30,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 25,000000
317,49 1,000000
7,77 230,000000
378,47 5,000000
43,86 9,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
42,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 36,000000
317,49 2,000000
7,77 321,000000
378,47 7,000000
43,86 10,000000
27,84%
Quant. Salario
60,000000 17,22

835,41
835,41

Custo Unitario
1.667,40
634,98
2.354,31
2.649,29
394,74
7.700,72

8.536,13
2.376,46
10.912,59

Custo Horario
80,12
80,12

Custo Horario
516,60
516,60

596,72
596,72

Custo Unitario
1.191,00
317,49
1.787,10
1.892,35
394,74
5.582,68

6.179,40
1.720,34
7.899,74

Custo Horario
112,17
112,17

Custo Horario
723,24
723,24

835,41
835,41

Custo Unitario
1.715,04
634,98
2.494,17
2.649,29
438,60
7.932,08

8.767,49
2.440,87
11.208,36

Custo Horario
1.033,20
1.033,20



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1127
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 20°

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1128
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1129
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
47,64 49,000000
317,49 2,000000
7,77 424,000000
378,47 10,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
78,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 64,000000
317,49 3,000000
7,77 536,000000
378,47 13,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
48,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 36,000000
317,49 2,000000
7,77 339,000000
378,47 8,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

1.033,20
1.033,20

Custo Unitario
2.334,36
634,98
3.294,48
3.784,70
482,46
10.530,98

11.564,18
3.219,47
14.783,65

Custo Horario
208,32
208,32

Custo Horario
1.343,16
1.343,16

1.551,48
1.551,48

Custo Unitario
3.048,96
952,47
4.164,72
4.920,11
526,32
13.612,58

15.164,06
4.221,67
19.385,73

Custo Horario
128,20
128,20

Custo Horario
826,56
826,56

954,76
954,76

Custo Unitario
1.715,04
634,98
2.634,03
3.027,76
482,46
8.494,27

9.449,03
2.630,61
12.079,64

Custo Horario
160,25



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 1130
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 20°

Unid

m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1131
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1132

Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m Esc 20°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Quant.
60,000000

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

49,000000
3,000000
445,000000
10,000000
12,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
84,000000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

64,000000
3,000000
562,000000
14,000000
13,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
48,000000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

37,000000
2,000000
357,000000
8,000000
12,000000

27,84%

160,25

Custo Horario
1.033,20
1.033,20

1.193,45
1.193,45

Custo Unitario
2.334,36
952,47
3.457,65
3.784,70
526,32
11.055,50

12.248,95
3.410,11
15.659,06

Custo Horario
224,35
224,35

Custo Horario
1.446,48
1.446,48

1.670,83
1.670,83

Custo Unitario
3.048,96
952,47
4.366,74
5.298,58
570,18
14.236,93

15.907,76
4.428,72
20.336,48

Custo Horario
128,20
128,20

Custo Horario
826,56
826,56

954,76
954,76

Custo Unitario
1.762,68
634,98
2.773,89
3.027,76
526,32
8.725,63

9.680,39
2.695,02
12.375,41



Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1133
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd
0,000000

Unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1134
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
66,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 50,000000
317,49 3,000000
7,77 465,000000
378,47 11,000000
43,86 13,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
84,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 64,000000
317,49 4,000000
7,77 585,000000
378,47 14,000000
43,86 14,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
108,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 82,000000
317,49 5,000000
7,77 746,000000
378,47 18,000000
43,86 16,000000

Custo Horario
176,27
176,27

Custo Horario
1.136,52
1.136,52

1.312,79
1.312,79

Custo Unitario
2.382,00
952,47
3.613,05
4.163,17
570,18
11.680,87

12.993,66
3.617,43
16.611,09

Custo Horario
224,35
224,35

Custo Horario
1.446,48
1.446,48

1.670,83
1.670,83

Custo Unitario
3.048,96
1.269,96
4.545,45
5.298,58

614,04
14.776,99

16.447,82
4.579,07
21.026,89

Custo Horario
288,45
288,45

Custo Horario
1.859,76
1.859,76

2.148,21
2.148,21

Custo Unitario
3.906,48
1.587,45
5.796,42
6.812,46

701,76
18.804,57

20.952,78



Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1135
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc 30°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1136
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagédo Formas Aco CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1137
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagédo Formas Aco CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e

Colocagédo Formas Aco CA 50 kg

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario

36,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
47,64 29,000000
317,49 1,000000
7,77 260,000000
378,47 6,000000
43,86 8,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario

54,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
47,64 41,000000
317,49 2,000000
7,77 363,000000
378,47 9,000000
43,86 9,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario

36,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
47,64 29,000000
317,49 1,000000

7,77 274,000000

5.833,25
26.786,03

Custo Horario
96,15
96,15

Custo Horario
619,92
619,92

716,07
716,07

Custo Unitario
1.381,56
317,49
2.020,20
2.270,82
350,88
6.340,95

7.057,02
1.964,67
9.021,69

Custo Horario
144,22
144,22

Custo Horario
929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

Custo Unitario
1.953,24
634,98
2.820,51
3.406,23
394,74
9.209,70

10.283,80
2.863,01
13.146,81

Custo Horario
96,15
96,15

Custo Horario
619,92
619,92

716,07
716,07

Custo Unitario
1.381,56
317,49
2.128,98



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1138
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagéo Formas Ago CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1139
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagéo Formas Ago CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1140
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Qtde
0,00

1,000

378,47 6,000000
43,86 9,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
54,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 42,000000
317,49 2,000000
7,77 382,000000
378,47 9,000000
43,86 10,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
72,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 57,000000
317,49 3,000000
7,77 504,000000
378,47 12,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
96,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

2.270,82
394,74
6.493,59

7.209,66
2.007,17
9.216,83

Custo Horario
144,22
144,22

Custo Horario
929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

Custo Unitario
2.000,88
634,98
2.968,14
3.406,23
438,60
9.448,83

10.522,93
2.929,58
13.452,51

Custo Horario
192,30
192,30

Custo Horario
1.239,84
1.239,84

1.432,14
1.432,14

Custo Unitario
2.715,48
952,47
3.916,08
4.541,64
482,46
12.608,13

14.040,27
3.908,81
17.949,08

Custo Horario
256,40
256,40

Custo Horario
1.653,12
1.653,12

1.909,52
1.909,52



Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1141
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 30°

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 1142
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 30°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1143
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 30°

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

15,510000

Improd
0,000000

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo
74,000000
4,000000
636,000000
16,000000
12,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
60,000000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo
42,000000
2,000000
401,000000
10,000000
11,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
78,000000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo
57,000000
3,000000
528,000000
13,000000
12,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.

Improd
0,00

Salario

Custo Unitario
3.525,36
1.269,96
4.941,72
6.055,52

526,32
16.318,88

18.228,40
5.074,79
23.303,19

Custo Horario
160,25
160,25

Custo Horario
1.033,20
1.033,20

1.193,45
1.193,45

Custo Unitario
2.000,88
634,98
3.115,77
3.784,70
482,46
10.018,79

11.212,24
3.121,49
14.333,73

Custo Horario
208,32
208,32

Custo Horario
1.343,16
1.343,16

1.551,48
1.551,48

Custo Unitario
2.715,48
952,47
4.102,56
4.920,11
526,32
13.216,94

14.768,42
4.111,53
18.879,95

Custo Horario
272,42
272,42

Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1144
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 30°

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1145
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 30°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1146
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Colocagéo Formas Ago CA 50

Esc 30°

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

102,000000

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
47,64 75,000000
317,49 4,000000
7,77 662,000000
378,47 17,000000
43,86 13,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
60,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 43,000000
317,49 2,000000
7,77 420,000000
378,47 10,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
78,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 58,000000
317,49 3,000000
7,77 549,000000
378,47 13,000000
43,86 13,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

1.756,44
1.756,44

2.028,86
2.028,86

Custo Unitario
3.573,00
1.269,96
5.143,74
6.433,99

570,18
16.990,87

19.019,73
5.295,09
24.314,82

Custo Horario
160,25
160,25

Custo Horario
1.033,20
1.033,20

1.193,45
1.193,45

Custo Unitario
2.048,52
634,98
3.263,40
3.784,70
526,32
10.257,92

11.451,37
3.188,06
14.639,43

Custo Horario
208,32
208,32

Custo Horario
1.343,16
1.343,16

1.551,48
1.551,48

Custo Unitario
2.763,12
952,47
4.265,73
4.920,11
570,18
13.471,61

15.023,09
4.182,43
19.205,52



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1147
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagédo Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 1

Colocagédo Formas Aco CA 50 kg

Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado de Concreto 1,0x1,0 - Via Simpl

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl
Junta Elastica

Total

Preco de Custo

Colocagédo Formas Aco CA 50 kg

m3
un
un
un

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Custo Horario
272,42
272,42

Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
1.756,44
1.756,44

Quant. Salario
102,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL 2.028,86

2.028,86

Custo Unitario
3.573,00
1.269,96
5.353,53
6.433,99

614,04
17.244,52

Custo. Consumo
47,64 75,000000
317,49 4,000000
7,77 689,000000
378,47 17,000000
43,86 14,000000

19.273,38
5.365,71
24.639,09

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
352,55
352,55

Custo Horario
2.273,04
2.273,04

Quant. Salario
132,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL 2.625,59

2.625,59

Custo Unitario
4.525,80
1.587,45
6.814,29
8.326,34

745,62
21.999,50

Custo. Consumo
47,64 95,000000
317,49 5,000000
7,77 877,000000
378,47 22,000000
43,86 17,000000

24.625,09
6.855,63
31.480,72

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 23,50
23,50
Quant. Salario Custo Horario
8,800000 17,22 151,54
151,54
CUSTO HORARIO TOTAL 175,04
175,04
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 6,830000 394,64
317,49 0,190000 60,32
7,77 130,000000 1.010,10
378,47 1,480000 560,14
175,86 1,640000 288,41
166,38 0,230000 38,27
166,38 0,230000 38,27
43,86 1,300000 57,02
2.447,17
2.622,21



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 2

Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

1,0 x 1,0m - Via Dupla

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 423

Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagédo Formas Aco CA 50 kg

m3
un
un
un

1,0x1,0m Via Tripla

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 4
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

0,000000

0,000000

0,000000

27,84% 730,02

3.352,23

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 23,72
23,72
Quant. Salario Custo Horario
8,880000 17,22 152,91
152,91
CUSTO HORARIO TOTAL 176,63
176,63
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 6,830000 394,64
317,49 0,190000 60,32
7,77 130,000000 1.010,10
378,47 1,480000 560,14
175,86 1,800000 316,55
166,38 0,160000 26,62
166,38 0,160000 26,62
43,86 0,900000 39,47
2.434,46
2.611,09
27,84% 726,93
3.338,02
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 23,72
23,72
Quant. Salario Custo Horario
8,880000 17,22 152,91
152,91
CUSTO HORARIO TOTAL 176,63
176,63
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 6,830000 394,64
317,49 0,190000 60,32
7,77 130,000000 1.010,10
378,47 1,480000 560,14
175,86 1,910000 335,89
166,38 0,110000 18,30
166,38 0,110000 18,30
43,86 0,620000 27,19
2.424,88
2.601,51
27,84% 724,26
3.325,77

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
43,91
43,91

Custo Horario
283,10
283,10

Quant. Salario

16,440000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL 327,01



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 425
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 426
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 427

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000

Qtde

0,000000

Custo. Consumo
57,78 13,800000
317,49 0,490000
7,77 294,000000
378,47 2,740000
43,86 0,406700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
21,960000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 14,200000
317,49 0,490000
7,77 302,000000
378,47 3,660000
43,86 0,413300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
24,720000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 14,400000
317,49 0,490000
7,77 363,000000
378,47 4,120000
43,86 0,416700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

327,01

Custo Unitario
797,36
155,57
2.284,38
1.037,01
17,84
4.292,16

4.619,17
1.285,98
5.905,15

Custo Horario
58,65
58,65

Custo Horario
378,15
378,15

436,80
436,80

Custo Unitario
820,48
155,57
2.346,54
1.385,20
18,13
4.725,92

5.162,72
1.437,30
6.600,02

Custo Horario
66,02
66,02

Custo Horario
425,68
425,68

491,70
491,70

Custo Unitario
832,03
155,57
2.820,51
1.559,30
18,28
5.385,69

5.877,39
1.636,27
7.513,66

Custo Horario
71,31
71,31



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 8
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 29
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 210
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid

m3

kg
m3

Quant.
26,700000

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

14,400000
0,510000
475,000000
4,450000
0,423300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
26,700000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

14,400000
0,510000
582,000000
4,450000
0,423300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
29,580000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

14,600000
0,510000
589,000000
4,930000
0,426700

27,84%

Custo Horario
459,77
459,77

531,08
531,08

Custo Unitario
832,03
161,92
3.690,75
1.684,19
18,57
6.387,46

6.918,54
1.926,12
8.844,66

Custo Horario
71,31
71,31

Custo Horario
459,77
459,77

531,08
531,08

Custo Unitario
832,03
161,92
4.522,14
1.684,19
18,57
7.218,85

7.749,93
2.157,58
9.907,51

Custo Horario
79,00
79,00

Custo Horario
509,37
509,37

588,37
588,37

Custo Unitario
843,59
161,92
4.576,53
1.865,86
18,72
7.466,62

8.054,99
2.242,51
10.297,50



UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 211
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 212
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Improd
0,000000

Unid

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 84,45
84,45

Quant. Salario Custo Horario
31,620000 17,22 544,50
544,50
CUSTO HORARIO TOTAL 628,95
628,95

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 14,600000 843,59
317,49 0,520000 165,09
7,77 704,000000 5.470,08
378,47 5,270000 1.994,54
43,86 0,433300 19,00
8.492,30
9.121,25
27,84% 2.539,36
11.660,61

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 48,72
48,72

Quant. Salario Custo Horario
18,240000 17,22 314,09
314,09
CUSTO HORARIO TOTAL 362,81
362,81

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 16,800000 970,70
317,49 0,490000 155,57
7,77 309,000000 2.400,93
378,47 3,040000 1.150,55
43,86 0,440000 19,30
4.697,05
5.059,86
27,84% 1.408,67
6.468,53

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 63,46
63,46

Quant. Salario Custo Horario
23,760000 17,22 409,15
409,15
CUSTO HORARIO TOTAL 472,61
472,61

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 17,200000 993,82
317,49 0,490000 155,57
7,77 320,000000 2.486,40
378,47 3,960000 1.498,74
43,86 0,446700 19,59
5.154,12
5.626,73
27,84% 1.566,48
7.193,21



Iltem: 6 4 213
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 214
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 215
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 70,83
70,83

Quant. Salario Custo Horario
26,520000 17,22 456,67
456,67

CUSTO HORARIO TOTAL 527,50
527,50

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 17,400000 1.005,37
317,49 0,490000 155,57
7,77 384,000000 2.983,68
378,47 4,420000 1.672,84
43,86 0,450000 19,74
5.837,20

6.364,70
27,84% 1.771,93
8.136,63

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 77,40
77,40

Quant. Salario Custo Horario
28,980000 17,22 499,04
499,04

CUSTO HORARIO TOTAL 576,44
576,44

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 17,400000 1.005,37
317,49 0,510000 161,92
7,77 491,000000 3.815,07
378,47 4,830000 1.828,01
43,86 0,456700 20,03
6.830,40

7.406,84

27,84% 2.062,06
9.468,90

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 77,40
77,40

Quant. Salario Custo Horario
28,980000 17,22 499,04
499,04
CUSTO HORARIO TOTAL 576,44
576,44

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 17,400000 1.005,37
317,49 0,510000 161,92
7,77 593,000000 4.607,61
378,47 4,830000 1.828,01
43,86 0,456700 20,03



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 216
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 217
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 218
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagéo Formas Ago CA 50 kg

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

31,800000

1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Unid
m2
m3

Custo. Consumo

57,78

7,77
m3

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

34,320000
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Unid
m2

Custo. Consumo

57,78

7,77
m3

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

20,040000

1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo. Consumo

17,
317,49 0,
653,
378,47 5,
m 43,86 0,

17,
317,49 0,
738,
378,47 5,
m 43,86 0,

7.622,94

8.199,38
2.282,71
10.482,09

27,84%

Custo Horario
84,93
84,93

0,00

Custo Horario
547,60
547,60

17,22

632,53
632,53

Custo Unitario
1.016,93
161,92
5.073,81
2.005,89
20,18
8.278,73

600000
510000
000000
300000
460000

8.911,26
2.480,89
11.392,15

27,84%

Custo Horario
91,66
91,66

0,00

Custo Horario
590,99
590,99

17,22

682,65
682,65

Custo Unitario
1.016,93
165,09
5.734,26
2.164,85
20,47
9.101,60

600000
520000
000000
720000
466700

9.784,25
2.723,94
12.508,19

27,84%

Custo Horario
53,52
53,52

0,00

Custo Horario
345,09
345,09

17,22

398,61
398,61

Custo Unitario



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 219
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 220
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 221
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0 m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

15,510000

Improd
0,000000

57,78 19,800000 1.144,04
317,49 0,490000 155,57
7,77 290,000000 2.253,30
378,47 3,340000 1.264,09
43,86 0,473300 20,76
4.837,76

5.236,37

27,84% 1.457,81

6.694,18

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

25,560000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consum
57,78 2

317,49
7,77 36

378,47

43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

28,320000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consum
57,78 2

317,49
7,77 41

378,47

43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

31,200000

Custo Horario

0,00 68,27
68,27

Custo Horario
17,22 440,14
440,14
508,41
508,41

o Custo Unitario
0,200000 1.167,16
0,490000 155,57
4,000000 2.828,28
4,260000 1.612,28
0,480000 21,05
5.784,34
6.292,75
27,84% 1.751,90
8.044,65

Custo Horario

0,00 75,64
75,64

Custo Horario
17,22 487,67
487,67
563,31
563,31

o Custo Unitario
0,400000 1.178,71
0,490000 155,57
8,000000 3.247,86
4,720000 1.786,38
0,483300 21,20
6.389,72
6.953,03
27,84% 1.935,72
8.888,75

Custo Horario

0,00 83,33
83,33

Custo Horario
17,22 537,26
537,26



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 222
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 223
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt20,0<H<25,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 224
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
57,78 20,400000
317,49 0,510000
7,77 608,000000
378,47 5,200000
43,86 0,490000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
31,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 20,400000
317,49 0,510000
7,77 693,000000
378,47 5,200000
43,86 0,490000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,080000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 20,600000
317,49 0,510000
7,77 856,000000
378,47 5,680000
43,86 0,493300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

620,59
620,59

Custo Unitario
1.178,71
161,92
4.724,16
1.968,04
21,49
8.054,32

8.674,91
2.415,09
11.090,00

Custo Horario
83,33
83,33

Custo Horario
537,26
537,26

620,59
620,59

Custo Unitario
1.178,71
161,92
5.384,61
1.968,04
21,49
8.714,77

9.335,36
2.598,96
11.934,32

Custo Horario
91,02
91,02

Custo Horario
586,86
586,86

677,88
677,88

Custo Unitario
1.190,27
161,92
6.651,12
2.149,71
21,64
10.174,66

10.852,54
3.021,35
13.873,89

Custo Horario
98,87



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 225
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 226
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 227

Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m alt 6,0<H<10,0m

0,000000

0,000000

Quant. Salario

37,020000

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
57,78 20,600000
317,49 0,520000
7,77 856,000000
378,47 6,170000
43,86 0,500000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
21,840000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 22,800000
317,49 0,490000
7,77 412,000000
378,47 3,640000
43,86 0,506700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
27,360000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 23,200000
317,49 0,490000
7,77 371,000000
378,47 4,560000
43,86 0,513300
27,84%

98,87

Custo Horario
637,48
637,48

736,35
736,35

Custo Unitario
1.190,27
165,09
6.651,12
2.335,16
21,93
10.363,57

11.099,92
3.090,22
14.190,14

Custo Horario
58,33
58,33

Custo Horario
376,08
376,08

434,41
434,41

Custo Unitario
1.317,38
155,57
3.201,24
1.377,63
22,22
6.074,04

6.508,45
1.811,95
8.320,40

Custo Horario
73,07
73,07

Custo Horario
471,14
471,14

544,21
544,21

Custo Unitario
1.340,50
155,57
2.882,67
1.725,82
22,51
6.127,07

6.671,28
1.857,28
8.528,56



Unid: m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 228
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Improd
0,000000

Unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 229
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 80,45
80,45

Quant. Salario Custo Horario
30,120000 17,22 518,67
518,67
CUSTO HORARIO TOTAL 599,12
599,12

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 23,400000 1.352,05
317,49 0,490000 155,57
7,77 698,000000 5.423,46
378,47 5,020000 1.899,92
43,86 0,516700 22,66
8.853,66
9.452,78
27,84% 2.631,65
12.084,43

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 89,42
89,42

Quant. Salario Custo Horario
33,480000 17,22 576,53
576,53
CUSTO HORARIO TOTAL 665,95
665,95

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 23,400000 1.352,05
317,49 0,510000 161,92
7,77 676,000000 5.252,52
378,47 5,580000 2.111,86
43,86 0,523300 22,95
8.901,30
9.567,25
27,84% 2.663,52
12.230,77

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 89,42
89,42

Quant. Salario Custo Horario
33,480000 17,22 576,53
576,53
CUSTO HORARIO TOTAL 665,95
665,95

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 23,400000 1.352,05
317,49 0,510000 161,92
7,77 769,000000 5.975,13
378,47 5,580000 2.111,86
43,86 0,523300 22,95
9.623,91
10.289,86



Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 230
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 231
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 232
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50

Improd
0,000000

Unid

m3
kg

27,84% 2.864,70
13.154,56

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 96,95
96,95

Quant. Salario Custo Horario
36,300000 17,22 625,09
625,09

CUSTO HORARIO TOTAL 722,04
722,04

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 23,600000 1.363,61
317,49 0,510000 161,92
7,77 920,000000 7.148,40
378,47 6,050000 2.289,74
43,86 0,526700 23,10
10.986,77

11.708,81
27,84% 3.259,73
14.968,54

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 106,09
106,09

Quant. Salario Custo Horario
39,720000 17,22 683,98
683,98

CUSTO HORARIO TOTAL 790,07
790,07

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 23,600000 1.363,61
317,49 0,520000 165,09
7,77 990,000000 7.692,30
378,47 6,620000 2.505,47
43,86 0,533300 23,39
11.749,86

12.539,93

27,84% 3.491,12
16.031,05

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 55,13
55,13

Quant. Salario Custo Horario
20,640000 17,22 355,42
355,42
CUSTO HORARIO TOTAL 410,55
410,55

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 17,800000 1.028,48
317,49 0,590000 187,32
7,77 473,000000 3.675,21



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 233
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

m3

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 234
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagéo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 235
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Colocagéo Formas Ago CA 50 kg

m3

alt10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

378,47 3,440000 1.301,94
43,86 0,506700 22,22
6.215,17
6.625,72
27,84% 1.844,60
8.470,32
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 73,07
73,07
Quant. Salario Custo Horario
27,360000 17,22 471,14
471,14
CUSTO HORARIO TOTAL 544,21
544,21
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 18,200000 1.051,60
317,49 0,590000 187,32
7,77 482,000000 3.745,14
378,47 4,560000 1.725,82
43,86 0,513300 22,51
6.732,39
7.276,60
27,84% 2.025,81
9.302,41
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 82,05
82,05
Quant. Salario Custo Horario
30,720000 17,22 529,00
529,00
CUSTO HORARIO TOTAL 611,05
611,05
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 18,400000 1.063,15
317,49 0,590000 187,32
7,77 611,000000 4.747 47
378,47 5,120000 1.937,77
43,86 0,516700 22,66
7.958,37
8.569,42
27,84% 2.385,73
10.955,15
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 88,62
88,62
Quant. Salario Custo Horario
33,180000 17,22 571,36
571,36
CUSTO HORARIO TOTAL 659,98
659,98



Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 236
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 237
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 238
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

15,510000

Improd
0,000000

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo
18,400000
0,610000
743,000000
5,530000
0,523300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
40,080000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo
18,800000
0,610000
807,000000
6,680000
0,530000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
40,080000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo
18,800000
0,610000
968,000000
6,680000
0,530000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.

Improd
0,00

Salario

Custo Unitario
1.063,15
193,67
5.773,11
2.092,94
22,95
9.145,82

9.805,80
2.729,93
12.535,73

Custo Horario
107,05
107,05

Custo Horario
690,18
690,18

797,23
797,23

Custo Unitario
1.086,26
193,67
6.270,39
2.528,18
23,25
10.101,75

10.898,98
3.034,28
13.933,26

Custo Horario
107,05
107,05

Custo Horario
690,18
690,18

797,23
797,23

Custo Unitario
1.086,26
193,67
7.521,36
2.528,18
23,25
11.352,72

12.149,95
3.382,55
15.5632,50

Custo Horario
123,39
123,39

Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 239
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 240
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 241
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

0,000000

0,000000

UTILIZACAO

46,200000

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
57,78 19,000000
317,49 0,620000
7,77 1020,000000
378,47 7,700000
43,86 0,540000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
22,440000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 20,800000
317,49 0,590000
7,77 489,000000
378,47 3,740000
43,86 0,540000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
29,160000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 21,200000
317,49 0,590000
7,77 524,000000
378,47 4,860000
43,86 0,546700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

795,56
795,56

918,95
918,95

Custo Unitario
1.097,82
196,84
7.925,40
2.914,22
23,68
12.157,96

13.076,91
3.640,61
16.717,52

Custo Horario
59,93
59,93

Custo Horario
386,42
386,42

446,35
446,35

Custo Unitario
1.201,82
187,32
3.799,53
1.415,48
23,68
6.627,83

7.074,18
1.969,45
9.043,63

Custo Horario
77,88
77,88

Custo Horario
502,14
502,14

580,02
580,02

Custo Unitario
1.224,94
187,32
4.071,48
1.839,36
23,98
7.347,08

7.927,10
2.206,90
10.134,00



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Qtde Prod

0,00

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 242
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagédo Formas Ago CA 50

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 243
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagédo Formas Aco CA 50

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagédo Formas Aco CA 50

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Prod

Quant. Salario

32,520000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consum
57,78 2

317,49
7,77 63

378,47

43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

35,400000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consum
57,78 2

317,49
7,77 82

378,47

43,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

42,300000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consum
57,78 2

317,49
7,77 86

378,47

43,86

0,00

17,22

o]

1,400000
0,590000
5,000000
5,420000
0,550000

27,84%

0,00

17,22

0

1,400000
0,610000
0,000000
5,900000
0,556700

27,84%

0,00

17,22

0

1,800000
0,610000
0,000000
7,050000
0,563300

27,84%

Custo Horario
86,85
86,85

Custo Horario
559,99
559,99

646,84
646,84

Custo Unitario
1.236,49
187,32
4.933,95
2.051,31
24,12
8.433,19

9.080,03
2.527,88
11.607,91

Custo Horario
94,55
94,55

Custo Horario
609,59
609,59

704,14
704,14

Custo Unitario
1.236,49
193,67
6.371,40
2.232,97
24,42
10.058,95

10.763,09
2.996,44
13.759,53

Custo Horario
112,98
112,98

Custo Horario
728,41
728,41

841,39
841,39

Custo Unitario
1.259,60
193,67
6.682,20
2.668,21
24,71
10.828,39

11.669,78
3.248,87
14.918,65



ltem: 6 4 244
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 245
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagado Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 246
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Improd
0,000000

Unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,98
112,98
Quant. Salario Custo Horario
42,300000 17,22 728,41
728,41
CUSTO HORARIO TOTAL 841,39
841,39
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 21,800000 1.259,60
317,49 0,610000 193,67
7,77 1117,000000 8.679,09
378,47 7,050000 2.668,21
43,86 0,563300 24,71
12.825,28
13.666,67
27,84% 3.804,80
17.471,47
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 130,60
130,60
Quant. Salario Custo Horario
48,900000 17,22 842,06
842,06
CUSTO HORARIO TOTAL 972,66
972,66
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 22,000000 1.271,16
317,49 0,620000 196,84
7,77 1146,000000 8.904,42
378,47 8,150000 3.084,53
43,86 0,573300 25,14
13.482,09
14.454,75
27,84% 4.024,20
18.478,95
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 64,74
64,74
Quant. Salario Custo Horario
24,240000 17,22 417,41
417,41
CUSTO HORARIO TOTAL 482,15
482,15
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 23,800000 1.375,16
317,49 0,590000 187,32
7,77 553,000000 4.296,81
378,47 4,040000 1.529,02
43,86 0,573300 25,14
7.413,45



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 247
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 248
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00 m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 249
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada

Improd
0,000000

Unid
m2

7.895,60
27,84% 2.198,14
10.093,74

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 82,69
82,69

Quant. Salario Custo Horario
30,960000 17,22 533,13
533,13

CUSTO HORARIO TOTAL 615,82
615,82

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 24,200000 1.398,28
317,49 0,590000 187,32
7,77 573,000000 4.452,21
378,47 5,160000 1.952,91
43,86 0,580000 25,44
8.016,16

8.631,98
27,84% 2.403,14
11.035,12

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 91,66
91,66

Quant. Salario Custo Horario
34,320000 17,22 590,99
590,99

CUSTO HORARIO TOTAL 682,65
682,65

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 24,400000 1.409,83
317,49 0,590000 187,32
7,77 698,000000 5.423,46
378,47 5,720000 2.164,85
43,86 0,583300 25,58
9.211,04

9.893,69
27,84% 2.754,40
12.648,09

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 100,64
100,64

Quant. Salario Custo Horario
37,680000 17,22 648,85
648,85

CUSTO HORARIO TOTAL 749,49
749,49

Custo Unitario
1.409,83

Custo. Consumo
57,78 24,400000



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 250
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 251
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Improd
0,000000

Unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 252
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Improd
0,000000

317,49 0,610000 193,67
7,77 879,000000 6.829,83
378,47 6,280000 2.376,79
43,86 0,590000 25,88
10.836,00
11.585,49
27,84% 3.225,40
14.810,89
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 119,07
119,07
Quant. Salario Custo Horario
44,580000 17,22 767,67
767,67
CUSTO HORARIO TOTAL 886,74
886,74
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 24,800000 1.432,94
317,49 0,610000 193,67
7,77 1025,000000 7.964,25
378,47 7,430000 2.812,03
43,86 0,596700 26,17
12.429,06
13.315,80
27,84% 3.707,12
17.022,92
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 137,81
137,81
Quant. Salario Custo Horario
51,600000 17,22 888,55
888,55
CUSTO HORARIO TOTAL 1.026,36
1.026,36
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 24,800000 1.432,94
317,49 0,640000 203,19
7,77 1019,000000 7.917,63
378,47 8,600000 3.254,84
43,86 0,610000 26,75
12.835,35
13.861,71
27,84% 3.859,10
17.720,81
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 147,43
147,43
Quant. Salario Custo Horario
55,200000 17,22 950,54

950,54



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 253
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 254
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 255
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00 m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL 1.097,97
1.097,97
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 25,000000 1.444,50
317,49 0,640000 203,19
7,77 1243,000000 9.658,11
378,47 9,200000 3.481,92
43,86 0,613300 26,90
14.814,62
15.912,59
27,84% 4.430,07
20.342,66

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 82,69
82,69

Quant. Salario Custo Horario
30,960000 17,22 533,13
533,13

CUSTO HORARIO TOTAL 615,82
615,82

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 19,200000 1.109,38
317,49 0,690000 219,07
7,77 602,000000 4.677,54
378,47 5,160000 1.952,91
43,86 0,580000 25,44
7.984,34

8.600,16
27,84% 2.394,28
10.994,44

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 82,69
82,69

Quant. Salario Custo Horario
30,960000 17,22 533,13
533,13

CUSTO HORARIO TOTAL 615,82
615,82

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 19,200000 1.109,38
317,49 0,690000 219,07
7,77 697,000000 5.415,69
378,47 5,160000 1.952,91
43,86 0,580000 25,44
8.722,49

9.338,31
27,84% 2.599,79
11.938,10

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 93,26
93,26



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 256
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 257
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 258
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Quant.
34,920000

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
57,78 19,400000
317,49 0,690000
7,77 814,000000
378,47 5,820000
43,86 0,583300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
37,380000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 19,400000
317,49 0,710000
7,77 1214,000000
378,47 6,230000
43,86 0,590000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
54,900000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 20,000000
317,49 0,740000
7,77 1080,000000
378,47 9,150000
43,86 0,613300
27,84%

Custo Horario
601,32
601,32

694,58
694,58

Custo Unitario
1.120,93
219,07
6.324,78
2.202,70
25,58
9.893,06

10.587,64
2.947,60
13.535,24

Custo Horario
99,83
99,83

Custo Horario
643,68
643,68

743,51
743,51

Custo Unitario
1.120,93
225,42
9.432,78
2.357,87
25,88
13.162,88

13.906,39
3.871,54
17.777,93

Custo Horario
146,63
146,63

Custo Horario
945,38
945,38

1.092,01
1.092,01

Custo Unitario
1.155,60
234,94
8.391,60
3.463,00
26,90
13.272,04

14.364,05
3.998,95
18.363,00



UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 259
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 260
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 146,63
146,63

Quant. Salario Custo Horario
54,900000 17,22 945,38
945,38
CUSTO HORARIO TOTAL 1.092,01
1.092,01

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 20,000000 1.155,60
317,49 0,740000 234,94
7,77 1277,000000 9.922,29
378,47 9,150000 3.463,00
43,86 0,613300 26,90
14.802,73

15.894,74
27,84% 4.425,10
20.319,84

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 176,91
176,91

Custo Horario
1.140,65
1.140,65

Quant. Salario
66,240000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL 1.317,56

1.317,56

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 20,400000 1.178,71
317,49 0,750000 238,12
7,77 1312,000000 10.194,24
378,47 11,040000 4.178,31
43,86 0,626700 27,49
15.816,87

17.134,43

27,84% 4.770,23
21.904,66

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 87,50
87,50

Quant. Salario Custo Horario
32,760000 17,22 564,13
564,13
CUSTO HORARIO TOTAL 651,63
651,63

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 22,200000 1.282,72
317,49 0,690000 219,07
7,77 567,000000 4.405,59
378,47 5,460000 2.066,45
43,86 0,613300 26,90
8.000,73
8.652,36
27,84% 2.408,82



Preco de Venda

ltem: 6 4 261
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 262
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 263
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

11.061,18

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 87,50
87,50
Quant. Salario Custo Horario
32,760000 17,22 564,13
564,13
CUSTO HORARIO TOTAL 651,63
651,63
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 22,200000 1.282,72
317,49 0,690000 219,07
7,77 710,000000 5.516,70
378,47 5,460000 2.066,45
43,86 0,613300 26,90
9.111,84
9.763,47
27,84% 2.718,15
12.481,62
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 98,07
98,07
Quant. Salario Custo Horario
36,720000 17,22 632,32
632,32
CUSTO HORARIO TOTAL 730,39
730,39
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 22,400000 1.294,27
317,49 0,690000 219,07
7,77 906,000000 7.039,62
378,47 6,120000 2.316,24
43,86 0,616700 27,05
10.896,25
11.626,64
27,84% 3.236,86
14.863,50
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 105,76
105,76
Quant. Salario Custo Horario
39,600000 17,22 681,91
681,91
CUSTO HORARIO TOTAL 787,67
787,67
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 22,400000 1.294,27
317,49 0,710000 225,42
7,77 1240,000000 9.634,80
378,47 6,600000 2.497,90



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 264
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

m 43,86

alt 15,0<H<20,0m

0,623300 27,34
13.679,73

14.467,40

27,84% 4.027,72
18.495,12

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 155,12
Total 155,12
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 58,080000 17,22 1.000,14
Total 1.000,14
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.155,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.155,26
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada Resinada m2 57,78 23,000000 1.328,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 0,740000 234,94
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50 kg 7,77 1176,000000 9.137,52
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 9,680000 3.663,59
Junta Elastica m 43,86 0,646700 28,36
Total 14.393,35
Preco de Custo 15.548,61
Bonificacao 27,84% 4.328,73
Preco de Venda 19.877,34
Iltem: 6 4 265
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 155,12
Total 155,12
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 58,080000 17,22 1.000,14
Total 1.000,14
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.155,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.155,26
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma de Placa Compensada  Resinada m2 57,78 23,000000 1.328,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 0,740000 234,94
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg 7,77 1318,000000 10.240,86
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 9,680000 3.663,59
Junta Elastica m 43,86 0,646700 28,36
Total 15.496,69
Preco de Custo 16.651,95
Bonificacao 27,84% 4.635,90
Preco de Venda 21.287,85
ltem: 6 4 266
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 186,53
Total 186,53
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 69,840000 17,22 1.202,64
Total 1.202,64
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.389,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.389,17



Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 267
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 268
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 269
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

15,510000

Improd
0,000000

Custo. Consumo
57,78 23,400000
317,49 0,750000
7,77 1367,000000
378,47 11,640000
43,86 0,660000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,560000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 25,200000
317,49 0,690000
7,77 585,000000
378,47 5,760000
43,86 0,646700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,560000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 25,200000
317,49 0,690000
7,77 777,000000
378,47 5,760000
43,86 0,646700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
38,520000 17,22

Custo Unitario
1.352,05
238,12
10.621,59
4.405,39
28,95
16.646,10

18.035,27
5.021,02
23.056,29

Custo Horario
92,30
92,30

Custo Horario
595,12
595,12

687,42
687,42

Custo Unitario
1.456,06
219,07
4.545,45
2.179,99
28,36
8.428,93

9.116,35
2.537,99
11.654,34

Custo Horario
92,30
92,30

Custo Horario
595,12
595,12

687,42
687,42

Custo Unitario
1.456,06
219,07
6.037,29
2.179,99
28,36
9.920,77

10.608,19
2.953,32
13.561,51

Custo Horario
102,88
102,88

Custo Horario
663,31



Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 270
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 10,0<H<15,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 271
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 272
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 2,0<H<25,0m

15,510000

Improd

0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
57,78 25,400000
317,49 0,690000
7,77 937,000000
378,47 6,420000
43,86 0,650000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
41,880000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 25,400000
317,49 0,710000
7,77 1271,000000
378,47 6,980000
43,86 0,656700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
61,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 26,000000
317,49 0,740000
7,77 1238,000000
378,47 10,200000
43,86 0,680000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd

663,31

766,19
766,19

Custo Unitario
1.467,61
219,07
7.280,49
2.429,78
28,51
11.425,46

12.191,65
3.394,16
15.585,81

Custo Horario
111,85
111,85

Custo Horario
721,17
721,17

833,02
833,02

Custo Unitario
1.467,61
225,42
9.875,67
2.641,72
28,80
14.239,22

15.072,24
4.196,11
19.268,35

Custo Horario
163,45
163,45

Custo Horario
1.053,86
1.053,86

1.217,31
1.217,31

Custo Unitario
1.502,28
234,94
9.619,26
3.860,39
29,82
15.246,69

16.464,00

4.583,58
21.047,58

Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 273
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 25,0 <H<30,0m

15,510000

0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 274
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 275

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

0,00 0,00
Quant. Salario
61,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 26,000000
317,49 0,740000
7,77 1499,000000
378,47 10,200000
43,86 0,680000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
73,440000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 26,400000
317,49 0,750000
7,77 1502,000000
378,47 12,240000
43,86 0,693300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
39,960000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 29,200000
317,49 0,790000
7,77 831,000000
378,47 6,660000
43,86 0,746700
27,84%

163,45
163,45

Custo Horario
1.053,86
1.053,86

1.217,31
1.217,31

Custo Unitario
1.502,28
234,94
11.647,23
3.860,39
29,82
17.274,66

18.491,97
5.148,16
23.640,13

Custo Horario
196,15
196,15

Custo Horario
1.264,64
1.264,64

1.460,79
1.460,79

Custo Unitario
1.525,39
238,12
11.670,54
4.632,47
30,41
18.096,93

19.557,72
5.444,87
25.002,59

Custo Horario
106,73
106,73

Custo Horario
688,11
688,11

794,84
794,84

Custo Unitario
1.687,18
250,82
6.456,87
2.520,61
32,75
10.948,23

11.743,07
3.269,27
15.012,34



Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 276
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt.6,0<H<10,0m

Improd
0,000000

Unid

m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 277
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 10,0<H<15,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 106,73
106,73

Quant. Salario Custo Horario
39,960000 17,22 688,11
688,11

CUSTO HORARIO TOTAL 794,84
794,84

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 29,200000 1.687,18
317,49 0,790000 250,82
7,77 1054,000000 8.189,58
378,47 6,660000 2.520,61
43,86 0,746700 32,75
12.680,94

13.475,78
27,84% 3.751,66
17.227,44

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 141,50
141,50

Quant. Salario Custo Horario
52,980000 17,22 912,32
912,32
CUSTO HORARIO TOTAL 1.053,82
1.053,82

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 29,600000 1.710,29
317,49 0,810000 257,17
7,77 1111,000000 8.632,47
378,47 8,830000 3.341,89
43,86 0,760000 33,33
13.975,15

15.028,97

27,84% 4.184,07
19.213,04

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 141,50
141,50

Quant. Salario Custo Horario
52,980000 17,22 912,32
912,32
CUSTO HORARIO TOTAL 1.053,82
1.053,82

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 29,600000 1.710,29
317,49 0,810000 257,17
7,77 1623,000000 12.610,71
378,47 8,830000 3.341,89
43,86 0,760000 33,33
17.953,39



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 278
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt.15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 279
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt.20,0<H<25,0m

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 280
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 25,0<H<30,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

19.007,21
27,84% 5.291,61
24.298,82

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 200,79
200,79
Quant. Salario Custo Horario
75,180000 17,22 1.294,60
1.294,60
CUSTO HORARIO TOTAL 1.495,39
1.495,39
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 30,200000 1.744,96
317,49 0,840000 266,69
7,77 1698,000000 13.193,46
378,47 12,530000 4.742,23
43,86 0,783300 34,36
19.981,70
21.477,09
27,84% 5.979,22
27.456,31
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 213,77
213,77
Quant. Salario Custo Horario
80,040000 17,22 1.378,29
1.378,29
CUSTO HORARIO TOTAL 1.592,06
1.592,06
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 30,400000 1.756,51
317,49 0,840000 266,69
7,77 1708,000000 13.271,16
378,47 13,340000 5.048,79
43,86 0,786700 34,50
20.377,65
21.969,71
27,84% 6.116,37
28.086,08
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 263,13
263,13
Quant. Salario Custo Horario
98,520000 17,22 1.696,51
1.696,51
CUSTO HORARIO TOTAL 1.959,64
1.959,64
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 30,800000 1.779,62
317,49 0,870000 276,22



Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 281
Servico: Boca BDC 1,0x1,0 m
Unid: un

kg
m3
m

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 282
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 0°

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 283
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc. 0°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Improd
0,000000

7,77 1771,000000 13.760,67
378,47 16,420000 6.214,48
43,86 0,806700 35,38
22.066,37

24.026,01

27,84% 6.688,84

30.714,85

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 42,79
42,79

Quant. Salario Custo Horario
16,020000 17,22 275,86
275,86
CUSTO HORARIO TOTAL 318,65
318,65

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 16,600000 790,82
317,49 0,930000 295,27
7,77 226,000000 1.756,02
378,47 2,670000 1.010,51
3.852,62
4.171,27
27,84% 1.161,28
5.332,55

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 104,16
104,16

Quant. Salario Custo Horario
39,000000 17,22 671,58
671,58
CUSTO HORARIO TOTAL 775,74
775,74

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 28,000000 1.333,92
317,49 1,900000 603,23
7,77 312,000000 2.424,24
378,47 6,500000 2.460,06
43,86 8,400000 368,42
7.189,87
7.965,61
27,84% 2.217,63
10.183,24

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22

Quant. Salario Custo Horario
54,000000 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10



Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 284
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 0°

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 285
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd

0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 286
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra

15,510000

Improd

0,000000

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo
38,800000
2,600000
409,000000
9,000000
9,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
70,800000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo
51,300000
3,400000
526,000000
11,800000
10,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
88,800000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo
65,500000
4,200000
721,000000
14,800000
11,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.

Improd
0,00

Salario

Custo Unitario
1.848,43
825,47
3.177,93
3.406,23
412,28
9.670,34

10.744,44
2.991,25
13.735,69

Custo Horario
189,09
189,09

Custo Horario
1.219,18
1.219,18

1.408,27
1.408,27

Custo Unitario
2.443,93
1.079,47
4.087,02
4.465,95

456,14
12.532,51

13.940,78
3.881,11
17.821,89

Custo Horario
237,17
237,17

Custo Horario
1.529,14
1.529,14

1.766,31
1.766,31

Custo Unitario
3.120,42
1.333,46
5.602,17
5.601,36

500,00
16.157,41

17.923,72
4.989,96
22.913,68

Custo Horario
155,44
155,44

Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 287
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc. 0°

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 288
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 0°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 289
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Colocagéo Formas Ago CA 50

Esc 0°

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

58,200000

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
47,64 39,600000
317,49 3,000000
7,77 435,000000
378,47 9,700000
43,86 10,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
75,600000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 52,100000
317,49 3,800000
7,77 560,000000
378,47 12,600000
43,86 11,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
95,400000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 66,300000
317,49 4,700000
7,77 741,000000
378,47 15,900000
43,86 12,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

1.002,20
1.002,20

1.157,64
1.157,64

Custo Unitario
1.886,54
952,47
3.379,95
3.671,16
456,14
10.346,26

11.503,90
3.202,69
14.706,59

Custo Horario
201,91
201,91

Custo Horario
1.301,83
1.301,83

1.503,74
1.503,74

Custo Unitario
2.482,04
1.206,46
4.351,20
4.768,72

500,00
13.308,42

14.812,16
4.123,71
18.935,87

Custo Horario
254,80
254,80

Custo Horario
1.642,79
1.642,79

1.897,59
1.897,59

Custo Unitario
3.158,53
1.492,20
5.757,57
6.017,67

543,86
16.969,83

18.867,42
5.252,69
24.120,11



Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 290
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 291
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd
0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Prod

Quant.
62,400000

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

40,400000
3,300000
468,000000
10,400000
11,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
81,000000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

52,900000
4,200000
601,000000
13,500000
12,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
101,400000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

67,100000
5,200000
821,000000
16,900000
13,400000

27,84%

Custo Horario
166,66
166,66

Custo Horario
1.074,53
1.074,53

1.241,19
1.241,19

Custo Unitario
1.924,66
1.047,72
3.636,36
3.936,09

500,00
11.044,83

12.286,02
3.420,43
15.706,45

Custo Horario
216,34
216,34

Custo Horario
1.394,82
1.394,82

1.611,16
1.611,16

Custo Unitario
2.520,16
1.333,46
4.669,77
5.109,35

543,86
14.176,60

15.787,76
4.395,31
20.183,07

Custo Horario
270,82
270,82

Custo Horario
1.746,11
1.746,11

2.016,93
2.016,93

Custo Unitario
3.196,64
1.650,95
6.379,17
6.396,14

587,72
18.210,62

20.227,55
5.631,35
25.858,90



ltem: 6 4 292

Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 0°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 347,74
Total 347,74
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 130,200000 17,22 2.242,04
Total 2.242,04
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 2.589,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2.589,78
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 47,64 83,900000 3.997,00
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 6,800000 2.158,93
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50 kg 7,77 1160,000000 9.013,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 21,700000 8.212,80
Junta Elastica m 43,86 15,400000 675,44
Total 24.057,37
Preco de Custo 26.647,15
Bonificacao 27,84% 7.418,57
Preco de Venda 34.065,72
ltem: 6 4 293
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 104,16
Total 104,16
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 39,000000 17,22 671,58
Total 671,58
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 775,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 775,74
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 47,64 28,100000 1.338,68
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 2,000000 634,98
Fornecimento, Preparo e Colocagado Formas Ago CA 50 kg 7,77 313,000000 2.432,01
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 6,500000 2.460,06
Junta Elastica m 43,86 8,500000 372,81
Total 7.238,54
Preco de Custo 8.014,28
Bonificacao 27,84% 2.231,18
Preco de Venda 10.245,46
ltem: 6 4 294
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 144,22
Total 144,22
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 54,000000 17,22 929,88
Total 929,88
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.074,10
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 47,64 38,800000 1.848,43
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 2,600000 825,47
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50 kg 7,77 411,000000 3.193,47
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 9,000000 3.406,23
Junta Elastica m 43,86 9,500000 416,67
Total 9.690,27



Preco de Custo 10.764,37
Bonificacao 27,84% 2.996,80
Preco de Venda 13.761,17
ltem: 6 4 295
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 189,09
Total 189,09
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 70,800000 17,22 1.219,18
Total 1.219,18
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.408,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.408,27
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 47,64 51,300000 2.443,93
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 3,400000 1.079,47
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50 kg 7,77 528,000000 4.102,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 11,800000 4.465,95
Junta Elastica m 43,86 10,500000 460,53
Total 12.552,44
Preco de Custo 13.960,71
Bonificacao 27,84% 3.886,66
Preco de Venda 17.847,37
Iltem: 6 4 296
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 238,77
Total 238,77
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 89,400000 17,22 1.539,47
Total 1.539,47
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.778,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.778,24
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 47,64 65,600000 3.125,18
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 4,200000 1.333,46
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50 kg 7,77 725,000000 5.633,25
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 14,900000 5.639,20
Junta Elastica m 43,86 11,500000 504,39
Total 16.235,48
Preco de Custo 18.013,72
Bonificacao 27,84% 5.015,02
Preco de Venda 23.028,74
ltem: 6 4 297
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 155,44
Total 155,44
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 58,200000 17,22 1.002,20
Total 1.002,20
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.157,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.157,64
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 47,64 39,600000 1.886,54



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 298
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagéo Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 299
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagéo Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2100
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

m3

m3

Esc 10°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Esc. 10°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 10°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Qtde
0,00

317,49 3,000000 952,47
7,77 438,000000 3.403,26
378,47 9,700000 3.671,16
43,86 10,500000 460,53
10.373,96
11.531,60
27,84% 3.210,40
14.742,00
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 203,52
203,52
Quant. Salario Custo Horario
76,200000 17,22 1.312,16
1.312,16
CUSTO HORARIO TOTAL 1.515,68
1.515,68
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 52,600000 2.505,86
317,49 3,800000 1.206,46
7,77 564,000000 4.382,28
378,47 12,700000 4.806,57
43,86 11,500000 504,39
13.405,56
14.921,24
27,84% 4.154,07
19.075,31
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 254,80
254,80
Quant. Salario Custo Horario
95,400000 17,22 1.642,79
1.642,79
CUSTO HORARIO TOTAL 1.897,59
1.897,59
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 66,400000 3.163,30
317,49 4,700000 1.492,20
7,77 745,000000 5.788,65
378,47 15,900000 6.017,67
43,86 12,500000 548,25
17.010,07
18.907,66
27,84% 5.263,89
24.171,55
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 168,26
168,26
Quant. Salario Custo Horario
63,000000 17,22 1.084,86
1.084,86



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2101
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc. 10°

Unid

m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2102
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc. 10°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2103
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

40,500000
3,300000
471,000000
10,500000
11,500000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
81,600000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

53,000000
4,200000
604,000000
13,600000
12,500000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
102,000000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

67,200000
5,200000
825,000000
17,000000
13,500000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Improd

0,00

1.253,12
1.253,12

Custo Unitario
1.929,42
1.047,72
3.659,67
3.973,94

504,39
11.115,14

12.368,26
3.443,32
15.811,58

Custo Horario
217,94
217,94

Custo Horario
1.405,15
1.405,15

1.623,09
1.623,09

Custo Unitario
2.524,92
1.333,46
4.693,08
5.147,19

548,25
14.246,90

15.869,99
4.418,21
20.288,20

Custo Horario
272,42
272,42

Custo Horario
1.756,44
1.756,44

2.028,86
2.028,86

Custo Unitario
3.201,41
1.650,95
6.410,25
6.433,99

592,11
18.288,71

20.317,57
5.656,41
25.973,98

Custo Horario
350,95
350,95



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2105
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 20°

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2106
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2107
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc. 20°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Quant.
131,400000

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
47,64 84,000000
317,49 6,800000
7,77 1166,000000
378,47 21,900000
43,86 15,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
39,600000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 28,200000
317,49 2,000000
7,77 320,000000
378,47 6,600000
43,86 8,700000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
55,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 39,000000
317,49 2,700000
7,77 422,000000
378,47 9,200000
43,86 9,700000
27,84%

Custo Horario
2.262,71
2.262,71

2.613,66
2.613,66

Custo Unitario
4.001,76
2.158,93
9.059,82
8.288,49

679,83
24.188,83

26.802,49
7.461,81
34.264,30

Custo Horario
105,76
105,76

Custo Horario
681,91
681,91

787,67
787,67

Custo Unitario
1.343,45
634,98
2.486,40
2.497,90
381,58
7.344,31

8.131,98
2.263,94
10.395,92

Custo Horario
147,43
147,43

Custo Horario
950,54
950,54

1.097,97
1.097,97

Custo Unitario
1.857,96
857,22
3.278,94
3.481,92
425,44
9.901,48

10.999,45
3.062,25
14.061,70



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2108
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagédo Formas Aco CA 50 kg

Esc. 20°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2109
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Aco CA 50 kg

m3

Esc.20°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Colocagédo Formas Aco CA 50 kg

0,000000

0,000000

0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
192,30
192,30

Custo Horario
1.239,84
1.239,84

Quant. Salario

72,000000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL 1.432,14

1.432,14

Custo Unitario
2.453,46
1.111,22
4.203,57
4.541,64

469,30
12.779,19

Consumo
47,64 51,500000
317,49 3,500000
7,77 541,000000
378,47 12,000000
43,86 10,700000

Custo.

14.211,33
3.956,43
18.167,76

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Custo Horario
241,98
241,98

Custo Horario
1.560,13
1.560,13

Quant. Salario

90,600000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL 1.802,11

1.802,11

Custo Unitario
3.129,95
1.365,21
5.757,57
5.714,90

513,16
16.480,79

Consumo
47,64 65,700000
317,49 4,300000
7,77 741,000000
378,47 15,100000
43,86 11,700000

Custo.

18.282,90
5.089,96
23.372,86

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 158,65
158,65

Quant. Salario Custo Horario
59,400000 17,22 1.022,87
1.022,87
CUSTO HORARIO TOTAL 1.181,52
1.181,52

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 39,900000 1.900,84
317,49 3,100000 984,22
7,77 450,000000 3.496,50
378,47 9,900000 3.746,85
43,86 10,700000 469,30
10.597,71
11.779,23
27,84% 3.279,34



Preco de Venda

ltem: 6 4 2110
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc. 20°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2111
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc.20°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2112
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc. 20°

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Colocagéo Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
77,400000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 52,400000
317,49 3,900000
7,77 580,000000
378,47 12,900000
43,86 11,700000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
97,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 66,600000
317,49 4,800000
7,77 765,000000
378,47 16,200000
43,86 12,700000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
64,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 40,700000
317,49 3,500000
7,77 484,000000
378,47 10,700000

15.058,57

Custo Horario
206,72
206,72

Custo Horario
1.332,83
1.332,83

1.539,55
1.539,55

Custo Unitario
2.496,34
1.238,21
4.506,60
4.882,26
513,16
13.636,57

15.176,12
4.225,03
19.401,15

Custo Horario
259,60
259,60

Custo Horario
1.673,78
1.673,78

1.933,38
1.933,38

Custo Unitario
3.172,82
1.523,95
5.944,05
6.131,21

557,02
17.329,05

19.262,43
5.362,66
24.625,09

Custo Horario
171,47
171,47

Custo Horario
1.105,52
1.105,52

1.276,99
1.276,99

Custo Unitario
1.938,95
1.111,22
3.760,68
4.049,63



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2113
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagédo Formas Aco CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2114
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Aco CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2115
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Esc 20°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 20°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m3

m3

Esc 20°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Qtde
0,00

1,000

43,86 11,800000 517,55
11.378,03

12.655,02

27,84% 3.523,16

16.178,18

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 221,14
221,14

Quant. Salario Custo Horario
82,800000 17,22 1.425,82
1.425,82
CUSTO HORARIO TOTAL 1.646,96
1.646,96

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 53,200000 2.534,45
317,49 4,400000 1.396,96
7,77 621,000000 4.825,17
378,47 13,800000 5.222,89
43,86 12,800000 561,41
14.540,88
16.187,84
27,84% 4.506,69
20.694,53

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 277,23
277,23

Quant. Salario Custo Horario
103,800000 17,22 1.787,44
1.787,44
CUSTO HORARIO TOTAL 2.064,67
2.064,67

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 67,400000 3.210,94
317,49 5,400000 1.714,45
7,77 847,000000 6.581,19
378,47 17,300000 6.547,53
43,86 13,800000 605,27
18.659,38
20.724,05
27,84% 5.769,58
26.493,63

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 357,36
357,36

Quant. Salario Custo Horario
133,800000 17,22 2.304,04
2.304,04
CUSTO HORARIO TOTAL 2.661,40
2.661,40



Material
Forma Comum de Madeira

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2116
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2117
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2118
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Colocagéo Formas Ago CA 50 kg

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

0,000000

0,000000

0,000000

Custo. Consumo
47,64 84,300000
317,49 7,000000
7,77 1195,000000
378,47 22,300000
43,86 15,900000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
41,400000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 28,500000
317,49 2,100000
7,77 341,000000
378,47 6,900000
43,86 9,100000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
56,400000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 39,300000
317,49 2,800000
7,77 450,000000
378,47 9,400000
43,86 10,100000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
73,800000 17,22

Custo Unitario
4.016,05
2.222,43
9.285,15
8.439,88

697,37
24.660,88

27.322,28
7.606,52
34.928,80

Custo Horario
110,57
110,57

Custo Horario
712,91
712,91

823,48
823,48

Custo Unitario
1.357,74
666,73
2.649,57
2.611,44
399,13
7.684,61

8.508,09
2.368,65
10.876,74

Custo Horario
150,63
150,63

Custo Horario
971,21
971,21

1.121,84
1.121,84

Custo Unitario
1.872,25
888,97
3.496,50
3.557,62
442,99
10.258,33

11.380,17
3.168,24
14.548,41

Custo Horario
197,11
197,11

Custo Horario
1.270,84



Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2119
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 30°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 2120
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 30°

15,510000

Improd

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2121
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 30°

15,510000

Improd

0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

51,800000
3,600000
576,000000
12,300000
11,100000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
93,000000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

66,000000
4,500000
782,000000
15,500000
12,100000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
61,800000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

40,200000
3,200000
481,000000
10,300000
11,200000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Improd

1.270,84

1.467,95
1.467,95

Custo Unitario
2.467,75
1.142,96
4.475,52
4.655,18

486,85
13.228,26

14.696,21
4.091,42
18.787,63

Custo Horario
248,39
248,39

Custo Horario
1.601,46
1.601,46

1.849,85
1.849,85

Custo Unitario
3.144,24
1.428,71
6.076,14
5.866,29

530,71
17.046,09

18.895,94
5.260,63
24.156,57

Custo Horario
165,06
165,06

Custo Horario
1.064,20
1.064,20

1.229,26
1.229,26

Custo Unitario
1.915,13
1.015,97
3.737,37
3.898,24

491,23
11.057,94

12.287,20

3.420,76
15.707,96

Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2122
Servico: Boca BDCC 2,50 x 3,00m
Unid: un

esc 30°

15,510000

0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2123
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 30°

15,510000

Improd
0,000000

Unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2124

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

0,00 0,00
Quant. Salario
79,800000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 52,700000
317,49 4,100000
7,77 619,000000
378,47 13,300000
43,86 12,200000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
100,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 67,000000
317,49 5,100000
7,77 811,000000
378,47 16,700000
43,86 13,200000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
66,600000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 41,200000
317,49 3,600000
7,77 519,000000
378,47 11,100000
43,86 12,400000
27,84%

213,13
213,13

Custo Horario
1.374,16
1.374,16

1.5687,29
1.587,29

Custo Unitario
2.510,63
1.301,71
4.809,63
5.033,65

535,09
14.190,71

15.778,00
4.392,60
20.170,60

Custo Horario
267,62
267,62

Custo Horario
1.725,44
1.725,44

1.993,06
1.993,06

Custo Unitario
3.191,88
1.619,20
6.301,47
6.320,45

578,95
18.011,95

20.005,01
5.569,39
25.574,40

Custo Horario
177,88
177,88

Custo Horario
1.146,85
1.146,85

1.324,73
1.324,73

Custo Unitario
1.962,77
1.142,96
4.032,63
4.201,02

543,86
11.883,24

13.207,97
3.677,10
16.885,07



Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 229,16
Total 229,16
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 85,800000 17,22 1.477,48
Total 1.477,48
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.706,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.706,64
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 47,64 53,700000 2.558,27
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 4,600000 1.460,45
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50 kg 7,77 665,000000 5.167,05
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 14,300000 5.412,12
Junta Elastica m 43,86 13,400000 587,72
Total 15.185,61
Preco de Custo 16.892,25
Bonificacao 27,84% 4.702,80
Preco de Venda 21.595,05
ltem: 6 4 2125
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 286,85
Total 286,85
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 107,400000 17,22 1.849,43
Total 1.849,43
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 2.136,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2.136,28
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 47,64 67,900000 3.234,76
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 5,600000 1.777,94
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50 kg 7,77 900,000000 6.993,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 17,900000 6.774,61
Junta Elastica m 43,86 14,400000 631,58
Total 19.411,89
Preco de Custo 21.548,17
Bonificacao 27,84% 5.999,01
Preco de Venda 27.547,18
ltem: 6 4 2126
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 368,57
Total 368,57
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 138,000000 17,22 2.376,36
Total 2.376,36
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 2.744,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2.744,93
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 47,64 84,800000 4.039,87
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 7,400000 2.349,43
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50 kg 7,77 1264,000000 9.821,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 23,000000 8.704,81
Junta Elastica m 43,86 16,500000 723,69

Total

25.639,08



Preco de Custo

28.384,01

Bonificacao 27,84% 7.902,11
Preco de Venda 36.286,12
Iltem: 6 4 3 1
Servico: Corpo BTC 1,0x1,0m Via Simples
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 33,01
Total 33,01
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 12,360000 17,22 212,84
Total 212,84
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 245,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 245,85
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,78 8,940000 516,55
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 0,280000 88,90
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,77 182,000000 1.414,14
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 2,060000 779,65
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 175,86 1,640000 288,41
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 166,38 0,230000 38,27
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 166,38 0,230000 38,27
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un 155,48 0,230000 35,76
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un 151,70 0,820000 124,39
Junta Elastica m 43,86 1,600000 70,18
Total 3.394,52
Preco de Custo 3.640,37
Bonificacao 27,84% 1.013,48
Preco de Venda 4.653,85
ltem: 6 4 3 2
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0 Via Dupla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 33,01
Total 33,01
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 12,360000 17,22 212,84
Total 212,84
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 245,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 245,85
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada Resinada m2 57,78 8,940000 516,55
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 0,280000 88,90
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg 7,77 182,000000 1.414,14
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 2,060000 779,65
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 175,86 1,800000 316,55
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 166,38 0,160000 26,62
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 166,38 0,160000 26,62
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un 155,48 0,160000 24,88
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un 151,70 0,900000 136,53
Junta Elastica m 43,86 1,110000 48,68
Total 3.379,12
Preco de Custo 3.624,97
Bonificacao 27,84% 1.009,19
Preco de Venda 4.634,16
Iltem: 6 4 33
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0 Via Tripla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 33,01

Total

33,01



Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 12,360000 17,22 212,84
Total 212,84
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 245,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 245,85
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada Resinada m2 57,78 8,940000 516,55
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 0,280000 88,90
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50 kg 7,77 182,000000 1.414,14
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 2,060000 779,65
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un 175,86 1,910000 335,89
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un 166,38 0,110000 18,30
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un 166,38 0,110000 18,30
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un 155,48 0,110000 17,10
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un 151,70 0,950000 144,12
Junta Elastica m 43,86 0,760000 33,33
Total 3.366,28
Preco de Custo 3.612,13
Bonificacao 27,84% 1.005,62
Preco de Venda 4.617,75
ltem: 6 4 3 4
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT. 0,0<H<2,0M
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 111,85
Total 111,85
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 41,880000 17,22 721,17
Total 721,17
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 833,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 833,02
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada Resinada m2 57,78 28,700000 1.658,29
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 0,860000 273,04
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,77 561,000000 4.358,97
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 6,980000 2.641,72
Junta Elastica m 43,86 0,726700 31,87
Total 8.963,89
Preco de Custo 9.796,91
Bonificacao 27,84% 2.727,46
Preco de Venda 12.524,37
ltem: 6 4 35
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M ALT. 2,0<H<6,0M
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 111,85
Total 111,85
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 41,880000 17,22 721,17
Total 721,17
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 833,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 833,02
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada Resinada m2 57,78 28,700000 1.658,29
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 0,860000 273,04
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50 kg 7,77 711,000000 5.524.47
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 6,980000 2.641,72
Junta Elastica m 43,86 0,726700 31,87
Total 10.129,39
Preco de Custo 10.962,41
Bonificacao 27,84% 3.051,93
Preco de Venda 14.014,34



ltem: 6 4 3 6
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT. 6,0<H<10,0M

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 37
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: M

ALT 10,0<H<15,0M

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 8
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT. 15,0<H<20,0M

Improd
0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 125,15
125,15

Quant. Salario Custo Horario
46,860000 17,22 806,93
806,93

CUSTO HORARIO TOTAL 932,08
932,08

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 28,900000 1.669,84
317,49 0,860000 273,04
7,77 942,000000 7.319,34
378,47 7,810000 2.955,85
43,86 0,730000 32,02
12.250,09

13.182,17
27,84% 3.669,92
16.852,09

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 135,41
135,41

Quant. Salario Custo Horario
50,700000 17,22 873,05
873,05
CUSTO HORARIO TOTAL 1.008,46
1.008,46

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 28,900000 1.669,84
317,49 0,880000 279,39
7,77 1206,000000 9.370,62
378,47 8,450000 3.198,07
43,86 0,740000 32,46
14.550,38

15.558,84

27,84% 4.331,58
19.890,42

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 162,65
162,65

Quant. Salario Custo Horario
60,900000 17,22 1.048,70
1.048,70
CUSTO HORARIO TOTAL 1.211,35
1.211,35

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 29,300000 1.692,95
317,49 0,880000 279,39
7,77 1234,000000 9.588,18
378,47 10,150000 3.841,47
43,86 0,746700 32,75



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 39
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 310
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 311
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagéo Formas Ago CA 50 kg

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

ALT.20,0<H<25,0M

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

60,900000

1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Unid
m2
m3

Custo. Consumo

57,78

7,77

m3 378,47

ALT 25,0<H<30,0M

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

70,200000
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Unid
m2

Custo. Consumo

57,78

7,77

m3 378,47

ALT 0,0<H<2,0M

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

55,560000

1,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo. Consumo

29,
317,49 0,
1320,

10,
m 43,86 0,

29,
317,49 0,
1639,

11,
m 43,86 0,

15.434,74

16.646,09
4.634,27
21.280,36

27,84%

Custo Horario
162,65
162,65

0,00

Custo Horario
1.048,70
1.048,70

17,22

1.211,35
1.211,35

Custo Unitario
1.692,95
279,39
10.256,40
3.841,47
32,75
16.102,96

300000
880000
000000
150000
746700

17.314,31
4.820,30
22.134,61

27,84%

Custo Horario
187,49
187,49

0,00

Custo Horario
1.208,84
1.208,84

17,22

1.396,33
1.396,33

Custo Unitario
1.704,51
285,74
12.735,03
4.428,10
33,33
19.186,71

500000
900000
000000
700000
760000

20.583,04
5.730,32
26.313,36

27,84%

Custo Horario
148,39
148,39

0,00

Custo Horario
956,74
956,74

17,22

1.105,13
1.105,13

Custo Unitario



Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 312
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT.2,0<H<6,0M

m2
m3
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 313
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT.6,0<H<10,00M

Improd
0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 314
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT 10,0<H<15,0M

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Improd
0,000000

57,78 34,400000 1.987,63
317,49 1,010000 320,66
7,77 690,000000 5.361,30
378,47 9,260000 3.504,63
43,86 0,863300 37,86
11.212,08

12.317,21

27,84% 3.429,11

15.746,32

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 148,39
148,39

Quant. Salario Custo Horario
55,560000 17,22 956,74
956,74
CUSTO HORARIO TOTAL 1.105,13
1.105,13

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 34,400000 1.987,63
317,49 1,010000 320,66
7,77 921,000000 7.156,17
378,47 9,260000 3.504,63
43,86 0,863300 37,86
13.006,95

14.112,08
27,84% 3.928,80
18.040,88

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 148,39
148,39

Quant. Salario Custo Horario
55,560000 17,22 956,74
956,74
CUSTO HORARIO TOTAL 1.105,13
1.105,13

Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 34,400000 1.987,63
317,49 1,010000 320,66
7,77 1402,000000 10.893,54
378,47 9,260000 3.504,63
43,86 0,863300 37,86
16.744,32

17.849,45
27,84% 4.969,29
22.818,74

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 176,27
176,27

Custo Horario
1.136,52
1.136,52

Quant. Salario
66,000000 17,22



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 315
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT 15,0<H<20,0M

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 316
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: M

ALT 20,0<H<25,0M

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 317
Servico: Corpo BTCC 3,00x3,00M
Unid: m

ALT 25,0<H<30,0M

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
57,78 34,600000
317,49 1,030000
7,77 1509,000000
378,47 11,000000
43,86 0,876700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
87,600000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 35,000000
317,49 1,070000
7,77 1476,000000
378,47 14,600000
43,86 0,903300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
87,600000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
57,78 35,000000
317,49 1,070000
7,77 1757,000000
378,47 14,600000
43,86 0,903300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

1.312,79
1.312,79

Custo Unitario
1.999,19
327,01
11.724,93
4.163,17
38,45
18.252,75

19.565,54
5.447,05
25.012,59

Custo Horario
233,96
233,96

Custo Horario
1.508,47
1.508,47

1.742,43
1.742,43

Custo Unitario
2.022,30
339,71
11.468,52
5.525,66
39,62
19.395,81

21.138,24
5.884,89
27.023,13

Custo Horario
233,96
233,96

Custo Horario
1.508,47
1.508,47

1.742,43
1.742,43

Custo Unitario
2.022,30
339,71
13.651,89
5.525,66
39,62
21.579,18

23.321,61
6.492,74
29.814,35

Custo Horario
280,76



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 318
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 0,0<H<2,0M

Unid

m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 319
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 2,0<H<6,0M

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 320

Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT 6,0<H<10,0M

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Quant.
105,120000

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

35,400000
1,090000
1811,000000
17,520000
0,920000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
64,260000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

39,900000
1,160000
1000,000000
10,710000
0,996700

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
64,260000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
57,78
317,49
7,77
378,47
43,86

Consumo

39,900000
1,160000
1262,000000
10,710000
0,996700

27,84%

280,76

Custo Horario
1.810,17
1.810,17

2.090,93
2.090,93

Custo Unitario
2.045,41
346,06
14.071,47
6.630,79
40,35
23.134,08

25.225,01
7.022,64
32.247,65

Custo Horario
171,63
171,63

Custo Horario
1.106,56
1.106,56

1.278,19
1.278,19

Custo Unitario
2.305,42
368,29
7.770,00
4.053,41
43,72
14.540,84

15.819,03
4.404,02
20.223,05

Custo Horario
171,63
171,63

Custo Horario
1.106,56
1.106,56

1.278,19
1.278,19

Custo Unitario
2.305,42
368,29
9.805,74
4.053,41
43,72
16.576,58

17.854,77
4.970,77
22.825,54



Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 76,200000 17,22
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 57,78 40,100000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 1,180000
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,77 1568,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 12,700000
Junta Elastica m 43,86 1,010000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 321
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT 10,0<H<15,0M
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 76,200000 17,22
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Férma de Placa Compensada Resinada m2 57,78 40,100000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 1,180000
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,77 2221,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 12,700000
Junta Elastica m 43,86 1,010000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 322
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M ALT. 15,0<H<20,0M
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 107,940000 17,22
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Férma de Placa Compensada Resinada m2 57,78 40,700000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 317,49 1,220000
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50 kg 7,77 2137,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 17,990000
Junta Elastica m 43,86 1,040000

Total

Preco de Custo

Custo Horario
203,52
203,52

Custo Horario
1.312,16
1.312,16

1.515,68
1.515,68

Custo Unitario
2.316,98
374,64
12.183,36
4.806,57
44,30
19.725,85

21.241,53
5.913,64
27.155,17

Custo Horario
203,52
203,52

Custo Horario
1.312,16
1.312,16

1.515,68
1.515,68

Custo Unitario
2.316,98
374,64
17.257,17
4.806,57
44,30
24.799,66

26.315,34
7.326,19
33.641,53

Custo Horario
288,29
288,29

Custo Horario
1.858,73
1.858,73

2.147,02
2.147,02

Custo Unitario
2.351,65
387,34
16.604,49
6.808,68
45,61
26.197,77

28.344,79



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 323
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

ALT 20,0<H<25,0M

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 324
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagédo Formas Aco CA 50 kg

m3

ALT 25,0<H<30,0M

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 325
Servico: Boca BTC 1,0X1,0
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagédo Formas Aco CA 50 kg

m3

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e

Colocagédo Formas Aco CA 50 kg

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

27,84% 7.891,19
36.235,98
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 307,36
307,36
Quant. Salario Custo Horario
115,080000 17,22 1.981,68
1.981,68
CUSTO HORARIO TOTAL 2.289,04
2.289,04
Custo. Consumo Custo Unitario
57,78 40,900000 2.363,20
317,49 1,220000 387,34
7,77 2366,000000 18.383,82
378,47 19,180000 7.259,05
43,86 1,043300 45,76
28.439,17
30.728,21
27,84% 8.554,73
39.282,94

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 376,91
376,91

Custo Horario
2.430,09
2.430,09

Quant. Salario
141,120000 17,22

CUSTO HORARIO TOTAL 2.807,00

2.807,00

Custo Unitario
2.386,31
400,04

Custo. Consumo
57,78 41,300000
317,49 1,260000
7,77 2450,000000 19.036,50
378,47 23,520000 8.901,61
43,86 1,070000 46,93
30.771,39

33.578,39
9.348,22
42.926,61

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 52,24
52,24

Quant. Salario Custo Horario
19,560000 17,22 336,82
336,82
CUSTO HORARIO TOTAL 389,06
389,06

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 19,000000 905,16
317,49 1,200000 380,99
7,77 258,000000 2.004,66



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 326
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Esc 0°

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 6 4 327
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC. 0°
Unid: UN

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 328
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Esc 0°

Improd
0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Improd
0,000000

378,47

CUSTO OPERACIONAL

3,260000 1.233,81
4.524,62

4.913,68

27,84% 1.367,97
6.281,65

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 288,45
288,45

Quant. Salario Custo Horario
108,000000 17,22 1.859,76
1.859,76
CUSTO HORARIO TOTAL 2.148,21
2.148,21

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 63,890000 3.043,72
317,49 5,670000 1.800,17
7,77 832,000000 6.464,64
378,47 18,100000 6.850,31
43,86 20,000000 877,20
19.036,04
21.184,25
27,84% 5.897,70
27.081,95

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 176,27
176,27

Quant. Salario Custo Horario
66,000000 17,22 1.136,52
1.136,52
CUSTO HORARIO TOTAL 1.312,79
1.312,79

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 90,850000 4.328,09
317,49 7,740000 2.457,37
7,77 1232,000000 9.572,64
378,47 25,370000 9.601,78
43,86 24,000000 1.052,64
27.012,52
28.325,31
27,84% 7.885,77
36.211,08

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 480,75
480,75

Quant. Salario Custo Horario
180,000000 17,22 3.099,60
3.099,60
CUSTO HORARIO TOTAL 3.580,35
3.580,35



Material
Forma Comum de Madeira

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 329
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 10°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 330

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC.10°

Unid: UN

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 331
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Colocagéo Formas Ago CA 50 kg

Esc 10°

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

0,000000

0,000000

0,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 99,430000 4.736,85
317,49 10,150000 3.222,52
7,77 1595,000000 12.393,15
378,47 29,830000 11.289,76
43,86 28,000000 1.228,08
32.870,36
36.450,71
27,84% 10.147,88
46.598,59
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 320,50
320,50
Quant. Salario Custo Horario
120,000000 17,22 2.066,40
2.066,40
CUSTO HORARIO TOTAL 2.386,90
2.386,90
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 64,120000 3.054,68
317,49 6,710000 2.130,36
7,77 938,000000 7.288,26
378,47 20,390000 7.717,00
43,86 20,000000 877,20
21.067,50
23.454,40
27,84% 6.529,70
29.984,10
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 192,30
192,30
Quant. Salario Custo Horario
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84
CUSTO HORARIO TOTAL 1.432,14
1.432,14
Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 91,070000 4.338,57
317,49 7,810000 2.479,60
7,77 1233,000000 9.580,41
378,47 25,370000 9.601,78
43,86 25,000000 1.096,50
27.096,86
28.529,00
27,84% 7.942 47
36.471,47
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 480,75
480,75
Quant. Salario Custo Horario
180,000000 17,22 3.099,60



Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 332
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Esc 20°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 333
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd

0,000000

Unid

m3

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 334
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd

0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
47,64 99,590000
317,49 10,240000
7,77 1605,000000
378,47 30,030000
43,86 29,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
118,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 64,700000
317,49 5,890000
7,77 858,000000
378,47 18,640000
43,86 21,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
150,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 91,970000
317,49 8,050000
7,77 1262,000000
378,47 25,980000
43,86 25,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd

3.099,60

3.580,35
3.580,35

Custo Unitario
4.744,47
3.251,10
12.470,85
11.365,45

1.271,94
33.103,81

36.684,16
10.212,87
46.897,03

Custo Horario
315,16
315,16

Custo Horario
2.031,96
2.031,96

2.347,12
2.347,12

Custo Unitario
3.082,31
1.870,02
6.666,66
7.054,68

921,06
19.594,73

21.941,85
6.108,61
28.050,46

Custo Horario
400,62
400,62

Custo Horario
2.583,00
2.583,00

2.983,62
2.983,62

Custo Unitario
4.381,45
2.555,79
9.805,74
9.832,65
1.096,50

27.672,13

30.655,75

8.534,56
39.190,31

Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 6 4 335
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Esc 30°

15,510000

0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 336
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M
Unid: un

Esc 30°

15,510000

Improd
0,000000

Unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagéo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 337

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

0,00 0,00
Quant. Salario
180,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 100,530000
317,49 10,550000
7,77 1644,000000
378,47 30,740000
43,86 30,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
120,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 65,740000
317,49 6,190000
7,77 892,000000
378,47 19,380000
43,86 23,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
162,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 93,390000
317,49 8,480000
7,77 1314,000000
378,47 27,050000
43,86 27,000000
27,84%

480,75
480,75

Custo Horario
3.099,60
3.099,60

3.580,35
3.580,35

Custo Unitario
4.789,25
3.349,52
12.773,88
11.634,17

1.315,80
33.862,62

37.442,97
10.424,12
47.867,09

Custo Horario
320,50
320,50

Custo Horario
2.066,40
2.066,40

2.386,90
2.386,90

Custo Unitario
3.131,85
1.965,26
6.930,84
7.334,75
1.008,78

20.371,48

22.758,38
6.335,93
29.094,31

Custo Horario
432,67
432,67

Custo Horario
2.789,64
2.789,64

3.222,31
3.222,31

Custo Unitario
4.449,10
2.692,32
10.209,78
10.237,61

1.184,22
28.773,03

31.995,34
8.907,50
40.902,84



Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Esc 30°

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagédo Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 11
Servico: Cercas Empregando
Unid: m

Mourbes de Madeira

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,01
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Farpado N° 16 Galv.  Simples

Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9

Mouréao Suporte Madeira H=2,15 m D=10 cm
Mourao Esticador Madeira H=2,55 m D=15 cm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 1 2
Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 2
Unid: m

1,000000
0,00 20,510000

Improd
0,000000
0,000000

Unid

kg
un
un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,02
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,05
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 10,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Fabricagdo Mourao Concr.Estic. Segdo Quadr.15 cm
Fabric.Mourao Concr.Suporte  Segdo Quadr.10 cm

1,000000
1,000000
20,510000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3
un

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
160,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 102,100000
317,49 11,120000
7,77 1715,000000
378,47 32,070000
43,86 32,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
107,10 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
0,050000 17,22
0,400000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,32 5,000000
517 0,006700
11,30 0,370000
11,30 0,020000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
84,99 15,31
107,10 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
10,000000 7,17
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
90,48 0,005000
27,60 0,353600

Custo Horario
427,33
427,33

Custo Horario
2.755,20
2.755,20

3.182,53
3.182,53

Custo Unitario
4.864,04
3.530,49
13.325,55
12.137,53

1.403,52
35.261,13

38.443,66
10.702,71
49.146,37

Custo Horario
1,07
0,77
1,84

Custo Horario
0,86
2,87
3,73

5,57
3,71

Custo Unitario
1,60
0,03
4,18
0,23
6,04

9,75
2,711
12,46

Custo Horario
1,70
5,36
18,24
25,30

Custo Horario
17,22
71,70
88,92

114,22
11,42

Custo Unitario
0,45
9,76



Rogada Manual

Arame Recozido N° 18
Arame Farpado N° 16 Galv.
Total

Transporte

Transp mourdo de concreto
Transp mouréo concreto
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 713
Servico: Porteiras
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Paraf. Zincado Francés
Dobradica 11x18

Peca 20cm x 20cm x 2,40 m
Peca 10cm x 7,5cm x 1,50m
Peca 12cm x 7,5cm x 1,50m
Téabua 2,5cm x 12cm x 3,50m
Tabua 2,5cm x 7cm x 2,25m
Trinco da Porteira

Total

4" 5/16"

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 71 4
Servico: Mata-Burros
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=20MPa

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 715

Servico: Remanejamento de Cercas Com Reaproveitamento de Materiais

Unid: m

Equipamentos

Simples

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

m2
kg

DMT

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 20,510000

Qtde

1,000

Unid
un
par
un
un
un
un
un
un

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 20,510000

Qtde

1,000

Unid
m2
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

42,000000
16,500000

0,000000

0,000000

0,07 2,000000
4,53 0,011400
0,32 5,000000
Custo. Consumo
0,75 0,025720
0,56 0,025720
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
8,200000 12,44
13,450000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,64 25,000000
53,01 1,000000
148,80 2,000000
17,44 2,000000
20,93 1,000000
16,28 4,000000
6,10 4,000000
12,16 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
5,500000 17,22
8,000000 12,44
10,000000 7,17
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
47,64 31,800000
363,76 1,850000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

0,14
0,05
1,60
12,00

Custo Unitario
0,81
0,24
1,05

24,47
6,81
31,28

Custo Horario
40,70
40,70

Custo Horario
102,01
96,44
198,45

239,15
239,15

Custo Unitario
16,00
53,01
297,60
34,88
20,93
65,12
24,40
12,16
524,10

763,25
212,49
975,74

Custo Horario
54,54
54,54

Custo Horario
94,71
99,52
71,70
265,93

320,47
320,47

Custo Unitario
1.514,95
672,96
2.187,91

2.508,38

698,33
3.206,71

Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00 20,510000  0,000000 0,00 0,00 11,76
Total 11,76
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 8,000000 717 57,36
Total 57,36
Producao da Equipe 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL 69,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,38
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Arame Farpado N° 16 Galv.  Simples m 0,32 5,000000 1,60
Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9 kg 517 0,008400 0,04
Total 1,64
Preco de Custo 3,02
Bonificacao 27,84% 0,84
Preco de Venda 3,86
ltem: 716
Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 1
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000 84,99 15,31 1,70
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,05 1,000000 0,000000 107,10 15,31 5,36
FERRAMENTAS 0,00 20,510000  0,000000 0,00 0,00 18,24
Total 25,30
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 10,000000 717 71,70
Total 88,92
Producao da Equipe 10,000 CUSTO HORARIO TOTAL 114,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 11,42
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fabricagdo Mouréo Concr.Estic. Segéo Quadr.18 cm m3 88,92 0,005000 0,44
Fabric.Mourao Concr.Suporte  Segdo Quadr.10 cm - tipo 1 un 32,13 0,333000 10,70
Arame Recozido N° 18 kg 4,53 0,014250 0,06
Arame liso ago zincado m 0,39 5,000000 1,95
Total 13,15
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transp mourdo de concreto  rodovia ndo pavimentada 80,000000 0,75 0,026942 1,62
Transp mouréo concreto rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,026942 0,00
Total 1,62
Preco de Custo 26,19
Bonificacao 27,84% 7,29
Preco de Venda 33,48
ltem: 7 2 1
Servico: Revestimento Vegetal de Talude (Hidrossemeadura)
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 1,00 0,500000 0,500000 75,42 15,31 45,37
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben 1,00 1,000000 0,000000 117,40 15,31 117,40
FERRAMENTAS 0,00 20,510000  0,000000 0,00 0,00 9,41
Total 172,18
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 4,000000 717 28,68
Total 45,90
Producao da Equipe 415,000 CUSTO HORARIO TOTAL 218,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,53
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8) kg 0,83 0,020000 0,02
Inseticida | 40,00 0,005000 0,20
P¢ Calcario Dolomiticio kg 0,05 0,200000 0,01
Sementes P/ Hidrossemeadura kg 6,00 0,020000 0,12
Solomax Condic de Solo (Plantimax) kg 0,34 0,200000 0,07



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 2
Servico: Protecédo de Taludes Com Solo Coesivo
Unid: m3

Equipamentos Qtde

Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col 1,00
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00
Tambor pé de carneiro rebocavel 1,00
Guincho de elevagao lateral (acoplam 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe 100,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 723
Servico: Transporte de solo
Unid: m3xkm

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

10M3 Rod.néo Pav.

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 725
Servico: Protegdo de Taludes Com Tela Vegetal
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 200,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Sementes P/ Hidrossemeadura
Mulch Organico

Tela vegetal

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 7 3 1
Servico: Gabides Tipo Manta

1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
15,510000

UTILIZACAO
Prod

Improd
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

Unid
tkm

UTILIZACAO

Prod

0,700000
1,000000
20,510000

Improd
0,300000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
186,60
77,55
3,92
16,80
0,00

Quant. Salario
4,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
3,89

Custo.

Consum
0,56

Custo.

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
77,55
117,40
0,00

Quant. Salario
1,000000
4,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
0,83
6,00
0,80
3,10

Custo.

0,42

0,95
0,26
1,21

27,84%

Custo Horario
186,60
77,55
3,92
16,80
5,71
290,58

16,74
15,31
0,00
0,00
0,00

Custo Horario
28,68
8,13
36,81

717
8,13

327,39
3,27

Custo Unitario
4,67
4,67

0
1,200000

7,94
2,21
10,15

27,84%

Custo Unitario
0,84
0,84

0
1,500000

0,84
0,23
1,07

27,84%

Custo Horario

15,31 58,88
15,31 117,40
0,00 9,41
185,69

Custo Horario
17,22 17,22
7,17 28,68
45,90
231,59
1,16

o Custo Unitario
0,200000 0,17
0,200000 1,20
3,000000 2,40
1,000000 3,10
6,87
8,03
27,84% 2,24
10,27



Unid: m3

UTILIZACAO

Prod
1,00  1,000000
0,05  1,000000
0,00 20,510000

Equipamentos Qtde
Retroescavadeira Massey Ferguso
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

3,300

Material

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Gabido Colchdo ZN/AL+PVC 4x2x0,30m
Total

Transporte

Transporte de rachdo/pedra mao rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 3 2
Servico: Gabides Tipo Saco
Unid: m3

UTILIZACAO

Prod
1,00 1,000000
0,05 1,000000
0,00 20,510000

Equipamentos Qtde
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

6,000

Material

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Gabido Saco ZN/AL+PVC
Total

Transporte

Transporte de rachdo/pedra mao rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra mao rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 3 3
Servico: Gabides Tipo Caixa
Unid: m3

UTILIZACAO

Prod
1,00 1,000000
0,05 1,000000
0,00 20,510000

Equipamentos Qtde
Retroescavadeira Massey Ferguso
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Improd

0,000000
0,000000
0,000000

Unid
PRODUZIDOS-(CONST E RIM3
m2

DMT
132,220000

0,000000

Improd

0,000000
0,000000
0,000000

Unid
PRODUZIDOS-(CONST E RIM3
un

DMT
132,220000

0,000000

Improd

0,000000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74 67,60
109,71 15,31 5,49
0,00 0,00 23,03
96,12

Quant. Salario Custo Horario
0,300000 17,22 5,17
4,000000 12,44 49,76
8,000000 7,17 57,36
112,29
CUSTO HORARIO TOTAL 208,41
63,15

Custo. Consumo Custo Unitario
19,76 1,000000 19,76
520,59 0,420000 218,65
238,41

Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 1,500000 87,27
0,29 1,500000 0,00
87,27
388,83
27,84% 108,25
497,08

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
149,86 17,70 149,86
109,71 15,31 5,49
0,00 0,00 28,05
183,40

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 12,44 62,20
8,000000 7,17 57,36
136,78
CUSTO HORARIO TOTAL 320,18
53,36

Custo. Consumo Custo Unitario
19,76 1,150000 22,72
161,07 1,000000 161,07
183,79

Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 1,725000 100,35
0,29 1,725000 0,00
100,35
337,50
27,84% 93,96
431,46

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74 67,60
109,71 15,31 5,49
0,00 0,00 23,74
96,83

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61



Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5cm 7,5 cm
Tabua 2,5 x 22,5 cm
Gabido Caixa 2x1x0,50m
Total

Transporte

Transporte de rachdo/pedra méo rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachao/pedra mao rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 41
Servico: Com sacaria de solo cimento
Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Usinagem de Solo-Cimento
Saco de aniagem

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 7 3 42

4,200

Unid

PRODUZIDOS-(CONST E RIM3

kg
m
m

ZN/AL+PVC un

DMT
132,220000
0,000000

(10% de cimento)

UTILIZACAO
Prod
0,00 20,510000

Qtde

1,000

Unid
m3
un

Servico: Com sacaria de solo semente (solo ad. e sement. gramineas

Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)
P Calcario Dolomiticio
Saco de aniagem
Sementes

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 7 3431

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 20,510000
1,500

Unid
kg
kg
un
kg

Improd
0,000000

0,000000

4,000000 12,44 49,76
8,000000 717 57,36
115,73
CUSTO HORARIO TOTAL 212,56
50,61

Custo. Consumo Custo Unitario
19,76 1,150000 22,72
5,10 0,150000 0,77
2,30 0,600000 1,38
3,00 0,800000 2,40
202,39 1,000000 202,39
229,66

Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 1,725000 100,35
0,29 1,725000 0,00
100,35
380,62
27,84% 105,96
486,58

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 12,36
12,36

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
6,000000 717 43,02
60,24
CUSTO HORARIO TOTAL 72,60
72,60

Custo. Consumo Custo Unitario
84,26 1,000000 84,26
1,91 42,000000 80,22
164,48
237,08
27,84% 66,00
303,08

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 24,12
24,12

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
14,000000 717 100,38
117,60
CUSTO HORARIO TOTAL 141,72
94,48

Custo. Consumo Custo Unitario
0,83 0,300000 0,25
0,05 2,000000 0,10
1,91 42,000000 80,22
6,00 0,100000 0,60
81,17
175,65
27,84% 48,90
224,55



Servico: Fornecimento e Aplicagdo
Unid: m3

Equipamentos
Escavadeira Hidraulica
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Total

Transporte

Transporte de rachdo/pedra méo rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra mao rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 4 1
Servico: Passagem de nivel tipo 1
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Concreto FCK = 35 MPA
Armadura de Ago CA 50/60
Cantoneira

Chumbadores

Placa de sinalizagéo total
Poste em ago comprimento
Total

refletiva
3,50 m

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 7 4 2
Servico: Passagem de nivel tipo 2
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Caterpillar

UTILIZACAO

Prod
1,00  0,750000
0,00 20,510000

Qtde

87,000

Unid

PRODUZIDOS-(CONST E RIM3

DMT
91,000000
0,000000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Improd
0,250000
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod
228,36
0,00
Quant.
1,000000
1,000000
3,000000

Improd
17,70
0,00

Salario
17,22
12,44
717

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
19,76

Custo.
0,44
0,29

Consumo
1,000000

Consumo
1,500000
1,500000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00
Quant.
2,000000
10,000000

Improd
0,00

Salario
17,22
717

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

47,64

378,47

404,68

7,77

4,29

4,50

273,74

180,00

Consumo
22,510000
1,930000
4,600000
1059,000000
372,000000
7,560000
20,000000
1,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00
Quant.
2,000000
10,000000

Improd
0,00

Salario
17,22
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario
175,70
10,49
186,19

Custo Horario
17,22
12,44
21,51
51,17

237,36
2,73

Custo Unitario
19,76
19,76

Custo Unitario
60,06
0,00
60,06

82,55
22,98
105,53

Custo Horario
16,46
16,46

Custo Horario
34,44
71,70
106,14

122,60
122,60

Custo Unitario
1.072,38
730,45
1.861,53
8.228,43
1.595,88
34,02
5.474,80
180,00
19.177,49

19.300,09
5.373,15
24.673,24

Custo Horario
16,46
16,46

Custo Horario
34,44
71,70
106,14

122,60
122,60



Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario

Forma Comum de Madeira m2 47,64 11,350000 540,71
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 378,47 0,970000 367,12
Concreto FCK = 35 MPA m3 404,68 2,300000 930,76
Armadura de Ago CA 50/60 kg 7,77 530,000000 4.118,10
Cantoneira kg 4,29 186,000000 797,94
Chumbadores kg 4,50 3,780000 17,01
Placa de sinalizagao total  refletiva m2 273,74 3,620000 990,94
Poste em ago comprimento 3,50 m unid 180,00 1,000000 180,00
Total 7.942,58
Preco de Custo 8.065,18
Bonificacao 27,84% 2.245,35
Preco de Venda 10.310,53
ltem: 7 5
Servico: Limpeza camada vegetal em  jazida
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Coi 1,00 1,000000 0,000000 186,60 16,74 186,60
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total 190,16
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 2,000000 717 14,34
Total 22,95
Producao da Equipe 571,000 CUSTO HORARIO TOTAL 213,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,37
Preco de Custo 0,37
Bonificacao 27,84% 0,10
Preco de Venda 0,47
ltem: 7 6
Servico: Exec. de Prot. de Taludes em Cortes de Rocha Fratur. c A
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,39
Total 1,39
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,060000 17,22 1,03
Servente 0,800000 717 5,74
Total 6,77
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 8,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,16
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Injecdo de Argamassa saco 89,85 0,050000 4,49
Perfuragdo em Rocha 3" m 279,31 0,550000 153,62
Arame Revestido com PVC n° 14 kg 12,56 0,003200 0,04
Tela Arame Revestido com PVC, n° 14, Malha 8x10 m2 11,06 1,100000 12,17
Ago D=16,0 mm CA 50 kg 3,75 3,200000 12,00
Total 182,32
Preco de Custo 190,48
Bonificacao 27,84% 53,03
Preco de Venda 243,51
ltem: 7 7
Servico: Plantio de Mudas de Arvores
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,36
Total 0,36
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Jardineiro 0,090000 12,44 1,12

Servente 0,090000 7,17 0,65



Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,77

CUSTO HORARIO TOTAL 2,13

2,13

Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8) kg 0,83 0,074000 0,06
P6 Calcario Dolomiticio kg 0,05 0,074000 0,00
Solomax Condic de Solo (Plantimax) kg 0,34 0,500000 0,17
Fosfato de Rochas kg 0,70 0,074000 0,05
Muda de Arbusto un 3,52 1,000000 3,52
Total 3,80
Preco de Custo 5,93
Bonificacao 27,84% 1,65
Preco de Venda 7,58
Iltem: 7 8
Servico: Muro de Prot de Via c/Alt de 2,0m, em Tij de Concreto S Rev
Unid: m
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 47,64 1,800000 85,75
Concreto FCK= 15 Mpa - m3 334,56 0,162500 54,37
Armadura de Ago CA 50/60 kg 7,77 11,375000 88,38
Escavagéo Manual em Material de 1° Categoria m3 34,56 0,100000 3,46
Alvenaria de Bloco de Concreto 40x20x20 m2 36,30 2,000000 72,60
Total 304,56
Preco de Custo 304,56
Bonificacao 27,84% 84,79
Preco de Venda 389,35
Iltem: 7 9 2
Servico: Reaterro
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compactador Manual: Wacker ~ ES60( 1,00 1,000000 0,000000 16,08 11,48 16,08
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,56
Total 18,64
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 17,22 1,72
Servente 1,500000 717 10,76
Total 12,48
Producao da Equipe 1,500 CUSTO HORARIO TOTAL 31,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,75
Preco de Custo 20,75
Bonificacao 27,84% 5,78
Preco de Venda 26,53
ltem: 7 9 4
Servico: Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 0,18 1,000000 0,000000 25,51 12,91 4,59
Maquina de Bancada: Copercort 0,18 1,000000 0,000000 0,25 0,00 0,05
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 4,02
Total 8,66
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro 1,000000 12,44 12,44
Servente 1,000000 717 7,17
Total 19,61
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 28,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 28,27

Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario

Fornecimento de Ago CA-25 kg 4,16 0,250000 1,04
Pregos de Ferro 18X30 kg 5,10 0,100000 0,51
Caibros 7,5cm 7,5 cm m 2,30 1,150000 2,65
Téabua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm m 2,70 1,920000 5,18



4,50
3,34

Custo.

0,42
0,28
0,42
0,28
0,75
0,56

CUSTO OPERACIONAL

1,290000
0,020000

Consumo

0,015800
0,015800
0,000250
0,000250
0,015800
0,015800

27,84%

Gastalho 10 x 2,5 cm m
Desmoldante kg
Total
Transporte DMT
Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada 93,000000
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada 790,000000
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada 93,000000
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada 790,000000
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 7 9 51
Servico: Concreto FCK= 15 Mpa -
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000
Transportador Manual: Laguna Carrint 3,00 0,690000 0,310000
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/1 2,00 1,000000 0,000000
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,06 1,000000 0,000000
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000  0,000000
Total
Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total
Producao da Equipe 2,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3
Cimento Portland CP-32 kg
Aditivo Plastiment BV-40 kg
Areia Comercial m3
Total
Transporte DMT
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 327,000000
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 132,220000
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 45,000000
Transporte de areia rodovia pavimentada 0,000000
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada 0,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 795 2
Servico: Concreto FCK 30 Mpa
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000
Transportador Manual: Laguna Carrint 3,00 0,690000 0,310000
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/ 2,00 1,000000 0,000000
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,06 1,000000 0,000000
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000  0,000000
Total
Mao de Obra

Pedreiro

5,81
0,07
15,26

Custo Unitario
0,62
3,49
0,01
0,06
0,00
0,00
4,18

47,71
13,28
60,99

Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,21
12,63 11,48 25,26
107,10 15,31 6,43
109,71 15,31 2,19
25,51 12,91 25,51
0,00 0,00 23,14
96,18
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 717 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
83,60
Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,840000 20,34
0,34 270,000000 91,80
2,01 0,540000 1,09
13,00 0,930000 12,09
125,32
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,270000 0,00
0,28 0,270000 24,72
0,44 1,260000 73,30
0,29 1,260000 0,00
0,44 1,395000 27,62
0,29 1,395000 0,00
0,75 0,270000 0,00
0,56 0,270000 0,00
125,64
334,56
27,84% 93,14
427,70
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,21
12,63 11,48 25,26
107,10 15,31 6,43
109,71 15,31 2,19
25,51 12,91 25,51
0,00 0,00 23,14
96,18
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44



Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

2,500

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 6
Servico: Armadura de Ago CA 50/60
Unid: kg

DMT

0,000000
327,000000
132,220000
0,000000
45,000000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
0,00 20,510000

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Fornecimento de Ago CA-50
Arame Recozido N° 18
Total

Transporte

Transporte comerc. de ago
Transporte comerc. de ago
Transporte local de ago
Transporte local de ago
Total

rodovia ndo pavimentada

rodovia pavimentada
Rodovia ndo pavimentada
Rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 799
Servico: Tirantes 35t
Unid: m

Improd
0,000000

Unid
kg
kg

DMT
93,000000
790,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
15,510000

FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

8,000

Improd
0,000000

14,000000 717 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
83,60

Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,720000 17,44
0,34 398,000000 135,32
2,01 0,980000 1,97
13,00 0,800000 10,40
165,13

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,398000 0,00
0,28 0,398000 36,44
0,44 1,080000 62,83
0,29 1,080000 0,00
0,44 1,200000 23,76
0,29 1,200000 0,00
0,75 0,398000 0,00
0,56 0,398000 0,00
123,03
371,76
27,84% 103,50
475,26

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,48
0,48

Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,080000 12,44 1,00
0,140000 717 1,00
2,34
CUSTO HORARIO TOTAL 2,82
2,82

Custo. Consumo Custo Unitario
4,20 1,100000 4,62
4,53 0,010000 0,05
4,67

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,001100 0,04
0,28 0,001100 0,24
0,75 0,001100 0,00
0,56 0,001100 0,00
0,28
7,77
27,84% 2,16
9,93

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 6,82
6,82

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 12,44 12,44
2,000000 7,17 14,34
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 50,82
6,35



Material

Luva de Emenda D=32MM
Porca de Ancoragem D=32mm
Contra Porca H=35MM D=32mm
Ago St 85/105 D=32mm
Placa de Ancoragem -
Bainha Metalica D=40mm
Pintura Epoxica - Barra D=32mm
Macaco P/ Prot. de Tirante  D=32mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 7 910
Servico: Injegdo de Argamassa
Unid: saco

Material

Argamassa Cimento -Areia 1:3
Injecdo de Nata de Cimento

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 911
Servico: Barbacés
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Tubo de PVC D=100 mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 912
Servico: Execugao de Drenos Tipo
Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Geocomposto Tipo Macdrain
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 711

Servico: Apiloamento de Fundo de Vala

200x200x38mm

Unid
un

un
un
m
un
m
m
H
Unid
m3
m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 20,510000
1,000
Unid
m
Macdrain ou Similar
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 20,510000
1,000
Unid
m2

0,000000

0,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
88,33 0,125000 11,04
61,71 0,083000 5,12
30,25 0,083000 2,51
79,89 1,000000 79,89
178,50 0,083000 14,82
14,50 1,000000 14,50
8,25 1,000000 8,25
20,62 0,125000 2,58
138,71
145,06
27,84% 40,38
185,44
Custo. Consumo Custo Unitario
332,78 0,111000 36,94
11,00 4,810000 52,91
89,85
89,85
27,84% 25,01
114,86

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Custo Horario
1,47
1,47

Custo Horario
717
7,17

Quant. Salario
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL 8,64

8,64

Consumo Custo Unitario
0,300000 1,51
1,51

Custo.
5,02

10,15
2,83
12,98

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Custo Horario
0,05
0,05

Custo Horario
0,22
0,22

Quant. Salario
0,030000

CUSTO HORARIO TOTAL 0,27

0,27

Custo Unitario
25,50
25,50

Consumo
1,180000

Custo.
21,61

25,77
717
32,94

27,84%



Unid: m2

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 20,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 1
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 0<H<6m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 0<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 2
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Greide 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 712 3
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 9<H<12m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 9<H<12m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 4
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude - 0<H<6m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude 0<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 5
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Improd
0,000000

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00

Quant. Salario
0,035000
0,400000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consum
312,00

Custo. Consum
377,00

Custo. Consum
573,00

Custo. Consum
365,00

Custo. Consum
445,00

0,00

17,22

717

27,84%

[o]

1,000000

27,84%

[o}

1,000000

27,84%

[0}

1,000000

27,84%

[o}

1,000000

27,84%

[0}

1,000000

27,84%

Custo Horario
0,71
0,71

Custo Horario
0,60
2,87
3,47

4,18
4,18

4,18
1,16
5,34

Custo Unitario
312,00
312,00

312,00
86,86
398,86

Custo Unitario
377,00
377,00

377,00
104,96
481,96

Custo Unitario
573,00
573,00

573,00
159,52
732,52

Custo Unitario
365,00
365,00

365,00
101,62
466,62

Custo Unitario
445,00
445,00

445,00
123,89
568,89



ltem: 712 6
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de
Unid: m2

Talude 9<H<12m

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais -Pé Talude 9<H<12m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 712 7
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante O<H<6m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port 0<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 8
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port. 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 9
Servico: Escamas de Concreto Armado
Unid: m3

para Terra Armada

UTILIZACAO

Qtde Prod
1,000000

1,000000

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Total

0,09
0,01

Producao da Equipe 2,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concreto FCK= 25 MPa
Armadura de Ago CA 50/60
Terra Armada - Moldes
Total

Metdlicos

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 71210
Servico: Concreto Soleiras e Arremates de Macigo Terra Armada
Unid: m3

UTILIZACAO

Qtde Prod
1,000000

1,000000

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz
Total

0,06
0,01

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

2,000

Material
Concreto FCK= 15 Mpa -
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Unid
m2

Consumo
1,000000

Custo.
670,00

27,84%

Unid
m2

Consumo
1,000000

Custo.
735,00

27,84%

Unid
m2

Consumo
1,000000

Custo.
922,00

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
107,10
109,71

Improd
0,000000
0,000000

15,31
15,31

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid
m3
kg
m3

Consumo
1,000000
50,000000
1,000000

Custo.
365,74
7,77
9,80

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
107,10
109,71

Improd
0,000000
0,000000

15,31
15,31

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid
m3

Consumo
1,000000

Custo.
334,56

27,84%

Custo Unitario
670,00
670,00

670,00
186,53
856,53

Custo Unitario
735,00
735,00

735,00
204,62
939,62

Custo Unitario
922,00
922,00

922,00
256,68
1.178,68

Custo Horario
9,64
1,10
10,74

10,74
5,37

Custo Unitario
365,74
388,50
9,80
764,04

769,41
214,20
983,61

Custo Horario
6,43
1,10
7,53

7,53
3,77

Custo Unitario
334,56
334,56

338,33
94,19
432,52



ltem: 71211
Servico: Montagem de Macigo Terra
Unid: m2

Armada

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00  0,300000  0,700000
0,00 20,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,250
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 713
Servico: Ponte proviséria de
Unid: unid

servigo

Unid
unid

Material
Ponte proviséria de servigo
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 714 5 1
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

em concreto 2,50 x 2,50m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

m3

kg
m3

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 5 2
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

em concreto 3,00 x 3,00 m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
85,72
0,00

Quant. Salario
1,000000
6,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
7.900,00

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

38,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
47,64
317,49
7,77
378,47

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

45,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

Consumo
1,000000

Consumo
19,360000
1,120000
408,000000
6,340000

Consumo

Custo Horario
36,43
12,36
48,79

15,31
0,00

Custo Horario
17,22
43,02
60,24

17,22
717

109,03
87,22

87,22
24,28
111,50

27,84%

Custo Unitario
7.900,00
7.900,00

7.900,00
2.199,36
10.099,36

27,84%

Custo Horario
101,49
101,49

0,00

Custo Horario
654,36
654,36

17,22

755,85
755,85

Custo Unitario
922,31
355,59
3.170,16
2.399,50
6.847,56

7.603,41
2.116,79
9.720,20

27,84%

Custo Horario
120,19
120,19

0,00

Custo Horario
774,90
774,90

17,22

895,09
895,09

Custo Unitario



Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 8 1 1

Colocagéo Formas Ago CA 50

m2
m3
kg

m3

Servico: Dormente Monobloco de Concreto Protendido bitola 1,60m

Unid: un

Equipamentos Qtde
Cavalo Mecéanico com Reboque : M. B¢
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Fabrica Dormente Concreto

Empilhadeira

FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra

Encarregado de Turma
Montador

Ajudante

Auxiliar de Laboratério
Encarregado de Laboratério
Oficial

Assitente Técnico
Encarregado de Produgao
Total

Producao da Equipe 30,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Areia Extraida com Escavadeira Hidraulica

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Oleo Combustivel 1A
Caibros 7,5cm 7,5cm
Aditivo Plastiment BV-40
Acetileno

Oxigénio

Shoulder

Arame Ago 6 mm

Cartéao

Oleo Desmoldante

Disco de Corte

Cimento Portland CP-32
Lona Sansuy

Cunha 7 mm tipo 16

Porta Cunha Aberta WA 30
Porta Cunha Fechada WE 30
Projeto - Protétipo

Total

(Agranel)

Transporte

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 21
Servico: Fornecimento de brita para
Unid: m3

Lastro

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Carga de Material de 22 Categoria

Total

Preco de Custo

UTILIZACAO

Prod

0,750000
0,700000
1,000000
0,700000
20,510000

Improd
0,250000
0,300000
0,000000
0,300000
0,000000

Unid

DMT
750,000000
50,000000
50,000000
HEHHHHRH

Unid
m3
m3

47,64 22,240000 1.059,51
317,49 1,420000 450,84
7,77 542,000000 4.211,34
378,47 7,460000 2.823,39
8.545,08
9.440,17
27,84% 2.628,14
12.068,31
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
148,37 16,26 115,34
85,72 15,31 64,60
612,50 288,54 612,50
77,48 17,50 118,98
0,00 0,00 246,24
1.157,66
Quant. Salario Custo Horario
8,000000 17,22 137,76
22,000000 12,44 273,68
45,000000 8,13 365,85
4,000000 10,14 40,56
1,000000 33,48 33,48
20,000000 12,44 248,80
1,000000 33,48 33,48
2,000000 33,48 66,96
1.200,57
CUSTO HORARIO TOTAL 2.358,23
78,61
Custo. Consumo Custo Unitario
6,20 0,088000 0,55
24,22 0,136000 3,29
1,30 1,633300 2,12
2,30 0,093800 0,22
2,01 0,705000 1,42
24,00 0,020000 0,48
9,00 0,040000 0,36
7,00 4,000000 28,00
5,90 9,830000 58,00
0,20 2,000000 0,40
3,37 0,080000 0,27
17,00 0,100000 1,70
0,33 92,000000 30,36
0,85 0,107600 0,09
9,30 0,002100 0,02
11,50 0,000800 0,01
37,50 0,000800 0,03
1,10 1,000000 1,10
128,42
Custo. Consumo Custo Unitario
0,28 0,092000 19,32
0,44 0,204000 4,49
0,44 0,132000 2,90
0,28 0,015000 6,64
33,35
240,38
27,84% 64,62
305,00
Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 1,110000 26,88
1,08 1,110000 1,20
28,08
28,08



Bonificacao
Preco de Venda

Item: 8 122
Servico: Transporte de brita para lastro
Unid: m3xkm

Material
Transporte de brita
Total

para lastro

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 31
Servico: Grampo Elastico Tipo Pandrol
Unid: un

Material
Grampo Elastico
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 8 1 3 2
Servico: Palmilha Amortecedora
Unid: un

Material
Palmilha Amortecedora
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 13 3
Servico: Calgo Isolador
Unid: un

Material
Calgo Isolador
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 8 1 41
Servico: Abertura 1:8
Unid: cj

Material
Aparelho de Mudanca de Via, Bit. 1,60m, AberturA 1:8
Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:8

Unid Custo.

tkm

Unid Custo.

un

DMT Custo.

0,000000
HHHHHEHH
53,350000
0,000000

Unid Custo.

un

DMT Custo.

0,000000
HEHHHHRH
53,350000
0,000000

Unid Custo.

un

DMT Custo.

0,000000
HEHHHHHH
53,350000
0,000000

Unid Custo.

un

135.000,00
19.579,92

27,84% 7,82
35,89

Consumo Custo Unitario
0,56 1,665000 0,93
0,93
0,93
27,84% 0,26
1,19

Consumo Custo Unitario
6,19 1,050000 6,50
6,50

Consumo Custo Unitario
0,42 0,000780 0,00
0,28 0,000780 0,35
0,75 0,000780 0,03
0,56 0,000780 0,00
0,38
6,88
27,84% 1,92
8,80

Consumo Custo Unitario
1,98 1,050000 2,08
2,08

Consumo Custo Unitario
0,42 0,000160 0,00
0,28 0,000160 0,07
0,75 0,000160 0,01
0,56 0,000160 0,00
0,08
2,16
27,84% 0,60
2,76

Consumo Custo Unitario
1,60 1,050000 1,68
1,68

Consumo Custo Unitario
0,42 0,000050 0,00
0,28 0,000050 0,02
0,75 0,000050 0,00
0,56 0,000050 0,00
0,02
1,70
27,84% 0,47
2,17

Consumo Custo Unitario
1,000000 135.000,00
1,000000 19.579,92



Total
Transporte DMT
Transp comerc dormente mad AMV rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada 133,000000
Transp comerc.mat met AMV  rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada BRI
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia ndo pavimentada  53,350000
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia pavimentada 0,000000
Transp.local material metal. AMV - Rodovia ndo pavimentada 53,350000
Transp.local material metadl Rodovia pavimentada 0,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 8 142
Servico: Abertura 1:14
Unid: km
Material Unid
Aparelho de Mudanga de Via  Bit. 1,60 m, Abertura 1:14 un
Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:14 jg
Total
Transporte DMT
Transp comerc dormente mad AMV rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada 133,000000
Transp comerc.mat met AMV  rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada B
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia ndo pavimentada  53,350000
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia pavimentada 0,000000
Transp.local material metal. AMV - Rodovia ndo pavimentada 53,350000
Transp.local material metal Rodovia pavimentada 0,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 8 2 11
Servico: Montagem de Grade
Unid: km

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Carregadeira de Pneus Caterpillai 1,00 1,000000 0,000000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00 1,000000 0,000000
Equipamento de Topografia 1,00 0,020000 0,980000
Pré Alinhadora de Via 2,00 0,440000 0,560000
Macaco de Via 15T 8,00 1,000000  0,000000
Posicionadora de Trilhos 2,00 0,800000 0,200000
Rolete de trilhos 50,00 1,000000  0,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000  0,000000
Total
Mao de Obra
Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Apontador
Mestre de Linha
Total
Producao da Equipe 0,040
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Tala de Jungéo TJ 57 (C/ Parafuso Porca e Arruela) cj
Furacéo em Trilho un
Total
Transporte DMT
Transporte local de dormente rodovia ndo pavimentada 53,350000
Transporte local de dormente rodovia pavimentada 0,000000
Transp local mat fix dormente rodovia ndo pavimentada 53,350000
Transp local mat fix dormente rodovia pavimentada 0,000000

Total

154.579,92

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 10,848000 0,00
0,28 10,840000 403,68
0,42 10,200000 0,00
0,28 10,200000 4.512,48
0,75 10,840000 433,74
0,56 10,840000 0,00
0,75 10,200000 408,13
0,56 10,200000 0,00
5.758,03
160.337,95
27,84% 7.718,58
168.056,53
Custo. Consumo Custo Unitario
175.000,00 1,000000 175.000,00
32.090,91 1,000000 32.090,91
207.090,91
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 17,693000 0,00
0,28 17,693000 658,89
0,42 12,500000 0,00
0,28 12,500000 5.530,00
0,75 17,693000 707,94
0,56 17,693000 0,00
0,75 12,500000 500,16
0,56 12,500000 0,00
7.396,99
214.487,90
27,84% 44.720,74
259.208,64

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 175,25
149,86 17,70 149,86
85,72 15,31 85,72
1.100,00 0,00 22,00
50,86 15,79 62,44
1,29 0,00 10,32
43,41 0,00 69,46
0,43 0,00 21,50
0,00 0,00 159,11
755,66

Quant. Salario Custo Horario
6,000000 20,22 121,32
72,000000 8,13 585,36
2,000000 12,44 24,88
1,000000 44,22 44,22
775,78
CUSTO HORARIO TOTAL 1.531,44
38.286,00

Custo. Consumo Custo Unitario
255,35 5,000000 1.276,75
12,77 16,670000 212,88
1.489,63

Custo. Consumo Custo Unitario
0,75 625,125000 25.012,81
0,56 625,125000 0,00
0,75 6,067900 242,79
0,56 6,067900 0,00
25.255,60



Preco de Custo

65.031,23

Bonificacao 27,84% 20.665,58
Preco de Venda 85.696,81
ltem: 8 212
Servico: Lastreamento de Linha (h=0,30
Unid: km

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillai 1,00 0,750000 0,250000 175,25 16,74 135,62
Distribuidor de Agregados:  Romanell 1,00 1,000000 0,000000 107,97 16,74 107,97
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 6,00 1,000000 0,000000 97,93 15,31 587,58
Ferroviario Truck 12m3 6,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 1.104,42
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 16,42
Total 1.952,01
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha 1,000000 20,22 20,22
Trabalhador de Linha 6,000000 8,13 48,78
Mestre de Linha 0,250000 44,22 11,06
Total 80,06
Producao da Equipe 0,100 CUSTO HORARIO TOTAL 2.032,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20.320,70
Preco de Custo 20.320,70
Bonificacao 27,84% 8.543,74
Preco de Venda 28.864,44
ltem: 8213
Servico: Nivelamento Lev. Alinhamento e Socaria de Linha
Unid: km

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Equipamento de Topografia 2,00 0,010000 0,990000 1.100,00 0,00 22,00
Macaco de Via 15T 2,00 1,000000 0,000000 1,29 0,00 2,58
Reguladora de Lastro Socadora, 2,00 0,885000 0,115000 266,35 29,88 478,32
Socadora, niveladora e alinhadora 2,00 0,885000 0,115000 894,02 119,52 1.609,90
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 33,98
Total 2.146,78
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 10,000000 717 71,70
Ajudante 4,000000 8,13 32,52
Topdgrafo 1,000000 44,22 44,22
Total 165,66
Producao da Equipe 0,045 CUSTO HORARIO TOTAL 2.312,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 51.387,56
Preco de Custo 51.387,56
Bonificacao 27,84% 2.361,95
Preco de Venda 53.749,51
Iltem: 8214
Servico: Posicionamento Final e Acabamento
Unid: km

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolete de Alivio 50,00  0,500000 0,500000 3,00 0,00 75,00
Reguladora de Lastro Socadora, 1,00 0,300000 0,700000 266,35 29,88 100,82
Socadora, niveladora e alinhadora 1,00 0,400000 0,600000 894,02 119,52 429,32
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 70,11
Total 675,25
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha 1,000000 20,22 20,22
Assitente Técnico 1,000000 33,48 33,48
Trabalhador de Linha 30,000000 8,13 243,90
Mestre de Linha 1,000000 44,22 44,22
Total 341,82
Producao da Equipe 0,070 CUSTO HORARIO TOTAL 1.017,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 14.529,57



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 2
Servico: Solda Elétrica de Trilho
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria:
Grupo Gerador: Heimer:
Lixadeira

Macaco de Via 15T
Esmerilhadora de Boleto
Desrebarbadora de Solda
Soldadora de Trilho K-355
FERRAMENTAS

Total

Mercedes
GEHMI-4

Topo

Mao de Obra

Feitor de Linha
Auxiliar Técnico
Trabalhador de Linha
Técnico Solda
Técnico Eletronica
Esmerilhador

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Rebolo de Esmeril
Disco de Desbaste
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 8 2 3
Servico: Solda Aluminotérmica Para
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria:
Esmerilhadora de Boleto
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto -  Lateral
Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Mercedes
Topo

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda
Total

Thermit

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedagéo

Porgao de Solda TR-57
Acendedor Para Solda

Forma Para TR-57

Bujao Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo

P Formagao de TLS

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00  0,700000  0,300000
1,00  0,900000 0,100000
2,00  1,000000  0,000000
4,00 0,800000  0,200000
4,00 0,800000  0,200000
1,00  0,800000  0,200000
1,00  1,000000  0,000000
0,00 20,510000  0,000000
4,000
Unid
unid
unid
Formacgéo de TLS
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00  0,750000  0,250000
1,00  0,300000 0,700000
1,00  0,400000 0,600000
1,00  0,300000 0,700000
1,00  0,700000  0,300000
1,00  0,700000  0,300000
1,00  0,300000 0,700000
0,00 20,510000  0,000000
1,200
Unid
kg
m3
kg
un
un
par

14.529,57
27,84% 4.045,03
18.574,60
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 42,32
25,51 12,91 24,25
1,07 0,00 2,14
1,29 0,00 4,12
7,52 0,00 24,08
13,70 0,00 10,96
812,54 59,76 812,54
0,00 0,00 56,03
976,44

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
1,000000 33,48 33,48
10,000000 8,13 81,30
1,000000 44,22 44,22
1,000000 44,22 44,22
4,000000 12,44 49,76
273,20
CUSTO HORARIO TOTAL 1.249,64
312,41

Custo. Consumo Custo Unitario
42,00 0,200000 8,40
20,00 0,080000 1,60
10,00
322,41
27,84% 89,76
412,17

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 44,25
7,52 0,00 2,26
13,70 0,00 5,48
6,00 0,00 1,80
6,40 0,00 4,48
6,20 0,00 4,34
19,20 0,00 5,76
0,00 0,00 24,04
92,41

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 12,44 24,88
2,000000 8,13 16,26
1,000000 17,70 17,70
2,000000 12,44 24,88
1,000000 33,48 33,48
117,20
CUSTO HORARIO TOTAL 209,61
174,68

Custo. Consumo Custo Unitario
4,50 1,800000 8,10
9,00 1,000000 9,00
6,17 2,000000 12,34
87,33 1,100000 96,06
5,74 1,000000 5,74
30,49 1,100000 33,54
11,29 1,000000 11,29
524,00 0,025000 13,10
49,00 0,125000 6,13



Rebolo de Esmeril tipo Conico
Total

un

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 4
Servico: Solda Aluminotérmica Pora
Unid: un

Formagao de Trilho Continuo

UTILIZACAO
Prod
0,750000
0,750000
0,300000
0,300000
0,700000
0,700000
0,300000
20,510000

Qtde
Mercedes
Topo

Equipamentos

Caminhao Carroceria:
Esmerilhadora de Boleto
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto - Lateral
Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda
Total

Thermit

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Uni
kg
m3
kg
un
un
par
un
un
un
un

Material

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedagéo

Porgao de Solda TR-57
Acendedor Para Solda
Forma Para TR-57

Bujao Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Conico
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 5
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Macro Quilométrico
Unid: un

UTILIZACAO

Prod
1,00  0,600000
0,00 20,510000

Equipamentos Qtde
Auto de Linha
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Uni
m3

Material

Concr.Estr.FCK=10MPA

Escavagao Manual em Material de 1° Categoria
Corte de Trilho

Trilho Metalico TR-37 (Usado)

Total

un
kg

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Improd

0,250000
0,250000
0,700000
0,700000
0,300000
0,300000
0,700000
0,000000

d

Improd

0,400000
0,000000

d

44,00 0,250000 11,00
206,30

380,98

27,84% 106,06

487,04

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 44,25
7,52 0,00 5,64
13,70 0,00 8,22
6,00 0,00 1,80
6,40 0,00 4,48
6,20 0,00 4,34
19,20 0,00 5,76
0,00 0,00 27,37
101,86
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 12,44 24,88
4,000000 8,13 32,52
1,000000 17,70 17,70
2,000000 12,44 24,88
1,000000 33,48 33,48
133,46
CUSTO HORARIO TOTAL 235,32
235,32
Custo. Consumo Custo Unitario
4,50 1,800000 8,10
9,00 1,000000 9,00
6,17 2,000000 12,34
87,33 1,100000 96,06
5,74 1,000000 5,74
30,49 1,100000 33,54
11,29 1,000000 11,29
524,00 0,025000 13,10
49,00 0,300000 14,70
44,00 0,250000 11,00
214,87
450,19
27,84% 125,33
575,52

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
138,05
0,00

Custo Horario
88,81
4,41
93,22

14,94
0,00

Custo Horario
21,51
21,51

Quant. Salario

3,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL 114,73

114,73

Custo Unitario
16,15
1,87
9,33
177,16
204,51

Consumo
0,054000
0,054000
1,000000

63,270000

Custo.
299,03
34,56
9,33
2,80

319,24
88,88
408,12

27,84%



Iltem: 8 2 6

Servico: Fornecimento e Instalagdo de Macro de Referéncia

Unid: un

Equipamentos Qtde
Auto de Linha
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Concr.Estr.FCK=10MPA
Escavagéo Manual em Material
Corte de Trilho

Trilho Metalico TR-37 (Usado)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 8 1
Servico: Abertura 1:8
Unid: un

Equipamentos Qtde
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz:
Macaco de Via 15T

Conjunto de Socaria Portatil

Furadeira de Trilhos

Serradeira de Trilhos

Tirefonadora Aparafusadora

Furadeira de Dormentes

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha

Operador de Maquina Leve
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Disco de Corte

Broca Furar Trilho Ago 1 1/8"
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2"
Broca de Furar Dormente
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 8 2
Servico: Abertura 1:14
Unid: un

Equipamentos Qtde
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz:
Macaco de Via 15T

Conjunto de Socaria Portatil

Furadeira de Trilhos

Serradeira de Trilhos

Tirefonadora Aparafusadora

Furadeira de Dormentes

FERRAMENTAS

1,00
0,00

1,000

de 1° Categoria

1,00
8,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
0,00

0,037

1,00
8,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
0,00

UTILIZACAO
Prod

0,600000

20,510000

Improd

0,400000
0,000000

Unid

m3
m3

un
kg

UTILIZACAO
Prod
0,680000
0,650000
0,900000
0,400000
0,300000
0,580000
0,630000
20,510000

Improd

0,320000
0,350000
0,100000
0,600000
0,700000
0,420000
0,370000
0,000000

Unid

un
un
un
un

UTILIZACAO
Prod
0,680000
0,650000
0,900000
0,400000
0,300000
0,580000
0,630000
20,510000

Improd

0,320000
0,350000
0,100000
0,600000
0,700000
0,420000
0,370000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
138,05 14,94
0,00 0,00

Quant. Salario
3,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo

299,03 0,072000
34,56 0,072000
9,33 1,000000
2,80 66,600000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
85,72 15,31
1,29 0,00
12,15 0,00
13,08 0,00
9,95 0,00
24,06 0,00
16,56 0,00
0,00 0,00

Quant. Salario
2,000000 20,22
24,000000 8,13
1,000000 44,22
7,000000 12,44

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
17,00 2,025000
487,44 0,002000
927,58 0,002000
87,92 2,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
85,72 15,31
1,29 0,00
12,15 0,00
13,08 0,00
9,95 0,00
24,06 0,00
16,56 0,00
0,00 0,00

Custo Horario
88,81
4,41
93,22

Custo Horario
21,51
21,51

114,73
114,73

Custo Unitario
21,53
2,49
9,33
186,48
219,83

334,56
93,14
427,70

Custo Horario

63,19

6,72

10,94

5,23

2,99

27,90

20,86

75,24

213,07

Custo Horario
40,44
195,12
44,22
87,08
366,86

579,93
15.673,78

Custo Unitario
34,43
0,97
1,86
175,84
213,10

15.886,88
4.979,51
20.866,39

Custo Horario
63,19
6,72
10,94
5,23
2,99
27,90
20,86
75,24



Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha

Operador de Maquina Leve
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Disco de Corte

Broca Furar Trilho Ago 1 1/8"
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2"
Broca de Furar Dormente
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 9

0,025

Unid
un
un
un
un

Servico: Carga ou Descarga de Trilhos Quando Fornecido pela Valec

Unid: t

Equipamentos
Carregadeira de Pneus
FERRAMENTAS

Total

Caterpillal

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 8 210
Servico: Transporte Rod. de Trilhos
Unid: txkm

Equipamentos
Cavalo Mecanico com Reboque : M. B¢
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9111
Servico: P4 Mecanica de Pneus 966
Unid: h

Equipamentos
Carregadeira de Pneus
Total

Caterpillal

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9112
Servico: P4 Mecanica de Pneus 966

Qtde

Qtde

UTILIZACAO

Prod

1,00  1,000000
0,00 20,510000

12,000

(Horas Produtivas)

Improd
0,000000
0,000000

Quando Fornecido Pela Valec

0,000000

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000
443,000

UTILIZACAO

Prod

1,00 1,000000

1,000

(Horas Improdutivas)

Improd
0,000000

Quant. Salario
2,000000 20,22
24,000000 8,13
1,000000 44,22
7,000000 12,44

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
17,00 2,025000
487,44 0,002000
927,58 0,002000
87,92 2,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
175,25 16,74
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 20,22
8,000000 8,13
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
148,37 16,26
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
175,25 16,74
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%

213,07

Custo Horario
40,44
195,12
44,22
87,08
366,86

579,93
23.197,20

Custo Unitario
34,43
0,97
1,86
175,84
213,10

23.410,30
6.517,43
29.927,73

Custo Horario
175,25
17,49
192,74

Custo Horario
20,22
65,04
85,26

278,00
23,17

23,17
6,45
29,62

Custo Horario
148,37
148,37

148,37
0,33

0,33
0,09
0,42

Custo Horario
175,25
175,25

175,25
175,25

175,25
48,79
224,04



Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 0,000000 1,000000 175,25 16,74 16,74
Total 16,74
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 16,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,74
Preco de Custo 16,74
Bonificacao 27,84% 4,66
Preco de Venda 21,40
ltem: 9113
Servico: Patrol 120B (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00 1,000000  0,000000 124,24 16,74 124,24
Total 124,24
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 124,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 124,24
Preco de Custo 124,24
Bonificacao 27,84% 34,59
Preco de Venda 158,83
Iltem: 9114
Servico: Patrol 120B (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00  0,000000 1,000000 124,24 16,74 16,74
Total 16,74
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 16,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,74
Preco de Custo 16,74
Bonificacao 27,84% 4,66
Preco de Venda 21,40
tem: 9115
Servico: D 6 (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col 1,00 1,000000 0,000000 186,60 16,74 186,60
Total 186,60
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 186,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 186,60
Preco de Custo 186,60
Bonificacao 27,84% 51,95
Preco de Venda 238,55
ltem: 9116
Servico: D 6 (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col 1,00 0,000000 1,000000 186,60 16,74 16,74
Total 16,74
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 16,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,74
Preco de Custo 16,74
Bonificacao 27,84% 4,66
Preco de Venda 21,40

tem: 9117



Servico: Caminhdo Basculante (Horas Produtivas)

Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 1,00 1,000000 0,000000 97,93 15,31 97,93
Total 97,93
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 97,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 97,93
Preco de Custo 97,93
Bonificacao 27,84% 27,26
Preco de Venda 125,19
ltem: 9118
Servico: Caminhdo Basculante (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 1,00  0,000000 1,000000 97,93 15,31 15,31
Total 15,31
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 15,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,31
Preco de Custo 15,31
Bonificacao 27,84% 4,26
Preco de Venda 19,57
Item: 9119
Servico: Caminhdo Munck (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00 1,000000 0,000000 85,72 15,31 85,72
Total 85,72
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 85,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 85,72
Preco de Custo 85,72
Bonificacao 27,84% 23,86
Preco de Venda 109,58
Item: 91 110
Servico: Caminhdo Munck (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00 0,000000 1,000000 85,72 15,31 15,31
Total 15,31
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 15,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,31
Preco de Custo 15,31
Bonificacao 27,84% 4,26
Preco de Venda 19,57
Item: 91 111
Servico: Auto de Linha (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha 1,00 1,000000  0,000000 138,05 14,94 138,05
Total 138,05
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 138,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 138,05
Preco de Custo 138,05
Bonificacao 27,84% 38,43

Preco de Venda 176,48



Iltem: 91 112

Servico: Auto de Linha (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha 1,00  0,000000 1,000000 138,05 14,94 14,94
Total 14,94
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 14,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 14,94
Preco de Custo 14,94
Bonificacao 27,84% 4,16
Preco de Venda 19,10
Iltem: 91 113
Servico: Rolo Compactador CA 25 (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Total 100,95
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 100,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 100,95
Preco de Custo 100,95
Bonificacao 27,84% 28,10
Preco de Venda 129,05
ltem: 91 114
Servico: Rolo Compactador CA25 (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 0,000000 1,000000 100,95 12,91 12,91
Total 12,91
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 12,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 12,91
Preco de Custo 12,91
Bonificacao 27,84% 3,59
Preco de Venda 16,50
ltem: 91 115
Servico: Caminhao Pipa (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 1,000000 0,000000 77,55 15,31 77,55
Total 77,55
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 77,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 77,55
Preco de Custo 77,55
Bonificacao 27,84% 21,59
Preco de Venda 99,14
ltem: 91 116
Servico: Caminhao Pipa (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 0,000000 1,000000 77,55 15,31 15,31
Total 15,31
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 15,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,31
Preco de Custo 15,31
Bonificacao 27,84% 4,26

Preco de Venda 19,57



ltem: 9121
Servico: Encarregado
Unid: hxh

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000  0,000000 0,00 0,00 5,19
Total 5,19
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Produgao 1,000000 33,48 33,48
Total 33,48
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 38,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 38,67
Preco de Custo 38,67
Bonificacao 27,84% 10,77
Preco de Venda 49,44
ltem: 9122
Servico: Feitor
Unid: hxh

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000  0,000000 0,00 0,00 3,14
Total 3,14
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha 1,000000 20,22 20,22
Total 20,22
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 23,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 23,36
Preco de Custo 23,36
Bonificacao 27,84% 6,50
Preco de Venda 29,86
ltem: 9123
Servico: Servente
Unid: hxh

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000  0,000000 0,00 0,00 1,11
Total 1,11
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 1,000000 717 717
Total 717
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 8,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,28
Preco de Custo 8,28
Bonificacao 27,84% 2,31
Preco de Venda 10,59
Item: 10 1 1 1 4
Servico: Ceu Aberto Material de 1° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Ta 1,00 1,000000  0,000000 0,26 0,00 0,26
FERRAMENTAS 0,00 20,510000  0,000000 0,00 0,00 101,32
Total 101,58
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 5,740000 17,22 98,84
Servente 22,910000 717 164,26
Perfurador de Tubuldo 23,000000 10,04 230,92
Total 494,02
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 595,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 595,60



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 101115
Servico: Ceu Aberto
Unid: m3

Qtde
TU-40 - Ta

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubuldo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 117
Servico: Ar Comprimido
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1
Campanula de Ar Comprimido  Bhem
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Ta
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 11 1 8
Servico: Ar Comprimido Material
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1
Campanula de Ar Comprimido  Bhem
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Ta
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubuldo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 101119

1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

de 2° Categoria

1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Material de 2° Categoria

Material de 1° Categoria

27,84%

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
1,000000  0,000000 0,26 0,00
20,510000  0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
7,170000 17,22
28,640000 7,17
28,750000 10,04
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
13,134998  0,000000 61,51 12,91
11,110000  0,000000 6,72 0,00
2,000000  0,000000 0,26 0,00
20,510000  0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
5,810000 17,22
23,240000 7,17
23,240000 10,04
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
17,077774  0,000000 61,51 12,91
14,440000  0,000000 6,72 0,00
2,000000  0,000000 0,26 0,00
20,510000  0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
7,550000 17,22
30,210000 717
39,510000 10,04
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%

595,60
165,82
761,42

Custo Horario
0,26
126,64
126,90

Custo Horario
123,47
205,35
288,65
617,47

744,37
744,37

744,37
207,23
951,60

Custo Horario
807,93
74,66
0,52
102,55
985,66

Custo Horario
100,05
166,63
233,33
500,01

1.485,67
1.485,67

1.485,67
413,61
1.899,28

Custo Horario
1.050,45
97,04
0,52
152,45
1.300,46

Custo Horario
130,01
216,61
396,68
743,30

2.043,76
2.043,76

2.043,76
568,98
2.612,74



Servico: Ar Comprimido Material
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 13t
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1
Martelete: Atlas Copco TEX33 - R«
Campanula de Ar Comprimido  Bhem
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Ta
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubuldo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 11 2 1
Servico: Camisa de Concreto D = 1,40m
Unid: m

Qtde
TU-40 - Ta

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundagéo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 11 2 2
Servico: Concreto Fck=25MPa
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrint
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/1
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

de 3° Categoria

UTILIZACAO
Prod Improd
8,00  0,500000  0,500000
40,00  0,500000  0,500000
8,00  0,500000  0,500000
20,00 1,000000  0,000000
2,00 1,000000  0,000000
0,00 20,510000  0,000000
1,000
UTILIZACAO
Prod Improd
2,00 1,000000  0,000000
0,00 20,510000  0,000000
0,650
Unid
m2
m3
UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 1,000000  0,000000
3,00 0,690000 0,310000
2,00 1,000000  0,000000
0,06 1,000000  0,000000
0,02 1,000000  0,000000
1,00 1,000000  0,000000
0,00 20,510000  0,000000
2,500
Unid

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
46,68 12,91 238,40
61,51 12,91 1.488,40
12,38 11,48 95,44
6,72 0,00 134,40
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 211,71
2.168,87

Quant. Salario Custo Horario
10,460000 17,22 180,12
41,830000 7,17 299,92
55,000000 10,04 552,20
1.032,24
CUSTO HORARIO TOTAL 3.201,11
3.201,11
3.201,11
27,84% 891,19
4.092,30

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 16,38
16,90

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 12,44 24,88
3,000000 717 21,51
1,000000 33,48 33,48
79,87
CUSTO HORARIO TOTAL 96,77
148,88

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 6,910000 329,19
365,74 1,538600 562,73
891,92
1.040,80
27,84% 289,76
1.330,56

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,21
12,63 11,48 25,26
107,10 15,31 6,43
109,71 15,31 2,19
25,51 12,91 25,51
0,00 0,00 23,14
96,18

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 717 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
83,60

Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,830000 20,10



Cimento Portland CP-32 kg 0,34 350,000000 119,00
Aditivo Plastiment BV-40 kg 2,01 0,700000 1,41
Areia Comercial m3 13,00 0,870000 11,31
Total 151,82
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,350000 0,00
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 327,000000 0,28 0,350000 32,05
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 132,220000 0,44 1,245000 72,43
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,245000 0,00
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 45,000000 0,44 1,305000 25,84
Transporte de areia rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,305000 0,00
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,350000 0,00
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,350000 0,00
Total 130,32
Preco de Custo 365,74
Bonificacao 27,84% 101,82
Preco de Venda 467,56
Iltem: 10 1 1 2 4
Servico: Estaca Raiz em solo D = 150 mm
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36( 1,00 0,250000 0,750000 116,75 12,91 38,87
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00  0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00  0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 1,00  0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00  0,250000 0,750000 25,51 12,91 16,06
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total 121,74
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 5,000000 717 35,85
Marteleteiro 0,250000 12,44 3,11
Total 56,18
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 177,92
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Ago CA 50/60 kg 7,77 9,000000 69,93
Cimento Portland CP-32 kg 0,34 16,000000 5,44
Perfuragéo em Solo Estaca Raiz D = 150 mm m 62,00 1,000000 62,00
Areia Comercial m3 13,00 0,030000 0,39
Total 137,76
Preco de Custo 315,68
Bonificacao 27,84% 87,89
Preco de Venda 403,57
Item: 10 1125
Servico: Estaca Raiz em solo D = 200 mm
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36( 1,00 0,250000 0,750000 116,75 12,91 38,87
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00  0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00  0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242 1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 0,250000 0,750000 25,51 12,91 16,06
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total 121,74
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro 0,250000 12,44 3,11
Total 56,18
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 177,92



Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragéo em Solo Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 11 2 6
Servico: Estaca Raiz em solo D = 250 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 250 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 101127
Servico: Estaca Raiz em solo D = 310 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 310 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO
Prod Improd

0,250000  0,750000
0,250000  0,750000
0,300000  0,700000
0,020000  0,980000
0,012000  0,988000
0,250000  0,750000

15,510000  0,000000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO
Prod Improd

0,250000  0,750000
0,250000  0,750000
0,300000  0,700000
0,020000  0,980000
0,012000  0,988000
0,250000  0,750000

15,510000  0,000000

Unid
kg
kg

m3

Custo. Consumo
7,77 9,000000
0,34 29,000000
136,75 1,000000
13,00 0,047000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 7,17
0,250000 12,44

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo

7,77 10,000000
0,34 45,000000
142,00 1,000000
13,00 0,075000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 717
0,250000 12,44

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
7,77 16,000000
0,34 68,000000
179,67 1,000000
13,00 0,113000
27,84%

Custo Unitario
69,93
9,86
136,75
0,61
217,15

395,07
109,99
505,06

Custo Horario

38,87

11,68

13,07

17,20

16,15

16,06

8,71

121,74

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

177,92
177,92

Custo Unitario
77,70
15,30
142,00
0,98
235,98

413,90
115,23
529,13

Custo Horario

38,87

11,68

13,07

17,20

16,15

16,06

8,71

121,74

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

177,92
177,92

Custo Unitario
124,32
23,12
179,67
1,47
328,58

506,50
141,01



Preco de Venda

ltem: 10 11 2 8
Servico: Estaca Raiz em solo D = 410 mm
Unid: m

UTILIZACAO
Prod Improd

0,250000  0,750000
0,250000  0,750000
0,300000  0,700000
0,020000  0,980000
0,012000  0,988000
0,250000  0,750000

15,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
kg

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragéo em Solo Estaca Raiz D = 410 mm
Areia Comercial

Total

m3

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1129
Servico: Estaca Raiz em solo D = 450 mm
Unid: m

UTILIZACAO
Prod Improd

0,250000  0,750000
0,250000  0,750000
0,300000  0,700000
0,020000  0,980000
0,012000  0,988000
0,250000  0,750000

15,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Solo Estaca
Areia Comercial

Total

kg
Raiz D = 450 mm
m3

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 210
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 150 mm
Unid: m

UTILIZACAO
Prod Improd
0,850000  0,150000

Equipamentos Qtde

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36( 1,00

647,51

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92
Custo. Consumo Custo Unitario
7,77 24,000000 186,48
0,34 120,000000 40,80
239,67 1,000000 239,67
13,00 0,160000 2,08
469,03
646,95
27,84% 180,11
827,06

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92

Custo. Consumo Custo Unitario
7,77 26,000000 202,02
0,34 143,000000 48,62
364,00 1,000000 364,00
13,00 0,200000 2,60
617,24
795,16
27,84% 221,37
1.016,53

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario

116,75 12,91 101,17



Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 242
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 150 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 211

Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =200 mm

Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 200 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 1 212

Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 250 mm

Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 717
0,250000 12,44

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo

7,77 9,000000
0,34 14,000000
347,20 1,000000
13,00 0,030000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 717
0,250000 12,44

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
7,77 9,000000
0,34 24,000000
417,60 1,000000
13,00 0,047000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario

11,68
12,99
17,20
16,15
23,62
8,71
191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

247,70
247,70

Custo Unitario
69,93
4,76
347,20
0,39
422,28

669,98
186,52
856,50

Custo Horario

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

247,70
247,70

Custo Unitario
69,93
8,16
417,60
0,61
496,30

744,00
207,13
951,13

Custo Horario

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Horario



Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,000

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 250mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 213

Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 310 mm

Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 242
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Prod

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 310mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 214

Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =410 mm

Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 242
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,000000
5,000000
0,250000

CUSTO HORARIO TOTAL

17,22
717
12,44

Unid Custo. Consumo
kg 7,77 10,000000
kg 0,34 37,000000
m 550,80 1,000000
m3 13,00 0,075000
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd
0,850000  0,150000 116,75 12,91
0,250000  0,750000 12,28 11,48
0,150000  0,850000 13,44 12,91
0,020000  0,980000 109,59 15,31
0,012000  0,988000 85,72 15,31
0,850000  0,150000 25,51 12,91
15,510000  0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 717
0,250000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
kg 7,77 16,000000
kg 0,34 57,000000
m 572,00 1,000000
m3 13,00 0,113000
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,850000  0,150000 116,75 12,91
0,250000  0,750000 12,28 11,48
0,150000  0,850000 13,44 12,91
0,020000  0,980000 109,59 15,31
0,012000  0,988000 85,72 15,31
0,850000  0,150000 25,51 12,91
15,510000  0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 717
0,250000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo

17,22
35,85

3,11
56,18

247,70
247,70

Custo Unitario
77,70
12,58
550,80
0,98
642,06

889,76
247,71
1.137,47

Custo Horario

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

247,70
247,70

Custo Unitario
124,32
19,38
572,00
1,47
717,17

964,87
268,62
1.233,49

Custo Horario

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

247,70
247,70

Custo Unitario



Armadura de Aco CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 410 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 215
Servico: Estaca Raiz em rocha Alterada D =450 mm
Unid: m

kg
kg

m3

UTILIZACAO
Improd

Qtde Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000

15,510000

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 450 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 216
Servico: Estaca Raiz em rocha sa
Unid: m

D =150 mm

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid

kg
kg

m3

UTILIZACAO
Improd

Qtde Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000

15,510000

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid

kg

m3

7,77 24,000000
0,34 100,000000
662,66 1,000000
13,00 0,160000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 717
0,250000 12,44

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
7,77
0,34
686,40
13,00

Consumo

26,000000
120,000000
1,000000
0,200000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

116,75

12,28

13,44

109,59

85,72

25,51

0,00

Quant.
1,000000
5,000000
0,250000

Improd

12,91
11,48
12,91
15,31
15,31
12,91

0,00

Salario

17,22
717
12,44

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
7,77
0,34
434,00
13,00

Consumo

9,000000
11,000000
1,000000
0,030000

27,84%

186,48
34,00
662,66
2,08
885,22

1.132,92
315,40
1.448,32

Custo Horario

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

247,70
247,70

Custo Unitario
202,02
40,80
686,40
2,60
931,82

1.179,52
328,38
1.507,90

Custo Horario

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

247,70
247,70

Custo Unitario
69,93
3,74
434,00
0,39
508,06

755,76
210,40
966,16



ltem: 10 1 1 217
Servico: Estaca Raiz em rocha sa
Unid: m

D =200 mm

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 218
Servico: Estaca Raiz em rocha sa
Unid: m

D =250 mm

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
Caminh&o Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 250 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 219
Servico: Estaca Raiz em rocha sa
Unid: m

D =310 mm

UTILIZACAO
Prod

0,850000

0,250000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(

Martelete: Atlas Copco RH658-6L

1,00
1,00

kg

m3

m3

Improd

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid

Improd

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg
kg

Improd

0,150000
0,750000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,77 9,000000 69,93
0,34 19,000000 6,46
522,00 1,000000 522,00
13,00 0,047000 0,61
599,00
846,70
27,84% 235,72
1.082,42
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,77 10,000000 77,70
0,34 30,000000 10,20
688,50 1,000000 688,50
13,00 0,075000 0,98
777,38
1.025,08
27,84% 285,38
1.310,46

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
116,75
12,28

Custo Horario
101,17
11,68

12,91
11,48



Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 242 1,00
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 300 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 220

Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =410 mm
Unid: m
Equipamentos Qtde

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36( 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 242 1,00
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 221

Servico: Estaca Raiz em rocha S& D =450 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36( 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 242 1,00
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Estaca Raiz - D = 410 mm

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg

m3

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,77 16,000000 124,32
0,34 45,000000 15,30
715,00 1,000000 715,00
13,00 0,113000 1,47
856,09
1.103,79
27,84% 307,30
1.411,09

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,77 24,000000 186,48
0,34 80,000000 27,20
828,33 1,000000 828,33
13,00 0,160000 2,08
1.044,09
1.291,79
27,84% 359,63
1.651,42
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22



Servente
Marteleteiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 222
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
Conjunto Moto Bomba Hero: 180-S
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60
Perfuragédo em Solo D = 1,40 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 1 223
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 242
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - S
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Concr.Fck=20MPa
Armadura de Ago CA 50/60

1,000

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,700

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,500

Estaca Raiz D = 450 mm

em Material 12 Categoria

0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

em Material 22 Categoria

0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

Unid

kg

m3

UTILIZACAO
Prod

Improd

0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

Unid

m3
kg

UTILIZACAO
Prod

Improd

0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

Unid

m3
kg

5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,77 26,000000 202,02
0,34 96,000000 32,64
858,00 1,000000 858,00
13,00 0,200000 2,60
1.095,26
1.342,96
27,84% 373,88
1.716,84
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 56,37
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 23,12
109,59 15,31 38,88
25,51 12,91 25,51
12,84 0,00 3,21
0,00 0,00 7,51
255,77
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 717 28,68
0,200000 12,44 2,49
48,39
CUSTO HORARIO TOTAL 304,16
434,51
Custo. Consumo Custo Unitario
363,76 1,540000 560,19
7,77 71,200000 553,22
400,00 1,000000 400,00
1.513,41
1.947,92
27,84% 542,30
2.490,22
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 56,37
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 23,12
109,59 15,31 38,88
25,51 12,91 25,51
12,84 0,00 3,21
0,00 0,00 7,51
255,77
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 717 28,68
0,200000 12,44 2,49
48,39
CUSTO HORARIO TOTAL 304,16
608,32
Custo. Consumo Custo Unitario
363,76 1,540000 560,19
7,77 71,200000 553,22



Perfuragdo em Rocha Alterada D =1,40 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 224
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36(
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 242
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - S
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Fck=20MPa
Armadura de Aco CA 50/60
Perfuragdo em Rocha Sa
Total

D=140m

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 225
Servico: Camisa de Concreto D = 1,60m
Unid: m

Qtde
TU-40 - Ta

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundagéo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 228
Servico: Fornecimento e cravacéo de
Unid: m

Equipamentos Qtde
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E
BATE-ESTACAS : MAGAM : IM-1450 F
EQUIP. PARA SOLDA : MAX BANTAM
FERRAMENTAS

em Material 32 Categoria

UTILIZACAO
Prod Improd

0,250000  0,750000
0,850000  0,150000
0,100000  0,900000
0,250000  0,750000
1,000000  0,000000
0,250000  0,750000

15,5610000  0,000000

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,300

Unid
m3
kg

UTILIZACAO
Prod Improd
2,00 1,000000  0,000000
0,00 20,510000  0,000000

0,650

Unid
m2
m3

est. metal. perfil HP 250x85

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00  0,300000 0,700000
1,00  0,700000  0,300000
1,00  0,300000 0,700000
0,00 20,510000  0,000000

800,00

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

175,25

116,75

12,28

109,59

25,51

12,84

0,00

Quant. Salario
1,000000
4,000000
0,200000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consum
363,76

7,77 7
1.000,00

CUSTO OPERACIONAL

1,000000 800,00
1.913,41
2.521,73
27,84% 702,05
3.223,78

Custo Horario
16,74 56,37
12,91 101,17
11,48 23,12
15,31 38,88
12,91 25,51
0,00 3,21
0,00 7,51
255,77

Custo Horario
17,22 17,22
717 28,68
12,44 2,49
48,39
304,16
1.013,87

[o} Custo Unitario
1,540000 560,19
1,200000 553,22
1,000000 1.000,00
2.113,41
3.127,28
27,84% 870,63
3.997,91

Prod Improd Custo Horario
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 16,38
16,90

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 12,44 24,88
3,000000 717 21,51
1,000000 33,48 33,48
79,87
CUSTO HORARIO TOTAL 96,77
148,88

Custo. Consumo Custo Unitario
47,64 8,100000 385,88
365,74 2,010000 735,14
1.121,02
1.269,90
27,84% 353,54
1.623,44

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
17,34 12,91 14,24
100,56 12,91 74,27
0,07 0,00 0,02
0,00 0,00 13,53



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
SOLDADOR

Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

CHAPA DE 8,00 MM

Tinta Para Pré-Marcagao

Acetileno

ELETRODO P/ SOLDA ELETR. OK 46.00
Perfil HP 250 x 85

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 5
Servico: Reaterro em Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Rolo Compactador: Dynapac: CC422
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360t
Distribuidor de Agregados:  Romanell
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Solo-Cimento
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 2 3
Servico: Formas
Unid: m2

Qtde
GEHMI-4
Copercort

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25

Pregos de Ferro 18X30

Caibros 7,5cm 7,5 cm
Compensado Plastificado de 17 mm
Gastalho 10 x 2,5 cm

Total

1,000

Unid
KG

KG
kg

UTILIZACAO

Prod
0,730000
0,750000
0,890000
0,990000

15,510000

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

121,000

Improd
0,270000
0,250000
0,110000
0,010000
0,000000

Unid

UTILIZACAO

Prod
0,18 1,000000
0,18 1,000000
0,00 20,510000

1,000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
kg
kg

m2

102,06

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 12,43 12,43
2,800000 717 20,08
2,000000 8,13 16,26

65,99

CUSTO HORARIO TOTAL 168,05

168,05
Custo. Consumo Custo Unitario
3,88 0,500000 1,94
11,97 0,050000 0,60
24,00 0,030000 0,72
8,84 0,150000 1,33
3,47 85,000000 294,95
299,54
467,59
27,84% 130,18
597,77
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
127,99 12,91 96,92
104,72 12,91 81,77
107,97 16,74 97,93
109,59 15,31 108,65
0,00 0,00 6,01
391,28

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51

38,73

CUSTO HORARIO TOTAL 430,01

3,55
Custo. Consumo Custo Unitario
84,26 1,000000 84,26
84,26
87,81
27,84% 24,45
112,26

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
25,51 12,91 4,59
0,25 0,00 0,05
0,00 0,00 2,82
7,46

Quant. Salario Custo Horario
0,700000 12,44 8,71
0,700000 717 5,02
13,73
CUSTO HORARIO TOTAL 21,19
21,19

Custo. Consumo Custo Unitario
4,16 0,340000 1,41
5,10 0,100000 0,51
2,30 0,700000 1,61
19,83 0,400000 7,93
4,50 1,390000 6,26
17,72



Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada 93,000000 0,42 0,014600 0,57
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada 790,000000 0,28 0,014600 3,23
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,014600 0,00
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,014600 0,00
Total 3,80
Preco de Custo 42,71
Bonificacao 27,84% 11,89
Preco de Venda 54,60
Iltem: 10 1 2 4
Servico: Escoramento
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Maquina de Bancada: Copercort 1,00 0,200000 0,800000 0,25 0,00 0,05
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,69
Total 2,74
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro 0,670000 12,44 8,33
Servente 0,670000 717 4,80
Total 13,13
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 15,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,87
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Pregos de Ferro 18X30 kg 5,10 1,200000 6,12
Pontaletes D=15 cm (Tronco P/ Esc.) m 1,41 0,385000 0,54
Caibros 7,5cm 7,5 cm m 2,30 0,085000 0,20
Tabua Pinhode 1°2,5cmx  15,0cm m 5,00 2,690000 13,45
Téabua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm m 2,70 0,225000 0,61
Pranchao 7,5 x 30,0 cm m 36,00 0,032500 1,17
Téabua 2,5 x 22,5 cm m 3,00 0,170000 0,51
Total 22,60
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada 93,000000 0,42 0,021000 0,82
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada 790,000000 0,28 0,021000 4,65
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,021000 0,00
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,021000 0,00
Total 5,47
Preco de Custo 43,94
Bonificacao 27,84% 12,23
Preco de Venda 56,17
Iltem: 10 1 3 3
Servico: Formas Deslizantes
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Macaco Hidraulico 1,00  0,900000 0,100000 32,65 0,00 29,39
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 41,12
Total 70,51
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Operador de Equip. Especial 1,000000 17,70 17,70
Montador 6,000000 12,44 74,64
Carpinteiro 4,000000 12,44 49,76
Servente 2,000000 717 14,34
Ajudante 2,000000 8,13 16,26
Encarregado de Forma 0,830000 33,48 27,79
Total 200,49
Producao da Equipe 5,000 CUSTO HORARIO TOTAL 271,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 54,20
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Pontaletes D=15 cm (Tronco P/ Esc.) m 1,41 0,052000 0,07
Gastalho 10 x 2,5 cm m 4,50 0,052000 0,23
Forma Metalica m2 906,15 0,011110 10,07
Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac h 29,25 0,900000 26,33

Total

36,70



Preco de Custo

90,90

Bonificacao 27,84% 25,31
Preco de Venda 116,21
Iltem: 10 1 4 1
Servico: Concreto Fck 35 Mpa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrint 3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/1 2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 1,00 0,060000 0,940000 107,10 15,31 20,82
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 1,00 0,020000 0,980000 109,71 15,31 17,20
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total 125,58
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro 1,000000 12,44 12,44
Servente 14,000000 717 100,38
Total 112,82
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARIO TOTAL 238,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 95,36
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 0,714000 17,29
Cimento Portland CP-32 kg 0,34 458,000000 155,72
Aditivo Plastiment BV-40 kg 2,01 1,085000 2,18
Areia Comercial m3 13,00 0,700000 9,10
Total 184,29
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,458000 0,00
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 327,000000 0,28 0,458000 41,93
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 132,220000 0,44 1,071000 62,31
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,071000 0,00
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 45,000000 0,44 1,050000 20,79
Transporte de areia rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,050000 0,00
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,458000 0,00
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,458000 0,00
Total 125,03
Preco de Custo 404,68
Bonificacao 27,84% 112,66
Preco de Venda 517,34
Iltem: 10 1 4 4
Servico: Ago CP 190 RB 12,7 mm
Unid: kg

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,16
Total 0,16
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,010000 17,22 0,17
Armador 0,030000 12,44 0,37
Servente 0,030000 717 0,22
Total 0,76
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 0,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,92
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cordoalha CP-190 RB D=12,7MM kg 5,01 1,030000 5,16
Arame Recozido N° 18 kg 4,53 0,010000 0,05
Bainha metalica D=70mm M 19,18 0,120000 2,30
Tubo Plastico Para Purgadores m 1,18 0,500000 0,59
Total 8,10
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc.de cordoalha rodovia ndo pavimentada 93,000000 0,42 0,001030 0,04
Transporte comerc.de cordoalha rodovia pavimentada 790,000000 0,28 0,001030 0,23
Total 0,27



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 4 5
Servico: Cone de Ancoragem 12 D= 12,7mm
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Cimento Portland CP-32

Ancoragem P/ Cabo 12V D=1/2" Mac
Pranchéo 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac
Bomba Eletr P/ Injecéo de Nata Mac
Macaco P/ Protensao Mac 12
Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 4 6
Servico: Cone de Ancoragem 6 D=12,7mm
Unid: un

15,510000

Improd
0,000000

Unid

DMT

0,000000
327,000000
93,000000
790,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cimento Portland CP-32
Ancoragem P/ Cabo 6V D=1/2"
Pranchéo 7,5 x 30,0 cm
Aditivo Plastiment BV-40
Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac
Bomba Eletr P/ Injecdo de Nata Mac
Macaco P/ Protensao Mac
Total

Mac

15,510000

Improd
0,000000

Unid

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00
Quant.
0,690000
3,000000
2,750000
2,750000

Improd
0,00

Salario
17,22
12,44
12,44
717

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
0,34 63,400000
1.200,00 1,000000
36,00 0,300000
2,01 1,000000
5,58 1,230000
29,25 1,000000
22,62 0,400000
32,00 1,000000
Custo. Consumo
0,42 0,063400
0,28 0,063400
0,42 0,000000
0,28 0,030000
0,75 0,063400
0,56 0,063400
0,75 0,030000
0,56 0,030000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,460000 17,22
3,000000 12,44
1,850000 12,44
1,850000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,34 39,200000
596,00 1,000000
36,00 0,300000
2,01 0,330000
5,58 0,770000
29,25 0,670000
22,62 0,270000
29,25 0,670000

9,29
2,59
11,88

Custo Horario
16,00
16,00

Custo Horario
11,88
37,32
34,21
19,72
103,13

119,13
119,13

Custo Unitario

21,56

1.200,00

10,80

2,01

6,86

29,25

9,05

32,00

1.311,53

Custo Unitario
0,00
5,80
0,00
6,64
0,00
0,00
0,00
0,00
12,44

1.443,10
401,76
1.844,86

Custo Horario
12,64
12,64

Custo Horario
7,92
37,32
23,01
13,26
81,51

94,15
94,15

Custo Unitario

13,33

596,00

10,80

0,66

4,30

19,60

6,11

19,60

670,40



Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 4 7
Servico: Ancoragem Passiva
Unid: h

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Recozido N° 18
Ancoragem Passiva
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 4 9
Servico: Cimbramento para Balango
Unid: m2

Equipamentos
Grua

Carro de Avango
Elevador
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Montador

Servente

Eletrecista

Operador de Grua
Operador de Elevador
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 410

DMT

0,000000
327,000000
93,000000
790,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000  0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Unid

Sucessivo

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000  0,000000
0,600000  0,400000
1,000000  0,000000
20,510000  0,000000

Qtde
1,00
2,00
2,00
0,00

0,610

Unid
m3

Servico: Cimbramento dos Arranques e fechamentos

Unid: m2

Equipamentos
Grua

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000  0,000000

Qtde
1,00

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,039200 0,00
0,28 0,039200 3,59
0,42 0,009000 0,35
0,28 0,009000 1,99
0,75 0,039200 0,00
0,56 0,039200 0,00
0,75 0,009000 0,00
0,56 0,009000 0,00
5,93
770,48
27,84% 214,50
984,98
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,11
1,11
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 7,17 7,17
717
CUSTO HORARIO TOTAL 8,28
8,28
Custo. Consumo Custo Unitario
4,53 0,377800 1,71
391,90 1,000000 391,90
393,61
401,89
27,84% 111,89
513,78
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
271,25 0,00 271,25
95,42 0,00 114,50
14,87 0,00 29,74
0,00 0,00 30,25
44574
Quant. Salario Custo Horario
4,000000 12,44 49,76
7,000000 717 50,19
0,400000 12,44 4,98
1,000000 17,70 17,70
2,000000 12,44 24,88
147,51
CUSTO HORARIO TOTAL 593,25
972,54
Custo. Consumo Custo Unitario
1.040,00 0,044000 45,76
45,76
1.018,30
27,84% 283,49
1.301,79
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
271,25 0,00 271,25



Carro de Avango 2,00 0,600000
Elevador 2,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Montador

Servente

Eletrecista

Operador de Grua
Operador de Elevador
Total

Producao da Equipe 0,800
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Madeira m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 5 1
Servico: Aparelho de Apoio Neoprene
Unid: dm3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Aprelho de Apoio Neoprene  Fretado dm3
Isopor de 5¢cm de Espessura m2
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 51 2
Servico: Embasamento em alvenaria
Unid: m3

de pedra

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,01 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E RIM3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 5 2
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon  350/50
Unid: un

0,400000
0,000000
0,000000

0,000000

1,000000
0,000000

95,42 0,00 114,50
14,87 0,00 29,74
0,00 0,00 30,25
445,74

Quant. Salario Custo Horario
4,000000 12,44 49,76
7,000000 717 50,19
0,400000 12,44 4,98
1,000000 17,70 17,70
2,000000 12,44 24,88
147,51
CUSTO HORARIO TOTAL 593,25
741,56

Custo. Consumo Custo Unitario
1.040,00 0,044000 45,76
45,76
787,32
27,84% 219,19
1.006,51

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,37
1,37

Quant. Salario Custo Horario
0,538500 12,44 6,70
6,70
CUSTO HORARIO TOTAL 8,07
8,07

Custo. Consumo Custo Unitario
82,80 1,000000 82,80
12,00 0,384600 4,62
87,42
95,49
27,84% 26,58
122,07

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
109,71 15,31 0,15
0,00 0,00 3,29
3,44

Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
2,000000 717 14,34

16,06

CUSTO HORARIO TOTAL 19,50
19,50

Custo. Consumo Custo Unitario
19,76 1,000000 19,76
19,76

39,26
27,84% 10,93
50,19



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Aparelho Cernoflon 350/50
Total

Transporte

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment

Transporte aparelho apoio
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 3
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Aparelho Cernoflon 350/50/20
Total

Transporte

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment

Transporte aparelho apoio
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 5 4
Servico: Junta Elastica
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000
1,000
Unid
un
DMT
0,000000
Cernoflon - rod pavimentada 0,000000
350/50/20
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000
1,000
Unid
un
DMT
0,000000
Cernoflon - rod pavimentada 0,000000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000
1,000
Unid
m

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

42,000000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
1,000000

Custo.
10.953,84

Consumo
0,220000
0,220000

Custo.
0,42
0,28

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario

42,000000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
1,000000

Custo.
10.548,14

Consumo
0,210000
0,210000

Custo.
0,42
0,28

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000
2,000000

12,44
717

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
1,000000

Custo.
640,00

27,84%

Custo Horario
81,04
81,04

Custo Horario
522,48
522,48

603,52
603,52

Custo Unitario
10.953,84
10.953,84

Custo Unitario
0,00
0,00
0,00

11.5657,36
3.217,57
14.774,93

Custo Horario
81,04
81,04

Custo Horario
522,48
522,48

603,52
603,52

Custo Unitario
10.548,14
10.548,14

Custo Unitario
0,00
0,00
0,00

11.151,66
3.104,62
14.256,28

Custo Horario
5,49
5,49

Custo Horario
12,44
14,34
26,78

32,27
32,27

Custo Unitario
640,00
640,00

672,27
187,16
859,43



ltem: 10 1 5 5
Servico: Guarda Corpo Metalico
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Serralheiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tubo Galvanizado 2"
Luva Galvanizada 2"
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 5 6
Servico: Drenos 2"
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Tubo de PVC Perfurado D=50 mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 5 8
Servico: Junta Elastica JJ 6080 com
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Junta Elastica JJ 5070
Chapa Metalica SAC 50
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 9
Servico: Junta Elastica JJ 5070 com
Unid: m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 20,510000

1,000

Unid

un

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 20,510000

1,000

Unid

Chapa Metalica de Protecéo

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

(4,656 x 0,25 x 0,005m) m

Chapa Metélica de Protegao

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 2,55
2,55

Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
12,44

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL 14,99
14,99

Consumo Custo Unitario
30,20 4,000000 120,80
15,03 0,680000 10,22
131,02

Custo.

146,01
27,84% 40,65
186,66

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,47
1,47

Salario Custo Horario
1,000000 717 717
7,17

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL 8,64
8,64

Consumo Custo Unitario
5,38 0,300000 1,61
1,61

Custo.

10,25
27,84% 2,85
13,10

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,87
0,87

Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,250000 12,44 3,11
0,300000 717 2,15
5,60

Quant.

CUSTO HORARIO TOTAL 6,47
6,47

Consumo Custo Unitario
649,12 1,000000 649,12
58,11 1,000000 58,11
707,23

Custo.

713,70
198,69
912,39

27,84%



UTILIZACAO
Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Junta Elastica JJ6080 m
Chapa Metalica SAC 50 (4,656 x 0,25 x 0,005m) m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 510
Servico: Defensa Metalica
Unid: m

UTILIZACAO
Prod
1,000000
1,000000
0,600000
15,510000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 13t
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminh&o Carroceria: Mercedes
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe 25,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Unid
mod

Material
Defensa Met Maleavel Simples
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 511
Servico: Barreira New Jersey
Unid: m

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Concr.Fck=20MPa m3
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 3 2 2
Servico: Formas
Unid: m2

UTILIZACAO

Prod
0,18 1,000000
0,18 1,000000
0,00 20,510000

Qtde
GEHMI-4
Copercort

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,000000

Improd
0,000000
0,000000
0,400000
0,000000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00

Quant. Salario
0,020000
0,250000
0,300000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
687,66
58,11

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
46,68
12,28
53,89
0,00

Quant. Salario
1,000000
2,000000
4,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
1.132,00

Custo.

Custo. Consum
47,64

317,49

363,76

7,77

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
25,51
0,25
0,00

0,00

17,22
12,44
717

o]
1,000000
1,000000

27,84%

12,91
11,48
15,31

0,00

17,22
12,44
717

0
0,250000

27,84%

0

2,110000
0,122000
0,343000
2,230000

27,84%

12,91
0,00
0,00

Custo Horario
0,87
0,87

Custo Horario
0,34
3,11
2,15
5,60

6,47
6,47

Custo Unitario
687,66
58,11
745,77

752,24
209,42
961,66

Custo Horario
46,68
12,28
38,46
10,98
108,40

Custo Horario
17,22
24,88
28,68
70,78

179,18
717

Custo Unitario
283,00
283,00

290,17
80,78
370,95

Custo Unitario
100,52
38,73
124,77
17,33
281,35

281,35
78,33
359,68

Custo Horario
4,59
0,05
2,82
7,46



Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25
Escoramento para Galerias e Alas
Pregos de Ferro 18X30

Caibros 7,5cm 7,5 cm
Compensado Resinado de 17 mm
Gastalho 10 x 2,5 cm

Desmoldante

Total

Transporte

1,000

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Unid
kg
m3
kg
m
m2
m

kg

DMT

93,000000
790,000000
0,000000
0,000000

Quant. Salario Custo Horario
0,700000 12,44 8,71
0,700000 717 5,02

13,73

CUSTO HORARIO TOTAL 21,19

21,19
Custo. Consumo Custo Unitario
4,16 0,340000 1,41
45,52 0,377000 17,16
5,10 0,100000 0,51
2,30 0,700000 1,61
14,42 0,400000 5,77
4,50 1,390000 6,26
3,34 0,020000 0,07
32,79
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,005300 0,21
0,28 0,005300 1,17
0,75 0,005300 0,00
0,56 0,005300 0,00
1,38
55,36
27,84% 15,41

70,77



