
COMPOSICAO DE PRECOS

LOTE 3F - SETEMBRO 09 - BAHIA - BDI CORRIGIDO               

Item:   6  1  1       

Servico: Em Material de 1ª Categoria                                  

Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                            h     0,055556 67,60 3,76

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 0,10

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3,86

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     0,005556 17,22 0,10

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,055556 7,17 0,40

Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,50

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4,36

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1,21

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5,57

Item:   6  1  2       

Servico: Em Material de 2ª Categoria                                  

Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                            h     0,066667 67,60 4,51

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 0,12

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4,63

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     0,006667 17,22 0,11

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,066667 7,17 0,48

Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,59

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5,22

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1,45

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6,67

Item:   6  1  3       

Servico: Em Material de                 3ª Categoria                  

Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                            h     0,077959 67,60 5,27

Compressor de Ar: Atlas Copco  XAS 186 - 400 PCM                                                                                                                                                                                                               h     0,125000 61,51 7,69

Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   h     0,375000 12,28 4,61

Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t                                                                                                                                                                                                    h     0,076833 84,99 6,53

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 1,28

Total                                                                                                                                                                                                                                                          25,38

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     0,062500 17,22 1,08

Blaster                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,125000 19,61 2,45

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,375000 7,17 2,69

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6,22

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                   un    0,003000 744,05 2,23

Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                             kg    1,480000 4,16 6,16

Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                            un    0,200000 0,74 0,15

Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                         m     2,400000 0,64 1,54

Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                           un    1,000000 9,78 9,78

Estopim                                                                                                                                                                                                                                                        m     0,200000 0,77 0,15

Total                                                                                                                                                                                                                                                          20,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 51,61

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 14,37

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 65,98

Item:   6  2  1  1    

Servico: D = 0,40 m                                                   

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   h     0,010000 85,72 0,86

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 11,08

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11,94



Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     2,700000 17,22 46,49

Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,200000 12,44 2,49

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,700000 7,17 5,02

Total                                                                                                                                                                                                                                                          54,00

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                             m3    0,004000 237,10 0,95

Confecção Tubo CA-2 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                     m     1,000000 64,45 64,45

Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  9,355500 0,82 7,67

Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  3,465000 0,73 2,53

Total                                                                                                                                                                                                                                                          75,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 141,54

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 39,40

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 180,94

Item:   6  2  1  2    

Servico: D = 0,60 m                                                   

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   h     0,010000 85,72 0,86

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 11,62

Total                                                                                                                                                                                                                                                          12,48

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     2,700000 17,22 46,49

Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,300000 12,44 3,73

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,900000 7,17 6,45

Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,67

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                             m3    0,005000 237,10 1,19

Confecção Tubo CA-2 0,60M                                                                                                                                                                                                                                      m     1,000000 98,01 98,01

Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  18,265500 0,82 14,98

Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  6,765000 0,73 4,94

Total                                                                                                                                                                                                                                                          119,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 188,27

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 52,41

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 240,68

Item:   6  2  1  3    

Servico: D = 0,80 m                                                   

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   h     0,020000 85,72 1,71

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 12,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          14,03

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     2,700000 17,22 46,49

Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,400000 12,44 4,98

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     1,200000 7,17 8,60

Total                                                                                                                                                                                                                                                          60,07

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                             m3    0,009000 237,10 2,13

Confecção Tubo CA-2 0,80M                                                                                                                                                                                                                                      m     1,000000 163,94 163,94

Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  30,300800 0,82 24,85

Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  11,220000 0,73 8,19

Total                                                                                                                                                                                                                                                          199,11

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 273,21

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 76,06

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 349,27

Item:   6  2  1  4    

Servico: D = 1,00 m                                                   

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   h     0,030000 85,72 2,57

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 13,02

Total                                                                                                                                                                                                                                                          15,59

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     2,700000 17,22 46,49

Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,500000 12,44 6,22

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     1,500000 7,17 10,76

Total                                                                                                                                                                                                                                                          63,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                             m3    0,013000 237,10 3,08

Confecçao Tubo CA-2 1,00M                                                                                                                                                                                                                                      m     1,000000 263,28 263,28

Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  45,149410 0,82 37,02

Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  16,714500 0,73 12,20

Total                                                                                                                                                                                                                                                          315,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 394,64

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 109,87

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 504,51

Item:   6  2  2  1    

Servico: D = 0,80 m                                                   

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   h     0,020000 85,72 1,71

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 12,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          14,03

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     2,700000 17,22 46,49

Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,400000 12,44 4,98

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     1,200000 7,17 8,60

Total                                                                                                                                                                                                                                                          60,07

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                             m3    0,009000 237,10 2,13

Confecção Tubo CA-3 0,80 M                                                                                                                                                                                                                                     m     1,000000 216,58 216,58

Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  30,300800 0,82 24,85

Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  11,220000 0,73 8,19

Total                                                                                                                                                                                                                                                          251,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 325,85

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 90,72

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 416,57

Item:   6  2  2  2    

Servico: D = 1,00m                                                    

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   h     0,030000 85,72 2,57

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 13,02

Total                                                                                                                                                                                                                                                          15,59

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     2,700000 17,22 46,49

Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,500000 12,44 6,22

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     1,500000 7,17 10,76

Total                                                                                                                                                                                                                                                          63,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                             m3    0,013000 237,10 3,08

Confecção Tubo CA-3 1,00 M                                                                                                                                                                                                                                     m     1,000000 300,88 300,88

Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  45,149410 0,82 37,02

Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  16,714500 0,73 12,20

Total                                                                                                                                                                                                                                                          353,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 432,24

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 120,34

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 552,58

Item:   6  2  2  3    

Servico: D = 1,20 m                                                   

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   h     0,040000 85,72 3,43

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 13,71

Total                                                                                                                                                                                                                                                          17,14

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     2,700000 17,22 46,49



Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,600000 12,44 7,46

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     1,800000 7,17 12,91

Total                                                                                                                                                                                                                                                          66,86

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Argamassa Cimento-Areia 1:6                                                                                                                                                                                                                                    m3    0,016000 171,02 2,74

Confecção Tubo CA-3 1,20M                                                                                                                                                                                                                                      m     1,000000 440,34 440,34

Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  57,850000 0,82 47,44

Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  21,450000 0,73 15,66

Total                                                                                                                                                                                                                                                          506,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 590,18

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 164,31

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 754,49

Item:   6  2  3  1    

Servico: D = 1,00 m                                                   

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   h     0,030000 85,72 2,57

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 13,02

Total                                                                                                                                                                                                                                                          15,59

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     2,700000 17,22 46,49

Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,500000 12,44 6,22

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     1,500000 7,17 10,76

Total                                                                                                                                                                                                                                                          63,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                             m3    0,013000 237,10 3,08

Confecção Tubo F-4 1,00M                                                                                                                                                                                                                                       m     1,000000 1.146,30 1.146,30

Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  78,025320 0,82 63,98

Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  28,908000 0,73 21,10

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.234,46

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.313,52

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 365,68

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.679,20

Item:   6  2  3  2    

Servico: D = 1,20 m                                                   

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   h     0,040000 85,72 3,43

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 13,71

Total                                                                                                                                                                                                                                                          17,14

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     2,700000 17,22 46,49

Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,600000 12,44 7,46

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     1,800000 7,17 12,91

Total                                                                                                                                                                                                                                                          66,86

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                             m3    0,016000 237,10 3,79

Confecção Tubo F-4 1,20M                                                                                                                                                                                                                                       m     1,000000 1.502,94 1.502,94

Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  141,052032 0,82 115,66

Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  52,272000 0,73 38,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.660,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.744,55

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 485,68

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2.230,23

Item:   6  2  4  1    

Servico: D = 1,00 m                                                   

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   h     0,030000 85,72 2,57

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 13,02

Total                                                                                                                                                                                                                                                          15,59

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     2,700000 17,22 46,49

Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,500000 12,44 6,22



Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     1,500000 7,17 10,76

Total                                                                                                                                                                                                                                                          63,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                             m3    0,013000 237,10 3,08

Confecção Tubo F-5 1,00M                                                                                                                                                                                                                                       M     1,000000 1.259,93 1.259,93

Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  100,448400 0,82 82,37

Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  37,224000 0,73 27,17

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.372,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.451,61

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 404,13

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.855,74

Item:   6  2  4  2    

Servico: D = 1,20 m                                                   

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   h     0,040000 85,72 3,43

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 13,71

Total                                                                                                                                                                                                                                                          17,14

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     2,700000 17,22 46,49

Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,600000 12,44 7,46

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     1,800000 7,17 12,91

Total                                                                                                                                                                                                                                                          66,86

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                             m3    0,016000 237,10 3,79

Confecção Tubo F-5 1,20M                                                                                                                                                                                                                                       m     1,000000 1.563,70 1.563,70

Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  157,066560 0,82 128,79

Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  58,212000 0,73 42,49

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.738,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.822,77

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 507,46

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2.330,23

Item:   6  2  5  1    

Servico: D = 1,00 m                                                   

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   h     0,030000 85,72 2,57

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 13,02

Total                                                                                                                                                                                                                                                          15,59

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     2,700000 17,22 46,49

Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,500000 12,44 6,22

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     1,500000 7,17 10,76

Total                                                                                                                                                                                                                                                          63,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                             m3    0,013000 237,10 3,08

Confecção Tubo F-6 1,00M                                                                                                                                                                                                                                       m     1,000000 1.507,81 1.507,81

Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  160,236000 0,82 131,39

Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  59,400000 0,73 43,36

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.685,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.764,70

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 491,29

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2.255,99

Item:   6  2  5  2    

Servico: D = 1,20 m                                                   

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   h     0,040000 85,72 3,43

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 13,71

Total                                                                                                                                                                                                                                                          17,14

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     2,700000 17,22 46,49

Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,600000 12,44 7,46

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     1,800000 7,17 12,91



Total                                                                                                                                                                                                                                                          66,86

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                             m3    0,016000 237,10 3,79

Confecção Tubo F-6 1,20M                                                                                                                                                                                                                                       m     1,000000 1.710,56 1.710,56

Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  196,578240 0,82 161,19

Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  72,864000 0,73 53,19

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.928,73

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.012,73

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 560,34

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2.573,07

Item:   6  3  1  1    

Servico: Fck = 10 MPa                                                 

Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       h     0,400000 13,44 5,38

Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                             h     0,800000 0,10 0,08

Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                          h     0,800000 12,63 10,10

Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     h     0,024000 107,10 2,57

Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       h     0,008000 109,71 0,88

Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               h     0,400000 25,51 10,20

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 9,26

Total                                                                                                                                                                                                                                                          38,47

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,400000 12,44 4,98

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     5,600000 7,17 40,15

Total                                                                                                                                                                                                                                                          45,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    0,890000 24,22 21,56

Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    200,000000 0,34 68,00

Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    0,700000 13,00 9,10

Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  0,000000 0,42 0,00

Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  8,340000 0,28 2,34

Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  39,409200 0,44 17,34

Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  0,000000 0,29 0,00

Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  0,000000 0,44 0,00

Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  49,875000 0,29 14,46

Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  0,000000 0,75 0,00

Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  0,000000 0,56 0,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                          132,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 216,40

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 60,25

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 276,65

Item:   6  3  1  2    

Servico: Fck = 15 Mpa                                                 

Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       h     0,400000 13,44 5,38

Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                             h     0,800000 0,10 0,08

Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                          h     0,800000 12,63 10,10

Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     h     0,024000 107,10 2,57

Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       h     0,008000 109,71 0,88

Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               h     0,400000 25,51 10,20

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 9,26

Total                                                                                                                                                                                                                                                          38,47

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,400000 12,44 4,98

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     5,600000 7,17 40,15

Total                                                                                                                                                                                                                                                          45,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    0,840000 24,22 20,34

Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    270,000000 0,34 91,80

Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                       kg    0,540000 2,01 1,09

Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    0,930000 13,00 12,09

Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  0,000000 0,42 0,00

Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  11,259000 0,28 3,15

Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  37,195200 0,44 16,37

Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  0,000000 0,29 0,00

Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  66,262500 0,44 29,16



Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  0,000000 0,29 0,00

Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  0,000000 0,75 0,00

Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  0,000000 0,56 0,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                          174,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 257,60

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 71,72

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 329,32

Item:   6  3  1  3    

Servico: Fck = 20 MPa                                                 

Unid: m3    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       h     0,400000 13,44 5,38

Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                             h     0,800000 0,10 0,08

Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                          h     0,800000 12,63 10,10

Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     h     0,024000 107,10 2,57

Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       h     0,008000 109,71 0,88

Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               h     0,400000 25,51 10,20

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 9,26

Total                                                                                                                                                                                                                                                          38,47

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,400000 12,44 4,98

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     5,600000 7,17 40,15

Total                                                                                                                                                                                                                                                          45,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    0,840000 24,22 20,34

Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    310,000000 0,34 105,40

Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    0,900000 13,00 11,70

Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  0,000000 0,42 0,00

Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  12,927000 0,28 3,62

Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  25,855200 0,44 11,38

Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  0,000000 0,29 0,00

Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  0,000000 0,44 0,00

Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  64,125000 0,29 18,60

Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  0,000000 0,75 0,00

Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  0,000000 0,56 0,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                          171,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 254,64

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 70,89

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 325,53

Item:   6  3  2       

Servico: Formas                                                       

Unid: m2    

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Formas - Sarjetas, Descidas e  Caixas                                                                                                                                                                                                                          m2    1,000000 43,64 43,64

Total                                                                                                                                                                                                                                                          43,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 43,64

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 12,24

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 55,88

Item:   6  3  3       

Servico: Armadura de aço CA 50/60                                     

Unid: kg    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 0,48

Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,48

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     0,020000 17,22 0,34

Armador                                                                                                                                                                                                                                                        h     0,080000 12,44 1,00

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,140000 7,17 1,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2,34

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fornecimento de Aço CA-50                                                                                                                                                                                                                                      kg    1,100000 4,20 4,62

Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                           kg    0,010000 4,53 0,05

Transporte comerc. de aço      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  0,000000 0,42 0,00

Transporte comerc. de aço      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  0,026950 0,28 0,01

Transporte local de aço        Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         txkm  0,000000 0,75 0,00

Transporte local de aço        Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             txkm  0,000000 0,56 0,00



Total                                                                                                                                                                                                                                                          4,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7,50

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,09

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9,59

Item:   6  3  4       

Servico: Junta O-22 (Sika ou similar)                                 

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     20,510000 0,00 0,61

Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,61

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Servente                                                                                                                                                                                                                                                       h     0,417000 7,17 2,99

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2,99

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Junta Fugenband O-22                                                                                                                                                                                                                                           m     1,150000 43,86 50,44

Total                                                                                                                                                                                                                                                          50,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 54,04

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 15,04

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 69,08

Item:   6  4  1  1    

Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado   1,0 x 1,0m - Via Simples      

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 16,83

Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,83

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     6,300000 17,22 108,49

Total                                                                                                                                                                                                                                                          108,49

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    5,930000 54,08 320,69

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,100000 253,34 25,33

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    82,000000 7,50 615,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,050000 291,83 306,42

Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,820000 188,20 154,32

Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,230000 178,12 40,97

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,286667 43,86 12,57

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.475,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.600,62

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 445,61

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2.046,23

Item:   6  4  1  2    

Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado   1,0 x 1,0 m - Via Dupla       

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 16,83

Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,83

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     6,300000 17,22 108,49

Total                                                                                                                                                                                                                                                          108,49

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    5,930000 54,08 320,69

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,100000 253,34 25,33

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    82,000000 7,50 615,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,050000 291,83 306,42

Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,900000 188,20 169,38

Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,160000 178,12 28,50

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,700000 43,86 30,70

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.496,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.621,34

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 451,38

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2.072,72

Item:   6  4  1  3    



Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado   1,0 x 1,0 m Via Tripla        

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 16,83

Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,83

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     6,300000 17,22 108,49

Total                                                                                                                                                                                                                                                          108,49

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    7,420000 54,08 401,27

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,100000 253,34 25,33

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    82,000000 7,50 615,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,050000 291,83 306,42

Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,950000 188,20 178,79

Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,110000 178,12 19,59

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,480000 43,86 21,05

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.567,45

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.692,77

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 471,27

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2.164,04

Item:   6  4  1  4    

Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -        alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 21,79

Total                                                                                                                                                                                                                                                          21,79

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     8,160000 17,22 140,52

Total                                                                                                                                                                                                                                                          140,52

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    8,300000 54,08 448,86

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,220000 253,34 55,73

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    103,000000 7,50 772,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,360000 291,83 396,89

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,226700 43,86 9,94

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.683,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.846,23

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 513,99

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2.360,22

Item:   6  4  1  5    

Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -        alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 21,79

Total                                                                                                                                                                                                                                                          21,79

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     8,160000 17,22 140,52

Total                                                                                                                                                                                                                                                          140,52

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    8,300000 54,08 448,86

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,220000 253,34 55,73

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    126,000000 7,50 945,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,360000 291,83 396,89

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,226700 43,86 9,94

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.856,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.018,73

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 562,01

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2.580,74

Item:   6  4  1  6    

Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -        alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 21,79



Total                                                                                                                                                                                                                                                          21,79

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     8,160000 17,22 140,52

Total                                                                                                                                                                                                                                                          140,52

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    8,300000 54,08 448,86

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,220000 253,34 55,73

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    192,000000 7,50 1.440,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,360000 291,83 396,89

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,226700 43,86 9,94

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.351,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.513,73

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 699,82

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 3.213,55

Item:   6  4  1  7    

Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m          alt 10,0<H<15,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 31,25

Total                                                                                                                                                                                                                                                          31,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     11,700000 17,22 201,47

Total                                                                                                                                                                                                                                                          201,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    8,700000 54,08 470,50

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,230000 253,34 58,27

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    182,000000 7,50 1.365,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,950000 291,83 569,07

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,236700 43,86 10,38

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.473,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.705,94

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 753,33

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 3.459,27

Item:   6  4  1  8    

Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 31,25

Total                                                                                                                                                                                                                                                          31,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     11,700000 17,22 201,47

Total                                                                                                                                                                                                                                                          201,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    8,700000 54,08 470,50

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,230000 253,34 58,27

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    208,000000 7,50 1.560,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,950000 291,83 569,07

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,236700 43,86 10,38

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.668,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.900,94

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 807,62

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 3.708,56

Item:   6  4  1  9    

Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -        alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 31,25

Total                                                                                                                                                                                                                                                          31,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     11,700000 17,22 201,47

Total                                                                                                                                                                                                                                                          201,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    8,700000 54,08 470,50

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,230000 253,34 58,27

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    246,000000 7,50 1.845,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,950000 291,83 569,07

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,236700 43,86 10,38

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.953,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.185,94

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 886,97

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.072,91

Item:   6  4  1 10    

Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m          alt 25,0<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 37,98

Total                                                                                                                                                                                                                                                          37,98

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     14,220000 17,22 244,87

Total                                                                                                                                                                                                                                                          244,87

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    8,900000 54,08 481,31

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,240000 253,34 60,80

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    255,000000 7,50 1.912,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,370000 291,83 691,64

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,243300 43,86 10,67

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.156,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.439,77

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 957,63

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.397,40

Item:   6  4  1 11    

Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 25,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                          25,00

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     9,360000 17,22 161,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          161,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    10,300000 54,08 557,02

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,220000 253,34 55,73

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    109,000000 7,50 817,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,560000 291,83 455,25

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,260000 43,86 11,40

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.896,90

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.083,08

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 579,93

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2.663,01

Item:   6  4  1 12    

Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 25,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                          25,00

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     9,360000 17,22 161,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          161,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    10,300000 54,08 557,02

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,220000 253,34 55,73

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    133,000000 7,50 997,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,560000 291,83 455,25

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,260000 43,86 11,40

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.076,90



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.263,08

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 630,04

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2.893,12

Item:   6  4  1 13    

Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 25,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                          25,00

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     9,360000 17,22 161,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          161,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    10,300000 54,08 557,02

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,220000 253,34 55,73

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    195,000000 7,50 1.462,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,560000 291,83 455,25

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,260000 43,86 11,40

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.541,90

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.728,08

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 759,50

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 3.487,58

Item:   6  4  1 14    

Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 35,25

Total                                                                                                                                                                                                                                                          35,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     13,200000 17,22 227,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          227,30

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    10,700000 54,08 578,66

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,230000 253,34 58,27

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    235,000000 7,50 1.762,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,200000 291,83 642,03

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,270000 43,86 11,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.053,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.315,85

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 923,13

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.238,98

Item:   6  4  1 15    

Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 35,25

Total                                                                                                                                                                                                                                                          35,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     13,200000 17,22 227,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          227,30

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    10,700000 54,08 578,66

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,230000 253,34 58,27

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    255,000000 7,50 1.912,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,200000 291,83 642,03

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,270000 43,86 11,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.203,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.465,85

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 964,89

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.430,74

Item:   6  4  1 16    

Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     



Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 35,25

Total                                                                                                                                                                                                                                                          35,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     13,200000 17,22 227,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          227,30

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    10,700000 54,08 578,66

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,230000 253,34 58,27

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    316,000000 7,50 2.370,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,200000 291,83 642,03

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,270000 43,86 11,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.660,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.923,35

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.092,26

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.015,61

Item:   6  4  1 17    

Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 42,79

Total                                                                                                                                                                                                                                                          42,79

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     16,020000 17,22 275,86

Total                                                                                                                                                                                                                                                          275,86

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    10,900000 54,08 589,47

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,240000 253,34 60,80

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    329,000000 7,50 2.467,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,670000 291,83 779,19

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,276700 43,86 12,14

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.909,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.227,75

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.177,01

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.404,76

Item:   6  4  1 18    

Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 25,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                          25,00

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     9,360000 17,22 161,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          161,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    8,800000 54,08 475,90

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,270000 253,34 68,40

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    145,000000 7,50 1.087,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,560000 291,83 455,25

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,260000 43,86 11,40

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.098,45

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.284,63

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 636,04

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2.920,67

Item:   6  4  1 19    

Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 25,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                          25,00

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     9,360000 17,22 161,18



Total                                                                                                                                                                                                                                                          161,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    8,800000 54,08 475,90

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,270000 253,34 68,40

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    199,000000 7,50 1.492,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,560000 291,83 455,25

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,260000 43,86 11,40

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.503,45

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.689,63

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 748,79

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 3.438,42

Item:   6  4  1 20    

Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 25,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                          25,00

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     9,360000 17,22 161,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          161,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    8,800000 54,08 475,90

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,270000 253,34 68,40

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    301,000000 7,50 2.257,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,560000 291,83 455,25

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,260000 43,86 11,40

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.268,45

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.454,63

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 961,77

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.416,40

Item:   6  4  1 21    

Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 10,0<H<15,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 36,06

Total                                                                                                                                                                                                                                                          36,06

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     13,500000 17,22 232,47

Total                                                                                                                                                                                                                                                          232,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    9,200000 54,08 497,54

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,280000 253,34 70,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    276,000000 7,50 2.070,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,250000 291,83 656,62

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,270000 43,86 11,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.306,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.575,47

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 995,41

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.570,88

Item:   6  4  1 22    

Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          15,0<H<20,0m                  

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 36,06

Total                                                                                                                                                                                                                                                          36,06

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     13,500000 17,22 232,47

Total                                                                                                                                                                                                                                                          232,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    9,200000 54,08 497,54

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,280000 253,34 70,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    351,000000 7,50 2.632,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,250000 291,83 656,62



Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,270000 43,86 11,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.869,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.137,97

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.152,01

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.289,98

Item:   6  4  1 23    

Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 36,06

Total                                                                                                                                                                                                                                                          36,06

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     13,500000 17,22 232,47

Total                                                                                                                                                                                                                                                          232,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    9,200000 54,08 497,54

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,280000 253,34 70,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    417,000000 7,50 3.127,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,250000 291,83 656,62

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,270000 43,86 11,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.364,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.632,97

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.289,82

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.922,79

Item:   6  4  1 24    

Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 25,0<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 43,59

Total                                                                                                                                                                                                                                                          43,59

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     16,320000 17,22 281,03

Total                                                                                                                                                                                                                                                          281,03

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    9,400000 54,08 508,35

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,290000 253,34 73,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    431,000000 7,50 3.232,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,720000 291,83 793,78

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,276700 43,86 12,14

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.620,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.944,86

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.376,65

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.321,51

Item:   6  4  1 25    

Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 0 0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 28,20

Total                                                                                                                                                                                                                                                          28,20

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     10,560000 17,22 181,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          181,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    10,800000 54,08 584,06

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,270000 253,34 68,40

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    179,000000 7,50 1.342,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,760000 291,83 513,62

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,293300 43,86 12,86

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.521,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.731,48

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 760,44

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 3.491,92



Item:   6  4  1 26    

Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 28,20

Total                                                                                                                                                                                                                                                          28,20

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     10,560000 17,22 181,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          181,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    10,800000 54,08 584,06

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,270000 253,34 68,40

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    246,000000 7,50 1.845,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,760000 291,83 513,62

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,293300 43,86 12,86

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.023,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.233,98

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 900,34

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.134,32

Item:   6  4  1 27    

Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 28,20

Total                                                                                                                                                                                                                                                          28,20

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     10,560000 17,22 181,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          181,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    10,800000 54,08 584,06

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,270000 253,34 68,40

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    309,000000 7,50 2.317,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,760000 291,83 513,62

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,293300 43,86 12,86

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.496,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.706,48

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.031,88

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.738,36

Item:   6  4  1 28    

Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 40,06

Total                                                                                                                                                                                                                                                          40,06

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     15,000000 17,22 258,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          258,30

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    11,200000 54,08 605,70

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,280000 253,34 70,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    325,000000 7,50 2.437,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,500000 291,83 729,58

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,303300 43,86 13,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.857,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.155,38

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.156,86

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.312,24

Item:   6  4  1 29    

Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 40,06

Total                                                                                                                                                                                                                                                          40,06



Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     15,000000 17,22 258,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          258,30

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    11,200000 54,08 605,70

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,280000 253,34 70,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    360,000000 7,50 2.700,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,500000 291,83 729,58

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,303300 43,86 13,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.119,52

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.417,88

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.229,94

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.647,82

Item:   6  4  1 30    

Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 40,06

Total                                                                                                                                                                                                                                                          40,06

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     15,000000 17,22 258,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          258,30

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    11,200000 54,08 605,70

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,280000 253,34 70,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    449,000000 7,50 3.367,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,500000 291,83 729,58

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,303300 43,86 13,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.787,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.085,38

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.415,77

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.501,15

Item:   6  4  1 31    

Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 48,40

Total                                                                                                                                                                                                                                                          48,40

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     18,120000 17,22 312,03

Total                                                                                                                                                                                                                                                          312,03

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    11,400000 54,08 616,51

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,290000 253,34 73,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    465,000000 7,50 3.487,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,020000 291,83 881,33

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,310000 43,86 13,60

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.072,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.432,84

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.512,50

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.945,34

Item:   6  4  1 32    

Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50 m         alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 31,41

Total                                                                                                                                                                                                                                                          31,41

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     11,760000 17,22 202,51

Total                                                                                                                                                                                                                                                          202,51

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    12,800000 54,08 692,22



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,270000 253,34 68,40

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    192,000000 7,50 1.440,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,960000 291,83 571,99

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,326700 43,86 14,33

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.786,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.020,86

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 841,01

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 3.861,87

Item:   6  4  1 33    

Servico: Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m       alt 2,00m <H <=6,00m          

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 31,41

Total                                                                                                                                                                                                                                                          31,41

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     11,760000 17,22 202,51

Total                                                                                                                                                                                                                                                          202,51

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    12,800000 54,08 692,22

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,270000 253,34 68,40

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    261,000000 7,50 1.957,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,960000 291,83 571,99

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,326700 43,86 14,33

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.304,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.538,36

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 985,08

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.523,44

Item:   6  4  1 34    

Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 31,41

Total                                                                                                                                                                                                                                                          31,41

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     11,760000 17,22 202,51

Total                                                                                                                                                                                                                                                          202,51

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    12,800000 54,08 692,22

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,270000 253,34 68,40

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    329,000000 7,50 2.467,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,960000 291,83 571,99

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,326700 43,86 14,33

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.814,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.048,36

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.127,06

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.175,42

Item:   6  4  1 35    

Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 44,07

Total                                                                                                                                                                                                                                                          44,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     16,500000 17,22 284,13

Total                                                                                                                                                                                                                                                          284,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    13,200000 54,08 713,86

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,280000 253,34 70,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    377,000000 7,50 2.827,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,750000 291,83 802,53

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,336700 43,86 14,77

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.429,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.757,80



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.324,57

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.082,37

Item:   6  4  1 36    

Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 44,07

Total                                                                                                                                                                                                                                                          44,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     16,500000 17,22 284,13

Total                                                                                                                                                                                                                                                          284,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    13,200000 54,08 713,86

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,280000 253,34 70,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    408,000000 7,50 3.060,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,750000 291,83 802,53

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,336700 43,86 14,77

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.662,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.990,30

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.389,30

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.379,60

Item:   6  4  1 37    

Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 44,07

Total                                                                                                                                                                                                                                                          44,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     16,500000 17,22 284,13

Total                                                                                                                                                                                                                                                          284,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    13,200000 54,08 713,86

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,280000 253,34 70,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    514,000000 7,50 3.855,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,750000 291,83 802,53

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,336700 43,86 14,77

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.457,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.785,30

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.610,63

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 7.395,93

Item:   6  4  1 38    

Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 53,20

Total                                                                                                                                                                                                                                                          53,20

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     19,920000 17,22 343,02

Total                                                                                                                                                                                                                                                          343,02

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    13,400000 54,08 724,67

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,290000 253,34 73,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    533,000000 7,50 3.997,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,320000 291,83 968,88

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,343300 43,86 15,06

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.779,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.175,80

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.719,34

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 7.895,14

Item:   6  4  1 39    

Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m         alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     



Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 34,61

Total                                                                                                                                                                                                                                                          34,61

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     12,960000 17,22 223,17

Total                                                                                                                                                                                                                                                          223,17

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    14,800000 54,08 800,38

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,270000 253,34 68,40

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    202,000000 7,50 1.515,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,160000 291,83 630,35

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,360000 43,86 15,79

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.029,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.287,70

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 915,30

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.203,00

Item:   6  4  1 40    

Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 34,61

Total                                                                                                                                                                                                                                                          34,61

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     12,960000 17,22 223,17

Total                                                                                                                                                                                                                                                          223,17

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    14,800000 54,08 800,38

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,270000 253,34 68,40

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    288,000000 7,50 2.160,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,160000 291,83 630,35

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,360000 43,86 15,79

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.674,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.932,70

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.094,86

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.027,56

Item:   6  4  1 41    

Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m          alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 34,61

Total                                                                                                                                                                                                                                                          34,61

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     12,960000 17,22 223,17

Total                                                                                                                                                                                                                                                          223,17

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    14,800000 54,08 800,38

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,270000 253,34 68,40

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    393,000000 7,50 2.947,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,160000 291,83 630,35

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,360000 43,86 15,79

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.462,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.720,20

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.314,10

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.034,30

Item:   6  4  1 42    

Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m         alt 10,00<H<15,0m             

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 48,07

Total                                                                                                                                                                                                                                                          48,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     18,000000 17,22 309,96

Total                                                                                                                                                                                                                                                          309,96



Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    15,200000 54,08 822,02

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,280000 253,34 70,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    429,000000 7,50 3.217,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,000000 291,83 875,49

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,370000 43,86 16,23

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.002,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.360,21

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.492,28

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.852,49

Item:   6  4  1 43    

Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 48,07

Total                                                                                                                                                                                                                                                          48,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     18,000000 17,22 309,96

Total                                                                                                                                                                                                                                                          309,96

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    15,200000 54,08 822,02

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,280000 253,34 70,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    542,000000 7,50 4.065,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,000000 291,83 875,49

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,370000 43,86 16,23

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.849,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.207,71

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.728,23

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 7.935,94

Item:   6  4  1 44    

Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m         alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 48,07

Total                                                                                                                                                                                                                                                          48,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     18,000000 17,22 309,96

Total                                                                                                                                                                                                                                                          309,96

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    15,200000 54,08 822,02

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,280000 253,34 70,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    611,000000 7,50 4.582,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,000000 291,83 875,49

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,370000 43,86 16,23

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.367,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.725,21

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.872,30

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8.597,51

Item:   6  4  1 45    

Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m          alt 25,0<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 58,01

Total                                                                                                                                                                                                                                                          58,01

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     21,720000 17,22 374,02

Total                                                                                                                                                                                                                                                          374,02

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    15,400000 54,08 832,83

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,290000 253,34 73,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    700,000000 7,50 5.250,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,620000 291,83 1.056,42

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,376700 43,86 16,52



Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.229,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.661,27

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.132,90

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.794,17

Item:   6  4  1 46    

Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 0,0<H<2,00m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 40,70

Total                                                                                                                                                                                                                                                          40,70

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     15,240000 17,22 262,43

Total                                                                                                                                                                                                                                                          262,43

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    11,700000 54,08 632,74

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,320000 253,34 81,07

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    194,000000 7,50 1.455,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,540000 291,83 741,25

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,333300 43,86 14,62

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.924,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.227,81

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 898,62

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.126,43

Item:   6  4  1 47    

Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 40,70

Total                                                                                                                                                                                                                                                          40,70

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     15,240000 17,22 262,43

Total                                                                                                                                                                                                                                                          262,43

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    11,700000 54,08 632,74

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,320000 253,34 81,07

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    251,000000 7,50 1.882,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,540000 291,83 741,25

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,333300 43,86 14,62

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.352,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.655,31

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.017,64

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.672,95

Item:   6  4  1 48    

Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 6,00<H<10,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 40,70

Total                                                                                                                                                                                                                                                          40,70

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     15,240000 17,22 262,43

Total                                                                                                                                                                                                                                                          262,43

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    11,700000 54,08 632,74

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,320000 253,34 81,07

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    314,000000 7,50 2.355,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,540000 291,83 741,25

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,333300 43,86 14,62

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.824,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.127,81

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.149,18

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.276,99

Item:   6  4  1 49    



Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 49,68

Total                                                                                                                                                                                                                                                          49,68

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     18,600000 17,22 320,29

Total                                                                                                                                                                                                                                                          320,29

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    11,900000 54,08 643,55

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,330000 253,34 83,60

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    407,000000 7,50 3.052,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,100000 291,83 904,67

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,340000 43,86 14,91

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.699,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.069,20

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.411,27

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.480,47

Item:   6  4  1 50    

Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 49,68

Total                                                                                                                                                                                                                                                          49,68

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     18,600000 17,22 320,29

Total                                                                                                                                                                                                                                                          320,29

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    11,900000 54,08 643,55

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,330000 253,34 83,60

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    479,000000 7,50 3.592,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,100000 291,83 904,67

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,340000 43,86 14,91

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.239,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.609,20

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.561,60

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 7.170,80

Item:   6  4  1 51    

Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 59,29

Total                                                                                                                                                                                                                                                          59,29

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     22,200000 17,22 382,28

Total                                                                                                                                                                                                                                                          382,28

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    12,300000 54,08 665,18

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,330000 253,34 83,60

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    502,000000 7,50 3.765,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,700000 291,83 1.079,77

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,346700 43,86 15,21

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.608,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.050,33

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.684,41

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 7.734,74

Item:   6  4  1 52    

Servico: Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m       alt 25,0 < H < 30,0m          

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 78,52

Total                                                                                                                                                                                                                                                          78,52



Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     29,400000 17,22 506,27

Total                                                                                                                                                                                                                                                          506,27

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    12,500000 54,08 676,00

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,360000 253,34 91,20

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    543,000000 7,50 4.072,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,900000 291,83 1.429,97

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,360000 43,86 15,79

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.285,46

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.870,25

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.912,68

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8.782,93

Item:   6  4  1 53    

Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 43,91

Total                                                                                                                                                                                                                                                          43,91

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     16,440000 17,22 283,10

Total                                                                                                                                                                                                                                                          283,10

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    13,700000 54,08 740,90

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,320000 253,34 81,07

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    226,000000 7,50 1.695,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,740000 291,83 799,61

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,366700 43,86 16,08

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.332,66

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.659,67

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.018,85

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.678,52

Item:   6  4  1 54    

Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 43,91

Total                                                                                                                                                                                                                                                          43,91

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     16,440000 17,22 283,10

Total                                                                                                                                                                                                                                                          283,10

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    13,700000 54,08 740,90

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,320000 253,34 81,07

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    281,000000 7,50 2.107,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,740000 291,83 799,61

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,366700 43,86 16,08

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.745,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.072,17

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.133,69

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.205,86

Item:   6  4  1 55    

Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          Alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 43,91

Total                                                                                                                                                                                                                                                          43,91

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     16,440000 17,22 283,10

Total                                                                                                                                                                                                                                                          283,10

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    13,700000 54,08 740,90

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,320000 253,34 81,07



Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    358,000000 7,50 2.685,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,740000 291,83 799,61

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,366700 43,86 16,08

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.322,66

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.649,67

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.294,47

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.944,14

Item:   6  4  1 56    

Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 53,68

Total                                                                                                                                                                                                                                                          53,68

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     20,100000 17,22 346,12

Total                                                                                                                                                                                                                                                          346,12

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    13,900000 54,08 751,71

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,330000 253,34 83,60

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    499,000000 7,50 3.742,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,350000 291,83 977,63

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,373300 43,86 16,37

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.571,81

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.971,61

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.662,50

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 7.634,11

Item:   6  4  1 57    

Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 53,68

Total                                                                                                                                                                                                                                                          53,68

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     20,100000 17,22 346,12

Total                                                                                                                                                                                                                                                          346,12

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    13,900000 54,08 751,71

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,330000 253,34 83,60

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    627,000000 7,50 4.702,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,350000 291,83 977,63

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,373300 43,86 16,37

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.531,81

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.931,61

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.929,76

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8.861,37

Item:   6  4  1 58    

Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 63,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          63,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     23,700000 17,22 408,11

Total                                                                                                                                                                                                                                                          408,11

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    14,300000 54,08 773,34

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,330000 253,34 83,60

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    647,000000 7,50 4.852,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,950000 291,83 1.152,73

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,380000 43,86 16,67

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.878,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.350,25

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.046,31



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.396,56

Item:   6  4  1 59    

Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 84,93

Total                                                                                                                                                                                                                                                          84,93

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     31,800000 17,22 547,60

Total                                                                                                                                                                                                                                                          547,60

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    14,500000 54,08 784,16

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,360000 253,34 91,20

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    613,000000 7,50 4.597,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,300000 291,83 1.546,70

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,393300 43,86 17,25

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.036,81

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.669,34

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.135,14

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.804,48

Item:   6  4  1 60    

Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00 m         alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 47,11

Total                                                                                                                                                                                                                                                          47,11

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     17,640000 17,22 303,76

Total                                                                                                                                                                                                                                                          303,76

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    15,700000 54,08 849,06

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,320000 253,34 81,07

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    299,000000 7,50 2.242,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,940000 291,83 857,98

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,400000 43,86 17,54

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.048,15

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.399,02

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.224,69

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.623,71

Item:   6  4  1 61    

Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 47,11

Total                                                                                                                                                                                                                                                          47,11

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     17,640000 17,22 303,76

Total                                                                                                                                                                                                                                                          303,76

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    15,700000 54,08 849,06

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,320000 253,34 81,07

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    329,000000 7,50 2.467,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,940000 291,83 857,98

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,400000 43,86 17,54

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.273,15

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.624,02

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.287,33

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.911,35

Item:   6  4  1 62    

Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 47,11

Total                                                                                                                                                                                                                                                          47,11

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     17,640000 17,22 303,76

Total                                                                                                                                                                                                                                                          303,76

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    15,700000 54,08 849,06

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,320000 253,34 81,07

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    412,000000 7,50 3.090,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,940000 291,83 857,98

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,400000 43,86 17,54

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.895,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.246,52

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.460,63

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.707,15

Item:   6  4  1 63    

Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 10,0<H<15,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 57,69

Total                                                                                                                                                                                                                                                          57,69

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     21,600000 17,22 371,95

Total                                                                                                                                                                                                                                                          371,95

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    15,900000 54,08 859,87

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,330000 253,34 83,60

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    592,000000 7,50 4.440,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,600000 291,83 1.050,59

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,406700 43,86 17,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.451,90

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.881,54

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.915,82

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8.797,36

Item:   6  4  1 64    

Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 57,69

Total                                                                                                                                                                                                                                                          57,69

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     21,600000 17,22 371,95

Total                                                                                                                                                                                                                                                          371,95

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    15,900000 54,08 859,87

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,330000 253,34 83,60

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    688,000000 7,50 5.160,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,600000 291,83 1.050,59

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,406700 43,86 17,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.171,90

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.601,54

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.116,27

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.717,81

Item:   6  4  1 65    

Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 73,55

Total                                                                                                                                                                                                                                                          73,55

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     27,540000 17,22 474,24

Total                                                                                                                                                                                                                                                          474,24



Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    16,300000 54,08 881,50

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,340000 253,34 86,14

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    715,000000 7,50 5.362,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,590000 291,83 1.339,50

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,416700 43,86 18,28

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.687,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.235,71

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.292,82

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10.528,53

Item:   6  4  1 66    

Servico: Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m       alt 25,0 < H < 30,0m          

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 91,34

Total                                                                                                                                                                                                                                                          91,34

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     34,200000 17,22 588,92

Total                                                                                                                                                                                                                                                          588,92

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    16,500000 54,08 892,32

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,360000 253,34 91,20

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    743,000000 7,50 5.572,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,700000 291,83 1.663,43

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,426700 43,86 18,72

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.238,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.918,43

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.482,89

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 11.401,32

Item:   6  4  1 67    

Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 50,96

Total                                                                                                                                                                                                                                                          50,96

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     19,080000 17,22 328,56

Total                                                                                                                                                                                                                                                          328,56

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    12,400000 54,08 670,59

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,370000 253,34 93,74

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    236,000000 7,50 1.770,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,180000 291,83 928,02

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,370000 43,86 16,23

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.478,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.858,10

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.074,10

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.932,20

Item:   6  4  1 68    

Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 50,96

Total                                                                                                                                                                                                                                                          50,96

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     19,080000 17,22 328,56

Total                                                                                                                                                                                                                                                          328,56

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    12,400000 54,08 670,59

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,370000 253,34 93,74

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    341,000000 7,50 2.557,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,180000 291,83 928,02

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,370000 43,86 16,23

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.266,08



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.645,60

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.293,34

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.938,94

Item:   6  4  1 69    

Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 50,96

Total                                                                                                                                                                                                                                                          50,96

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     19,080000 17,22 328,56

Total                                                                                                                                                                                                                                                          328,56

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    12,400000 54,08 670,59

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,370000 253,34 93,74

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    407,000000 7,50 3.052,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,180000 291,83 928,02

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,370000 43,86 16,23

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.761,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.140,60

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.431,14

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.571,74

Item:   6  4  1 70    

Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 60,90

Total                                                                                                                                                                                                                                                          60,90

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     22,800000 17,22 392,62

Total                                                                                                                                                                                                                                                          392,62

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    12,600000 54,08 681,41

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,380000 253,34 96,27

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    491,000000 7,50 3.682,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,800000 291,83 1.108,95

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,376700 43,86 16,52

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.585,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.039,17

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.681,30

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 7.720,47

Item:   6  4  1 71    

Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 87,66

Total                                                                                                                                                                                                                                                          87,66

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     32,820000 17,22 565,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          565,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    13,200000 54,08 713,86

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,400000 253,34 101,34

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    492,000000 7,50 3.690,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,470000 291,83 1.596,31

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,393300 43,86 17,25

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.118,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.771,58

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.885,21

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8.656,79

Item:   6  4  1 72    

Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              



Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 87,66

Total                                                                                                                                                                                                                                                          87,66

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     32,820000 17,22 565,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          565,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    13,200000 54,08 713,86

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,400000 253,34 101,34

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    584,000000 7,50 4.380,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,470000 291,83 1.596,31

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,393300 43,86 17,25

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.808,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.461,58

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.077,30

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.538,88

Item:   6  4  1 73    

Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 98,71

Total                                                                                                                                                                                                                                                          98,71

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     36,960000 17,22 636,45

Total                                                                                                                                                                                                                                                          636,45

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    13,400000 54,08 724,67

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,410000 253,34 103,87

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    648,000000 7,50 4.860,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,160000 291,83 1.797,67

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,400000 43,86 17,54

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.503,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.238,91

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.293,71

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10.532,62

Item:   6  4  1 74    

Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 54,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          54,16

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     20,280000 17,22 349,22

Total                                                                                                                                                                                                                                                          349,22

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    14,400000 54,08 778,75

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,370000 253,34 93,74

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    262,000000 7,50 1.965,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,380000 291,83 986,39

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,403300 43,86 17,69

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.841,57

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.244,95

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.181,79

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.426,74

Item:   6  4  1 75    

Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 54,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          54,16

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     20,280000 17,22 349,22

Total                                                                                                                                                                                                                                                          349,22

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    14,400000 54,08 778,75

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,370000 253,34 93,74

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    352,000000 7,50 2.640,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,380000 291,83 986,39

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,403300 43,86 17,69

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.516,57

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.919,95

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.369,71

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.289,66

Item:   6  4  1 76    

Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 54,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          54,16

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     20,280000 17,22 349,22

Total                                                                                                                                                                                                                                                          349,22

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    14,400000 54,08 778,75

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,370000 253,34 93,74

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    489,000000 7,50 3.667,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,380000 291,83 986,39

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,403300 43,86 17,69

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.544,07

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.947,45

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.655,77

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 7.603,22

Item:   6  4  1 77    

Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 64,90

Total                                                                                                                                                                                                                                                          64,90

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     24,300000 17,22 418,45

Total                                                                                                                                                                                                                                                          418,45

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    14,600000 54,08 789,57

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,380000 253,34 96,27

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    563,000000 7,50 4.222,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,050000 291,83 1.181,91

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,410000 43,86 17,98

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.308,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.791,58

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.890,78

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8.682,36

Item:   6  4  1 78    

Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 93,26

Total                                                                                                                                                                                                                                                          93,26

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     34,920000 17,22 601,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          601,32

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    15,200000 54,08 822,02

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,400000 253,34 101,34

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    579,000000 7,50 4.342,50



Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,820000 291,83 1.698,45

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,426700 43,86 18,72

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.983,03

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.677,61

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.137,45

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.815,06

Item:   6  4  1 79    

Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 93,26

Total                                                                                                                                                                                                                                                          93,26

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     34,920000 17,22 601,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          601,32

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    15,200000 54,08 822,02

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,400000 253,34 101,34

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    705,000000 7,50 5.287,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,820000 291,83 1.698,45

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,426700 43,86 18,72

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.928,03

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.622,61

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.400,53

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 11.023,14

Item:   6  4  1 80    

Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 105,12

Total                                                                                                                                                                                                                                                          105,12

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     39,360000 17,22 677,78

Total                                                                                                                                                                                                                                                          677,78

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    15,400000 54,08 832,83

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,410000 253,34 103,87

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    714,000000 7,50 5.355,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,560000 291,83 1.914,40

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,433300 43,86 19,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.225,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.008,00

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.507,83

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 11.515,83

Item:   6  4  1 81    

Servico: Corpo BSCC3,00x3,00m           alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 57,37

Total                                                                                                                                                                                                                                                          57,37

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     21,480000 17,22 369,89

Total                                                                                                                                                                                                                                                          369,89

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    16,400000 54,08 886,91

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,370000 253,34 93,74

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    261,000000 7,50 1.957,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,580000 291,83 1.044,75

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,436700 43,86 19,15

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.002,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.429,31

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.233,12

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.662,43



Item:   6  4  1 82    

Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 57,37

Total                                                                                                                                                                                                                                                          57,37

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     21,480000 17,22 369,89

Total                                                                                                                                                                                                                                                          369,89

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    16,400000 54,08 886,91

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,370000 253,34 93,74

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    382,000000 7,50 2.865,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,580000 291,83 1.044,75

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,436700 43,86 19,15

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.909,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.336,81

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.485,77

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.822,58

Item:   6  4  1 83    

Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 57,37

Total                                                                                                                                                                                                                                                          57,37

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     21,480000 17,22 369,89

Total                                                                                                                                                                                                                                                          369,89

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    16,400000 54,08 886,91

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,370000 253,34 93,74

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    568,000000 7,50 4.260,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,580000 291,83 1.044,75

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,436700 43,86 19,15

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.304,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.731,81

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.874,14

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8.605,95

Item:   6  4  1 84    

Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 10,0<H<15,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 68,91

Total                                                                                                                                                                                                                                                          68,91

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     25,800000 17,22 444,28

Total                                                                                                                                                                                                                                                          444,28

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    16,600000 54,08 897,73

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,380000 253,34 96,27

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    705,000000 7,50 5.287,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,300000 291,83 1.254,87

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,443300 43,86 19,44

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.555,81

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.069,00

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.246,41

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10.315,41

Item:   6  4  1 85    

Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 98,87



Total                                                                                                                                                                                                                                                          98,87

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     37,020000 17,22 637,48

Total                                                                                                                                                                                                                                                          637,48

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    17,200000 54,08 930,18

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,400000 253,34 101,34

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    654,000000 7,50 4.905,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,170000 291,83 1.800,59

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,460000 43,86 20,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.757,29

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.493,64

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.364,63

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10.858,27

Item:   6  4  1 86    

Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 98,87

Total                                                                                                                                                                                                                                                          98,87

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     37,020000 17,22 637,48

Total                                                                                                                                                                                                                                                          637,48

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    17,200000 54,08 930,18

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,400000 253,34 101,34

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    767,000000 7,50 5.752,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,170000 291,83 1.800,59

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,460000 43,86 20,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.604,79

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.341,14

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.600,57

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 11.941,71

Item:   6  4  1 87    

Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 2,50<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 111,53

Total                                                                                                                                                                                                                                                          111,53

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     41,760000 17,22 719,11

Total                                                                                                                                                                                                                                                          719,11

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    17,400000 54,08 940,99

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,410000 253,34 103,87

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    783,000000 7,50 5.872,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,960000 291,83 2.031,14

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,466700 43,86 20,47

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.968,97

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.799,61

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.728,21

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12.527,82

Item:   6  4  1 88    

Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 66,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          66,18

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     24,780000 17,22 426,71

Total                                                                                                                                                                                                                                                          426,71

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    18,900000 54,08 1.022,11

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,420000 253,34 106,40

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    369,000000 7,50 2.767,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,130000 291,83 1.205,26

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,503300 43,86 22,07

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.123,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.616,23

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.563,56

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 7.179,79

Item:   6  4  1 89    

Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 66,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          66,18

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     24,780000 17,22 426,71

Total                                                                                                                                                                                                                                                          426,71

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    18,900000 54,08 1.022,11

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,420000 253,34 106,40

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    529,000000 7,50 3.967,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,130000 291,83 1.205,26

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,503300 43,86 22,07

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.323,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.816,23

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.897,64

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8.713,87

Item:   6  4  1 90    

Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 79,64

Total                                                                                                                                                                                                                                                          79,64

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     29,820000 17,22 513,50

Total                                                                                                                                                                                                                                                          513,50

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    18,900000 54,08 1.022,11

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,440000 253,34 111,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    550,000000 7,50 4.125,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,970000 291,83 1.450,40

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,510000 43,86 22,37

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.731,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.324,49

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.039,14

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.363,63

Item:   6  4  1 91    

Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 10,0<H<15,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 120,67

Total                                                                                                                                                                                                                                                          120,67

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     45,180000 17,22 778,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                          778,00

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    19,700000 54,08 1.065,38

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,460000 253,34 116,54

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    463,000000 7,50 3.472,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    7,530000 291,83 2.197,48

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,530000 43,86 23,25

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.875,15



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.773,82

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.164,23

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.938,05

Item:   6  4  1 92    

Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 135,09

Total                                                                                                                                                                                                                                                          135,09

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     50,580000 17,22 870,99

Total                                                                                                                                                                                                                                                          870,99

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    19,900000 54,08 1.076,19

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,470000 253,34 119,07

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    792,000000 7,50 5.940,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    8,430000 291,83 2.460,13

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,536700 43,86 23,54

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.618,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.625,01

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.958,00

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 13.583,01

Item:   6  4  1 93    

Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 135,09

Total                                                                                                                                                                                                                                                          135,09

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     50,580000 17,22 870,99

Total                                                                                                                                                                                                                                                          870,99

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    19,900000 54,08 1.076,19

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,470000 253,34 119,07

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    963,000000 7,50 7.222,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    8,430000 291,83 2.460,13

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,536700 43,86 23,54

Total                                                                                                                                                                                                                                                          10.901,43

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 11.907,51

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.315,05

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 15.222,56

Item:   6  4  1 94    

Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 25,0<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 142,14

Total                                                                                                                                                                                                                                                          142,14

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     53,220000 17,22 916,45

Total                                                                                                                                                                                                                                                          916,45

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    20,100000 54,08 1.087,01

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,470000 253,34 119,07

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1044,000000 7,50 7.830,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    8,870000 291,83 2.588,53

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,540000 43,86 23,68

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.648,29

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12.706,88

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.537,60

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 16.244,48

Item:   6  4  1 95    

Servico: Boca Bueiro Simples Capeado de Concreto 1,0x1,0m             

Unid: un    



Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 41,83

Total                                                                                                                                                                                                                                                          41,83

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     15,660000 17,22 269,67

Total                                                                                                                                                                                                                                                          269,67

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    15,500000 43,71 677,51

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,650000 253,34 164,67

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    191,000000 7,50 1.432,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,610000 291,83 761,68

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     3,450000 43,86 151,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.187,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.499,18

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 974,17

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.473,35

Item:   6  4  1 96    

Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 64,10

Total                                                                                                                                                                                                                                                          64,10

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     24,000000 17,22 413,28

Total                                                                                                                                                                                                                                                          413,28

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    22,000000 43,71 961,62

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,000000 253,34 253,34

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    196,000000 7,50 1.470,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,000000 291,83 1.167,32

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     7,000000 43,86 307,02

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.159,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.636,68

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.290,85

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.927,53

Item:   6  4  1 97    

Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 96,15

Total                                                                                                                                                                                                                                                          96,15

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     36,000000 17,22 619,92

Total                                                                                                                                                                                                                                                          619,92

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    32,000000 43,71 1.398,72

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,000000 253,34 253,34

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    278,000000 7,50 2.085,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,000000 291,83 1.750,98

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     8,000000 43,86 350,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.838,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.554,99

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.824,91

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8.379,90

Item:   6  4  1 98    

Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 64,10

Total                                                                                                                                                                                                                                                          64,10

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     24,000000 17,22 413,28



Total                                                                                                                                                                                                                                                          413,28

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    22,000000 43,71 961,62

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,000000 253,34 253,34

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    208,000000 7,50 1.560,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,000000 291,83 1.167,32

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     8,000000 43,86 350,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.293,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.770,54

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.328,12

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.098,66

Item:   6  4  1 99    

Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 96,15

Total                                                                                                                                                                                                                                                          96,15

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     36,000000 17,22 619,92

Total                                                                                                                                                                                                                                                          619,92

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    32,000000 43,71 1.398,72

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    292,000000 7,50 2.190,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,000000 291,83 1.750,98

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     9,000000 43,86 394,74

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.241,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.957,19

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.936,88

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8.894,07

Item:   6  4  1100    

Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 144,22

Total                                                                                                                                                                                                                                                          144,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     54,000000 17,22 929,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          929,88

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    44,000000 43,71 1.923,24

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    389,000000 7,50 2.917,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,000000 291,83 2.626,47

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     10,000000 43,86 438,60

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.412,49

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.486,59

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.641,07

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12.127,66

Item:   6  4  1101    

Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 176,27

Total                                                                                                                                                                                                                                                          176,27

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     66,000000 17,22 1.136,52

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.136,52

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    57,000000 43,71 2.491,47

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,000000 253,34 760,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    495,000000 7,50 3.712,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    11,000000 291,83 3.210,13



Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,000000 43,86 482,46

Total                                                                                                                                                                                                                                                          10.656,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 11.969,37

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.332,27

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 15.301,64

Item:   6  4  1102    

Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 112,17

Total                                                                                                                                                                                                                                                          112,17

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     42,000000 17,22 723,24

Total                                                                                                                                                                                                                                                          723,24

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    33,000000 43,71 1.442,43

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    309,000000 7,50 2.317,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    7,000000 291,83 2.042,81

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     10,000000 43,86 438,60

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.748,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.583,43

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.111,23

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.694,66

Item:   6  4  1103    

Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 144,22

Total                                                                                                                                                                                                                                                          144,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     54,000000 17,22 929,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          929,88

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    44,000000 43,71 1.923,24

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    408,000000 7,50 3.060,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,000000 291,83 2.626,47

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,000000 43,86 482,46

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.598,85

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.672,95

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.692,95

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12.365,90

Item:   6  4  1104    

Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 192,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          192,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     72,000000 17,22 1.239,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.239,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    57,000000 43,71 2.491,47

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,000000 253,34 760,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    517,000000 7,50 3.877,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    12,000000 291,83 3.501,96

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     12,000000 43,86 526,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.157,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12.589,41

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.504,89

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 16.094,30



Item:   6  4  1105    

Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 112,17

Total                                                                                                                                                                                                                                                          112,17

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     42,000000 17,22 723,24

Total                                                                                                                                                                                                                                                          723,24

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    33,000000 43,71 1.442,43

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    326,000000 7,50 2.445,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    7,000000 291,83 2.042,81

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,000000 43,86 482,46

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.919,38

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.754,79

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.158,93

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.913,72

Item:   6  4  1106    

Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 144,22

Total                                                                                                                                                                                                                                                          144,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     54,000000 17,22 929,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          929,88

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    45,000000 43,71 1.966,95

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    430,000000 7,50 3.225,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,000000 291,83 2.626,47

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     12,000000 43,86 526,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.851,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.925,52

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.763,26

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12.688,78

Item:   6  4  1107    

Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 192,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          192,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     72,000000 17,22 1.239,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.239,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    58,000000 43,71 2.535,18

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,000000 253,34 760,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    542,000000 7,50 4.065,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    12,000000 291,83 3.501,96

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     13,000000 43,86 570,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.432,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12.864,48

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.581,47

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 16.445,95

Item:   6  4  1108    

Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 256,40

Total                                                                                                                                                                                                                                                          256,40



Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     96,000000 17,22 1.653,12

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.653,12

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    73,000000 43,71 3.190,83

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    4,000000 253,34 1.013,36

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    690,000000 7,50 5.175,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    16,000000 291,83 4.669,28

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     15,000000 43,86 657,90

Total                                                                                                                                                                                                                                                          14.706,37

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 16.615,89

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.625,86

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 21.241,75

Item:   6  4  1109    

Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 64,10

Total                                                                                                                                                                                                                                                          64,10

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     24,000000 17,22 413,28

Total                                                                                                                                                                                                                                                          413,28

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    23,000000 43,71 1.005,33

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,000000 253,34 253,34

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    200,000000 7,50 1.500,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,000000 291,83 1.167,32

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     7,000000 43,86 307,02

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.233,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.710,39

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.311,37

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.021,76

Item:   6  4  1110    

Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 96,15

Total                                                                                                                                                                                                                                                          96,15

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     36,000000 17,22 619,92

Total                                                                                                                                                                                                                                                          619,92

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    33,000000 43,71 1.442,43

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,000000 253,34 253,34

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    279,000000 7,50 2.092,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,000000 291,83 1.750,98

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     8,000000 43,86 350,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.890,13

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.606,20

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.839,17

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8.445,37

Item:   6  4  1111    

Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 64,10

Total                                                                                                                                                                                                                                                          64,10

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     24,000000 17,22 413,28

Total                                                                                                                                                                                                                                                          413,28

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    23,000000 43,71 1.005,33



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,000000 253,34 253,34

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    213,000000 7,50 1.597,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,000000 291,83 1.167,32

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     8,000000 43,86 350,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.374,37

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.851,75

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.350,73

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.202,48

Item:   6  4  1112    

Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 112,17

Total                                                                                                                                                                                                                                                          112,17

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     42,000000 17,22 723,24

Total                                                                                                                                                                                                                                                          723,24

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    33,000000 43,71 1.442,43

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    295,000000 7,50 2.212,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    7,000000 291,83 2.042,81

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     9,000000 43,86 394,74

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.599,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.434,57

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.069,78

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.504,35

Item:   6  4  1113    

Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 144,22

Total                                                                                                                                                                                                                                                          144,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     54,000000 17,22 929,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          929,88

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    45,000000 43,71 1.966,95

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    393,000000 7,50 2.947,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,000000 291,83 2.626,47

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     10,000000 43,86 438,60

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.486,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.560,30

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.661,59

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12.221,89

Item:   6  4  1114    

Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 192,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          192,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     72,000000 17,22 1.239,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.239,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    59,000000 43,71 2.578,89

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,000000 253,34 760,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    497,000000 7,50 3.727,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    12,000000 291,83 3.501,96

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,000000 43,86 482,46

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.050,83

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12.482,97



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.475,26

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 15.958,23

Item:   6  4  1115    

Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 112,17

Total                                                                                                                                                                                                                                                          112,17

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     42,000000 17,22 723,24

Total                                                                                                                                                                                                                                                          723,24

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    33,000000 43,71 1.442,43

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    313,000000 7,50 2.347,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    7,000000 291,83 2.042,81

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     10,000000 43,86 438,60

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.778,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.613,43

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.119,58

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.733,01

Item:   6  4  1116    

Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 144,22

Total                                                                                                                                                                                                                                                          144,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     54,000000 17,22 929,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          929,88

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    45,000000 43,71 1.966,95

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    416,000000 7,50 3.120,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,000000 291,83 2.626,47

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,000000 43,86 482,46

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.702,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.776,66

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.721,82

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12.498,48

Item:   6  4  1117    

Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 192,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          192,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     72,000000 17,22 1.239,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.239,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    59,000000 43,71 2.578,89

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,000000 253,34 760,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    522,000000 7,50 3.915,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    12,000000 291,83 3.501,96

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     12,000000 43,86 526,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.282,19

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12.714,33

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.539,67

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 16.254,00

Item:   6  4  1118    

Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m           Esc 10°                       

Unid: un    



Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 112,17

Total                                                                                                                                                                                                                                                          112,17

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     42,000000 17,22 723,24

Total                                                                                                                                                                                                                                                          723,24

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    34,000000 43,71 1.486,14

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    328,000000 7,50 2.460,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    7,000000 291,83 2.042,81

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     12,000000 43,86 526,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.021,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.857,36

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.187,49

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10.044,85

Item:   6  4  1119    

Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 160,25

Total                                                                                                                                                                                                                                                          160,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     60,000000 17,22 1.033,20

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.033,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    46,000000 43,71 2.010,66

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,000000 253,34 760,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    434,000000 7,50 3.255,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    10,000000 291,83 2.918,30

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     13,000000 43,86 570,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.514,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.707,61

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.981,00

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 13.688,61

Item:   6  4  1120    

Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 208,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          208,32

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     78,000000 17,22 1.343,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.343,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    59,000000 43,71 2.578,89

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,000000 253,34 760,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    544,000000 7,50 4.080,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    13,000000 291,83 3.793,79

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     14,000000 43,86 614,04

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.826,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 13.378,22

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.724,50

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 17.102,72

Item:   6  4  1121    

Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 256,40

Total                                                                                                                                                                                                                                                          256,40

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     96,000000 17,22 1.653,12

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.653,12



Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    75,000000 43,71 3.278,25

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    4,000000 253,34 1.013,36

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    696,000000 7,50 5.220,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    16,000000 291,83 4.669,28

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     16,000000 43,86 701,76

Total                                                                                                                                                                                                                                                          14.882,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 16.792,17

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.674,94

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 21.467,11

Item:   6  4  1122    

Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 80,12

Total                                                                                                                                                                                                                                                          80,12

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     30,000000 17,22 516,60

Total                                                                                                                                                                                                                                                          516,60

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    24,000000 43,71 1.049,04

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,000000 253,34 253,34

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    216,000000 7,50 1.620,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,000000 291,83 1.459,15

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     8,000000 43,86 350,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.732,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.329,13

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.483,63

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.812,76

Item:   6  4  1123    

Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 112,17

Total                                                                                                                                                                                                                                                          112,17

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     42,000000 17,22 723,24

Total                                                                                                                                                                                                                                                          723,24

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    35,000000 43,71 1.529,85

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    303,000000 7,50 2.272,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    7,000000 291,83 2.042,81

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     9,000000 43,86 394,74

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.746,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.581,99

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.110,83

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.692,82

Item:   6  4  1124    

Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 80,12

Total                                                                                                                                                                                                                                                          80,12

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     30,000000 17,22 516,60

Total                                                                                                                                                                                                                                                          516,60

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    25,000000 43,71 1.092,75

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,000000 253,34 253,34

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    230,000000 7,50 1.725,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,000000 291,83 1.459,15

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     9,000000 43,86 394,74



Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.924,98

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.521,70

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.537,24

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 7.058,94

Item:   6  4  1125    

Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 112,17

Total                                                                                                                                                                                                                                                          112,17

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     42,000000 17,22 723,24

Total                                                                                                                                                                                                                                                          723,24

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    36,000000 43,71 1.573,56

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    321,000000 7,50 2.407,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    7,000000 291,83 2.042,81

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     10,000000 43,86 438,60

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.969,15

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.804,56

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.172,79

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.977,35

Item:   6  4  1126    

Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m           Esc 20°                       

Unid: un    

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     60,000000 17,22 1.033,20

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.033,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    49,000000 43,71 2.141,79

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    424,000000 7,50 3.180,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    10,000000 291,83 2.918,30

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,000000 43,86 482,46

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.229,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.262,43

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.857,06

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 13.119,49

Item:   6  4  1127    

Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 208,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          208,32

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     78,000000 17,22 1.343,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.343,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    64,000000 43,71 2.797,44

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,000000 253,34 760,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    536,000000 7,50 4.020,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    13,000000 291,83 3.793,79

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     12,000000 43,86 526,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.897,57

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 13.449,05

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.744,22

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 17.193,27

Item:   6  4  1128    

Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 128,20

Total                                                                                                                                                                                                                                                          128,20

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     48,000000 17,22 826,56

Total                                                                                                                                                                                                                                                          826,56

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    36,000000 43,71 1.573,56

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    339,000000 7,50 2.542,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    8,000000 291,83 2.334,64

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,000000 43,86 482,46

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.439,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.394,60

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.337,06

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10.731,66

Item:   6  4  1129    

Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 160,25

Total                                                                                                                                                                                                                                                          160,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     60,000000 17,22 1.033,20

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.033,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    49,000000 43,71 2.141,79

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,000000 253,34 760,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    445,000000 7,50 3.337,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    10,000000 291,83 2.918,30

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     12,000000 43,86 526,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.683,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.877,38

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.028,26

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 13.905,64

Item:   6  4  1130    

Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 224,35

Total                                                                                                                                                                                                                                                          224,35

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     84,000000 17,22 1.446,48

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.446,48

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    64,000000 43,71 2.797,44

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,000000 253,34 760,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    562,000000 7,50 4.215,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    14,000000 291,83 4.085,62

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     13,000000 43,86 570,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          12.428,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 14.099,09

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.925,19

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 18.024,28

Item:   6  4  1131    

Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 128,20

Total                                                                                                                                                                                                                                                          128,20

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     48,000000 17,22 826,56

Total                                                                                                                                                                                                                                                          826,56



Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    37,000000 43,71 1.617,27

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    357,000000 7,50 2.677,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    8,000000 291,83 2.334,64

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     12,000000 43,86 526,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.662,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.617,17

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.399,02

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 11.016,19

Item:   6  4  1132    

Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 176,27

Total                                                                                                                                                                                                                                                          176,27

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     66,000000 17,22 1.136,52

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.136,52

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    50,000000 43,71 2.185,50

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,000000 253,34 760,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    465,000000 7,50 3.487,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    11,000000 291,83 3.210,13

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     13,000000 43,86 570,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          10.213,33

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 11.526,12

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.208,87

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 14.734,99

Item:   6  4  1133    

Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 224,35

Total                                                                                                                                                                                                                                                          224,35

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     84,000000 17,22 1.446,48

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.446,48

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    64,000000 43,71 2.797,44

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    4,000000 253,34 1.013,36

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    585,000000 7,50 4.387,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    14,000000 291,83 4.085,62

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     14,000000 43,86 614,04

Total                                                                                                                                                                                                                                                          12.897,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 14.568,79

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.055,95

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 18.624,74

Item:   6  4  1134    

Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 288,45

Total                                                                                                                                                                                                                                                          288,45

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     108,000000 17,22 1.859,76

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.859,76

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    82,000000 43,71 3.584,22

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    5,000000 253,34 1.266,70

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    746,000000 7,50 5.595,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    18,000000 291,83 5.252,94

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     16,000000 43,86 701,76

Total                                                                                                                                                                                                                                                          16.400,62



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 18.548,83

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.163,99

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 23.712,82

Item:   6  4  1135    

Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 96,15

Total                                                                                                                                                                                                                                                          96,15

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     36,000000 17,22 619,92

Total                                                                                                                                                                                                                                                          619,92

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    29,000000 43,71 1.267,59

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,000000 253,34 253,34

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    260,000000 7,50 1.950,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,000000 291,83 1.750,98

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     8,000000 43,86 350,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.572,79

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.288,86

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.750,82

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8.039,68

Item:   6  4  1136    

Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 144,22

Total                                                                                                                                                                                                                                                          144,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     54,000000 17,22 929,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          929,88

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    41,000000 43,71 1.792,11

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    363,000000 7,50 2.722,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,000000 291,83 2.626,47

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     9,000000 43,86 394,74

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.042,50

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.116,60

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.538,06

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 11.654,66

Item:   6  4  1137    

Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 96,15

Total                                                                                                                                                                                                                                                          96,15

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     36,000000 17,22 619,92

Total                                                                                                                                                                                                                                                          619,92

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    29,000000 43,71 1.267,59

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,000000 253,34 253,34

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    274,000000 7,50 2.055,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,000000 291,83 1.750,98

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     9,000000 43,86 394,74

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.721,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.437,72

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.792,26

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8.229,98

Item:   6  4  1138    

Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m           Esc 30°                       



Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 144,22

Total                                                                                                                                                                                                                                                          144,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     54,000000 17,22 929,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          929,88

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    42,000000 43,71 1.835,82

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    382,000000 7,50 2.865,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,000000 291,83 2.626,47

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     10,000000 43,86 438,60

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.272,57

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.346,67

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.602,11

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 11.948,78

Item:   6  4  1139    

Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 192,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          192,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     72,000000 17,22 1.239,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.239,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    57,000000 43,71 2.491,47

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,000000 253,34 760,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    504,000000 7,50 3.780,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    12,000000 291,83 3.501,96

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,000000 43,86 482,46

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.015,91

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12.448,05

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.465,54

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 15.913,59

Item:   6  4  1140    

Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 256,40

Total                                                                                                                                                                                                                                                          256,40

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     96,000000 17,22 1.653,12

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.653,12

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    74,000000 43,71 3.234,54

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    4,000000 253,34 1.013,36

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    636,000000 7,50 4.770,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    16,000000 291,83 4.669,28

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     12,000000 43,86 526,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          14.213,50

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 16.123,02

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.488,65

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 20.611,67

Item:   6  4  1141    

Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 160,25

Total                                                                                                                                                                                                                                                          160,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     60,000000 17,22 1.033,20

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.033,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    42,000000 43,71 1.835,82

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    401,000000 7,50 3.007,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    10,000000 291,83 2.918,30

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,000000 43,86 482,46

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.750,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.944,21

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.768,47

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12.712,68

Item:   6  4  1142    

Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 208,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          208,32

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     78,000000 17,22 1.343,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.343,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    57,000000 43,71 2.491,47

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,000000 253,34 760,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    528,000000 7,50 3.960,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    13,000000 291,83 3.793,79

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     12,000000 43,86 526,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.531,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 13.083,08

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.642,33

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 16.725,41

Item:   6  4  1143    

Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 272,42

Total                                                                                                                                                                                                                                                          272,42

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     102,000000 17,22 1.756,44

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.756,44

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    75,000000 43,71 3.278,25

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    4,000000 253,34 1.013,36

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    662,000000 7,50 4.965,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    17,000000 291,83 4.961,11

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     13,000000 43,86 570,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          14.787,90

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 16.816,76

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.681,79

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 21.498,55

Item:   6  4  1144    

Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 160,25

Total                                                                                                                                                                                                                                                          160,25

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     60,000000 17,22 1.033,20

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.033,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    43,000000 43,71 1.879,53

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    420,000000 7,50 3.150,00



Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    10,000000 291,83 2.918,30

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     12,000000 43,86 526,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.980,83

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.174,28

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.832,52

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 13.006,80

Item:   6  4  1145    

Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 208,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          208,32

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     78,000000 17,22 1.343,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.343,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    58,000000 43,71 2.535,18

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,000000 253,34 760,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    549,000000 7,50 4.117,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    13,000000 291,83 3.793,79

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     13,000000 43,86 570,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.776,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 13.328,15

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.710,56

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 17.038,71

Item:   6  4  1146    

Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 272,42

Total                                                                                                                                                                                                                                                          272,42

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     102,000000 17,22 1.756,44

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.756,44

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    75,000000 43,71 3.278,25

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    4,000000 253,34 1.013,36

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    689,000000 7,50 5.167,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    17,000000 291,83 4.961,11

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     14,000000 43,86 614,04

Total                                                                                                                                                                                                                                                          15.034,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 17.063,12

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.750,37

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 21.813,49

Item:   6  4  1147    

Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 352,55

Total                                                                                                                                                                                                                                                          352,55

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     132,000000 17,22 2.273,04

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.273,04

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    95,000000 43,71 4.152,45

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    5,000000 253,34 1.266,70

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    877,000000 7,50 6.577,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    22,000000 291,83 6.420,26

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     17,000000 43,86 745,62

Total                                                                                                                                                                                                                                                          19.162,53

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 21.788,12

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6.065,81

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 27.853,93



Item:   6  4  2  1    

Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado de  Concreto 1,0x1,0  - Via Simpl 

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 23,50

Total                                                                                                                                                                                                                                                          23,50

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     8,800000 17,22 151,54

Total                                                                                                                                                                                                                                                          151,54

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    6,830000 54,08 369,37

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,190000 253,34 48,13

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    130,000000 7,50 975,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,480000 291,83 431,91

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                  un    1,640000 145,35 238,37

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,230000 137,76 31,68

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,230000 137,76 31,68

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     1,300000 43,86 57,02

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.183,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.358,20

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 656,52

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 3.014,72

Item:   6  4  2  2    

Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado     1,0 x 1,0m - Via Dupla        

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 23,72

Total                                                                                                                                                                                                                                                          23,72

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     8,880000 17,22 152,91

Total                                                                                                                                                                                                                                                          152,91

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    6,830000 54,08 369,37

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,190000 253,34 48,13

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    130,000000 7,50 975,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,480000 291,83 431,91

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                  un    1,800000 145,35 261,63

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,160000 137,76 22,04

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,160000 137,76 22,04

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,900000 43,86 39,47

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.169,59

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.346,22

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 653,19

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2.999,41

Item:   6  4  2  3    

Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado     1,0x1,0m Via Tripla           

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 23,72

Total                                                                                                                                                                                                                                                          23,72

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     8,880000 17,22 152,91

Total                                                                                                                                                                                                                                                          152,91

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    6,830000 54,08 369,37

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,190000 253,34 48,13

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    130,000000 7,50 975,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    1,480000 291,83 431,91

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                  un    1,910000 145,35 277,62

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,110000 137,76 15,15

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,110000 137,76 15,15

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,620000 43,86 27,19

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.159,52

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.336,15



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 650,38

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2.986,53

Item:   6  4  2  4    

Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 43,91

Total                                                                                                                                                                                                                                                          43,91

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     16,440000 17,22 283,10

Total                                                                                                                                                                                                                                                          283,10

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    13,800000 54,08 746,30

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,490000 253,34 124,14

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    294,000000 7,50 2.205,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,740000 291,83 799,61

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,406700 43,86 17,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.892,89

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.219,90

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.174,82

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.394,72

Item:   6  4  2  5    

Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 58,65

Total                                                                                                                                                                                                                                                          58,65

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     21,960000 17,22 378,15

Total                                                                                                                                                                                                                                                          378,15

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    14,200000 54,08 767,94

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,490000 253,34 124,14

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    302,000000 7,50 2.265,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,660000 291,83 1.068,10

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,413300 43,86 18,13

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.243,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.680,11

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.302,94

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.983,05

Item:   6  4  2  6    

Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 66,02

Total                                                                                                                                                                                                                                                          66,02

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     24,720000 17,22 425,68

Total                                                                                                                                                                                                                                                          425,68

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    14,400000 54,08 778,75

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,490000 253,34 124,14

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    363,000000 7,50 2.722,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,120000 291,83 1.202,34

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,416700 43,86 18,28

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.846,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.337,71

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.486,02

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.823,73

Item:   6  4  2  7    

Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 10,0<H<15,0m              

Unid: m     



Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 71,31

Total                                                                                                                                                                                                                                                          71,31

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     26,700000 17,22 459,77

Total                                                                                                                                                                                                                                                          459,77

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    14,400000 54,08 778,75

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,510000 253,34 129,20

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    475,000000 7,50 3.562,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,450000 291,83 1.298,64

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,423300 43,86 18,57

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.787,66

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.318,74

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.759,14

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8.077,88

Item:   6  4  2  8    

Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 71,31

Total                                                                                                                                                                                                                                                          71,31

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     26,700000 17,22 459,77

Total                                                                                                                                                                                                                                                          459,77

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    14,400000 54,08 778,75

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,510000 253,34 129,20

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    582,000000 7,50 4.365,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,450000 291,83 1.298,64

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,423300 43,86 18,57

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.590,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.121,24

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.982,55

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.103,79

Item:   6  4  2  9    

Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 79,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                          79,00

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     29,580000 17,22 509,37

Total                                                                                                                                                                                                                                                          509,37

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    14,600000 54,08 789,57

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,510000 253,34 129,20

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    589,000000 7,50 4.417,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,930000 291,83 1.438,72

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,426700 43,86 18,72

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.793,71

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.382,08

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.055,17

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.437,25

Item:   6  4  2 10    

Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 25,0<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 84,45

Total                                                                                                                                                                                                                                                          84,45

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     31,620000 17,22 544,50

Total                                                                                                                                                                                                                                                          544,50



Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    14,600000 54,08 789,57

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,520000 253,34 131,74

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    704,000000 7,50 5.280,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,270000 291,83 1.537,94

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,433300 43,86 19,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.758,25

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.387,20

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.335,00

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10.722,20

Item:   6  4  2 11    

Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 48,72

Total                                                                                                                                                                                                                                                          48,72

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     18,240000 17,22 314,09

Total                                                                                                                                                                                                                                                          314,09

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    16,800000 54,08 908,54

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,490000 253,34 124,14

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    309,000000 7,50 2.317,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,040000 291,83 887,16

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,440000 43,86 19,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.256,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.619,45

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.286,05

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.905,50

Item:   6  4  2 12    

Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 63,46

Total                                                                                                                                                                                                                                                          63,46

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     23,760000 17,22 409,15

Total                                                                                                                                                                                                                                                          409,15

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    17,200000 54,08 930,18

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,490000 253,34 124,14

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    320,000000 7,50 2.400,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,960000 291,83 1.155,65

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,446700 43,86 19,59

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.629,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.102,17

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.420,44

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.522,61

Item:   6  4  2 13    

Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 70,83

Total                                                                                                                                                                                                                                                          70,83

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     26,520000 17,22 456,67

Total                                                                                                                                                                                                                                                          456,67

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    17,400000 54,08 940,99

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,490000 253,34 124,14

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    384,000000 7,50 2.880,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,420000 291,83 1.289,89

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,450000 43,86 19,74



Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.254,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.782,26

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.609,78

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 7.392,04

Item:   6  4  2 14    

Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 77,40

Total                                                                                                                                                                                                                                                          77,40

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     28,980000 17,22 499,04

Total                                                                                                                                                                                                                                                          499,04

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    17,400000 54,08 940,99

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,510000 253,34 129,20

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    491,000000 7,50 3.682,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,830000 291,83 1.409,54

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,456700 43,86 20,03

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.182,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.758,70

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.881,62

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8.640,32

Item:   6  4  2 15    

Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 77,40

Total                                                                                                                                                                                                                                                          77,40

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     28,980000 17,22 499,04

Total                                                                                                                                                                                                                                                          499,04

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    17,400000 54,08 940,99

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,510000 253,34 129,20

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    593,000000 7,50 4.447,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,830000 291,83 1.409,54

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,456700 43,86 20,03

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.947,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.523,70

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.094,60

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.618,30

Item:   6  4  2 16    

Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 84,93

Total                                                                                                                                                                                                                                                          84,93

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     31,800000 17,22 547,60

Total                                                                                                                                                                                                                                                          547,60

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    17,600000 54,08 951,81

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,510000 253,34 129,20

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    653,000000 7,50 4.897,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,300000 291,83 1.546,70

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,460000 43,86 20,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.545,39

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.177,92

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.276,73

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10.454,65

Item:   6  4  2 17    



Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 91,66

Total                                                                                                                                                                                                                                                          91,66

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     34,320000 17,22 590,99

Total                                                                                                                                                                                                                                                          590,99

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    17,600000 54,08 951,81

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,520000 253,34 131,74

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    738,000000 7,50 5.535,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,720000 291,83 1.669,27

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,466700 43,86 20,47

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.308,29

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.990,94

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.503,08

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 11.494,02

Item:   6  4  2 18    

Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 53,52

Total                                                                                                                                                                                                                                                          53,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     20,040000 17,22 345,09

Total                                                                                                                                                                                                                                                          345,09

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    19,800000 54,08 1.070,78

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,490000 253,34 124,14

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    290,000000 7,50 2.175,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,340000 291,83 974,71

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,473300 43,86 20,76

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.365,39

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.764,00

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.326,30

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6.090,30

Item:   6  4  2 19    

Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 68,27

Total                                                                                                                                                                                                                                                          68,27

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     25,560000 17,22 440,14

Total                                                                                                                                                                                                                                                          440,14

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    20,200000 54,08 1.092,42

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,490000 253,34 124,14

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    364,000000 7,50 2.730,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,260000 291,83 1.243,20

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,480000 43,86 21,05

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.210,81

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.719,22

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.592,23

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 7.311,45

Item:   6  4  2 20    

Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 75,64

Total                                                                                                                                                                                                                                                          75,64



Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     28,320000 17,22 487,67

Total                                                                                                                                                                                                                                                          487,67

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    20,400000 54,08 1.103,23

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,490000 253,34 124,14

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    418,000000 7,50 3.135,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,720000 291,83 1.377,44

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,483300 43,86 21,20

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.761,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.324,32

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.760,69

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8.085,01

Item:   6  4  2 21    

Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 10,0<H<15,0 m             

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 83,33

Total                                                                                                                                                                                                                                                          83,33

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     31,200000 17,22 537,26

Total                                                                                                                                                                                                                                                          537,26

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    20,400000 54,08 1.103,23

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,510000 253,34 129,20

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    608,000000 7,50 4.560,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,200000 291,83 1.517,52

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,490000 43,86 21,49

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.331,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.952,03

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.213,85

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10.165,88

Item:   6  4  2 22    

Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 83,33

Total                                                                                                                                                                                                                                                          83,33

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     31,200000 17,22 537,26

Total                                                                                                                                                                                                                                                          537,26

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    20,400000 54,08 1.103,23

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,510000 253,34 129,20

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    693,000000 7,50 5.197,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,200000 291,83 1.517,52

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,490000 43,86 21,49

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.968,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.589,53

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.391,33

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10.980,86

Item:   6  4  2 23    

Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt20,0<H<25,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 91,02

Total                                                                                                                                                                                                                                                          91,02

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     34,080000 17,22 586,86

Total                                                                                                                                                                                                                                                          586,86

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    20,600000 54,08 1.114,05

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,510000 253,34 129,20



Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    856,000000 7,50 6.420,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,680000 291,83 1.657,59

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,493300 43,86 21,64

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.342,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.020,36

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.789,67

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12.810,03

Item:   6  4  2 24    

Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 98,87

Total                                                                                                                                                                                                                                                          98,87

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     37,020000 17,22 637,48

Total                                                                                                                                                                                                                                                          637,48

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    20,600000 54,08 1.114,05

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,520000 253,34 131,74

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    856,000000 7,50 6.420,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,170000 291,83 1.800,59

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,500000 43,86 21,93

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.488,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.224,66

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.846,55

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 13.071,21

Item:   6  4  2 25    

Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 58,33

Total                                                                                                                                                                                                                                                          58,33

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     21,840000 17,22 376,08

Total                                                                                                                                                                                                                                                          376,08

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    22,800000 54,08 1.233,02

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,490000 253,34 124,14

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    412,000000 7,50 3.090,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,640000 291,83 1.062,26

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,506700 43,86 22,22

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.531,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5.966,05

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.660,95

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 7.627,00

Item:   6  4  2 26    

Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 73,07

Total                                                                                                                                                                                                                                                          73,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     27,360000 17,22 471,14

Total                                                                                                                                                                                                                                                          471,14

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    23,200000 54,08 1.254,66

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,490000 253,34 124,14

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    371,000000 7,50 2.782,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,560000 291,83 1.330,74

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,513300 43,86 22,51

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.514,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.058,76

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.686,76



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 7.745,52

Item:   6  4  2 27    

Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 80,45

Total                                                                                                                                                                                                                                                          80,45

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     30,120000 17,22 518,67

Total                                                                                                                                                                                                                                                          518,67

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    23,400000 54,08 1.265,47

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,490000 253,34 124,14

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    698,000000 7,50 5.235,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,020000 291,83 1.464,99

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,516700 43,86 22,66

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.112,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.711,38

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.425,25

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 11.136,63

Item:   6  4  2 28    

Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 10,0<H<15,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 89,42

Total                                                                                                                                                                                                                                                          89,42

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     33,480000 17,22 576,53

Total                                                                                                                                                                                                                                                          576,53

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    23,400000 54,08 1.265,47

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,510000 253,34 129,20

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    676,000000 7,50 5.070,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,580000 291,83 1.628,41

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,523300 43,86 22,95

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.116,03

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.781,98

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.444,90

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 11.226,88

Item:   6  4  2 29    

Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 89,42

Total                                                                                                                                                                                                                                                          89,42

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     33,480000 17,22 576,53

Total                                                                                                                                                                                                                                                          576,53

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    23,400000 54,08 1.265,47

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,510000 253,34 129,20

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    769,000000 7,50 5.767,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,580000 291,83 1.628,41

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,523300 43,86 22,95

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.813,53

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.479,48

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.639,09

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12.118,57

Item:   6  4  2 30    

Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 96,95

Total                                                                                                                                                                                                                                                          96,95

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     36,300000 17,22 625,09

Total                                                                                                                                                                                                                                                          625,09

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    23,600000 54,08 1.276,29

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,510000 253,34 129,20

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    920,000000 7,50 6.900,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,050000 291,83 1.765,57

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,526700 43,86 23,10

Total                                                                                                                                                                                                                                                          10.094,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.816,20

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.011,23

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 13.827,43

Item:   6  4  2 31    

Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 25,0<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 106,09

Total                                                                                                                                                                                                                                                          106,09

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     39,720000 17,22 683,98

Total                                                                                                                                                                                                                                                          683,98

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    23,600000 54,08 1.276,29

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,520000 253,34 131,74

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    990,000000 7,50 7.425,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,620000 291,83 1.931,91

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,533300 43,86 23,39

Total                                                                                                                                                                                                                                                          10.788,33

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 11.578,40

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.223,43

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 14.801,83

Item:   6  4  2 32    

Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 55,13

Total                                                                                                                                                                                                                                                          55,13

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     20,640000 17,22 355,42

Total                                                                                                                                                                                                                                                          355,42

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    17,800000 54,08 962,62

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,590000 253,34 149,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    473,000000 7,50 3.547,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,440000 291,83 1.003,90

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,506700 43,86 22,22

Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.685,71

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.096,26

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.697,20

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 7.793,46

Item:   6  4  2 33    

Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 73,07

Total                                                                                                                                                                                                                                                          73,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     27,360000 17,22 471,14

Total                                                                                                                                                                                                                                                          471,14



Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    18,200000 54,08 984,26

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,590000 253,34 149,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    482,000000 7,50 3.615,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,560000 291,83 1.330,74

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,513300 43,86 22,51

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.101,98

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.646,19

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.850,30

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8.496,49

Item:   6  4  2 34    

Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 82,05

Total                                                                                                                                                                                                                                                          82,05

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     30,720000 17,22 529,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                          529,00

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    18,400000 54,08 995,07

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,590000 253,34 149,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    611,000000 7,50 4.582,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,120000 291,83 1.494,17

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,516700 43,86 22,66

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.243,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.854,92

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.186,81

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10.041,73

Item:   6  4  2 35    

Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt10,0<H<15,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 88,62

Total                                                                                                                                                                                                                                                          88,62

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     33,180000 17,22 571,36

Total                                                                                                                                                                                                                                                          571,36

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    18,400000 54,08 995,07

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,610000 253,34 154,54

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    743,000000 7,50 5.572,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,530000 291,83 1.613,82

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,523300 43,86 22,95

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.358,88

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.018,86

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.510,85

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 11.529,71

Item:   6  4  2 36    

Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 107,05

Total                                                                                                                                                                                                                                                          107,05

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     40,080000 17,22 690,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          690,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    18,800000 54,08 1.016,70

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,610000 253,34 154,54

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    807,000000 7,50 6.052,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,680000 291,83 1.949,42

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,530000 43,86 23,25

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.196,41



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.993,64

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.782,23

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12.775,87

Item:   6  4  2 37    

Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 107,05

Total                                                                                                                                                                                                                                                          107,05

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     40,080000 17,22 690,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          690,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    18,800000 54,08 1.016,70

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,610000 253,34 154,54

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    968,000000 7,50 7.260,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,680000 291,83 1.949,42

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,530000 43,86 23,25

Total                                                                                                                                                                                                                                                          10.403,91

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 11.201,14

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.118,40

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 14.319,54

Item:   6  4  2 38    

Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 123,39

Total                                                                                                                                                                                                                                                          123,39

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     46,200000 17,22 795,56

Total                                                                                                                                                                                                                                                          795,56

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    19,000000 54,08 1.027,52

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,620000 253,34 157,07

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1020,000000 7,50 7.650,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    7,700000 291,83 2.247,09

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,540000 43,86 23,68

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.105,36

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12.024,31

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.347,57

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 15.371,88

Item:   6  4  2 39    

Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 59,93

Total                                                                                                                                                                                                                                                          59,93

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     22,440000 17,22 386,42

Total                                                                                                                                                                                                                                                          386,42

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    20,800000 54,08 1.124,86

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,590000 253,34 149,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    489,000000 7,50 3.667,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,740000 291,83 1.091,44

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,540000 43,86 23,68

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.056,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6.503,30

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.810,52

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8.313,82

Item:   6  4  2 40    

Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                



Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 77,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          77,88

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     29,160000 17,22 502,14

Total                                                                                                                                                                                                                                                          502,14

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    21,200000 54,08 1.146,50

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,590000 253,34 149,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    524,000000 7,50 3.930,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,860000 291,83 1.418,29

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,546700 43,86 23,98

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.668,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.248,26

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.017,92

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.266,18

Item:   6  4  2 41    

Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 86,85

Total                                                                                                                                                                                                                                                          86,85

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     32,520000 17,22 559,99

Total                                                                                                                                                                                                                                                          559,99

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    21,400000 54,08 1.157,31

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,590000 253,34 149,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    635,000000 7,50 4.762,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,420000 291,83 1.581,72

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,550000 43,86 24,12

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.675,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.321,96

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.316,83

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10.638,79

Item:   6  4  2 42    

Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 94,55

Total                                                                                                                                                                                                                                                          94,55

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     35,400000 17,22 609,59

Total                                                                                                                                                                                                                                                          609,59

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    21,400000 54,08 1.157,31

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,610000 253,34 154,54

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    820,000000 7,50 6.150,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,900000 291,83 1.721,80

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,556700 43,86 24,42

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.208,07

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.912,21

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.759,56

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12.671,77

Item:   6  4  2 43    

Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 112,98

Total                                                                                                                                                                                                                                                          112,98

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     42,300000 17,22 728,41

Total                                                                                                                                                                                                                                                          728,41

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    21,800000 54,08 1.178,94

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,610000 253,34 154,54

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    860,000000 7,50 6.450,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    7,050000 291,83 2.057,40

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,563300 43,86 24,71

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.865,59

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.706,98

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.980,82

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 13.687,80

Item:   6  4  2 44    

Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 112,98

Total                                                                                                                                                                                                                                                          112,98

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     42,300000 17,22 728,41

Total                                                                                                                                                                                                                                                          728,41

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    21,800000 54,08 1.178,94

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,610000 253,34 154,54

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1117,000000 7,50 8.377,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    7,050000 291,83 2.057,40

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,563300 43,86 24,71

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.793,09

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12.634,48

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.517,44

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 16.151,92

Item:   6  4  2 45    

Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 130,60

Total                                                                                                                                                                                                                                                          130,60

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     48,900000 17,22 842,06

Total                                                                                                                                                                                                                                                          842,06

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    22,000000 54,08 1.189,76

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,620000 253,34 157,07

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1146,000000 7,50 8.595,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    8,150000 291,83 2.378,41

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,573300 43,86 25,14

Total                                                                                                                                                                                                                                                          12.345,38

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 13.318,04

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.707,74

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 17.025,78

Item:   6  4  2 46    

Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 64,74

Total                                                                                                                                                                                                                                                          64,74

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     24,240000 17,22 417,41

Total                                                                                                                                                                                                                                                          417,41

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    23,800000 54,08 1.287,10

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,590000 253,34 149,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    553,000000 7,50 4.147,50



Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    4,040000 291,83 1.178,99

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,573300 43,86 25,14

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.788,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.270,35

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.024,07

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.294,42

Item:   6  4  2 47    

Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 82,69

Total                                                                                                                                                                                                                                                          82,69

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     30,960000 17,22 533,13

Total                                                                                                                                                                                                                                                          533,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    24,200000 54,08 1.308,74

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,590000 253,34 149,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    573,000000 7,50 4.297,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,160000 291,83 1.505,84

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,580000 43,86 25,44

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.286,99

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.902,81

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.200,14

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10.102,95

Item:   6  4  2 48    

Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00 m         alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 91,66

Total                                                                                                                                                                                                                                                          91,66

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     34,320000 17,22 590,99

Total                                                                                                                                                                                                                                                          590,99

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    24,400000 54,08 1.319,55

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,590000 253,34 149,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    698,000000 7,50 5.235,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,720000 291,83 1.669,27

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,583300 43,86 25,58

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.398,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.081,52

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.528,30

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 11.609,82

Item:   6  4  2 49    

Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 10,0<H<15,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 100,64

Total                                                                                                                                                                                                                                                          100,64

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     37,680000 17,22 648,85

Total                                                                                                                                                                                                                                                          648,85

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    24,400000 54,08 1.319,55

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,610000 253,34 154,54

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    879,000000 7,50 6.592,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,280000 291,83 1.832,69

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,590000 43,86 25,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.925,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.674,65

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.971,82

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 13.646,47



Item:   6  4  2 50    

Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 119,07

Total                                                                                                                                                                                                                                                          119,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     44,580000 17,22 767,67

Total                                                                                                                                                                                                                                                          767,67

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    24,800000 54,08 1.341,18

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,610000 253,34 154,54

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1025,000000 7,50 7.687,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    7,430000 291,83 2.168,30

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,596700 43,86 26,17

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.377,69

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12.264,43

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.414,42

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 15.678,85

Item:   6  4  2 51    

Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 137,81

Total                                                                                                                                                                                                                                                          137,81

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     51,600000 17,22 888,55

Total                                                                                                                                                                                                                                                          888,55

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    24,800000 54,08 1.341,18

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,640000 253,34 162,14

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1019,000000 7,50 7.642,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    8,600000 291,83 2.509,74

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,610000 43,86 26,75

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.682,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12.708,67

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.538,09

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 16.246,76

Item:   6  4  2 52    

Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 25,0<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 147,43

Total                                                                                                                                                                                                                                                          147,43

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     55,200000 17,22 950,54

Total                                                                                                                                                                                                                                                          950,54

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    25,000000 54,08 1.352,00

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,640000 253,34 162,14

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1243,000000 7,50 9.322,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,200000 291,83 2.684,84

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,613300 43,86 26,90

Total                                                                                                                                                                                                                                                          13.548,38

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 14.646,35

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.077,54

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 18.723,89

Item:   6  4  2 53    

Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 82,69



Total                                                                                                                                                                                                                                                          82,69

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     30,960000 17,22 533,13

Total                                                                                                                                                                                                                                                          533,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    19,200000 54,08 1.038,34

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,690000 253,34 174,80

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    602,000000 7,50 4.515,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,160000 291,83 1.505,84

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,580000 43,86 25,44

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.259,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.875,24

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.192,47

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10.067,71

Item:   6  4  2 54    

Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 82,69

Total                                                                                                                                                                                                                                                          82,69

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     30,960000 17,22 533,13

Total                                                                                                                                                                                                                                                          533,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    19,200000 54,08 1.038,34

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,690000 253,34 174,80

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    697,000000 7,50 5.227,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,160000 291,83 1.505,84

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,580000 43,86 25,44

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.971,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.587,74

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.390,83

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10.978,57

Item:   6  4  2 55    

Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00 m         alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 93,26

Total                                                                                                                                                                                                                                                          93,26

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     34,920000 17,22 601,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          601,32

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    19,400000 54,08 1.049,15

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,690000 253,34 174,80

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    814,000000 7,50 6.105,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,820000 291,83 1.698,45

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,583300 43,86 25,58

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.052,98

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.747,56

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.713,72

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12.461,28

Item:   6  4  2 56    

Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 99,83

Total                                                                                                                                                                                                                                                          99,83

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     37,380000 17,22 643,68

Total                                                                                                                                                                                                                                                          643,68

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    19,400000 54,08 1.049,15

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,710000 253,34 179,87

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1214,000000 7,50 9.105,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,230000 291,83 1.818,10

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,590000 43,86 25,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          12.178,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12.921,51

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.597,35

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 16.518,86

Item:   6  4  2 57    

Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 146,63

Total                                                                                                                                                                                                                                                          146,63

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     54,900000 17,22 945,38

Total                                                                                                                                                                                                                                                          945,38

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    20,000000 54,08 1.081,60

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,740000 253,34 187,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1080,000000 7,50 8.100,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,150000 291,83 2.670,24

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,613300 43,86 26,90

Total                                                                                                                                                                                                                                                          12.066,21

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 13.158,22

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.663,25

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 16.821,47

Item:   6  4  2 58    

Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 146,63

Total                                                                                                                                                                                                                                                          146,63

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     54,900000 17,22 945,38

Total                                                                                                                                                                                                                                                          945,38

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    20,000000 54,08 1.081,60

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,740000 253,34 187,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1277,000000 7,50 9.577,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,150000 291,83 2.670,24

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,613300 43,86 26,90

Total                                                                                                                                                                                                                                                          13.543,71

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 14.635,72

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.074,58

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 18.710,30

Item:   6  4  2 59    

Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 176,91

Total                                                                                                                                                                                                                                                          176,91

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     66,240000 17,22 1.140,65

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.140,65

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    20,400000 54,08 1.103,23

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,750000 253,34 190,01

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1312,000000 7,50 9.840,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    11,040000 291,83 3.221,80

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,626700 43,86 27,49

Total                                                                                                                                                                                                                                                          14.382,53



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 15.700,09

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.370,91

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 20.071,00

Item:   6  4  2 60    

Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 87,50

Total                                                                                                                                                                                                                                                          87,50

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     32,760000 17,22 564,13

Total                                                                                                                                                                                                                                                          564,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    22,200000 54,08 1.200,58

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,690000 253,34 174,80

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    567,000000 7,50 4.252,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,460000 291,83 1.593,39

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,613300 43,86 26,90

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.248,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.899,80

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.199,30

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10.099,10

Item:   6  4  2 61    

Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 87,50

Total                                                                                                                                                                                                                                                          87,50

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     32,760000 17,22 564,13

Total                                                                                                                                                                                                                                                          564,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    22,200000 54,08 1.200,58

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,690000 253,34 174,80

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    710,000000 7,50 5.325,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,460000 291,83 1.593,39

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,613300 43,86 26,90

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.320,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.972,30

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.497,89

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 11.470,19

Item:   6  4  2 62    

Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 98,07

Total                                                                                                                                                                                                                                                          98,07

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     36,720000 17,22 632,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          632,32

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    22,400000 54,08 1.211,39

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,690000 253,34 174,80

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    906,000000 7,50 6.795,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,120000 291,83 1.786,00

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,616700 43,86 27,05

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.994,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.724,63

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.985,74

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 13.710,37

Item:   6  4  2 63    

Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              

Unid: m     



Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 105,76

Total                                                                                                                                                                                                                                                          105,76

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     39,600000 17,22 681,91

Total                                                                                                                                                                                                                                                          681,91

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    22,400000 54,08 1.211,39

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,710000 253,34 179,87

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1240,000000 7,50 9.300,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,600000 291,83 1.926,08

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,623300 43,86 27,34

Total                                                                                                                                                                                                                                                          12.644,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 13.432,35

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.739,57

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 17.171,92

Item:   6  4  2 64    

Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 155,12

Total                                                                                                                                                                                                                                                          155,12

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     58,080000 17,22 1.000,14

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.000,14

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    23,000000 54,08 1.243,84

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,740000 253,34 187,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1176,000000 7,50 8.820,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,680000 291,83 2.824,91

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,646700 43,86 28,36

Total                                                                                                                                                                                                                                                          13.104,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 14.259,84

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.969,94

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 18.229,78

Item:   6  4  2 65    

Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 155,12

Total                                                                                                                                                                                                                                                          155,12

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     58,080000 17,22 1.000,14

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.000,14

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    23,000000 54,08 1.243,84

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,740000 253,34 187,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1318,000000 7,50 9.885,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,680000 291,83 2.824,91

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,646700 43,86 28,36

Total                                                                                                                                                                                                                                                          14.169,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 15.324,84

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.266,44

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 19.591,28

Item:   6  4  2 66    

Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 186,53

Total                                                                                                                                                                                                                                                          186,53

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     69,840000 17,22 1.202,64



Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.202,64

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    23,400000 54,08 1.265,47

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,750000 253,34 190,01

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1367,000000 7,50 10.252,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    11,640000 291,83 3.396,90

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,660000 43,86 28,95

Total                                                                                                                                                                                                                                                          15.133,83

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 16.523,00

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.600,00

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 21.123,00

Item:   6  4  2 67    

Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt 0,0<H<2,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 92,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          92,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     34,560000 17,22 595,12

Total                                                                                                                                                                                                                                                          595,12

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    25,200000 54,08 1.362,82

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,690000 253,34 174,80

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    585,000000 7,50 4.387,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,760000 291,83 1.680,94

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,646700 43,86 28,36

Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.634,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.321,84

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.316,80

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10.638,64

Item:   6  4  2 68    

Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 92,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          92,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     34,560000 17,22 595,12

Total                                                                                                                                                                                                                                                          595,12

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    25,200000 54,08 1.362,82

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,690000 253,34 174,80

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    777,000000 7,50 5.827,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    5,760000 291,83 1.680,94

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,646700 43,86 28,36

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.074,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.761,84

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.717,70

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12.479,54

Item:   6  4  2 69    

Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt. 6,0<H<10,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 102,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          102,88

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     38,520000 17,22 663,31

Total                                                                                                                                                                                                                                                          663,31

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    25,400000 54,08 1.373,63

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,690000 253,34 174,80

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    937,000000 7,50 7.027,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,420000 291,83 1.873,55



Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,650000 43,86 28,51

Total                                                                                                                                                                                                                                                          10.477,99

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 11.244,18

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.130,38

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 14.374,56

Item:   6  4  2 70    

Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt. 10,0<H<15,0m             

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 111,85

Total                                                                                                                                                                                                                                                          111,85

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     41,880000 17,22 721,17

Total                                                                                                                                                                                                                                                          721,17

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    25,400000 54,08 1.373,63

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,710000 253,34 179,87

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1271,000000 7,50 9.532,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,980000 291,83 2.036,97

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,656700 43,86 28,80

Total                                                                                                                                                                                                                                                          13.151,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 13.984,79

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.893,37

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 17.878,16

Item:   6  4  2 71    

Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt. 15,0<H<20,0m             

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 163,45

Total                                                                                                                                                                                                                                                          163,45

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     61,200000 17,22 1.053,86

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.053,86

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    26,000000 54,08 1.406,08

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,740000 253,34 187,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1238,000000 7,50 9.285,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    10,200000 291,83 2.976,67

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,680000 43,86 29,82

Total                                                                                                                                                                                                                                                          13.885,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 15.102,35

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.204,49

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 19.306,84

Item:   6  4  2 72    

Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt. 2,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 163,45

Total                                                                                                                                                                                                                                                          163,45

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     61,200000 17,22 1.053,86

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.053,86

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    26,000000 54,08 1.406,08

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,740000 253,34 187,47

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1499,000000 7,50 11.242,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    10,200000 291,83 2.976,67

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,680000 43,86 29,82

Total                                                                                                                                                                                                                                                          15.842,54

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 17.059,85

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.749,46

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 21.809,31



Item:   6  4  2 73    

Servico: Corpo  BDCC 3,00x3,00m         alt. 25,0 <H<30,0m            

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 196,15

Total                                                                                                                                                                                                                                                          196,15

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     73,440000 17,22 1.264,64

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.264,64

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    26,400000 54,08 1.427,71

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,750000 253,34 190,01

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1502,000000 7,50 11.265,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    12,240000 291,83 3.572,00

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,693300 43,86 30,41

Total                                                                                                                                                                                                                                                          16.485,13

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 17.945,92

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.996,14

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 22.942,06

Item:   6  4  2 74    

Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt. 0,0<H<2,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 106,73

Total                                                                                                                                                                                                                                                          106,73

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     39,960000 17,22 688,11

Total                                                                                                                                                                                                                                                          688,11

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    29,200000 54,08 1.579,14

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,790000 253,34 200,14

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    831,000000 7,50 6.232,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,660000 291,83 1.943,59

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,746700 43,86 32,75

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.988,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.782,96

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.001,98

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 13.784,94

Item:   6  4  2 75    

Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt. 2,0<H<6,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 106,73

Total                                                                                                                                                                                                                                                          106,73

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     39,960000 17,22 688,11

Total                                                                                                                                                                                                                                                          688,11

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    29,200000 54,08 1.579,14

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,790000 253,34 200,14

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1054,000000 7,50 7.905,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,660000 291,83 1.943,59

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,746700 43,86 32,75

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.660,62

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12.455,46

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.467,60

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 15.923,06

Item:   6  4  2 76    

Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt.6,0<H<10,0m               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 141,50

Total                                                                                                                                                                                                                                                          141,50



Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     52,980000 17,22 912,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          912,32

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    29,600000 54,08 1.600,77

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,810000 253,34 205,21

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1111,000000 7,50 8.332,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    8,830000 291,83 2.576,86

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,760000 43,86 33,33

Total                                                                                                                                                                                                                                                          12.748,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 13.802,49

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.842,61

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 17.645,10

Item:   6  4  2 77    

Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt. 10,0<H<15,0m             

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 141,50

Total                                                                                                                                                                                                                                                          141,50

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     52,980000 17,22 912,32

Total                                                                                                                                                                                                                                                          912,32

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    29,600000 54,08 1.600,77

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,810000 253,34 205,21

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1623,000000 7,50 12.172,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    8,830000 291,83 2.576,86

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,760000 43,86 33,33

Total                                                                                                                                                                                                                                                          16.588,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 17.642,49

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.911,67

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 22.554,16

Item:   6  4  2 78    

Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt.15,0<H<20,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 200,79

Total                                                                                                                                                                                                                                                          200,79

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     75,180000 17,22 1.294,60

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.294,60

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    30,200000 54,08 1.633,22

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,840000 253,34 212,81

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1698,000000 7,50 12.735,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    12,530000 291,83 3.656,63

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,783300 43,86 34,36

Total                                                                                                                                                                                                                                                          18.272,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 19.767,41

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.503,25

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 25.270,66

Item:   6  4  2 79    

Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt.20,0<H<25,0m              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 213,77

Total                                                                                                                                                                                                                                                          213,77

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     80,040000 17,22 1.378,29

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.378,29

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    30,400000 54,08 1.644,03



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,840000 253,34 212,81

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1708,000000 7,50 12.810,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    13,340000 291,83 3.893,01

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,786700 43,86 34,50

Total                                                                                                                                                                                                                                                          18.594,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 20.186,41

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.619,90

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 25.806,31

Item:   6  4  2 80    

Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt. 25,0<H<30,0m             

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 263,13

Total                                                                                                                                                                                                                                                          263,13

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     98,520000 17,22 1.696,51

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.696,51

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    30,800000 54,08 1.665,66

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,870000 253,34 220,41

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1771,000000 7,50 13.282,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    16,420000 291,83 4.791,85

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,806700 43,86 35,38

Total                                                                                                                                                                                                                                                          19.995,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 21.955,44

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6.112,39

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 28.067,83

Item:   6  4  2 81    

Servico: Boca BDC 1,0x1,0 m                                           

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 42,79

Total                                                                                                                                                                                                                                                          42,79

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     16,020000 17,22 275,86

Total                                                                                                                                                                                                                                                          275,86

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    16,600000 43,71 725,59

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,930000 253,34 235,61

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    226,000000 7,50 1.695,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,670000 291,83 779,19

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.435,39

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.754,04

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.045,12

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.799,16

Item:   6  4  2 82    

Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 104,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          104,16

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     39,000000 17,22 671,58

Total                                                                                                                                                                                                                                                          671,58

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    28,000000 43,71 1.223,88

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,900000 253,34 481,35

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    312,000000 7,50 2.340,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,500000 291,83 1.896,90

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     8,400000 43,86 368,42

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.310,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.086,29

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.972,82



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.059,11

Item:   6  4  2 83    

Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m           Esc. 0°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 144,22

Total                                                                                                                                                                                                                                                          144,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     54,000000 17,22 929,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          929,88

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    38,800000 43,71 1.695,95

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,600000 253,34 658,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    409,000000 7,50 3.067,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,000000 291,83 2.626,47

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     9,400000 43,86 412,28

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.460,88

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.534,98

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.654,54

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12.189,52

Item:   6  4  2 84    

Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 189,09

Total                                                                                                                                                                                                                                                          189,09

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     70,800000 17,22 1.219,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.219,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    51,300000 43,71 2.242,32

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,400000 253,34 861,36

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    526,000000 7,50 3.945,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    11,800000 291,83 3.443,59

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     10,400000 43,86 456,14

Total                                                                                                                                                                                                                                                          10.948,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12.356,68

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.440,10

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 15.796,78

Item:   6  4  2 85    

Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 237,17

Total                                                                                                                                                                                                                                                          237,17

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     88,800000 17,22 1.529,14

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.529,14

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    65,500000 43,71 2.863,01

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    4,200000 253,34 1.064,03

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    721,000000 7,50 5.407,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    14,800000 291,83 4.319,08

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,400000 43,86 500,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                          14.153,62

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 15.919,93

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.432,11

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 20.352,04

Item:   6  4  2 86    

Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 155,44

Total                                                                                                                                                                                                                                                          155,44

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     58,200000 17,22 1.002,20

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.002,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    39,600000 43,71 1.730,92

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,000000 253,34 760,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    435,000000 7,50 3.262,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,700000 291,83 2.830,75

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     10,400000 43,86 456,14

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.040,33

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.197,97

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.839,11

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 13.037,08

Item:   6  4  2 87    

Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m           Esc. 0°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 201,91

Total                                                                                                                                                                                                                                                          201,91

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     75,600000 17,22 1.301,83

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.301,83

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    52,100000 43,71 2.277,29

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,800000 253,34 962,69

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    560,000000 7,50 4.200,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    12,600000 291,83 3.677,06

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,400000 43,86 500,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.617,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 13.120,78

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.652,83

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 16.773,61

Item:   6  4  2 88    

Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 254,80

Total                                                                                                                                                                                                                                                          254,80

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     95,400000 17,22 1.642,79

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.642,79

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    66,300000 43,71 2.897,97

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    4,700000 253,34 1.190,70

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    741,000000 7,50 5.557,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    15,900000 291,83 4.640,10

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     12,400000 43,86 543,86

Total                                                                                                                                                                                                                                                          14.830,13

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 16.727,72

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.657,00

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 21.384,72

Item:   6  4  2 89    

Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 166,66

Total                                                                                                                                                                                                                                                          166,66

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     62,400000 17,22 1.074,53

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.074,53



Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    40,400000 43,71 1.765,88

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,300000 253,34 836,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    468,000000 7,50 3.510,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    10,400000 291,83 3.035,03

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,400000 43,86 500,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.646,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.888,12

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.031,25

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 13.919,37

Item:   6  4  2 90    

Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 216,34

Total                                                                                                                                                                                                                                                          216,34

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     81,000000 17,22 1.394,82

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.394,82

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    52,900000 43,71 2.312,26

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    4,200000 253,34 1.064,03

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    601,000000 7,50 4.507,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    13,500000 291,83 3.939,71

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     12,400000 43,86 543,86

Total                                                                                                                                                                                                                                                          12.367,36

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 13.978,52

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.891,62

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 17.870,14

Item:   6  4  2 91    

Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 270,82

Total                                                                                                                                                                                                                                                          270,82

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     101,400000 17,22 1.746,11

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.746,11

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    67,100000 43,71 2.932,94

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    5,200000 253,34 1.317,37

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    821,000000 7,50 6.157,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    16,900000 291,83 4.931,93

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     13,400000 43,86 587,72

Total                                                                                                                                                                                                                                                          15.927,46

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 17.944,39

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.995,72

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 22.940,11

Item:   6  4  2 92    

Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 347,74

Total                                                                                                                                                                                                                                                          347,74

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     130,200000 17,22 2.242,04

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.242,04

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    83,900000 43,71 3.667,27

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    6,800000 253,34 1.722,71

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1160,000000 7,50 8.700,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    21,700000 291,83 6.332,71

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     15,400000 43,86 675,44

Total                                                                                                                                                                                                                                                          21.098,13



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 23.687,91

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6.594,71

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 30.282,62

Item:   6  4  2 93    

Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 104,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          104,16

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     39,000000 17,22 671,58

Total                                                                                                                                                                                                                                                          671,58

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    28,100000 43,71 1.228,25

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    313,000000 7,50 2.347,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,500000 291,83 1.896,90

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     8,500000 43,86 372,81

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.352,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.127,88

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.984,40

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.112,28

Item:   6  4  2 94    

Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 144,22

Total                                                                                                                                                                                                                                                          144,22

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     54,000000 17,22 929,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          929,88

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    38,800000 43,71 1.695,95

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,600000 253,34 658,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    411,000000 7,50 3.082,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,000000 291,83 2.626,47

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     9,500000 43,86 416,67

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.480,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.554,37

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.659,94

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12.214,31

Item:   6  4  2 95    

Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 189,09

Total                                                                                                                                                                                                                                                          189,09

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     70,800000 17,22 1.219,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.219,18

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    51,300000 43,71 2.242,32

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,400000 253,34 861,36

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    528,000000 7,50 3.960,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    11,800000 291,83 3.443,59

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     10,500000 43,86 460,53

Total                                                                                                                                                                                                                                                          10.967,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12.376,07

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.445,50

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 15.821,57

Item:   6  4  2 96    

Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m           Esc 10°                       



Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 238,77

Total                                                                                                                                                                                                                                                          238,77

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     89,400000 17,22 1.539,47

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.539,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    65,600000 43,71 2.867,38

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    4,200000 253,34 1.064,03

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    725,000000 7,50 5.437,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    14,900000 291,83 4.348,27

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,500000 43,86 504,39

Total                                                                                                                                                                                                                                                          14.221,57

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 15.999,81

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.454,35

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 20.454,16

Item:   6  4  2 97    

Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 155,44

Total                                                                                                                                                                                                                                                          155,44

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     58,200000 17,22 1.002,20

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.002,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    39,600000 43,71 1.730,92

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,000000 253,34 760,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    438,000000 7,50 3.285,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,700000 291,83 2.830,75

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     10,500000 43,86 460,53

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.067,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.224,86

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.846,60

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 13.071,46

Item:   6  4  2 98    

Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 203,52

Total                                                                                                                                                                                                                                                          203,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     76,200000 17,22 1.312,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.312,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    52,600000 43,71 2.299,15

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,800000 253,34 962,69

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    564,000000 7,50 4.230,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    12,700000 291,83 3.706,24

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,500000 43,86 504,39

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.702,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 13.218,15

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.679,93

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 16.898,08

Item:   6  4  2 99    

Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m           Esc. 10°                      

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 254,80

Total                                                                                                                                                                                                                                                          254,80

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     95,400000 17,22 1.642,79

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.642,79

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    66,400000 43,71 2.902,34

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    4,700000 253,34 1.190,70

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    745,000000 7,50 5.587,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    15,900000 291,83 4.640,10

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     12,500000 43,86 548,25

Total                                                                                                                                                                                                                                                          14.868,89

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 16.766,48

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.667,79

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 21.434,27

Item:   6  4  2100    

Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 168,26

Total                                                                                                                                                                                                                                                          168,26

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     63,000000 17,22 1.084,86

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.084,86

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    40,500000 43,71 1.770,26

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,300000 253,34 836,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    471,000000 7,50 3.532,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    10,500000 291,83 3.064,22

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,500000 43,86 504,39

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.707,39

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.960,51

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.051,41

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 14.011,92

Item:   6  4  2101    

Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m           Esc. 10°                      

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 217,94

Total                                                                                                                                                                                                                                                          217,94

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     81,600000 17,22 1.405,15

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.405,15

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    53,000000 43,71 2.316,63

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    4,200000 253,34 1.064,03

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    604,000000 7,50 4.530,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    13,600000 291,83 3.968,89

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     12,500000 43,86 548,25

Total                                                                                                                                                                                                                                                          12.427,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 14.050,89

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.911,77

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 17.962,66

Item:   6  4  2102    

Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m           Esc. 10°                      

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 272,42

Total                                                                                                                                                                                                                                                          272,42

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     102,000000 17,22 1.756,44

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.756,44

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    67,200000 43,71 2.937,31

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    5,200000 253,34 1.317,37

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    825,000000 7,50 6.187,50



Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    17,000000 291,83 4.961,11

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     13,500000 43,86 592,11

Total                                                                                                                                                                                                                                                          15.995,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 18.024,26

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.017,95

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 23.042,21

Item:   6  4  2103    

Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 350,95

Total                                                                                                                                                                                                                                                          350,95

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     131,400000 17,22 2.262,71

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.262,71

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    84,000000 43,71 3.671,64

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    6,800000 253,34 1.722,71

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1166,000000 7,50 8.745,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    21,900000 291,83 6.391,08

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     15,500000 43,86 679,83

Total                                                                                                                                                                                                                                                          21.210,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 23.823,92

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6.632,58

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 30.456,50

Item:   6  4  2105    

Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 105,76

Total                                                                                                                                                                                                                                                          105,76

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     39,600000 17,22 681,91

Total                                                                                                                                                                                                                                                          681,91

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    28,200000 43,71 1.232,62

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,000000 253,34 506,68

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    320,000000 7,50 2.400,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,600000 291,83 1.926,08

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     8,700000 43,86 381,58

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.446,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.234,63

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.014,12

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.248,75

Item:   6  4  2106    

Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 147,43

Total                                                                                                                                                                                                                                                          147,43

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     55,200000 17,22 950,54

Total                                                                                                                                                                                                                                                          950,54

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    39,000000 43,71 1.704,69

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,700000 253,34 684,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    422,000000 7,50 3.165,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,200000 291,83 2.684,84

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     9,700000 43,86 425,44

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.663,99

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9.761,96

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.717,73

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12.479,69



Item:   6  4  2107    

Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m           Esc. 20°                      

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 192,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          192,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     72,000000 17,22 1.239,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.239,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    51,500000 43,71 2.251,07

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,500000 253,34 886,69

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    541,000000 7,50 4.057,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    12,000000 291,83 3.501,96

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     10,700000 43,86 469,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.166,52

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12.598,66

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.507,47

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 16.106,13

Item:   6  4  2108    

Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m           Esc. 20°                      

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 241,98

Total                                                                                                                                                                                                                                                          241,98

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     90,600000 17,22 1.560,13

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.560,13

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    65,700000 43,71 2.871,75

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    4,300000 253,34 1.089,36

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    741,000000 7,50 5.557,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    15,100000 291,83 4.406,63

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,700000 43,86 513,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          14.438,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 16.240,51

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.521,36

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 20.761,87

Item:   6  4  2109    

Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m           Esc.20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 158,65

Total                                                                                                                                                                                                                                                          158,65

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     59,400000 17,22 1.022,87

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.022,87

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    39,900000 43,71 1.744,03

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,100000 253,34 785,35

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    450,000000 7,50 3.375,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,900000 291,83 2.889,12

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     10,700000 43,86 469,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.262,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.444,32

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.907,70

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 13.352,02

Item:   6  4  2110    

Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m           Esc. 20°                      

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 206,72



Total                                                                                                                                                                                                                                                          206,72

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     77,400000 17,22 1.332,83

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.332,83

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    52,400000 43,71 2.290,40

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,900000 253,34 988,03

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    580,000000 7,50 4.350,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    12,900000 291,83 3.764,61

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,700000 43,86 513,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.906,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 13.445,75

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.743,30

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 17.189,05

Item:   6  4  2111    

Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m           Esc.20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 259,60

Total                                                                                                                                                                                                                                                          259,60

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     97,200000 17,22 1.673,78

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.673,78

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    66,600000 43,71 2.911,09

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    4,800000 253,34 1.216,03

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    765,000000 7,50 5.737,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    16,200000 291,83 4.727,65

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     12,700000 43,86 557,02

Total                                                                                                                                                                                                                                                          15.149,29

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 17.082,67

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.755,82

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 21.838,49

Item:   6  4  2112    

Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m           Esc. 20°                      

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 171,47

Total                                                                                                                                                                                                                                                          171,47

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     64,200000 17,22 1.105,52

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.105,52

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    40,700000 43,71 1.779,00

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,500000 253,34 886,69

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    484,000000 7,50 3.630,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    10,700000 291,83 3.122,58

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,800000 43,86 517,55

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.935,82

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 11.212,81

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.121,65

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 14.334,46

Item:   6  4  2113    

Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 221,14

Total                                                                                                                                                                                                                                                          221,14

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     82,800000 17,22 1.425,82

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.425,82

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    53,200000 43,71 2.325,37

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    4,400000 253,34 1.114,70

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    621,000000 7,50 4.657,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    13,800000 291,83 4.027,25

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     12,800000 43,86 561,41

Total                                                                                                                                                                                                                                                          12.686,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 14.333,19

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.990,36

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 18.323,55

Item:   6  4  2114    

Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 277,23

Total                                                                                                                                                                                                                                                          277,23

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     103,800000 17,22 1.787,44

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.787,44

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    67,400000 43,71 2.946,05

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    5,400000 253,34 1.368,04

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    847,000000 7,50 6.352,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    17,300000 291,83 5.048,66

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     13,800000 43,86 605,27

Total                                                                                                                                                                                                                                                          16.320,52

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 18.385,19

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.118,44

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 23.503,63

Item:   6  4  2115    

Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 357,36

Total                                                                                                                                                                                                                                                          357,36

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     133,800000 17,22 2.304,04

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.304,04

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    84,300000 43,71 3.684,75

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    7,000000 253,34 1.773,38

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1195,000000 7,50 8.962,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    22,300000 291,83 6.507,81

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     15,900000 43,86 697,37

Total                                                                                                                                                                                                                                                          21.625,81

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 24.287,21

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6.761,56

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 31.048,77

Item:   6  4  2116    

Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 110,57

Total                                                                                                                                                                                                                                                          110,57

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     41,400000 17,22 712,91

Total                                                                                                                                                                                                                                                          712,91

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    28,500000 43,71 1.245,74

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,100000 253,34 532,01

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    341,000000 7,50 2.557,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,900000 291,83 2.013,63

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     9,100000 43,86 399,13

Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.748,01



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.571,49

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.107,90

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.679,39

Item:   6  4  2117    

Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 150,63

Total                                                                                                                                                                                                                                                          150,63

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     56,400000 17,22 971,21

Total                                                                                                                                                                                                                                                          971,21

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    39,300000 43,71 1.717,80

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    2,800000 253,34 709,35

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    450,000000 7,50 3.375,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,400000 291,83 2.743,20

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     10,100000 43,86 442,99

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.988,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.110,18

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.814,67

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12.924,85

Item:   6  4  2118    

Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 197,11

Total                                                                                                                                                                                                                                                          197,11

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     73,800000 17,22 1.270,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.270,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    51,800000 43,71 2.264,18

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,600000 253,34 912,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    576,000000 7,50 4.320,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    12,300000 291,83 3.589,51

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,100000 43,86 486,85

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.572,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 13.040,51

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.630,48

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 16.670,99

Item:   6  4  2119    

Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 248,39

Total                                                                                                                                                                                                                                                          248,39

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     93,000000 17,22 1.601,46

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.601,46

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    66,000000 43,71 2.884,86

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    4,500000 253,34 1.140,03

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    782,000000 7,50 5.865,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    15,500000 291,83 4.523,37

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     12,100000 43,86 530,71

Total                                                                                                                                                                                                                                                          14.943,97

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 16.793,82

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.675,40

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 21.469,22

Item:   6  4  2120    

Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m           Esc 30°                       

Unid: un    



Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 165,06

Total                                                                                                                                                                                                                                                          165,06

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     61,800000 17,22 1.064,20

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.064,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    40,200000 43,71 1.757,14

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,200000 253,34 810,69

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    481,000000 7,50 3.607,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    10,300000 291,83 3.005,85

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     11,200000 43,86 491,23

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.672,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.901,67

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.035,02

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 13.936,69

Item:   6  4  2121    

Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 213,13

Total                                                                                                                                                                                                                                                          213,13

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     79,800000 17,22 1.374,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.374,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    52,700000 43,71 2.303,52

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    4,100000 253,34 1.038,69

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    619,000000 7,50 4.642,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    13,300000 291,83 3.881,34

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     12,200000 43,86 535,09

Total                                                                                                                                                                                                                                                          12.401,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 13.988,43

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.894,38

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 17.882,81

Item:   6  4  2122    

Servico: Boca BDCC 2,50 x 3,00m         esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 267,62

Total                                                                                                                                                                                                                                                          267,62

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     100,200000 17,22 1.725,44

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.725,44

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    67,000000 43,71 2.928,57

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    5,100000 253,34 1.292,03

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    811,000000 7,50 6.082,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    16,700000 291,83 4.873,56

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     13,200000 43,86 578,95

Total                                                                                                                                                                                                                                                          15.755,61

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 17.748,67

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.941,23

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 22.689,90

Item:   6  4  2123    

Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 177,88

Total                                                                                                                                                                                                                                                          177,88

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     66,600000 17,22 1.146,85



Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.146,85

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    41,200000 43,71 1.800,85

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    3,600000 253,34 912,02

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    519,000000 7,50 3.892,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    11,100000 291,83 3.239,31

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     12,400000 43,86 543,86

Total                                                                                                                                                                                                                                                          10.388,54

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 11.713,27

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.260,97

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 14.974,24

Item:   6  4  2124    

Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 229,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          229,16

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     85,800000 17,22 1.477,48

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.477,48

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    53,700000 43,71 2.347,23

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    4,600000 253,34 1.165,36

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    665,000000 7,50 4.987,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    14,300000 291,83 4.173,17

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     13,400000 43,86 587,72

Total                                                                                                                                                                                                                                                          13.260,98

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 14.967,62

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.166,99

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 19.134,61

Item:   6  4  2125    

Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 286,85

Total                                                                                                                                                                                                                                                          286,85

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     107,400000 17,22 1.849,43

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.849,43

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    67,900000 43,71 2.967,91

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    5,600000 253,34 1.418,70

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    900,000000 7,50 6.750,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    17,900000 291,83 5.223,76

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     14,400000 43,86 631,58

Total                                                                                                                                                                                                                                                          16.991,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 19.128,23

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.325,30

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 24.453,53

Item:   6  4  2126    

Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 368,57

Total                                                                                                                                                                                                                                                          368,57

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     138,000000 17,22 2.376,36

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.376,36

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    84,800000 43,71 3.706,61

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    7,400000 253,34 1.874,72

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1264,000000 7,50 9.480,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    23,000000 291,83 6.712,09



Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     16,500000 43,86 723,69

Total                                                                                                                                                                                                                                                          22.497,11

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 25.242,04

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 7.027,38

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 32.269,42

Item:   6  4  3  1    

Servico: Corpo BTC 1,0x1,0m             Via Simples                   

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 33,01

Total                                                                                                                                                                                                                                                          33,01

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     12,360000 17,22 212,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          212,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    8,940000 54,08 483,48

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,280000 253,34 70,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    182,000000 7,50 1.365,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,060000 291,83 601,17

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                  un    1,640000 145,35 238,37

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,230000 137,76 31,68

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,230000 137,76 31,68

Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,230000 128,87 29,64

Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,820000 125,95 103,28

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     1,600000 43,86 70,18

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.025,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.271,27

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 910,72

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.181,99

Item:   6  4  3  2    

Servico: Corpo BTC 1,0X1,0              Via Dupla                     

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 33,01

Total                                                                                                                                                                                                                                                          33,01

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     12,360000 17,22 212,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          212,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    8,940000 54,08 483,48

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,280000 253,34 70,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    182,000000 7,50 1.365,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,060000 291,83 601,17

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                  un    1,800000 145,35 261,63

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,160000 137,76 22,04

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,160000 137,76 22,04

Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,160000 128,87 20,62

Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,900000 125,95 113,36

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     1,110000 43,86 48,68

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.008,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.254,81

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 906,14

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.160,95

Item:   6  4  3  3    

Servico: Corpo BTC 1,0X1,0              Via Tripla                    

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 33,01

Total                                                                                                                                                                                                                                                          33,01

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     12,360000 17,22 212,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          212,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    8,940000 54,08 483,48



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,280000 253,34 70,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    182,000000 7,50 1.365,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    2,060000 291,83 601,17

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                  un    1,910000 145,35 277,62

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,110000 137,76 15,15

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,110000 137,76 15,15

Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,110000 128,87 14,18

Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                 un    0,950000 125,95 119,65

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,760000 43,86 33,33

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.995,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.241,52

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 902,44

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.143,96

Item:   6  4  3  4    

Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT. 0,0<H<2,0M               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 111,85

Total                                                                                                                                                                                                                                                          111,85

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     41,880000 17,22 721,17

Total                                                                                                                                                                                                                                                          721,17

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    28,700000 54,08 1.552,10

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,860000 253,34 217,87

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    561,000000 7,50 4.207,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,980000 291,83 2.036,97

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,726700 43,86 31,87

Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.046,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.879,33

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.472,01

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 11.351,34

Item:   6  4  3  5    

Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT. 2,0<H<6,0M               

Unid: h     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 111,85

Total                                                                                                                                                                                                                                                          111,85

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     41,880000 17,22 721,17

Total                                                                                                                                                                                                                                                          721,17

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    28,700000 54,08 1.552,10

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,860000 253,34 217,87

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    711,000000 7,50 5.332,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    6,980000 291,83 2.036,97

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,726700 43,86 31,87

Total                                                                                                                                                                                                                                                          9.171,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10.004,33

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.785,21

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12.789,54

Item:   6  4  3  6    

Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT. 6,0<H<10,0M              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 125,15

Total                                                                                                                                                                                                                                                          125,15

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     46,860000 17,22 806,93

Total                                                                                                                                                                                                                                                          806,93

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    28,900000 54,08 1.562,91

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,860000 253,34 217,87

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    942,000000 7,50 7.065,00



Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    7,810000 291,83 2.279,19

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,730000 43,86 32,02

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.156,99

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12.089,07

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.365,60

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 15.454,67

Item:   6  4  3  7    

Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT 10,0<H<15,0M              

Unid: M     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 135,41

Total                                                                                                                                                                                                                                                          135,41

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     50,700000 17,22 873,05

Total                                                                                                                                                                                                                                                          873,05

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    28,900000 54,08 1.562,91

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,880000 253,34 222,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1206,000000 7,50 9.045,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    8,450000 291,83 2.465,96

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,740000 43,86 32,46

Total                                                                                                                                                                                                                                                          13.329,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 14.337,73

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.991,62

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 18.329,35

Item:   6  4  3  8    

Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT. 15,0<H<20,0M             

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 162,65

Total                                                                                                                                                                                                                                                          162,65

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     60,900000 17,22 1.048,70

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.048,70

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    29,300000 54,08 1.584,54

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,880000 253,34 222,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1234,000000 7,50 9.255,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    10,150000 291,83 2.962,07

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,746700 43,86 32,75

Total                                                                                                                                                                                                                                                          14.057,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 15.268,65

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.250,79

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 19.519,44

Item:   6  4  3  9    

Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT.20,0<H<25,0M              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 162,65

Total                                                                                                                                                                                                                                                          162,65

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     60,900000 17,22 1.048,70

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.048,70

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    29,300000 54,08 1.584,54

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,880000 253,34 222,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1320,000000 7,50 9.900,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    10,150000 291,83 2.962,07

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,746700 43,86 32,75

Total                                                                                                                                                                                                                                                          14.702,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 15.913,65

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.430,36

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 20.344,01



Item:   6  4  3 10    

Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT 25,0<H<30,0M              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 187,49

Total                                                                                                                                                                                                                                                          187,49

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     70,200000 17,22 1.208,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.208,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    29,500000 54,08 1.595,36

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    0,900000 253,34 228,01

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1639,000000 7,50 12.292,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    11,700000 291,83 3.414,41

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,760000 43,86 33,33

Total                                                                                                                                                                                                                                                          17.563,61

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 18.959,94

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.278,45

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 24.238,39

Item:   6  4  3 11    

Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT 0,0<H<2,0M                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 148,39

Total                                                                                                                                                                                                                                                          148,39

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     55,560000 17,22 956,74

Total                                                                                                                                                                                                                                                          956,74

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    34,400000 54,08 1.860,35

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,010000 253,34 255,87

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    690,000000 7,50 5.175,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,260000 291,83 2.702,35

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,863300 43,86 37,86

Total                                                                                                                                                                                                                                                          10.031,43

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 11.136,56

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.100,42

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 14.236,98

Item:   6  4  3 12    

Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT.2,0<H<6,0M                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 148,39

Total                                                                                                                                                                                                                                                          148,39

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     55,560000 17,22 956,74

Total                                                                                                                                                                                                                                                          956,74

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    34,400000 54,08 1.860,35

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,010000 253,34 255,87

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    921,000000 7,50 6.907,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,260000 291,83 2.702,35

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,863300 43,86 37,86

Total                                                                                                                                                                                                                                                          11.763,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12.869,06

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.582,75

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 16.451,81

Item:   6  4  3 13    

Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT.6,0<H<10,00M              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 148,39



Total                                                                                                                                                                                                                                                          148,39

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     55,560000 17,22 956,74

Total                                                                                                                                                                                                                                                          956,74

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    34,400000 54,08 1.860,35

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,010000 253,34 255,87

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1402,000000 7,50 10.515,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    9,260000 291,83 2.702,35

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,863300 43,86 37,86

Total                                                                                                                                                                                                                                                          15.371,43

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 16.476,56

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.587,07

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 21.063,63

Item:   6  4  3 14    

Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT 10,0<H<15,0M              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 176,27

Total                                                                                                                                                                                                                                                          176,27

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     66,000000 17,22 1.136,52

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.136,52

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    34,600000 54,08 1.871,17

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,030000 253,34 260,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1509,000000 7,50 11.317,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    11,000000 291,83 3.210,13

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,876700 43,86 38,45

Total                                                                                                                                                                                                                                                          16.698,19

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 18.010,98

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.014,26

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 23.025,24

Item:   6  4  3 15    

Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT 15,0<H<20,0M              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 233,96

Total                                                                                                                                                                                                                                                          233,96

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     87,600000 17,22 1.508,47

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.508,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    35,000000 54,08 1.892,80

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,070000 253,34 271,07

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1476,000000 7,50 11.070,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    14,600000 291,83 4.260,72

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,903300 43,86 39,62

Total                                                                                                                                                                                                                                                          17.534,21

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 19.276,64

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.366,62

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 24.643,26

Item:   6  4  3 16    

Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT 20,0<H<25,0M              

Unid: M     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 233,96

Total                                                                                                                                                                                                                                                          233,96

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     87,600000 17,22 1.508,47

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.508,47

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total



Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    35,000000 54,08 1.892,80

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,070000 253,34 271,07

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1757,000000 7,50 13.177,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    14,600000 291,83 4.260,72

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,903300 43,86 39,62

Total                                                                                                                                                                                                                                                          19.641,71

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 21.384,14

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.953,34

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 27.337,48

Item:   6  4  3 17    

Servico: Corpo BTCC 3,00x3,00M          ALT 25,0<H<30,0M              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 280,76

Total                                                                                                                                                                                                                                                          280,76

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     105,120000 17,22 1.810,17

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.810,17

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    35,400000 54,08 1.914,43

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,090000 253,34 276,14

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1811,000000 7,50 13.582,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    17,520000 291,83 5.112,86

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,920000 43,86 40,35

Total                                                                                                                                                                                                                                                          20.926,28

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 23.017,21

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6.407,99

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 29.425,20

Item:   6  4  3 18    

Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 0,0<H<2,0M                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 171,63

Total                                                                                                                                                                                                                                                          171,63

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     64,260000 17,22 1.106,56

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.106,56

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    39,900000 54,08 2.157,79

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,160000 253,34 293,87

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1000,000000 7,50 7.500,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    10,710000 291,83 3.125,50

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,996700 43,86 43,72

Total                                                                                                                                                                                                                                                          13.120,88

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 14.399,07

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.008,70

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 18.407,77

Item:   6  4  3 19    

Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 2,0<H<6,0M                

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 171,63

Total                                                                                                                                                                                                                                                          171,63

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     64,260000 17,22 1.106,56

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.106,56

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    39,900000 54,08 2.157,79

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,160000 253,34 293,87

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1262,000000 7,50 9.465,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    10,710000 291,83 3.125,50

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     0,996700 43,86 43,72

Total                                                                                                                                                                                                                                                          15.085,88



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 16.364,07

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4.555,76

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 20.919,83

Item:   6  4  3 20    

Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 6,0<H<10,0M               

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 203,52

Total                                                                                                                                                                                                                                                          203,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     76,200000 17,22 1.312,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.312,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    40,100000 54,08 2.168,61

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,180000 253,34 298,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1568,000000 7,50 11.760,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    12,700000 291,83 3.706,24

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     1,010000 43,86 44,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          17.978,09

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 19.493,77

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.427,07

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 24.920,84

Item:   6  4  3 21    

Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 10,0<H<15,0M              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 203,52

Total                                                                                                                                                                                                                                                          203,52

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     76,200000 17,22 1.312,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.312,16

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    40,100000 54,08 2.168,61

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,180000 253,34 298,94

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    2221,000000 7,50 16.657,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    12,700000 291,83 3.706,24

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     1,010000 43,86 44,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          22.875,59

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 24.391,27

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6.790,53

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 31.181,80

Item:   6  4  3 22    

Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT. 15,0<H<20,0M             

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 288,29

Total                                                                                                                                                                                                                                                          288,29

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     107,940000 17,22 1.858,73

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.858,73

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    40,700000 54,08 2.201,06

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,220000 253,34 309,07

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    2137,000000 7,50 16.027,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    17,990000 291,83 5.250,02

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     1,040000 43,86 45,61

Total                                                                                                                                                                                                                                                          23.833,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 25.980,28

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 7.232,91

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 33.213,19

Item:   6  4  3 23    

Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 20,0<H<25,0M              

Unid: m     



Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 307,36

Total                                                                                                                                                                                                                                                          307,36

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     115,080000 17,22 1.981,68

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.981,68

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    40,900000 54,08 2.211,87

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,220000 253,34 309,07

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    2366,000000 7,50 17.745,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    19,180000 291,83 5.597,30

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     1,043300 43,86 45,76

Total                                                                                                                                                                                                                                                          25.909,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 28.198,04

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 7.850,33

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 36.048,37

Item:   6  4  3 24    

Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 25,0<H<30,0M              

Unid: m     

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 376,91

Total                                                                                                                                                                                                                                                          376,91

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     141,120000 17,22 2.430,09

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.430,09

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    41,300000 54,08 2.233,50

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,260000 253,34 319,21

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    2450,000000 7,50 18.375,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    23,520000 291,83 6.863,84

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     1,070000 43,86 46,93

Total                                                                                                                                                                                                                                                          27.838,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 30.645,48

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 8.531,70

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 39.177,18

Item:   6  4  3 25    

Servico: Boca BTC 1,0X1,0                                             

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 52,24

Total                                                                                                                                                                                                                                                          52,24

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     19,560000 17,22 336,82

Total                                                                                                                                                                                                                                                          336,82

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    19,000000 43,71 830,49

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    1,200000 253,34 304,01

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    258,000000 7,50 1.935,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    3,260000 291,83 951,37

Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.020,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.409,93

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.227,72

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.637,65

Item:   6  4  3 26    

Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 288,45

Total                                                                                                                                                                                                                                                          288,45

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     108,000000 17,22 1.859,76

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.859,76



Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    63,890000 43,71 2.792,63

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    5,670000 253,34 1.436,44

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    832,000000 7,50 6.240,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    18,100000 291,83 5.282,12

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     20,000000 43,86 877,20

Total                                                                                                                                                                                                                                                          16.628,39

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 18.776,60

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.227,41

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 24.004,01

Item:   6  4  3 27    

Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC. 0º                               

Unid: UN    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 176,27

Total                                                                                                                                                                                                                                                          176,27

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     66,000000 17,22 1.136,52

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.136,52

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    90,850000 43,71 3.971,05

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    7,740000 253,34 1.960,85

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1232,000000 7,50 9.240,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    25,370000 291,83 7.403,73

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     24,000000 43,86 1.052,64

Total                                                                                                                                                                                                                                                          23.628,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 24.941,06

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6.943,59

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 31.884,65

Item:   6  4  3 28    

Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M           Esc 0°                        

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 480,75

Total                                                                                                                                                                                                                                                          480,75

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     180,000000 17,22 3.099,60

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.099,60

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    99,430000 43,71 4.346,09

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    10,150000 253,34 2.571,40

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1595,000000 7,50 11.962,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    29,830000 291,83 8.705,29

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     28,000000 43,86 1.228,08

Total                                                                                                                                                                                                                                                          28.813,36

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 32.393,71

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 9.018,41

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 41.412,12

Item:   6  4  3 29    

Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M           Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 320,50

Total                                                                                                                                                                                                                                                          320,50

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     120,000000 17,22 2.066,40

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.066,40

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    64,120000 43,71 2.802,69

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    6,710000 253,34 1.699,91

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    938,000000 7,50 7.035,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    20,390000 291,83 5.950,41

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     20,000000 43,86 877,20



Total                                                                                                                                                                                                                                                          18.365,21

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 20.752,11

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.777,39

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 26.529,50

Item:   6  4  3 30    

Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC.10º                               

Unid: UN    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 192,30

Total                                                                                                                                                                                                                                                          192,30

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     72,000000 17,22 1.239,84

Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.239,84

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    91,070000 43,71 3.980,67

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    7,810000 253,34 1.978,59

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1233,000000 7,50 9.247,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    25,370000 291,83 7.403,73

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     25,000000 43,86 1.096,50

Total                                                                                                                                                                                                                                                          23.706,99

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 25.139,13

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6.998,73

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 32.137,86

Item:   6  4  3 31    

Servico: Boca BTCC 3,50X3,50            Esc 10°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 480,75

Total                                                                                                                                                                                                                                                          480,75

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     180,000000 17,22 3.099,60

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.099,60

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    99,590000 43,71 4.353,08

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    10,240000 253,34 2.594,20

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1605,000000 7,50 12.037,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    30,030000 291,83 8.763,65

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     29,000000 43,86 1.271,94

Total                                                                                                                                                                                                                                                          29.020,37

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 32.600,72

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 9.076,04

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 41.676,76

Item:   6  4  3 32    

Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 315,16

Total                                                                                                                                                                                                                                                          315,16

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     118,000000 17,22 2.031,96

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.031,96

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    64,700000 43,71 2.828,04

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    5,890000 253,34 1.492,17

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    858,000000 7,50 6.435,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    18,640000 291,83 5.439,71

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     21,000000 43,86 921,06

Total                                                                                                                                                                                                                                                          17.115,98

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 19.463,10

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.418,53

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 24.881,63

Item:   6  4  3 33    



Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 400,62

Total                                                                                                                                                                                                                                                          400,62

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     150,000000 17,22 2.583,00

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.583,00

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    91,970000 43,71 4.020,01

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    8,050000 253,34 2.039,39

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1262,000000 7,50 9.465,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    25,980000 291,83 7.581,74

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     25,000000 43,86 1.096,50

Total                                                                                                                                                                                                                                                          24.202,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 27.186,26

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 7.568,65

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 34.754,91

Item:   6  4  3 34    

Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M           Esc 20°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 480,75

Total                                                                                                                                                                                                                                                          480,75

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     180,000000 17,22 3.099,60

Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.099,60

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    100,530000 43,71 4.394,17

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    10,550000 253,34 2.672,74

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1644,000000 7,50 12.330,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    30,740000 291,83 8.970,85

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     30,000000 43,86 1.315,80

Total                                                                                                                                                                                                                                                          29.683,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 33.263,91

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 9.260,67

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 42.524,58

Item:   6  4  3 35    

Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 320,50

Total                                                                                                                                                                                                                                                          320,50

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     120,000000 17,22 2.066,40

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.066,40

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    65,740000 43,71 2.873,50

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    6,190000 253,34 1.568,17

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    892,000000 7,50 6.690,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    19,380000 291,83 5.655,67

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     23,000000 43,86 1.008,78

Total                                                                                                                                                                                                                                                          17.796,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 20.183,02

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.618,95

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 25.801,97

Item:   6  4  3 36    

Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 432,67

Total                                                                                                                                                                                                                                                          432,67



Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     162,000000 17,22 2.789,64

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.789,64

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    93,390000 43,71 4.082,08

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    8,480000 253,34 2.148,32

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1314,000000 7,50 9.855,00

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    27,050000 291,83 7.894,00

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     27,000000 43,86 1.184,22

Total                                                                                                                                                                                                                                                          25.163,62

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 28.385,93

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 7.902,64

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 36.288,57

Item:   6  4  3 37    

Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M           Esc 30°                       

Unid: un    

Equipamentos                  Unid Qtde Custo Unit Custo Total

FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    %     15,510000 0,00 427,33

Total                                                                                                                                                                                                                                                          427,33

Mao de Obra                   Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           h     160,000000 17,22 2.755,20

Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.755,20

Materiais                     Unid Qtde Custo Unit Custo Total

Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    102,100000 43,71 4.462,79

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    11,120000 253,34 2.817,14

Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    1715,000000 7,50 12.862,50

Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    32,070000 291,83 9.358,99

Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     32,000000 43,86 1.403,52

Total                                                                                                                                                                                                                                                          30.904,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 34.087,47

Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 9.489,95

Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 43.577,42


