COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 3F - SETEMBRO 09 - BAHIA - BDI CORRIGIDO

ltem: 2 1 )
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza  Arvores com D < 0,15m
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
Maquina Manual Stihl Moto Serra 4,00 1,000000 0,000000 18,53 11,48 74,12
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total 584,17
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 2,000000 717 14,34
Total 22,95
Producao da Equipe 1.444,000 CUSTO HORARIO TOTAL 607,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,42
Preco de Custo 0,42
Bonificacao 27,84% 0,12
Preco de Venda 0,54
ltem: 2 2 )
Servico: Destocamento de Arvores D=0,15a20,30m
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total 334,80
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 2,000000 717 14,34
Total 22,95
Producao da Equipe 15,000 CUSTO HORARIO TOTAL 357,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 23,85
Preco de Custo 23,85
Bonificacao 27,84% 6,64
Preco de Venda 30,49
ltem: 2 3 i
Servico: Destocamento de Arvores D > 0,30m
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total 334,80
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 2,000000 717 14,34
Total 22,95
Producao da Equipe 6,000 CUSTO HORARIO TOTAL 357,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 59,63
Preco de Custo 59,63
Bonificacao 27,84% 16,60
Preco de Venda 76,23
ltem: 3111
Servico: Escav, carga, desc e transp mat.12 cat 0<DMT<=50m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario

Trator de Esteiras - com ldmina (228 kw 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24



FERRAMENTAS
Total

0,00 15,510000

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

275,00

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3112
Servico: Escav, carga, desc e transp mat.12 cat 50<DMT<=200m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,050000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 3,00 0,820000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 204,40

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3113
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 200<DMT<=400m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,110000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 3,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3114
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 400<DMT<=600m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,140000

0,000000 0,00

Quant. Salario
0,300000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd
0,950000 124,24
0,000000 228,36
0,180000 184,07
0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd
0,890000 124,24
0,000000 228,36
0,000000 184,07
0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24

Improd
0,860000

0,00 1,91

333,15

Custo Horario
5,17
7,17
12,34

17,22
7,17

345,49
1,26

1,26
0,35
1,61

27,84%

Custo Horario

16,74 22,12
17,70 228,36
15,31 461,07
0,00 6,01
717,56

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

756,29
3,70

3,70
1,03
4,73

27,84%

Custo Horario

16,74 28,57
17,70 228,36
15,31 552,21
0,00 6,01
815,15

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

853,88
4,45

4,45
1,06
5,51

27,84%

Custo Horario

16,74 31,79



Escavadeira Hidraulica

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3115
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos

Caterpillar :
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1:

1,00
4,00
0,00

192,000

1,000000
0,830000
15,510000

mat.12 cat 600<DMT<=800m

Qtde

Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 4,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3116
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos

UTILIZACAO
Prod
0,180000
1,000000
0,920000
15,510000

mat.12 cat 800<DMT<=1000m

Qtde

Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 4,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3117
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod
0,220000
1,000000
1,000000
15,510000

0,000000
0,170000
0,000000

Improd
0,820000
0,000000
0,080000
0,000000

Improd
0,780000
0,000000
0,000000
0,000000

mat.12 cat 1000<DMT<=1200m

UTILIZACAO

228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

17,70 228,36
15,31 621,52
0,00 6,01
887,68

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

926,41
4,83

4,83
1,14
5,97

27,84%

Custo Horario

16,74 36,09
17,70 228,36
15,31 682,28
0,00 6,01
952,74

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

991,47
5,16

5,16
1,22
6,38

27,84%

Custo Horario

16,74 40,39
17,70 228,36
15,31 736,28
0,00 6,01
1.011,04

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.049,77
5,47

5,47
1,28
6,75

27,84%



Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,250000 0,750000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000 0,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 5,00 0,850000 0,150000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000  0,000000
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3118
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 1200<DMT<=1400m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,300000 0,700000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000 0,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 5,00 0,910000 0,090000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3119
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 1400<DMT<=1600m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,330000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 5,00 0,960000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 31110
Servico: Esc, carga, desc e transp

mat.12 cat 1600<DMT<=1800m

Improd

0,670000
0,000000
0,040000
0,000000

Prod Improd
124,24
228,36
184,07

0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario

16,74 43,62
17,70 228,36
15,31 793,80
0,00 6,01
1.071,79

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.110,52
5,78

5,78
1,36
7,14

27,84%

Custo Horario

16,74 48,99
17,70 228,36
15,31 844,40
0,00 6,01
1.127,76

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.166,49
6,08

6,08
1,42
7,50

27,84%

Custo Horario

16,74 52,22
17,70 228,36
15,31 886,60
0,00 6,01
1.173,19

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.211,92
6,31

6,31
1,48
7,79

27,84%



Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 5,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 31111
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde

Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 6,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 31112
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde

Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 7,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO

Prod
0,360000
1,000000
0,980000

15,510000

Improd
0,640000
0,000000
0,020000
0,000000

mat.12 cat 1800<DMT<=2000m

UTILIZACAO

Prod
0,400000
1,000000
0,890000

15,510000

Improd
0,600000
0,000000
0,110000
0,000000

mat.12 cat.2000<DMT<=3000m

UTILIZACAO
Prod Improd
0,500000 0,500000
1,000000 0,000000
0,880000 0,120000
15,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario

16,74 55,44
17,70 228,36
15,31 903,45
0,00 6,01
1.193,26

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.231,99
6,42

6,42
1,49
7,91

27,84%

Custo Horario

16,74 59,74
17,70 228,36
15,31 993,06
0,00 6,01
1.287,17

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.325,90
6,91

6,91
1,60
8,51

27,84%

Custo Horario

16,74 70,49
17,70 228,36
15,31 1.146,74
0,00 6,01
1.451,60

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.490,33
7,76

7,76
1,80
9,56

27,84%



ltem: 31113

Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat.3000<DMT<=5000m

Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000 0,220000 124,24
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000 0,000000 228,36
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 9,00 0,970000 0,030000 184,07
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 313
Servico: Momento extraordinario de
Unid: m3xkm

transporte para DMT > 5000 m

UTILIZACAO
Prod
1,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
184,07

Qtde Improd

0,000000

Equipamentos
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1:
Total

1,00

Producao da Equipe CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

121,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 314
Servico: Escavagdo e carga para
Unid: m3

DMT >5.000 m

UTILIZACAO
Prod
0,780000
1,000000
15,510000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
0,00

Qtde Improd
0,220000
0,000000

0,000000

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica
FERRAMENTAS

Total

120H
Caterpillar :

1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Quant. Salario
1,000000
3,000000

Producao da Equipe CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

192,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3211
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.0<DMT<=200m
Unid: m3
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd

Custo Horario

16,74 100,59
17,70 228,36
15,31 1.611,09
0,00 6,01
1.946,05

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.984,78
10,34

10,34
2,37
12,71

27,84%

Custo Horario
184,07
184,07

15,31

184,07
1,52

1,52
0,33
1,85

27,84%

Custo Horario

16,74 100,59
17,70 228,36
0,00 6,01
334,96

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

373,69
1,95

1,95
0,54
2,49

27,84%

Custo Horario



Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,050000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 3,00 0,710000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3212
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,110000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 3,00 0,860000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3213
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,140000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1: 3,00 0,940000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3214
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.200<DMT<=400m

mat.22 cat.400<DMT<=600m

mat.22 cat.600<DMT<=800m

0,950000
0,000000
0,290000
0,000000

Improd

0,890000
0,000000
0,140000
0,000000

Improd

0,860000
0,000000
0,060000
0,000000

124,24
228,36
184,07

0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

16,74 22,12
17,70 228,36
15,31 405,39
0,00 6,01
661,88

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

700,61
5,52

5,52
1,34
6,86

27,84%

Custo Horario

16,74 28,57
17,70 228,36
15,31 481,32
0,00 6,01
744,26

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

782,99
6,17

6,17
1,49
7,66

27,84%

Custo Horario

16,74 31,79
17,70 228,36
15,31 521,82
0,00 6,01
787,98

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

826,71
6,51

6,51
1,56
8,07

27,84%



Equipamentos

Qtde

Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 3,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3215
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos

mat.22 cat.800<DMT<=1000m

Qtde

Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 4,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3216
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos

UTILIZACAO

Prod
0,180000
1,000000
1,000000

15,510000

Improd
0,820000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Prod
0,220000
1,000000
0,840000

15,510000

Improd
0,780000
0,000000
0,160000
0,000000

mat.22 cat.1000<DMT<=1200m

Qtde

Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 4,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3217

UTILIZACAO

Prod
0,250000
1,000000
0,910000

15,510000

Improd
0,750000
0,000000
0,090000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario

16,74 36,09
17,70 228,36
15,31 552,21
0,00 6,01
822,67

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

861,40
6,78

6,78
1,62
8,40

27,84%

Custo Horario

16,74 40,39
17,70 228,36
15,31 628,28
0,00 6,01
903,04

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

941,77
7,42

7,42
1,76
9,18

27,84%

Custo Horario

16,74 43,62
17,70 228,36
15,31 675,52
0,00 6,01
953,51

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

992,24
7,81

7,81
1,85
9,66

27,84%



Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.1200<DMT<=1400m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,300000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 4,00 0,960000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3218
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.1400<DMT<=1600m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,330000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1: 4,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 3219
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.1600<DMT<=1800m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,360000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 5,00 0,820000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd
0,700000 124,24
0,000000 228,36
0,040000 184,07
0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd
0,670000 124,24
0,000000 228,36
0,000000 184,07
0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd
0,640000 124,24
0,000000 228,36
0,180000 184,07
0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario

16,74 48,99
17,70 228,36
15,31 709,28
0,00 6,01
992,64

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.031,37
8,12

8,12
1,91
10,03

27,84%

Custo Horario

16,74 52,22
17,70 228,36
15,31 736,28
0,00 6,01
1.022,87

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.061,60
8,36

8,36
1,97
10,33

27,84%

Custo Horario

16,74 55,44
17,70 228,36
15,31 768,45
0,00 6,01
1.058,26

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.096,99
8,64

8,64

27,84% 2,03



Preco de Venda

Iltem: 3 2 110
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.1800<DMT<=2000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,400000 0,600000 124,24
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000 0,000000 228,36
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 5,00 0,880000 0,120000 184,07
FERRAMENTAS 0,00 15,510000  0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 32111
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.2000<DMT<=3000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,500000 0,500000 124,24
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000 0,000000 228,36
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 5,00 1,000000 0,000000 184,07
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3 2 112
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.3000<DMT<=5000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000 0,220000 124,24
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000 0,000000 228,36
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 7,00 1,000000 0,000000 184,07
FERRAMENTAS 0,00 15,510000  0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

10,67

Custo Horario

16,74 59,74
17,70 228,36
15,31 819,10
0,00 6,01
1.113,21

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.151,94
9,07

9,07
2,14
11,21

27,84%

Custo Horario

16,74 70,49
17,70 228,36
15,31 920,35
0,00 6,01
1.225,21

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.263,94
9,95

9,95
2,34
12,29

27,84%

Custo Horario

16,74 100,59
17,70 228,36
15,31 1.288,49
0,00 6,01
1.623,45

Custo Horario

17,22 17,22
7,17 21,51
38,73

1.662,18

13,09



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 323
Servico: Momento extraordinario de  transp para DMT > 5000 m - 22
Unid: m3xkm

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 1,00 1,000000 0,000000
Total
Producao da Equipe 201,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3311
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Mat. 32 Cat. 0<DMT<= 200m

UTILIZACAO
Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,760000

15,510000

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360
Martelete: Atlas Copco RH658-6L -
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copcc
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,240000
0,000000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

36,000

Unid
un
kg
un

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

un

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

un
un
un
un

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3312
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Mat. 32 Cat. 200<DMT<=400m

UTILIZACAO
Prod
0,350000
1,000000
1,000000

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360

Martelete: Atlas Copco RH658-6L -

Improd
0,650000
0,000000
0,000000

1,00
1,00
1,00

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
184,07

CUSTO HORARIO TOTAL

13,09
3,01
16,10

27,84%

Custo Horario
184,07
184,07

15,31

184,07
0,92

0,92
1,31
2,23

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 143,57
0,00 0,00 6,82
417,72
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 7,17 7,17
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 461,72
12,83
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,41
18,24
27,84% 5,08
23,32
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28



Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copcc
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

36,000

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3313
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360
Martelete: Atlas Copco RH658-6L -
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copcc
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

36,000

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

Preco de Custo
Bonificacao

1,000000
0,980000
15,510000

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,550000
15,510000

0,000000
0,020000
0,000000

Unid

un
kg
un

un

un
un
un
un

Mat. 32 Cat. 400<DMT<= 600m

UTILIZACAO
Prod

Improd

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,450000
0,000000

Unid

un
kg
un

un

un
un
un
un

66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 180,69
0,00 0,00 6,82
454,84
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 7,17 7,17
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 498,84
13,86
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,41
19,27
27,84% 5,37
24,64
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 216,26
0,00 0,00 6,82
490,41
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 7,17 7,17
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 534,41
14,84
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,41
20,25
27,84% 5,64



Preco de Venda 25,89
ltem: 3314
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 600<DMT<=800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillar 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copcc 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10 2,00 0,620000 0,380000 184,07 15,31 239,88
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 514,03
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 7,17 7,17
Total 44,00
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOTAL 558,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,50
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel un 9,78 0,040000 0,39
Estopim m 0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77 0,000700 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 20,91
Bonificacao 27,84% 5,82
Preco de Venda 26,73
ltem: 3315
Servico: ESc,Carga,Desce Transp Mat. 32 Cat. 800<DMT<= 1000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillar 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copcc 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10 2,00 0,690000 0,310000 184,07 15,31 263,50
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 537,65
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 7,17 7,17
Total 44,00
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOTAL 581,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,16
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000 0,01



Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de

Total

Esteira
Esteira

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3316
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillar
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360
Martelete: Atlas Copco RH658-6L -
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copcc
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de

Total

Esteira
Esteira

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 3 3 2
Servico: Escavagdo e carga para
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillar
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360
Martelete: Atlas Copco RH658-6L -
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copcc
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Qtde

Qtde

un

un
un
un
un

Mat. 32 Cat. 1000<DMT<= 1200m

UTILIZACAO
Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,720000

15,510000

Improd
0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,280000
0,000000

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

36,000

Unid
un
kg
un

un

un
un
un
un

DMT > 1200 m

UTILIZACAO
Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,530000

15,510000

Improd
0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,41
21,57
27,84% 6,01
27,58
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 273,64
0,00 0,00 6,82
547,79
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 7,17 7,17
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 591,79
16,44
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,41
21,85
27,84% 6,08
27,93
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 97,56
0,00 0,00 6,82
371,71
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22



Blaster
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira

Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 333
Servico: Momento de transporte mat 3
Unid: m3xkm

Equipamentos
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3227
Servico: Esc, Carga, Desc e,Transp
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Motoscraper 621 G

Motoniveladora Caterpillar  120H
Trator de Esteiras Caterpillar D8R/RB -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 32 3
Servico: Momento extraordinario de
Unid: m3xkm

(Gelatina Especial)

36,000

Unid
un
kg
un

un
un
un

un
un

2 categoria para DMT > 1200 m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
48,000

22 Cat ¢/ Moto 1200<DMT<=1400m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00  1,000000 0,000000
7,00  1,000000 0,000000
1,00  0,300000  0,700000
1,00  0,700000  0,300000
0,00 15,510000  0,000000
252,000

transp para DMT > 5000 m - 22

1,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
744,05
4,16
0,74
0,64
9,78
0,77
734,54
190,35
847,05
755,77

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
184,07

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24
326,76
124,24
328,29
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

19,61 19,61
7,17 7,17
44,00
415,71
11,55

o Custo Unitario
0,000800 0,60
0,420000 1,75
0,013000 0,01
0,800000 0,51
0,040000 0,39
0,025000 0,02
0,001000 0,73
0,001000 0,19
0,000800 0,68
0,000700 0,53
5,41
16,96
27,84% 1,26
18,22

Custo Horario

15,31 184,07

184,07

184,07
3,83

3,83

0,78

4,61
#DIV/0!

27,84%

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

27,84%

Custo Horario

16,74 331,24
16,74 2.287,32
16,74 48,99
16,74 234,83
0,00 6,01
2.908,39

Custo Horario
17,22 17,22
717 21,51
38,73
2.947,12
11,69
11,69
27,84% 3,25
14,94



Equipamentos
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 2 4
Servico: Escavagao e carga para
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica
FERRAMENTAS

Total

120H
Caterpillar

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

lftem: 3311
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-11
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3312
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

(Gelatina Especial)

UTILIZACAO
Prod
1,000000

Qtde
1,00

201,000

DMT > 5000 m

UTILIZACAO
Prod
0,780000
1,000000
15,510000

Qtde
1,00
1,00
0,00

127,000

Mat. 32 Cat. 0<DMT<= 200m

Improd

0,000000

Improd

0,220000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,350000 0,650000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
1,00 0,760000  0,240000
0,00 15,510000  0,000000
36,000

Unid

un

kg

un

m

un

m

un

un

un

un

Mat. 32 Cat. 200<DMT<= 400m

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
184,07 15,31 184,07
184,07
CUSTO HORARIO TOTAL 184,07
0,92
0,92
27,84% 0,26
1,18
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 100,59
228,36 17,70 228,36
0,00 0,00 6,01
334,96
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOTAL 373,69
2,94
2,94
27,84% 0,82
3,76
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 143,57
0,00 0,00 6,82
417,72
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 7,17 7,17
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 461,72
12,83
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,41
18,24
27,84% 5,08
23,32



Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1i
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3313
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1i
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 3314
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

(Gelatina Especial)

(Gelatina Especial)

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,350000 0,650000
1,00  1,000000  0,000000
1,00 1,000000 0,000000
1,00  1,000000  0,000000
1,00 0,980000 0,020000
0,00 15,510000  0,000000
36,000
Unid
un
kg
un
m
un
m
un
un
un
un

Mat. 32 Cat. 400<DMT<= 600m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,350000 0,650000
1,00  1,000000  0,000000
1,00 1,000000 0,000000
1,00  1,000000  0,000000
2,00 0,550000 0,450000
0,00 15,510000  0,000000
36,000
Unid
un
kg
un
m
un
m
un
un
un
un

Mat. 32 Cat. 600<DMT<= 800m

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 180,69
0,00 0,00 6,82
454,84
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 717 717
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 498,84
13,86
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,41
19,27
27,84% 5,36
24,63
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 216,26
0,00 0,00 6,82
490,41
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 717 717
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 534,41
14,84
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,41
20,25
27,84% 5,64
25,89



Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-11
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3315
Servico: ESc,Carga,Desce Transp
Unid: m3

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-11
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3316
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp

(Gelatina Especial)

(Gelatina Especial)

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,350000 0,650000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
2,00  0,620000  0,380000
0,00 15,510000  0,000000
36,000

Unid

un

kg

un

m

un

m

un

un

un

un

Mat. 32 Cat. 800<DMT<= 1000m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,350000 0,650000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
1,00  1,000000 0,000000
2,00  0,690000 0,310000
0,00 15,510000  0,000000
36,000

Unid

un

kg

un

m

un

m

un

un

un

un

Mat. 32 Cat. 1000<DMT<= 1200m

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 239,88
0,00 0,00 6,82
514,03
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 7,17 717
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 558,03
15,50
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,41
20,91
27,84% 5,82
26,73
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 263,50
0,00 0,00 6,82
537,65
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 717 717
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 581,65
16,16
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,41
21,57
27,84% 6,01
27,58



Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
Caminhao Basculante: Volvo BM NL-1i
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

36,000

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 3 2
Servico: Escavagao e carga para
Unid: m3

DMT > 1200 m

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

36,000

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N°8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 33

UTILIZACAO
Improd

Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,720000

15,510000

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,280000
0,000000

Unid

un
kg
un

un

un
un
un
un

UTILIZACAO
Improd

Prod
0,350000
1,000000
1,000000
1,000000

15,510000

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

un
kg
un

un

un
un
un
un

Servico: Momento de transporte mat 32 categoria para DMT > 1200 m

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

175,25

116,75

12,28

66,08

184,07

0,00

Quant. Salario
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
744,05
4,16
0,74
0,64
9,78
0,77
734,54
190,35
847,05
755,77

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
175,25
116,75
12,28
66,08
0,00

Quant. Salario
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
744,05
4,16
0,74
0,64
9,78
0,77
734,54
190,35
847,05
755,77

Custo.

16,74
12,91
11,48
12,91
15,31

0,00

17,22
19,61
717

[o]

0,000800
0,420000
0,013000
0,800000
0,040000
0,025000
0,001000
0,001000
0,000800
0,000700

27,84%

16,74
12,91
11,48
12,91

0,00

17,22
19,61
717

[¢}

0,000800
0,420000
0,013000
0,800000
0,040000
0,025000
0,001000
0,001000
0,000800
0,000700

27,84%

Custo Horario

72,22

116,75

12,28

66,08

273,64

6,82

547,79

Custo Horario
17,22
19,61
717
44,00

591,79
16,44

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

21,85
6,08
27,93

Custo Horario
72,22
116,75
12,28
66,08
6,82
274,15

Custo Horario
17,22
19,61
7,17
44,00

318,15
8,84

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

14,25
3,97
18,22



Unid: m3xkm

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-11 1,00 1,000000 0,000000 184,07
Total
Producao da Equipe 48,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 3 4 11
Servico: Grau de Compactagao 95% (Proctor Normal)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,410000 0,590000 124,24
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,720000 0,280000 60,45
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 1,000000 0,000000 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24) 1,00  0,690000  0,310000 2,33
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242 2,00 0,690000 0,310000 109,59
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 2,000000
Total
Producao da Equipe 224,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 3412
Servico: Grau de Compactagao 100% (Proctor Normal)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,300000 0,700000 124,24
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,540000 0,460000 60,45
Rolo Compactador Dynapac CA-25 1,00 1,000000 0,000000 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24) 1,00  0,520000  0,480000 2,33
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 2,00 0,540000 0,460000 109,59
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 2,000000
Total
Producao da Equipe 168,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 3413
Servico: Compactagao em Aterro com  Material de 3° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24
Rolo Compactador : DYNAPAC : CAZ2! 1,00  0,440000  0,560000 100,95
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000

Custo Horario
184,07
184,07

15,31

184,07
3,83

3,83
0,78
4,61

27,84%

Custo Horario

16,74 60,82
12,91 47,14
12,91 100,95
0,00 1,61
15,31 160,72
0,00 4,89
376,13

Custo Horario
17,22 17,22
717 14,34
31,56
407,69
1,82
1,82
27,84% 0,51
2,33

Custo Horario

16,74 48,99
12,91 38,58
12,91 100,95
0,00 1,21
15,31 132,44
0,00 4,89
327,06

Custo Horario
17,22 17,22
717 14,34
31,56
358,62
2,13
2,13
27,84% 0,60
2,73

Custo Horario

16,74 331,24
12,91 51,65
0,00 4,89
387,78

Custo Horario

17,22 17,22



Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 4 2
Servico: Saia de Aterro (Compactagéo)
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate
Tambor pé de carneiro rebocavel
Guincho de elevagéo lateral (acoplamr
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Ajudante
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3511
Servico: 0 a 4m
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras New Holland 7D - Cc
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 353
Servico: Substituigio Com Material
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Areia Extraida
Total

63,000

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
0,500000  0,500000
1,000000 0,000000
1,000000  0,000000
15,510000 0,000000

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

375,000

UTILIZACAO
Prod Improd
0,420000  0,580000
1,000000  0,000000
15,510000  0,000000

1,00
1,00
0,00

38,000

Granular

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
15,510000  0,000000

1,00
0,00

87,000

Unid
m3

2,000000 7,17 14,34
31,56
CUSTO HORARIO TOTAL 419,34
6,66
6,66
27,84% 1,85
8,51
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
186,60 16,74 186,60
77,55 15,31 46,43
3,92 0,00 3,92
16,80 0,00 16,80
0,00 0,00 3,49
257,24
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 7,17 14,34
1,000000 8,13 8,13
22,47
CUSTO HORARIO TOTAL 279,71
0,75
0,75
27,84% 0,21
0,96
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
103,61 16,74 53,23
149,86 17,70 149,86
0,00 0,00 3,56
206,65
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 7,17 14,34
22,95
CUSTO HORARIO TOTAL 229,60
6,04
6,04
27,84% 1,68
7,72
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
331,24 16,74 331,24
0,00 0,00 2,22
333,46
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 717 14,34
14,34
CUSTO HORARIO TOTAL 347,80
4,00
Custo. Consumo Custo Unitario
6,20 1,000000 6,20
6,20



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 5 4
Servico: Transporte de Material
Unid: m3xkm

Granular

Unid
tkm

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

10M3 Rod.ndo Pav.

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 6 1
Servico: Rachdo D max = 0,40m
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
15,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
FERRAMENTAS

Total

1,00
0,00

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

87,000

Unid
PRODUZIDOS-(CONST E RIM3

Material
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 7 1
Servico: Escav, carga, desc e espalhamento
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar ~ 120H 1,00  0,350000  0,650000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 192,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3 8 1
Servico: Exec.de sublastro com laterita
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000 0,220000
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00  0,520000  0,480000
Rolo Compactador Dynapac CA-25 1,00 1,000000 0,000000
Grade de Disco: Marchesan: GA 24) 1,00  0,520000  0,480000
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360! 1,00 0,780000 0,220000
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 1,49  1,000000  0,000000
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242 1,08 1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000

Total

10,20
27,84% 2,84
13,04
Custo. Consumo Custo Unitario
0,56 1,500000 0,84
0,84
0,84
27,84% 0,23
1,07
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
331,24 16,74 331,24
0,00 0,00 2,22
333,46
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 717 14,34
14,34
CUSTO HORARIO TOTAL 347,80
4,00
Custo. Consumo Custo Unitario
19,76 1,100000 21,74
21,74
25,74
27,84% 717
32,91
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 54,37
228,36 17,70 228,36
0,00 0,00 6,01
288,74
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOTAL 327,47
1,71
1,71
27,84% 0,48
2,19
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 100,59
60,45 12,91 37,63
100,95 12,91 100,95
2,33 0,00 1,21
104,72 12,91 84,52
109,71 15,31 163,47
109,59 15,31 118,36
0,00 0,00 8,53
615,26



Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe 168,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Limpeza camada vegetal em  jazida

Expurgo de Jazida (Const e Restr)

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 2
Servico: Exec Sublastro ¢/ Solo Brita
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod
0,950000
0,820000
0,760000
1,000000
1,000000
0,760000
15,510000

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H

Rolo Compactador: Dynapac: CC422
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360¢
Distribuidor de Agregados:  Romanell
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
3,68
1,00
0,00

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagédo
Servente

Total

Producao da Equipe 136,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3 8 3
Servico: Execugéo de Sublastro com Solo Cimento
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod
1,000000
0,590000
0,850000
0,590000
0,720000
1,000000
0,810000
15,510000

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac CA-25.
Grade de Disco: Marchesan: GA 24>
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360¢
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson :

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,52
1,00
0,00

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe 144,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Cimento Portland CP-32

Total

kg

Unid
m2
m3
m3

Improd

0,050000
0,180000
0,240000
0,000000
0,000000
0,240000
0,000000

Unid
m3
m3

Improd

0,000000
0,410000
0,150000
0,410000
0,280000
0,000000
0,190000
0,000000

Unid

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51

54,99

CUSTO HORARIO TOTAL 670,25

3,99
Custo. Consumo Custo Unitario
0,37 0,700000 0,26
1,97 0,200000 0,39
3,89 1,150000 4,47
5,12
9,11
27,84% 2,54
11,65
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 118,87
127,99 12,91 107,28
104,72 12,91 82,69
107,97 16,74 107,97
109,71 15,31 403,73
109,59 15,31 86,96
0,00 0,00 8,53
916,03

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51

54,99

CUSTO HORARIO TOTAL 971,02

7,14
Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 0,652500 2,54
24,22 0,525000 12,72
15,26
22,40
27,84% 6,24
28,64
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 124,24
60,45 12,91 40,96
100,95 12,91 87,74
2,33 0,00 1,37
104,72 12,91 79,01
109,71 15,31 166,76
109,59 15,31 91,68
0,00 0,00 8,53
600,29

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51

54,99

CUSTO HORARIO TOTAL 655,28

4,55
Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 1,000000 3,89
0,34 176,000000 59,84
63,73



Preco de Custo 68,28

Bonificacao 27,84% 19,01
Preco de Venda 87,29
ltem: 3 9
Servico: Compactacéo de Bota Fora 95% Proctor Normal (Sublastro)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,410000 0,590000 124,24 16,74 60,82
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,720000 0,280000 60,45 12,91 4714
Rolo Compactador Dynapac CA-25. 1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 1,00 0,690000 0,310000 2,33 0,00 1,61
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 3,00 0,670000 0,330000 109,59 15,31 235,44
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,89
Total 450,85
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 2,000000 717 14,34
Total 31,56
Producao da Equipe 336,000 CUSTO HORARIO TOTAL 482,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,44
Preco de Custo 1,44
Bonificacao 27,84% 0,40
Preco de Venda 1,84
ltem: 4 1
Servico: Regularizagdo do Subleito
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,550000 0,450000 124,24 16,74 75,87
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,520000 0,480000 60,45 12,91 37,63
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 1,00 0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360! 1,00 0,780000 0,220000 104,72 12,91 84,52
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 1,00 0,980000 0,020000 109,59 15,31 107,70
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
Total 416,41
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentagao 1,000000 33,48 33,48
Servente 3,000000 717 21,51
Total 54,99
Producao da Equipe 841,000 CUSTO HORARIO TOTAL 471,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,56
Preco de Custo 0,56
Bonificacao 27,84% 0,16
Preco de Venda 0,72
ltem: 4 2
Servico: Execugao de Revestimento Primario
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,860000 0,140000 124,24 16,74 109,19
Rolo Compactador: Muller: ~ AP23 - D 1,00 1,000000 0,000000 86,73 12,91 86,73
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 2,68 1,000000 0,000000 84,99 15,31 227,77
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,12
Total 432,81
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 5,000000 717 35,85
Total 44,46
Producao da Equipe 150,000 CUSTO HORARIO TOTAL 477,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,18

Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario



Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 5
Servico: Imprimagéao
Unid: m2

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson :
Vassoura Mecénica: CMV:- Reboca
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Asfalto Diluido CM-30
Total

Transporte
Transp Asfalto Diluido CM - 30
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 6
Servico: Pintura de Ligagdo
Unid: m2

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson :
Vassoura Mecéanica: CMV:- Reboca
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali
Equip.Distribuigdo de Asfalto Ferflex: N
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Emulsdo Asfaltica RR-1C
Total

Transporte
Transp Emulsdo Asfaltica PR-1C
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 7

Servico: CBUQ (Faixa C/ DNER)
Unid: t

Equipamentos

Qtde
1,00
1,00
2,00
1,00
0,00

1.125,000

Qtde
1,00
1,00
2,00
1,00
0,00

1.687,000

Qtde

m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,330000  0,670000
0,330000  0,670000
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000
15,510000  0,000000

Unid

DMT
73,200000

UTILIZACAO
Prod Improd
0,500000 0,500000
0,500000  0,500000
1,000000 0,000000
1,000000  0,000000
15,510000 0,000000

Unid

DMT
73,200000

UTILIZACAO
Prod Improd

3,89
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
60,45
3,83
3,50
89,73
0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consum
1.854,47
Custo. Consum
0,38
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
60,45
3,83
3,50
89,73
0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consum
843,85
Custo. Consum
0,38
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

1,150000 4,47
4,47

7,65

27,84% 2,13
9,78

Custo Horario
28,60
1,26
7,00
89,73
8,53
135,12

12,91
0,00
0,00

15,31
0,00

Custo Horario
33,48
21,51
54,99

33,48
7,17

190,11
0,17

Custo Unitario
2,23
2,23

[¢}
0,001200

Custo Unitario
0,03
0,03

[¢}
0,001200

2,43
0,68
3,11

27,84%

Custo Horario
36,68
1,92
7,00
89,73
8,53
143,86

12,91
0,00
0,00

15,31
0,00

Custo Horario
33,48
21,51
54,99

33,48
717

198,85
0,12

Custo Unitario
0,42
0,42

[o]
0,000500

Custo Unitario
0,01
0,01

[¢]
0,000500

0,55
0,15
0,70

27,84%

Custo Horario



Trator Agricola Massey Ferguson :
Rolo Compactador: Dynapac: CC422
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360!
Vassoura Mecéanica: CMV:- Reboca
Vibro-Acabadora de Asfalto Cifali : VI
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de CBUQ (Capa)
Total

Transporte

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,63
0,00

75,000

0,240000
0,560000
0,580000
0,240000
0,810000
1,000000
15,510000

Transporte local de CBUQ rodovia ndo pavimentada
Transporte local de CBUQ rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 8
Servico: Pintura de Faixa
Unid: m2

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP
Maquina Para Pintura: Consmaq 44 - L
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Operador de Equip. Especial
Pré-Marcador

Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tinta Base Res. Acrilica Emul. Agua
Microesfera Pre-Mix

Microesfera Drop-ON

Tinta Para Pré-Marcagéao

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 9

Qtde
1,00
2,00
1,00
0,00

175,000

Servico: Placa de Sinalizagao Vertical

Unid: m2

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe

Qtde
1,00
0,00

4,000

(Sinalizagéo Horizontal)

0,760000
0,440000
0,420000
0,760000
0,190000
0,000000
0,000000

Unid

DMT
44,390000
16,500000

UTILIZACAO

Prod
0,500000
1,000000
1,000000

20,510000

Improd
0,500000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

UTILIZACAO

Prod
0,500000
20,510000

Improd
0,500000
0,000000

60,45 12,91
127,99 12,91
104,72 12,91
3,83 0,00
127,39 17,70
109,71 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 33,48
8,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
109,50 1,000000
Custo. Consumo
0,56 1,000000
0,43 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
53,89 15,31
54,63 13,87
69,18 17,70
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,70
1,000000 17,70
1,000000 17,22
7,000000 7,17
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
15,28 0,600000
2,80 0,150000
2,80 0,250000
11,97 0,030000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
53,89 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
0,500000 17,22
3,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL

24,32
77,35
66,16
0,92
106,55
167,86
14,09
457,25

Custo Horario
33,48
57,36
90,84

548,09
7,31

Custo Unitario
109,50
109,50

Custo Unitario
24,86
7,10
31,96

148,77
41,42
190,19

Custo Horario
34,60
109,26
69,18
21,09
234,13

Custo Horario
17,70
17,70
17,22
50,19
102,81

336,94
1,93

Custo Unitario
9,17
0,42
0,70
0,36
10,65

12,58
3,50
16,08

Custo Horario
34,60
6,18
40,78

Custo Horario
8,61
21,51
30,12

70,90



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

17,73

Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Confeccéo de Placa de Sinalizagao Tot.Refletiva m2 228,98 1,000000 228,98
Confeccéo de Suporte Travessa P/ Placa de Sinal un 24,79 1,000000 24,79
Paraf. Zinc. C/ Fenda 1 1/2"x3/16" un 0,16 2,000000 0,32
Paraf. Zincado Francés 4" 5/16" un 0,64 3,000000 1,92
Total 256,01
Preco de Custo 273,74
Bonificacao 27,84% 76,21
Preco de Venda 349,95
ltem: 410
Servico: Calgada em Concreto Fck =15 MPa
Unid: m3
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concreto FCK= 15 Mpa - m3 257,60 1,000000 257,60
Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas m2 43,64 1,320000 57,60
Total 315,20
Preco de Custo 315,20
Bonificacao 27,84% 87,75
Preco de Venda 402,95
ltem: 411
Servico: Meios Fios Pré Moldados de Concreto
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 0,67
Total 0,67
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,250000 17,22 4,31
Total 4,31
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 4,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,98
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Lastro de Brita m3 59,84 0,085000 5,09
Escavagao Manual em Material de 1°Categoria m3 34,56 0,100000 3,46
Concreto FCK= 15 Mpa - m3 257,60 0,103000 26,53
Concr.Estr.FCK=10MPA m3 216,40 0,014100 3,05
Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas m2 43,64 0,076000 3,32
Total 41,45
Preco de Custo 46,43
Bonificacao 27,84% 12,93
Preco de Venda 59,36
ltem: 412
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Tacha Refletiva Bidirecional
Unid: und

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhéao Carroceria: Mercedes 1,00 1,000000 0,000000 53,89 15,31 53,89
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP 1,00 1,000000  0,000000 54,63 13,87 54,63
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E 1,00 1,000000 0,000000 17,34 12,91 17,34
Martelete: Bosch:-Perfurador Romped 2,00 1,000000 0,000000 12,14 11,48 24,28
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 14,52
Total 164,66
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Montador 2,000000 12,44 24,88
Servente 4,000000 717 28,68
Total 70,78
Producao da Equipe 80,000 CUSTO HORARIO TOTAL 235,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,94
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cola Poliester kg 8,00 0,070000 0,56
Tacha Refletiva Bidirecional un 6,00 1,000000 6,00



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 413
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Tachao Refletivo Bidirecional
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Caminhéo Carroceria: Mercedes 1,00 1,000000 0,000000
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP 1,00  1,000000  0,000000
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E 1,00 1,000000 0,000000
Martelete: Bosch:-Perfurador Romped 2,00 1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador
Servente
Total
Producao da Equipe 35,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Cola Poliester kg
Tachao Refletivo Bidirecional un
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 414
Servico: Tratamento Superficial Duplo ¢ Emulséo Polimerizada
Unid: m2

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00  0,200000  0,800000
Carregadeira de Pneus Case  W-20 - 1,00 0,070000 0,930000
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360! 1,00 0,320000 0,680000
Vassoura Mecénica: CMV:- Reboca 1,00 0,200000 0,800000
Distribuidor de Agregados: CMV : - R 1,00  0,450000  0,550000
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali 2,00 1,000000 0,000000
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: b 1,00  1,000000  0,000000
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: 1,00 1,000000 0,000000
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,74  1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarreg. de Pavimentagéao
Servente
Total
Producao da Equipe 343,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3
Emulsao Asfaltica Polimerizada t
Total
Transporte DMT
Transporte de brita para TSD rodovia ndo pavimentada 29,520000
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada 0,000000
Transporte de emuls&o para TSD rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte de emulséo para TSD rodovia pavimentada 73,200000

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
53,89 15,31
54,63 13,87
17,34 12,91
12,14 11,48
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
2,000000 12,44
4,000000 7,17
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
8,00 0,200000
16,80 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
60,45 12,91
96,40 16,74
104,72 12,91
3,83 0,00
3,26 0,00
3,50 0,00
89,73 15,31
18,32 0,00
97,93 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 33,48
8,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
24,22 0,024700
1.720,00 0,003000
Custo. Consumo
0,44 0,037100
0,29 0,037100
0,49 0,003000
0,34 0,003000
27,84%

Custo Horario
53,89
54,63
17,34
24,28
14,52
164,66

Custo Horario
17,22
24,88
28,68
70,78

235,44
6,73

Custo Unitario
1,60
16,80
18,40

25,13
7,00
32,13

Custo Horario
22,42
22,32
42,29

0,77
1,47
7,00
89,73
18,32
72,47
14,09
290,88

Custo Horario
33,48
57,36
90,84

381,72
1,11

Custo Unitario
0,60
5,16
5,76

Custo Unitario
0,48
0,00
0,00
0,07
0,55

7,42
2,07
9,49



ltem: 415

Servico: Demoligdo Pav. Asfaltico, Carg e Espalham Mat. Bota - Fora

Unid: m2

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Transporte

Transporte para Bota Fora
Transporte para Bota Fora
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 417
Servico: Base de Brita Graduada
Unid: m3

Equipamentos

Rolo Compactador: Dynapac: CC422
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360!
Distribuidor de Agregados:  Romanell
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Brita Graduada BC
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 418
Servico: Transporte de brita
Unid: m3xkm

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 419

Qtde

1,00
1,00
0,50
0,00

39,000

Qtde

1,00
1,00
1,00
3,56
1,00
0,00

121,000

graduada

10M3 Rod.n&o Pav.

Servico: Tratamento superficial duplo com emulséo

Unid: m2

Equipamentos
Trator Agricola Massey
Carregadeira de Pneus Case

Ferguson :
W-20 -

Qtde

1,00
1,00

0,680000
1,000000
1,000000
15,510000

Rodovia ndo Pavimentada
Rodovia Pavimentada

0,730000
0,750000
0,890000
1,000000
0,700000
15,510000

0,200000
0,070000

UTILIZACAO
Prod

Improd
0,320000
0,000000
0,000000
0,000000

DMT
0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Prod

Improd
0,270000
0,250000
0,110000
0,000000
0,300000
0,000000

Unid
m3

Unid
tkm

UTILIZACAO
Prod

Improd
0,800000
0,930000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24 16,74
107,66 16,74
109,71 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
0,500000 17,22
4,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,55 2,400000
0,43 2,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
127,99 12,91
104,72 12,91
107,97 16,74
109,71 15,31
109,59 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 33,48
3,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
41,95 1,000000
27,84%
Custo. Consumo
0,56 2,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
60,45 12,91
96,40 16,74

Custo Horario
89,84
107,66
54,86
5,78
258,14

Custo Horario
8,61
28,68
37,29

295,43
7,58

Custo Unitario
0,00
0,00
0,00

7,58
2,11
9,69

Custo Horario

96,92

81,77

97,93

390,57

81,31

8,53

757,03

Custo Horario
33,48
21,51
54,99

812,02
6,71

Custo Unitario
41,95
41,95

48,66
13,55
62,21

Custo Unitario
1,34
1,34

1,34
0,37
1,71

Custo Horario
22,42
22,32



Rolo Compactador: Caterpillar PS-360! 1,00 0,320000 0,680000 104,72 12,91 42,29
Vassoura Mecéanica: CMV:- Reboca 1,00  0,200000  0,800000 3,83 0,00 0,77
Distribuidor de Agregados: CMV : - R 1,00 0,450000 0,550000 3,26 0,00 1,47
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali 2,00 1,000000 0,000000 3,50 0,00 7,00
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: N 1,00 1,000000 0,000000 89,73 15,31 89,73
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: 1,00 1,000000 0,000000 18,32 0,00 18,32
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,74 1,000000 0,000000 97,93 15,31 72,47
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 14,09
Total 290,88
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentagao 1,000000 33,48 33,48
Servente 8,000000 717 57,36
Total 90,84
Producao da Equipe 343,000 CUSTO HORARIO TOTAL 381,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,11
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 0,024700 0,60
Emulsao Asféltica RR-2C t 799,77 0,003000 2,40
Total 3,00
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de brita para TSD rodovia nao pavimentada 29,520000 0,44 0,037100 0,48
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada 0,000000 0,29 0,037100 0,00
Transporte de emulsédo para TSD rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,49 0,003000 0,00
Transporte de emuls&o para TSD rodovia pavimentada 73,200000 0,34 0,003000 0,07
Total 0,55
Preco de Custo 4,66
Bonificacao 27,84% 1,30
Preco de Venda 5,96
tem: 5111
Servico: Escavagdo Manual em 12 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 5,88
Total 5,88
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 4,000000 717 28,68
Total 28,68
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 34,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 34,56
Preco de Custo 34,56
Bonificacao 27,84% 9,62
Preco de Venda 4418
tem: 51121
Servico: Escavagao Mecénica - em Mat. 12 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
FERRAMENTAS 0,00 20,510000  0,000000 0,00 0,00 1,82
Total 69,42
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 17,22 1,72
Servente 1,000000 717 717
Total 8,89
Producao da Equipe 18,000 CUSTO HORARIO TOTAL 78,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,35
Preco de Custo 4,35
Bonificacao 27,84% 1,21
Preco de Venda 5,56

tem: 51122
Servico: Escavagdo Mecanica em Mat. 22 Categoria
Unid: m3



UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,82
Total 69,42
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 17,22 1,72
Servente 1,000000 7,17 717
Total 8,89
Producao da Equipe 15,000 CUSTO HORARIO TOTAL 78,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,22
Preco de Custo 5,22
Bonificacao 27,84% 1,45
Preco de Venda 6,67
tem: 51123
Servico: Escavagao em Material de 3° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 0,500000 0,500000 67,60 16,74 4217
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1 1,00 1,000000 0,000000 61,51 12,91 61,51
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 3,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 36,84
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 1,00 0,530000 0,470000 84,99 15,31 52,24
FERRAMENTAS 0,00 20,510000  0,000000 0,00 0,00 10,20
Total 202,96
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 3,000000 717 21,51
Total 49,73
Producao da Equipe 8,000 CUSTO HORARIO TOTAL 252,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 31,59
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,003000 2,23
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 1,480000 6,16
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,200000 0,15
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 2,400000 1,54
Retardador de Cordel un 9,78 1,000000 9,78
Estopim m 0,77 0,200000 0,15
Total 20,01
Preco de Custo 51,60
Bonificacao 27,84% 14,37
Preco de Venda 65,97
ftem: 51211
Servico: Hidrossemeadura Convencional
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 1,00 0,500000 0,500000 75,42 15,31 45,37
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben 1,00 1,000000 0,000000 117,40 15,31 117,40
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,41
Total 172,18
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 4,000000 717 28,68
Total 45,90
Producao da Equipe 415,000 CUSTO HORARIO TOTAL 218,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,53
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8) kg 0,83 0,020000 0,02
Inseticida | 40,00 0,005000 0,20
P6 Calcério Dolomiticio kg 0,05 0,200000 0,01
Sementes P/ Hidrossemeadura kg 6,00 0,020000 0,12
Solomax Condic de Solo (Plantimax) kg 0,34 0,200000 0,07



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51212
Servico: Manta Vegetal
Unid: m2

Equipamentos

Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Sementes P/ Hidrossemeadura
Manta Vegetal

Mulch Organico

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5122
Servico: Em concreto Fck = 15 MPa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |
Transportador Manual: Laguna Carrinl
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/I
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde

1,00
1,00
0,00

200,000

Qtde

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Cimento Portland CP-32
Aditivo Plastiment BV-40
Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada

Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada

Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao

27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,500000 0,500000 77,55 15,31
1,000000  0,000000 117,40 15,31
20,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
4,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
kg 0,83 0,075000
kg 6,00 0,140000
m2 2,97 1,000000
kg 0,80 3,000000
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
1,000000 0,000000 13,44 12,91
0,690000  0,310000 0,10 0,00
1,000000 0,000000 12,63 11,48
1,000000  0,000000 107,10 15,31
1,000000 0,000000 109,71 15,31
1,000000  0,000000 25,51 12,91
20,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 12,44
14,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m3 24,22 0,840000
kg 0,34 270,000000
kg 2,01 0,540000
m3 13,00 0,930000
DMT Custo. Consumo
0,000000 0,42 0,270000
41,700000 0,28 0,270000
29,520000 0,44 1,260000
0,000000 0,29 1,260000
47,500000 0,44 1,395000
0,000000 0,29 1,395000
0,000000 0,75 0,270000
0,000000 0,56 0,270000
27,84%

Custo Horario
46,43
117,40
9,41
173,24

Custo Horario
17,22
28,68
45,90

219,14
1,10

Custo Unitario
0,06
0,84
2,97
2,40
6,27

7,37
2,05
9,42

Custo Horario
13,44
0,21
25,26
6,43
2,19
25,51
23,14
96,18

Custo Horario
12,44
100,38
112,82

209,00
83,60

Custo Unitario
20,34
91,80
1,09
12,09
125,32

Custo Unitario
0,00
3,15
16,37
0,00
29,16
0,00
0,00
0,00
48,68

257,60
71,72



Preco de Venda
tem: 5123

Servico: Pedra Argamassada
Unid: m3

Equipamentos

Caminhao Basculante: Mercedes Benz

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material B
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Argamassa Cimento -Areia 1:3
Total

Transporte

Transporte de rachdo/pedra méao rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5124
Servico: Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Solo-Cimento
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 51 3
Servico: Formas Comuns
Unid: m2

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

GEHMI-4i
Copercort

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
20,510000  0,000000

Qtde
0,01
0,00

1,000

Unid

PRODUZIDOS-(CONST E RIM3

m3

DMT
50,360000
0,000000

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

121,000

Unid
m3

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000
20,510000  0,000000

Qtde
0,18
0,18
0,00

1,000

Unid

329,32

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
109,71 15,31 1,10
0,00 0,00 8,43
9,53
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
4,000000 7,17 28,68
41,12
CUSTO HORARIO TOTAL 50,65
50,65
Custo. Consumo Custo Unitario
19,76 0,800000 15,81
282,80 0,320000 90,50
106,31
Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 1,200000 26,59
0,29 1,200000 0,00
26,59
183,55
27,84% 51,10
234,65
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 6,01
6,01
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOTAL 44,74
0,37
Custo. Consumo Custo Unitario
69,36 1,000000 69,36
69,36
69,73
27,84% 19,41
89,14
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
25,51 12,91 4,59
0,25 0,00 0,05
0,00 0,00 4,02
8,66
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
1,000000 717 7,17
19,61
CUSTO HORARIO TOTAL 28,27
28,27
Custo. Consumo Custo Unitario



Fornecimento de Aco CA-25
Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5cm 7,5¢cm
Tabua de 5°2,5 cm x 30,0 cm
Gastalho 10 x 2,5 cm
Desmoldante

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de aco  rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 51 4
Servico: Armadura de Agco CA 50/60
Unid: kg

kg
kg
m
m
m
kg

DMT
0,000000
24,500000
0,000000
24,500000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-50
Arame Recozido N° 18
Total

Transporte

Transporte comerc. de ago
Transporte comerc. de aco
Transporte local de ago
Transporte local de ago
Total

rodovia ndo pavimentada

rodovia pavimentada
Rodovia ndo pavimentada
Rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5151
Servico: Reaterro - compactacdo manual (Apiloamento)
Unid: m3

0,00 20,510000

Improd
0,000000

Unid
kg
kg

DMT
0,000000
24,500000
0,000000

0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
Compactador Manual: Wacker  ES60! 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5152
Servico: Reaterro -Compactagao Mecéanica

1,000000
20,510000

Improd

0,000000
0,000000

4,16 0,250000 1,04
5,10 0,100000 0,51
2,30 1,150000 2,65
2,70 1,920000 5,18
4,50 1,290000 5,81
3,34 0,020000 0,07
15,26
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,015800 0,00
0,28 0,015800 0,11
0,42 0,000250 0,00
0,28 0,000250 0,00
0,75 0,015800 0,00
0,56 0,015800 0,00
0,11
43,64
27,84% 12,24
55,88
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,48
0,48
Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,080000 12,44 1,00
0,140000 717 1,00
2,34
CUSTO HORARIO TOTAL 2,82
2,82
Custo. Consumo Custo Unitario
4,20 1,100000 4,62
4,53 0,010000 0,05
4,67
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,001100 0,00
0,28 0,001100 0,01
0,75 0,001100 0,00
0,56 0,001100 0,00
0,01
7,50
27,84% 2,09
9,59
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
16,08 11,48 16,08
0,00 0,00 2,56
18,64
Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,500000 717 10,76
12,48
CUSTO HORARIO TOTAL 31,12
20,75
20,75
27,84% 5,78
26,53



Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compactador Manual : Wacker : VPY- 1,00 1,000000 0,000000 15,08 11,48 15,08
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,47
Total 16,55
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 1,000000 7,17 717
Total 717
Producao da Equipe 1,500 CUSTO HORARIO TOTAL 23,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,81
Preco de Custo 15,81
Bonificacao 27,84% 4,40
Preco de Venda 20,21
tem: 5212
Servico: Escavagao Manual em Material de 22 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 6,24
Total 6,24
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 17,22 1,72
Servente 4,000000 717 28,68
Total 30,40
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 36,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 36,64
Preco de Custo 36,64
Bonificacao 27,84% 10,20
Preco de Venda 46,84
tem: 525
Servico: Concreto Magro Fck = 10 MPa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/] 2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,06  1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41 1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total 96,18
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro 1,000000 12,44 12,44
Servente 14,000000 717 100,38
Total 112,82
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 83,60
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 0,890000 21,56
Cimento Portland CP-32 kg 0,34 200,000000 68,00
Areia Comercial m3 13,00 0,700000 9,10
Total 98,66
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,200000 0,00
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 41,700000 0,28 0,200000 2,34
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 29,520000 0,44 1,335000 17,34
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,335000 0,00
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44 1,050000 0,00
Transporte de areia rodovia pavimentada 47,500000 0,29 1,050000 14,46
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada 0,000000 0,75 0,200000 0,00
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,200000 0,00
Total 34,14



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 527
Servico: Concr.Fck=20MPa
Unid: m3

UTILIZACAO

Qtde Prod
1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000

20,510000

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |
Transportador Manual: Laguna Carrinl
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/I
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

2,500

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 52 8
Servico: Grelha 30 x 90 em Concreto
Unid: unid

Material

Forma de Placa Compensada para Bueiros, Galerias e Alas
Concreto FCK= 15 Mpa -

Armadura de Ago CA 50/60

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 2
Servico: Tubo Diametro 0,20m
Unid: m

Material
Confeccéo Tubos Concr.
Total

Perfurado D=0,20m

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3
kg
m3

DMT
0,000000
41,700000
20,520000
0,000000
0,000000
47,500000
0,000000
0,000000

Armado para Caixa de Ralo

Unid
m2
m3
kg

Unid

DMT
46,500000
16,500000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

13,44

0,10

12,63

107,10

109,71

25,51

0,00

Quant. Salario
1,000000
14,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consum
24,22
0,34

13,00

31

Consum
0,42
0,28
0,44
0,29
0,44
0,29
0,75
0,56

Custo.

Custo. Consum
54,02
257,60

7,50 1

Consum
14,74

Custo.

Consum
0,82
0,73

Custo.

216,40
27,84% 60,25
276,65

Custo Horario
12,91 13,44
0,00 0,21
11,48 25,26
15,31 6,43
15,31 2,19
12,91 25,51
0,00 23,14
96,18

Custo Horario
12,44 12,44
717 100,38
112,82
209,00
83,60

o Custo Unitario
0,840000 20,34
0,000000 105,40
0,900000 11,70
137,44

[o] Custo Unitario
0,310000 0,00
0,310000 3,62
1,260000 11,38
1,260000 0,00
1,350000 0,00
1,350000 18,60
0,310000 0,00
0,310000 0,00
33,60
254,64
27,84% 70,89
325,53

[¢] Custo Unitario
0,254900 13,77
0,083678 21,56
1,600000 87,00
122,33
122,33
27,84% 34,06
156,39

[¢] Custo Unitario
1,000000 14,74
14,74

[¢] Custo Unitario
0,040000 1,53
0,040000 0,48
2,01
16,75
27,84% 4,66
21,41



ltem: 53 3
Servico: Material drenante - Brita

Unid: m3

Material Unid
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 3 4
Servico: Material de Enchimento - Areia
Unid: m3

Material Unid
Areia Comercial m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 6
Servico: Geotextil Nao Tecido Tipo RT - 17 ou Similar
Unid: m2

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000  0,000000

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI300 m2
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 7
Servico: Execugao de Dreno Inclusive  Selo de Material Argiloso
Unid: m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Solo Local / Selo de Argila Apiloado m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5413 B
Servico: ESCAV, CARGA, MAT 32 CAT PARA COLCHAO DRENANTE
Unid: m3

Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 1,000000 24,22
24,22

24,22
27,84% 6,74
30,96

Custo. Consumo Custo Unitario
13,00 1,000000 13,00
13,00

13,00
27,84% 3,62
16,62

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,03
0,03

Quant. Salario Custo Horario
0,030000 717 0,22
0,22

CUSTO HORARIO TOTAL 0,25
0,25

Custo. Consumo Custo Unitario
5,26 1,080000 5,68
5,68

5,93
27,84% 1,65
7,58

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 2,91
2,91

Quant. Salario Custo Horario
0,200000 17,22 3,44
0,080000 12,44 1,00
2,000000 717 14,34

18,78

CUSTO HORARIO TOTAL 21,69
21,69

Custo. Consumo Custo Unitario
15,09 0,150000 2,26
2,26

23,95
27,84% 6,67
30,62



UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-11 2,00 0,550000 0,450000 184,07 15,31 216,26
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 490,41
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 7,17 7,17
Total 44,00
Producao da Equipe 20,000 CUSTO HORARIO TOTAL 534,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 26,72
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel un 9,78 0,040000 0,39
Estopim m 0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77 0,000700 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 32,13
Bonificacao 27,84% 8,94
Preco de Venda 41,07
ltem: 5 4 2
Servico: Colchao Drenante com Brita
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 2,22
Total 333,46
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 2,000000 717 14,34
Total 14,34
Producao da Equipe 87,000 CUSTO HORARIO TOTAL 347,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQO 4,00
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 1,100000 26,64
Total 26,64
Preco de Custo 30,64
Bonificacao 27,84% 8,53
Preco de Venda 39,17
ltem: 5 4 4
Servico: Colchao drenante com rachao
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 2,22
Total 333,46
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 2,000000 717 14,34
Total 14,34
Producao da Equipe 87,000 CUSTO HORARIO TOTAL 347,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,00

Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario



RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Total

PRODUZIDOS-(CONST E RIM3

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 55 2
Servico: Tubo Diametro 0,20 m Perfurado ou Poroso
Unid: m

Material Unid
Confeccéo Tubos Concr. Perfurado D=0,20m m
Total

Transporte DMT
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 1
Servico: Perfuragdo em Solo
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Tripé-Sonda: Maquesonda Mach 8! 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Barrilete Simples Linha NX un
Haste Paredes Paralelas C/ Niples un
Coroa de Widia Linha NX un
Sapata de Widia Linha NX un
Revestimento C/ Conector Linha NX un
Calibrador de Widia Simples  Linh NX un
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 2
Servico: Perfuragdo em Rocha
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Tripé-Sonda: Maquesonda Mach 8! 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Coroa de Diamante Linha NX un
Calibrador de Diamante Linha NX un
Mola Comum Linha NX un

46,500000
16,500000

0,000000
0,000000

0,000000
0,000000

19,76 1,100000 21,74
21,74
25,74
27,84% 7,17
32,91

Custo. Consumo Custo Unitario
14,74 1,000000 14,74
14,74

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 0,040000 1,53
0,73 0,040000 0,48
2,01
16,75
27,84% 4,66
21,41

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
24,54 0,00 24,54
0,00 0,00 12,95
37,49

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51
3,000000 8,13 24,39
63,12
CUSTO HORARIO TOTAL 100,61
100,61

Custo. Consumo Custo Unitario
710,00 0,004000 2,84
440,00 0,002000 0,88
160,00 0,020000 3,20
160,00 0,012500 2,00
425,00 0,003300 1,40
160,00 0,012500 2,00
12,32
112,93
27,84% 31,44
144,37

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
24,54 0,00 24,54
0,00 0,00 12,95
37,49

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
3,000000 8,13 24,39
63,12
CUSTO HORARIO TOTAL 100,61
100,61

Custo. Consumo Custo Unitario
967,00 0,125000 120,88
484,00 0,083300 40,32
41,00 0,200000 8,20



Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas C/ Niples
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 3
Servico: Execugdo do Dreno
Unid: m

un
un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Maquina Manual: Bosch: 1184  Furade 1,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cola Para Tubo PVC

Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI300
Tubo de PVC Rigido D=50 mm

Fio de Nylon N.040

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 4
Servico: Dreno de Talvegue
Unid: m3

Improd
0,000000
0,000000

Unid

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col 1,00 0,500000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 50,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Improd
0,500000
0,000000

Unid

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E RIM3

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Areia Comercial
Total

Transporte

Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte de rachdo/pedra méao rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

m3
m3

DMT
0,000000
43,000000
0,000000
43,000000
0,000000
43,000000

710,00 0,010000
440,00 0,005000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,09 0,00
0,00 0,00
Quant. Salario
0,500000 17,22
3,000000 7,17
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,03 20,000000
5,26 0,200000
5,33 1,000000
0,02 5,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
186,60 16,74
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
6,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
19,76 0,600000
24,22 0,300000
13,00 0,100000
Custo. Consumo
0,44 0,450000
0,29 0,450000
0,44 0,150000
0,29 0,150000
0,44 0,900000
0,29 0,900000
27,84%

7,10
2,20
178,70

279,31
77,76
357,07

Custo Horario
0,09
6,18
6,27

Custo Horario
8,61
21,51
30,12

36,39
36,39

Custo Unitario
0,60
1,05
5,33
0,10
7,08

43,47
12,10
55,57

Custo Horario
101,67
12,36
114,03

Custo Horario
17,22
43,02
60,24

174,27
3,49

Custo Unitario
11,86
7,27
1,30
20,43

Custo Unitario
0,00
5,61
0,00
1,87
0,00
11,22
18,70

42,62
11,87
54,49



