
COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 2F - SETEMBRO 09 - BAHIA - BDI CORRIGIDO               

Item:   6  1  1       
Servico: Em Material de 1ª Categoria                                  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                             1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           69,42

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,100000 17,22 1,72
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8,89

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              18,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 78,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      4,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4,35
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5,56

Item:   6  1  2       
Servico: Em Material de 2ª Categoria                                  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                             1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           69,42

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,100000 17,22 1,72
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8,89

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              15,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 78,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      5,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6,66

Item:   6  1  3       
Servico: Em Material de                 3ª Categoria                  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                             1,00 0,500000 0,500000 67,60 16,74 42,17
Compressor de Ar: Atlas Copco  XAS 186 - 400 PCM                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 61,51 12,91 61,51
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                    3,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 36,84
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t                                                                                                                                                                                                     1,00 0,530000 0,470000 84,99 15,31 52,24
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 10,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           202,96

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,500000 17,22 8,61
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                         1,000000 19,61 19,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           49,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              8,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 252,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      31,59

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                    un    744,05 0,003000 2,23
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                              kg    4,16 1,480000 6,16
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                             un    0,74 0,200000 0,15
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                          m     0,64 2,400000 1,54
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                            un    9,78 1,000000 9,78
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                         m     0,77 0,200000 0,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  51,60



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 14,37
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  65,97

Item:   6  2  1  1    
Servico: D = 0,40 m                                                   
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    0,01 1,000000 0,000000 85,72 15,31 0,86
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 11,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11,94

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,200000 12,44 2,49
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        0,700000 7,17 5,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           54,00

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 65,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      65,94

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    310,69 0,004000 1,24
Confecção Tubo CA-2 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                      m     69,45 1,000000 69,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           70,69

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          53,350000 0,82 0,210000 9,19
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,73 0,210000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9,19

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  145,82
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 40,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  186,42

Item:   6  2  1  2    
Servico: D = 0,60 m                                                   
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    0,01 1,000000 0,000000 85,72 15,31 0,86
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 11,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12,48

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,300000 12,44 3,73
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        0,900000 7,17 6,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,67

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 69,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      69,15

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    310,69 0,005000 1,55
Confecção Tubo CA-2 0,60M                                                                                                                                                                                                                                       m     107,88 1,000000 107,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           109,43

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          53,350000 0,82 0,410000 17,94
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,73 0,410000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  196,52
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 54,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  251,23

Item:   6  2  1  3    
Servico: D = 0,80 m                                                   
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    0,02 1,000000 0,000000 85,72 15,31 1,71
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,03



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,400000 12,44 4,98
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,200000 7,17 8,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           60,07

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 74,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      74,10

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    310,69 0,009000 2,80
Confecção Tubo CA-2 0,80M                                                                                                                                                                                                                                       m     180,26 1,000000 180,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           183,06

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          53,350000 0,82 0,680000 29,75
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,73 0,680000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           29,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  286,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 79,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  366,79

Item:   6  2  1  4    
Servico: D = 1,00 m                                                   
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    0,03 1,000000 0,000000 85,72 15,31 2,57
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,500000 12,44 6,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,500000 7,17 10,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           63,47

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 79,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      79,06

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    310,69 0,013000 4,04
Confecçao Tubo CA-2 1,00M                                                                                                                                                                                                                                       m     287,66 1,000000 287,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           291,70

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          53,350000 0,82 1,013000 44,32
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,73 1,013000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           44,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  415,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 115,56
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  530,64

Item:   6  2  2  1    
Servico: D = 0,80 m                                                   
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    0,02 1,000000 0,000000 85,72 15,31 1,71
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14,03

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,400000 12,44 4,98
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,200000 7,17 8,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           60,07

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 74,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      74,10

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    310,69 0,009000 2,80
Confecção Tubo CA-3 0,80 M                                                                                                                                                                                                                                      m     232,90 1,000000 232,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           235,70



Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          53,350000 0,82 0,680000 29,75
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,73 0,680000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           29,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  339,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 94,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  434,08

Item:   6  2  2  2    
Servico: D = 1,00m                                                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    0,03 1,000000 0,000000 85,72 15,31 2,57
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,500000 12,44 6,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,500000 7,17 10,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           63,47

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 79,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      79,06

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    310,69 0,013000 4,04
Confecção Tubo CA-3 1,00 M                                                                                                                                                                                                                                      m     325,26 1,000000 325,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           329,30

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          53,350000 0,82 1,013000 44,32
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,73 1,013000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           44,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  452,68
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 126,03
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  578,71

Item:   6  2  2  3    
Servico: D = 1,20 m                                                   
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    0,04 1,000000 0,000000 85,72 15,31 3,43
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,14

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,600000 12,44 7,46
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,800000 7,17 12,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           66,86

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 84,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      84,00

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia 1:6                                                                                                                                                                                                                                     m3    171,02 0,016000 2,74
Confecção Tubo CA-3 1,20M                                                                                                                                                                                                                                       m     471,70 1,000000 471,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           474,44

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          53,350000 0,82 1,300000 56,87
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,73 1,300000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           56,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  615,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 171,30
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  786,61

Item:   6  2  3  1    
Servico: D = 1,00 m                                                   
Unid: m     



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    0,03 1,000000 0,000000 85,72 15,31 2,57
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,500000 12,44 6,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,500000 7,17 10,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           63,47

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 79,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      79,06

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    310,69 0,013000 4,04
Confecção Tubo F-4 1,00M                                                                                                                                                                                                                                        m     1.188,45 1,000000 1.188,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.192,49

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          53,350000 0,82 1,752000 76,64
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,73 1,752000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           76,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.348,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 375,34
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.723,53

Item:   6  2  3  2    
Servico: D = 1,20 m                                                   
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    0,04 1,000000 0,000000 85,72 15,31 3,43
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,14

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,600000 12,44 7,46
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,800000 7,17 12,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           66,86

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 84,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      84,00

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    310,69 0,016000 4,97
Confecção Tubo F-4 1,20M                                                                                                                                                                                                                                        m     1.579,16 1,000000 1.579,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.584,13

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          53,350000 0,82 3,168000 138,59
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,73 3,168000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           138,59

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.806,72
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 502,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.309,71

Item:   6  2  4  1    
Servico: D = 1,00 m                                                   
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    0,03 1,000000 0,000000 85,72 15,31 2,57
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,500000 12,44 6,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,500000 7,17 10,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           63,47



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 79,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      79,06

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    310,69 0,013000 4,04
Confecção Tubo F-5 1,00M                                                                                                                                                                                                                                        M     1.314,21 1,000000 1.314,21
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.318,25

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          53,350000 0,82 2,256000 98,69
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,73 2,256000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           98,69

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.496,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 416,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  1.912,49

Item:   6  2  4  2    
Servico: D = 1,20 m                                                   
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    0,04 1,000000 0,000000 85,72 15,31 3,43
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,14

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,600000 12,44 7,46
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,800000 7,17 12,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           66,86

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 84,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      84,00

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    310,69 0,016000 4,97
Confecção Tubo F-5 1,20M                                                                                                                                                                                                                                        m     1.648,58 1,000000 1.648,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.653,55

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          53,350000 0,82 3,528000 154,34
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,73 3,528000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           154,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.891,89
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 526,70
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.418,59

Item:   6  2  5  1    
Servico: D = 1,00 m                                                   
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    0,03 1,000000 0,000000 85,72 15,31 2,57
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,500000 12,44 6,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,500000 7,17 10,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           63,47

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 79,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      79,06

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    310,69 0,013000 4,04
Confecção Tubo F-6 1,00M                                                                                                                                                                                                                                        m     1.594,42 1,000000 1.594,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.598,46

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          53,350000 0,82 3,600000 157,49
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,73 3,600000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           157,49



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.835,01
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 510,87
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.345,88

Item:   6  2  5  2    
Servico: D = 1,20 m                                                   
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                    0,04 1,000000 0,000000 85,72 15,31 3,43
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17,14

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            2,700000 17,22 46,49
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        0,600000 12,44 7,46
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        1,800000 7,17 12,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           66,86

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 84,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      84,00

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia        1:4                                                                                                                                                                                                                              m3    310,69 0,016000 4,97
Confecção Tubo F-6 1,20M                                                                                                                                                                                                                                        m     1.816,80 1,000000 1.816,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.821,77

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          45,000000 0,82 4,416000 162,95
Transporte local de tubos      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,73 4,416000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           162,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.068,72
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 575,93
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.644,65

Item:   6  3  1  1    
Servico: Fck = 10 MPa                                                 
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                              3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                           2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,18

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        14,000000 7,17 100,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,82

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              2,500 CUSTO HORARIO TOTAL                 209,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      83,60

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    24,22 0,890000 21,56
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,34 200,000000 68,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    13,00 0,700000 9,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           98,66

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,42 0,200000 0,00
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              156,000000 0,28 0,200000 8,74
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          30,170000 0,44 1,335000 17,72
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,29 1,335000 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,44 1,050000 0,00
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              156,000000 0,29 1,050000 47,50
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,75 0,200000 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,56 0,200000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           73,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  256,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 71,33



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  327,55

Item:   6  3  1  2    
Servico: Fck = 15 Mpa                                                 
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                              3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                           2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,18

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        14,000000 7,17 100,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,82

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              2,500 CUSTO HORARIO TOTAL                 209,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      83,60

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    24,22 0,840000 20,34
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,34 270,000000 91,80
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                        kg    2,01 0,540000 1,09
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    13,00 0,930000 12,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           125,32

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,42 0,270000 0,00
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              156,000000 0,28 0,270000 11,79
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          30,170000 0,44 1,260000 16,73
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,29 1,260000 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,44 1,395000 0,00
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              156,000000 0,29 1,395000 63,11
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,75 0,270000 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,56 0,270000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           91,63

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  300,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 83,67
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  384,22

Item:   6  3  1  3    
Servico: Fck = 20 MPa                                                 
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                        1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                              3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                           2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                      0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                        0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,18

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        14,000000 7,17 100,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,82

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              2,500 CUSTO HORARIO TOTAL                 209,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      83,60

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                             m3    24,22 0,840000 20,34
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                          kg    0,34 310,000000 105,40
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                 m3    13,00 0,900000 11,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           137,44

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,42 0,310000 0,00
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              156,000000 0,28 0,310000 13,54



Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          30,170000 0,44 1,260000 16,73
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,29 1,260000 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,44 1,350000 0,00
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              156,000000 0,29 1,350000 61,07
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,75 0,310000 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,56 0,310000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           91,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  312,38
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 86,97
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  399,35

Item:   6  3  2       
Servico: Formas                                                       
Unid: m2    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Formas - Sarjetas, Descidas e  Caixas                                                                                                                                                                                                                           m2    44,23 1,000000 44,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           44,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  44,23
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 12,17
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  56,40

Item:   6  3  3       
Servico: Armadura de aço CA 50/60                                     
Unid: kg    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,48

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            0,020000 17,22 0,34
Armador                                                                                                                                                                                                                                                         0,080000 12,44 1,00
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        0,140000 7,17 1,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,34

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2,82

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento de Aço CA-50                                                                                                                                                                                                                                       kg    4,20 1,100000 4,62
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                            kg    4,53 0,010000 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4,67

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de aço      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,42 0,001100 0,00
Transporte comerc. de aço      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              156,000000 0,28 0,001100 0,05
Transporte local de aço        Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                          0,000000 0,75 0,001100 0,00
Transporte local de aço        Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                              0,000000 0,56 0,001100 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7,54
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2,10
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9,64

Item:   6  3  4       
Servico: Junta O-22 (Sika ou similar)                                 
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           0,61

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                        0,417000 7,17 2,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 3,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      3,60

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Junta Fugenband O-22                                                                                                                                                                                                                                            m     43,86 1,150000 50,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           50,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  54,04



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 15,04
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  69,08

Item:   6  4  1  1    
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado   1,0 x 1,0m - Via Simples      
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,83

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            6,300000 17,22 108,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           108,49

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 125,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      125,32

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 5,930000 323,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,100000 28,66
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 82,000000 618,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,050000 356,39
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                  un    204,29 0,820000 167,52
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                  un    193,23 0,230000 44,44
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,286667 12,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.551,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.677,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 466,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.143,98

Item:   6  4  1  2    
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado   1,0 x 1,0 m - Via Dupla       
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,83

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            6,300000 17,22 108,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           108,49

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 125,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      125,32

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 5,930000 323,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,100000 28,66
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 82,000000 618,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,050000 356,39
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                  un    204,29 0,900000 183,86
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                  un    193,23 0,160000 30,92
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,700000 30,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.572,71

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.698,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 472,73
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.170,76

Item:   6  4  1  3    
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado   1,0 x 1,0 m Via Tripla        
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16,83

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            6,300000 17,22 108,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           108,49

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 125,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      125,32



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 7,420000 405,28
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,100000 28,66
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 82,000000 618,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,050000 356,39
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                  un    204,29 0,950000 194,08
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl                                                                                                                                                                                                                                  un    193,23 0,110000 21,26
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,480000 21,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.645,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.770,32
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 492,86
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.263,18

Item:   6  4  1  4    
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -        alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 21,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,79

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            8,160000 17,22 140,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           140,52

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 162,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      162,31

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 8,300000 453,35
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,220000 63,04
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 103,000000 776,62
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,360000 461,61
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,226700 9,94
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.764,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  1.926,87
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 536,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.463,31

Item:   6  4  1  5    
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -        alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 21,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,79

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            8,160000 17,22 140,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           140,52

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 162,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      162,31

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 8,300000 453,35
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,220000 63,04
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 126,000000 950,04
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,360000 461,61
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,226700 9,94
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.937,98

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.100,29
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 584,72
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.685,01

Item:   6  4  1  6    
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -        alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 21,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21,79



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            8,160000 17,22 140,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           140,52

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 162,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      162,31

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 8,300000 453,35
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,220000 63,04
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 192,000000 1.447,68
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,360000 461,61
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,226700 9,94
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.435,62

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.597,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 723,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.321,19

Item:   6  4  1  7    
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 31,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31,25

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            11,700000 17,22 201,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           201,47

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 232,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      232,72

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 8,700000 475,19
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,230000 65,91
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 182,000000 1.372,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,950000 661,87
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,236700 10,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.585,63

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.818,35
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 784,63
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.602,98

Item:   6  4  1  8    
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 31,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31,25

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            11,700000 17,22 201,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           201,47

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 232,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      232,72

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 8,700000 475,19
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,230000 65,91
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 208,000000 1.568,32
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,950000 661,87
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,236700 10,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.781,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.014,39
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 839,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.853,60

Item:   6  4  1  9    
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -        alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 31,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31,25

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            11,700000 17,22 201,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           201,47

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 232,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      232,72

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 8,700000 475,19
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,230000 65,91
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 246,000000 1.854,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,950000 661,87
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,236700 10,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.068,19

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.300,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 918,97
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.219,88

Item:   6  4  1 10    
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 37,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           37,98

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            14,220000 17,22 244,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           244,87

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 282,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      282,85

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 8,900000 486,12
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,240000 68,77
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 255,000000 1.922,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,370000 804,43
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,243300 10,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.292,69

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.575,54
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 995,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.570,97

Item:   6  4  1 11    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 25,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,00

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            9,360000 17,22 161,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           161,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 186,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      186,18

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 10,300000 562,59
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,220000 63,04
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 109,000000 821,86
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,560000 529,50
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,260000 11,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.988,39

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.174,57
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 605,40
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  2.779,97



Item:   6  4  1 12    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 25,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,00

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            9,360000 17,22 161,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           161,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 186,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      186,18

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 10,300000 562,59
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,220000 63,04
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 133,000000 1.002,82
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,560000 529,50
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,260000 11,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.169,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.355,53
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 655,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.011,31

Item:   6  4  1 13    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 25,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,00

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            9,360000 17,22 161,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           161,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 186,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      186,18

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 10,300000 562,59
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,220000 63,04
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 195,000000 1.470,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,560000 529,50
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,260000 11,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.636,83

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.823,01
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 785,93
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.608,94

Item:   6  4  1 14    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 35,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           35,25

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            13,200000 17,22 227,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           227,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 262,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      262,55

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 10,700000 584,43
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,230000 65,91
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 235,000000 1.771,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,200000 746,72
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,270000 11,84



Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.180,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.443,35
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 958,63
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.401,98

Item:   6  4  1 15    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 35,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           35,25

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            13,200000 17,22 227,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           227,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 262,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      262,55

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 10,700000 584,43
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,230000 65,91
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 255,000000 1.922,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,200000 746,72
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,270000 11,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.331,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.594,15
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.000,61
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.594,76

Item:   6  4  1 16    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 35,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           35,25

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            13,200000 17,22 227,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           227,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 262,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      262,55

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 10,700000 584,43
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,230000 65,91
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 316,000000 2.382,64
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,200000 746,72
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,270000 11,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.791,54

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.054,09
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.128,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.182,75

Item:   6  4  1 17    
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 42,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           42,79

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,020000 17,22 275,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           275,86

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 318,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      318,65

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario



Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 10,900000 595,36
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,240000 68,77
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 329,000000 2.480,66
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,670000 906,25
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,276700 12,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.063,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.381,83
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.219,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.601,73

Item:   6  4  1 18    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 25,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,00

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            9,360000 17,22 161,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           161,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 186,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      186,18

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 8,800000 480,66
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,270000 77,37
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 145,000000 1.093,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,560000 529,50
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,260000 11,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.192,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.378,41
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 662,15
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.040,56

Item:   6  4  1 19    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 25,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,00

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            9,360000 17,22 161,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           161,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 186,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      186,18

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 8,800000 480,66
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,270000 77,37
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 199,000000 1.500,46
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,560000 529,50
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,260000 11,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.599,39

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.785,57
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 775,50
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.561,07

Item:   6  4  1 20    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 25,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25,00

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            9,360000 17,22 161,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           161,18



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 186,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      186,18

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 8,800000 480,66
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,270000 77,37
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 301,000000 2.269,54
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,560000 529,50
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,260000 11,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.368,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.554,65
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 989,61
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.544,26

Item:   6  4  1 21    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 36,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           36,06

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            13,500000 17,22 232,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           232,47

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 268,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      268,53

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 9,200000 502,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,280000 80,23
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 276,000000 2.081,04
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,250000 763,70
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,270000 11,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.439,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.707,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.032,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.740,10

Item:   6  4  1 22    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          15,0<H<20,0m                  
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 36,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           36,06

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            13,500000 17,22 232,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           232,47

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 268,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      268,53

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 9,200000 502,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,280000 80,23
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 351,000000 2.646,54
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,250000 763,70
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,270000 11,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.004,81

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.273,34
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.189,70
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.463,04

Item:   6  4  1 23    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 36,06



Total                                                                                                                                                                                                                                                           36,06

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            13,500000 17,22 232,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           232,47

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 268,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      268,53

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 9,200000 502,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,280000 80,23
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 417,000000 3.144,18
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,250000 763,70
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,270000 11,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.502,45

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.770,98
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.328,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.099,22

Item:   6  4  1 24    
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 43,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,59

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,320000 17,22 281,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           281,03

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 324,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      324,62

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 9,400000 513,43
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,290000 83,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 431,000000 3.249,74
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,720000 923,22
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,276700 12,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.781,63

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.106,25
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.421,58
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.527,83

Item:   6  4  1 25    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 0 0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 28,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28,20

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            10,560000 17,22 181,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           181,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 210,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      210,04

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 10,800000 589,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,270000 77,37
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 179,000000 1.349,66
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,760000 597,38
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,293300 12,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.627,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.837,21
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 789,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.627,09

Item:   6  4  1 26    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                



Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 28,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28,20

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            10,560000 17,22 181,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           181,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 210,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      210,04

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 10,800000 589,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,270000 77,37
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 246,000000 1.854,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,760000 597,38
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,293300 12,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.132,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.342,39
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 930,52
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.272,91

Item:   6  4  1 27    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 28,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           28,20

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            10,560000 17,22 181,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           181,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 210,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      210,04

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 10,800000 589,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,270000 77,37
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 309,000000 2.329,86
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,760000 597,38
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,293300 12,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.607,37

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.817,41
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.062,77
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.880,18

Item:   6  4  1 28    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 40,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,06

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            15,000000 17,22 258,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           258,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 298,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      298,36

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 11,200000 611,74
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,280000 80,23
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 325,000000 2.450,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,500000 848,55
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,303300 13,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.004,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.302,68



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.197,87
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.500,55

Item:   6  4  1 29    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 40,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,06

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            15,000000 17,22 258,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           258,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 298,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      298,36

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 11,200000 611,74
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,280000 80,23
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 360,000000 2.714,40
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,500000 848,55
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,303300 13,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.268,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.566,58
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.271,34
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.837,92

Item:   6  4  1 30    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 40,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,06

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            15,000000 17,22 258,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           258,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 298,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      298,36

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 11,200000 611,74
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,280000 80,23
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 449,000000 3.385,46
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,500000 848,55
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,303300 13,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.939,28

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.237,64
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.458,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.695,80

Item:   6  4  1 31    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 48,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           48,40

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            18,120000 17,22 312,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           312,03

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 360,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      360,43

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 11,400000 622,67
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,290000 83,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 465,000000 3.506,10



Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,020000 1.025,05
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,310000 13,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.250,52

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.610,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.562,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.173,04

Item:   6  4  1 32    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50 m         alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 31,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31,41

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            11,760000 17,22 202,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           202,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 233,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      233,92

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 12,800000 699,14
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,270000 77,37
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 192,000000 1.447,68
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,960000 665,26
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,326700 14,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.903,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.137,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 873,54
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.011,24

Item:   6  4  1 33    
Servico: Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m       alt 2,00m <H <=6,00m          
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 31,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31,41

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            11,760000 17,22 202,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           202,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 233,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      233,92

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 12,800000 699,14
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,270000 77,37
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 261,000000 1.967,94
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,960000 665,26
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,326700 14,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.424,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.657,96
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.018,38
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.676,34

Item:   6  4  1 34    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 31,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31,41

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            11,760000 17,22 202,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           202,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 233,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      233,92



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 12,800000 699,14
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,270000 77,37
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 329,000000 2.480,66
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,960000 665,26
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,326700 14,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.936,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.170,68
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.161,12
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.331,80

Item:   6  4  1 35    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 44,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           44,07

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,500000 17,22 284,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           284,13

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 328,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      328,20

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 13,200000 720,98
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,280000 80,23
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 377,000000 2.842,58
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,750000 933,41
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,336700 14,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.591,97

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.920,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.369,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.289,95

Item:   6  4  1 36    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 44,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           44,07

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,500000 17,22 284,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           284,13

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 328,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      328,20

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 13,200000 720,98
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,280000 80,23
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 408,000000 3.076,32
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,750000 933,41
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,336700 14,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.825,71

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.153,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.434,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.588,76

Item:   6  4  1 37    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 44,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           44,07

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,500000 17,22 284,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           284,13

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 328,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      328,20

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 13,200000 720,98
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,280000 80,23
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 514,000000 3.875,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,750000 933,41
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,336700 14,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.624,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.953,15
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.657,36
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.610,51

Item:   6  4  1 38    
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 53,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           53,20

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            19,920000 17,22 343,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           343,02

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 396,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      396,22

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 13,400000 731,91
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,290000 83,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 533,000000 4.018,82
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,320000 1.126,87
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,343300 15,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.975,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.371,98
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.773,96
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.145,94

Item:   6  4  1 39    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m         alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 34,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           34,61

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            12,960000 17,22 223,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           223,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 257,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      257,78

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 14,800000 808,38
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,270000 77,37
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 202,000000 1.523,08
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,160000 733,15
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,360000 15,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.157,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.415,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 950,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.366,44

Item:   6  4  1 40    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 34,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           34,61

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            12,960000 17,22 223,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           223,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 257,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      257,78

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 14,800000 808,38
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,270000 77,37
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 288,000000 2.171,52
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,160000 733,15
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,360000 15,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.806,21

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.063,99
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.131,41
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.195,40

Item:   6  4  1 41    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 34,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           34,61

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            12,960000 17,22 223,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           223,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 257,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      257,78

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 14,800000 808,38
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,270000 77,37
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 393,000000 2.963,22
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,160000 733,15
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,360000 15,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.597,91

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.855,69
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.351,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.207,51

Item:   6  4  1 42    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m         alt 10,00<H<15,0m             
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 48,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           48,07

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            18,000000 17,22 309,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           309,96

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 358,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      358,03

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 15,200000 830,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,280000 80,23
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 429,000000 3.234,66
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,000000 1.018,26
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,370000 16,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.179,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.537,63
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.541,68
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.079,31



Item:   6  4  1 43    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 48,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           48,07

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            18,000000 17,22 309,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           309,96

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 358,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      358,03

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 15,200000 830,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,280000 80,23
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 542,000000 4.086,68
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,000000 1.018,26
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,370000 16,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.031,62

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.389,65
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.778,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.168,53

Item:   6  4  1 44    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m         alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 48,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           48,07

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            18,000000 17,22 309,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           309,96

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 358,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      358,03

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 15,200000 830,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,280000 80,23
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 611,000000 4.606,94
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,000000 1.018,26
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,370000 16,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.551,88

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.909,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.923,72
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.833,63

Item:   6  4  1 45    
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 58,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           58,01

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            21,720000 17,22 374,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           374,02

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 432,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      432,03

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 15,400000 841,15
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,290000 83,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 700,000000 5.278,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,620000 1.228,70
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,376700 16,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.447,47



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.879,50
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.193,65
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.073,15

Item:   6  4  1 46    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 0,0<H<2,00m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 40,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,70

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            15,240000 17,22 262,43
Total                                                                                                                                                                                                                                                           262,43

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 303,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      303,13

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 11,700000 639,05
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,320000 91,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 194,000000 1.462,76
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,540000 862,13
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,333300 14,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.070,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.373,39
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 939,15
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.312,54

Item:   6  4  1 47    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 40,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,70

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            15,240000 17,22 262,43
Total                                                                                                                                                                                                                                                           262,43

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 303,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      303,13

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 11,700000 639,05
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,320000 91,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 251,000000 1.892,54
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,540000 862,13
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,333300 14,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.500,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.803,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.058,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.861,97

Item:   6  4  1 48    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 6,00<H<10,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 40,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           40,70

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            15,240000 17,22 262,43
Total                                                                                                                                                                                                                                                           262,43

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 303,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      303,13

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 11,700000 639,05



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,320000 91,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 314,000000 2.367,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,540000 862,13
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,333300 14,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.975,06

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.278,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.191,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.469,24

Item:   6  4  1 49    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 49,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           49,68

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            18,600000 17,22 320,29
Total                                                                                                                                                                                                                                                           320,29

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 369,97
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      369,97

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 11,900000 649,98
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,330000 94,56
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 407,000000 3.068,78
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,100000 1.052,20
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,340000 14,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.880,43

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.250,40
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.461,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.712,11

Item:   6  4  1 50    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 49,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           49,68

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            18,600000 17,22 320,29
Total                                                                                                                                                                                                                                                           320,29

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 369,97
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      369,97

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 11,900000 649,98
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,330000 94,56
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 479,000000 3.611,66
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,100000 1.052,20
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,340000 14,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.423,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.793,28
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.612,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.406,13

Item:   6  4  1 51    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 59,29
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,29

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            22,200000 17,22 382,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           382,28



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 441,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      441,57

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 12,300000 671,83
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,330000 94,56
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 502,000000 3.785,08
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,700000 1.255,85
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,346700 15,21
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.822,53

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.264,10
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.743,93
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.008,03

Item:   6  4  1 52    
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m       alt 25,0 < H < 30,0m          
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 78,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           78,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            29,400000 17,22 506,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           506,27

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 584,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      584,79

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 12,500000 682,75
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,360000 103,16
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 543,000000 4.094,22
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,900000 1.663,16
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,360000 15,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.559,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.143,87
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.988,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.132,72

Item:   6  4  1 53    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 43,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,91

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,440000 17,22 283,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           283,10

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 327,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      327,01

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 13,700000 748,29
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,320000 91,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 226,000000 1.704,04
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,740000 930,01
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,366700 16,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.490,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.817,13
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.062,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.879,82

Item:   6  4  1 54    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 43,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,91



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,440000 17,22 283,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           283,10

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 327,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      327,01

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 13,700000 748,29
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,320000 91,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 281,000000 2.118,74
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,740000 930,01
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,366700 16,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.904,82

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.231,83
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.178,14
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.409,97

Item:   6  4  1 55    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          Alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 43,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,91

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,440000 17,22 283,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           283,10

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 327,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      327,01

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 13,700000 748,29
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,320000 91,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 358,000000 2.699,32
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,740000 930,01
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,366700 16,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.485,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.812,41
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.339,77
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.152,18

Item:   6  4  1 56    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 53,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           53,68

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            20,100000 17,22 346,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           346,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 399,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      399,80

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 13,900000 759,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,330000 94,56
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 499,000000 3.762,46
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,350000 1.137,06
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,373300 16,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.769,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.169,47
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.717,58
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.887,05

Item:   6  4  1 57    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 53,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           53,68

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            20,100000 17,22 346,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           346,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 399,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      399,80

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 13,900000 759,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,330000 94,56
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 627,000000 4.727,58
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,350000 1.137,06
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,373300 16,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.734,79

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.134,59
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.986,27
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.120,86

Item:   6  4  1 58    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 63,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           63,30

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            23,700000 17,22 408,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           408,11

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 471,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      471,41

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 14,300000 781,07
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,330000 94,56
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 647,000000 4.878,38
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,950000 1.340,71
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,380000 16,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.111,39

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.582,80
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.111,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.693,85

Item:   6  4  1 59    
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 84,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           84,93

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            31,800000 17,22 547,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           547,60

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 632,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      632,53

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 14,500000 791,99
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,360000 103,16
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 613,000000 4.622,02
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,300000 1.798,93
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,393300 17,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.333,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.965,88
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.217,70



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.183,58

Item:   6  4  1 60    
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00 m         alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 47,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           47,11

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            17,640000 17,22 303,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           303,76

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 350,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      350,87

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 15,700000 857,53
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,320000 91,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 299,000000 2.254,46
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,940000 997,89
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,400000 17,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.219,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.569,99
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.272,29
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.842,28

Item:   6  4  1 61    
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 47,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           47,11

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            17,640000 17,22 303,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           303,76

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 350,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      350,87

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 15,700000 857,53
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,320000 91,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 329,000000 2.480,66
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,940000 997,89
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,400000 17,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.445,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.796,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.335,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.131,45

Item:   6  4  1 62    
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 47,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           47,11

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            17,640000 17,22 303,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           303,76

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 350,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      350,87

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 15,700000 857,53
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,320000 91,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 412,000000 3.106,48
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,940000 997,89



Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,400000 17,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.071,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.422,01
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.509,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.931,50

Item:   6  4  1 63    
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 57,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           57,69

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            21,600000 17,22 371,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           371,95

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 429,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      429,64

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 15,900000 868,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,330000 94,56
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 592,000000 4.463,68
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,600000 1.221,91
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,406700 17,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.666,45

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.096,09
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.975,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.071,64

Item:   6  4  1 64    
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 57,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           57,69

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            21,600000 17,22 371,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           371,95

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 429,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      429,64

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 15,900000 868,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,330000 94,56
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 688,000000 5.187,52
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,600000 1.221,91
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,406700 17,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.390,29

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.819,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.177,07
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.997,00

Item:   6  4  1 65    
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 73,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           73,55

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            27,540000 17,22 474,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           474,24

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 547,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      547,79



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 16,300000 890,31
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,340000 97,43
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 715,000000 5.391,10
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,590000 1.557,94
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,416700 18,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.955,06

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.502,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.367,19
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.870,04

Item:   6  4  1 66    
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m       alt 25,0 < H < 30,0m          
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 91,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           91,34

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            34,200000 17,22 588,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           588,92

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 680,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      680,26

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 16,500000 901,23
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,360000 103,16
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 743,000000 5.602,22
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,700000 1.934,69
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,426700 18,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.560,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.240,28
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.572,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.812,77

Item:   6  4  1 67    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 50,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           50,96

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            19,080000 17,22 328,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           328,56

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 379,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      379,52

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 12,400000 677,29
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,370000 106,02
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 236,000000 1.779,44
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,180000 1.079,36
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,370000 16,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.658,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.037,86
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.124,14
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.162,00

Item:   6  4  1 68    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 50,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           50,96

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            19,080000 17,22 328,56



Total                                                                                                                                                                                                                                                           328,56

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 379,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      379,52

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 12,400000 677,29
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,370000 106,02
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 341,000000 2.571,14
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,180000 1.079,36
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,370000 16,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.450,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.829,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.344,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.174,11

Item:   6  4  1 69    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 50,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           50,96

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            19,080000 17,22 328,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           328,56

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 379,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      379,52

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 12,400000 677,29
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,370000 106,02
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 407,000000 3.068,78
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,180000 1.079,36
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,370000 16,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.947,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.327,20
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.483,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.810,29

Item:   6  4  1 70    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 60,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           60,90

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            22,800000 17,22 392,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           392,62

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 453,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      453,52

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 12,600000 688,21
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,380000 108,89
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 491,000000 3.702,14
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,800000 1.289,80
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,376700 16,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.805,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.259,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.742,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.001,61

Item:   6  4  1 71    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 87,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           87,66

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            32,820000 17,22 565,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           565,16

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 652,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      652,82

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 13,200000 720,98
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,400000 114,62
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 492,000000 3.709,68
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,470000 1.856,63
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,393300 17,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.419,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.071,98
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.968,84
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.040,82

Item:   6  4  1 72    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 87,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           87,66

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            32,820000 17,22 565,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           565,16

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 652,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      652,82

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 13,200000 720,98
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,400000 114,62
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 584,000000 4.403,36
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,470000 1.856,63
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,393300 17,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.112,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.765,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.161,96
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.927,62

Item:   6  4  1 73    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 98,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           98,71

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            36,960000 17,22 636,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           636,45

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 735,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      735,16

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 13,400000 731,91
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,410000 117,49
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 648,000000 4.885,92
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,160000 2.090,83
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,400000 17,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.843,69

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.578,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.388,35
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.967,20

Item:   6  4  1 74    



Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 54,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           54,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            20,280000 17,22 349,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           349,22

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 403,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      403,38

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 14,400000 786,53
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,370000 106,02
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 262,000000 1.975,48
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,380000 1.147,24
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,403300 17,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.032,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.436,34
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.235,08
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.671,42

Item:   6  4  1 75    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 54,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           54,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            20,280000 17,22 349,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           349,22

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 403,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      403,38

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 14,400000 786,53
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,370000 106,02
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 352,000000 2.654,08
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,380000 1.147,24
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,403300 17,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.711,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.114,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.424,00
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.538,94

Item:   6  4  1 76    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 54,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           54,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            20,280000 17,22 349,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           349,22

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 403,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      403,38

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 14,400000 786,53
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,370000 106,02
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 489,000000 3.687,06
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,380000 1.147,24
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,403300 17,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.744,54



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.147,92
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.711,58
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.859,50

Item:   6  4  1 77    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 64,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           64,90

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            24,300000 17,22 418,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           418,45

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 483,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      483,35

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 14,600000 797,45
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,380000 108,89
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 563,000000 4.245,02
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,050000 1.374,65
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,410000 17,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.543,99

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.027,34
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.956,41
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.983,75

Item:   6  4  1 78    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 93,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           93,26

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            34,920000 17,22 601,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           601,32

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 694,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      694,58

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 15,200000 830,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,400000 114,62
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 579,000000 4.365,66
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,820000 1.975,42
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,426700 18,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.304,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.999,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.226,98
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.226,20

Item:   6  4  1 79    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 93,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           93,26

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            34,920000 17,22 601,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           601,32

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 694,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      694,58

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 15,200000 830,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,400000 114,62



Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 705,000000 5.315,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,820000 1.975,42
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,426700 18,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.254,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.949,26
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.491,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.440,73

Item:   6  4  1 80    
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 105,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           105,12

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            39,360000 17,22 677,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           677,78

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 782,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      782,90

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 15,400000 841,15
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,410000 117,49
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 714,000000 5.383,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,560000 2.226,60
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,433300 19,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.587,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.370,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.608,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.979,50

Item:   6  4  1 81    
Servico: Corpo BSCC3,00x3,00m           alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 57,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           57,37

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            21,480000 17,22 369,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                           369,89

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 427,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      427,26

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 16,400000 895,77
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,370000 106,02
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 261,000000 1.967,94
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,580000 1.215,12
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,436700 19,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.204,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.631,26
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.289,34
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.920,60

Item:   6  4  1 82    
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 57,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           57,37

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            21,480000 17,22 369,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                           369,89

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 427,26



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      427,26

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 16,400000 895,77
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,370000 106,02
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 382,000000 2.880,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,580000 1.215,12
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,436700 19,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.116,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.543,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.543,34
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.086,94

Item:   6  4  1 83    
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 57,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           57,37

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            21,480000 17,22 369,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                           369,89

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 427,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      427,26

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 16,400000 895,77
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,370000 106,02
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 568,000000 4.282,72
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,580000 1.215,12
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,436700 19,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.518,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.946,04
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.933,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.879,82

Item:   6  4  1 84    
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 68,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           68,91

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            25,800000 17,22 444,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           444,28

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 513,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      513,19

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 16,600000 906,69
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,380000 108,89
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 705,000000 5.315,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,300000 1.459,51
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,443300 19,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.810,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.323,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.317,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.640,66

Item:   6  4  1 85    
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 98,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           98,87



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            37,020000 17,22 637,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           637,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 736,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      736,35

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 17,200000 939,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,400000 114,62
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 654,000000 4.931,16
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,170000 2.094,22
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,460000 20,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.099,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.835,99
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.459,94
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.295,93

Item:   6  4  1 86    
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 98,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           98,87

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            37,020000 17,22 637,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           637,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 736,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      736,35

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 17,200000 939,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,400000 114,62
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 767,000000 5.783,18
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,170000 2.094,22
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,460000 20,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.951,66

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.688,01
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.697,14
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.385,15

Item:   6  4  1 87    
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m          alt 2,50<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 111,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           111,53

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            41,760000 17,22 719,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           719,11

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 830,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      830,64

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 17,400000 950,39
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,410000 117,49
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 783,000000 5.903,82
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,960000 2.362,36
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,466700 20,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.354,53

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.185,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.835,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.020,72

Item:   6  4  1 88    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 66,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           66,18

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            24,780000 17,22 426,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           426,71

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 492,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      492,89

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 18,900000 1.032,32
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,420000 120,35
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 369,000000 2.782,26
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,130000 1.401,80
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,503300 22,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.358,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.851,69
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.629,11
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.480,80

Item:   6  4  1 89    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 66,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           66,18

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            24,780000 17,22 426,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           426,71

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 492,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      492,89

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 18,900000 1.032,32
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,420000 120,35
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 529,000000 3.988,66
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,130000 1.401,80
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,503300 22,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.565,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.058,09
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.964,97
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.023,06

Item:   6  4  1 90    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 79,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           79,64

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            29,820000 17,22 513,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           513,50

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 593,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      593,14

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 18,900000 1.032,32
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,440000 126,08
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 550,000000 4.147,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,970000 1.686,92
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,510000 22,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.014,69

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.607,83
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.118,02
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.725,85



Item:   6  4  1 91    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 120,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           120,67

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            45,180000 17,22 778,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           778,00

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 898,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      898,67

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 19,700000 1.076,01
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,460000 131,81
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 463,000000 3.491,02
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 7,530000 2.555,83
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,530000 23,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.277,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.176,59
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.276,36
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.452,95

Item:   6  4  1 92    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 135,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           135,09

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            50,580000 17,22 870,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                           870,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.006,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.006,08

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 19,900000 1.086,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,470000 134,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 792,000000 5.971,68
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 8,430000 2.861,31
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,536700 23,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.078,15

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.084,23
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.085,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.170,08

Item:   6  4  1 93    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 135,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           135,09

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            50,580000 17,22 870,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                           870,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.006,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.006,08

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 19,900000 1.086,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,470000 134,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 963,000000 7.261,02
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 8,430000 2.861,31
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,536700 23,54



Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.367,49

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.373,57
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.444,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  15.818,37

Item:   6  4  1 94    
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 142,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           142,14

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            53,220000 17,22 916,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           916,45

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.058,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.058,59

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 20,100000 1.097,86
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,470000 134,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1044,000000 7.871,76
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 8,870000 3.010,66
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,540000 23,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.138,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.197,23
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.674,11
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.871,34

Item:   6  4  1 95    
Servico: Boca Bueiro Simples Capeado de Concreto 1,0x1,0m             
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 41,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           41,83

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            15,660000 17,22 269,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           269,67

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 311,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      311,50

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 15,500000 685,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,650000 186,26
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 191,000000 1.440,14
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,610000 885,89
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 3,450000 151,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.349,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.660,52
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.019,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.679,61

Item:   6  4  1 96    
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 64,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           64,10

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            24,000000 17,22 413,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           413,28

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 477,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      477,38

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario



Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 22,000000 972,84
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,000000 286,55
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 196,000000 1.477,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,000000 1.357,68
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 7,000000 307,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.401,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.879,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.358,40
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.237,71

Item:   6  4  1 97    
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 96,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,15

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            36,000000 17,22 619,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           619,92

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 716,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      716,07

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 32,000000 1.415,04
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,000000 286,55
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 278,000000 2.096,12
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,000000 2.036,52
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 8,000000 350,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.185,11

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.901,18
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.921,29
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.822,47

Item:   6  4  1 98    
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 64,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           64,10

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            24,000000 17,22 413,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           413,28

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 477,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      477,38

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 22,000000 972,84
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,000000 286,55
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 208,000000 1.568,32
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,000000 1.357,68
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 8,000000 350,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.536,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.013,65
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.395,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.409,45

Item:   6  4  1 99    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 96,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,15

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            36,000000 17,22 619,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           619,92



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 716,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      716,07

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 32,000000 1.415,04
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 292,000000 2.201,68
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,000000 2.036,52
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,000000 394,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.621,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.337,15
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.042,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.379,81

Item:   6  4  1100    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 144,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           144,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,000000 17,22 929,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,88

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.074,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.074,10

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 44,000000 1.945,68
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 389,000000 2.933,06
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,000000 3.054,78
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,000000 438,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.945,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.019,32
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.789,38
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.808,70

Item:   6  4  1101    
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 176,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           176,27

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            66,000000 17,22 1.136,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.136,52

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.312,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.312,79

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 57,000000 2.520,54
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,000000 859,65
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 495,000000 3.732,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 11,000000 3.733,62
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,000000 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.328,57

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.641,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.519,35
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.160,71

Item:   6  4  1102    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 112,17



Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,17

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            42,000000 17,22 723,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           723,24

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 835,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      835,41

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 33,000000 1.459,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 309,000000 2.329,86
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 7,000000 2.375,94
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,000000 438,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.176,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.012,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.230,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.242,76

Item:   6  4  1103    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 144,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           144,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,000000 17,22 929,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,88

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.074,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.074,10

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 44,000000 1.945,68
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 408,000000 3.076,32
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,000000 3.054,78
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,000000 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.132,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.206,44
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.841,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.047,91

Item:   6  4  1104    
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 192,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           192,30

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            72,000000 17,22 1.239,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.239,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.432,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.432,14

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 57,000000 2.520,54
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,000000 859,65
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 517,000000 3.898,18
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 12,000000 4.073,04
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.877,73

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.309,87
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.705,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.015,34

Item:   6  4  1105    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m           Esc 0°                        



Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 112,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,17

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            42,000000 17,22 723,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           723,24

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 835,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      835,41

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 33,000000 1.459,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 326,000000 2.458,04
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 7,000000 2.375,94
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,000000 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.348,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.184,21
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.278,48
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.462,69

Item:   6  4  1106    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 144,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           144,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,000000 17,22 929,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,88

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.074,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.074,10

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 45,000000 1.989,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 430,000000 3.242,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,000000 3.054,78
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.386,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.460,40
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.912,18
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.372,58

Item:   6  4  1107    
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 192,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           192,30

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            72,000000 17,22 1.239,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.239,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.432,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.432,14

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 58,000000 2.564,76
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,000000 859,65
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 542,000000 4.086,68
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 12,000000 4.073,04
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,000000 570,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.154,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.586,45



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.782,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.368,92

Item:   6  4  1108    
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 256,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           256,40

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            96,000000 17,22 1.653,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.653,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.909,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.909,52

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 73,000000 3.228,06
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 4,000000 1.146,20
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 690,000000 5.202,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 16,000000 5.430,72
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 15,000000 657,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.665,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.575,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.892,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22.467,88

Item:   6  4  1109    
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 64,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           64,10

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            24,000000 17,22 413,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           413,28

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 477,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      477,38

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 23,000000 1.017,06
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,000000 286,55
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 200,000000 1.508,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,000000 1.357,68
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 7,000000 307,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.476,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.953,69
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.379,11
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.332,80

Item:   6  4  1110    
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 96,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,15

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            36,000000 17,22 619,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           619,92

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 716,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      716,07

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 33,000000 1.459,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,000000 286,55
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 279,000000 2.103,66



Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,000000 2.036,52
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 8,000000 350,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.236,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.952,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.935,70
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.888,64

Item:   6  4  1111    
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 64,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           64,10

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            24,000000 17,22 413,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           413,28

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 477,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      477,38

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 23,000000 1.017,06
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,000000 286,55
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 213,000000 1.606,02
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,000000 1.357,68
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 8,000000 350,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.618,19

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.095,57
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.418,61
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.514,18

Item:   6  4  1112    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 112,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,17

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            42,000000 17,22 723,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           723,24

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 835,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      835,41

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 33,000000 1.459,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 295,000000 2.224,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 7,000000 2.375,94
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,000000 394,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.027,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.862,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.188,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.051,74

Item:   6  4  1113    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 144,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           144,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,000000 17,22 929,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,88

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.074,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.074,10



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 45,000000 1.989,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 393,000000 2.963,22
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,000000 3.054,78
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,000000 438,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.019,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.093,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.810,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.903,79

Item:   6  4  1114    
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 192,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           192,30

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            72,000000 17,22 1.239,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.239,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.432,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.432,14

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 59,000000 2.608,98
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,000000 859,65
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 497,000000 3.747,38
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 12,000000 4.073,04
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,000000 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.771,51

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.203,65
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.675,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.879,55

Item:   6  4  1115    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 112,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,17

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            42,000000 17,22 723,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           723,24

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 835,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      835,41

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 33,000000 1.459,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 313,000000 2.360,02
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 7,000000 2.375,94
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,000000 438,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.206,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.042,33
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.238,98
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.281,31

Item:   6  4  1116    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 144,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           144,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,000000 17,22 929,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,88

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.074,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.074,10

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 45,000000 1.989,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 416,000000 3.136,64
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,000000 3.054,78
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,000000 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.236,88

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.310,98
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.870,58
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.181,56

Item:   6  4  1117    
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 192,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           192,30

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            72,000000 17,22 1.239,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.239,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.432,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.432,14

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 59,000000 2.608,98
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,000000 859,65
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 522,000000 3.935,88
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 12,000000 4.073,04
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.003,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.436,01
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.740,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.176,60

Item:   6  4  1118    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 112,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,17

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            42,000000 17,22 723,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           723,24

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 835,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      835,41

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 34,000000 1.503,48
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 328,000000 2.473,12
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 7,000000 2.375,94
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.451,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.287,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.307,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.594,57

Item:   6  4  1119    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 160,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           160,25

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            60,000000 17,22 1.033,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.033,20

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.193,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.193,45

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 46,000000 2.034,12
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,000000 859,65
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 434,000000 3.272,36
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 10,000000 3.394,20
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,000000 570,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.130,51

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.323,96
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.152,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.476,55

Item:   6  4  1120    
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 208,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           208,32

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            78,000000 17,22 1.343,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.343,16

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.551,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.551,48

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 59,000000 2.608,98
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,000000 859,65
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 544,000000 4.101,76
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 13,000000 4.412,46
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 14,000000 614,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.596,89

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.148,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.938,91
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.087,28

Item:   6  4  1121    
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 256,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           256,40

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            96,000000 17,22 1.653,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.653,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.909,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.909,52

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 75,000000 3.316,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 4,000000 1.146,20
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 696,000000 5.247,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 16,000000 5.430,72
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 16,000000 701,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.843,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.752,54
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.942,31
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22.694,85



Item:   6  4  1122    
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 80,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           80,12

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            30,000000 17,22 516,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           516,60

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 596,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      596,72

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 24,000000 1.061,28
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,000000 286,55
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 216,000000 1.628,64
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,000000 1.697,10
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 8,000000 350,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.024,45

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.621,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.564,93
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.186,10

Item:   6  4  1123    
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 112,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,17

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            42,000000 17,22 723,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           723,24

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 835,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      835,41

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 35,000000 1.547,70
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 303,000000 2.284,62
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 7,000000 2.375,94
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,000000 394,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.176,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.011,51
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.230,40
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.241,91

Item:   6  4  1124    
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 80,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           80,12

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            30,000000 17,22 516,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           516,60

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 596,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      596,72

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 25,000000 1.105,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,000000 286,55
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 230,000000 1.734,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,000000 1.697,10
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,000000 394,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.218,09



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.814,81
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.618,84
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.433,65

Item:   6  4  1125    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 112,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,17

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            42,000000 17,22 723,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           723,24

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 835,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      835,41

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 36,000000 1.591,92
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 321,000000 2.420,34
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 7,000000 2.375,94
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,000000 438,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.399,90

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.235,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.292,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.528,02

Item:   6  4  1126    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            60,000000 17,22 1.033,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.033,20

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.033,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.033,20

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 49,000000 2.166,78
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 424,000000 3.196,96
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 10,000000 3.394,20
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,000000 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.813,50

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.846,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.019,72
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.866,42

Item:   6  4  1127    
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 208,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           208,32

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            78,000000 17,22 1.343,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.343,16

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.551,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.551,48

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 64,000000 2.830,08
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,000000 859,65
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 536,000000 4.041,44
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 13,000000 4.412,46
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.669,95



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.221,43
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.959,25
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.180,68

Item:   6  4  1128    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 128,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           128,20

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            48,000000 17,22 826,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           826,56

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 954,76
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      954,76

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 36,000000 1.591,92
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 339,000000 2.556,06
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 8,000000 2.715,36
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,000000 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.918,90

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.873,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.470,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.344,09

Item:   6  4  1129    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 160,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           160,25

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            60,000000 17,22 1.033,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.033,20

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.193,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.193,45

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 49,000000 2.166,78
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,000000 859,65
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 445,000000 3.355,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 10,000000 3.394,20
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.302,25

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.495,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.200,40
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.696,10

Item:   6  4  1130    
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 224,35
Total                                                                                                                                                                                                                                                           224,35

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            84,000000 17,22 1.446,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.446,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.670,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.670,83

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 64,000000 2.830,08



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,000000 859,65
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 562,000000 4.237,48
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 14,000000 4.751,88
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,000000 570,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.249,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.920,10
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.153,76
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.073,86

Item:   6  4  1131    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 128,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           128,20

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            48,000000 17,22 826,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           826,56

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 954,76
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      954,76

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 37,000000 1.636,14
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 357,000000 2.691,78
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 8,000000 2.715,36
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.142,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.097,46
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.532,73
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.630,19

Item:   6  4  1132    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 176,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           176,27

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            66,000000 17,22 1.136,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.136,52

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.312,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.312,79

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 50,000000 2.211,00
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,000000 859,65
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 465,000000 3.506,10
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 11,000000 3.733,62
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,000000 570,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.880,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.193,34
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.394,63
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  15.587,97

Item:   6  4  1133    
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 224,35
Total                                                                                                                                                                                                                                                           224,35

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            84,000000 17,22 1.446,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.446,48



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.670,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.670,83

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 64,000000 2.830,08
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 4,000000 1.146,20
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 585,000000 4.410,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 14,000000 4.751,88
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 14,000000 614,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.753,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.423,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.294,02
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.717,95

Item:   6  4  1134    
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 288,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           288,45

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            108,000000 17,22 1.859,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.859,76

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.148,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.148,21

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 82,000000 3.626,04
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 5,000000 1.432,75
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 746,000000 5.624,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 18,000000 6.109,56
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 16,000000 701,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17.494,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19.643,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.468,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  25.111,82

Item:   6  4  1135    
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 96,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,15

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            36,000000 17,22 619,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           619,92

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 716,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      716,07

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 29,000000 1.282,38
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,000000 286,55
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 260,000000 1.960,40
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,000000 2.036,52
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 8,000000 350,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.916,73

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.632,80
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.846,57
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.479,37

Item:   6  4  1136    
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 144,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           144,22



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,000000 17,22 929,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,88

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.074,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.074,10

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 41,000000 1.813,02
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 363,000000 2.737,02
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,000000 3.054,78
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,000000 394,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.572,66

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.646,76
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.685,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.332,42

Item:   6  4  1137    
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 96,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,15

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            36,000000 17,22 619,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                           619,92

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 716,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      716,07

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 29,000000 1.282,38
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,000000 286,55
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 274,000000 2.065,96
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,000000 2.036,52
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,000000 394,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.066,15

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.782,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.888,17
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.670,39

Item:   6  4  1138    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 144,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           144,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,000000 17,22 929,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,88

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.074,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.074,10

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 42,000000 1.857,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 382,000000 2.880,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,000000 3.054,78
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,000000 438,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.804,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.878,10
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.750,06
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.628,16

Item:   6  4  1139    
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m           Esc 30°                       
Unid: un    



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 192,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           192,30

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            72,000000 17,22 1.239,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.239,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.432,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.432,14

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 57,000000 2.520,54
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,000000 859,65
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 504,000000 3.800,16
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 12,000000 4.073,04
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,000000 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.735,85

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.167,99
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.665,97
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.833,96

Item:   6  4  1140    
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 256,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           256,40

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            96,000000 17,22 1.653,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.653,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.909,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.909,52

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 74,000000 3.272,28
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 4,000000 1.146,20
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 636,000000 4.795,44
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 16,000000 5.430,72
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.170,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.080,48
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.755,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.835,69

Item:   6  4  1141    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 160,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           160,25

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            60,000000 17,22 1.033,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.033,20

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.193,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.193,45

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 42,000000 1.857,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 401,000000 3.023,54
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 10,000000 3.394,20
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,000000 482,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.330,54

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.523,99
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.929,88



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.453,87

Item:   6  4  1142    
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 208,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           208,32

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            78,000000 17,22 1.343,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.343,16

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.551,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.551,48

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 57,000000 2.520,54
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,000000 859,65
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 528,000000 3.981,12
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 13,000000 4.412,46
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.300,09

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.851,57
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.856,28
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.707,85

Item:   6  4  1143    
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 272,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           272,42

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            102,000000 17,22 1.756,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.756,44

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.028,86
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.028,86

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 75,000000 3.316,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 4,000000 1.146,20
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 662,000000 4.991,48
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 17,000000 5.770,14
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,000000 570,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.794,50

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.823,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.962,02
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22.785,38

Item:   6  4  1144    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 160,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           160,25

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            60,000000 17,22 1.033,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.033,20

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.193,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.193,45

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 43,000000 1.901,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 420,000000 3.166,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 10,000000 3.394,20



Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,000000 526,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.561,88

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.755,33
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.994,28
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.749,61

Item:   6  4  1145    
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 208,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           208,32

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            78,000000 17,22 1.343,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.343,16

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.551,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.551,48

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 58,000000 2.564,76
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,000000 859,65
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 549,000000 4.139,46
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 13,000000 4.412,46
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,000000 570,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.546,51

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.097,99
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.924,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.022,87

Item:   6  4  1146    
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 272,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           272,42

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            102,000000 17,22 1.756,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.756,44

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.028,86
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.028,86

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 75,000000 3.316,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 4,000000 1.146,20
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 689,000000 5.195,06
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 17,000000 5.770,14
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 14,000000 614,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.041,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.070,80
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.030,91
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23.101,71

Item:   6  4  1147    
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 352,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           352,55

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            132,000000 17,22 2.273,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.273,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.625,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.625,59



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 95,000000 4.200,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 5,000000 1.432,75
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 877,000000 6.612,58
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 22,000000 7.467,24
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 17,000000 745,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20.459,09

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  23.084,68
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.426,77
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  29.511,45

Item:   6  4  2  1    
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado de  Concreto 1,0x1,0  - Via Simpl 
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 23,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23,50

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            8,800000 17,22 151,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           151,54

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 175,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      175,04

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 6,830000 373,05
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,190000 54,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 130,000000 980,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,480000 502,34
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                   un    160,21 1,640000 262,74
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    151,65 0,230000 34,88
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    151,65 0,230000 34,88
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 1,300000 57,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.299,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.474,59
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 688,93
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.163,52

Item:   6  4  2  2    
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado     1,0 x 1,0m - Via Dupla        
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 23,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23,72

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            8,880000 17,22 152,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           152,91

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 176,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      176,63

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 6,830000 373,05
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,190000 54,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 130,000000 980,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,480000 502,34
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                   un    160,21 1,800000 288,38
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    151,65 0,160000 24,26
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    151,65 0,160000 24,26
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,900000 39,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.286,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.463,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 685,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.148,74

Item:   6  4  2  3    
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado     1,0x1,0m Via Tripla           
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 23,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23,72

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            8,880000 17,22 152,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           152,91

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 176,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      176,63

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 6,830000 373,05
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,190000 54,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 130,000000 980,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 1,480000 502,34
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                   un    160,21 1,910000 306,00
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    151,65 0,110000 16,68
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    151,65 0,110000 16,68
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,620000 27,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.276,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  2.453,21
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 682,97
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  3.136,18

Item:   6  4  2  4    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 43,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           43,91

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,440000 17,22 283,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           283,10

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 327,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      327,01

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 13,800000 753,76
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,490000 140,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 294,000000 2.216,76
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,740000 930,01
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,406700 17,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.058,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.385,79
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.221,00
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.606,79

Item:   6  4  2  5    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 58,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           58,65

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            21,960000 17,22 378,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           378,15

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 436,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      436,80

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 14,200000 775,60
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,490000 140,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 302,000000 2.277,08
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,660000 1.242,28
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,413300 18,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.453,50

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.890,30



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.361,46
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.251,76

Item:   6  4  2  6    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 66,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           66,02

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            24,720000 17,22 425,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           425,68

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 491,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      491,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 14,400000 786,53
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,490000 140,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 363,000000 2.737,02
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,120000 1.398,41
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,416700 18,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.080,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.572,35
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.551,34
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.123,69

Item:   6  4  2  7    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 71,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                           71,31

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            26,700000 17,22 459,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           459,77

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 531,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      531,08

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 14,400000 786,53
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,510000 146,14
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 475,000000 3.581,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,450000 1.510,42
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,423300 18,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.043,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.574,24
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.830,27
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.404,51

Item:   6  4  2  8    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 71,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                           71,31

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            26,700000 17,22 459,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           459,77

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 531,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      531,08

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 14,400000 786,53
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,510000 146,14
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 582,000000 4.388,28



Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,450000 1.510,42
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,423300 18,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.849,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.381,02
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.054,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.435,90

Item:   6  4  2  9    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 79,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           79,00

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            29,580000 17,22 509,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           509,37

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 588,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      588,37

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 14,600000 797,45
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,510000 146,14
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 589,000000 4.441,06
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,930000 1.673,34
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,426700 18,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.076,71

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.665,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.133,96
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.799,04

Item:   6  4  2 10    
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 84,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           84,45

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            31,620000 17,22 544,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           544,50

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 628,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      628,95

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 14,600000 797,45
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,520000 149,01
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 704,000000 5.308,16
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,270000 1.788,74
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,433300 19,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.062,36

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.691,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.419,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.110,97

Item:   6  4  2 11    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 48,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           48,72

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            18,240000 17,22 314,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           314,09

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 362,81
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      362,81



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 16,800000 917,62
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,490000 140,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 309,000000 2.329,86
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,040000 1.031,84
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,440000 19,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.439,03

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.801,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.336,83
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.138,67

Item:   6  4  2 12    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 63,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           63,46

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            23,760000 17,22 409,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           409,15

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 472,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      472,61

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 17,200000 939,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,490000 140,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 320,000000 2.412,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,960000 1.344,10
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,446700 19,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.856,36

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.328,97
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.483,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.812,56

Item:   6  4  2 13    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 70,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           70,83

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            26,520000 17,22 456,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           456,67

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 527,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      527,50

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 17,400000 950,39
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,490000 140,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 384,000000 2.895,36
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,420000 1.500,24
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,450000 19,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.506,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.033,64
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.679,77
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.713,41

Item:   6  4  2 14    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 77,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           77,40

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            28,980000 17,22 499,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           499,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 576,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      576,44

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 17,400000 950,39
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,510000 146,14
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 491,000000 3.702,14
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,830000 1.639,40
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,456700 20,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.458,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.034,54
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.958,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.992,96

Item:   6  4  2 15    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 77,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           77,40

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            28,980000 17,22 499,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           499,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 576,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      576,44

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 17,400000 950,39
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,510000 146,14
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 593,000000 4.471,22
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,830000 1.639,40
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,456700 20,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.227,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.803,62
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.172,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.976,15

Item:   6  4  2 16    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 84,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           84,93

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            31,800000 17,22 547,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           547,60

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 632,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      632,53

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 17,600000 961,31
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,510000 146,14
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 653,000000 4.923,62
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,300000 1.798,93
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,460000 20,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.850,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.482,71
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.361,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.844,30

Item:   6  4  2 17    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 91,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           91,66

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            34,320000 17,22 590,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                           590,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 682,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      682,65

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 17,600000 961,31
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,520000 149,01
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 738,000000 5.564,52
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,720000 1.941,48
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,466700 20,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.636,79

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.319,44
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.594,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.913,97

Item:   6  4  2 18    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 53,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           53,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            20,040000 17,22 345,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           345,09

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 398,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      398,61

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 19,800000 1.081,48
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,490000 140,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 290,000000 2.186,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,340000 1.133,66
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,473300 20,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.562,91

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.961,52
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.381,29
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  6.342,81

Item:   6  4  2 19    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 68,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           68,27

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            25,560000 17,22 440,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           440,14

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 508,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      508,41

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 20,200000 1.103,32
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,490000 140,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 364,000000 2.744,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,260000 1.445,93
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,480000 21,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.455,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  5.963,68
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.660,29
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.623,97



Item:   6  4  2 20    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 75,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           75,64

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            28,320000 17,22 487,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           487,67

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 563,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      563,31

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 20,400000 1.114,25
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,490000 140,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 418,000000 3.151,72
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,720000 1.602,06
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,483300 21,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.029,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.592,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.835,48
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.428,43

Item:   6  4  2 21    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 10,0<H<15,0 m             
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 83,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           83,33

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            31,200000 17,22 537,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           537,26

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 620,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      620,59

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 20,400000 1.114,25
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,510000 146,14
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 608,000000 4.584,32
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,200000 1.764,98
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,490000 21,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.631,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.251,77
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.297,29
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.549,06

Item:   6  4  2 22    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 83,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           83,33

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            31,200000 17,22 537,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           537,26

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 620,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      620,59

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 20,400000 1.114,25
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,510000 146,14
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 693,000000 5.225,22
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,200000 1.764,98
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,490000 21,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.272,08



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.892,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.475,72
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.368,39

Item:   6  4  2 23    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt20,0<H<25,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 91,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           91,02

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            34,080000 17,22 586,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           586,86

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 677,88
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      677,88

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 20,600000 1.125,17
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,510000 146,14
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 856,000000 6.454,24
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,680000 1.927,91
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,493300 21,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.675,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.352,98
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.882,27
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.235,25

Item:   6  4  2 24    
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 98,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           98,87

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            37,020000 17,22 637,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           637,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 736,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      736,35

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 20,600000 1.125,17
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,520000 149,01
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 856,000000 6.454,24
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,170000 2.094,22
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,500000 21,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.844,57

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.580,92
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.945,73
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.526,65

Item:   6  4  2 25    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 58,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           58,33

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            21,840000 17,22 376,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           376,08

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 434,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      434,41

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 22,800000 1.245,34



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,490000 140,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 412,000000 3.106,48
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,640000 1.235,49
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,506700 22,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.749,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.184,35
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.721,72
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  7.906,07

Item:   6  4  2 26    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 73,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           73,07

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            27,360000 17,22 471,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           471,14

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 544,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      544,21

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 23,200000 1.267,18
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,490000 140,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 371,000000 2.797,34
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,560000 1.547,76
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,513300 22,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.775,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.319,41
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.759,32
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.078,73

Item:   6  4  2 27    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 80,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           80,45

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            30,120000 17,22 518,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           518,67

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 599,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      599,12

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 23,400000 1.278,11
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,490000 140,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 698,000000 5.262,92
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,020000 1.703,89
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,516700 22,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.407,99

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.007,11
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.507,58
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.514,69

Item:   6  4  2 28    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 89,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           89,42

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            33,480000 17,22 576,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           576,53



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 665,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      665,95

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 23,400000 1.278,11
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,510000 146,14
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 676,000000 5.097,04
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,580000 1.893,96
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,523300 22,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.438,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.104,15
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.534,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.638,75

Item:   6  4  2 29    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 89,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           89,42

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            33,480000 17,22 576,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           576,53

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 665,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      665,95

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 23,400000 1.278,11
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,510000 146,14
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 769,000000 5.798,26
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,580000 1.893,96
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,523300 22,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.139,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.805,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.729,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.535,19

Item:   6  4  2 30    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 96,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           96,95

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            36,300000 17,22 625,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           625,09

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 722,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      722,04

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 23,600000 1.289,03
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,510000 146,14
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 920,000000 6.936,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,050000 2.053,49
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,526700 23,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.448,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.170,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.109,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.280,50

Item:   6  4  2 31    
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 106,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           106,09



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            39,720000 17,22 683,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           683,98

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 790,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      790,07

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 23,600000 1.289,03
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,520000 149,01
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 990,000000 7.464,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,620000 2.246,96
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,533300 23,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.172,99

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.963,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.330,52
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  15.293,58

Item:   6  4  2 32    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 55,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           55,13

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            20,640000 17,22 355,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           355,42

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 410,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      410,55

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 17,800000 972,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,590000 169,06
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 473,000000 3.566,42
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,440000 1.167,60
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,506700 22,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           5.897,54

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.308,09
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.756,17
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.064,26

Item:   6  4  2 33    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 73,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           73,07

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            27,360000 17,22 471,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           471,14

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 544,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      544,21

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 18,200000 994,08
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,590000 169,06
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 482,000000 3.634,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,560000 1.547,76
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,513300 22,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.367,69

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.911,90
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.924,27
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.836,17

Item:   6  4  2 34    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 82,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           82,05

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            30,720000 17,22 529,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           529,00

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 611,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      611,05

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 18,400000 1.005,01
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,590000 169,06
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 611,000000 4.606,94
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,120000 1.737,83
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,516700 22,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.541,50

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.152,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.269,67
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.422,22

Item:   6  4  2 35    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt10,0<H<15,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 88,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           88,62

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            33,180000 17,22 571,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           571,36

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 659,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      659,98

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 18,400000 1.005,01
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,610000 174,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 743,000000 5.602,22
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,530000 1.876,99
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,523300 22,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.681,97

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.341,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.600,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.942,75

Item:   6  4  2 36    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 107,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           107,05

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            40,080000 17,22 690,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           690,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 797,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      797,23

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 18,800000 1.026,86
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,610000 174,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 807,000000 6.084,78
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,680000 2.267,33
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,530000 23,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.577,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.374,25
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.888,19



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.262,44

Item:   6  4  2 37    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 107,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           107,05

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            40,080000 17,22 690,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           690,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 797,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      797,23

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 18,800000 1.026,86
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,610000 174,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 968,000000 7.298,72
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,680000 2.267,33
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,530000 23,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.790,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.588,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.226,15
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.814,34

Item:   6  4  2 38    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 123,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           123,39

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            46,200000 17,22 795,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           795,56

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 918,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      918,95

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 19,000000 1.037,78
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,620000 177,66
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1020,000000 7.690,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 7,700000 2.613,53
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,540000 23,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.543,45

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.462,40
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.469,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  15.931,93

Item:   6  4  2 39    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 59,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           59,93

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            22,440000 17,22 386,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           386,42

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 446,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      446,35

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 20,800000 1.136,10
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,590000 169,06
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 489,000000 3.687,06
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,740000 1.269,43



Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,540000 23,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.285,33

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  6.731,68
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.874,10
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  8.605,78

Item:   6  4  2 40    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 77,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           77,88

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            29,160000 17,22 502,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           502,14

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 580,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      580,02

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 21,200000 1.157,94
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,590000 169,06
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 524,000000 3.950,96
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,860000 1.649,58
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,546700 23,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.951,52

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.531,54
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.096,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.628,32

Item:   6  4  2 41    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 86,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           86,85

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            32,520000 17,22 559,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                           559,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 646,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      646,84

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 21,400000 1.168,87
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,590000 169,06
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 635,000000 4.787,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,420000 1.839,66
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,550000 24,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.989,61

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.636,45
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.404,39
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.040,84

Item:   6  4  2 42    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 94,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           94,55

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            35,400000 17,22 609,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                           609,59

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 704,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      704,14



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 21,400000 1.168,87
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,610000 174,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 820,000000 6.182,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,900000 2.002,58
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,556700 24,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.553,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.257,61
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.855,72
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.113,33

Item:   6  4  2 43    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 112,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,98

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            42,300000 17,22 728,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           728,41

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 841,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      841,39

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 21,800000 1.190,72
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,610000 174,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 860,000000 6.484,40
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 7,050000 2.392,91
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,563300 24,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.267,54

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.108,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.092,73
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.201,66

Item:   6  4  2 44    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 112,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           112,98

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            42,300000 17,22 728,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           728,41

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 841,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      841,39

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 21,800000 1.190,72
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,610000 174,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1117,000000 8.422,18
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 7,050000 2.392,91
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,563300 24,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.205,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.046,71
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.632,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.678,91

Item:   6  4  2 45    
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 130,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           130,60

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            48,900000 17,22 842,06



Total                                                                                                                                                                                                                                                           842,06

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 972,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      972,66

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 22,000000 1.201,64
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,620000 177,66
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1146,000000 8.640,84
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 8,150000 2.766,27
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,573300 25,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.811,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.784,21
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.837,52
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.621,73

Item:   6  4  2 46    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 64,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           64,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            24,240000 17,22 417,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           417,41

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 482,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      482,15

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 23,800000 1.299,96
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,590000 169,06
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 553,000000 4.169,62
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 4,040000 1.371,26
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,573300 25,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.035,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.517,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.092,79
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.609,98

Item:   6  4  2 47    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 82,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           82,69

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            30,960000 17,22 533,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           533,13

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 615,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      615,82

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 24,200000 1.321,80
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,590000 169,06
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 573,000000 4.320,42
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,160000 1.751,41
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,580000 25,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.588,13

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.203,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.283,98
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.487,93

Item:   6  4  2 48    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00 m         alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 91,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           91,66

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            34,320000 17,22 590,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                           590,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 682,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      682,65

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 24,400000 1.332,73
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,590000 169,06
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 698,000000 5.262,92
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,720000 1.941,48
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,583300 25,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.731,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.414,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.620,97
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.035,39

Item:   6  4  2 49    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 100,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           100,64

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            37,680000 17,22 648,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           648,85

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 749,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      749,49

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 24,400000 1.332,73
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,610000 174,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 879,000000 6.627,66
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,280000 2.131,56
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,590000 25,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.292,63

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.042,12
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.074,13
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.116,25

Item:   6  4  2 50    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 119,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           119,07

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            44,580000 17,22 767,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           767,67

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 886,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      886,74

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 24,800000 1.354,58
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,610000 174,80
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1025,000000 7.728,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 7,430000 2.521,89
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,596700 26,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.805,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.692,68
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.533,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.226,32

Item:   6  4  2 51    



Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 137,81
Total                                                                                                                                                                                                                                                           137,81

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            51,600000 17,22 888,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           888,55

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.026,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.026,36

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 24,800000 1.354,58
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,640000 183,39
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1019,000000 7.683,26
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 8,600000 2.919,01
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,610000 26,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.166,99

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.193,35
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.673,03
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.866,38

Item:   6  4  2 52    
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 147,43
Total                                                                                                                                                                                                                                                           147,43

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            55,200000 17,22 950,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           950,54

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.097,97
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.097,97

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 25,000000 1.365,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,640000 183,39
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1243,000000 9.372,22
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,200000 3.122,66
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,613300 26,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.070,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.168,64
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.222,95
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.391,59

Item:   6  4  2 53    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 82,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           82,69

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            30,960000 17,22 533,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           533,13

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 615,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      615,82

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 19,200000 1.048,70
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,690000 197,72
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 602,000000 4.539,08
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,160000 1.751,41
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,580000 25,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.562,35



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.178,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.276,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.454,97

Item:   6  4  2 54    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 82,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           82,69

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            30,960000 17,22 533,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           533,13

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 615,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      615,82

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 19,200000 1.048,70
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,690000 197,72
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 697,000000 5.255,38
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,160000 1.751,41
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,580000 25,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.278,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.894,47
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.476,22
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.370,69

Item:   6  4  2 55    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00 m         alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 93,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           93,26

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            34,920000 17,22 601,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           601,32

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 694,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      694,58

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 19,400000 1.059,63
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,690000 197,72
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 814,000000 6.137,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,820000 1.975,42
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,583300 25,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.395,91

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.090,49
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.809,19
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.899,68

Item:   6  4  2 56    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 99,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           99,83

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            37,380000 17,22 643,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           643,68

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 743,51
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      743,51

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 19,400000 1.059,63
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,710000 203,45



Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1214,000000 9.153,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,230000 2.114,59
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,590000 25,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.557,11

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.300,62
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.702,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.003,51

Item:   6  4  2 57    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 146,63
Total                                                                                                                                                                                                                                                           146,63

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,900000 17,22 945,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           945,38

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.092,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.092,01

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 20,000000 1.092,40
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,740000 212,05
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1080,000000 8.143,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,150000 3.105,69
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,613300 26,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.580,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.672,25
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.806,35
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.478,60

Item:   6  4  2 58    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 146,63
Total                                                                                                                                                                                                                                                           146,63

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,900000 17,22 945,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           945,38

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.092,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.092,01

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 20,000000 1.092,40
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,740000 212,05
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1277,000000 9.628,58
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,150000 3.105,69
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,613300 26,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.065,62

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.157,63
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.219,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.377,51

Item:   6  4  2 59    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 176,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           176,91

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            66,240000 17,22 1.140,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.140,65

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.317,56



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.317,56

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 20,400000 1.114,25
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,750000 214,91
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1312,000000 9.892,48
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 11,040000 3.747,20
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,626700 27,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.996,33

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16.313,89
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.541,79
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  20.855,68

Item:   6  4  2 60    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 87,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           87,50

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            32,760000 17,22 564,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           564,13

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 651,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      651,63

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 22,200000 1.212,56
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,690000 197,72
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 567,000000 4.275,18
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,460000 1.853,23
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,613300 26,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.565,59

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.217,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.287,67
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.504,89

Item:   6  4  2 61    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 87,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           87,50

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            32,760000 17,22 564,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           564,13

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 651,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      651,63

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 22,200000 1.212,56
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,690000 197,72
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 710,000000 5.353,40
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,460000 1.853,23
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,613300 26,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.643,81

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.295,44
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.587,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.883,29

Item:   6  4  2 62    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 98,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                           98,07



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            36,720000 17,22 632,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           632,32

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 730,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      730,39

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 22,400000 1.223,49
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,690000 197,72
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 906,000000 6.831,24
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,120000 2.077,25
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,616700 27,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.356,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.087,14
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.086,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.173,80

Item:   6  4  2 63    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 10,0<H<15,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 105,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           105,76

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            39,600000 17,22 681,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           681,91

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 787,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      787,67

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 22,400000 1.223,49
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,710000 203,45
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1240,000000 9.349,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,600000 2.240,17
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,623300 27,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.044,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.831,72
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.850,75
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.682,47

Item:   6  4  2 64    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 155,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           155,12

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            58,080000 17,22 1.000,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.000,14

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.155,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.155,26

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 23,000000 1.256,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,740000 212,05
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1176,000000 8.867,04
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,680000 3.285,59
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,646700 28,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.649,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.804,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.121,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.926,15

Item:   6  4  2 65    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 20,0<H<25,0m              
Unid: m     



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 155,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           155,12

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            58,080000 17,22 1.000,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.000,14

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.155,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.155,26

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 23,000000 1.256,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,740000 212,05
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1318,000000 9.937,72
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,680000 3.285,59
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,646700 28,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.719,98

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.875,24
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.419,67
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  20.294,91

Item:   6  4  2 66    
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m          alt 25,0<H<30,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 186,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           186,53

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            69,840000 17,22 1.202,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.202,64

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.389,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.389,17

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 23,400000 1.278,11
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,750000 214,91
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1367,000000 10.307,18
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 11,640000 3.950,85
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,660000 28,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.780,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.169,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.779,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.949,07

Item:   6  4  2 67    
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt 0,0<H<2,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 92,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           92,30

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            34,560000 17,22 595,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           595,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 687,42
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      687,42

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 25,200000 1.376,42
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,690000 197,72
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 585,000000 4.410,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,760000 1.955,06
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,646700 28,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.968,46

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  8.655,88
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.409,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.065,68



Item:   6  4  2 68    
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt 2,0<H<6,0m                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 92,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           92,30

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            34,560000 17,22 595,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                           595,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 687,42
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      687,42

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 25,200000 1.376,42
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,690000 197,72
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 777,000000 5.858,58
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 5,760000 1.955,06
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,646700 28,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.416,14

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.103,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.812,83
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.916,39

Item:   6  4  2 69    
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt. 6,0<H<10,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 102,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           102,88

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            38,520000 17,22 663,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                           663,31

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 766,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      766,19

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 25,400000 1.387,35
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,690000 197,72
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 937,000000 7.064,98
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,420000 2.179,08
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,650000 28,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.857,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.623,83
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.236,07
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.859,90

Item:   6  4  2 70    
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt. 10,0<H<15,0m             
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 111,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           111,85

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            41,880000 17,22 721,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           721,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 833,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      833,02

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 25,400000 1.387,35
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,710000 203,45
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1271,000000 9.583,34
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,980000 2.369,15
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,656700 28,80



Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.572,09

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.405,11
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.010,38
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.415,49

Item:   6  4  2 71    
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt. 15,0<H<20,0m             
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 163,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           163,45

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            61,200000 17,22 1.053,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.053,86

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.217,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.217,31

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 26,000000 1.420,12
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,740000 212,05
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1238,000000 9.334,52
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 10,200000 3.462,08
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,680000 29,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.458,59

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.675,90
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.364,17
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  20.040,07

Item:   6  4  2 72    
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m          alt. 2,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 163,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           163,45

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            61,200000 17,22 1.053,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.053,86

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.217,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.217,31

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 26,000000 1.420,12
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,740000 212,05
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1499,000000 11.302,46
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 10,200000 3.462,08
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,680000 29,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.426,53

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.643,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.912,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22.555,89

Item:   6  4  2 73    
Servico: Corpo  BDCC 3,00x3,00m         alt. 25,0 <H<30,0m            
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 196,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           196,15

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            73,440000 17,22 1.264,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.264,64

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.460,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.460,79

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario



Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 26,400000 1.441,97
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,750000 214,91
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1502,000000 11.325,08
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 12,240000 4.154,50
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,693300 30,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17.166,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.627,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.185,94
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23.813,60

Item:   6  4  2 74    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt. 0,0<H<2,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 106,73
Total                                                                                                                                                                                                                                                           106,73

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            39,960000 17,22 688,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           688,11

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 794,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      794,84

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 29,200000 1.594,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,790000 226,37
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 831,000000 6.265,74
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,660000 2.260,54
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,746700 32,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.380,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.175,14
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.111,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.286,30

Item:   6  4  2 75    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt. 2,0<H<6,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 106,73
Total                                                                                                                                                                                                                                                           106,73

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            39,960000 17,22 688,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           688,11

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 794,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      794,84

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 29,200000 1.594,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,790000 226,37
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1054,000000 7.947,16
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,660000 2.260,54
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,746700 32,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.061,72

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.856,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.579,27
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.435,83

Item:   6  4  2 76    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt.6,0<H<10,0m               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 141,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           141,50

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            52,980000 17,22 912,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           912,32



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.053,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.053,82

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 29,600000 1.616,75
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,810000 232,11
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1111,000000 8.376,94
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 8,830000 2.997,08
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,760000 33,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.256,21

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.310,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.983,91
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.293,94

Item:   6  4  2 77    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt. 10,0<H<15,0m             
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 141,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           141,50

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            52,980000 17,22 912,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                           912,32

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.053,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.053,82

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 29,600000 1.616,75
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,810000 232,11
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1623,000000 12.237,42
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 8,830000 2.997,08
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,760000 33,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17.116,69

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.170,51
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.058,67
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23.229,18

Item:   6  4  2 78    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt.15,0<H<20,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 200,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           200,79

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            75,180000 17,22 1.294,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.294,60

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.495,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.495,39

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 30,200000 1.649,52
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,840000 240,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1698,000000 12.802,92
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 12,530000 4.252,93
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,783300 34,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18.980,43

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20.475,82
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.700,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  26.176,29

Item:   6  4  2 79    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt.20,0<H<25,0m              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 213,77



Total                                                                                                                                                                                                                                                           213,77

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            80,040000 17,22 1.378,29
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.378,29

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.592,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.592,06

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 30,400000 1.660,45
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,840000 240,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1708,000000 12.878,32
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 13,340000 4.527,86
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,786700 34,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19.341,83

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20.933,89
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.827,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  26.761,88

Item:   6  4  2 80    
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m          alt. 25,0<H<30,0m             
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 263,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           263,13

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            98,520000 17,22 1.696,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.696,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.959,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.959,64

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 30,800000 1.682,30
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,870000 249,30
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1771,000000 13.353,34
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 16,420000 5.573,28
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,806700 35,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20.893,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  22.853,24
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.362,34
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  29.215,58

Item:   6  4  2 81    
Servico: Boca BDC 1,0x1,0 m                                           
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 42,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           42,79

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            16,020000 17,22 275,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           275,86

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 318,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      318,65

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 16,600000 734,05
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,930000 266,49
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 226,000000 1.704,04
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,670000 906,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.610,83

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.929,48
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.093,97
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.023,45

Item:   6  4  2 82    
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 0°                        
Unid: un    



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 104,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           104,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            39,000000 17,22 671,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           671,58

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 775,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      775,74

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 28,000000 1.238,16
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,900000 544,45
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 312,000000 2.352,48
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,500000 2.206,23
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 8,400000 368,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.709,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.485,48
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.083,96
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.569,44

Item:   6  4  2 83    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m           Esc. 0°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 144,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           144,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,000000 17,22 929,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,88

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.074,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.074,10

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 38,800000 1.715,74
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,600000 745,03
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 409,000000 3.083,86
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,000000 3.054,78
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,400000 412,28
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.011,69

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.085,79
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.807,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.893,67

Item:   6  4  2 84    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 189,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           189,09

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            70,800000 17,22 1.219,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.219,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.408,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.408,27

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 51,300000 2.268,49
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,400000 974,27
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 526,000000 3.966,04
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 11,800000 4.005,16
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,400000 456,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.670,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.078,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.641,02



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.719,39

Item:   6  4  2 85    
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 237,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           237,17

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            88,800000 17,22 1.529,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.529,14

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.766,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.766,31

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 65,500000 2.896,41
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 4,200000 1.203,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 721,000000 5.436,34
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 14,800000 5.023,42
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,400000 500,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.059,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16.825,99
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.684,36
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.510,35

Item:   6  4  2 86    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 155,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           155,44

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            58,200000 17,22 1.002,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.002,20

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.157,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.157,64

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 39,600000 1.751,11
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,000000 859,65
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 435,000000 3.279,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,700000 3.292,37
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,400000 456,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.639,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.796,81
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.005,83
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.802,64

Item:   6  4  2 87    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m           Esc. 0°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 201,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           201,91

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            75,600000 17,22 1.301,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.301,83

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.503,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.503,74

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 52,100000 2.303,86
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,800000 1.088,89
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 560,000000 4.222,40
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 12,600000 4.276,69



Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,400000 500,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.391,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.895,58
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.868,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.764,11

Item:   6  4  2 88    
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 254,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           254,80

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            95,400000 17,22 1.642,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.642,79

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.897,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.897,59

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 66,300000 2.931,79
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 4,700000 1.346,79
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 741,000000 5.587,14
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 15,900000 5.396,78
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,400000 543,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.806,36

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.703,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.928,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22.632,73

Item:   6  4  2 89    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 166,66
Total                                                                                                                                                                                                                                                           166,66

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            62,400000 17,22 1.074,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.074,53

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.241,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.241,19

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 40,400000 1.786,49
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,300000 945,62
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 468,000000 3.528,72
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 10,400000 3.529,97
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,400000 500,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.290,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.531,99
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.210,51
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.742,50

Item:   6  4  2 90    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 216,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                           216,34

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            81,000000 17,22 1.394,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.394,82

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.611,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.611,16



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 52,900000 2.339,24
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 4,200000 1.203,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 601,000000 4.531,54
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 13,500000 4.582,17
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,400000 543,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.200,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.811,48
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.123,52
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.935,00

Item:   6  4  2 91    
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 270,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           270,82

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            101,400000 17,22 1.746,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.746,11

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.016,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.016,93

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 67,100000 2.967,16
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 5,200000 1.490,06
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 821,000000 6.190,34
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 16,900000 5.736,20
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,400000 587,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.971,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.988,41
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.286,37
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  24.274,78

Item:   6  4  2 92    
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 347,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           347,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            130,200000 17,22 2.242,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.242,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.589,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.589,78

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 83,900000 3.710,06
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 6,800000 1.948,54
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1160,000000 8.746,40
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 21,700000 7.365,41
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 15,400000 675,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22.445,85

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  25.035,63
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.969,92
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  32.005,55

Item:   6  4  2 93    
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 104,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           104,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            39,000000 17,22 671,58



Total                                                                                                                                                                                                                                                           671,58

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 775,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      775,74

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 28,100000 1.242,58
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 313,000000 2.360,02
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,500000 2.206,23
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 8,500000 372,81
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.754,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.530,48
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.096,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.626,97

Item:   6  4  2 94    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 144,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           144,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            54,000000 17,22 929,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           929,88

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.074,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.074,10

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 38,800000 1.715,74
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,600000 745,03
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 411,000000 3.098,94
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,000000 3.054,78
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,500000 416,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.031,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.105,26
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.813,30
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  12.918,56

Item:   6  4  2 95    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 189,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           189,09

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            70,800000 17,22 1.219,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.219,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.408,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.408,27

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 51,300000 2.268,49
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,400000 974,27
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 528,000000 3.981,12
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 11,800000 4.005,16
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,500000 460,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.689,57

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.097,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.646,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.744,28

Item:   6  4  2 96    
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 238,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                           238,77

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            89,400000 17,22 1.539,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.539,47

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.778,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.778,24

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 65,600000 2.900,83
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 4,200000 1.203,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 725,000000 5.466,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 14,900000 5.057,36
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,500000 504,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.132,59

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16.910,83
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.707,98
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.618,81

Item:   6  4  2 97    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 155,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           155,44

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            58,200000 17,22 1.002,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.002,20

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.157,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.157,64

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 39,600000 1.751,11
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,000000 859,65
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 438,000000 3.302,52
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,700000 3.292,37
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,500000 460,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.666,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.823,82
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.013,35
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.837,17

Item:   6  4  2 98    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 203,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           203,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            76,200000 17,22 1.312,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.312,16

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.515,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.515,68

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 52,600000 2.325,97
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,800000 1.088,89
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 564,000000 4.252,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 12,700000 4.310,63
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,500000 504,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.482,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.998,12
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.897,08
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.895,20

Item:   6  4  2 99    



Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m           Esc. 10°                      
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 254,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           254,80

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            95,400000 17,22 1.642,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.642,79

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.897,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.897,59

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 66,400000 2.936,21
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 4,700000 1.346,79
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 745,000000 5.617,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 15,900000 5.396,78
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,500000 548,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.845,33

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.742,92
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.939,63
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22.682,55

Item:   6  4  2100    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 168,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                           168,26

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            63,000000 17,22 1.084,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.084,86

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.253,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.253,12

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 40,500000 1.790,91
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,300000 945,62
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 471,000000 3.551,34
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 10,500000 3.563,91
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,500000 504,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.356,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.609,29
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.232,03
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.841,32

Item:   6  4  2101    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m           Esc. 10°                      
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 217,94
Total                                                                                                                                                                                                                                                           217,94

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            81,600000 17,22 1.405,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.405,15

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.623,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.623,09

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 53,000000 2.343,66
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 4,200000 1.203,51
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 604,000000 4.554,16
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 13,600000 4.616,11
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,500000 548,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.265,69



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.888,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.145,04
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.033,82

Item:   6  4  2102    
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m           Esc. 10°                      
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 272,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                           272,42

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            102,000000 17,22 1.756,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.756,44

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.028,86
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.028,86

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 67,200000 2.971,58
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 5,200000 1.490,06
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 825,000000 6.220,50
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 17,000000 5.770,14
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,500000 592,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17.044,39

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19.073,25
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.309,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  24.383,24

Item:   6  4  2103    
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 350,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           350,95

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            131,400000 17,22 2.262,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.262,71

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.613,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.613,66

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 84,000000 3.714,48
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 6,800000 1.948,54
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1166,000000 8.791,64
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 21,900000 7.433,30
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 15,500000 679,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           22.567,79

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  25.181,45
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7.010,52
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  32.191,97

Item:   6  4  2105    
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 105,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           105,76

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            39,600000 17,22 681,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           681,91

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 787,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      787,67

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 28,200000 1.247,00
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,000000 573,10



Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 320,000000 2.412,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,600000 2.240,17
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 8,700000 381,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           6.854,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.642,32
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.127,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  9.769,94

Item:   6  4  2106    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 147,43
Total                                                                                                                                                                                                                                                           147,43

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            55,200000 17,22 950,54
Total                                                                                                                                                                                                                                                           950,54

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.097,97
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.097,97

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 39,000000 1.724,58
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,700000 773,69
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 422,000000 3.181,88
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,200000 3.122,66
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,700000 425,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.228,25

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.326,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.874,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.201,04

Item:   6  4  2107    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m           Esc. 20°                      
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 192,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           192,30

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            72,000000 17,22 1.239,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.239,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.432,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.432,14

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 51,500000 2.277,33
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,500000 1.002,93
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 541,000000 4.079,14
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 12,000000 4.073,04
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,700000 469,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.901,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.333,88
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.712,15
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.046,03

Item:   6  4  2108    
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m           Esc. 20°                      
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 241,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                           241,98

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            90,600000 17,22 1.560,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.560,13

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.802,11



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.802,11

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 65,700000 2.905,25
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 4,300000 1.232,17
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 741,000000 5.587,14
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 15,100000 5.125,24
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,700000 513,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.362,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.165,07
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.778,76
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.943,83

Item:   6  4  2109    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m           Esc.20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 158,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           158,65

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            59,400000 17,22 1.022,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.022,87

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.181,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.181,52

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 39,900000 1.764,38
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,100000 888,31
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 450,000000 3.393,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,900000 3.360,26
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,700000 469,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.875,25

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.056,77
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.078,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.134,97

Item:   6  4  2110    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m           Esc. 20°                      
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 206,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           206,72

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            77,400000 17,22 1.332,83
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.332,83

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.539,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.539,55

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 52,400000 2.317,13
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,900000 1.117,55
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 580,000000 4.373,20
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 12,900000 4.378,52
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,700000 513,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.699,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.239,11
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.964,17
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.203,28

Item:   6  4  2111    
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m           Esc.20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 259,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           259,60



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            97,200000 17,22 1.673,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.673,78

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.933,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.933,38

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 66,600000 2.945,05
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 4,800000 1.375,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 765,000000 5.768,10
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 16,200000 5.498,60
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,700000 557,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.144,21

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.077,59
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.032,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23.110,39

Item:   6  4  2112    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m           Esc. 20°                      
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 171,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           171,47

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            64,200000 17,22 1.105,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.105,52

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.276,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.276,99

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 40,700000 1.799,75
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,500000 1.002,93
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 484,000000 3.649,36
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 10,700000 3.631,79
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,800000 517,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.601,38

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.878,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.306,94
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  15.185,31

Item:   6  4  2113    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 221,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                           221,14

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            82,800000 17,22 1.425,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.425,82

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.646,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.646,96

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 53,200000 2.352,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 4,400000 1.260,82
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 621,000000 4.682,34
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 13,800000 4.684,00
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,800000 561,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.541,07

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.188,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.228,35
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.416,38

Item:   6  4  2114    
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m           Esc 20°                       
Unid: un    



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 277,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           277,23

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            103,800000 17,22 1.787,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.787,44

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.064,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.064,67

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 67,400000 2.980,43
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 5,400000 1.547,37
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 847,000000 6.386,38
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 17,300000 5.871,97
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,800000 605,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17.391,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19.456,09
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.416,58
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  24.872,67

Item:   6  4  2115    
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 357,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           357,36

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            133,800000 17,22 2.304,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.304,04

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.661,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.661,40

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 84,300000 3.727,75
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 7,000000 2.005,85
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1195,000000 9.010,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 22,300000 7.569,07
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 15,900000 697,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23.010,34

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  25.671,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7.147,01
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  32.818,75

Item:   6  4  2116    
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 110,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           110,57

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            41,400000 17,22 712,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           712,91

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 823,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      823,48

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 28,500000 1.260,27
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,100000 601,76
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 341,000000 2.571,14
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,900000 2.342,00
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 9,100000 399,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           7.174,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  7.997,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.226,58
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  10.224,36



Item:   6  4  2117    
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 150,63
Total                                                                                                                                                                                                                                                           150,63

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            56,400000 17,22 971,21
Total                                                                                                                                                                                                                                                           971,21

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.121,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.121,84

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 39,300000 1.737,85
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 2,800000 802,34
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 450,000000 3.393,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,400000 3.190,55
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 10,100000 442,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.566,73

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.688,57
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.975,70
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.664,27

Item:   6  4  2118    
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 197,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                           197,11

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            73,800000 17,22 1.270,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.270,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.467,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.467,95

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 51,800000 2.290,60
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,600000 1.031,58
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 576,000000 4.343,04
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 12,300000 4.174,87
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,100000 486,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.326,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.794,89
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.840,50
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.635,39

Item:   6  4  2119    
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 248,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           248,39

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            93,000000 17,22 1.601,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.601,46

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.849,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.849,85

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 66,000000 2.918,52
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 4,500000 1.289,48
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 782,000000 5.896,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 15,500000 5.261,01
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,100000 530,71



Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.896,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.745,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.940,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  22.686,29

Item:   6  4  2120    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 165,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                           165,06

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            61,800000 17,22 1.064,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.064,20

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.229,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.229,26

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 40,200000 1.777,64
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,200000 916,96
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 481,000000 3.626,74
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 10,300000 3.496,03
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 11,200000 491,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.308,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.537,86
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.212,14
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.750,00

Item:   6  4  2121    
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 213,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                           213,13

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            79,800000 17,22 1.374,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.374,16

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.587,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.587,29

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 52,700000 2.330,39
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 4,100000 1.174,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 619,000000 4.667,26
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 13,300000 4.514,29
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,200000 535,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.221,89

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.809,18
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.122,88
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.932,06

Item:   6  4  2122    
Servico: Boca BDCC 2,50 x 3,00m         esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 267,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           267,62

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            100,200000 17,22 1.725,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.725,44

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.993,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.993,06

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario



Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 67,000000 2.962,74
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 5,100000 1.461,41
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 811,000000 6.114,94
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 16,700000 5.668,31
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,200000 578,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                           16.786,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.779,41
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.228,19
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  24.007,60

Item:   6  4  2123    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 177,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                           177,88

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            66,600000 17,22 1.146,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.146,85

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.324,73
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.324,73

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 41,200000 1.821,86
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 3,600000 1.031,58
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 519,000000 3.913,26
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 11,100000 3.767,56
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 12,400000 543,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.078,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.402,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.452,95
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  15.855,80

Item:   6  4  2124    
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 229,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           229,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            85,800000 17,22 1.477,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.477,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.706,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.706,64

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 53,700000 2.374,61
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 4,600000 1.318,13
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 665,000000 5.014,10
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 14,300000 4.853,71
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 13,400000 587,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.148,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.854,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.414,01
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  20.268,92

Item:   6  4  2125    
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 286,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           286,85

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            107,400000 17,22 1.849,43
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.849,43



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.136,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.136,28

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 67,900000 3.002,54
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 5,600000 1.604,68
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 900,000000 6.786,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 17,900000 6.075,62
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 14,400000 631,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18.100,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20.236,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.633,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  25.870,60

Item:   6  4  2126    
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 368,57
Total                                                                                                                                                                                                                                                           368,57

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            138,000000 17,22 2.376,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.376,36

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.744,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.744,93

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 84,800000 3.749,86
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 7,400000 2.120,47
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1264,000000 9.530,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 23,000000 7.806,66
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 16,500000 723,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23.931,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  26.676,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7.426,65
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  34.102,82

Item:   6  4  3  1    
Servico: Corpo BTC 1,0x1,0m             Via Simples                   
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 33,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           33,01

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            12,360000 17,22 212,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           212,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 245,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      245,85

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 8,940000 488,30
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,280000 80,23
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 182,000000 1.372,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,060000 699,21
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                   un    160,21 1,640000 262,74
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    151,65 0,230000 34,88
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    151,65 0,230000 34,88
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    141,77 0,230000 32,61
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    138,38 0,820000 113,47
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 1,600000 70,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.188,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.434,63
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 956,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.390,83

Item:   6  4  3  2    
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0              Via Dupla                     



Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 33,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           33,01

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            12,360000 17,22 212,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           212,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 245,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      245,85

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 8,940000 488,30
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,280000 80,23
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 182,000000 1.372,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,060000 699,21
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                   un    160,21 1,800000 288,38
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    151,65 0,160000 24,26
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    151,65 0,160000 24,26
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    141,77 0,160000 22,68
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    138,38 0,900000 124,54
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 1,110000 48,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.172,82

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.418,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 951,76
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.370,43

Item:   6  4  3  3    
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0              Via Tripla                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 33,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                           33,01

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            12,360000 17,22 212,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           212,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 245,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      245,85

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 8,940000 488,30
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,280000 80,23
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 182,000000 1.372,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 2,060000 699,21
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip                                                                                                                                                                                                                                   un    160,21 1,910000 306,00
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    151,65 0,110000 16,68
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    151,65 0,110000 16,68
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    141,77 0,110000 15,59
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl                                                                                                                                                                                                                                  un    138,38 0,950000 131,46
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,760000 33,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.159,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  3.405,61
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 948,12
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  4.353,73

Item:   6  4  3  4    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT. 0,0<H<2,0M               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 111,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           111,85

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            41,880000 17,22 721,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           721,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 833,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      833,02



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 28,700000 1.567,59
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,860000 246,43
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 561,000000 4.229,94
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,980000 2.369,15
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,726700 31,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           8.444,98

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  9.278,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.583,00
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  11.861,00

Item:   6  4  3  5    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT. 2,0<H<6,0M               
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 111,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                           111,85

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            41,880000 17,22 721,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           721,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 833,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      833,02

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 28,700000 1.567,59
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,860000 246,43
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 711,000000 5.360,94
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 6,980000 2.369,15
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,726700 31,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                           9.575,98

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  10.409,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 2.897,87
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  13.306,87

Item:   6  4  3  6    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT. 6,0<H<10,0M              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 125,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                           125,15

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            46,860000 17,22 806,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           806,93

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 932,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      932,08

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 28,900000 1.578,52
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,860000 246,43
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 942,000000 7.102,68
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 7,810000 2.650,87
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,730000 32,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                           11.610,52

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  12.542,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.491,86
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  16.034,46

Item:   6  4  3  7    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT 10,0<H<15,0M              
Unid: M     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 135,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                           135,41

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            50,700000 17,22 873,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                           873,05

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.008,46
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.008,46

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 28,900000 1.578,52
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,880000 252,16
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1206,000000 9.093,24
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 8,450000 2.868,10
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,740000 32,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.824,48

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  14.832,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.129,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  18.962,43

Item:   6  4  3  8    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT. 15,0<H<20,0M             
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 162,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           162,65

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            60,900000 17,22 1.048,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.048,70

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.211,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.211,35

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 29,300000 1.600,37
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,880000 252,16
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1234,000000 9.304,36
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 10,150000 3.445,11
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,746700 32,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           14.634,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.846,10
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.411,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  20.257,65

Item:   6  4  3  9    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT.20,0<H<25,0M              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 162,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                           162,65

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            60,900000 17,22 1.048,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.048,70

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.211,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.211,35

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 29,300000 1.600,37
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,880000 252,16
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1320,000000 9.952,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 10,150000 3.445,11
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,746700 32,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.283,19

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16.494,54
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.592,08
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.086,62

Item:   6  4  3 10    
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M          ALT 25,0<H<30,0M              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 187,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                           187,49

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            70,200000 17,22 1.208,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.208,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.396,33
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.396,33

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 29,500000 1.611,29
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 0,900000 257,90
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1639,000000 12.358,06
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 11,700000 3.971,21
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,760000 33,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18.231,79

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19.628,12
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.464,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  25.092,59

Item:   6  4  3 11    
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT 0,0<H<2,0M                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 148,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           148,39

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            55,560000 17,22 956,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           956,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.105,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.105,13

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 34,400000 1.878,93
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,010000 289,42
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 690,000000 5.202,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,260000 3.143,03
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,863300 37,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           10.551,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  11.656,97
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.245,30
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  14.902,27

Item:   6  4  3 12    
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT.2,0<H<6,0M                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 148,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           148,39

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            55,560000 17,22 956,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           956,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.105,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.105,13

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 34,400000 1.878,93
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,010000 289,42
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 921,000000 6.944,34
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,260000 3.143,03
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,863300 37,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           12.293,58

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  13.398,71
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 3.730,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  17.128,91



Item:   6  4  3 13    
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT.6,0<H<10,00M              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 148,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                           148,39

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            55,560000 17,22 956,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                           956,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.105,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.105,13

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 34,400000 1.878,93
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,010000 289,42
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1402,000000 10.571,08
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 9,260000 3.143,03
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,863300 37,86
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.920,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  17.025,45
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.739,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.765,34

Item:   6  4  3 14    
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT 10,0<H<15,0M              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 176,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           176,27

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            66,000000 17,22 1.136,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.136,52

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.312,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.312,79

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 34,600000 1.889,85
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,030000 295,15
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1509,000000 11.377,86
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 11,000000 3.733,62
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,876700 38,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17.334,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  18.647,72
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.191,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  23.839,25

Item:   6  4  3 15    
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT 15,0<H<20,0M              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 233,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           233,96

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            87,600000 17,22 1.508,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.508,47

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.742,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.742,43

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 35,000000 1.911,70
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,070000 306,61
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1476,000000 11.129,04
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 14,600000 4.955,53
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,903300 39,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18.342,50



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20.084,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.591,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  25.676,57

Item:   6  4  3 16    
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M          ALT 20,0<H<25,0M              
Unid: M     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 233,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           233,96

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            87,600000 17,22 1.508,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.508,47

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.742,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.742,43

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 35,000000 1.911,70
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,070000 306,61
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1757,000000 13.247,78
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 14,600000 4.955,53
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,903300 39,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           20.461,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  22.203,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.181,50
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  28.385,17

Item:   6  4  3 17    
Servico: Corpo BTCC 3,00x3,00M          ALT 25,0<H<30,0M              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 280,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           280,76

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            105,120000 17,22 1.810,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.810,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.090,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.090,93

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 35,400000 1.933,55
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,090000 312,34
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1811,000000 13.654,94
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 17,520000 5.946,64
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,920000 40,35
Total                                                                                                                                                                                                                                                           21.887,82

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  23.978,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.675,68
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  30.654,43

Item:   6  4  3 18    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 0,0<H<2,0M                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 171,63
Total                                                                                                                                                                                                                                                           171,63

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            64,260000 17,22 1.106,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.106,56

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.278,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.278,19

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 39,900000 2.179,34



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,160000 332,40
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1000,000000 7.540,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 10,710000 3.635,19
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,996700 43,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           13.730,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  15.008,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.178,46
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  19.187,30

Item:   6  4  3 19    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 2,0<H<6,0M                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 171,63
Total                                                                                                                                                                                                                                                           171,63

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            64,260000 17,22 1.106,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.106,56

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.278,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.278,19

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 39,900000 2.179,34
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,160000 332,40
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1262,000000 9.515,48
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 10,710000 3.635,19
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 0,996700 43,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                           15.706,13

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  16.984,32
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 4.728,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  21.712,75

Item:   6  4  3 20    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 6,0<H<10,0M               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 203,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           203,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            76,200000 17,22 1.312,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.312,16

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.515,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.515,68

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 40,100000 2.190,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,180000 338,13
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1568,000000 11.822,72
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 12,700000 4.310,63
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 1,010000 44,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18.706,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20.221,72
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.629,73
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  25.851,45

Item:   6  4  3 21    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 10,0<H<15,0M              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 203,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           203,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            76,200000 17,22 1.312,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.312,16



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.515,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.515,68

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 40,100000 2.190,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,180000 338,13
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 2221,000000 16.746,34
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 12,700000 4.310,63
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 1,010000 44,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           23.629,66

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  25.145,34
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7.000,46
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  32.145,80

Item:   6  4  3 22    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT. 15,0<H<20,0M             
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 288,29
Total                                                                                                                                                                                                                                                           288,29

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            107,940000 17,22 1.858,73
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.858,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.147,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.147,02

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 40,700000 2.223,03
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,220000 349,59
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 2137,000000 16.112,98
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 17,990000 6.106,17
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 1,040000 45,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                           24.837,38

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  26.984,40
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7.512,46
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  34.496,86

Item:   6  4  3 23    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 20,0<H<25,0M              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 307,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                           307,36

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            115,080000 17,22 1.981,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.981,68

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.289,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.289,04

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 40,900000 2.233,96
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,220000 349,59
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 2366,000000 17.839,64
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 19,180000 6.510,08
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 1,043300 45,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           26.979,03

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  29.268,07
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 8.148,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  37.416,30

Item:   6  4  3 24    
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M          ALT 25,0<H<30,0M              
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 376,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                           376,91



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            141,120000 17,22 2.430,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.430,09

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.807,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.807,00

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                         m2    54,62 41,300000 2.255,81
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,260000 361,05
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 2450,000000 18.473,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 23,520000 7.983,16
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 1,070000 46,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                           29.119,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  31.926,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 8.888,46
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  40.815,41

Item:   6  4  3 25    
Servico: Boca BTC 1,0X1,0                                             
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 52,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                           52,24

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            19,560000 17,22 336,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                           336,82

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 389,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      389,06

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 19,000000 840,18
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 1,200000 343,86
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 258,000000 1.945,32
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 3,260000 1.106,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                           4.235,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  4.624,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 1.287,58
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  5.912,51

Item:   6  4  3 26    
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 288,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                           288,45

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            108,000000 17,22 1.859,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.859,76

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.148,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.148,21

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 63,890000 2.825,22
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 5,670000 1.624,74
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 832,000000 6.273,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 18,100000 6.143,50
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 20,000000 877,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           17.743,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  19.892,15
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.537,97
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  25.430,12

Item:   6  4  3 27    
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC. 0º                               
Unid: UN    



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 176,27
Total                                                                                                                                                                                                                                                           176,27

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            66,000000 17,22 1.136,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.136,52

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.312,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.312,79

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 90,850000 4.017,39
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 7,740000 2.217,90
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1232,000000 9.289,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 25,370000 8.611,09
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 24,000000 1.052,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25.188,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  26.501,09
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7.377,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  33.878,99

Item:   6  4  3 28    
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M           Esc 0°                        
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 480,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           480,75

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            180,000000 17,22 3.099,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.099,60

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 3.580,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      3.580,35

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 99,430000 4.396,79
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 10,150000 2.908,48
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1595,000000 12.026,30
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 29,830000 10.124,90
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 28,000000 1.228,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                           30.684,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  34.264,90
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 9.539,35
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  43.804,25

Item:   6  4  3 29    
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M           Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 320,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           320,50

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            120,000000 17,22 2.066,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.066,40

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.386,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.386,90

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 64,120000 2.835,39
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 6,710000 1.922,75
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 938,000000 7.072,52
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 20,390000 6.920,77
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 20,000000 877,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           19.628,63

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  22.015,53
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 6.129,12
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  28.144,65



Item:   6  4  3 30    
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC.10º                               
Unid: UN    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 192,30
Total                                                                                                                                                                                                                                                           192,30

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            72,000000 17,22 1.239,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                           1.239,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.432,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      1.432,14

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 91,070000 4.027,12
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 7,810000 2.237,96
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1233,000000 9.296,82
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 25,370000 8.611,09
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 25,000000 1.096,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25.269,49

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  26.701,63
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 7.433,73
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  34.135,36

Item:   6  4  3 31    
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50            Esc 10°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 480,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           480,75

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            180,000000 17,22 3.099,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.099,60

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 3.580,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      3.580,35

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 99,590000 4.403,87
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 10,240000 2.934,27
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1605,000000 12.101,70
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 30,030000 10.192,78
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 29,000000 1.271,94
Total                                                                                                                                                                                                                                                           30.904,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  34.484,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 9.600,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  44.085,51

Item:   6  4  3 32    
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 315,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                           315,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            118,000000 17,22 2.031,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.031,96

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.347,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.347,12

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 64,700000 2.861,03
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 5,890000 1.687,78
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 858,000000 6.469,32
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 18,640000 6.326,79
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 21,000000 921,06



Total                                                                                                                                                                                                                                                           18.265,98

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  20.613,10
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.738,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  26.351,79

Item:   6  4  3 33    
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 400,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                           400,62

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            150,000000 17,22 2.583,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.583,00

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.983,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.983,62

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 91,970000 4.066,91
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 8,050000 2.306,73
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1262,000000 9.515,48
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 25,980000 8.818,13
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 25,000000 1.096,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           25.803,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  28.787,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 8.014,40
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  36.801,77

Item:   6  4  3 34    
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M           Esc 20°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 480,75
Total                                                                                                                                                                                                                                                           480,75

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            180,000000 17,22 3.099,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                           3.099,60

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 3.580,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      3.580,35

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 100,530000 4.445,44
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 10,550000 3.023,10
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1644,000000 12.395,76
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 30,740000 10.433,77
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 30,000000 1.315,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                           31.613,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  35.194,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 9.798,07
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  44.992,29

Item:   6  4  3 35    
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 320,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                           320,50

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            120,000000 17,22 2.066,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.066,40

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.386,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      2.386,90

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario



Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 65,740000 2.907,02
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 6,190000 1.773,74
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 892,000000 6.725,68
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 19,380000 6.577,96
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 23,000000 1.008,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                           18.993,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  21.380,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 5.952,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  27.332,29

Item:   6  4  3 36    
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 432,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                           432,67

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            162,000000 17,22 2.789,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.789,64

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 3.222,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      3.222,31

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 93,390000 4.129,71
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 8,480000 2.429,94
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1314,000000 9.907,56
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 27,050000 9.181,31
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 27,000000 1.184,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                           26.832,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  30.055,05
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 8.367,33
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  38.422,38

Item:   6  4  3 37    
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M           Esc 30°                       
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                     0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 427,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                           427,33

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                            160,000000 17,22 2.755,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                           2.755,20

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                              1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 3.182,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                      3.182,53

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                          m2    44,22 102,100000 4.514,86
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                        m3    286,55 11,120000 3.186,44
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1715,000000 12.931,10
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                      m3    339,42 32,070000 10.885,20
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                  m     43,86 32,000000 1.403,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                           32.921,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                  36.103,65
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                     27,84% 10.051,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                  46.154,91

Item:   7  1  1       
Servico: Cercas Empregando              Mourões de Madeira            
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     0,01 1,000000 0,000000 107,10 15,31 1,07
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,77
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,84

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,050000 17,22 0,86



Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,400000 7,17 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                          3,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,500 CUSTO HORARIO TOTAL                 5,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     3,71

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Arame Farpado N° 16 Galv.      Simples                                                                                                                                                                                                                         m     0,32 5,000000 1,60
Grampo Para Cerca Galvanizado  1x9                                                                                                                                                                                                                             kg    5,17 0,006700 0,03
Mourão Suporte Madeira         H=2,15 m D=10 cm                                                                                                                                                                                                                un    11,30 0,370000 4,18
Mourão Esticador Madeira       H=2,55 m D=15 cm                                                                                                                                                                                                                un    11,30 0,020000 0,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                          6,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12,46

Item:   7  1  2       
Servico: Cercas Empregando Mourões de   Concreto Tipo 2               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t                                                                                                                                                                                                    0,02 1,000000 0,000000 84,99 15,31 1,70
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     0,05 1,000000 0,000000 107,10 15,31 5,36
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 18,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                          25,30

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       10,000000 7,17 71,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                          88,92

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             10,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 114,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     11,42

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fabricação Mourão Concr.Estic. Seção Quadr.15 cm                                                                                                                                                                                                               m3    86,48 0,005000 0,43
Fabric.Mourão Concr.Suporte    Seção Quadr.10 cm                                                                                                                                                                                                               un    26,34 0,353600 9,31
Roçada Manual                                                                                                                                                                                                                                                  m2    0,07 2,000000 0,14
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                           kg    4,53 0,011400 0,05
Arame Farpado N° 16 Galv.      Simples                                                                                                                                                                                                                         m     0,32 5,000000 1,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                          11,53

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transp mourão de concreto      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         32,500000 0,75 0,025720 0,63
Transp mourão concreto         rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,025720 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,63

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 23,58
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6,56
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 30,14

Item:   7  1  3       
Servico: Porteiras                                                    
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 40,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                          40,70

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                    8,200000 12,44 102,01
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       13,450000 7,17 96,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                          198,45

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 239,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     239,15

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Paraf. Zincado Francês         4" 5/16"                                                                                                                                                                                                                        un    0,64 25,000000 16,00
Dobradiça 11x18                                                                                                                                                                                                                                                par   53,01 1,000000 53,01
Peça 20cm x 20cm x 2,40 m                                                                                                                                                                                                                                      un    148,80 2,000000 297,60
Peça 10cm x 7,5cm x 1,50m                                                                                                                                                                                                                                      un    17,44 2,000000 34,88
Peça 12cm x 7,5cm x 1,50m                                                                                                                                                                                                                                      un    20,93 1,000000 20,93
Tábua 2,5cm x 12cm x 3,50m                                                                                                                                                                                                                                     un    16,28 4,000000 65,12
Tábua 2,5cm x 7cm x 2,25m                                                                                                                                                                                                                                      un    6,10 4,000000 24,40
Trinco da Porteira                                                                                                                                                                                                                                             un    12,16 1,000000 12,16



Total                                                                                                                                                                                                                                                          524,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 763,25
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 212,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 975,74

Item:   7  1  4       
Servico: Mata-Burros                                                  
Unid: unid  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 66,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          66,71

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           7,500000 17,22 129,15
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       10,000000 12,44 124,40
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       10,000000 7,17 71,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                          325,25

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 391,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     391,96

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    44,22 35,800000 1.583,08
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                m3    326,69 1,850000 604,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.187,46

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.579,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 718,11
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 3.297,53

Item:   7  1  5       
Servico: Remanejamento de Cercas Com    Reaproveitamento de Materiais 
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 11,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                          11,76

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       8,000000 7,17 57,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          57,36

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             50,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 69,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     1,38

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Arame Farpado N° 16 Galv.      Simples                                                                                                                                                                                                                         m     0,32 5,000000 1,60
Grampo Para Cerca Galvanizado  1x9                                                                                                                                                                                                                             kg    5,17 0,008400 0,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3,02
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,83
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 3,85

Item:   7  1  6       
Servico: Cercas Empregando Mourões de   Concreto Tipo 1               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t                                                                                                                                                                                                    0,02 1,000000 0,000000 84,99 15,31 1,70
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     0,05 1,000000 0,000000 107,10 15,31 5,36
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 18,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                          25,30

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       10,000000 7,17 71,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                          88,92

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             10,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 114,22
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     11,42

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fabricação Mourão Concr.Estic. Seção Quadr.18 cm                                                                                                                                                                                                               m3    84,27 0,005000 0,42



Fabric.Mourão Concr.Suporte    Seção Quadr.10 cm  - tipo 1                                                                                                                                                                                                     un    30,72 0,333000 10,23
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                           kg    4,53 0,014250 0,06
Arame liso aço zincado                                                                                                                                                                                                                                         m     0,39 5,000000 1,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                          12,66

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transp mourão de concreto      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         32,500000 0,75 0,026942 0,66
Transp mourão concreto         rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,026942 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,66

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 24,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 31,63

Item:   7  2  1       
Servico: Revestimento Vegetal de Talude (Hidrossemeadura)             
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: Atego 1418/42 - Fixa 9t                                                                                                                                                                                                   1,00 0,500000 0,500000 75,42 15,31 45,37
Equip. Para Hidrosemeadura:    M. Benz/Consmaq : 1420 - 5500l                                                                                                                                                                                                  1,00 1,000000 0,000000 117,40 15,31 117,40
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                          172,18

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          45,90

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             415,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 218,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     0,53

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                             kg    0,83 0,020000 0,02
Inseticida                                                                                                                                                                                                                                                     l     40,00 0,005000 0,20
Pó Calcário Dolomíticio                                                                                                                                                                                                                                        kg    0,05 0,200000 0,01
Sementes P/ Hidrossemeadura                                                                                                                                                                                                                                    kg    6,00 0,020000 0,12
Solomax Condic de Solo         (Plantimax)                                                                                                                                                                                                                     kg    0,34 0,200000 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 0,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1,21

Item:   7  2  2       
Servico: Proteção de Taludes Com Solo   Coesivo                       
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 186,60 16,74 186,60
Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                         1,00 1,000000 0,000000 77,55 15,31 77,55
Tambor pé de carneiro          rebocável                                                                                                                                                                                                                       1,00 1,000000 0,000000 3,92 0,00 3,92
Guincho de elevação lateral    (acoplamento)                                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 16,80 0,00 16,80
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 5,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          290,58

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 8,13 8,13
Total                                                                                                                                                                                                                                                          36,81

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             100,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 327,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     3,27

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Escav. e Carga de Mater. de    Jazida (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                          m3    3,89 1,200000 4,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                          4,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10,15

Item:   7  2  3       
Servico: Transporte de solo                                           
Unid: m3xkm 

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario



Transporte Local c/ Basc.      10M3 Rod.não Pav.                                                                                                                                                                                                               tkm   0,56 1,500000 0,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 0,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1,07

Item:   7  2  4       
Servico: Proteção de Taludes Com Manta  Vegetal                       
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                         1,00 0,500000 0,500000 77,55 15,31 46,43
Equip. Para Hidrosemeadura:    M. Benz/Consmaq : 1420 - 5500l                                                                                                                                                                                                  1,00 1,000000 0,000000 117,40 15,31 117,40
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                          173,24

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          45,90

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             200,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 219,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     1,10

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                             kg    0,83 0,075000 0,06
Sementes P/ Hidrossemeadura                                                                                                                                                                                                                                    kg    6,00 0,140000 0,84
Manta Vegetal                                                                                                                                                                                                                                                  m2    2,97 1,000000 2,97
Mulch Orgânico                                                                                                                                                                                                                                                 kg    0,80 3,000000 2,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                          6,27

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9,42

Item:   7  2  5       
Servico: Proteção de Taludes Com Tela   Vegetal                       
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                         1,00 0,700000 0,300000 77,55 15,31 58,88
Equip. Para Hidrosemeadura:    M. Benz/Consmaq : 1420 - 5500l                                                                                                                                                                                                  1,00 1,000000 0,000000 117,40 15,31 117,40
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                          185,69

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          45,90

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             200,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 231,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     1,16

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                             kg    0,83 0,200000 0,17
Sementes P/ Hidrossemeadura                                                                                                                                                                                                                                    kg    6,00 0,200000 1,20
Mulch Orgânico                                                                                                                                                                                                                                                 kg    0,80 3,000000 2,40
Tela vegetal                                                                                                                                                                                                                                                   m2    3,10 1,000000 3,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                          6,87

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8,03
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10,27

Item:   7  3  1       
Servico: Gabiões Tipo Manta                                           
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                            1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       0,05 1,000000 0,000000 109,71 15,31 5,49
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                          96,12

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,300000 17,22 5,17
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 12,44 49,76
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       8,000000 7,17 57,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          112,29

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             3,300 CUSTO HORARIO TOTAL                 208,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     63,15

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Pedra de Mão                                                                                                                                                                                                                                                   m3    44,53 1,000000 44,53
Gabião Colchão                 ZN/AL+PVC 4x2x0,30m                                                                                                                                                                                                             m2    520,59 0,420000 218,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                          263,18

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de rachão/pedra mão rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,44 1,500000 0,00
Transporte de rachão/pedra mão rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             30,170000 0,29 1,500000 13,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                          13,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 339,45
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 94,50
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 433,95

Item:   7  3  2       
Servico: Gabiões Tipo Saco                                            
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 320DL - C/ Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 149,86 17,70 149,86
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       0,05 1,000000 0,000000 109,71 15,31 5,49
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 28,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                          183,40

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 12,44 62,20
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       8,000000 7,17 57,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          136,78

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             6,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 320,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     53,36

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Pedra de Mão                                                                                                                                                                                                                                                   m3    44,53 1,150000 51,21
Gabião Saco                    ZN/AL+PVC                                                                                                                                                                                                                       un    161,07 1,000000 161,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                          212,28

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de rachão/pedra mão rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,44 1,725000 0,00
Transporte de rachão/pedra mão rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             30,170000 0,29 1,725000 15,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                          15,09

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 280,73
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 78,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 358,89

Item:   7  3  3       
Servico: Gabiões Tipo Caixa                                           
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                            1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       0,05 1,000000 0,000000 109,71 15,31 5,49
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                          96,83

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,500000 17,22 8,61
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 12,44 49,76
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       8,000000 7,17 57,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          115,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             4,200 CUSTO HORARIO TOTAL                 212,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     50,61

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                          kg    5,10 0,150000 0,77
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                         m     2,30 0,600000 1,38



Tábua 2,5 x 22,5 cm                                                                                                                                                                                                                                            m     3,00 0,800000 2,40
Pedra de Mão                                                                                                                                                                                                                                                   m3    44,53 1,150000 51,21
Gabião Caixa 2x1x0,50m         ZN/AL+PVC                                                                                                                                                                                                                       un    202,39 1,000000 202,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                          258,15

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de rachão/pedra mão rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,44 1,725000 0,00
Transporte de rachão/pedra mão rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             30,170000 0,29 1,725000 15,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                          15,09

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 323,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 90,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 414,01

Item:   7  3  4  1    
Servico: Com sacaria de solo cimento     (10% de cimento)             
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          12,36

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       6,000000 7,17 43,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                          60,24

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 72,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     72,60

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Usinagem de Solo-Cimento                                                                                                                                                                                                                                       m3    75,84 1,000000 75,84
Saco de aniagem                                                                                                                                                                                                                                                un    1,91 42,000000 80,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                          156,06

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 228,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 63,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 292,32

Item:   7  3  4  2    
Servico: Com sacaria de solo semente    (solo ad. e sement. gramíneas 
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 24,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                          24,12

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       14,000000 7,17 100,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                          117,60

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,500 CUSTO HORARIO TOTAL                 141,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     94,48

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                             kg    0,83 0,300000 0,25
Pó Calcário Dolomíticio                                                                                                                                                                                                                                        kg    0,05 2,000000 0,10
Saco de aniagem                                                                                                                                                                                                                                                un    1,91 42,000000 80,22
Sementes                                                                                                                                                                                                                                                       kg    6,00 0,100000 0,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                          81,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 175,65
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 48,90
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 224,55

Item:   7  3  4  3  1 
Servico: Fornecimento e Aplicação                                     
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                  1,00 0,750000 0,250000 228,36 17,70 175,70
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 10,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                          186,19

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          51,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             87,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 237,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     2,73

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
RACHÃO OU PEDRA-DE-MÃO         PRODUZIDOS-(CONST E REST)                                                                                                                                                                                                       M3    19,76 1,000000 19,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                          19,76

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de rachão/pedra mão rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         2,100000 0,44 1,500000 1,39
Transporte de rachão/pedra mão rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             3,300000 0,29 1,500000 1,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2,83

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 25,32
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 7,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 32,37

Item:   7  4  1       
Servico: Passagem de nível tipo 1                                     
Unid: unid  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,46

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           2,000000 17,22 34,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       10,000000 7,17 71,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                          106,14

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 122,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     122,60

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    44,22 22,510000 995,39
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    339,42 1,930000 655,08
Concreto FCK = 35 MPA                                                                                                                                                                                                                                          m3    352,81 4,600000 1.622,93
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 1059,000000 7.984,86
Cantoneira                                                                                                                                                                                                                                                     kg    4,29 372,000000 1.595,88
Chumbadores                                                                                                                                                                                                                                                    kg    4,50 7,560000 34,02
Placa de sinalização total     refletiva                                                                                                                                                                                                                       m2    273,74 20,000000 5.474,80
Poste em aço comprimento       3,50 m                                                                                                                                                                                                                          unid  180,00 1,000000 180,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          18.542,96

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 18.665,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.196,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 23.862,05

Item:   7  4  2       
Servico: Passagem de nível tipo 2                                     
Unid: unid  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,46
Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,46

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           2,000000 17,22 34,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       10,000000 7,17 71,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                          106,14

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 122,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     122,60

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    44,22 11,350000 501,90
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    339,42 0,970000 329,24
Concreto FCK = 35 MPA                                                                                                                                                                                                                                          m3    352,81 2,300000 811,46
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 530,000000 3.996,20
Cantoneira                                                                                                                                                                                                                                                     kg    4,29 186,000000 797,94
Chumbadores                                                                                                                                                                                                                                                    kg    4,50 3,780000 17,01
Placa de sinalização total     refletiva                                                                                                                                                                                                                       m2    273,74 3,620000 990,94
Poste em aço comprimento       3,50 m                                                                                                                                                                                                                          unid  180,00 1,000000 180,00



Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.624,69

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.747,29
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.156,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.904,14

Item:   7  5          
Servico: Limpeza camada vegetal em      jazida                        
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 186,60 16,74 186,60
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                          190,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,500000 17,22 8,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                          22,95

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             571,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 213,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     0,37

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 0,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,10
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 0,47

Item:   7  6          
Servico: Exec. de Prot. de Taludes em   Cortes de Rocha Fratur. c A   
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,39

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,060000 17,22 1,03
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,800000 7,17 5,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                          6,77

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 8,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     8,16

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Injeção de Argamassa                                                                                                                                                                                                                                           saco  90,65 0,050000 4,53
Perfuração em Rocha 3"                                                                                                                                                                                                                                         m     279,31 0,550000 153,62
Arame Revestido com PVC n° 14                                                                                                                                                                                                                                  kg    12,56 0,003200 0,04
Tela Arame Revestido com       PVC, n° 14, Malha 8x10                                                                                                                                                                                                          m2    11,06 1,100000 12,17
Aço D=16,0 mm CA 50                                                                                                                                                                                                                                            kg    3,75 3,200000 12,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          182,36

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 190,52
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 53,04
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 243,56

Item:   7  7          
Servico: Plantio de Mudas de Árvores                                  
Unid: unid  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,36

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Jardineiro                                                                                                                                                                                                                                                     0,090000 12,44 1,12
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,090000 7,17 0,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,77

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     2,13

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8)                                                                                                                                                                                                                                             kg    0,83 0,074000 0,06
Pó Calcário Dolomíticio                                                                                                                                                                                                                                        kg    0,05 0,074000 0,00
Solomax Condic de Solo         (Plantimax)                                                                                                                                                                                                                     kg    0,34 0,500000 0,17
Fosfato de Rochas                                                                                                                                                                                                                                              kg    0,70 0,074000 0,05



Muda de Arbusto                                                                                                                                                                                                                                                un    3,52 1,000000 3,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                          3,80

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1,65
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 7,58

Item:   7  8          
Servico: Muro de Prot de Via c/Alt de   2,0m, em Tij de Concreto S Rev
Unid: m     

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    44,22 1,800000 79,60
Concreto FCK= 15 Mpa -                                                                                                                                                                                                                                         m3    300,55 0,162500 48,84
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 11,375000 85,77
Escavação Manual em Material   de 1° Categoria                                                                                                                                                                                                                 m3    34,56 0,100000 3,46
Alvenaria de Bloco de Concreto 40x20x20                                                                                                                                                                                                                        m2    36,67 2,000000 73,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                          291,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 291,01
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 81,02
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 372,03

Item:   7  9  1  1    
Servico: Escavação Manual em Material   de 1° Categoria               
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 5,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                          5,88

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          28,68

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 34,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     34,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 34,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 9,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 44,18

Item:   7  9  1  2    
Servico: Escavação Manual em Material   de 2° Categoria               
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 6,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                          6,24

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,100000 17,22 1,72
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          30,40

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 36,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     36,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 36,64
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 10,20
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 46,84

Item:   7  9  1  3    
Servico: Escavação em Material de       3° Categoria                  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                            1,00 0,500000 0,500000 67,60 16,74 42,17
Compressor de Ar: Atlas Copco  XAS 186 - 400 PCM                                                                                                                                                                                                               1,00 1,000000 0,000000 61,51 12,91 61,51
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   3,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 36,84
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t                                                                                                                                                                                                    1,00 0,530000 0,470000 84,99 15,31 52,24
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 10,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                          202,96

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,500000 17,22 8,61



Blaster                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 19,61 19,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          49,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             8,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 252,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     31,59

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                   un    744,05 0,003000 2,23
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                             kg    4,16 1,480000 6,16
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                            un    0,74 0,200000 0,15
Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                         m     0,64 2,400000 1,54
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                           un    9,78 1,000000 9,78
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                        m     0,77 0,200000 0,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                          20,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 51,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 14,37
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 65,97

Item:   7  9  2       
Servico: Reaterro                                                     
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compactador Manual: Wacker     ES600 - Soquete Vibratório                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 16,08 11,48 16,08
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                          18,64

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,100000 17,22 1,72
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,500000 7,17 10,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                          12,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,500 CUSTO HORARIO TOTAL                 31,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     20,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 20,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 26,53

Item:   7  9  3  1    
Servico: Grau de Compactação            95% (Procotor Normal)         
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,410000 0,590000 124,24 16,74 60,82
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                             1,00 0,720000 0,280000 60,45 12,91 47,14
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                      1,00 0,690000 0,310000 2,33 0,00 1,61
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               2,00 0,690000 0,310000 109,59 15,31 160,72
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                          376,13

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                          31,56

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             224,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 407,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     1,82

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1,82
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,51
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2,33

Item:   7  9  3  2    
Servico: Grau de Compactação 100%       (Proctor Normal)              
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,300000 0,700000 124,24 16,74 48,99
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                             1,00 0,540000 0,460000 60,45 12,91 38,58
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                      1,00 0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               2,00 0,540000 0,460000 109,59 15,31 132,44



FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                          327,06

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                          31,56

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             168,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 358,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     2,13

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2,13
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2,72

Item:   7  9  4       
Servico: Formas - Sarjetas, Descidas e  Caixas                        
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               0,18 1,000000 0,000000 25,51 12,91 4,59
Máquina de Bancada:            Copercorte:- Serra Circular                                                                                                                                                                                                     0,18 1,000000 0,000000 0,25 0,00 0,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 4,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                          8,66

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                    1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                          19,61

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 28,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     28,27

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento de Aço CA-25                                                                                                                                                                                                                                      kg    4,16 0,250000 1,04
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                          kg    5,10 0,100000 0,51
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                         m     2,30 1,150000 2,65
Tábua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                   m     2,70 1,920000 5,18
Gastalho 10 x 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                           m     4,50 1,290000 5,81
Desmoldante                                                                                                                                                                                                                                                    kg    3,34 0,020000 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                          15,26

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de  madeira rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,015800 0,00
Transporte comerc. de madeira  rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             156,000000 0,28 0,015800 0,69
Transporte comerc. de aço      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,000250 0,00
Transporte comerc. de aço      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             156,000000 0,28 0,000250 0,01
Transporte local de madeira    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,015800 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,015800 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 44,23
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 12,31
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 56,54

Item:   7  9  5  1    
Servico: Concreto FCK= 15 Mpa -                                       
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                             3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                          2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                          96,18

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       14,000000 7,17 100,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                          112,82

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             2,500 CUSTO HORARIO TOTAL                 209,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     83,60



Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 0,840000 20,34
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 270,000000 91,80
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                       kg    2,01 0,540000 1,09
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,930000 12,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                          125,32

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,270000 0,00
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             156,000000 0,28 0,270000 11,79
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         30,170000 0,44 1,260000 16,73
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,29 1,260000 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,44 1,395000 0,00
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             156,000000 0,29 1,395000 63,11
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,270000 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,270000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          91,63

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 300,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 83,67
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 384,22

Item:   7  9  5  2    
Servico: Concreto FCK 30 Mpa                                          
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                             3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                          2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                          96,18

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       14,000000 7,17 100,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                          112,82

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             2,500 CUSTO HORARIO TOTAL                 209,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     83,60

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 0,720000 17,44
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 398,000000 135,32
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                       kg    2,01 0,980000 1,97
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,664000 8,63
Total                                                                                                                                                                                                                                                          163,36

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,398000 0,00
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             156,000000 0,28 0,398000 17,38
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         30,170000 0,44 1,080000 14,34
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,29 1,080000 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,44 0,996000 0,00
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             156,000000 0,29 0,996000 45,06
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,398000 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,398000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          76,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 323,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 90,13
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 413,87

Item:   7  9  6       
Servico: Armadura de Aço CA 50/60                                     
Unid: kg    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,48

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,020000 17,22 0,34
Armador                                                                                                                                                                                                                                                        0,080000 12,44 1,00



Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,140000 7,17 1,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2,34

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     2,82

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento de Aço CA-50                                                                                                                                                                                                                                      kg    4,20 1,100000 4,62
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                           kg    4,53 0,010000 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                          4,67

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de aço      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,001100 0,00
Transporte comerc. de aço      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             156,000000 0,28 0,001100 0,05
Transporte local de aço        Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,001100 0,00
Transporte local de aço        Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,001100 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7,54
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,10
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9,64

Item:   7  9  7       
Servico: Junta O-22 (Sika ou Similar)                                 
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,61

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,417000 7,17 2,99
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 3,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     3,60

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Junta Fugenband O-22                                                                                                                                                                                                                                           m     43,86 1,150000 50,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                          50,44

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 54,04
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 15,04
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 69,08

Item:   7  9  8  1    
Servico: Perfuração em Solo                                           
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Tripé-Sonda: Maquesonda        Mach 850 - Tripé-Sonda Mot                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 24,54 0,00 24,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                          37,49

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                          63,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 100,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     100,61

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Barrilete Simples Linha NX                                                                                                                                                                                                                                     un    710,00 0,004000 2,84
Haste Paredes Paralelas        C/ Niples                                                                                                                                                                                                                       un    440,00 0,002000 0,88
Coroa de Widia Linha NX                                                                                                                                                                                                                                        un    160,00 0,020000 3,20
Sapata de Widia Linha NX                                                                                                                                                                                                                                       un    160,00 0,012500 2,00
Revestimento C/ Conector Linha NX                                                                                                                                                                                                                              un    425,00 0,003300 1,40
Calibrador de Widia Simples    Linh NX                                                                                                                                                                                                                         un    160,00 0,012500 2,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          12,32

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 112,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 31,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 144,37

Item:   7  9  8  2    



Servico: Perfuração em Rocha                                          
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Tripé-Sonda: Maquesonda        Mach 850 - Tripé-Sonda Mot                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 24,54 0,00 24,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                          37,49

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 8,13 24,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                          63,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 100,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     100,61

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Coroa de Diamante Linha NX                                                                                                                                                                                                                                     un    967,00 0,125000 120,88
Calibrador de Diamante Linha   NX                                                                                                                                                                                                                              un    484,00 0,083300 40,32
Mola Comum Linha NX                                                                                                                                                                                                                                            un    41,00 0,200000 8,20
Barrilete Simples Linha NX                                                                                                                                                                                                                                     un    710,00 0,010000 7,10
Haste Paredes Paralelas        C/ Niples                                                                                                                                                                                                                       un    440,00 0,005000 2,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                          178,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 279,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 77,76
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 357,07

Item:   7  9  9       
Servico: Tirantes 35t                                                 
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                          6,82

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Armador                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                          44,00

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             8,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 50,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     6,35

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Luva de Emenda D=32MM                                                                                                                                                                                                                                          un    88,33 0,125000 11,04
Porca de Ancoragem D=32mm                                                                                                                                                                                                                                      un    61,71 0,083000 5,12
Contra Porca H=35MM D=32mm                                                                                                                                                                                                                                     un    30,25 0,083000 2,51
Aço St 85/105 D=32mm                                                                                                                                                                                                                                           m     79,89 1,000000 79,89
Placa de Ancoragem -           200x200x38mm                                                                                                                                                                                                                    un    178,50 0,083000 14,82
Bainha Metálica D=40mm                                                                                                                                                                                                                                         m     14,50 1,000000 14,50
Pintura Epóxica - Barra D=32mm                                                                                                                                                                                                                                 m     8,25 1,000000 8,25
Macaco P/ Prot. de Tirante     D=32mm                                                                                                                                                                                                                          H     20,62 0,125000 2,58
Total                                                                                                                                                                                                                                                          138,71

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 145,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 40,38
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 185,44

Item:   7  9 10       
Servico: Injeção de Argamassa                                         
Unid: saco  

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento -Areia       1:3                                                                                                                                                                                                                             m3    339,96 0,111000 37,74
Injeção de Nata de Cimento                                                                                                                                                                                                                                     m     11,00 4,810000 52,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                          90,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 90,65
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 25,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 115,89

Item:   7  9 11       
Servico: Barbacãs                                                     
Unid: unid  



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,47

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 8,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     8,64

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Tubo de PVC D=100 mm                                                                                                                                                                                                                                           m     5,02 0,300000 1,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,51

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10,15
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,83
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12,98

Item:   7  9 12       
Servico: Execução de Drenos Tipo        Macdrain ou Similar           
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,05

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,030000 7,17 0,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,22

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 0,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     0,27

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Geocomposto Tipo Macdrain                                                                                                                                                                                                                                      m2    21,61 1,180000 25,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                          25,50

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 25,77
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 7,17
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 32,94

Item:   7 11          
Servico: Apiloamento de Fundo de Vala                                 
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,71

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,035000 17,22 0,60
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,400000 7,17 2,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                          3,47

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 4,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     4,18

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4,18
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5,34

Item:   7 12  1       
Servico: Terra Armada - ECE - Greide    0<H<6m                        
Unid: m2    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 0<H<6m                                                                                                                                                                                                       m2    312,00 1,000000 312,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          312,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 312,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 86,86
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 398,86

Item:   7 12  2       



Servico: Terra Armada - ECE - Greide    6<H<9m                        
Unid: m2    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Terra Armada - Elem.Construt.  Especiais - Greide 6<H<9m                                                                                                                                                                                                       m2    377,00 1,000000 377,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          377,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 377,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 104,96
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 481,96

Item:   7 12  3       
Servico: Terra Armada - ECE - Greide    9<H<12m                       
Unid: m2    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 9<H<12m                                                                                                                                                                                                      m2    573,00 1,000000 573,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          573,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 573,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 159,52
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 732,52

Item:   7 12  4       
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de     Talude - 0<H<6m               
Unid: m2    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Terra Armada - Elem.Construt.  Especiais - Pé Talude 0<H<6m                                                                                                                                                                                                    m2    365,00 1,000000 365,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          365,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 365,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 101,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 466,62

Item:   7 12  5       
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de     Talude 6<H<9m                 
Unid: m2    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Terra Armada - Elem.Construt.  Especiais - Pé Talude 6<H<9m                                                                                                                                                                                                    m2    445,00 1,000000 445,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          445,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 445,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 123,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 568,89

Item:   7 12  6       
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de     Talude  9<H<12m               
Unid: m2    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais -Pé Talude 9<H<12m                                                                                                                                                                                                    m2    670,00 1,000000 670,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          670,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 670,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 186,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 856,53

Item:   7 12  7       
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro  Portante  0<H<6m              
Unid: m2    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port 0<H<6m                                                                                                                                                                                                     m2    735,00 1,000000 735,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          735,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 735,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 204,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 939,62

Item:   7 12  8       
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro  Portante  6<H<9m              
Unid: m2    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port. 6<H<9m                                                                                                                                                                                                    m2    922,00 1,000000 922,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          922,00



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 922,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 256,68
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.178,68

Item:   7 12  9       
Servico: Escamas de Concreto Armado     para Terra Armada             
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     0,09 1,000000 0,000000 107,10 15,31 9,64
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       0,01 1,000000 0,000000 109,71 15,31 1,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                          10,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             2,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 10,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     5,37

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concreto FCK= 25 MPa                                                                                                                                                                                                                                           m3    326,28 1,000000 326,28
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 50,000000 377,00
Terra Armada - Moldes          Metálicos                                                                                                                                                                                                                       m3    9,80 1,000000 9,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                          713,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 718,45
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 200,02
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 918,47

Item:   7 12 10       
Servico: Concreto Soleiras e Arremates  de Maciço Terra Armada        
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       0,01 1,000000 0,000000 109,71 15,31 1,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7,53

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             2,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 7,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     3,77

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concreto FCK= 15 Mpa -                                                                                                                                                                                                                                         m3    300,55 1,000000 300,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                          300,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 304,32
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 84,72
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 389,04

Item:   7 12 11       
Servico: Montagem de Maciço Terra       Armada                        
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,300000 0,700000 85,72 15,31 36,43
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          48,79

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       6,000000 7,17 43,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                          60,24

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,250 CUSTO HORARIO TOTAL                 109,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     87,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 87,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 24,28
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 111,50

Item:   7 13          
Servico: Ponte provisória de            serviço                       
Unid: unid  

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Ponte provisória de serviço                                                                                                                                                                                                                                    unid  7.900,00 1,000000 7.900,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.900,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.900,00



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.199,36
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10.099,36

Item:   7 14  1  1    
Servico: Escavação mecânica - em mat.   1ª categoria                  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                            1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                          69,42

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,100000 17,22 1,72
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                          8,89

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             18,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 78,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     4,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4,35
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5,56

Item:   7 14  1  2    
Servico: Escavação mecânica em mat.     2ª categoria                  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey        Ferguson : MF-86HF -                                                                                                                                                                                                            1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                          69,42

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,100000 17,22 1,72
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                          8,89

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             15,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 78,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     5,22

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5,22
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1,45
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6,67

Item:   7 14  2       
Servico: Reaterro - Compactação Manual  (Apiloamento)                 
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compactador Manual: Wacker     ES600 - Soquete Vibratório                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 16,08 11,48 16,08
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                          18,64

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,100000 17,22 1,72
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,500000 7,17 10,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                          12,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,500 CUSTO HORARIO TOTAL                 31,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     20,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 20,75
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 26,53

Item:   7 14  3       
Servico: Reaterro -Compactação Mecânica                               
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compactador Manual : Wacker :  VPY-1750 - Placa Vibratória                                                                                                                                                                                                     1,00 1,000000 0,000000 15,08 11,48 15,08
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,55



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,500 CUSTO HORARIO TOTAL                 23,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     15,81

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 15,81
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4,40
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 20,21

Item:   7 14  4  1    
Servico: Corpo BSCC 2,50X2,50M          ALT 0,0<H<2,0M                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 43,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                          43,91

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           16,440000 17,22 283,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                          283,10

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 327,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     327,01

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    54,62 13,700000 748,29
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    286,55 0,320000 91,70
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    7,54 226,000000 1.704,04
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    339,42 2,740000 930,01
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     43,86 0,366700 16,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                          3.490,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.817,13
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.062,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.879,82

Item:   7 14  4  2    
Servico: Corpo BSC 3,00X3,00M           ALT 0,0<H<2,0M                
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 57,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                          57,37

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           21,480000 17,22 369,89
Total                                                                                                                                                                                                                                                          369,89

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 427,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     427,26

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fôrma de Placa Compensada      Resinada                                                                                                                                                                                                                        m2    54,62 16,400000 895,77
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    286,55 0,370000 106,02
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    7,54 261,000000 1.967,94
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    339,42 3,580000 1.215,12
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     43,86 0,436700 19,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                          4.204,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4.631,26
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.289,34
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 5.920,60

Item:   7 14  5  1    
Servico: Alas para passagem de gado     em concreto 2,50 x 2,50m      
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 101,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                          101,49

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           38,000000 17,22 654,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          654,36



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 755,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     755,85

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    44,22 19,360000 856,10
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    286,55 1,120000 320,94
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    7,54 408,000000 3.076,32
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    339,42 6,340000 2.151,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                          6.405,28

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7.161,13
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1.993,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9.154,79

Item:   7 14  5  2    
Servico: Alas para passagem de gado     em concreto 3,00 x 3,00 m     
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 120,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                          120,19

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           45,000000 17,22 774,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                          774,90

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 895,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     895,09

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    44,22 22,240000 983,45
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    286,55 1,420000 406,90
Fornecimento, Preparo e        Colocação Formas Aço CA 50                                                                                                                                                                                                      kg    7,54 542,000000 4.086,68
Concreto Estrut FCK=25 MPA                                                                                                                                                                                                                                     m3    339,42 7,460000 2.532,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                          8.009,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8.904,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2.478,93
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 11.383,12

Item:   8  1  1       
Servico: Dormente Monobloco de Concreto Protendido para Bitola de 1,60
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Cavalo Mecânico com Reboque :  M. Benz/Randon : LS-1634/45                                                                                                                                                                                                     1,00 0,750000 0,250000 148,37 16,26 115,34
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,700000 0,300000 85,72 15,31 64,60
Fábrica Dormente Concreto                                                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 612,50 288,54 612,50
Empilhadeira                                                                                                                                                                                                                                                   2,00 0,700000 0,300000 77,48 17,50 118,98
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 246,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.157,66

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           8,000000 17,22 137,76
Montador                                                                                                                                                                                                                                                       22,000000 12,44 273,68
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                       45,000000 8,13 365,85
Auxiliar de Laboratório                                                                                                                                                                                                                                        4,000000 10,14 40,56
Encarregado de Laboratório                                                                                                                                                                                                                                     1,000000 33,48 33,48
Oficial                                                                                                                                                                                                                                                        20,000000 12,44 248,80
Assitente Técnico                                                                                                                                                                                                                                              1,000000 33,48 33,48
Encarregado de Produção                                                                                                                                                                                                                                        2,000000 33,48 66,96
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.200,57

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             30,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.358,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     78,61

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Areia Extraída com Escavadeira Hidráulica                                                                                                                                                                                                                      m3    6,20 0,088000 0,55
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 0,136000 3,29
Óleo Combustível 1A                                                                                                                                                                                                                                            l     1,30 1,633300 2,12
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                         m     2,30 0,093800 0,22
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                       kg    2,01 0,705000 1,42
Acetileno                                                                                                                                                                                                                                                      kg    24,00 0,020000 0,48
Oxigênio                                                                                                                                                                                                                                                       m3    9,00 0,040000 0,36
Shoulder                                                                                                                                                                                                                                                       un    7,00 4,000000 28,00
Arame Aço 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                 kg    5,90 9,830000 58,00



Cartão                                                                                                                                                                                                                                                         un    0,20 2,000000 0,40
Óleo Desmoldante                                                                                                                                                                                                                                               l     3,37 0,080000 0,27
Disco de Corte                                                                                                                                                                                                                                                 un    17,00 0,100000 1,70
Cimento Portland CP-32         (Agranel)                                                                                                                                                                                                                       kg    0,33 92,000000 30,36
Lona Sansuy                                                                                                                                                                                                                                                    vb    0,85 0,107600 0,09
Cunha 7 mm tipo 16                                                                                                                                                                                                                                             un    9,30 0,002100 0,02
Porta Cunha Aberta WA 30                                                                                                                                                                                                                                       un    11,50 0,000800 0,01
Porta Cunha Fechada WE 30                                                                                                                                                                                                                                      un    37,50 0,000800 0,03
Projeto - Protótipo                                                                                                                                                                                                                                            un    1,10 1,000000 1,10
Total                                                                                                                                                                                                                                                          128,42

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             750,000000 0,28 0,092000 19,32
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         50,000000 0,44 0,204000 4,49
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         50,000000 0,44 0,132000 2,90
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             1580,000000 0,28 0,015000 6,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                          33,35

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 240,38
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 64,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 305,00

Item:   8  1  2  1    
Servico: Fornecimento de brita para     Lastro                        
Unid: m3    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 1,110000 26,88
Carga de Material de 2ª        Categoria                                                                                                                                                                                                                       m3    1,08 1,110000 1,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                          28,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 28,08
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 7,81
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 35,89

Item:   8  1  2  2    
Servico: Transporte de brita para       lastro                        
Unid: m3xkm 

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de brita            para lastro                                                                                                                                                                                                                     tkm   0,56 1,665000 0,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 0,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1,19

Item:   8  1  3  1    
Servico: Grampo Elástico Tipo Pandrol                                 
Unid: un    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Grampo Elástico                                                                                                                                                                                                                                                un    6,19 1,050000 6,50
Total                                                                                                                                                                                                                                                          6,50

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comer.mat. superest rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,000780 0,00
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             1580,000000 0,28 0,000780 0,35
Transp. local mat. superestrut Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         53,350000 0,75 0,000780 0,03
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,000780 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,38

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6,88
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1,92
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8,80

Item:   8  1  3  2    
Servico: Palmilha Amortecedora                                        
Unid: un    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Palmilha Amortecedora                                                                                                                                                                                                                                          un    1,98 1,050000 2,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2,08

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comer.mat. superest rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,000160 0,00
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             1580,000000 0,28 0,000160 0,07
Transp. local mat. superestrut Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         53,350000 0,75 0,000160 0,01
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,000160 0,00



Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2,75

Item:   8  1  3  3    
Servico: Calço Isolador                                               
Unid: un    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Calço Isolador                                                                                                                                                                                                                                                 un    1,60 1,050000 1,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,68

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comer.mat. superest rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,000050 0,00
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             1580,000000 0,28 0,000050 0,02
Transp. local mat. superestrut Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         53,350000 0,75 0,000050 0,00
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,000050 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,47
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2,17

Item:   8  1  4  1    
Servico: Abertura 1:8                                                 
Unid: cj    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Aparelho de Mudança de Via,    Bit. 1,60m, AberturA 1:8                                                                                                                                                                                                        un    135.000,00 1,000000 135.000,00
Jogo de Dormente de Madeira    Para AMV 1:8                                                                                                                                                                                                                    jg    19.579,92 1,000000 19.579,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                          154.579,92

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transp comerc dormente mad AMV rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 10,848000 0,00
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             133,000000 0,28 10,840000 403,68
Transp comerc.mat met AMV      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 10,200000 0,00
Transp comerc mat.met AMV      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             1580,000000 0,28 10,200000 4.512,48
Transp.local dormente madeira  AMV - Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                   53,350000 0,75 10,840000 433,74
Transp.local dormente madeira  AMV - Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                       0,000000 0,56 10,840000 0,00
Transp.local material metál.   AMV - Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                   53,350000 0,75 10,200000 408,13
Transp.local material metál    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 10,200000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          5.758,03

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 160.337,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 44.638,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 204.976,04

Item:   8  1  4  2    
Servico: Abertura 1:14                                                
Unid: km    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Aparelho de Mudança de Via     Bit. 1,60 m, Abertura 1:14                                                                                                                                                                                                      un    175.000,00 1,000000 175.000,00
Jogo de Dormente de Madeira    Para AMV 1:14                                                                                                                                                                                                                   jg    32.090,91 1,000000 32.090,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                          207.090,91

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transp comerc dormente mad AMV rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 17,693000 0,00
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             133,000000 0,28 17,693000 658,89
Transp comerc.mat met AMV      rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 12,500000 0,00
Transp comerc mat.met AMV      rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             1580,000000 0,28 12,500000 5.530,00
Transp.local dormente madeira  AMV - Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                   53,350000 0,75 17,693000 707,94
Transp.local dormente madeira  AMV - Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                       0,000000 0,56 17,693000 0,00
Transp.local material metál.   AMV - Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                   53,350000 0,75 12,500000 500,16
Transp.local material metál    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 12,500000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7.396,99

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 214.487,90
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 59.713,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 274.201,33

Item:   8  2  1  1    
Servico: Montagem de Grade                                            
Unid: km    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario



Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 320DL - C/ Est.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 149,86 17,70 149,86
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 85,72 15,31 85,72
Equipamento de Topografia                                                                                                                                                                                                                                      1,00 0,020000 0,980000 1.100,00 0,00 22,00
Pré Alinhadora de Via                                                                                                                                                                                                                                          2,00 0,440000 0,560000 50,86 15,79 62,44
Macaco de Via 15T                                                                                                                                                                                                                                              8,00 1,000000 0,000000 1,29 0,00 10,32
Posicionadora de Trilhos                                                                                                                                                                                                                                       2,00 0,800000 0,200000 43,41 0,00 69,46
Rolete de trilhos                                                                                                                                                                                                                                              50,00 1,000000 0,000000 0,43 0,00 21,50
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 159,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          755,66

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                6,000000 20,22 121,32
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                           72,000000 8,13 585,36
Apontador                                                                                                                                                                                                                                                      2,000000 12,44 24,88
Mestre de Linha                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 44,22 44,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                          775,78

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,040 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.531,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     38.286,00

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Tala de Junção TJ 57           (C/ Parafuso Porca e Arruela)                                                                                                                                                                                                   cj    255,35 5,000000 1.276,75
Furação em Trilho                                                                                                                                                                                                                                              un    12,77 16,670000 212,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.489,63

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de dormente   rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         53,350000 0,75 625,125000 25.012,81
Transporte local de dormente   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 625,125000 0,00
Transp local mat fix dormente  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         53,350000 0,75 6,067900 242,79
Transp local mat fix dormente  rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 6,067900 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          25.255,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 65.031,23
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 18.104,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 83.135,92

Item:   8  2  1  2    
Servico: Lastreamento de Linha (h=0,30                                
Unid: km    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 0,750000 0,250000 175,25 16,74 135,62
Distribuidor de Agregados:     Romanelli: Dar-5000-Autopropel                                                                                                                                                                                                  1,00 1,000000 0,000000 107,97 16,74 107,97
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t                                                                                                                                                                                                    6,00 1,000000 0,000000 97,93 15,31 587,58
Ferroviário Truck 12m3                                                                                                                                                                                                                                         6,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 1.104,42
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 16,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.952,01

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 20,22 20,22
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                           6,000000 8,13 48,78
Mestre de Linha                                                                                                                                                                                                                                                0,250000 44,22 11,06
Total                                                                                                                                                                                                                                                          80,06

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,100 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.032,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     20.320,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 20.320,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.657,28
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 25.977,98

Item:   8  2  1  3    
Servico: Nivelamento Lev. Alinhamento   e Socaria de Linha            
Unid: km    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Equipamento de Topografia                                                                                                                                                                                                                                      2,00 0,010000 0,990000 1.100,00 0,00 22,00
Macaco de Via 15T                                                                                                                                                                                                                                              2,00 1,000000 0,000000 1,29 0,00 2,58
Reguladora de Lastro           Socadora, Niveladora e                                                                                                                                                                                                          2,00 0,885000 0,115000 266,35 29,88 478,32
Socadora, niveladora e         alinhadora                                                                                                                                                                                                                      2,00 0,885000 0,115000 894,02 119,52 1.609,90
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 33,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.146,78

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       10,000000 7,17 71,70



Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 8,13 32,52
Topógrafo                                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 44,22 44,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                          165,66

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,045 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.312,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     51.387,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 51.387,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 14.306,30
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 65.693,86

Item:   8  2  1  4    
Servico: Posicionamento Final e         Acabamento                    
Unid: km    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolete de Alívio                                                                                                                                                                                                                                               50,00 0,500000 0,500000 3,00 0,00 75,00
Reguladora de Lastro           Socadora, Niveladora e                                                                                                                                                                                                          1,00 0,300000 0,700000 266,35 29,88 100,82
Socadora, niveladora e         alinhadora                                                                                                                                                                                                                      1,00 0,400000 0,600000 894,02 119,52 429,32
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 70,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          675,25

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 20,22 20,22
Assitente Técnico                                                                                                                                                                                                                                              1,000000 33,48 33,48
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                           30,000000 8,13 243,90
Mestre de Linha                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 44,22 44,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                          341,82

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,050 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.017,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     20.341,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 20.341,40
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.663,05
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 26.004,45

Item:   8  2  2       
Servico: Solda Elétrica deTrilho UIC-60 P Formação de TLS             
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                   1,00 0,700000 0,300000 53,89 15,31 42,32
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,900000 0,100000 25,51 12,91 24,25
Lixadeira                                                                                                                                                                                                                                                      2,00 1,000000 0,000000 1,07 0,00 2,14
Macaco de Via 15T                                                                                                                                                                                                                                              4,00 0,800000 0,200000 1,29 0,00 4,12
Esmerilhadora de Boleto        Topo                                                                                                                                                                                                                            4,00 0,800000 0,200000 7,52 0,00 24,08
Desrebarbadora de Solda                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,800000 0,200000 13,70 0,00 10,96
Soldadora de Trilho K-355                                                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 812,54 59,76 812,54
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 56,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                          976,44

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 20,22 20,22
Auxiliar Técnico                                                                                                                                                                                                                                               1,000000 33,48 33,48
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                           10,000000 8,13 81,30
Técnico Solda                                                                                                                                                                                                                                                  1,000000 44,22 44,22
Técnico Eletrônica                                                                                                                                                                                                                                             1,000000 44,22 44,22
Esmerilhador                                                                                                                                                                                                                                                   4,000000 12,44 49,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                          273,20

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             4,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.249,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     312,41

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Rebolo de Esmeril                                                                                                                                                                                                                                              unid  42,00 0,200000 8,40
Disco de Desbaste                                                                                                                                                                                                                                              unid  20,00 0,080000 1,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                          10,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 322,41
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 89,76
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 412,17

Item:   8  2  3       
Servico: Solda Aluminotérmica Para      Formação de TLS               
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                   1,00 0,750000 0,250000 53,89 15,31 44,25
Esmerilhadora de Boleto        Topo                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,300000 0,700000 7,52 0,00 2,26
Desrebarbadora de Solda                                                                                                                                                                                                                                        1,00 0,400000 0,600000 13,70 0,00 5,48
Esmerilhadora de Boleto -      Lateral                                                                                                                                                                                                                         1,00 0,300000 0,700000 6,00 0,00 1,80
Conjunto Solda Aluminotérmica                                                                                                                                                                                                                                  1,00 0,700000 0,300000 6,40 0,00 4,48
Conjunto oxi acetileno                                                                                                                                                                                                                                         1,00 0,700000 0,300000 6,20 0,00 4,34
Serra para corte de trilho                                                                                                                                                                                                                                     1,00 0,300000 0,700000 19,20 0,00 5,76
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 24,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                          92,41

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Montador                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 12,44 24,88
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                           2,000000 8,13 16,26
Soldador Thermit                                                                                                                                                                                                                                               1,000000 17,70 17,70
Operador de Máquina Leve                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 12,44 24,88
Encarregado de solda           Thermit                                                                                                                                                                                                                         1,000000 33,48 33,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                          117,20

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,200 CUSTO HORARIO TOTAL                 209,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     174,68

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Gás Propano                                                                                                                                                                                                                                                    kg    4,50 1,800000 8,10
Oxigênio                                                                                                                                                                                                                                                       m3    9,00 1,000000 9,00
Pasta de Vedação                                                                                                                                                                                                                                               kg    6,17 2,000000 12,34
Porção de Solda TR-57                                                                                                                                                                                                                                          un    87,33 1,100000 96,06
Acendedor  Para Solda                                                                                                                                                                                                                                          un    5,74 1,000000 5,74
Forma Para TR-57                                                                                                                                                                                                                                               par   30,49 1,100000 33,54
Bujão Para Cadinho                                                                                                                                                                                                                                             un    11,29 1,000000 11,29
Forro Para Cadinho Longa Vida                                                                                                                                                                                                                                  un    524,00 0,025000 13,10
Rebolo de Esmeril tipo copo                                                                                                                                                                                                                                    un    49,00 0,125000 6,13
Rebolo de Esmeril tipo Cônico                                                                                                                                                                                                                                  un    44,00 0,250000 11,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          206,30

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 380,98
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 106,06
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 487,04

Item:   8  2  4       
Servico: Solda Aluminotérmica Pora      Formação de Trilho Contínuo   
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                   1,00 0,750000 0,250000 53,89 15,31 44,25
Esmerilhadora de Boleto        Topo                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,750000 0,250000 7,52 0,00 5,64
Desrebarbadora de Solda                                                                                                                                                                                                                                        2,00 0,300000 0,700000 13,70 0,00 8,22
Esmerilhadora de Boleto -      Lateral                                                                                                                                                                                                                         1,00 0,300000 0,700000 6,00 0,00 1,80
Conjunto Solda Aluminotérmica                                                                                                                                                                                                                                  1,00 0,700000 0,300000 6,40 0,00 4,48
Conjunto oxi acetileno                                                                                                                                                                                                                                         1,00 0,700000 0,300000 6,20 0,00 4,34
Serra para corte de trilho                                                                                                                                                                                                                                     1,00 0,300000 0,700000 19,20 0,00 5,76
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 27,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                          101,86

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Montador                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 12,44 24,88
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                           4,000000 8,13 32,52
Soldador Thermit                                                                                                                                                                                                                                               1,000000 17,70 17,70
Operador de Máquina Leve                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 12,44 24,88
Encarregado de solda           Thermit                                                                                                                                                                                                                         1,000000 33,48 33,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                          133,46

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 235,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     235,32

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Gás Propano                                                                                                                                                                                                                                                    kg    4,50 1,800000 8,10
Oxigênio                                                                                                                                                                                                                                                       m3    9,00 1,000000 9,00
Pasta de Vedação                                                                                                                                                                                                                                               kg    6,17 2,000000 12,34
Porção de Solda TR-57                                                                                                                                                                                                                                          un    87,33 1,100000 96,06
Acendedor  Para Solda                                                                                                                                                                                                                                          un    5,74 1,000000 5,74
Forma Para TR-57                                                                                                                                                                                                                                               par   30,49 1,100000 33,54
Bujão Para Cadinho                                                                                                                                                                                                                                             un    11,29 1,000000 11,29
Forro Para Cadinho Longa Vida                                                                                                                                                                                                                                  un    524,00 0,025000 13,10
Rebolo de Esmeril tipo copo                                                                                                                                                                                                                                    un    49,00 0,300000 14,70
Rebolo de Esmeril tipo Cônico                                                                                                                                                                                                                                  un    44,00 0,250000 11,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          214,87



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 450,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 125,33
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 575,52

Item:   8  2  5       
Servico: Fornecimento e Instalação de   Macro Quilométrico            
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha                                                                                                                                                                                                                                                  1,00 0,600000 0,400000 138,05 14,94 88,81
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 4,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                          93,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          21,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 114,73
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     114,73

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Estr.FCK=10MPA                                                                                                                                                                                                                                           m3    256,22 0,054000 13,84
Escavação Manual em Material   de 1° Categoria                                                                                                                                                                                                                 m3    34,56 0,054000 1,87
Corte de Trilho                                                                                                                                                                                                                                                un    9,33 1,000000 9,33
Trilho Metálico TR-37 (Usado)                                                                                                                                                                                                                                  kg    2,80 63,270000 177,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                          202,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 316,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 88,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 405,16

Item:   8  2  6       
Servico: Fornecimento e Instalação de   Macro de Referência           
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha                                                                                                                                                                                                                                                  1,00 0,600000 0,400000 138,05 14,94 88,81
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 4,41
Total                                                                                                                                                                                                                                                          93,22

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          21,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 114,73
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     114,73

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Estr.FCK=10MPA                                                                                                                                                                                                                                           m3    256,22 0,072000 18,45
Escavação Manual em Material   de 1° Categoria                                                                                                                                                                                                                 m3    34,56 0,072000 2,49
Corte de Trilho                                                                                                                                                                                                                                                un    9,33 1,000000 9,33
Trilho Metálico TR-37 (Usado)                                                                                                                                                                                                                                  kg    2,80 66,600000 186,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                          216,75

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 331,48
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 92,28
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 423,76

Item:   8  2  7       
Servico: Placa de Sinalização           Vertical                      
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                   1,00 0,500000 0,500000 53,89 15,31 34,60
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 6,18
Total                                                                                                                                                                                                                                                          40,78

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,500000 17,22 8,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          30,12

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             4,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 70,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     17,73

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario



Confecção de Placa de          Sinalização Tot.Refletiva                                                                                                                                                                                                       m2    228,98 1,000000 228,98
Confecção de Suporte Travessa  P/ Placa de Sinal                                                                                                                                                                                                               un    24,79 1,000000 24,79
Paraf. Zinc. C/ Fenda 1        1/2"x3/16"                                                                                                                                                                                                                      un    0,16 2,000000 0,32
Paraf. Zincado Francês         4" 5/16"                                                                                                                                                                                                                        un    0,64 3,000000 1,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                          256,01

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 273,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 76,21
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 349,95

Item:   8  2  8  1    
Servico: Abertura 1:8                                                 
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,680000 0,320000 85,72 15,31 63,19
Macaco de Via 15T                                                                                                                                                                                                                                              8,00 0,650000 0,350000 1,29 0,00 6,72
Conjunto de Socaria Portátil                                                                                                                                                                                                                                   1,00 0,900000 0,100000 12,15 0,00 10,94
Furadeira de Trilhos                                                                                                                                                                                                                                           1,00 0,400000 0,600000 13,08 0,00 5,23
Serradeira de Trilhos                                                                                                                                                                                                                                          1,00 0,300000 0,700000 9,95 0,00 2,99
Tirefonadora  Aparafusadora                                                                                                                                                                                                                                    2,00 0,580000 0,420000 24,06 0,00 27,90
Furadeira de Dormentes                                                                                                                                                                                                                                         2,00 0,630000 0,370000 16,56 0,00 20,86
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 75,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                          213,07

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                2,000000 20,22 40,44
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                           24,000000 8,13 195,12
Mestre de Linha                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 44,22 44,22
Operador de Máquina Leve                                                                                                                                                                                                                                       7,000000 12,44 87,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                          366,86

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,032 CUSTO HORARIO TOTAL                 579,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     18.410,48

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Disco de Corte                                                                                                                                                                                                                                                 un    17,00 2,025000 34,43
Broca Furar Trilho Aço 1 1/8"                                                                                                                                                                                                                                  un    487,44 0,002000 0,97
Broca Furar Trilho Aço 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                  un    927,58 0,002000 1,86
Broca de Furar Dormente                                                                                                                                                                                                                                        un    87,92 2,000000 175,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                          213,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 18.623,58
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5.184,80
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 23.808,38

Item:   8  2  8  2    
Servico: Abertura 1:14                                                
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,680000 0,320000 85,72 15,31 63,19
Macaco de Via 15T                                                                                                                                                                                                                                              8,00 0,650000 0,350000 1,29 0,00 6,72
Conjunto de Socaria Portátil                                                                                                                                                                                                                                   1,00 0,900000 0,100000 12,15 0,00 10,94
Furadeira de Trilhos                                                                                                                                                                                                                                           1,00 0,400000 0,600000 13,08 0,00 5,23
Serradeira de Trilhos                                                                                                                                                                                                                                          1,00 0,300000 0,700000 9,95 0,00 2,99
Tirefonadora  Aparafusadora                                                                                                                                                                                                                                    2,00 0,580000 0,420000 24,06 0,00 27,90
Furadeira de Dormentes                                                                                                                                                                                                                                         2,00 0,630000 0,370000 16,56 0,00 20,86
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 75,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                          213,07

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                2,000000 20,22 40,44
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                           24,000000 8,13 195,12
Mestre de Linha                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 44,22 44,22
Operador de Máquina Leve                                                                                                                                                                                                                                       7,000000 12,44 87,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                          366,86

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,025 CUSTO HORARIO TOTAL                 579,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     23.197,20

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Disco de Corte                                                                                                                                                                                                                                                 un    17,00 2,025000 34,43
Broca Furar Trilho Aço 1 1/8"                                                                                                                                                                                                                                  un    487,44 0,002000 0,97
Broca Furar Trilho Aço 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                  un    927,58 0,002000 1,86
Broca de Furar Dormente                                                                                                                                                                                                                                        un    87,92 2,000000 175,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                          213,10



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 23.410,30
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6.517,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 29.927,73

Item:   8  2  9       
Servico: Carga ou Descarga de Trilhos   Quando Fornecido pela Valec   
Unid: t     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 17,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                          192,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 20,22 20,22
Trabalhador de Linha                                                                                                                                                                                                                                           8,000000 8,13 65,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                          85,26

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             12,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 278,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     23,17

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 23,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6,45
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 29,62

Item:   8  2 10       
Servico: Transporte Rod. de Trilhos     Quando Fornecido Pela Valec   
Unid: txkm  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Cavalo Mecânico com Reboque :  M. Benz/Randon : LS-1634/45                                                                                                                                                                                                     1,00 1,000000 0,000000 148,37 16,26 148,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                          148,37

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             443,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 148,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     0,33

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 0,33
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 0,42

Item:   9  1  1  1    
Servico: Pá Mecânica de Pneus 966       (Horas Produtivas)            
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                          175,25

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 175,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     175,25

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 175,25
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 48,79
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 224,04

Item:   9  1  1  2    
Servico: Pá Mecânica de Pneus 966       (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 0,000000 1,000000 175,25 16,74 16,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 16,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     16,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 16,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 21,40

Item:   9  1  1  3    
Servico: Patrol 120B                    (Horas Produtivas)            
Unid: h     



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 1,000000 0,000000 124,24 16,74 124,24
Total                                                                                                                                                                                                                                                          124,24

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 124,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     124,24

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 124,24
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 34,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 158,83

Item:   9  1  1  4    
Servico: Patrol 120B                    (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,000000 1,000000 124,24 16,74 16,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 16,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     16,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 16,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 21,40

Item:   9  1  1  5    
Servico: D 6 (Horas Produtivas)                                       
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 186,60 16,74 186,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                          186,60

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 186,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     186,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 186,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 51,95
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 238,55

Item:   9  1  1  6    
Servico: D 6 (Horas Improdutivas)                                     
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                1,00 0,000000 1,000000 186,60 16,74 16,74
Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,74

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 16,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     16,74

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 16,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4,66
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 21,40

Item:   9  1  1  7    
Servico: Caminhão Basculante            (Horas Produtivas)            
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 97,93 15,31 97,93
Total                                                                                                                                                                                                                                                          97,93

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 97,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     97,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 97,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 27,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 125,19

Item:   9  1  1  8    
Servico: Caminhão Basculante            (Horas Improdutivas)          
Unid: h     



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t                                                                                                                                                                                                    1,00 0,000000 1,000000 97,93 15,31 15,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                          15,31

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 15,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     15,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 15,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 19,57

Item:   9  1  1  9    
Servico: Caminhão Munck                 (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 85,72 15,31 85,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                          85,72

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 85,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     85,72

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 85,72
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 23,86
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 109,58

Item:   9  1  1 10    
Servico: Caminhão Munck                 (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,000000 1,000000 85,72 15,31 15,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                          15,31

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 15,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     15,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 15,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 19,57

Item:   9  1  1 11    
Servico: Auto de Linha                  (Horas Produtivas)            
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha                                                                                                                                                                                                                                                  1,00 1,000000 0,000000 138,05 14,94 138,05
Total                                                                                                                                                                                                                                                          138,05

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 138,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     138,05

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 138,05
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 38,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 176,48

Item:   9  1  1 12    
Servico: Auto de Linha                  (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha                                                                                                                                                                                                                                                  1,00 0,000000 1,000000 138,05 14,94 14,94
Total                                                                                                                                                                                                                                                          14,94

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 14,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     14,94

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 14,94
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 19,10

Item:   9  1  1 13    
Servico: Rolo Compactador CA 25         (Horas Produtivas)            



Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Total                                                                                                                                                                                                                                                          100,95

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 100,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     100,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 100,95
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 28,10
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 129,05

Item:   9  1  1 14    
Servico: Rolo Compactador CA25          (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                   1,00 0,000000 1,000000 100,95 12,91 12,91
Total                                                                                                                                                                                                                                                          12,91

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 12,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     12,91

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 16,50

Item:   9  1  1 15    
Servico: Caminhão Pipa                  (Horas Produtivas)            
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                         1,00 1,000000 0,000000 77,55 15,31 77,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                          77,55

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 77,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     77,55

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 77,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 21,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 99,14

Item:   9  1  1 16    
Servico: Caminhão Pipa                  (Horas Improdutivas)          
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 l                                                                                                                                                                                                         1,00 0,000000 1,000000 77,55 15,31 15,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                          15,31

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 15,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     15,31

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 15,31
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 4,26
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 19,57

Item:   9  1  2  1    
Servico: Encarregado                                                  
Unid: hxh   

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 5,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                          5,19

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Produção                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 33,48 33,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                          33,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 38,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     38,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 38,67



Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 10,77
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 49,44

Item:   9  1  2  2    
Servico: Feitor                                                       
Unid: hxh   

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                          3,14

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha                                                                                                                                                                                                                                                1,000000 20,22 20,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                          20,22

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 23,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     23,36

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 23,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6,50
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 29,86

Item:   9  1  2  3    
Servico: Servente                                                     
Unid: hxh   

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 1,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,11

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 8,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     8,28

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 8,28
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,31
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 10,59

Item:  10  1  1  1  4 
Servico: Ceu Aberto                     Material de 1° Categoria      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,26
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 101,32
Total                                                                                                                                                                                                                                                          101,58

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           5,740000 17,22 98,84
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       22,910000 7,17 164,26
Perfurador de Tubulão                                                                                                                                                                                                                                          23,000000 10,04 230,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                          494,02

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 595,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     595,60

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 595,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 165,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 761,42

Item:  10  1  1  1  5 
Servico: Ceu Aberto                     Material de 2° Categoria      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,26
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 126,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                          126,90

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           7,170000 17,22 123,47
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       28,640000 7,17 205,35



Perfurador de Tubulão                                                                                                                                                                                                                                          28,750000 10,04 288,65
Total                                                                                                                                                                                                                                                          617,47

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 744,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     744,37

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 744,37
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 207,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 951,60

Item:  10  1  1  1  7 
Servico: Ar Comprimido                  Material de 1° Categoria      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XAS 186 - 400 PCM                                                                                                                                                                                                               1,00 13,134998 0,000000 61,51 12,91 807,93
Campânula de Ar Comprimido     Bhemel : - 3 m3                                                                                                                                                                                                                 1,00 11,110000 0,000000 6,72 0,00 74,66
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                      1,00 2,000000 0,000000 0,26 0,00 0,52
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 102,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                          985,66

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           5,810000 17,22 100,05
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       23,240000 7,17 166,63
Perfurador de Tubulão                                                                                                                                                                                                                                          23,240000 10,04 233,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                          500,01

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 1.485,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     1.485,67

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.485,67
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 413,61
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.899,28

Item:  10  1  1  1  8 
Servico: Ar Comprimido Material         de 2° Categoria               
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XAS 186 - 400 PCM                                                                                                                                                                                                               1,00 17,077774 0,000000 61,51 12,91 1.050,45
Campânula de Ar Comprimido     Bhemel : - 3 m3                                                                                                                                                                                                                 1,00 14,440000 0,000000 6,72 0,00 97,04
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                      1,00 2,000000 0,000000 0,26 0,00 0,52
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 152,45
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.300,46

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           7,550000 17,22 130,01
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       30,210000 7,17 216,61
Perfurador de Tubulão                                                                                                                                                                                                                                          39,510000 10,04 396,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          743,30

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 2.043,76
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     2.043,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.043,76
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 568,98
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2.612,74

Item:  10  1  1  1  9 
Servico: Ar Comprimido Material         de 3° Categoria               
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 136 - 295 PCM                                                                                                                                                                                                                8,00 0,500000 0,500000 46,68 12,91 238,40
Compressor de Ar: Atlas Copco  XAS 186 - 400 PCM                                                                                                                                                                                                               40,00 0,500000 0,500000 61,51 12,91 1.488,40
Martelete: Atlas Copco         TEX33 - Rompedor 33 kg                                                                                                                                                                                                          8,00 0,500000 0,500000 12,38 11,48 95,44
Campânula de Ar Comprimido     Bhemel : - 3 m3                                                                                                                                                                                                                 20,00 1,000000 0,000000 6,72 0,00 134,40
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                      2,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,52
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 211,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.168,87

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           10,460000 17,22 180,12
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       41,830000 7,17 299,92
Perfurador de Tubulão                                                                                                                                                                                                                                          55,000000 10,04 552,20
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.032,24



Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 3.201,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     3.201,11

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.201,11
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 891,19
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 4.092,30

Item:  10  1  1  2  1 
Servico: Camisa de Concreto D = 1,40m                                 
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                      2,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,52
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 16,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,90

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 12,44 24,88
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Encarregado de Fundação                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 33,48 33,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                          79,87

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,650 CUSTO HORARIO TOTAL                 96,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     148,88

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    44,22 6,910000 305,56
Concreto FCK= 25 MPa                                                                                                                                                                                                                                           m3    326,28 1,538600 502,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                          807,57

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 956,45
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 266,28
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.222,73

Item:  10  1  1  2  2 
Servico: Concreto Fck=25MPa                                           
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                             3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                          2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                          96,18

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       14,000000 7,17 100,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                          112,82

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             2,500 CUSTO HORARIO TOTAL                 209,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     83,60

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 0,830000 20,10
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 350,000000 119,00
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                       kg    2,01 0,700000 1,41
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,870000 11,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                          151,82

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,350000 0,00
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             156,000000 0,28 0,350000 15,29
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         30,170000 0,44 1,245000 16,53
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,29 1,245000 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,44 1,305000 0,00
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             156,000000 0,29 1,305000 59,04
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,350000 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,350000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          90,86

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 326,28
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 90,84



Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 417,12

Item:  10  1  1  2  4 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 150 mm                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,250000 0,750000 116,75 12,91 38,87
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,250000 0,750000 25,51 12,91 16,06
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          121,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 177,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     177,92

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 9,000000 67,86
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 16,000000 5,44
Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 150 mm                                                                                                                                                                                                                      m     62,00 1,000000 62,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,030000 0,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                          135,69

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 313,61
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 87,31
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 400,92

Item:  10  1  1  2  5 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 200 mm                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,250000 0,750000 116,75 12,91 38,87
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,250000 0,750000 25,51 12,91 16,06
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          121,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 177,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     177,92

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 9,000000 67,86
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 29,000000 9,86
Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 200 mm                                                                                                                                                                                                                      m     136,75 1,000000 136,75
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,047000 0,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                          215,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 393,00
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 109,41
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 502,41

Item:  10  1  1  2  6 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 250 mm                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,250000 0,750000 116,75 12,91 38,87



Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,250000 0,750000 25,51 12,91 16,06
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          121,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 177,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     177,92

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 10,000000 75,40
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 45,000000 15,30
Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 250 mm                                                                                                                                                                                                                      m     142,00 1,000000 142,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,075000 0,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                          233,68

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 411,60
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 114,59
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 526,19

Item:  10  1  1  2  7 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 310 mm                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,250000 0,750000 116,75 12,91 38,87
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,250000 0,750000 25,51 12,91 16,06
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          121,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 177,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     177,92

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 16,000000 120,64
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 68,000000 23,12
Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 310 mm                                                                                                                                                                                                                      m     179,67 1,000000 179,67
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,113000 1,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                          324,90

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 502,82
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 139,99
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 642,81

Item:  10  1  1  2  8 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 410 mm                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,250000 0,750000 116,75 12,91 38,87
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,250000 0,750000 25,51 12,91 16,06
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          121,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 177,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     177,92

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 24,000000 180,96
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 120,000000 40,80
Perfuração em Solo Estaca Raiz D = 410 mm                                                                                                                                                                                                                      m     239,67 1,000000 239,67
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,160000 2,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                          463,51

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 641,43
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 178,57
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 820,00

Item:  10  1  1  2  9 
Servico: Estaca Raiz em solo D = 450 mm                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,250000 0,750000 116,75 12,91 38,87
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,300000 0,700000 13,44 12,91 13,07
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,250000 0,750000 25,51 12,91 16,06
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          121,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 177,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     177,92

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 26,000000 196,04
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 143,000000 48,62
Perfuração em Solo Estaca      Raiz D = 450 mm                                                                                                                                                                                                                 m     364,00 1,000000 364,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,200000 2,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                          611,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 789,18
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 219,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.008,89

Item:  10  1  1  2 10 
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 150 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario



Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 9,000000 67,86
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 14,000000 4,76
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 150 mm                                                                                                                                                                                                          m     347,20 1,000000 347,20
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,030000 0,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                          420,21

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 667,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 185,95
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 853,86

Item:  10  1  1  2 11 
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 200 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 9,000000 67,86
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 24,000000 8,16
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 200 mm                                                                                                                                                                                                          m     417,60 1,000000 417,60
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,047000 0,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                          494,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 741,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 206,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 948,48

Item:  10  1  1  2 12 
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 250 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 10,000000 75,40
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 37,000000 12,58
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 250mm                                                                                                                                                                                                           m     550,80 1,000000 550,80
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,075000 0,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                          639,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 887,46
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 247,07
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.134,53



Item:  10  1  1  2 13 
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 310 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 16,000000 120,64
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 57,000000 19,38
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 310mm                                                                                                                                                                                                           m     572,00 1,000000 572,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,113000 1,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                          713,49

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 961,19
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 267,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.228,79

Item:  10  1  1  2 14 
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada  D = 410 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 24,000000 180,96
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 100,000000 34,00
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 410 mm                                                                                                                                                                                                          m     662,66 1,000000 662,66
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,160000 2,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                          879,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.127,40
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 313,87
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.441,27

Item:  10  1  1  2 15 
Servico: Estaca Raiz em rocha Alterada  D = 450 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68



Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 26,000000 196,04
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 120,000000 40,80
Perfuração em Rocha Alterada   Estaca Raiz D = 450 mm                                                                                                                                                                                                          m     686,40 1,000000 686,40
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,200000 2,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                          925,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.173,54
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 326,71
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.500,25

Item:  10  1  1  2 16 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 150 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 9,000000 67,86
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 11,000000 3,74
Perfuração em Rocha Sã Estaca  Raiz D = 150 mm                                                                                                                                                                                                                 m     434,00 1,000000 434,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,030000 0,39
Total                                                                                                                                                                                                                                                          505,99

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 753,69
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 209,83
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 963,52

Item:  10  1  1  2 17 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 200 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22



Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 9,000000 67,86
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 19,000000 6,46
Perfuração em Rocha Sã Estaca  Raiz D = 200 mm                                                                                                                                                                                                                 m     522,00 1,000000 522,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,047000 0,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                          596,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 844,63
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 235,14
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.079,77

Item:  10  1  1  2 18 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 250 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 10,000000 75,40
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 30,000000 10,20
Perfuração em Rocha Sã Estaca  Raiz D = 250 mm                                                                                                                                                                                                                 m     688,50 1,000000 688,50
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,075000 0,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                          775,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.022,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 284,74
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.307,52

Item:  10  1  1  2 19 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 310 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 16,000000 120,64



Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 45,000000 15,30
Perfuração em Rocha Sã Estaca  Raiz D = 300 mm                                                                                                                                                                                                                 m     715,00 1,000000 715,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,113000 1,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                          852,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.100,11
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 306,27
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.406,38

Item:  10  1  1  2 20 
Servico: Estaca Raiz em rocha sã        D = 410 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 24,000000 180,96
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 80,000000 27,20
Perfuração em Rocha Sã         Estaca Raiz - D = 410 mm                                                                                                                                                                                                        m     828,33 1,000000 828,33
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,160000 2,08
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.038,57

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.286,27
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 358,10
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.644,37

Item:  10  1  1  2 21 
Servico: Estaca Raiz em rocha Sã        D = 450 mm                    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
Caminhão Carroceria Mercedes   Benz: L 1620/51 - C/Guindauto                                                                                                                                                                                                   1,00 0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
Total                                                                                                                                                                                                                                                          191,52

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,250000 12,44 3,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          56,18

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 247,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     247,70

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 26,000000 196,04
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 96,000000 32,64
Perfuração em Rocha Sã         Estaca Raiz D = 450 mm                                                                                                                                                                                                          m     858,00 1,000000 858,00
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,200000 2,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.089,28

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.336,98
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 372,22
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.709,20



Item:  10  1  1  2 22 
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m     em Material 1ª Categoria      
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 0,250000 0,750000 175,25 16,74 56,37
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   2,00 0,100000 0,900000 12,28 11,48 23,12
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,250000 0,750000 109,59 15,31 38,88
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
Conjunto Moto Bomba Hero:      180 - SH - 75 com motor                                                                                                                                                                                                         1,00 0,250000 0,750000 12,84 0,00 3,21
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 7,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          255,77

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,200000 12,44 2,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                          48,39

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,700 CUSTO HORARIO TOTAL                 304,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     434,51

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                m3    326,69 1,540000 503,10
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 71,200000 536,85
Perfuração em Solo D = 1,40 m                                                                                                                                                                                                                                  m     400,00 1,000000 400,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.439,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.874,46
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 521,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 2.396,31

Item:  10  1  1  2 23 
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m     em Material 2ª Categoria      
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 0,250000 0,750000 175,25 16,74 56,37
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   2,00 0,100000 0,900000 12,28 11,48 23,12
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,250000 0,750000 109,59 15,31 38,88
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
Conjunto Moto Bomba Hero:      180 - SH - 75 com motor                                                                                                                                                                                                         1,00 0,250000 0,750000 12,84 0,00 3,21
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 7,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          255,77

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,200000 12,44 2,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                          48,39

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,500 CUSTO HORARIO TOTAL                 304,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     608,32

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                m3    326,69 1,540000 503,10
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 71,200000 536,85
Perfuração em Rocha Alterada   D = 1,40 m                                                                                                                                                                                                                      m     800,00 1,000000 800,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.839,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2.448,27
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 681,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 3.129,87

Item:  10  1  1  2 24 
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m     em Material 3ª Categoria      
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 0,250000 0,750000 175,25 16,74 56,37
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   2,00 0,100000 0,900000 12,28 11,48 23,12
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,250000 0,750000 109,59 15,31 38,88
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51



Conjunto Moto Bomba Hero:      180 - SH - 75 com motor                                                                                                                                                                                                         1,00 0,250000 0,750000 12,84 0,00 3,21
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 7,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          255,77

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Marteleteiro                                                                                                                                                                                                                                                   0,200000 12,44 2,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                          48,39

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,300 CUSTO HORARIO TOTAL                 304,16
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     1.013,87

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                m3    326,69 1,540000 503,10
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 71,200000 536,85
Perfuração em Rocha Sã         D = 1,40 m                                                                                                                                                                                                                      m     1.000,00 1,000000 1.000,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2.039,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 3.053,82
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 850,18
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 3.904,00

Item:  10  1  1  2 25 
Servico: Camisa de Concreto D = 1,60m                                 
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Máquina Manual: Tirfor:        TU-40 - Talha Guincho P/3t                                                                                                                                                                                                      2,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,52
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 16,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,90

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 12,44 24,88
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Encarregado de Fundação                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 33,48 33,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                          79,87

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,650 CUSTO HORARIO TOTAL                 96,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     148,88

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    44,22 8,100000 358,18
Concreto FCK= 25 MPa                                                                                                                                                                                                                                           m3    326,28 2,010000 655,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.014,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.162,88
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 323,75
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.486,63

Item:  10  1  1  5    
Servico: Reaterro em Solo Cimento                                     
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolo Compactador: Dynapac:     CC422C-Tanden Vibrat. Autopr                                                                                                                                                                                                    1,00 0,730000 0,270000 127,99 12,91 96,92
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                     1,00 0,750000 0,250000 104,72 12,91 81,77
Distribuidor de Agregados:     Romanelli: Dar-5000-Autopropel                                                                                                                                                                                                  1,00 0,890000 0,110000 107,97 16,74 97,93
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,990000 0,010000 109,59 15,31 108,65
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                          391,28

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          38,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             121,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 430,01
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     3,55

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Usinagem de Solo-Cimento                                                                                                                                                                                                                                       m3    75,84 1,000000 75,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                          75,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 79,39
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 22,10
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 101,49



Item:  10  1  2  3    
Servico: Formas                                                       
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               0,18 1,000000 0,000000 25,51 12,91 4,59
Máquina de Bancada:            Copercorte:- Serra Circular                                                                                                                                                                                                     0,18 1,000000 0,000000 0,25 0,00 0,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7,46

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,700000 12,44 8,71
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,700000 7,17 5,02
Total                                                                                                                                                                                                                                                          13,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 21,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     21,19

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento de Aço CA-25                                                                                                                                                                                                                                      kg    4,16 0,340000 1,41
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                          kg    5,10 0,100000 0,51
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                         m     2,30 0,700000 1,61
Compensado Plastificado de 17  mm                                                                                                                                                                                                                              m2    19,83 0,400000 7,93
Gastalho 10 x 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                           m     4,50 1,390000 6,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                          17,72

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de  madeira rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,014600 0,00
Transporte comerc. de madeira  rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             156,000000 0,28 0,014600 0,64
Transporte local de madeira    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,014600 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,014600 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 39,55
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 11,01
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 50,56

Item:  10  1  2  4    
Servico: Escoramento                                                  
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Máquina de Bancada:            Copercorte:- Serra Circular                                                                                                                                                                                                     1,00 0,200000 0,800000 0,25 0,00 0,05
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,69
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                    0,670000 12,44 8,33
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,670000 7,17 4,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                          13,13

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 15,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     15,87

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Pregos de Ferro 18X30                                                                                                                                                                                                                                          kg    5,10 1,200000 6,12
Pontaletes D=15 cm             (Tronco P/ Esc.)                                                                                                                                                                                                                m     1,41 0,385000 0,54
Caibros  7,5 cm 7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                         m     2,30 0,085000 0,20
Tábua Pinho de 1° 2,5 cm x     15,0 cm                                                                                                                                                                                                                         m     5,00 2,690000 13,45
Tábua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                   m     2,70 0,225000 0,61
Pranchão 7,5 x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                         m     36,00 0,032500 1,17
Tábua 2,5 x 22,5 cm                                                                                                                                                                                                                                            m     3,00 0,170000 0,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          22,60

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de  madeira rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,021000 0,00
Transporte comerc. de madeira  rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             156,000000 0,28 0,021000 0,92
Transporte local de madeira    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,021000 0,00
Transporte local de madeira    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,021000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,92

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 39,39
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 10,97
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 50,36

Item:  10  1  3  3    



Servico: Formas Deslizantes                                           
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Macaco Hidraulico                                                                                                                                                                                                                                              1,00 0,900000 0,100000 32,65 0,00 29,39
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 41,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                          70,51

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Operador de Equip. Especial                                                                                                                                                                                                                                    1,000000 17,70 17,70
Montador                                                                                                                                                                                                                                                       6,000000 12,44 74,64
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                    4,000000 12,44 49,76
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Ajudante                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 8,13 16,26
Encarregado de Forma                                                                                                                                                                                                                                           0,830000 33,48 27,79
Total                                                                                                                                                                                                                                                          200,49

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             5,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 271,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     54,20

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Pontaletes D=15 cm             (Tronco P/ Esc.)                                                                                                                                                                                                                m     1,41 0,052000 0,07
Gastalho 10 x 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                           m     4,50 0,052000 0,23
Forma Metálica                                                                                                                                                                                                                                                 m2    906,15 0,011110 10,07
Bomba Hidráulica Alta Pressão  Mac                                                                                                                                                                                                                             h     29,25 0,900000 26,33
Total                                                                                                                                                                                                                                                          36,70

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 90,90
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 25,31
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 116,21

Item:  10  1  4  1    
Servico: Concreto Fck 35 Mpa                                          
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 l                                                                                                                                                                                                                                       1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna   Carrinho de Mão 80l                                                                                                                                                                                                             3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker   VIP45/MT2 - De Imersão                                                                                                                                                                                                          2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhão Carroceria: Mercedes  Benz: 2423 K-De Madeira 15t                                                                                                                                                                                                     1,00 0,060000 0,940000 107,10 15,31 20,82
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       1,00 0,020000 0,980000 109,71 15,31 17,20
Grupo Gerador: Heimer:         GEHMI-40 - 32 KVA                                                                                                                                                                                                               1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                          125,58

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       14,000000 7,17 100,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                          112,82

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             2,500 CUSTO HORARIO TOTAL                 238,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     95,36

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 0,714000 17,29
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 458,000000 155,72
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                       kg    2,01 1,085000 2,18
Areia Comercial                                                                                                                                                                                                                                                m3    13,00 0,594000 7,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                          182,91

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,458000 0,00
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             156,000000 0,28 0,458000 20,01
Transporte de brita            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         30,170000 0,44 1,071000 14,22
Transporte de brita            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,29 1,071000 0,00
Transporte de areia            rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,44 0,891000 0,00
Transporte de areia            rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             156,000000 0,29 0,891000 40,31
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,458000 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,458000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          74,54

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 352,81
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 98,22
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 451,03

Item:  10  1  4  4    
Servico: Aço CP 190 RB 12,7 mm                                        



Unid: kg    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,16

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,010000 17,22 0,17
Armador                                                                                                                                                                                                                                                        0,030000 12,44 0,37
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,030000 7,17 0,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,76

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 0,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     0,92

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cordoalha CP-190 RB D=12,7MM                                                                                                                                                                                                                                   kg    5,01 1,030000 5,16
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                           kg    4,53 0,010000 0,05
Bainha metálica  D=70mm                                                                                                                                                                                                                                        M     19,18 0,120000 2,30
Tubo Plástico Para Purgadores                                                                                                                                                                                                                                  m     1,18 0,500000 0,59
Total                                                                                                                                                                                                                                                          8,10

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc.de cordoalha rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,001030 0,00
Transporte comerc.de cordoalha rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             156,000000 0,28 0,001030 0,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,04

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9,06
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,52
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 11,58

Item:  10  1  4  5    
Servico: Cone de Ancoragem 12 D= 12,7mm                               
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          16,00

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,690000 17,22 11,88
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                    3,000000 12,44 37,32
Armador                                                                                                                                                                                                                                                        2,750000 12,44 34,21
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,750000 7,17 19,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                          103,13

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 119,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     119,13

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 63,400000 21,56
Ancoragem P/ Cabo 12V D=1/2"   Mac                                                                                                                                                                                                                             cj    1.200,00 1,000000 1.200,00
Pranchão 7,5 x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                         m     36,00 0,300000 10,80
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                       kg    2,01 1,000000 2,01
Interplast N                                                                                                                                                                                                                                                   kg    5,58 1,230000 6,86
Bomba Hidráulica Alta Pressão  Mac                                                                                                                                                                                                                             h     29,25 1,000000 29,25
Bomba Eletr P/ Injeção de Nata Mac                                                                                                                                                                                                                             h     22,62 0,400000 9,05
Macaco P/ Protensão            Mac 12                                                                                                                                                                                                                          h     32,00 1,000000 32,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1.311,53

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,063400 0,00
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             156,000000 0,28 0,063400 2,77
Transporte comerc.de ancoragem rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,000000 0,00
Transporte comerc.de ancoragem rodovia  pavimentada                                                                                                                                                                                                            156,000000 0,28 0,030000 1,31
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,063400 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,063400 0,00
Transporte local de ancoragem  Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,030000 0,00
Transporte local de ancoragem  Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,030000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          4,08

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.434,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 399,43
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.834,17

Item:  10  1  4  6    
Servico: Cone de Ancoragem 6 D=12,7mm                                 



Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 12,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                          12,64

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,460000 17,22 7,92
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                    3,000000 12,44 37,32
Armador                                                                                                                                                                                                                                                        1,850000 12,44 23,01
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,850000 7,17 13,26
Total                                                                                                                                                                                                                                                          81,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 94,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     94,15

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cimento Portland CP-32                                                                                                                                                                                                                                         kg    0,34 39,200000 13,33
Ancoragem P/ Cabo 6V D=1/2"    Mac                                                                                                                                                                                                                             cj    596,00 1,000000 596,00
Pranchão 7,5 x 30,0 cm                                                                                                                                                                                                                                         m     36,00 0,300000 10,80
Aditivo Plastiment BV-40                                                                                                                                                                                                                                       kg    2,01 0,330000 0,66
Interplast N                                                                                                                                                                                                                                                   kg    5,58 0,770000 4,30
Bomba Hidráulica Alta Pressão  Mac                                                                                                                                                                                                                             h     29,25 0,670000 19,60
Bomba Eletr P/ Injeção de Nata Mac                                                                                                                                                                                                                             h     22,62 0,270000 6,11
Macaco P/ Protensão            Mac                                                                                                                                                                                                                             h     29,25 0,670000 19,60
Total                                                                                                                                                                                                                                                          670,40

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de cimento  rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,039200 0,00
Transporte comerc de cimento   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             156,000000 0,28 0,039200 1,71
Transporte comerc.de ancoragem rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,42 0,009000 0,00
Transporte comerc.de ancoragem rodovia  pavimentada                                                                                                                                                                                                            156,000000 0,28 0,009000 0,39
Transporte local de cimento    Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,039200 0,00
Transporte local de cimento    Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,039200 0,00
Transporte local de ancoragem  Rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,75 0,009000 0,00
Transporte local de ancoragem  Rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,56 0,009000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2,10

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 766,65
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 213,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 980,09

Item:  10  1  4  7    
Servico: Ancoragem Passiva                                            
Unid: h     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 1,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,11

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 8,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     8,28

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Arame Recozido N° 18                                                                                                                                                                                                                                           kg    4,53 0,377800 1,71
Ancoragem Passiva                                                                                                                                                                                                                                              Unid  391,90 1,000000 391,90
Total                                                                                                                                                                                                                                                          393,61

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 401,89
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 111,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 513,78

Item:  10  1  4  9    
Servico: Cimbramento para Balanço       Sucessivo                     
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Grua                                                                                                                                                                                                                                                           1,00 1,000000 0,000000 271,25 0,00 271,25
Carro de Avanço                                                                                                                                                                                                                                                2,00 0,600000 0,400000 95,42 0,00 114,50
Elevador                                                                                                                                                                                                                                                       2,00 1,000000 0,000000 14,87 0,00 29,74
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 30,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                          445,74



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Montador                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 12,44 49,76
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       7,000000 7,17 50,19
Eletrecista                                                                                                                                                                                                                                                    0,400000 12,44 4,98
Operador de Grua                                                                                                                                                                                                                                               1,000000 17,70 17,70
Operador de Elevador                                                                                                                                                                                                                                           2,000000 12,44 24,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                          147,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,610 CUSTO HORARIO TOTAL                 593,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     972,54

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Madeira                                                                                                                                                                                                                                                        m3    1.040,00 0,044000 45,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                          45,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 1.018,30
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 283,49
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.301,79

Item:  10  1  4 10    
Servico: Cimbramento dos Arranques      e Fechamentos                 
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Grua                                                                                                                                                                                                                                                           1,00 1,000000 0,000000 271,25 0,00 271,25
Carro de Avanço                                                                                                                                                                                                                                                2,00 0,600000 0,400000 95,42 0,00 114,50
Elevador                                                                                                                                                                                                                                                       2,00 1,000000 0,000000 14,87 0,00 29,74
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 30,25
Total                                                                                                                                                                                                                                                          445,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Montador                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 12,44 49,76
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       7,000000 7,17 50,19
Eletrecista                                                                                                                                                                                                                                                    0,400000 12,44 4,98
Operador de Grua                                                                                                                                                                                                                                               1,000000 17,70 17,70
Operador de Elevador                                                                                                                                                                                                                                           2,000000 12,44 24,88
Total                                                                                                                                                                                                                                                          147,51

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             0,800 CUSTO HORARIO TOTAL                 593,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     741,56

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Madeira                                                                                                                                                                                                                                                        m3    1.040,00 0,044000 45,76
Total                                                                                                                                                                                                                                                          45,76

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 787,32
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 219,19
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1.006,51

Item:  10  1  5  1    
Servico: Aparelho de Apoio Neoprene                                   
Unid: dm3   

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,37
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,37

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       0,538500 12,44 6,70
Total                                                                                                                                                                                                                                                          6,70

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 8,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     8,07

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Aprelho de Apoio Neoprene      Fretado                                                                                                                                                                                                                         dm3   82,80 1,000000 82,80
Isopor de 5cm de Espessura                                                                                                                                                                                                                                     m2    12,00 0,384600 4,62
Total                                                                                                                                                                                                                                                          87,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 95,49
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 26,58
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 122,07

Item:  10  1  5  2    
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon    350/50                        
Unid: un    



   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 81,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                          81,04

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       42,000000 12,44 522,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                          522,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 603,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     603,52

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Aparelho Cernoflon 350/50                                                                                                                                                                                                                                      un    10.953,84 1,000000 10.953,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                          10.953,84

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte aparelho de apoio   Cernoflon - rod não paviment                                                                                                                                                                                                    0,000000 0,42 0,220000 0,00
Transporte aparelho apoio      Cernoflon - rod pavimentada                                                                                                                                                                                                     0,000000 0,28 0,220000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 11.557,36
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.217,57
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 14.774,93

Item:  10  1  5  3    
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon    350/50/20                     
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 81,04
Total                                                                                                                                                                                                                                                          81,04

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       42,000000 12,44 522,48
Total                                                                                                                                                                                                                                                          522,48

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 603,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     603,52

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Aparelho Cernoflon 350/50/20                                                                                                                                                                                                                                   un    10.548,14 1,000000 10.548,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                          10.548,14

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte aparelho de apoio   Cernoflon - rod não paviment                                                                                                                                                                                                    0,000000 0,42 0,210000 0,00
Transporte aparelho apoio      Cernoflon - rod pavimentada                                                                                                                                                                                                     0,000000 0,28 0,210000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 11.151,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3.104,62
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 14.256,28

Item:  10  1  5  4    
Servico: Junta Elástica                                               
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 5,49
Total                                                                                                                                                                                                                                                          5,49

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro                                                                                                                                                                                                                                                    1,000000 12,44 12,44
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                          26,78

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 32,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     32,27

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Junta Elástica                                                                                                                                                                                                                                                 m     640,00 1,000000 640,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          640,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 672,27
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 187,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 859,43



Item:  10  1  5  5    
Servico: Guarda Corpo Metálico                                        
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,55
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2,55

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Serralheiro                                                                                                                                                                                                                                                    1,000000 12,44 12,44
Total                                                                                                                                                                                                                                                          12,44

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 14,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     14,99

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Tubo Galvanizado 2"                                                                                                                                                                                                                                            m     30,20 4,000000 120,80
Luva Galvanizada 2"                                                                                                                                                                                                                                            un    15,03 0,680000 10,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                          131,02

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 146,01
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 40,65
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 186,66

Item:  10  1  5  6    
Servico: Drenos 2"                                                    
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,47

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                          7,17

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 8,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     8,64

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Tubo de PVC Perfurado D=50 mm                                                                                                                                                                                                                                  m     5,38 0,300000 1,61
Total                                                                                                                                                                                                                                                          1,61

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 10,25
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,85
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 13,10

Item:  10  1  5  8    
Servico: Junta Elástica JJ 6080 com     Chapa Metálica de Proteção    
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 0,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,87

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,020000 17,22 0,34
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       0,250000 12,44 3,11
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,300000 7,17 2,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                          5,60

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 6,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     6,47

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Junta Elástica JJ 5070                                                                                                                                                                                                                                         m     649,12 1,000000 649,12
Chapa Metálica SAC 50          (4,656 x 0,25 x 0,005m)                                                                                                                                                                                                         m     58,11 1,000000 58,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          707,23

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 713,70
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 198,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 912,39

Item:  10  1  5  9    
Servico: Junta Elástica JJ 5070 com     Chapa Metálica de Proteção    



Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 0,87
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,87

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,020000 17,22 0,34
Pedreiro                                                                                                                                                                                                                                                       0,250000 12,44 3,11
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       0,300000 7,17 2,15
Total                                                                                                                                                                                                                                                          5,60

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 6,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     6,47

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Junta Elástica JJ6080                                                                                                                                                                                                                                          m     687,66 1,000000 687,66
Chapa Metálica SAC 50          (4,656 x 0,25 x 0,005m)                                                                                                                                                                                                         m     58,11 1,000000 58,11
Total                                                                                                                                                                                                                                                          745,77

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 752,24
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 209,42
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 961,66

Item:  10  1  5 10    
Servico: Defensa Metálica                                             
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 136 - 295 PCM                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 46,68 12,91 46,68
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                   1,00 0,600000 0,400000 53,89 15,31 38,46
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 10,98
Total                                                                                                                                                                                                                                                          108,40

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Montador                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 12,44 24,88
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          70,78

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             25,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 179,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     7,17

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Defensa Met Maleável Simples                                                                                                                                                                                                                                   mod   1.132,00 0,250000 283,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          283,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 290,17
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 80,78
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 370,95

Item:  10  1  5 11    
Servico: Barreira New Jersey                                          
Unid: m     

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira                                                                                                                                                                                                                                         m2    44,22 2,110000 93,30
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger  Conf/Lanç                                                                                                                                                                                                                       m3    286,55 0,122000 34,96
Concr.Fck=20MPa                                                                                                                                                                                                                                                m3    326,69 0,343000 112,05
Armadura de Aço CA 50/60                                                                                                                                                                                                                                       kg    7,54 2,230000 16,81
Total                                                                                                                                                                                                                                                          257,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 257,12
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 71,58
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 328,70

Item:  10  3  1  5    
Servico: Material Drenante - Brita      (incl. Transp Até 3 km)       
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 2,22
Total                                                                                                                                                                                                                                                          333,46



Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                          14,34

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             87,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 347,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     4,00

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 1,100000 26,64
Total                                                                                                                                                                                                                                                          26,64

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 30,64
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 8,53
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 39,17

Item:  10  4  4  1    
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza      Árvores com D < 0,15m         
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
Máquina Manual Stihl           Moto Serra nº 8                                                                                                                                                                                                                 4,00 1,000000 0,000000 18,53 11,48 74,12
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                          584,17

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,500000 17,22 8,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                          22,95

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1.444,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 607,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     0,42

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 0,42
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,12
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 0,54

Item:  10  4  4  2    
Servico: Destocamento de Árvores        D = 0,15 a 0,30 m             
Unid: unid  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                          334,80

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,500000 17,22 8,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                          22,95

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             15,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 357,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     23,85

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 23,85
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 30,49

Item:  10  4  4  3    
Servico: Destocamento de Árvores        D > 0,30m                     
Unid: unid  

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lâmina                                                                                                                                                                                                                1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total                                                                                                                                                                                                                                                          334,80

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,500000 17,22 8,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 7,17 14,34
Total                                                                                                                                                                                                                                                          22,95

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             6,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 357,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     59,63



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 59,63
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 16,60
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 76,23

Item:  10  4  4  4    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.1ª cat 600<DMT<=800m      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,180000 0,820000 124,24 16,74 36,09
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                  1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                4,00 0,920000 0,080000 184,07 15,31 682,28
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                          952,74

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          38,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             192,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 991,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     5,16

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 5,16
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1,44
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6,60

Item:  10  4  4  5    
Servico: Esc, carga, desc e transp      mat.2ª cat.600<DMT<=800m      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,180000 0,820000 124,24 16,74 36,09
Escavadeira Hidráulica         Caterpillar : 330 DL- Com Est.                                                                                                                                                                                                  1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhão Basculante; Volvo BM  FM 12 6x4 - 20 t                                                                                                                                                                                                                3,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 552,21
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total                                                                                                                                                                                                                                                          822,67

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          38,73

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             127,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 861,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     6,78

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 6,78
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1,89
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 8,67

Item:  10  4  4  6    
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp        Mat. 3ª Cat. 600<DMT<= 800m   
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 950G - 3,3 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco  XA 360 SD - 762 PCM                                                                                                                                                                                                             1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco         RH658-6L - Perfuratriz Manual                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras     Atlas Copco                                                                                                                                                                                                                     1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhão Basculante: Volvo BM  NL-10-320 6x4 - Para Rocha                                                                                                                                                                                                      2,00 0,620000 0,380000 184,07 15,31 239,88
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total                                                                                                                                                                                                                                                          514,03

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Blaster                                                                                                                                                                                                                                                        1,000000 19,61 19,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       1,000000 7,17 7,17
Total                                                                                                                                                                                                                                                          44,00

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             36,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 558,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     15,50

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM                                                                                                                                                                                                                                   un    744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60%                 (Gelatina Especial)                                                                                                                                                                                                             kg    4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8                                                                                                                                                                                                                                            un    0,74 0,013000 0,01



Cordel Detonante NP 10                                                                                                                                                                                                                                         m     0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel                                                                                                                                                                                                                                           un    9,78 0,040000 0,39
Estopim                                                                                                                                                                                                                                                        m     0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                         un    734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de       Esteira                                                                                                                                                                                                                         un    190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                         un    847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratriz de      Esteira                                                                                                                                                                                                                         un    755,77 0,000700 0,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                          5,41

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 20,91
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 5,82
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 26,73

Item:  10  4  4  9    
Servico: Regularização do Subleito                                    
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,550000 0,450000 124,24 16,74 75,87
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                             1,00 0,520000 0,480000 60,45 12,91 37,63
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                      1,00 0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                     1,00 0,780000 0,220000 104,72 12,91 84,52
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,980000 0,020000 109,59 15,31 107,70
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                          416,41

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          54,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             841,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 471,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     0,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 0,56
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 0,72

Item:  10  4  4 10    
Servico: Execução de Revestimento       Primário                      
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,860000 0,140000 124,24 16,74 109,19
Rolo Compactador: Muller:      AP23 - De Pneus Estat. Autop.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 86,73 12,91 86,73
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t                                                                                                                                                                                                    2,68 1,000000 0,000000 84,99 15,31 227,77
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,12
Total                                                                                                                                                                                                                                                          432,81

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,500000 17,22 8,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       5,000000 7,17 35,85
Total                                                                                                                                                                                                                                                          44,46

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             150,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 477,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     3,18

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Escav. e Carga de Mater. de    Jazida (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                          m3    3,89 1,150000 4,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                          4,47

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7,65
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,13
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9,78

Item:  10  4  4 11    
Servico: Exec.de sublastro com laterita                               
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,780000 0,220000 124,24 16,74 100,59
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                             1,00 0,520000 0,480000 60,45 12,91 37,63
Rolo Compactador Dynapac       CA-25-P Pé de Carneiro Autop.                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan:     GA 24 x 24                                                                                                                                                                                                                      1,00 0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                     1,00 0,780000 0,220000 104,72 12,91 84,52



Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       1,49 1,000000 0,000000 109,71 15,31 163,47
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,08 1,000000 0,000000 109,59 15,31 118,36
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                          615,26

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          54,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             168,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 670,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     3,99

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Limpeza camada vegetal em      jazida                                                                                                                                                                                                                          m2    0,37 0,700000 0,26
Expurgo de Jazida              (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                                 m3    1,97 0,200000 0,39
Escav. e Carga de Mater. de    Jazida (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                          m3    3,89 1,150000 4,47
Total                                                                                                                                                                                                                                                          5,12

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9,11
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,54
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 11,65

Item:  10  4  4 12    
Servico: Exec Sublastro c/ Solo Brita                                 
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,950000 0,050000 124,24 16,74 118,87
Rolo Compactador: Dynapac:     CC422C-Tanden Vibrat. Autopr                                                                                                                                                                                                    1,00 0,820000 0,180000 127,99 12,91 107,28
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                     1,00 0,760000 0,240000 104,72 12,91 82,69
Distribuidor de Agregados:     Romanelli: Dar-5000-Autopropel                                                                                                                                                                                                  1,00 1,000000 0,000000 107,97 16,74 107,97
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       3,68 1,000000 0,000000 109,71 15,31 403,73
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,760000 0,240000 109,59 15,31 86,96
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                          916,03

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          54,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             136,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 971,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     7,14

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Escav. e Carga de Mater. de    Jazida (Const e Restr)                                                                                                                                                                                                          m3    3,89 0,652500 2,54
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 0,525000 12,72
Total                                                                                                                                                                                                                                                          15,26

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 22,40
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 6,24
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 28,64

Item:  10  4  4 13    
Servico: Base de Brita Graduada                                       
Unid: m3    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolo Compactador: Dynapac:     CC422C-Tanden Vibrat. Autopr                                                                                                                                                                                                    1,00 0,730000 0,270000 127,99 12,91 96,92
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                     1,00 0,750000 0,250000 104,72 12,91 81,77
Distribuidor de Agregados:     Romanelli: Dar-5000-Autopropel                                                                                                                                                                                                  1,00 0,890000 0,110000 107,97 16,74 97,93
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       3,56 1,000000 0,000000 109,71 15,31 390,57
Caminhão Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 l                                                                                                                                                                                                               1,00 0,700000 0,300000 109,59 15,31 81,31
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                          757,03

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          54,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             121,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 812,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     6,71

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Usinagem de Brita Graduada BC                                                                                                                                                                                                                                  m3    41,95 1,000000 41,95



Total                                                                                                                                                                                                                                                          41,95

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 48,66
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 13,55
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 62,21

Item:  10  4  4 15    
Servico: Transporte de material para    sublastro                     
Unid: m3xkm 

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte Local c/ Basc.      10M3 Rod.não Pav.                                                                                                                                                                                                               tkm   0,56 1,500000 0,84
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,84

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 0,84
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,23
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 1,07

Item:  10  4  4 16    
Servico: Imprimação                                                   
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                             1,00 0,330000 0,670000 60,45 12,91 28,60
Vassoura Mecânica: CMV:-       Rebocável                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,330000 0,670000 3,83 0,00 1,26
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 l                                                                                                                                                                                                             2,00 1,000000 0,000000 3,50 0,00 7,00
Equip.Distribuição de Asfalto  Ferflex: Montado em Caminhão                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 89,73 15,31 89,73
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                          135,12

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          54,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1.125,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 190,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     0,17

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Asfalto Diluído CM-30                                                                                                                                                                                                                                          t     1.854,47 0,001200 2,23
Total                                                                                                                                                                                                                                                          2,23

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transp Asfalto Diluído CM - 30                                                                                                                                                                                                                                 156,000000 0,38 0,001200 0,07
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,07

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 2,47
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,69
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 3,16

Item:  10  4  4 17    
Servico: Pintura de Ligação                                           
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                             1,00 0,500000 0,500000 60,45 12,91 36,68
Vassoura Mecânica: CMV:-       Rebocável                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,500000 0,500000 3,83 0,00 1,92
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 l                                                                                                                                                                                                             2,00 1,000000 0,000000 3,50 0,00 7,00
Equip.Distribuição de Asfalto  Ferflex: Montado em Caminhão                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 89,73 15,31 89,73
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
Total                                                                                                                                                                                                                                                          143,86

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       3,000000 7,17 21,51
Total                                                                                                                                                                                                                                                          54,99

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1.687,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 198,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     0,12

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Emulsão Asfáltica RR-1C                                                                                                                                                                                                                                        t     843,85 0,000500 0,42
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,42

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transp Emulsão Asfáltica PR-1C                                                                                                                                                                                                                                 156,000000 0,38 0,000500 0,03
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,03



Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 0,57
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 0,16
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 0,73

Item:  10  4  4 18    
Servico: Tratamento Superficial Duplo c Emulsão Polimerizada          
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                             1,00 0,200000 0,800000 60,45 12,91 22,42
Carregadeira de Pneus Case     W-20 - 1,70 m3                                                                                                                                                                                                                  1,00 0,070000 0,930000 96,40 16,74 22,32
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                     1,00 0,320000 0,680000 104,72 12,91 42,29
Vassoura Mecânica: CMV:-       Rebocável                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,200000 0,800000 3,83 0,00 0,77
Distribuidor de Agregados:     CMV : - Rebocável                                                                                                                                                                                                               1,00 0,450000 0,550000 3,26 0,00 1,47
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 l                                                                                                                                                                                                             2,00 1,000000 0,000000 3,50 0,00 7,00
Equip.Distribuição de Asfalto  Ferflex: Montado em Caminhão                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 89,73 15,31 89,73
Aquecedor de Fluido Térmico    Tenge: TH III                                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 18,32 0,00 18,32
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t                                                                                                                                                                                                    0,74 1,000000 0,000000 97,93 15,31 72,47
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 14,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                          290,88

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       8,000000 7,17 57,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          90,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             343,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 381,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     1,11

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 0,024700 0,60
Emulsão Asfáltica Polimerizada                                                                                                                                                                                                                                 t     1.720,00 0,003000 5,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                          5,76

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de brita para TSD   rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         30,170000 0,44 0,037100 0,49
Transporte de brita para TSD   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,29 0,037100 0,00
Transporte de emulsão para TSD rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,49 0,003000 0,00
Transporte de emulsão para TSD rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             156,000000 0,34 0,003000 0,16
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7,52
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,09
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9,61

Item:  10  4  4 19    
Servico: Tratamento superficial duplo   com emulsão                   
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                             1,00 0,200000 0,800000 60,45 12,91 22,42
Carregadeira de Pneus Case     W-20 - 1,70 m3                                                                                                                                                                                                                  1,00 0,070000 0,930000 96,40 16,74 22,32
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                     1,00 0,320000 0,680000 104,72 12,91 42,29
Vassoura Mecânica: CMV:-       Rebocável                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,200000 0,800000 3,83 0,00 0,77
Distribuidor de Agregados:     CMV : - Rebocável                                                                                                                                                                                                               1,00 0,450000 0,550000 3,26 0,00 1,47
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 l                                                                                                                                                                                                             2,00 1,000000 0,000000 3,50 0,00 7,00
Equip.Distribuição de Asfalto  Ferflex: Montado em Caminhão                                                                                                                                                                                                    1,00 1,000000 0,000000 89,73 15,31 89,73
Aquecedor de Fluido Térmico    Tenge: TH III                                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 18,32 0,00 18,32
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t                                                                                                                                                                                                    0,74 1,000000 0,000000 97,93 15,31 72,47
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 14,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                          290,88

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       8,000000 7,17 57,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          90,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             343,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 381,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     1,11

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de  Britagem de 80m M3/H                                                                                                                                                                                                            m3    24,22 0,024700 0,60
Emulsão Asfáltica RR-2C                                                                                                                                                                                                                                        t     799,77 0,003000 2,40
Total                                                                                                                                                                                                                                                          3,00

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario



Transporte de brita para TSD   rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         30,170000 0,44 0,037100 0,49
Transporte de brita para TSD   rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,29 0,037100 0,00
Transporte de emulsão para TSD rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,49 0,003000 0,00
Transporte de emulsão para TSD rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             133,000000 0,34 0,003000 0,14
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,63

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 4,74
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 1,32
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 6,06

Item:  10  4  4 20    
Servico: CBUQ (Faixa C/ DNER)                                         
Unid: t     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator Agrícola Massey         Ferguson : MF 292/4                                                                                                                                                                                                             1,00 0,240000 0,760000 60,45 12,91 24,32
Rolo Compactador: Dynapac:     CC422C-Tanden Vibrat. Autopr                                                                                                                                                                                                    1,00 0,560000 0,440000 127,99 12,91 77,35
Rolo Compactador: Caterpillar  PS-360C - de Pneus Autoprop                                                                                                                                                                                                     1,00 0,580000 0,420000 104,72 12,91 66,16
Vassoura Mecânica: CMV:-       Rebocável                                                                                                                                                                                                                       1,00 0,240000 0,760000 3,83 0,00 0,92
Vibro-Acabadora  de Asfalto    Cifali : VDA-600BM - Sobre Est                                                                                                                                                                                                  1,00 0,810000 0,190000 127,39 17,70 106,55
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       1,53 1,000000 0,000000 109,71 15,31 167,86
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 14,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                          457,25

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentação                                                                                                                                                                                                                                      1,000000 33,48 33,48
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       8,000000 7,17 57,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          90,84

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             75,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 548,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     7,31

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Usinagem de CBUQ (Capa)                                                                                                                                                                                                                                        t     101,92 1,000000 101,92
Total                                                                                                                                                                                                                                                          101,92

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de CBUQ       rodovia não pavimentada                                                                                                                                                                                                         32,500000 0,56 1,000000 18,20
Transporte local de CBUQ       rodovia pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,43 1,000000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          18,20

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 127,43
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 35,48
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 162,91

Item:  10  4  4 21    
Servico: Pintura  Faixa de Sinalização  Horizontal Emulsionada em Água
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                   1,00 0,500000 0,500000 53,89 15,31 34,60
Veículo Leve: Chevrolet: S10   Pick UP (4X4)                                                                                                                                                                                                                   2,00 1,000000 0,000000 54,63 13,87 109,26
Máquina Para Pintura: Consmaq  44 - Demarcação de Faixas Auto                                                                                                                                                                                                  1,00 1,000000 0,000000 69,18 17,70 69,18
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 21,09
Total                                                                                                                                                                                                                                                          234,13

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Operador de Equip. Especial                                                                                                                                                                                                                                    1,000000 17,70 17,70
Pré-Marcador                                                                                                                                                                                                                                                   1,000000 17,70 17,70
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       7,000000 7,17 50,19
Total                                                                                                                                                                                                                                                          102,81

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             175,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 336,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     1,93

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Tinta Base Res. Acrilica Emul. Água                                                                                                                                                                                                                            l     15,28 0,600000 9,17
Microesfera Pre-Mix                                                                                                                                                                                                                                            kg    2,80 0,150000 0,42
Microesfera Drop-ON                                                                                                                                                                                                                                            kg    2,80 0,250000 0,70
Tinta Para Pré-Marcação                                                                                                                                                                                                                                        l     11,97 0,030000 0,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          10,65

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 12,58
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 3,50
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 16,08



Item:  10  4  4 23    
Servico: Calçada em Concreto FCK 15 MPA (H=0,08m)                     
Unid: m3    

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Concreto FCK= 15 Mpa -                                                                                                                                                                                                                                         m3    300,55 1,000000 300,55
Formas - Sarjetas, Descidas e  Caixas                                                                                                                                                                                                                          m2    44,23 1,320000 58,38
Total                                                                                                                                                                                                                                                          358,93

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 358,93
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 99,93
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 458,86

Item:  10  4  4 24    
Servico: Meios Fios Pré Moldados        de Concreto                   
Unid: m     

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 0,67
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,67

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,250000 17,22 4,31
Total                                                                                                                                                                                                                                                          4,31

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             1,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 4,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     4,98

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Lastro de Brita                                                                                                                                                                                                                                                m3    60,35 0,085000 5,13
Escavação Manual em Material   de 1° Categoria                                                                                                                                                                                                                 m3    34,56 0,100000 3,46
Concreto FCK= 15 Mpa -                                                                                                                                                                                                                                         m3    300,55 0,103000 30,96
Concr.Estr.FCK=10MPA                                                                                                                                                                                                                                           m3    256,22 0,014100 3,61
Formas - Sarjetas, Descidas e  Caixas                                                                                                                                                                                                                          m2    44,23 0,076000 3,36
Total                                                                                                                                                                                                                                                          46,52

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 51,50
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 14,34
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 65,84

Item:  10  4  4 25    
Servico: Fornecimento e Instalação de   Tacha Refletiva Bidirecional  
Unid: und   

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 53,89 15,31 53,89
Veículo Leve: Chevrolet: S10   Pick UP (4X4)                                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 54,63 13,87 54,63
Grupo Gerador: Primac:         BL6500 E - Manual/Elétrico                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 17,34 12,91 17,34
Martelete: Bosch:-Perfurador   Rompedor Elétrico 11316                                                                                                                                                                                                         2,00 1,000000 0,000000 12,14 11,48 24,28
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 14,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                          164,66

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Montador                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 12,44 24,88
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          70,78

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             80,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 235,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     2,94

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cola Poliester                                                                                                                                                                                                                                                 kg    8,00 0,070000 0,56
Tacha Refletiva Bidirecional                                                                                                                                                                                                                                   un    6,00 1,000000 6,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          6,56

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 9,50
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,64
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 12,14

Item:  10  4  4 26    
Servico: Fornecimento e Instalação de   Tachão Refletivo Bidirecional 
Unid: un    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhão Carroceria:           Mercedes Benz: 710 / 37 - 4 t                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 53,89 15,31 53,89



Veículo Leve: Chevrolet: S10   Pick UP (4X4)                                                                                                                                                                                                                   1,00 1,000000 0,000000 54,63 13,87 54,63
Grupo Gerador: Primac:         BL6500 E - Manual/Elétrico                                                                                                                                                                                                      1,00 1,000000 0,000000 17,34 12,91 17,34
Martelete: Bosch:-Perfurador   Rompedor Elétrico 11316                                                                                                                                                                                                         2,00 1,000000 0,000000 12,14 11,48 24,28
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 14,52
Total                                                                                                                                                                                                                                                          164,66

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           1,000000 17,22 17,22
Montador                                                                                                                                                                                                                                                       2,000000 12,44 24,88
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          70,78

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             35,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 235,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     6,73

Material                      Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cola Poliester                                                                                                                                                                                                                                                 kg    8,00 0,200000 1,60
Tachão Refletivo Bidirecional                                                                                                                                                                                                                                  un    16,80 1,000000 16,80
Total                                                                                                                                                                                                                                                          18,40

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 25,13
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 7,00
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 32,13

Item:  10  4  4 27    
Servico: Dem. de Pav. Asfaltico         Carga e Espalhamento de Mat.  
Unid: m2    

   UTILIZACAO   CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos                  Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar     120H                                                                                                                                                                                                                            1,00 0,680000 0,320000 124,24 16,74 89,84
Carregadeira de Pneus          Caterpillar : 924G- 1,80 m3                                                                                                                                                                                                     1,00 1,000000 0,000000 107,66 16,74 107,66
Caminhão Basculante: Mercedes  Benz: 2423 K - 10 m3 15 t                                                                                                                                                                                                       0,50 1,000000 0,000000 109,71 15,31 54,86
FERRAMENTAS                                                                                                                                                                                                                                                    0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 5,78
Total                                                                                                                                                                                                                                                          258,14

Mao de Obra                   Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma                                                                                                                                                                                                                                           0,500000 17,22 8,61
Servente                                                                                                                                                                                                                                                       4,000000 7,17 28,68
Total                                                                                                                                                                                                                                                          37,29

Producao da Equipe                                                                                                                                                                                                                                             39,000 CUSTO HORARIO TOTAL                 295,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO                                                                                                                                                                                                                                     7,58

Transporte                    DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte para Bota Fora      Rodovia não Pavimentada                                                                                                                                                                                                         0,000000 0,55 2,400000 0,00
Transporte para Bota Fora      Rodovia Pavimentada                                                                                                                                                                                                             0,000000 0,43 2,400000 0,00
Total                                                                                                                                                                                                                                                          0,00

Preco de Custo                                                                                                                                                                                                                                                 7,58
Bonificacao                                                                                                                                                                                                                                                    27,84% 2,11
Preco de Venda                                                                                                                                                                                                                                                 9,69


