COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 1F - SETEMBRO 09 - BAHIA - BDI CORRIGIDO

ltem: 3111
Servico: Escav, carga, desc e transp mat.12 cat 0<DMT<=50m
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras - com lamina (228 kw)
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3112
Servico: Escav, carga, desc e transp mat.12 cat 50<DMT<=200m
Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est.
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3113
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 200<DMT<=400m
Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est.
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4-20t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 1,91
333,15

Quant. Salario Custo Horario
0,300000 17,22 5,17
1,000000 7,17 7,17
12,34
275,00 CUSTO HORARIO TOT/ 345,49
1,26
1,26
27,84% 0,35
1,61

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,050000 0,950000 124,24 16,74 22,12
1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
3,00 0,820000 0,180000 184,07 15,31 461,07
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
717,56
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
204,40 CUSTO HORARIO TOT/ 756,29
3,70
3,70
27,84% 1,03
4,73

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,110000 0,890000 124,24 16,74 28,57
1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
3,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 552,21
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
815,15
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
192,000 CUSTO HORARIO TOT/ 853,88
4,45
4,45
27,84% 1,06



Preco de Venda

ltem: 3114
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 400<DMT<=600m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4-20t 4,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3115
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 600<DMT<=800m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t 4,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3116
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 800<DMT<=1000m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4-20t 4,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo

UTILIZACAO
Prod
0,140000
1,000000
0,830000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,180000
1,000000
0,920000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,220000
1,000000
1,000000
15,510000

Improd
0,860000
0,000000
0,170000
0,000000

Improd
0,820000
0,000000
0,080000
0,000000

Improd
0,780000
0,000000
0,000000
0,000000

5,51

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 31,79
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 621,52

0,00 0,00 6,01
887,68

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 926,41
4,83
4,83
27,84% 1,14
5,97

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 36,09
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 682,28

0,00 0,00 6,01
952,74

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 991,47
5,16
5,16
27,84% 1,22
6,38

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 40,39
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 736,28

0,00 0,00 6,01
1.011,04

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 1.049,77
5,47
5,47



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3117
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 1000<DMT<=1200m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4-20t 5,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3118
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 1200<DMT<=1400m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t 5,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3119
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 1400<DMT<=1600m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4-20t 5,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

UTILIZACAO
Prod
0,250000
1,000000
0,850000
15,510000

Improd
0,750000
0,000000
0,150000
0,000000

UTILIZACAO
Prod
0,300000
1,000000
0,910000
15,510000

Improd
0,700000
0,000000
0,090000
0,000000

UTILIZACAO

Prod Improd
0,330000 0,670000
1,000000 0,000000
0,960000 0,040000
15,510000 0,000000

27,84% 1,28

6,75

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 43,62
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 793,80

0,00 0,00 6,01
1.071,79

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 1.110,52
5,78
5,78
27,84% 1,36
7,14

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 48,99
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 844,40

0,00 0,00 6,01
1.127,76

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 1.166,49
6,08
6,08
27,84% 1,42
7,50

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 52,22
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 886,60

0,00 0,00 6,01
1.173,19

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 1.211,92
6,31



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 31110
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 1600<DMT<=1800m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4-20t 5,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 31111
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 1800<DMT<=2000m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t 6,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 31112
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat.2000<DMT<=3000m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4-20t 7,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

UTILIZACAO

Prod Improd
0,360000 0,640000
1,000000 0,000000
0,980000 0,020000
15,510000 0,000000

UTILIZACAO
Prod
0,400000
1,000000
0,890000
15,510000

Improd
0,600000
0,000000
0,110000
0,000000

UTILIZACAO

Prod Improd
0,500000 0,500000
1,000000 0,000000
0,880000 0,120000
15,510000 0,000000

6,31
1,48
7,79

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 55,44
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 903,45

0,00 0,00 6,01
1.193,26

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 1.231,99
6,42
6,42
27,84% 1,49
7,91

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 59,74
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 993,06

0,00 0,00 6,01
1.287,17

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 1.325,90
6,91
6,91
27,84% 1,60
8,51

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 70,49
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 1.146,74

0,00 0,00 6,01
1.451,60

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 1.490,33
7,76



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 31113
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est.
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 313
Servico: Momento extraordindrio de
Unid: m3xkm

Equipamentos
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 314
Servico: Escavagao e carga para
Unid: m3

DMT >5.000 m

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica
FERRAMENTAS

Total

120H
Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3211

Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.0<DMT<=200m

mat.12 cat.3000<DMT<=5000m

UTILIZACAO
Prod
0,780000
1,000000
0,970000
15,510000

Qtde
1,00
1,00
9,00
0,00

Improd
0,220000
0,000000
0,030000
0,000000

192,000

transporte para DMT > 5000 m

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000

Qtde
1,00

121,000

UTILIZACAO

Prod Improd
0,780000 0,220000
1,000000 0,000000
15,510000 0,000000

Qtde
1,00
1,00
0,00

192,000

7,76
1,80
9,56

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 100,59
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 1.611,09

0,00 0,00 6,01
1.946,05

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 1.984,78
10,34
10,34
27,84% 2,37
12,71

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
184,07 15,31 184,07
184,07
CUSTO HORARIO TOT: 184,07
1,52
1,52
27,84% 0,33
1,85

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 100,59
228,36 17,70 228,36

0,00 0,00 6,01
334,96

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 373,69
1,95
1,95
27,84% 0,54
2,49



Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3212
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.22 cat.200<DMT<=400m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4-20t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3213
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.22 cat.400<DMT<=600m

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3214

Qtde
1,00
1,00
3,00
0,00

127,000

Qtde
1,00
1,00
3,00
0,00

127,000

Qtde
1,00
1,00
3,00
0,00

127,000

UTILIZACAO
Prod
0,050000
1,000000
0,710000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,110000
1,000000
0,860000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,140000
1,000000
0,940000
15,510000

Improd
0,950000
0,000000
0,290000
0,000000

Improd
0,890000
0,000000
0,140000
0,000000

Improd
0,860000
0,000000
0,060000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 22,12
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 405,39

0,00 0,00 6,01
661,88

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 700,61
5,52
5,52
27,84% 1,34
6,86

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 28,57
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 481,32

0,00 0,00 6,01
744,26

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 782,99
6,17
6,17
27,84% 1,49
7,66

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 31,79
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 521,82

0,00 0,00 6,01
787,98

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 826,71
6,51
6,51
27,84% 1,56
8,07



Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.600<DMT<=800m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t 3,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3215
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.800<DMT<=1000m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4-20t 4,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3216
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.1000<DMT<=1200m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t 4,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO
Prod
0,180000
1,000000
1,000000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,220000
1,000000
0,840000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,250000
1,000000
0,910000
15,510000

Improd
0,820000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd
0,780000
0,000000
0,160000
0,000000

Improd
0,750000
0,000000
0,090000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 36,09
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 552,21

0,00 0,00 6,01
822,67

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 861,40
6,78
6,78
27,84% 1,62
8,40

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 40,39
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 628,28

0,00 0,00 6,01
903,04

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 941,77
7,42
7,42
27,84% 1,76
9,18

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 43,62
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 675,52

0,00 0,00 6,01
953,51

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 992,24
7,81
7,81
27,84% 1,85
9,66



ltem: 3217
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.1200<DMT<=1400m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t 4,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3218
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.1400<DMT<=1600m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4-20t 4,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3219
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.1600<DMT<=1800m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t 5,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO
Prod
0,300000
1,000000
0,960000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,330000
1,000000
1,000000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,360000
1,000000
0,820000
15,510000

Improd
0,700000
0,000000
0,040000
0,000000

Improd
0,670000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd
0,640000
0,000000
0,180000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 48,99
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 709,28

0,00 0,00 6,01
992,64

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 1.031,37
8,12
8,12
27,84% 1,91
10,03

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 52,22
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 736,28

0,00 0,00 6,01
1.022,87

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 1.061,60
8,36
8,36
27,84% 1,97
10,33

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 55,44
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 768,45

0,00 0,00 6,01
1.058,26

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 1.096,99
8,64
8,64
27,84% 2,03
10,67



Iltem: 3 2110
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.1800<DMT<=2000m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4-20t 5,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 32111
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.2000<DMT<=3000m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t 5,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 3 2 112
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.3000<DMT<=5000m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4-20t 7,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

UTILIZACAO

Prod Improd
0,400000 0,600000
1,000000 0,000000
0,880000 0,120000
15,510000 0,000000

UTILIZACAO
Prod
0,500000
1,000000
1,000000
15,510000

Improd
0,500000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Prod Improd
0,780000 0,220000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
15,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 59,74
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 819,10

0,00 0,00 6,01
1.113,21

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 1.151,94
9,07
9,07
27,84% 2,14
11,21

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 70,49
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 920,35

0,00 0,00 6,01
1.225,21

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 1.263,94
9,95
9,95
27,84% 2,34
12,29

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 100,59
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 1.288,49

0,00 0,00 6,01
1.623,45

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOT/ 1.662,18
13,09
13,09
27,84% 3,01



Preco de Venda

Item: 3 23

Servico: Momento extraordinario de

Unid: m3xkm

Equipamentos

Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4-20t

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3311

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp

Unid: m3

Equipamentos
Carregadeira de Pneus

Mat. 32 Cat. 0<DMT<= 200m

Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco
Perfuratriz Sobre Esteiras

RH658-6L - Perfuratriz Manual
Atlas Copco

Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60%

Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de

Punho para Perfuratriz de

Coroa Para Perfuratriz de
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3312

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp

Unid: m3

Equipamentos
Carregadeira de Pneus

(Gelatina Especial)

Esteira

Esteira

Esteira
Esteira

Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco
Perfuratriz Sobre Esteiras

RH658-6L - Perfuratriz Manual
Atlas Copco

Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha

FERRAMENTAS

transp para DMT > 5000 m - 22

Qtde

1,00

201,000

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

36,000

Mat. 32 Cat. 200<DMT<=400m

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

UTILIZACAO
Prod
1,000000

UTILIZACAO
Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,760000
15,510000

UTILIZACAO
Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,980000
15,510000

Improd
0,000000

Improd
0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,240000
0,000000

Unid
un
kg
un

un

un
un
un
un

Improd
0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,020000
0,000000

16,10

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
184,07 15,31 184,07
184,07
CUSTO HORARIO TOT/ 184,07
0,92
0,92
27,84% 1,31
2,23

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario

175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 143,57
0,00 0,00 6,82
417,72

Quant. Salario Custo Horario

1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 7,17 7,17
44,00

CUSTO HORARIO TOT/ 461,72
12,83

Custo. Consumo Custo Unitario

744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02

734,54 0,001000 0,73

190,35 0,001000 0,19

847,05 0,000800 0,68

755,77 0,000700 0,53

5,41

18,24

27,84% 5,08
23,32

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75

12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 180,69
0,00 0,00 6,82



Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe 36,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)

Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira

Luva Para Perfuratriz de Esteira

Punho para Perfuratrizde  Esteira

Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

Item: 3313

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 400<DMT<= 600m

Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3 1,00
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual 1,00
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco 1,00
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha 2,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe 36,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira

Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3314

Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 600<DMT<= 800m

UTILIZACAO

Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,550000
15,510000

454,84

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 7,17 7,17
44,00
CUSTO HORARIO TOT/ 498,84
13,86
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 744,05 0,000800 0,60
kg 4,16 0,420000 1,75
un 0,74 0,013000 0,01
m 0,64 0,800000 0,51
un 9,78 0,040000 0,39
m 0,77 0,025000 0,02
un 734,54 0,001000 0,73
un 190,35 0,001000 0,19
un 847,05 0,000800 0,68
un 755,77 0,000700 0,53
5,41
19,27
27,84% 5,37
24,64
CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,650000 175,25 16,74 72,22
0,000000 116,75 12,91 116,75
0,000000 12,28 11,48 12,28
0,000000 66,08 12,91 66,08
0,450000 184,07 15,31 216,26
0,000000 0,00 0,00 6,82
490,41

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 7,17 7,17
44,00
CUSTO HORARIO TOT/ 534,41
14,84

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 744,05 0,000800 0,60
kg 4,16 0,420000 1,75
un 0,74 0,013000 0,01
m 0,64 0,800000 0,51
un 9,78 0,040000 0,39
m 0,77 0,025000 0,02
un 734,54 0,001000 0,73
un 190,35 0,001000 0,19
un 847,05 0,000800 0,68
un 755,77 0,000700 0,53
5,41
20,25
27,84% 5,64
25,89



Unid: m3
Equipamentos
Carregadeira de Pneus

Martelete: Atlas Copco
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco

Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel

Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira
Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3315
Servico: ESc,Carga,Desce Transp
Unid: m3

Equipamentos
Carregadeira de Pneus

Martelete: Atlas Copco
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco

Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira

Luva Para Perfuratriz de Esteira

Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
RH658-6L - Perfuratriz Manual

Mat. 32 Cat. 800<DMT<= 1000m

Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
RH658-6L - Perfuratriz Manual

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

36,000

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

36,000

UTILIZACAO
Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,620000
15,510000

UTILIZACAO
Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,690000
15,510000

Improd
0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,380000
0,000000

Unid
un
kg
un

un

un
un
un
un

Improd
0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,310000
0,000000

Unid
un
kg
un

un

un
un

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario

175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 239,88
0,00 0,00 6,82
514,03

Quant. Salario Custo Horario

1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 7,17 7,17
44,00

CUSTO HORARIO TOT/ 558,03
15,50

Custo. Consumo Custo Unitario

744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02

734,54 0,001000 0,73

190,35 0,001000 0,19

847,05 0,000800 0,68

755,77 0,000700 0,53

5,41

20,91

27,84% 5,82
26,73

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario

175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 263,50
0,00 0,00 6,82
537,65

Quant. Salario Custo Horario

1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 7,17 7,17
44,00

CUSTO HORARIO TOT/ 581,65
16,16

Custo. Consumo Custo Unitario

744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02

734,54 0,001000 0,73

190,35 0,001000 0,19



Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05 0,000800 0,68

Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77 0,000700 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 21,57
Bonificacao 27,84% 6,01
Preco de Venda 27,58
ltem: 3316
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 1000<DMT<=1200m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha 2,00 0,720000 0,280000 184,07 15,31 273,64
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 547,79
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 7,17 7,17
Total 44,00
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOT/ 591,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,44
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel un 9,78 0,040000 0,39
Estopim m 0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77 0,000700 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 21,85
Bonificacao 27,84% 6,08
Preco de Venda 27,93
ltem: 3 3 2
Servico: Escavagdo e carga para DMT > 1200 m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t 1,00 0,530000 0,000000 184,07 15,31 97,56
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 371,71
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 7,17 7,17
Total 44,00
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOT/ 415,71

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 11,55



Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratriz de Esteira

Punho para Perfuratrizde  Esteira
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3 33

(Gelatina Especial)

Servico: Momento de transporte mat 32 categoria para DMT > 1200 m

Unid: m3xkm

Equipamentos

Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3411
Servico: Grau de Compactagdo
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac
Grade de Disco: Marchesan:

120H
Ferguson : MF 292/4
CA-25-P Pé de Carneiro Autop.
GA24x24

95% (Proctor Normal)

Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3412

Servico: Grau de Compactagdo 100%

Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac
Grade de Disco: Marchesan:

120H
Ferguson : MF 292/4
CA-25-P Pé de Carneiro Autop.
GA24x24

(Proctor Normal)

Qtde
1,00

48,000

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

224,000

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00

UTILIZACAO

Prod
1,000000

UTILIZACAO

Prod
0,410000
0,720000
1,000000
0,690000
0,690000

15,510000

UTILIZACAO

Prod
0,300000
0,540000
1,000000
0,520000

Unid
un
kg
un

un

un
un
un
un

Improd
0,000000

Improd
0,590000
0,280000
0,000000
0,310000
0,310000
0,000000

Improd
0,700000
0,460000
0,000000
0,480000

Custo.
744,05
4,16
0,74
0,64
9,78
0,77
734,54
190,35
847,05
755,77

Consumo
0,000800
0,420000
0,013000
0,800000
0,040000
0,025000
0,001000
0,001000
0,000800
0,000700

27,84%

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

16,96
1,26
18,22

CUSTO OPERACIONAL

Prod
184,07

CUSTO HORARIO TOT/

Improd
15,31

27,84%

Custo Horario
184,07
184,07

184,07
3,83

3,83
0,78
4,61

CUSTO OPERACIONAL

Prod
124,24
60,45
100,95
2,33
109,59
0,00

Quant.
1,000000
2,000000

CUSTO HORARIO TOT!

Improd
16,74
12,91
12,91

0,00
15,31
0,00

Salario
17,22
7,17

27,84%

Custo Horario

60,82

47,14

100,95

1,61

160,72

4,89

376,13

Custo Horario
17,22
14,34
31,56

407,69
1,82

1,82
0,51
2,33

CUSTO OPERACIONAL

Prod
124,24
60,45
100,95
2,33

Improd
16,74
12,91
12,91

0,00

Custo Horario
48,99
38,58
100,95
1,21



Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3413
Servico: Compactagao em Aterro com
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Ldmina

Rolo Compactador : DYNAPAC : CA25 - Liso Auto. Vibrat.
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3511
Servico: 0 a 4m
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras New Holland 7D - Com Lamina
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 320DL - C/ Est.
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 353
Servico: Substituicdo Com Material
Unid: m3

Granular

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Ldmina
FERRAMENTAS

Total

Material de 3° Categoria

2,00 0,540000 0,460000
0,00 15,510000 0,000000

168,000

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
1,00 0,440000 0,560000
0,00 15,510000 0,000000

63,000

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,420000 0,580000
1,00 1,000000 0,000000
0,00 15,510000 0,000000

38,000

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
0,00 15,510000 0,000000

109,59 15,31 132,44
0,00 0,00 4,89
327,06

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 7,17 14,34
31,56
CUSTO HORARIO TOT/ 358,62
2,13
2,13
27,84% 0,60
2,73

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
331,24 16,74 331,24
100,95 12,91 51,65

0,00 0,00 4,89
387,78

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 7,17 14,34
31,56
CUSTO HORARIO TOT/ 419,34
6,66
6,66
27,84% 1,85
8,51

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
103,61 16,74 53,23
149,86 17,70 149,86

0,00 0,00 3,56
206,65

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 7,17 14,34
22,95
CUSTO HORARIO TOT/ 229,60
6,04
6,04
27,84% 1,68
7,72

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
331,24 16,74 331,24
0,00 0,00 2,22
333,46



Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Areia Extraida com Escavadeira Hidraulica
Total

Transporte
Transporte de areia
Total

rodovia ndo pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 354
Servico: Transporte de Material
Unid: m3xkm

Granular

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

10M3 Rod.ndo Pav.

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 381
Servico: Exec.de sublastro com laterita
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson : MF 292/4

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Limpeza camada vegetalem  jazida

Expurgo de Jazida (Const e Restr)

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3 9

CA-25-P Pé de Carneiro Autop.

87,000

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,49
1,08
0,00

168,000

Servico: Compactagdo de Bota Fora 95% Proctor Normal (Sublastro)

Unid: m3

UTILIZACAO
Prod

0,780000
0,520000
1,000000
0,520000
0,780000
1,000000
1,000000
15,510000

UTILIZACAO

Unid
m3

DMT
0,000000

Unid
tkm

Improd
0,220000
0,480000
0,000000
0,480000
0,220000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m2
m3
m3

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 7,17 14,34
14,34
CUSTO HORARIO TOT/ 347,80
4,00

Custo. Consumo Custo Unitario
6,20 1,000000 6,20
6,20

Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 1,049300 0,00
0,00
10,20
27,84% 2,84
13,04

Custo. Consumo Custo Unitario
0,56 1,500000 0,84
0,84

0,84

27,84% 0,23

1,07

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 100,59
60,45 12,91 37,63
100,95 12,91 100,95
2,33 0,00 1,21
104,72 12,91 84,52
109,71 15,31 163,47
109,59 15,31 118,36
0,00 0,00 8,53
615,26

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOT/ 670,25
3,99

Custo. Consumo Custo Unitario
0,37 0,700000 0,26
1,97 0,200000 0,39
3,89 1,150000 4,47
5,12
9,11
27,84% 2,54
11,65

CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H

Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4

Rolo Compactador Dynapac ~ CA-25-P Pé de Carneiro Autop.
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24

Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,410000 0,590000 124,24 16,74 60,82
1,00 0,720000 0,280000 60,45 12,91 47,14
1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
1,00 0,690000 0,310000 2,33 0,00 1,61
3,00 0,670000 0,330000 109,59 15,31 235,44
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,89

450,85

Quant. Salario Custo Horario

1,000000 17,22 17,22

2,000000 7,17 14,34

31,56

336,000 CUSTO HORARIO TOT/ 482,41
1,44

1,44

27,84% 0,40

1,84



