COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 2F - SETEMBRO 09 - BAHIA - BDI CORRIGIDO

ltem: 6 1 1
Servico: Em Material de 12 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,82
Total 69,42
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 17,22 1,72
Servente 1,000000 717 717
Total 8,89
Producao da Equipe 18,000 CUSTO HORARIO TOTAL 78,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,35
Preco de Custo 4,35
Bonificacao 27,84% 1,21
Preco de Venda 5,56
ltem: 6 1 2
Servico: Em Material de 22 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,82
Total 69,42
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 17,22 1,72
Servente 1,000000 717 717
Total 8,89
Producao da Equipe 15,000 CUSTO HORARIO TOTAL 78,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,22
Preco de Custo 5,22
Bonificacao 27,84% 1,44
Preco de Venda 6,66
ltem: 6 1 3
Servico: Em Material de 32 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 0,500000 0,500000 67,60 16,74 4217
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1 1,00 1,000000 0,000000 61,51 12,91 61,51
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 3,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 36,84
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 1,00 0,530000 0,470000 84,99 15,31 52,24
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 10,20
Total 202,96
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 3,000000 717 21,51
Total 49,73
Producao da Equipe 8,000 CUSTO HORARIO TOTAL 252,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 31,59
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,003000 2,23
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 1,480000 6,16
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,200000 0,15
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 2,400000 1,54
Retardador de Cordel un 9,78 1,000000 9,78
Estopim m 0,77 0,200000 0,15
Total 20,01

Preco de Custo 51,60



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 1 1
Servico: D =0,40 m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confeccédo Tubo CA-2 0,40 M
Total

1:4

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 6 2 12
Servico: D = 0,60 m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgédo Tubo CA-2 0,60M
Total

14

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 6 2 13
Servico: D =0,80 m
Unid: m

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

27,84% 14,37

65,97

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,01 1,000000 0,000000 85,72 15,31 0,86
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 11,08
11,94
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,200000 12,44 2,49
0,700000 717 5,02
54,00
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 65,94
65,94
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 310,69 0,004000 1,24
m 69,45 1,000000 69,45
70,69
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
53,350000 0,82 0,210000 9,19
0,000000 0,73 0,210000 0,00
9,19
145,82
27,84% 40,60
186,42
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,01 1,000000 0,000000 85,72 15,31 0,86
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 11,62
12,48
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,300000 12,44 3,73
0,900000 717 6,45
56,67
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 69,15
69,15
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 310,69 0,005000 1,55
m 107,88 1,000000 107,88
109,43
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
53,350000 0,82 0,410000 17,94
0,000000 0,73 0,410000 0,00
17,94
196,52
27,84% 54,71
251,23
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,02  1,000000 0,000000 85,72 15,31 1,71
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,32
14,03



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgédo Tubo CA-2 0,80M
Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 14
Servico: D =1,00m
Unid: m

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 0,03
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confeccao Tubo CA-2 1,00M
Total

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 2 1
Servico: D =0,80 m
Unid: m

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: 0,02
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgéo Tubo CA-3 0,80 M
Total

0,00 20,510000

0,00 20,510000

Unid
m3

DMT
53,350000
0,000000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

Improd
0,000000
0,000000

Unid
m3

DMT
53,350000
0,000000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

Improd
0,000000
0,000000

Unid
m3

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,400000 12,44 4,98
1,200000 717 8,60

60,07

CUSTO HORARIO TOTAL 74,10

74,10
Custo. Consumo Custo Unitario
310,69 0,009000 2,80
180,26 1,000000 180,26
183,06
Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 0,680000 29,75
0,73 0,680000 0,00
29,75
286,91
27,84% 79,88
366,79
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 2,57
0,00 0,00 13,02
15,59

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 7,17 10,76

63,47

CUSTO HORARIO TOTAL 79,06

79,06
Custo. Consumo Custo Unitario
310,69 0,013000 4,04
287,66 1,000000 287,66
291,70
Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 1,013000 44,32
0,73 1,013000 0,00
44,32
415,08
27,84% 115,56
530,64
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 1,71
0,00 0,00 12,32
14,03

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,400000 12,44 4,98
1,200000 717 8,60

60,07

CUSTO HORARIO TOTAL 74,10

74,10
Custo. Consumo Custo Unitario
310,69 0,009000 2,80
232,90 1,000000 232,90
235,70



Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 2 2
Servico: D = 1,00m
Unid: m

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: 0,03
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:4
Confecgédo Tubo CA-3 1,00 M
Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 23
Servico:D=1,20m
Unid: m

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 0,04
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Argamassa Cimento-Areia 1:6
Confeccédo Tubo CA-3 1,20M
Total

Transporte

Transporte local de tubos  rodovia néo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 3 1
Servico: D =1,00 m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

0,00 20,510000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod

0,00 20,510000

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
53,350000 0,82 0,680000 29,75
0,000000 0,73 0,680000 0,00
29,75
339,55
27,84% 94,53
434,08

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 85,72 15,31 2,57
0,000000 0,00 0,00 13,02
15,59

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 7,17 10,76
63,47
CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
79,06

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 310,69 0,013000 4,04
m 325,26 1,000000 325,26
329,30

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
53,350000 0,82 1,013000 44,32
0,000000 0,73 1,013000 0,00
44,32
452,68
27,84% 126,03
578,71

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 85,72 15,31 3,43
0,000000 0,00 0,00 13,71
17,14

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 717 12,91
66,86
CUSTO HORARIO TOTAL 84,00
84,00

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 171,02 0,016000 2,74
m 471,70 1,000000 471,70
474,44

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
53,350000 0,82 1,300000 56,87
0,000000 0,73 1,300000 0,00
56,87
615,31
27,84% 171,30
786,61



UTILIZACAO

Prod
0,03 1,000000
0,00 20,510000

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgéo Tubo F-4 1,00M
Total

1:4

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 3 2
Servico: D =1,20m
Unid: m

UTILIZACAO

Prod
0,04 1,000000
0,00 20,510000

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Argamassa Cimento-Areia
Confecgéo Tubo F-4 1,20M
Total

14

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 2 4 1
Servico: D =1,00m
Unid: m

UTILIZACAO

Prod
0,03 1,000000
0,00 20,510000

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Improd

0,000000
0,000000

Unid
m3

DMT

53,350000
0,000000

Improd

0,000000
0,000000

Unid
m3

DMT

53,350000
0,000000

Improd

0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 2,57
0,00 0,00 13,02
15,59
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 717 10,76
63,47
CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
79,06
Custo. Consumo Custo Unitario
310,69 0,013000 4,04
1.188,45 1,000000 1.188,45
1.192,49
Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 1,752000 76,64
0,73 1,752000 0,00
76,64
1.348,19
27,84% 375,34
1.723,53
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 3,43
0,00 0,00 13,71
17,14
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,600000 12,44 7,46
1,800000 7,17 12,91
66,86
CUSTO HORARIO TOTAL 84,00
84,00
Custo. Consumo Custo Unitario
310,69 0,016000 4,97
1.579,16 1,000000 1.579,16
1.584,13
Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 3,168000 138,59
0,73 3,168000 0,00
138,59
1.806,72
27,84% 502,99
2.309,71
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 2,57
0,00 0,00 13,02
15,59
Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,22 46,49
0,500000 12,44 6,22
1,500000 717 10,76

63,47



Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 79,06
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 310,69 0,013000 4,04
Confeccéo Tubo F-5 1,00M M 1.314,21 1,000000 1.314,21
Total 1.318,25
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 53,350000 0,82 2,256000 98,69
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 0,000000 0,73 2,256000 0,00
Total 98,69
Preco de Custo 1.496,00
Bonificacao 27,84% 416,49
Preco de Venda 1.912,49
ltem: 6 2 4 2
Servico:D=1,20m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 0,04  1,000000 0,000000 85,72 15,31 3,43
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,71
Total 17,14
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 2,700000 17,22 46,49
Pedreiro 0,600000 12,44 7,46
Servente 1,800000 717 12,91
Total 66,86
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 84,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 84,00
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 310,69 0,016000 4,97
Confecgéo Tubo F-5 1,20M m 1.648,58 1,000000 1.648,58
Total 1.653,55
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos  rodovia néo pavimentada 53,350000 0,82 3,528000 154,34
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 0,000000 0,73 3,528000 0,00
Total 154,34
Preco de Custo 1.891,89
Bonificacao 27,84% 526,70
Preco de Venda 2.418,59
ltem: 6 2 5 1
Servico: D =1,00 m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: 0,03 1,000000 0,000000 85,72 15,31 2,57
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 13,02
Total 15,59
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 2,700000 17,22 46,49
Pedreiro 0,500000 12,44 6,22
Servente 1,500000 717 10,76
Total 63,47
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 79,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 79,06
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 310,69 0,013000 4,04
Confeccéo Tubo F-6 1,00M m 1.594,42 1,000000 1.594,42
Total 1.598,46
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 53,350000 0,82 3,600000 157,49
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 0,000000 0,73 3,600000 0,00
Total 157,49



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

27,84%

ltem: 6 2 52
Servico: D =1,20m
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: 0,04 1,000000 0,000000 85,72 15,31
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 2,700000 17,22
Pedreiro 0,600000 12,44
Servente 1,800000 717
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Argamassa Cimento-Areia 1:4 m3 310,69 0,016000
Confeccéo Tubo F-6 1,20M m 1.816,80 1,000000
Total
Transporte DMT Custo. Consumo
Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada 45,000000 0,82 4,416000
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada 0,000000 0,73 4,416000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 3 11
Servico: Fck = 10 MPa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/I 2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,02  1,000000 0,000000 109,71 15,31
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Pedreiro 1,000000 12,44
Servente 14,000000 717
Total
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 0,890000
Cimento Portland CP-32 kg 0,34 200,000000
Areia Comercial m3 13,00 0,700000
Total
Transporte DMT Custo. Consumo
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,200000
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 156,000000 0,28 0,200000
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 30,170000 0,44 1,335000
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,335000
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44 1,050000
Transporte de areia rodovia pavimentada 156,000000 0,29 1,050000
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada 0,000000 0,75 0,200000
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,200000

Total

Preco de Custo
Bonificacao

27,84%

1.835,01
510,87
2.345,88

Custo Horario
3,43
13,71
17,14

Custo Horario
46,49
7,46
12,91
66,86

84,00
84,00

Custo Unitario
4,97
1.816,80
1.821,77

Custo Unitario
162,95
0,00
162,95

2.068,72
575,93
2.644,65

Custo Horario
13,44
0,21
25,26
6,43
2,19
25,51
23,14
96,18

Custo Horario
12,44
100,38
112,82

209,00
83,60

Custo Unitario
21,56
68,00
9,10
98,66

Custo Unitario
0,00
8,74
17,72
0,00
0,00
47,50
0,00
0,00
73,96

256,22
71,33



Preco de Venda

tem: 6 3 12
Servico: Fck = 15 Mpa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |
Transportador Manual: Laguna Carrinl
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/I
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Cimento Portland CP-32
Aditivo Plastiment BV-40
Areia Comercial

Total

Transporte

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

UTILIZACAO

Prod

1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada
rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Transporte de brita
Transporte de brita
Transporte de areia
Transporte de areia

Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 313
Servico: Fck = 20 MPa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |
Transportador Manual: Laguna Carrinl
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/I
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Cimento Portland CP-32
Areia Comercial
Total

Transporte

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

DMT

0,000000
156,000000
30,170000
0,000000
0,000000
156,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Prod

1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3
kg
m3

DMT
0,000000
156,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
13,44 12,91
0,10 0,00
12,63 11,48
107,10 15,31
109,71 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 12,44
14,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
24,22 0,840000
0,34 270,000000
2,01 0,540000
13,00 0,930000
Custo. Consumo
0,42 0,270000
0,28 0,270000
0,44 1,260000
0,29 1,260000
0,44 1,395000
0,29 1,395000
0,75 0,270000
0,56 0,270000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
13,44 12,91
0,10 0,00
12,63 11,48
107,10 15,31
109,71 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 12,44
14,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
24,22 0,840000
0,34 310,000000
13,00 0,900000
Custo. Consumo
0,42 0,310000
0,28 0,310000

327,55

Custo Horario
13,44
0,21
25,26
6,43
2,19
25,51
23,14
96,18

Custo Horario
12,44
100,38
112,82

209,00
83,60

Custo Unitario
20,34
91,80
1,09
12,09
125,32

Custo Unitario
0,00
11,79
16,73
0,00
0,00
63,11
0,00
0,00
91,63

300,55
83,67
384,22

Custo Horario
13,44
0,21
25,26
6,43
2,19
25,51
23,14
96,18

Custo Horario
12,44
100,38
112,82

209,00
83,60

Custo Unitario
20,34
105,40
11,70
137,44

Custo Unitario
0,00
13,54



Transporte de brita
Transporte de brita

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 3 2
Servico: Formas
Unid: m2

Material
Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 3 3
Servico: Armadura de ago CA 50/60
Unid: kg

30,170000
0,000000
0,000000

156,000000
0,000000
0,000000

Unid
m2

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
0,00 20,510000

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-50
Arame Recozido N° 18
Total

Transporte

Transporte comerc. de aco
Transporte comerc. de ago
Transporte local de ago
Transporte local de ago
Total

rodovia ndo pavimentada

rodovia pavimentada
Rodovia néao pavimentada
Rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 3 4
Servico: Junta O-22 (Sika ou similar)
Unid: m

Improd
0,000000

Unid
kg
kg

DMT
0,000000
156,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
0,00 20,510000

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Fugenband 0-22
Total

Preco de Custo

Improd
0,000000

Unid

0,44 1,260000 16,73
0,29 1,260000 0,00
0,44 1,350000 0,00
0,29 1,350000 61,07
0,75 0,310000 0,00
0,56 0,310000 0,00
91,34
312,38
27,84% 86,97
399,35
Custo. Consumo Custo Unitario
44,23 1,000000 44,23
44,23
44,23
27,84% 12,17
56,40
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,48
0,48
Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,080000 12,44 1,00
0,140000 7,17 1,00
2,34
CUSTO HORARIO TOTAL 2,82
2,82
Custo. Consumo Custo Unitario
4,20 1,100000 4,62
4,53 0,010000 0,05
4,67
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,001100 0,00
0,28 0,001100 0,05
0,75 0,001100 0,00
0,56 0,001100 0,00
0,05
7,54
27,84% 2,10
9,64
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,61
0,61
Quant. Salario Custo Horario
0,417000 7,17 2,99
2,99
CUSTO HORARIO TOTAL 3,60
3,60
Custo. Consumo Custo Unitario
43,86 1,150000 50,44
50,44

54,04



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1 1
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0m - Via Simples
Unid: m

27,84% 15,04

69,08

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,83
Total 16,83
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 6,300000 17,22 108,49
Total 108,49
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 125,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 125,32
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,62 5,930000 323,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 0,100000 28,66
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 82,000000 618,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 339,42 1,050000 356,39
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un 204,29 0,820000 167,52
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un 193,23 0,230000 44,44
Junta Elastica m 43,86 0,286667 12,57
Total 1.551,76
Preco de Custo 1.677,08
Bonificacao 27,84% 466,90
Preco de Venda 2.143,98
ltem: 6 4 12
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m - Via Dupla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,83
Total 16,83
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 6,300000 17,22 108,49
Total 108,49
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 125,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 125,32
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Férma de Placa Compensada  Resinada m2 54,62 5,930000 323,90
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 0,100000 28,66
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 82,000000 618,28
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 339,42 1,050000 356,39
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl un 204,29 0,900000 183,86
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl un 193,23 0,160000 30,92
Junta Elastica m 43,86 0,700000 30,70
Total 1.572,71
Preco de Custo 1.698,03
Bonificacao 27,84% 472,73
Preco de Venda 2.170,76
ltem: 6 4 13
Servico: Corpo Bueiro Simples Capeado 1,0 x 1,0 m Via Tripla
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,83
Total 16,83
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 6,300000 17,22 108,49
Total 108,49
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 125,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 125,32



Material
Férma de Placa Compensada

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Placa Tipo 1 Para Bueiro Simpl
Placa Tipo 2 Para Bueiro Simpl
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 14
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3
un
un

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 415
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 16
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

0,000000

0,000000

Improd
0,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 7,420000 405,28
286,55 0,100000 28,66
7,54 82,000000 618,28
339,42 1,050000 356,39
204,29 0,950000 194,08
193,23 0,110000 21,26
43,86 0,480000 21,05
1.645,00
1.770,32
27,84% 492,86
2.263,18
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 21,79
21,79
Quant. Salario Custo Horario
8,160000 17,22 140,52
140,52
CUSTO HORARIO TOTAL 162,31
162,31
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 8,300000 453,35
286,55 0,220000 63,04
7,54 103,000000 776,62
339,42 1,360000 461,61
43,86 0,226700 9,94
1.764,56
1.926,87
27,84% 536,44
2.463,31
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 21,79
21,79
Quant. Salario Custo Horario
8,160000 17,22 140,52
140,52
CUSTO HORARIO TOTAL 162,31
162,31
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 8,300000 453,35
286,55 0,220000 63,04
7,54 126,000000 950,04
339,42 1,360000 461,61
43,86 0,226700 9,94
1.937,98
2.100,29
27,84% 584,72
2.685,01
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 21,79

21,79



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

1,000

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 17
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 418
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 419
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m -
Unid: m

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 20,0<H<25,0m

Quant. Salario Custo Horario
8,160000 17,22 140,52
140,52
CUSTO HORARIO TOTAL 162,31
162,31

Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 8,300000 453,35
286,55 0,220000 63,04
7,54 192,000000 1.447,68
339,42 1,360000 461,61
43,86 0,226700 9,94
2.435,62
2.597,93
27,84% 723,26
3.321,19

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 31,25
31,25

Quant. Salario Custo Horario
11,700000 17,22 201,47
201,47
CUSTO HORARIO TOTAL 232,72
232,72

Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 8,700000 475,19
286,55 0,230000 65,91
7,54 182,000000 1.372,28
339,42 1,950000 661,87
43,86 0,236700 10,38
2.585,63
2.818,35
27,84% 784,63
3.602,98

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 31,25
31,25

Quant. Salario Custo Horario
11,700000 17,22 201,47
201,47
CUSTO HORARIO TOTAL 232,72
232,72

Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 8,700000 475,19
286,55 0,230000 65,91
7,54 208,000000 1.568,32
339,42 1,950000 661,87
43,86 0,236700 10,38
2.781,67
3.014,39
27,84% 839,21
3.853,60



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 110
Servico: Corpo BSCC 1,50x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 111
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
11,700000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 8,700000
286,55 0,230000
7,54 246,000000
339,42 1,950000
43,86 0,236700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
14,220000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 8,900000
286,55 0,240000
7,54 255,000000
339,42 2,370000
43,86 0,243300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
9,360000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 10,300000
286,55 0,220000
7,54 109,000000
339,42 1,560000
43,86 0,260000

27,84%

Custo Horario
31,25
31,25

Custo Horario
201,47
201,47

232,72
232,72

Custo Unitario
475,19
65,91
1.854,84
661,87
10,38
3.068,19

3.300,91
918,97
4.219,88

Custo Horario
37,98
37,98

Custo Horario
244,87
244,87

282,85
282,85

Custo Unitario
486,12
68,77
1.922,70
804,43
10,67
3.292,69

3.575,54
995,43
4.570,97

Custo Horario
25,00
25,00

Custo Horario
161,18
161,18

186,18
186,18

Custo Unitario
562,59
63,04
821,86
529,50
11,40
1.988,39

2.174,57
605,40
2.779,97



ltem: 6 4 112

Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m alt 2,0<H<6,0m

Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 113
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 114
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid

Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 25,00
25,00
Quant. Salario Custo Horario
9,360000 17,22 161,18
161,18
CUSTO HORARIO TOTAL 186,18
186,18
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 10,300000 562,59
286,55 0,220000 63,04
7,54 133,000000 1.002,82
339,42 1,560000 529,50
43,86 0,260000 11,40
2.169,35
2.355,53
27,84% 655,78
3.011,31
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 25,00
25,00
Quant. Salario Custo Horario
9,360000 17,22 161,18
161,18
CUSTO HORARIO TOTAL 186,18
186,18
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 10,300000 562,59
286,55 0,220000 63,04
7,54 195,000000 1.470,30
339,42 1,560000 529,50
43,86 0,260000 11,40
2.636,83
2.823,01
27,84% 785,93
3.608,94
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 35,25
35,25
Quant. Salario Custo Horario
13,200000 17,22 227,30
227,30
CUSTO HORARIO TOTAL 262,55
262,55
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 10,700000 584,43
286,55 0,230000 65,91
7,54 235,000000 1.771,90
339,42 2,200000 746,72
43,86 0,270000 11,84



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 115
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 116
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 117
Servico: Corpo BSCC 1,50x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid

3.180,80

3.443,35
27,84% 958,63
4.401,98

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 35,25
35,25
Quant. Salario Custo Horario
13,200000 17,22 227,30
227,30
CUSTO HORARIO TOTAL 262,55
262,55
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 10,700000 584,43
286,55 0,230000 65,91
7,54 255,000000 1.922,70
339,42 2,200000 746,72
43,86 0,270000 11,84
3.331,60
3.594,15
27,84% 1.000,61
4.594,76
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 35,25
35,25
Quant. Salario Custo Horario
13,200000 17,22 227,30
227,30
CUSTO HORARIO TOTAL 262,55
262,55
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 10,700000 584,43
286,55 0,230000 65,91
7,54 316,000000 2.382,64
339,42 2,200000 746,72
43,86 0,270000 11,84
3.791,54
4.054,09
27,84% 1.128,66
5.182,75
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 42,79
42,79
Quant. Salario Custo Horario
16,020000 17,22 275,86
275,86
CUSTO HORARIO TOTAL 318,65
318,65
Custo. Consumo Custo Unitario



Férma de Placa Compensada  Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 118
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 119
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 120
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m
UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra

Encarregado de Turma
Total

54,62 10,900000 595,36
286,55 0,240000 68,77
7,54 329,000000 2.480,66
339,42 2,670000 906,25
43,86 0,276700 12,14
4.063,18
4.381,83
27,84% 1.219,90
5.601,73
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 25,00
25,00
Quant. Salario Custo Horario
9,360000 17,22 161,18
161,18
CUSTO HORARIO TOTAL 186,18
186,18
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 8,800000 480,66
286,55 0,270000 77,37
7,54 145,000000 1.093,30
339,42 1,560000 529,50
43,86 0,260000 11,40
2.192,23
2.378,41
27,84% 662,15
3.040,56
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 25,00
25,00
Quant. Salario Custo Horario
9,360000 17,22 161,18
161,18
CUSTO HORARIO TOTAL 186,18
186,18
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 8,800000 480,66
286,55 0,270000 77,37
7,54 199,000000 1.500,46
339,42 1,560000 529,50
43,86 0,260000 11,40
2.599,39
2.785,57
27,84% 775,50
3.561,07
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 25,00
25,00
Quant. Salario Custo Horario
9,360000 17,22 161,18
161,18



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 121
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 122
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

15,0<H<20,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 123
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,62 8,800000
286,55 0,270000
7,54 301,000000
339,42 1,560000
43,86 0,260000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
13,500000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 9,200000
286,55 0,280000
7,54 276,000000
339,42 2,250000
43,86 0,270000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
13,500000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 9,200000
286,55 0,280000
7,54 351,000000
339,42 2,250000
43,86 0,270000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

186,18
186,18

Custo Unitario
480,66
77,37
2.269,54
529,50
11,40
3.368,47

3.554,65
989,61
4.544,26

Custo Horario
36,06
36,06

Custo Horario
232,47
232,47

268,53
268,53

Custo Unitario
502,50
80,23
2.081,04
763,70
11,84
3.439,31

3.707,84
1.032,26
4.740,10

Custo Horario
36,06
36,06

Custo Horario
232,47
232,47

268,53
268,53

Custo Unitario
502,50
80,23
2.646,54
763,70
11,84
4.004,81

4.273,34
1.189,70
5.463,04

Custo Horario
36,06



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 124
Servico: Corpo BSCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 25,0<H<30,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 125
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 0 0<H<2,0m

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 126
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m

Colocagao Formas Ago CA 50

alt 2,0<H<6,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Quant. Salario
13,500000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 9,200000
286,55 0,280000
7,54 417,000000
339,42 2,250000
43,86 0,270000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
16,320000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 9,400000
286,55 0,290000
7,54 431,000000
339,42 2,720000
43,86 0,276700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
10,560000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 10,800000
286,55 0,270000
7,54 179,000000
339,42 1,760000
43,86 0,293300
27,84%

36,06

Custo Horario
232,47
232,47

268,53
268,53

Custo Unitario
502,50
80,23
3.144,18
763,70
11,84
4.502,45

4.770,98
1.328,24
6.099,22

Custo Horario
43,59
43,59

Custo Horario
281,03
281,03

324,62
324,62

Custo Unitario
513,43
83,10
3.249,74
923,22
12,14
4.781,63

5.106,25
1.421,58
6.527,83

Custo Horario
28,20
28,20

Custo Horario
181,84
181,84

210,04
210,04

Custo Unitario
589,90
77,37
1.349,66
597,38
12,86
2.627,17

2.837,21
789,88
3.627,09



Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 127
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 128
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 28,20
28,20
Quant. Salario Custo Horario
10,560000 17,22 181,84
181,84
CUSTO HORARIO TOTAL 210,04
210,04
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 10,800000 589,90
286,55 0,270000 77,37
7,54 246,000000 1.854,84
339,42 1,760000 597,38
43,86 0,293300 12,86
3.132,35
3.342,39
27,84% 930,52
4.272,91
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 28,20
28,20
Quant. Salario Custo Horario
10,560000 17,22 181,84
181,84
CUSTO HORARIO TOTAL 210,04
210,04
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 10,800000 589,90
286,55 0,270000 77,37
7,54 309,000000 2.329,86
339,42 1,760000 597,38
43,86 0,293300 12,86
3.607,37
3.817,41
27,84% 1.062,77
4.880,18
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 40,06
40,06
Quant. Salario Custo Horario
15,000000 17,22 258,30
258,30
CUSTO HORARIO TOTAL 298,36
298,36
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 11,200000 611,74
286,55 0,280000 80,23
7,54 325,000000 2.450,50
339,42 2,500000 848,55
43,86 0,303300 13,30
4.004,32
4.302,68



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 129
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 130
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 131
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg

27,84% 1.197,87
5.500,55

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 40,06
40,06
Quant. Salario Custo Horario
15,000000 17,22 258,30
258,30
CUSTO HORARIO TOTAL 298,36
298,36
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 11,200000 611,74
286,55 0,280000 80,23
7,54 360,000000 2.714,40
339,42 2,500000 848,55
43,86 0,303300 13,30
4.268,22
4.566,58
27,84% 1.271,34
5.837,92
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 40,06
40,06
Quant. Salario Custo Horario
15,000000 17,22 258,30
258,30
CUSTO HORARIO TOTAL 298,36
298,36
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 11,200000 611,74
286,55 0,280000 80,23
7,54 449,000000 3.385,46
339,42 2,500000 848,55
43,86 0,303300 13,30
4.939,28
5.237,64
27,84% 1.458,16
6.695,80
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 48,40
48,40
Quant. Salario Custo Horario
18,120000 17,22 312,03
312,03
CUSTO HORARIO TOTAL 360,43
360,43
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 11,400000 622,67
286,55 0,290000 83,10

7,54 465,000000 3.506,10



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 132
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50 m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 133
Servico: Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m
Unid: m

alt 2,00m <H <=6,00m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 134
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Improd
0,000000

339,42 3,020000
43,86 0,310000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
11,760000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 12,800000
286,55 0,270000
7,54 192,000000
339,42 1,960000
43,86 0,326700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
11,760000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 12,800000
286,55 0,270000
7,54 261,000000
339,42 1,960000
43,86 0,326700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
11,760000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL

1.025,05
13,60
5.250,52

5.610,95
1.562,09
7.173,04

Custo Horario

31,41
31,41

Custo Horario

202,51
202,51

233,92
233,92

Custo Unitario

699,14
77,37
1.447,68
665,26
14,33
2.903,78

3.137,70
873,54
4.011,24

Custo Horario

31,41
31,41

Custo Horario

202,51
202,51

233,92
233,92

Custo Unitario

699,14
77,37
1.967,94
665,26
14,33
3.424,04

3.657,96
1.018,38
4.676,34

Custo Horario

31,41
31,41

Custo Horario

202,51
202,51

233,92
233,92



Material
Férma de Placa Compensada

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 135
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 136
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

0,000000

0,000000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Resinada

Unid
m2

Férma de Placa Compensada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 137
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

0,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 12,800000 699,14
286,55 0,270000 77,37
7,54 329,000000 2.480,66
339,42 1,960000 665,26
43,86 0,326700 14,33
3.936,76
4.170,68
27,84% 1.161,12
5.331,80
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 44,07
44,07
Quant. Salario Custo Horario
16,500000 17,22 284,13
284,13
CUSTO HORARIO TOTAL 328,20
328,20
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 13,200000 720,98
286,55 0,280000 80,23
7,54 377,000000 2.842,58
339,42 2,750000 933,41
43,86 0,336700 14,77
4.591,97
4.920,17
27,84% 1.369,78
6.289,95
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 44,07
44,07
Quant. Salario Custo Horario
16,500000 17,22 284,13
284,13
CUSTO HORARIO TOTAL 328,20
328,20
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 13,200000 720,98
286,55 0,280000 80,23
7,54 408,000000 3.076,32
339,42 2,750000 933,41
43,86 0,336700 14,77
4.825,71
5.153,91
27,84% 1.434,85
6.588,76
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 44,07
44,07
Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 138
Servico: Corpo BSCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 139
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 140
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

16,500000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 13,200000
286,55 0,280000
7,54 514,000000
339,42 2,750000
43,86 0,336700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
19,920000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 13,400000
286,55 0,290000
7,54 533,000000
339,42 3,320000
43,86 0,343300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
12,960000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 14,800000
286,55 0,270000
7,54 202,000000
339,42 2,160000
43,86 0,360000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

284,13
284,13

328,20
328,20

Custo Unitario
720,98
80,23
3.875,56
933,41
14,77
5.624,95

5.9563,15
1.657,36
7.610,51

Custo Horario
53,20
53,20

Custo Horario
343,02
343,02

396,22
396,22

Custo Unitario
731,91
83,10
4.018,82
1.126,87
15,06
5.975,76

6.371,98
1.773,96
8.145,94

Custo Horario
34,61
34,61

Custo Horario
223,17
223,17

257,78
257,78

Custo Unitario
808,38
77,37
1.523,08
733,15
15,79
3.157,77

3.415,55
950,89
4.366,44



Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 141
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 142
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m
Unid: m

alt 10,00<H<15,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

15,510000

Improd
0,000000

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
12,960000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 14,800000
286,55 0,270000
7,54 288,000000
339,42 2,160000
43,86 0,360000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
12,960000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 14,800000
286,55 0,270000
7,54 393,000000
339,42 2,160000
43,86 0,360000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
18,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 15,200000
286,55 0,280000
7,54 429,000000
339,42 3,000000
43,86 0,370000
27,84%

Custo Horario
34,61
34,61

Custo Horario
223,17
223,17

257,78
257,78

Custo Unitario
808,38
77,37
2.171,52
733,15
15,79
3.806,21

4.063,99
1.131,41
5.195,40

Custo Horario
34,61
34,61

Custo Horario
223,17
223,17

257,78
257,78

Custo Unitario
808,38
77,37
2.963,22
733,15
15,79
4.597,91

4.855,69
1.351,82
6.207,51

Custo Horario
48,07
48,07

Custo Horario
309,96
309,96

358,03
358,03

Custo Unitario
830,22
80,23
3.234,66
1.018,26
16,23
5.179,60

5.537,63
1.541,68
7.079,31



ltem: 6 4 143

Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m alt 15,0<H<20,0m

Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 144
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00 m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 145
Servico: Corpo BSCC 2,00x3,00m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 48,07
48,07
Quant. Salario Custo Horario
18,000000 17,22 309,96
309,96
CUSTO HORARIO TOTAL 358,03
358,03
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 15,200000 830,22
286,55 0,280000 80,23
7,54 542,000000 4.086,68
339,42 3,000000 1.018,26
43,86 0,370000 16,23
6.031,62
6.389,65
27,84% 1.778,88
8.168,53
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 48,07
48,07
Quant. Salario Custo Horario
18,000000 17,22 309,96
309,96
CUSTO HORARIO TOTAL 358,03
358,03
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 15,200000 830,22
286,55 0,280000 80,23
7,54 611,000000 4.606,94
339,42 3,000000 1.018,26
43,86 0,370000 16,23
6.551,88
6.909,91
27,84% 1.923,72
8.833,63
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 58,01
58,01
Quant. Salario Custo Horario
21,720000 17,22 374,02
374,02
CUSTO HORARIO TOTAL 432,03
432,03
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 15,400000 841,15
286,55 0,290000 83,10
7,54 700,000000 5.278,00
339,42 3,620000 1.228,70
43,86 0,376700 16,52

7.447,47



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 146
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,00m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 147
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 148
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 6,00<H<10,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada

15,510000

15,510000

15,510000

Improd Prod

0,000000 0,00

Quant.
15,240000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo.

m2 54,62
m3 286,55
kg 7,54
m3 339,42
m 43,86

Improd Prod

0,000000 0,00

Quant.
15,240000

Consumo
11,700000
0,320000
194,000000
2,540000
0,333300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

m2 54,62
m3 286,55
kg 7,54
m3 339,42
m 43,86

Improd Prod

0,000000 0,00

Quant.
15,240000

Consumo
11,700000
0,320000
251,000000
2,540000
0,333300

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo.
m2 54,62

Consumo
11,700000

7.879,50
2.193,65
10.073,15

Custo Horario
40,70
40,70

Custo Horario
262,43
262,43

303,13
303,13

Custo Unitario
639,05
91,70
1.462,76
862,13
14,62
3.070,26

3.373,39
939,15
4.312,54

Custo Horario
40,70
40,70

Custo Horario
262,43
262,43

303,13
303,13

Custo Unitario
639,05
91,70
1.892,54
862,13
14,62
3.500,04

3.803,17
1.058,80
4.861,97

Custo Horario
40,70
40,70

Custo Horario
262,43
262,43

303,13
303,13

Custo Unitario
639,05



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 149
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 150
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 151
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,00m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Improd
0,000000

286,55 0,320000
7,54 314,000000
339,42 2,540000
43,86 0,333300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
18,600000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 11,900000
286,55 0,330000
7,54 407,000000
339,42 3,100000
43,86 0,340000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
18,600000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 11,900000
286,55 0,330000
7,54 479,000000
339,42 3,100000
43,86 0,340000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
22,200000 17,22

91,70
2.367,56
862,13
14,62
3.975,06

4.278,19
1.191,05
5.469,24

Custo Horario
49,68
49,68

Custo Horario
320,29
320,29

369,97
369,97

Custo Unitario
649,98
94,56
3.068,78
1.052,20
14,91
4.880,43

5.250,40
1.461,71
6.712,11

Custo Horario
49,68
49,68

Custo Horario
320,29
320,29

369,97
369,97

Custo Unitario
649,98
94,56
3.611,66
1.052,20
14,91
5.423,31

5.793,28
1.612,85
7.406,13

Custo Horario
59,29
59,29

Custo Horario
382,28
382,28



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 152
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m
Unid: m

alt 25,0 <H < 30,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 153
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 154
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,62 12,300000
286,55 0,330000
7,54 502,000000
339,42 3,700000
43,86 0,346700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
29,400000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 12,500000
286,55 0,360000
7,54 543,000000
339,42 4,900000
43,86 0,360000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
16,440000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 13,700000
286,55 0,320000
7,54 226,000000
339,42 2,740000
43,86 0,366700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

441,57
441,57

Custo Unitario
671,83
94,56
3.785,08
1.255,85
15,21
5.822,53

6.264,10
1.743,93
8.008,03

Custo Horario
78,52
78,52

Custo Horario
506,27
506,27

584,79
584,79

Custo Unitario
682,75
103,16
4.094,22
1.663,16
15,79
6.559,08

7.143,87
1.988,85
9.132,72

Custo Horario
43,91
43,91

Custo Horario
283,10
283,10

327,01
327,01

Custo Unitario
748,29
91,70
1.704,04
930,01
16,08
3.490,12

3.817,13
1.062,69
4.879,82

Custo Horario
43,91
43,91



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 155
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

Alt 6,0<H<10,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 156
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 157
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Quant. Salario
16,440000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 13,700000
286,55 0,320000
7,54 281,000000
339,42 2,740000
43,86 0,366700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
16,440000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 13,700000
286,55 0,320000
7,54 358,000000
339,42 2,740000
43,86 0,366700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
20,100000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 13,900000
286,55 0,330000
7,54 499,000000
339,42 3,350000
43,86 0,373300

27,84%

Custo Horario
283,10
283,10

327,01
327,01

Custo Unitario
748,29
91,70
2.118,74
930,01
16,08
3.904,82

4.231,83
1.178,14
5.409,97

Custo Horario
43,91
43,91

Custo Horario
283,10
283,10

327,01
327,01

Custo Unitario
748,29
91,70
2.699,32
930,01
16,08
4.485,40

4.812,41
1.339,77
6.152,18

Custo Horario
53,68
53,68

Custo Horario
346,12
346,12

399,80
399,80

Custo Unitario
759,22
94,56
3.762,46
1.137,06
16,37
5.769,67

6.169,47
1.717,58
7.887,05



UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 158
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 159
Servico: Corpo BSCC 2,50x2,50m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 53,68
53,68
Quant. Salario Custo Horario
20,100000 17,22 346,12
346,12
CUSTO HORARIO TOTAL 399,80
399,80
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 13,900000 759,22
286,55 0,330000 94,56
7,54 627,000000 4.727,58
339,42 3,350000 1.137,06
43,86 0,373300 16,37
6.734,79
7.134,59
27,84% 1.986,27
9.120,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 63,30
63,30
Quant. Salario Custo Horario
23,700000 17,22 408,11
408,11
CUSTO HORARIO TOTAL 471,41
471,41
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 14,300000 781,07
286,55 0,330000 94,56
7,54 647,000000 4.878,38
339,42 3,950000 1.340,71
43,86 0,380000 16,67
7.111,39
7.582,80
27,84% 2.111,05
9.693,85
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 84,93
84,93
Quant. Salario Custo Horario
31,800000 17,22 547,60
547,60
CUSTO HORARIO TOTAL 632,53
632,53
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 14,500000 791,99
286,55 0,360000 103,16
7,54 613,000000 4.622,02
339,42 5,300000 1.798,93
43,86 0,393300 17,25
7.333,35
7.965,88
27,84% 2.217,70



Preco de Venda

ltem: 6 4 160
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00 m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 161
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 162
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid

Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3

10.183,58

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 47,11
47 11
Quant. Salario Custo Horario
17,640000 17,22 303,76
303,76
CUSTO HORARIO TOTAL 350,87
350,87
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 15,700000 857,53
286,55 0,320000 91,70
7,54 299,000000 2.254,46
339,42 2,940000 997,89
43,86 0,400000 17,54
4.219,12
4.569,99
27,84% 1.272,29
5.842,28
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 47,11
47 11
Quant. Salario Custo Horario
17,640000 17,22 303,76
303,76
CUSTO HORARIO TOTAL 350,87
350,87
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 15,700000 857,53
286,55 0,320000 91,70
7,54 329,000000 2.480,66
339,42 2,940000 997,89
43,86 0,400000 17,54
4.445,32
4.796,19
27,84% 1.335,26
6.131,45
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 47,11
47 11
Quant. Salario Custo Horario
17,640000 17,22 303,76
303,76
CUSTO HORARIO TOTAL 350,87
350,87
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 15,700000 857,53
286,55 0,320000 91,70
7,54 412,000000 3.106,48
339,42 2,940000 997,89



Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 163
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 164
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 165
Servico: Corpo BSCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

43,86 0,400000 17,54
5.071,14
5.422,01
27,84% 1.509,49
6.931,50
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 57,69
57,69
Quant. Salario Custo Horario
21,600000 17,22 371,95
371,95
CUSTO HORARIO TOTAL 429,64
429,64
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 15,900000 868,46
286,55 0,330000 94,56
7,54 592,000000 4.463,68
339,42 3,600000 1.221,91
43,86 0,406700 17,84
6.666,45
7.096,09
27,84% 1.975,55
9.071,64
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 57,69
57,69
Quant. Salario Custo Horario
21,600000 17,22 371,95
371,95
CUSTO HORARIO TOTAL 429,64
429,64
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 15,900000 868,46
286,55 0,330000 94,56
7,54 688,000000 5.187,52
339,42 3,600000 1.221,91
43,86 0,406700 17,84
7.390,29
7.819,93
27,84% 2.177,07
9.997,00
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 73,55
73,55
Quant. Salario Custo Horario
27,540000 17,22 474,24
474,24
CUSTO HORARIO TOTAL 547,79
547,79



Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 166
Servico: Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m
Unid: m

alt 25,0 <H < 30,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 167
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 168
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

15,510000

Improd
0,000000

Custo. Consumo
54,62 16,300000
286,55 0,340000
7,54 715,000000
339,42 4,590000
43,86 0,416700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 16,500000
286,55 0,360000
7,54 743,000000
339,42 5,700000
43,86 0,426700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
19,080000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 12,400000
286,55 0,370000
7,54 236,000000
339,42 3,180000
43,86 0,370000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
19,080000 17,22

Custo Unitario
890,31
97,43
5.391,10
1.557,94
18,28
7.955,06

8.502,85
2.367,19
10.870,04

Custo Horario
91,34
91,34

Custo Horario
588,92
588,92

680,26
680,26

Custo Unitario
901,23
103,16
5.602,22
1.934,69
18,72
8.560,02

9.240,28
2.572,49
11.812,77

Custo Horario
50,96
50,96

Custo Horario
328,56
328,56

379,52
379,52

Custo Unitario
677,29
106,02
1.779,44
1.079,36
16,23
3.658,34

4.037,86
1.124,14
5.162,00

Custo Horario
50,96
50,96

Custo Horario
328,56



Total

Producao da Equipe

1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 169
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 170
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 171
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd

0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

328,56
CUSTO HORARIO TOTAL 379,52
379,52
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 12,400000 677,29
286,55 0,370000 106,02
7,54 341,000000 2.571,14
339,42 3,180000 1.079,36
43,86 0,370000 16,23
4.450,04
4.829,56
27,84% 1.344,55
6.174,11
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 50,96
50,96
Quant. Salario Custo Horario
19,080000 17,22 328,56
328,56
CUSTO HORARIO TOTAL 379,52
379,52
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 12,400000 677,29
286,55 0,370000 106,02
7,54 407,000000 3.068,78
339,42 3,180000 1.079,36
43,86 0,370000 16,23
4.947,68
5.327,20
27,84% 1.483,09
6.810,29
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 60,90
60,90
Quant. Salario Custo Horario
22,800000 17,22 392,62
392,62
CUSTO HORARIO TOTAL 453,52
453,52
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 12,600000 688,21
286,55 0,380000 108,89
7,54 491,000000 3.702,14
339,42 3,800000 1.289,80
43,86 0,376700 16,52
5.805,56
6.259,08
27,84% 1.742,53
8.001,61
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 172
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 173
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 174

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

0,00 0,00
Quant. Salario
32,820000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 13,200000
286,55 0,400000
7,54 492,000000
339,42 5,470000
43,86 0,393300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
32,820000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 13,200000
286,55 0,400000
7,54 584,000000
339,42 5,470000
43,86 0,393300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
36,960000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 13,400000
286,55 0,410000
7,54 648,000000
339,42 6,160000
43,86 0,400000
27,84%

87,66
87,66

Custo Horario
565,16
565,16

652,82
652,82

Custo Unitario
720,98
114,62
3.709,68
1.856,63
17,25
6.419,16

7.071,98
1.968,84
9.040,82

Custo Horario
87,66
87,66

Custo Horario
565,16
565,16

652,82
652,82

Custo Unitario
720,98
114,62
4.403,36
1.856,63
17,25
7.112,84

7.765,66
2.161,96
9.927,62

Custo Horario
98,71
98,71

Custo Horario
636,45
636,45

735,16
735,16

Custo Unitario
731,91
117,49
4.885,92
2.090,83
17,54
7.843,69

8.578,85
2.388,35
10.967,20



Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m alt 0,0<H<2,0m

Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 175
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 176
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 54,16
54,16
Quant. Salario Custo Horario
20,280000 17,22 349,22
349,22
CUSTO HORARIO TOTAL 403,38
403,38
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 14,400000 786,53
286,55 0,370000 106,02
7,54 262,000000 1.975,48
339,42 3,380000 1.147,24
43,86 0,403300 17,69
4.032,96
4.436,34
27,84% 1.235,08
5.671,42
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 54,16
54,16
Quant. Salario Custo Horario
20,280000 17,22 349,22
349,22
CUSTO HORARIO TOTAL 403,38
403,38
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 14,400000 786,53
286,55 0,370000 106,02
7,54 352,000000 2.654,08
339,42 3,380000 1.147,24
43,86 0,403300 17,69
4.711,56
5.114,94
27,84% 1.424,00
6.538,94
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 54,16
54,16
Quant. Salario Custo Horario
20,280000 17,22 349,22
349,22
CUSTO HORARIO TOTAL 403,38
403,38
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 14,400000 786,53
286,55 0,370000 106,02
7,54 489,000000 3.687,06
339,42 3,380000 1.147,24
43,86 0,403300 17,69

5.744,54



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 177
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 178
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 179
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material
Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
24,300000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 14,600000
286,55 0,380000
7,54 563,000000
339,42 4,050000
43,86 0,410000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,920000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 15,200000
286,55 0,400000
7,54 579,000000
339,42 5,820000
43,86 0,426700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,920000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 15,200000
286,55 0,400000

6.147,92
1.711,58
7.859,50

Custo Horario
64,90
64,90

Custo Horario
418,45
418,45

483,35
483,35

Custo Unitario
797,45
108,89
4.245,02
1.374,65
17,98
6.543,99

7.027,34
1.956,41
8.983,75

Custo Horario
93,26
93,26

Custo Horario
601,32
601,32

694,58
694,58

Custo Unitario
830,22
114,62
4.365,66
1.975,42
18,72
7.304,64

7.999,22
2.226,98
10.226,20

Custo Horario
93,26
93,26

Custo Horario
601,32
601,32

694,58
694,58

Custo Unitario
830,22
114,62



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 180
Servico: Corpo BSCC 3,00x2,50m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 181
Servico: Corpo BSCC3,00x3,00m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 182
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

Improd

7,54 705,000000 5.315,70
339,42 5,820000 1.975,42
43,86 0,426700 18,72
8.254,68
8.949,26
27,84% 2.491,47
11.440,73
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 105,12
105,12
Quant. Salario Custo Horario
39,360000 17,22 677,78
677,78
CUSTO HORARIO TOTAL 782,90
782,90
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 15,400000 841,15
286,55 0,410000 117,49
7,54 714,000000 5.383,56
339,42 6,560000 2.226,60
43,86 0,433300 19,00
8.587,80
9.370,70
27,84% 2.608,80
11.979,50
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 57,37
57,37
Quant. Salario Custo Horario
21,480000 17,22 369,89
369,89
CUSTO HORARIO TOTAL 427,26
427,26
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 16,400000 895,77
286,55 0,370000 106,02
7,54 261,000000 1.967,94
339,42 3,580000 1.215,12
43,86 0,436700 19,15
4.204,00
4.631,26
27,84% 1.289,34
5.920,60
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 57,37
57,37
Quant. Salario Custo Horario
21,480000 17,22 369,89
369,89
CUSTO HORARIO TOTAL 427,26



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 183
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 184
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 185
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Improd
0,000000

Custo. Consumo
54,62 16,400000
286,55 0,370000
7,54 382,000000
339,42 3,580000
43,86 0,436700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
21,480000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 16,400000
286,55 0,370000
7,54 568,000000
339,42 3,580000
43,86 0,436700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
25,800000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 16,600000
286,55 0,380000
7,54 705,000000
339,42 4,300000
43,86 0,443300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

427,26

Custo Unitario
895,77
106,02
2.880,28
1.215,12
19,15
5.116,34

5.543,60
1.543,34
7.086,94

Custo Horario
57,37
57,37

Custo Horario
369,89
369,89

427,26
427,26

Custo Unitario
895,77
106,02
4.282,72
1.215,12
19,15
6.518,78

6.946,04
1.933,78
8.879,82

Custo Horario
68,91
68,91

Custo Horario
44428
44428

513,19
513,19

Custo Unitario
906,69
108,89
5.315,70
1.459,51
19,44
7.810,23

8.323,42
2.317,24
10.640,66

Custo Horario
98,87
98,87



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 186
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 187
Servico: Corpo BSCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt 2,50<H<30,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 188
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Quant. Salario Custo Horario
37,020000 17,22 637,48
637,48
CUSTO HORARIO TOTAL 736,35
736,35

Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 17,200000 939,46
286,55 0,400000 114,62
7,54 654,000000 4.931,16
339,42 6,170000 2.094,22
43,86 0,460000 20,18
8.099,64
8.835,99
27,84% 2.459,94
11.295,93

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 98,87
98,87

Quant. Salario Custo Horario
37,020000 17,22 637,48
637,48
CUSTO HORARIO TOTAL 736,35
736,35

Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 17,200000 939,46
286,55 0,400000 114,62
7,54 767,000000 5.783,18
339,42 6,170000 2.094,22
43,86 0,460000 20,18
8.951,66
9.688,01
27,84% 2.697,14
12.385,15

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 111,53
111,53

Quant. Salario Custo Horario
41,760000 17,22 719,11
719,11
CUSTO HORARIO TOTAL 830,64
830,64

Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 17,400000 950,39
286,55 0,410000 117,49
7,54 783,000000 5.903,82
339,42 6,960000 2.362,36
43,86 0,466700 20,47
9.354,53
10.185,17
27,84% 2.835,55
13.020,72



UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 189
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 190
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 66,18
66,18
Quant. Salario Custo Horario
24,780000 17,22 426,71
426,71
CUSTO HORARIO TOTAL 492,89
492,89
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 18,900000 1.032,32
286,55 0,420000 120,35
7,54 369,000000 2.782,26
339,42 4,130000 1.401,80
43,86 0,503300 22,07
5.358,80
5.851,69
27,84% 1.629,11
7.480,80
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 66,18
66,18
Quant. Salario Custo Horario
24,780000 17,22 426,71
426,71
CUSTO HORARIO TOTAL 492,89
492,89
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 18,900000 1.032,32
286,55 0,420000 120,35
7,54 529,000000 3.988,66
339,42 4,130000 1.401,80
43,86 0,503300 22,07
6.565,20
7.058,09
27,84% 1.964,97
9.023,06
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 79,64
79,64
Quant. Salario Custo Horario
29,820000 17,22 513,50
513,50
CUSTO HORARIO TOTAL 593,14
593,14
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 18,900000 1.032,32
286,55 0,440000 126,08
7,54 550,000000 4.147,00
339,42 4,970000 1.686,92
43,86 0,510000 22,37
7.014,69
7.607,83
27,84% 2.118,02
9.725,85



ltem: 6 4 191

Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m alt 10,0<H<15,0m

Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 192
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 193
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid

Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 120,67
120,67
Quant. Salario Custo Horario
45,180000 17,22 778,00
778,00
CUSTO HORARIO TOTAL 898,67
898,67
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 19,700000 1.076,01
286,55 0,460000 131,81
7,54 463,000000 3.491,02
339,42 7,530000 2.555,83
43,86 0,530000 23,25
7.277,92
8.176,59
27,84% 2.276,36
10.452,95
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 135,09
135,09
Quant. Salario Custo Horario
50,580000 17,22 870,99
870,99
CUSTO HORARIO TOTAL 1.006,08
1.006,08
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 19,900000 1.086,94
286,55 0,470000 134,68
7,54 792,000000 5.971,68
339,42 8,430000 2.861,31
43,86 0,536700 23,54
10.078,15
11.084,23
27,84% 3.085,85
14.170,08
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 135,09
135,09
Quant. Salario Custo Horario
50,580000 17,22 870,99
870,99
CUSTO HORARIO TOTAL 1.006,08
1.006,08
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 19,900000 1.086,94
286,55 0,470000 134,68
7,54 963,000000 7.261,02
339,42 8,430000 2.861,31
43,86 0,536700 23,54



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 194
Servico: Corpo BSCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 195

Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Servico: Boca Bueiro Simples Capeado de Concreto 1,0x1,0m

Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 196
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid

11.367,49

12.373,57
3.444,80
15.818,37

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 142,14
142,14
Quant. Salario Custo Horario
53,220000 17,22 916,45
916,45
CUSTO HORARIO TOTAL 1.058,59
1.058,59
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 20,100000 1.097,86
286,55 0,470000 134,68
7,54 1044,000000 7.871,76
339,42 8,870000 3.010,66
43,86 0,540000 23,68
12.138,64
13.197,23
27,84% 3.674,11
16.871,34
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 41,83
41,83
Quant. Salario Custo Horario
15,660000 17,22 269,67
269,67
CUSTO HORARIO TOTAL 311,50
311,50
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 15,500000 685,41
286,55 0,650000 186,26
7,54 191,000000 1.440,14
339,42 2,610000 885,89
43,86 3,450000 151,32
3.349,02
3.660,52
27,84% 1.019,09
4.679,61
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 64,10
64,10
Quant. Salario Custo Horario
24,000000 17,22 413,28
413,28
CUSTO HORARIO TOTAL 477,38
477,38
Custo. Consumo Custo Unitario



Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 197
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 198
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 199
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

m2
m3

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

44,22 22,000000 972,84
286,55 1,000000 286,55
7,54 196,000000 1.477,84
339,42 4,000000 1.357,68
43,86 7,000000 307,02
4.401,93
4.879,31
27,84% 1.358,40
6.237,71
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 96,15
96,15
Quant. Salario Custo Horario
36,000000 17,22 619,92
619,92
CUSTO HORARIO TOTAL 716,07
716,07
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 32,000000 1.415,04
286,55 1,000000 286,55
7,54 278,000000 2.096,12
339,42 6,000000 2.036,52
43,86 8,000000 350,88
6.185,11
6.901,18
27,84% 1.921,29
8.822,47
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 64,10
64,10
Quant. Salario Custo Horario
24,000000 17,22 413,28
413,28
CUSTO HORARIO TOTAL 477,38
477,38
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 22,000000 972,84
286,55 1,000000 286,55
7,54 208,000000 1.568,32
339,42 4,000000 1.357,68
43,86 8,000000 350,88
4.536,27
5.013,65
27,84% 1.395,80
6.409,45
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 96,15
96,15
Quant. Salario Custo Horario
36,000000 17,22 619,92
619,92



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1100
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 0°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1101
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1102
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,22 32,000000
286,55 2,000000
7,54 292,000000
339,42 6,000000
43,86 9,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
54,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 44,000000
286,55 2,000000
7,54 389,000000
339,42 9,000000
43,86 10,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
66,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 57,000000
286,55 3,000000
7,54 495,000000
339,42 11,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

716,07
716,07

Custo Unitario
1.415,04
573,10
2.201,68
2.036,52
394,74
6.621,08

7.337,15
2.042,66
9.379,81

Custo Horario
144,22
144,22

Custo Horario
929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

Custo Unitario
1.945,68
573,10
2.933,06
3.054,78
438,60
8.945,22

10.019,32
2.789,38
12.808,70

Custo Horario
176,27
176,27

Custo Horario
1.136,52
1.136,52

1.312,79
1.312,79

Custo Unitario
2.520,54
859,65
3.732,30
3.733,62
482,46
11.328,57

12.641,36
3.519,35
16.160,71

Custo Horario
112,17



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1103
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 0°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1104
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1105

Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m Esc 0°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

Quant. Salario
42,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 33,000000
286,55 2,000000
7,54 309,000000
339,42 7,000000
43,86 10,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
54,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 44,000000
286,55 2,000000
7,54 408,000000
339,42 9,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
72,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 57,000000
286,55 3,000000
7,54 517,000000
339,42 12,000000
43,86 12,000000
27,84%

112,17

Custo Horario
723,24
723,24

835,41
835,41

Custo Unitario
1.459,26
573,10
2.329,86
2.375,94
438,60
7.176,76

8.012,17
2.230,59
10.242,76

Custo Horario
144,22
144,22

Custo Horario
929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

Custo Unitario
1.945,68
573,10
3.076,32
3.054,78
482,46
9.132,34

10.206,44
2.841,47
13.047,91

Custo Horario
192,30
192,30

Custo Horario
1.239,84
1.239,84

1.432,14
1.432,14

Custo Unitario
2.520,54
859,65
3.898,18
4.073,04
526,32
11.877,73

13.309,87
3.705,47
17.015,34



Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1106
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1107
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
42,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 33,000000
286,55 2,000000
7,54 326,000000
339,42 7,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
54,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 45,000000
286,55 2,000000
7,54 430,000000
339,42 9,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
72,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 58,000000
286,55 3,000000
7,54 542,000000
339,42 12,000000
43,86 13,000000

Custo Horario
112,17
112,17

Custo Horario
723,24
723,24

835,41
835,41

Custo Unitario
1.459,26
573,10
2.458,04
2.375,94
482,46
7.348,80

8.184,21
2.278,48
10.462,69

Custo Horario
144,22
144,22

Custo Horario
929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

Custo Unitario
1.989,90
573,10
3.242,20
3.054,78
526,32
9.386,30

10.460,40
2.912,18
13.372,58

Custo Horario
192,30
192,30

Custo Horario
1.239,84
1.239,84

1.432,14
1.432,14

Custo Unitario
2.564,76
859,65
4.086,68
4.073,04
570,18
12.154,31

13.586,45



Bonificacao 27,84% 3.782,47
Preco de Venda 17.368,92
ltem: 6 4 1108
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m Esc 0°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 256,40
Total 256,40
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 96,000000 17,22 1.653,12
Total 1.653,12
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.909,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.909,52
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 4422 73,000000 3.228,06
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 4,000000 1.146,20
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 690,000000 5.202,60
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 339,42 16,000000 5.430,72
Junta Elastica m 43,86 15,000000 657,90
Total 15.665,48
Preco de Custo 17.575,00
Bonificacao 27,84% 4.892,88
Preco de Venda 22.467,88
ltem: 6 4 1109
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 64,10
Total 64,10
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 24,000000 17,22 413,28
Total 413,28
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 477,38
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 477,38
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 44,22 23,000000 1.017,06
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 1,000000 286,55
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 200,000000 1.508,00
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 339,42 4,000000 1.357,68
Junta Elastica m 43,86 7,000000 307,02
Total 4.476,31
Preco de Custo 4.953,69
Bonificacao 27,84% 1.379,11
Preco de Venda 6.332,80
ltem: 6 4 1110
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m Esc 10°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 96,15
Total 96,15
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 36,000000 17,22 619,92
Total 619,92
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 716,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 716,07
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 44,22 33,000000 1.459,26
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 1,000000 286,55
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 279,000000 2.103,66



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1111
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Aco CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1112
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagdo Formas Aco CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1113
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

m3

Esc 10°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Esc 10°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 10°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

339,42 6,000000 2.036,52
43,86 8,000000 350,88
6.236,87
6.952,94
27,84% 1.935,70
8.888,64
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 64,10
64,10
Quant. Salario Custo Horario
24,000000 17,22 413,28
413,28
CUSTO HORARIO TOTAL 477,38
477,38
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 23,000000 1.017,06
286,55 1,000000 286,55
7,54 213,000000 1.606,02
339,42 4,000000 1.357,68
43,86 8,000000 350,88
4.618,19
5.095,57
27,84% 1.418,61
6.514,18
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 112,17
112,17
Quant. Salario Custo Horario
42,000000 17,22 723,24
723,24
CUSTO HORARIO TOTAL 835,41
835,41
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 33,000000 1.459,26
286,55 2,000000 573,10
7,54 295,000000 2.224,30
339,42 7,000000 2.375,94
43,86 9,000000 394,74
7.027,34
7.862,75
27,84% 2.188,99
10.051,74
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22
Quant. Salario Custo Horario
54,000000 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10



Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1114
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 10°

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1115
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 10°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1116
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Colocagao Formas Ago CA 50

Esc 10°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

Improd
0,000000

Custo. Consumo
44,22 45,000000
286,55 2,000000
7,54 393,000000
339,42 9,000000
43,86 10,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
72,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 59,000000
286,55 3,000000
7,54 497,000000
339,42 12,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
42,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 33,000000
286,55 2,000000
7,54 313,000000
339,42 7,000000
43,86 10,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario

Custo Unitario
1.989,90
573,10
2.963,22
3.054,78
438,60
9.019,60

10.0983,70
2.810,09
12.908,79

Custo Horario
192,30
192,30

Custo Horario
1.239,84
1.239,84

1.432,14
1.432,14

Custo Unitario
2.608,98
859,65
3.747,38
4.073,04
482,46
11.771,51

13.2083,65
3.675,90
16.879,55

Custo Horario
112,17
112,17

Custo Horario
723,24
723,24

835,41
835,41

Custo Unitario
1.459,26
573,10
2.360,02
2.375,94
438,60
7.206,92

8.042,33
2.238,98
10.281,31

Custo Horario
144,22
144,22

Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1117
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 10°

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1118
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1119
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

54,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 45,000000
286,55 2,000000
7,54 416,000000
339,42 9,000000
43,86 11,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
72,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 59,000000
286,55 3,000000
7,54 522,000000
339,42 12,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
42,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 34,000000
286,55 2,000000
7,54 328,000000
339,42 7,000000
43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

Custo Unitario
1.989,90
573,10
3.136,64
3.054,78
482,46
9.236,88

10.310,98
2.870,58
13.181,56

Custo Horario
192,30
192,30

Custo Horario
1.239,84
1.239,84

1.432,14
1.432,14

Custo Unitario
2.608,98
859,65
3.935,88
4.073,04
526,32
12.003,87

13.436,01
3.740,59
17.176,60

Custo Horario
112,17
112,17

Custo Horario
723,24
723,24

835,41
835,41

Custo Unitario
1.503,48
573,10
2.473,12
2.375,94
526,32
7.451,96

8.287,37
2.307,20
10.594,57



Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1120
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1121
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

15,510000

Improd
0,000000

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
60,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 46,000000
286,55 3,000000
7,54 434,000000
339,42 10,000000
43,86 13,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
78,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 59,000000
286,55 3,000000
7,54 544,000000
339,42 13,000000
43,86 14,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
96,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 75,000000
286,55 4,000000
7,54 696,000000
339,42 16,000000
43,86 16,000000
27,84%

Custo Horario
160,25
160,25

Custo Horario
1.033,20
1.033,20

1.193,45
1.193,45

Custo Unitario
2.034,12
859,65
3.272,36
3.394,20
570,18
10.130,51

11.328,96
3.152,59
14.476,55

Custo Horario
208,32
208,32

Custo Horario
1.343,16
1.343,16

1.5651,48
1.551,48

Custo Unitario
2.608,98
859,65
4.101,76
4.412,46
614,04
12.596,89

14.148,37
3.938,91
18.087,28

Custo Horario
256,40
256,40

Custo Horario
1.653,12
1.653,12

1.909,52
1.909,52

Custo Unitario
3.316,50
1.146,20
5.247,84
5.430,72

701,76
15.843,02

17.752,54
4.942,31
22.694,85



ltem: 6 4 1122

Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 30,000000 17,22
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Forma Comum de Madeira m2 44,22 24,000000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 1,000000
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 216,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 339,42 5,000000
Junta Elastica m 43,86 8,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 1123
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 42,000000 17,22
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Forma Comum de Madeira m2 44,22 35,000000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 2,000000
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 303,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 339,42 7,000000
Junta Elastica m 43,86 9,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 1124
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 30,000000 17,22
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Forma Comum de Madeira m2 44,22 25,000000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 1,000000
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 230,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 339,42 5,000000
Junta Elastica m 43,86 9,000000

Total

Custo Horario
80,12
80,12

Custo Horario
516,60
516,60

596,72
596,72

Custo Unitario
1.061,28
286,55
1.628,64
1.697,10
350,88
5.024,45

5.621,17
1.564,93
7.186,10

Custo Horario
112,17
112,17

Custo Horario
723,24
723,24

835,41
835,41

Custo Unitario
1.547,70
573,10
2.284,62
2.375,94
394,74
7.176,10

8.011,51
2.230,40
10.241,91

Custo Horario
80,12
80,12

Custo Horario
516,60
516,60

596,72
596,72

Custo Unitario
1.105,50
286,55
1.734,20
1.697,10
394,74
5.218,09



Preco de Custo 5.814,81
Bonificacao 27,84% 1.618,84
Preco de Venda 7.433,65
ltem: 6 4 1125
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 112,17
Total 112,17
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 42,000000 17,22 723,24
Total 723,24
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 835,41
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 835,41
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 4422 36,000000 1.591,92
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 321,000000 2.420,34
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 339,42 7,000000 2.375,94
Junta Elastica m 43,86 10,000000 438,60
Total 7.399,90
Preco de Custo 8.235,31
Bonificacao 27,84% 2.292,71
Preco de Venda 10.528,02
ltem: 6 4 1126
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m Esc 20°
Unid: un
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 60,000000 17,22 1.033,20
Total 1.033,20
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.033,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.033,20
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 44,22 49,000000 2.166,78
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 424,000000 3.196,96
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 339,42 10,000000 3.394,20
Junta Elastica m 43,86 11,000000 482,46
Total 9.813,50
Preco de Custo 10.846,70
Bonificacao 27,84% 3.019,72
Preco de Venda 13.866,42
ltem: 6 4 1127
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m Esc 20°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 208,32
Total 208,32
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 78,000000 17,22 1.343,16
Total 1.343,16
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.551,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.551,48
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 44,22 64,000000 2.830,08
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 3,000000 859,65
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 536,000000 4.041,44
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 339,42 13,000000 4.412,46
Junta Elastica m 43,86 12,000000 526,32
Total 12.669,95



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1128
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 20°

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1129
Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1130
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2

14.221,43
3.959,25
18.180,68

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 128,20
128,20
Quant. Salario Custo Horario
48,000000 17,22 826,56
826,56
CUSTO HORARIO TOTAL 954,76
954,76
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 36,000000 1.591,92
286,55 2,000000 573,10
7,54 339,000000 2.556,06
339,42 8,000000 2.715,36
43,86 11,000000 482,46
7.918,90
8.873,66
27,84% 2.470,43
11.344,09
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 160,25
160,25
Quant. Salario Custo Horario
60,000000 17,22 1.033,20
1.033,20
CUSTO HORARIO TOTAL 1.193,45
1.193,45
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 49,000000 2.166,78
286,55 3,000000 859,65
7,54 445,000000 3.355,30
339,42 10,000000 3.394,20
43,86 12,000000 526,32
10.302,25
11.495,70
27,84% 3.200,40
14.696,10
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 224,35
224,35
Quant. Salario Custo Horario
84,000000 17,22 1.446,48
1.446,48
CUSTO HORARIO TOTAL 1.670,83
1.670,83
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 64,000000 2.830,08



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1131
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1132
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1133
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

m3

m3

Esc 20°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 20°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 20°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

286,55 3,000000 859,65
7,54 562,000000 4.237,48
339,42 14,000000 4.751,88
43,86 13,000000 570,18
13.249,27
14.920,10
27,84% 4.153,76
19.073,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 128,20
128,20
Quant. Salario Custo Horario
48,000000 17,22 826,56
826,56
CUSTO HORARIO TOTAL 954,76
954,76
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 37,000000 1.636,14
286,55 2,000000 573,10
7,54 357,000000 2.691,78
339,42 8,000000 2.715,36
43,86 12,000000 526,32
8.142,70
9.097,46
27,84% 2.532,73
11.630,19
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 176,27
176,27
Quant. Salario Custo Horario
66,000000 17,22 1.136,52
1.136,52
CUSTO HORARIO TOTAL 1.312,79
1.312,79
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 50,000000 2.211,00
286,55 3,000000 859,65
7,54 465,000000 3.506,10
339,42 11,000000 3.733,62
43,86 13,000000 570,18
10.880,55
12.193,34
27,84% 3.394,63
15.587,97
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 224,35
224,35
Quant. Salario Custo Horario
84,000000 17,22 1.446,48
1.446,48



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1134
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Esc 20°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1135
Servico: Boca BSCC 1,50x1,50m
Unid: un

Esc 30°

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1136
Servico: Boca BSCC 1,50x2,00m
Unid: un

Esc 30°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,22 64,000000
286,55 4,000000
7,54 585,000000
339,42 14,000000
43,86 14,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
108,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 82,000000
286,55 5,000000
7,54 746,000000
339,42 18,000000
43,86 16,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
36,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 29,000000
286,55 1,000000
7,54 260,000000
339,42 6,000000
43,86 8,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

1.670,83
1.670,83

Custo Unitario
2.830,08
1.146,20
4.410,90
4.751,88

614,04
13.753,10

15.423,93
4.294,02
19.717,95

Custo Horario
288,45
288,45

Custo Horario
1.859,76
1.859,76

2.148,21
2.148,21

Custo Unitario
3.626,04
1.432,75
5.624,84
6.109,56

701,76
17.494,95

19.643,16
5.468,66
25.111,82

Custo Horario
96,15
96,15

Custo Horario
619,92
619,92

716,07
716,07

Custo Unitario
1.282,38
286,55
1.960,40
2.036,52
350,88
5.916,73

6.632,80
1.846,57
8.479,37

Custo Horario
144,22
144,22



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1137
Servico: Boca BSCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 30°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1138
Servico: Boca BSCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 30°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1139
Servico: Boca BSCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 30°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Quant. Salario
54,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 41,000000
286,55 2,000000
7,54 363,000000
339,42 9,000000
43,86 9,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
36,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 29,000000
286,55 1,000000
7,54 274,000000
339,42 6,000000
43,86 9,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
54,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 42,000000
286,55 2,000000
7,54 382,000000
339,42 9,000000
43,86 10,000000
27,84%

Custo Horario
929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

Custo Unitario
1.813,02
573,10
2.737,02
3.054,78
394,74
8.572,66

9.646,76
2.685,66
12.332,42

Custo Horario
96,15
96,15

Custo Horario
619,92
619,92

716,07
716,07

Custo Unitario
1.282,38
286,55
2.065,96
2.036,52
394,74
6.066,15

6.782,22
1.888,17
8.670,39

Custo Horario
144,22
144,22

Custo Horario
929,88
929,88

1.074,10
1.074,10

Custo Unitario
1.857,24
573,10
2.880,28
3.054,78
438,60
8.804,00

9.878,10
2.750,06
12.628,16



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1140
Servico: Boca BSCC 2,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Esc 30°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1141
Servico: Boca BSCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 192,30
192,30
Quant. Salario Custo Horario
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84
CUSTO HORARIO TOTAL 1.432,14
1.432,14
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 57,000000 2.520,54
286,55 3,000000 859,65
7,54 504,000000 3.800,16
339,42 12,000000 4.073,04
43,86 11,000000 482,46
11.735,85
13.167,99
27,84% 3.665,97
16.833,96
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 256,40
256,40
Quant. Salario Custo Horario
96,000000 17,22 1.653,12
1.653,12
CUSTO HORARIO TOTAL 1.909,52
1.909,52
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 74,000000 3.272,28
286,55 4,000000 1.146,20
7,54 636,000000 4.795,44
339,42 16,000000 5.430,72
43,86 12,000000 526,32
15.170,96
17.080,48
27,84% 4.755,21
21.835,69
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 160,25
160,25
Quant. Salario Custo Horario
60,000000 17,22 1.033,20
1.033,20
CUSTO HORARIO TOTAL 1.193,45
1.193,45
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 42,000000 1.857,24
286,55 2,000000 573,10
7,54 401,000000 3.023,54
339,42 10,000000 3.394,20
43,86 11,000000 482,46
9.330,54
10.523,99
27,84% 2.929,88



Preco de Venda

ltem: 6 4 1142

13.453,87

Servico: Boca BSCC 2,50x2,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 208,32
Total 208,32
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 78,000000 17,22 1.343,16
Total 1.343,16
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.551,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.551,48
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 44,22 57,000000 2.520,54
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 3,000000 859,65
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 528,000000 3.981,12
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 339,42 13,000000 4.412,46
Junta Elastica m 43,86 12,000000 526,32
Total 12.300,09
Preco de Custo 13.851,57
Bonificacao 27,84% 3.856,28
Preco de Venda 17.707,85
ltem: 6 4 1143
Servico: Boca BSCC 2,50x3,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 272,42
Total 272,42
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 102,000000 17,22 1.756,44
Total 1.756,44
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 2.028,86
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2.028,86
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 44,22 75,000000 3.316,50
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 4,000000 1.146,20
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 662,000000 4.991,48
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 339,42 17,000000 5.770,14
Junta Elastica m 43,86 13,000000 570,18
Total 15.794,50
Preco de Custo 17.823,36
Bonificacao 27,84% 4.962,02
Preco de Venda 22.785,38
ltem: 6 4 1144
Servico: Boca BSCC 3,00x2,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 160,25
Total 160,25
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 60,000000 17,22 1.033,20
Total 1.033,20
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.193,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.193,45
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Forma Comum de Madeira m2 44,22 43,000000 1.901,46
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 2,000000 573,10
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 420,000000 3.166,80
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 339,42 10,000000 3.394,20



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1145
Servico: Boca BSCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1146
Servico: Boca BSCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 1147
Servico: Boca BSCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3
kg
m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

43,86 12,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
78,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 58,000000
286,55 3,000000
7,54 549,000000
339,42 13,000000
43,86 13,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
102,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 75,000000
286,55 4,000000
7,54 689,000000
339,42 17,000000
43,86 14,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
132,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL

526,32
9.561,88

10.755,33
2.994,28
13.749,61

Custo Horario
208,32
208,32

Custo Horario
1.343,16
1.343,16

1.5651,48
1.551,48

Custo Unitario
2.564,76
859,65
4.139,46
4.412,46
570,18
12.546,51

14.097,99
3.924,88
18.022,87

Custo Horario
272,42
272,42

Custo Horario
1.756,44
1.756,44

2.028,86
2.028,86

Custo Unitario
3.316,50
1.146,20
5.195,06
5.770,14

614,04
16.041,94

18.070,80
5.030,91
23.101,71

Custo Horario
352,55
352,55

Custo Horario
2.273,04
2.273,04

2.625,59
2.625,59



Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 1

Unid
m2
m3
kg
m3

Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado de Concreto 1,0x1,0 - Via Simpl

Unid: m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 2
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado 1,0 x 1,0m - Via Dupla
Unid: m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3
un
un
un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 3
Servico: Corpo Bueiro Duplo Capeado  1,0x1,0m Via Tripla
Unid: m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3
un
un
un

UTILIZACAO

Custo. Consumo
44,22 95,000000
286,55 5,000000
7,54 877,000000
339,42 22,000000
43,86 17,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
8,800000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 6,830000
286,55 0,190000
7,54 130,000000
339,42 1,480000
160,21 1,640000
151,65 0,230000
151,65 0,230000
43,86 1,300000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
8,880000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 6,830000
286,55 0,190000
7,54 130,000000
339,42 1,480000
160,21 1,800000
151,65 0,160000
151,65 0,160000
43,86 0,900000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

Custo Unitario
4.200,90
1.432,75
6.612,58
7.467,24

745,62
20.459,09

23.084,68
6.426,77
29.511,45

Custo Horario
23,50
23,50

Custo Horario
151,54
151,54

175,04
175,04

Custo Unitario

373,05

54,44

980,20

502,34

262,74

34,88

34,88

57,02

2.299,55

2.474,59
688,93
3.163,52

Custo Horario
23,72
23,72

Custo Horario
152,91
152,91

176,63
176,63

Custo Unitario

373,05

54,44

980,20

502,34

288,38

24,26

24,26

39,47

2.286,40

2.463,03
685,71
3.148,74



Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip

Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl

Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 4
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3
un
un
un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 25
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
8,880000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 6,830000
286,55 0,190000
7,54 130,000000
339,42 1,480000
160,21 1,910000
151,65 0,110000
151,65 0,110000
43,86 0,620000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
16,440000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 13,800000
286,55 0,490000
7,54 294,000000
339,42 2,740000
43,86 0,406700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
21,960000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 14,200000
286,55 0,490000
7,54 302,000000
339,42 3,660000
43,86 0,413300

Custo Horario
23,72
23,72

Custo Horario
152,91
152,91

176,63
176,63

Custo Unitario

373,05

54,44

980,20

502,34

306,00

16,68

16,68

27,19

2.276,58

2.453,21
682,97
3.136,18

Custo Horario
43,91
43,91

Custo Horario
283,10
283,10

327,01
327,01

Custo Unitario
753,76
140,41
2.216,76
930,01
17,84
4.058,78

4.385,79
1.221,00
5.606,79

Custo Horario
58,65
58,65

Custo Horario
378,15
378,15

436,80
436,80

Custo Unitario
775,60
140,41
2.277,08
1.242,28
18,13
4.453,50

4.890,30



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 6
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 27
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2 8
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

27,84% 1.361,46
6.251,76

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 66,02
66,02
Quant. Salario Custo Horario
24,720000 17,22 425,68
425,68
CUSTO HORARIO TOTAL 491,70
491,70
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 14,400000 786,53
286,55 0,490000 140,41
7,54 363,000000 2.737,02
339,42 4,120000 1.398,41
43,86 0,416700 18,28
5.080,65
5.572,35
27,84% 1.551,34
7.123,69
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 71,31
71,31
Quant. Salario Custo Horario
26,700000 17,22 459,77
459,77
CUSTO HORARIO TOTAL 531,08
531,08
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 14,400000 786,53
286,55 0,510000 146,14
7,54 475,000000 3.581,50
339,42 4,450000 1.510,42
43,86 0,423300 18,57
6.043,16
6.574,24
27,84% 1.830,27
8.404,51
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 71,31
71,31
Quant. Salario Custo Horario
26,700000 17,22 459,77
459,77
CUSTO HORARIO TOTAL 531,08
531,08
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 14,400000 786,53
286,55 0,510000 146,14
7,54 582,000000 4.388,28



Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 29
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

m3

alt 20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 210
Servico: Corpo BDCC 2,00x1,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 25,0<H<30,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 211
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

339,42 4,450000 1.510,42
43,86 0,423300 18,57
6.849,94
7.381,02
27,84% 2.054,88
9.435,90
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 79,00
79,00
Quant. Salario Custo Horario
29,580000 17,22 509,37
509,37
CUSTO HORARIO TOTAL 588,37
588,37
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 14,600000 797,45
286,55 0,510000 146,14
7,54 589,000000 4.441,06
339,42 4,930000 1.673,34
43,86 0,426700 18,72
7.076,71
7.665,08
27,84% 2.133,96
9.799,04
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 84,45
84,45
Quant. Salario Custo Horario
31,620000 17,22 544,50
544,50
CUSTO HORARIO TOTAL 628,95
628,95
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 14,600000 797,45
286,55 0,520000 149,01
7,54 704,000000 5.308,16
339,42 5,270000 1.788,74
43,86 0,433300 19,00
8.062,36
8.691,31
27,84% 2.419,66
11.110,97
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 48,72
48,72
Quant. Salario Custo Horario
18,240000 17,22 314,09
314,09
CUSTO HORARIO TOTAL 362,81
362,81



Material
Férma de Placa Compensada

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 212
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 213
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

0,000000

0,000000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Resinada

Unid
m2

Férma de Placa Compensada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 214
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

0,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 16,800000 917,62
286,55 0,490000 140,41
7,54 309,000000 2.329,86
339,42 3,040000 1.031,84
43,86 0,440000 19,30
4.439,03
4.801,84
27,84% 1.336,83
6.138,67
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 63,46
63,46
Quant. Salario Custo Horario
23,760000 17,22 409,15
409,15
CUSTO HORARIO TOTAL 472,61
472,61
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 17,200000 939,46
286,55 0,490000 140,41
7,54 320,000000 2.412,80
339,42 3,960000 1.344,10
43,86 0,446700 19,59
4.856,36
5.328,97
27,84% 1.483,59
6.812,56
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 70,83
70,83
Quant. Salario Custo Horario
26,520000 17,22 456,67
456,67
CUSTO HORARIO TOTAL 527,50
527,50
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 17,400000 950,39
286,55 0,490000 140,41
7,54 384,000000 2.895,36
339,42 4,420000 1.500,24
43,86 0,450000 19,74
5.506,14
6.033,64
27,84% 1.679,77
7.713,41
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 77,40
77,40
Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 215
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 216
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 217
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

0,000000

0,000000

UTILIZACAO

28,980000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 17,400000
286,55 0,510000
7,54 491,000000
339,42 4,830000
43,86 0,456700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
28,980000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 17,400000
286,55 0,510000
7,54 593,000000
339,42 4,830000
43,86 0,456700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
31,800000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 17,600000
286,55 0,510000
7,54 653,000000
339,42 5,300000
43,86 0,460000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

499,04
499,04

576,44
576,44

Custo Unitario
950,39
146,14
3.702,14
1.639,40
20,03
6.458,10

7.034,54
1.958,42
8.992,96

Custo Horario
77,40
77,40

Custo Horario
499,04
499,04

576,44
576,44

Custo Unitario
950,39
146,14
4.471,22
1.639,40
20,03
7.227,18

7.803,62
2.172,53
9.976,15

Custo Horario
84,93
84,93

Custo Horario
547,60
547,60

632,53
632,53

Custo Unitario
961,31
146,14
4.923,62
1.798,93
20,18
7.850,18

8.482,71
2.361,59
10.844,30



Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 218
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 219
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

15,510000

Improd
0,000000

Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,320000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 17,600000
286,55 0,520000
7,54 738,000000
339,42 5,720000
43,86 0,466700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
20,040000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 19,800000
286,55 0,490000
7,54 290,000000
339,42 3,340000
43,86 0,473300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
25,560000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 20,200000
286,55 0,490000
7,54 364,000000
339,42 4,260000
43,86 0,480000
27,84%

Custo Horario
91,66
91,66

Custo Horario
590,99
590,99

682,65
682,65

Custo Unitario
961,31
149,01
5.564,52
1.941,48
20,47
8.636,79

9.319,44
2.594,53
11.913,97

Custo Horario
53,562
53,52

Custo Horario
345,09
345,09

398,61
398,61

Custo Unitario
1.081,48
140,41
2.186,60
1.133,66
20,76
4.562,91

4.961,52
1.381,29
6.342,81

Custo Horario
68,27
68,27

Custo Horario
440,14
440,14

508,41
508,41

Custo Unitario
1.103,32
140,41
2.744,56
1.445,93
21,05
5.455,27

5.963,68
1.660,29
7.623,97



ltem: 6 4 220

Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m alt 6,0<H<10,0m

Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 221
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m alt 10,0<H<15,0 m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 222
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 75,64
75,64
Quant. Salario Custo Horario
28,320000 17,22 487,67
487,67
CUSTO HORARIO TOTAL 563,31
563,31
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 20,400000 1.114,25
286,55 0,490000 140,41
7,54 418,000000 3.151,72
339,42 4,720000 1.602,06
43,86 0,483300 21,20
6.029,64
6.592,95
27,84% 1.835,48
8.428,43
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 83,33
83,33
Quant. Salario Custo Horario
31,200000 17,22 537,26
537,26
CUSTO HORARIO TOTAL 620,59
620,59
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 20,400000 1.114,25
286,55 0,510000 146,14
7,54 608,000000 4.584,32
339,42 5,200000 1.764,98
43,86 0,490000 21,49
7.631,18
8.251,77
27,84% 2.297,29
10.549,06
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 83,33
83,33
Quant. Salario Custo Horario
31,200000 17,22 537,26
537,26
CUSTO HORARIO TOTAL 620,59
620,59
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 20,400000 1.114,25
286,55 0,510000 146,14
7,54 693,000000 5.225,22
339,42 5,200000 1.764,98
43,86 0,490000 21,49

8.272,08



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 223
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 224
Servico: Corpo BDCC 2,00x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 225
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada  Resinada

Improd
0,000000

Unid
m2

8.892,67
27,84% 2.475,72
11.368,39

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 91,02
91,02
Quant. Salario Custo Horario
34,080000 17,22 586,86
586,86
CUSTO HORARIO TOTAL 677,88
677,88
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 20,600000 1.125,17
286,55 0,510000 146,14
7,54 856,000000 6.454,24
339,42 5,680000 1.927,91
43,86 0,493300 21,64
9.675,10
10.352,98
27,84% 2.882,27
13.235,25
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 98,87
98,87
Quant. Salario Custo Horario
37,020000 17,22 637,48
637,48
CUSTO HORARIO TOTAL 736,35
736,35
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 20,600000 1.125,17
286,55 0,520000 149,01
7,54 856,000000 6.454,24
339,42 6,170000 2.094,22
43,86 0,500000 21,93
9.844,57
10.580,92
27,84% 2.945,73
13.526,65
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 58,33
58,33
Quant. Salario Custo Horario
21,840000 17,22 376,08
376,08
CUSTO HORARIO TOTAL 434,41
434,41
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 22,800000 1.245,34



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 226
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 227
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 228
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m alt 10,0<H<15,0m
Unid: m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

FERRAMENTAS 0,00 15,510000

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Improd
0,000000

286,55 0,490000
7,54 412,000000
339,42 3,640000
43,86 0,506700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
27,360000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 23,200000
286,55 0,490000
7,54 371,000000
339,42 4,560000
43,86 0,513300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
30,120000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 23,400000
286,55 0,490000
7,54 698,000000
339,42 5,020000
43,86 0,516700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
33,480000 17,22

140,41
3.106,48
1.235,49

22,22
5.749,94

6.184,35
1.721,72
7.906,07

Custo Horario
73,07
73,07

Custo Horario
471,14
471,14

544,21
544,21

Custo Unitario
1.267,18
140,41
2.797,34
1.547,76
22,51
5.775,20

6.319,41
1.759,32
8.078,73

Custo Horario
80,45
80,45

Custo Horario
518,67
518,67

599,12
599,12

Custo Unitario
1.278,11
140,41
5.262,92
1.703,89
22,66
8.407,99

9.007,11
2.507,58
11.514,69

Custo Horario
89,42
89,42

Custo Horario
576,53
576,53



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 229
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 230
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 231
Servico: Corpo BDCC 2,00x3,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,62 23,400000
286,55 0,510000
7,54 676,000000
339,42 5,580000
43,86 0,523300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
33,480000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 23,400000
286,55 0,510000
7,54 769,000000
339,42 5,580000
43,86 0,523300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
36,300000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 23,600000
286,55 0,510000
7,54 920,000000
339,42 6,050000
43,86 0,526700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

665,95
665,95

Custo Unitario
1.278,11
146,14
5.097,04
1.893,96
22,95
8.438,20

9.104,15
2.534,60
11.638,75

Custo Horario
89,42
89,42

Custo Horario
576,53
576,53

665,95
665,95

Custo Unitario
1.278,11
146,14
5.798,26
1.893,96
22,95
9.139,42

9.805,37
2.729,82
12.535,19

Custo Horario
96,95
96,95

Custo Horario
625,09
625,09

722,04
722,04

Custo Unitario
1.289,03
146,14
6.936,80
2.053,49
23,10
10.448,56

11.170,60
3.109,90
14.280,50

Custo Horario
106,09
106,09



Mao de Obra
Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 232
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 233
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 234
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

Quant. Salario
39,720000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 23,600000
286,55 0,520000
7,54 990,000000
339,42 6,620000
43,86 0,533300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
20,640000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 17,800000
286,55 0,590000
7,54 473,000000
339,42 3,440000
43,86 0,506700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
27,360000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 18,200000
286,55 0,590000
7,54 482,000000
339,42 4,560000
43,86 0,513300
27,84%

Custo Horario
683,98
683,98

790,07
790,07

Custo Unitario
1.289,03
149,01
7.464,60
2.246,96
23,39
11.172,99

11.963,06
3.330,52
15.293,58

Custo Horario
55,13
55,13

Custo Horario
355,42
355,42

410,55
410,55

Custo Unitario
972,24
169,06
3.566,42
1.167,60
22,22
5.897,54

6.308,09
1.756,17
8.064,26

Custo Horario
73,07
73,07

Custo Horario
471,14
471,14

544,21
544,21

Custo Unitario
994,08
169,06
3.634,28
1.547,76
22,51
6.367,69

6.911,90
1.924,27
8.836,17



UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 235
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m alt10,0<H<15,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 236
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m alt 15,0<H<20,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 82,05
82,05

Quant. Salario Custo Horario
30,720000 17,22 529,00
529,00
CUSTO HORARIO TOTAL 611,05
611,05

Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 18,400000 1.005,01
286,55 0,590000 169,06
7,54 611,000000 4.606,94
339,42 5,120000 1.737,83
43,86 0,516700 22,66
7.541,50
8.152,55
27,84% 2.269,67
10.422,22

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 88,62
88,62

Quant. Salario Custo Horario
33,180000 17,22 571,36
571,36
CUSTO HORARIO TOTAL 659,98
659,98

Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 18,400000 1.005,01
286,55 0,610000 174,80
7,54 743,000000 5.602,22
339,42 5,530000 1.876,99
43,86 0,523300 22,95
8.681,97
9.341,95
27,84% 2.600,80
11.942,75

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 107,05
107,05

Quant. Salario Custo Horario
40,080000 17,22 690,18
690,18
CUSTO HORARIO TOTAL 797,23
797,23

Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 18,800000 1.026,86
286,55 0,610000 174,80
7,54 807,000000 6.084,78
339,42 6,680000 2.267,33
43,86 0,530000 23,25
9.577,02
10.374,25
27,84% 2.888,19



Preco de Venda

ltem: 6 4 237
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m alt 20,0<H<25,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 238
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,00m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 239
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid

Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3

13.262,44

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 107,05
107,05
Quant. Salario Custo Horario
40,080000 17,22 690,18
690,18
CUSTO HORARIO TOTAL 797,23
797,23
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 18,800000 1.026,86
286,55 0,610000 174,80
7,54 968,000000 7.298,72
339,42 6,680000 2.267,33
43,86 0,530000 23,25
10.790,96
11.588,19
27,84% 3.226,15
14.814,34
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 123,39
123,39
Quant. Salario Custo Horario
46,200000 17,22 795,56
795,56
CUSTO HORARIO TOTAL 918,95
918,95
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 19,000000 1.037,78
286,55 0,620000 177,66
7,54 1020,000000 7.690,80
339,42 7,700000 2.613,53
43,86 0,540000 23,68
11.543,45
12.462,40
27,84% 3.469,53
15.931,93
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 59,93
59,93
Quant. Salario Custo Horario
22,440000 17,22 386,42
386,42
CUSTO HORARIO TOTAL 446,35
446,35
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 20,800000 1.136,10
286,55 0,590000 169,06
7,54 489,000000 3.687,06
339,42 3,740000 1.269,43



Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 240
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m alt 2,0<H<6,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 241
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m alt 6,0<H<10,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 242
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

43,86 0,540000 23,68
6.285,33
6.731,68
27,84% 1.874,10
8.605,78
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 77,88
77,88
Quant. Salario Custo Horario
29,160000 17,22 502,14
502,14
CUSTO HORARIO TOTAL 580,02
580,02
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 21,200000 1.157,94
286,55 0,590000 169,06
7,54 524,000000 3.950,96
339,42 4,860000 1.649,58
43,86 0,546700 23,98
6.951,52
7.531,54
27,84% 2.096,78
9.628,32
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 86,85
86,85
Quant. Salario Custo Horario
32,520000 17,22 559,99
559,99
CUSTO HORARIO TOTAL 646,84
646,84
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 21,400000 1.168,87
286,55 0,590000 169,06
7,54 635,000000 4.787,90
339,42 5,420000 1.839,66
43,86 0,550000 24,12
7.989,61
8.636,45
27,84% 2.404,39
11.040,84
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 94,55
94,55
Quant. Salario Custo Horario
35,400000 17,22 609,59
609,59
CUSTO HORARIO TOTAL 704,14
704,14



Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 243
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 244
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 245
Servico: Corpo BDCC 2,50x2,50m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

15,510000

Improd
0,000000

Custo. Consumo
54,62 21,400000
286,55 0,610000
7,54 820,000000
339,42 5,900000
43,86 0,556700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
42,300000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 21,800000
286,55 0,610000
7,54 860,000000
339,42 7,050000
43,86 0,563300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
42,300000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 21,800000
286,55 0,610000
7,54 1117,000000
339,42 7,050000
43,86 0,563300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
48,900000 17,22

Custo Unitario
1.168,87
174,80
6.182,80
2.002,58
24,42
9.553,47

10.257,61
2.855,72
13.113,33

Custo Horario
112,98
112,98

Custo Horario
728,41
728,41

841,39
841,39

Custo Unitario
1.190,72
174,80
6.484,40
2.392,91
24,71
10.267,54

11.108,93
3.092,73
14.201,66

Custo Horario
112,98
112,98

Custo Horario
728,41
728,41

841,39
841,39

Custo Unitario
1.190,72
174,80
8.422,18
2.392,91
24,71
12.205,32

13.046,71
3.632,20
16.678,91

Custo Horario
130,60
130,60

Custo Horario
842,06



Total

Producao da Equipe

1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 246
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 247
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 248
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00 m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd

0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

842,06
CUSTO HORARIO TOTAL 972,66
972,66
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 22,000000 1.201,64
286,55 0,620000 177,66
7,54 1146,000000 8.640,84
339,42 8,150000 2.766,27
43,86 0,573300 25,14
12.811,55
13.784,21
27,84% 3.837,52
17.621,73
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 64,74
64,74
Quant. Salario Custo Horario
24,240000 17,22 417,41
417,41
CUSTO HORARIO TOTAL 482,15
482,15
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 23,800000 1.299,96
286,55 0,590000 169,06
7,54 553,000000 4.169,62
339,42 4,040000 1.371,26
43,86 0,573300 25,14
7.035,04
7.517,19
27,84% 2.092,79
9.609,98
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 82,69
82,69
Quant. Salario Custo Horario
30,960000 17,22 533,13
533,13
CUSTO HORARIO TOTAL 615,82
615,82
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 24,200000 1.321,80
286,55 0,590000 169,06
7,54 573,000000 4.320,42
339,42 5,160000 1.751,41
43,86 0,580000 25,44
7.588,13
8.203,95
27,84% 2.283,98
10.487,93
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 249
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

15,510000

0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 250
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 251

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

0,00 0,00
Quant. Salario
34,320000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 24,400000
286,55 0,590000
7,54 698,000000
339,42 5,720000
43,86 0,583300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
37,680000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 24,400000
286,55 0,610000
7,54 879,000000
339,42 6,280000
43,86 0,590000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
44,580000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 24,800000
286,55 0,610000
7,54 1025,000000
339,42 7,430000
43,86 0,596700
27,84%

91,66
91,66

Custo Horario
590,99
590,99

682,65
682,65

Custo Unitario
1.332,73
169,06
5.262,92
1.941,48
25,58
8.731,77

9.414,42
2.620,97
12.035,39

Custo Horario
100,64
100,64

Custo Horario
648,85
648,85

749,49
749,49

Custo Unitario
1.332,73
174,80
6.627,66
2.131,56
25,88
10.292,63

11.042,12
3.074,13
14.116,25

Custo Horario
119,07
119,07

Custo Horario
767,67
767,67

886,74
886,74

Custo Unitario
1.354,58
174,80
7.728,50
2.521,89
26,17
11.805,94

12.692,68
3.533,64
16.226,32



Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m alt 20,0<H<25,0m

Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 252
Servico: Corpo BDCC 2,50x3,00m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 253
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 137,81
137,81
Quant. Salario Custo Horario
51,600000 17,22 888,55
888,55
CUSTO HORARIO TOTAL 1.026,36
1.026,36
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 24,800000 1.354,58
286,55 0,640000 183,39
7,54 1019,000000 7.683,26
339,42 8,600000 2.919,01
43,86 0,610000 26,75
12.166,99
13.193,35
27,84% 3.673,03
16.866,38
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 147,43
147,43
Quant. Salario Custo Horario
55,200000 17,22 950,54
950,54
CUSTO HORARIO TOTAL 1.097,97
1.097,97
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 25,000000 1.365,50
286,55 0,640000 183,39
7,54 1243,000000 9.372,22
339,42 9,200000 3.122,66
43,86 0,613300 26,90
14.070,67
15.168,64
27,84% 4.222,95
19.391,59
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 82,69
82,69
Quant. Salario Custo Horario
30,960000 17,22 533,13
533,13
CUSTO HORARIO TOTAL 615,82
615,82
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 19,200000 1.048,70
286,55 0,690000 197,72
7,54 602,000000 4.539,08
339,42 5,160000 1.751,41
43,86 0,580000 25,44

7.562,35



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 254
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 255
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00 m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 6,0<H<10,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 256
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Foérma de Placa Compensada

Colocagao Formas Aco CA 50

alt 10,0<H<15,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
30,960000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 19,200000
286,55 0,690000
7,54 697,000000
339,42 5,160000
43,86 0,580000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
34,920000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 19,400000
286,55 0,690000
7,54 814,000000
339,42 5,820000
43,86 0,583300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
37,380000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 19,400000
286,55 0,710000

8.178,17
2.276,80
10.454,97

Custo Horario
82,69
82,69

Custo Horario
533,13
533,13

615,82
615,82

Custo Unitario
1.048,70
197,72
5.255,38
1.751,41
25,44
8.278,65

8.894,47
2.476,22
11.370,69

Custo Horario
93,26
93,26

Custo Horario
601,32
601,32

694,58
694,58

Custo Unitario
1.059,63
197,72
6.137,56
1.975,42
25,58
9.395,91

10.090,49
2.809,19
12.899,68

Custo Horario
99,83
99,83

Custo Horario
643,68
643,68

743,51
743,51

Custo Unitario
1.059,63
203,45



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 257
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 258
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 259
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,00m
Unid: m

alt 25,0<H<30,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

15,510000

Improd
0,000000

7,54 1214,000000 9.153,56
339,42 6,230000 2.114,59
43,86 0,590000 25,88
12.557,11
13.300,62
27,84% 3.702,89
17.003,51
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 146,63
146,63
Quant. Salario Custo Horario
54,900000 17,22 945,38
945,38
CUSTO HORARIO TOTAL 1.092,01
1.092,01
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 20,000000 1.092,40
286,55 0,740000 212,05
7,54 1080,000000 8.143,20
339,42 9,150000 3.105,69
43,86 0,613300 26,90
12.580,24
13.672,25
27,84% 3.806,35
17.478,60
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 146,63
146,63
Quant. Salario Custo Horario
54,900000 17,22 945,38
945,38
CUSTO HORARIO TOTAL 1.092,01
1.092,01
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 20,000000 1.092,40
286,55 0,740000 212,05
7,54 1277,000000 9.628,58
339,42 9,150000 3.105,69
43,86 0,613300 26,90
14.065,62
15.157,63
27,84% 4.219,88
19.377,51
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 176,91
176,91
Quant. Salario Custo Horario
66,240000 17,22 1.140,65
1.140,65
CUSTO HORARIO TOTAL 1.317,56



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 260
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 0,0<H<2,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 261
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 2,0<H<6,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 262
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 6,0<H<10,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Improd
0,000000

Custo. Consumo
54,62 20,400000
286,55 0,750000
7,54 1312,000000
339,42 11,040000
43,86 0,626700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
32,760000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 22,200000
286,55 0,690000
7,54 567,000000
339,42 5,460000
43,86 0,613300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
32,760000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 22,200000
286,55 0,690000
7,54 710,000000
339,42 5,460000
43,86 0,613300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

1.317,56

Custo Unitario
1.114,25
214,91
9.892,48
3.747,20
27,49
14.996,33

16.313,89
4.541,79
20.855,68

Custo Horario
87,50
87,50

Custo Horario
564,13
564,13

651,63
651,63

Custo Unitario
1.212,56
197,72
4.275,18
1.853,23
26,90
7.565,59

8.217,22
2.287,67
10.504,89

Custo Horario
87,50
87,50

Custo Horario
564,13
564,13

651,63
651,63

Custo Unitario
1.212,56
197,72
5.353,40
1.853,23
26,90
8.643,81

9.295,44
2.587,85
11.883,29

Custo Horario
98,07
98,07



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 263
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 264
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 15,0<H<20,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 265
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m
Unid: m

alt 20,0<H<25,0m

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Quant. Salario
36,720000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 22,400000
286,55 0,690000
7,54 906,000000
339,42 6,120000
43,86 0,616700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
39,600000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 22,400000
286,55 0,710000
7,54 1240,000000
339,42 6,600000
43,86 0,623300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
58,080000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 23,000000
286,55 0,740000
7,54 1176,000000
339,42 9,680000
43,86 0,646700
27,84%

Custo Horario
632,32
632,32

730,39
730,39

Custo Unitario
1.223,49
197,72
6.831,24
2.077,25
27,05
10.356,75

11.087,14
3.086,66
14.173,80

Custo Horario
105,76
105,76

Custo Horario
681,91
681,91

787,67
787,67

Custo Unitario
1.223,49
203,45
9.349,60
2.240,17
27,34
13.044,05

13.831,72
3.850,75
17.682,47

Custo Horario
155,12
155,12

Custo Horario
1.000,14
1.000,14

1.155,26
1.155,26

Custo Unitario
1.256,26
212,05
8.867,04
3.285,59
28,36
13.649,30

14.804,56
4.121,59
18.926,15



UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 266
Servico: Corpo BDCC 3,00x2,50m alt 25,0<H<30,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 267
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m alt 0,0<H<2,0m
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 155,12
155,12
Quant. Salario Custo Horario
58,080000 17,22 1.000,14
1.000,14
CUSTO HORARIO TOTAL 1.155,26
1.155,26
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 23,000000 1.256,26
286,55 0,740000 212,05
7,54 1318,000000 9.937,72
339,42 9,680000 3.285,59
43,86 0,646700 28,36
14.719,98
15.875,24
27,84% 4.419,67
20.294,91
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 186,53
186,53
Quant. Salario Custo Horario
69,840000 17,22 1.202,64
1.202,64
CUSTO HORARIO TOTAL 1.389,17
1.389,17
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 23,400000 1.278,11
286,55 0,750000 214,91
7,54 1367,000000 10.307,18
339,42 11,640000 3.950,85
43,86 0,660000 28,95
15.780,00
17.169,17
27,84% 4.779,90
21.949,07
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 92,30
92,30
Quant. Salario Custo Horario
34,560000 17,22 595,12
595,12
CUSTO HORARIO TOTAL 687,42
687,42
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 25,200000 1.376,42
286,55 0,690000 197,72
7,54 585,000000 4.410,90
339,42 5,760000 1.955,06
43,86 0,646700 28,36
7.968,46
8.655,88
27,84% 2.409,80
11.065,68



ltem: 6 4 268
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 269
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt. 6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 270
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt. 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 92,30
92,30
Quant. Salario Custo Horario
34,560000 17,22 595,12
595,12
CUSTO HORARIO TOTAL 687,42
687,42
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 25,200000 1.376,42
286,55 0,690000 197,72
7,54 777,000000 5.858,58
339,42 5,760000 1.955,06
43,86 0,646700 28,36
9.416,14
10.103,56
27,84% 2.812,83
12.916,39
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 102,88
102,88
Quant. Salario Custo Horario
38,520000 17,22 663,31
663,31
CUSTO HORARIO TOTAL 766,19
766,19
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 25,400000 1.387,35
286,55 0,690000 197,72
7,54 937,000000 7.064,98
339,42 6,420000 2.179,08
43,86 0,650000 28,51
10.857,64
11.623,83
27,84% 3.236,07
14.859,90
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 111,85
111,85
Quant. Salario Custo Horario
41,880000 17,22 721,17
721,17
CUSTO HORARIO TOTAL 833,02
833,02
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 25,400000 1.387,35
286,55 0,710000 203,45
7,54 1271,000000 9.583,34
339,42 6,980000 2.369,15
43,86 0,656700 28,80



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 271
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 272
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 2,0<H<25,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 273
Servico: Corpo BDCC 3,00x3,00m
Unid: m

alt. 25,0 <H<30,0m

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Improd
0,000000

Unid

13.572,09

14.405,11
4.010,38
18.415,49

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 163,45
163,45
Quant. Salario Custo Horario
61,200000 17,22 1.053,86
1.053,86
CUSTO HORARIO TOTAL 1.217,31
1.217,31
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 26,000000 1.420,12
286,55 0,740000 212,05
7,54 1238,000000 9.334,52
339,42 10,200000 3.462,08
43,86 0,680000 29,82
14.458,59
15.675,90
27,84% 4.364,17
20.040,07
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 163,45
163,45
Quant. Salario Custo Horario
61,200000 17,22 1.053,86
1.053,86
CUSTO HORARIO TOTAL 1.217,31
1.217,31
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 26,000000 1.420,12
286,55 0,740000 212,05
7,54 1499,000000 11.302,46
339,42 10,200000 3.462,08
43,86 0,680000 29,82
16.426,53
17.643,84
27,84% 4.912,05
22.555,89
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 196,15
196,15
Quant. Salario Custo Horario
73,440000 17,22 1.264,64
1.264,64
CUSTO HORARIO TOTAL 1.460,79
1.460,79
Custo. Consumo Custo Unitario



Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 274
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

alt. 0,0<H<2,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 275
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt. 2,0<H<6,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 276
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

alt.6,0<H<10,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

54,62 26,400000 1.441,97
286,55 0,750000 214,91
7,54 1502,000000 11.325,08
339,42 12,240000 4.154,50
43,86 0,693300 30,41
17.166,87
18.627,66
27,84% 5.185,94
23.813,60
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 106,73
106,73
Quant. Salario Custo Horario
39,960000 17,22 688,11
688,11
CUSTO HORARIO TOTAL 794,84
794,84
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 29,200000 1.594,90
286,55 0,790000 226,37
7,54 831,000000 6.265,74
339,42 6,660000 2.260,54
43,86 0,746700 32,75
10.380,30
11.175,14
27,84% 3.111,16
14.286,30
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 106,73
106,73
Quant. Salario Custo Horario
39,960000 17,22 688,11
688,11
CUSTO HORARIO TOTAL 794,84
794,84
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 29,200000 1.594,90
286,55 0,790000 226,37
7,54 1054,000000 7.947,16
339,42 6,660000 2.260,54
43,86 0,746700 32,75
12.061,72
12.856,56
27,84% 3.579,27
16.435,83
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 141,50
141,50
Quant. Salario Custo Horario
52,980000 17,22 912,32
912,32



Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 277
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt. 10,0<H<15,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 278
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt.15,0<H<20,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 279
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

alt.20,0<H<25,0m

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

CUSTO HORARIO TOTAL 1.053,82
1.053,82
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 29,600000 1.616,75
286,55 0,810000 232,11
7,54 1111,000000 8.376,94
339,42 8,830000 2.997,08
43,86 0,760000 33,33
13.256,21
14.310,03
27,84% 3.983,91
18.293,94
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 141,50
141,50
Quant. Salario Custo Horario
52,980000 17,22 912,32
912,32
CUSTO HORARIO TOTAL 1.053,82
1.053,82
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 29,600000 1.616,75
286,55 0,810000 232,11
7,54 1623,000000 12.237,42
339,42 8,830000 2.997,08
43,86 0,760000 33,33
17.116,69
18.170,51
27,84% 5.058,67
23.229,18
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 200,79
200,79
Quant. Salario Custo Horario
75,180000 17,22 1.294,60
1.294,60
CUSTO HORARIO TOTAL 1.495,39
1.495,39
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 30,200000 1.649,52
286,55 0,840000 240,70
7,54 1698,000000 12.802,92
339,42 12,530000 4.252,93
43,86 0,783300 34,36
18.980,43
20.475,82
27,84% 5.700,47
26.176,29
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 213,77



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 280
Servico: Corpo BDCC 3,50x3,50m
Unid: m

alt. 25,0<H<30,0m

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 281
Servico: Boca BDC 1,0x1,0 m
Unid: un

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 282
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Quant. Salario
80,040000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 30,400000
286,55 0,840000
7,54 1708,000000
339,42 13,340000
43,86 0,786700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
98,520000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 30,800000
286,55 0,870000
7,54 1771,000000
339,42 16,420000
43,86 0,806700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
16,020000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 16,600000
286,55 0,930000
7,54 226,000000
339,42 2,670000
27,84%

213,77

Custo Horario
1.378,29
1.378,29

1.592,06
1.592,06

Custo Unitario
1.660,45
240,70
12.878,32
4.527,86
34,50
19.341,83

20.933,89
5.827,99
26.761,88

Custo Horario
263,13
263,13

Custo Horario
1.696,51
1.696,51

1.959,64
1.959,64

Custo Unitario
1.682,30
249,30
13.353,34
5.573,28
35,38
20.893,60

22.853,24
6.362,34
29.215,58

Custo Horario
42,79
42,79

Custo Horario
275,86
275,86

318,65
318,65

Custo Unitario
734,05
266,49
1.704,04
906,25
3.610,83

3.929,48
1.093,97
5.023,45



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 283
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Esc. 0°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 284
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 104,16
104,16

Quant. Salario Custo Horario
39,000000 17,22 671,58
671,58
CUSTO HORARIO TOTAL 775,74
775,74

Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 28,000000 1.238,16
286,55 1,900000 544,45
7,54 312,000000 2.352,48
339,42 6,500000 2.206,23
43,86 8,400000 368,42
6.709,74
7.485,48
27,84% 2.083,96
9.569,44

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22

Quant. Salario Custo Horario
54,000000 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10

Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 38,800000 1.715,74
286,55 2,600000 745,03
7,54 409,000000 3.083,86
339,42 9,000000 3.054,78
43,86 9,400000 412,28
9.011,69
10.085,79
27,84% 2.807,88
12.893,67

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 189,09
189,09

Quant. Salario Custo Horario
70,800000 17,22 1.219,18
1.219,18
CUSTO HORARIO TOTAL 1.408,27
1.408,27

Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 51,300000 2.268,49
286,55 3,400000 974,27
7,54 526,000000 3.966,04
339,42 11,800000 4.005,16
43,86 10,400000 456,14
11.670,10
13.078,37
27,84% 3.641,02



Preco de Venda

ltem: 6 4 285

Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc 0°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 88,800000 17,22
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Forma Comum de Madeira m2 44,22 65,500000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 4,200000
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 721,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 339,42 14,800000
Junta Elastica m 43,86 11,400000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 286
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m Esc 0°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 58,200000 17,22
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Forma Comum de Madeira m2 44,22 39,600000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 3,000000
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 435,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 339,42 9,700000
Junta Elastica m 43,86 10,400000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 287
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m Esc. 0°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 75,600000 17,22
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Forma Comum de Madeira m2 44,22 52,100000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 3,800000
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 560,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 339,42 12,600000

16.719,39

Custo Horario
237,17
237,17

Custo Horario
1.529,14
1.529,14

1.766,31
1.766,31

Custo Unitario
2.896,41
1.203,51
5.436,34
5.023,42
500,00
15.059,68

16.825,99
4.684,36
21.510,35

Custo Horario
155,44
155,44

Custo Horario
1.002,20
1.002,20

1.157,64
1.157,64

Custo Unitario
1.751,11
859,65
3.279,90
3.292,37
456,14
9.639,17

10.796,81
3.005,83
13.802,64

Custo Horario
201,91
201,91

Custo Horario
1.301,83
1.301,83

1.503,74
1.503,74

Custo Unitario
2.303,86
1.088,89
4.222,40
4.276,69



Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 288
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Esc 0°

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 289
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 0°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 290
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 0°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Improd
0,000000

43,86 11,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
95,400000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 66,300000
286,55 4,700000
7,54 741,000000
339,42 15,900000
43,86 12,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
62,400000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 40,400000
286,55 3,300000
7,54 468,000000
339,42 10,400000
43,86 11,400000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
81,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL

500,00
12.391,84

13.895,58
3.868,53
17.764,11

Custo Horario
254,80
254,80

Custo Horario
1.642,79
1.642,79

1.897,59
1.897,59

Custo Unitario
2.931,79
1.346,79
5.587,14
5.396,78

543,86
15.806,36

17.708,95
4.928,78
22.632,73

Custo Horario
166,66
166,66

Custo Horario
1.074,53
1.074,53

1.241,19
1.241,19

Custo Unitario
1.786,49
945,62
3.528,72
3.529,97
500,00
10.290,80

11.531,99
3.210,51
14.742,50

Custo Horario
216,34
216,34

Custo Horario
1.394,82
1.394,82

1.611,16
1.611,16



Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Aco CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 291
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Aco CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 292
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Aco CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 293
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Unid
m2
m3

Custo.
44,22
286,55
kg 7,54
m3 339,42
m 43,86

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde Prod

0,00 0,00

Quant.
101,400000

1,000

Unid
m2
m3

Custo.
44,22
286,55
kg 7,54
m3 339,42
m 43,86

Esc 0°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde Prod

0,00 0,00

Quant.
130,200000

1,000

Unid
m2
m3

Custo.
44,22
286,55
7,54
m3 339,42
m 43,86

Esc 10°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde Prod

0,00 0,00

Quant.
39,000000

Consumo
52,900000
4,200000
601,000000
13,500000
12,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
67,100000
5,200000
821,000000
16,900000
13,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
83,900000
6,800000
1160,000000
21,700000
15,400000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Improd
0,00

Salario
17,22

Custo Unitario
2.339,24
1.203,51
4.531,54
4.582,17
543,86
13.200,32

14.811,48
4.123,52
18.935,00

Custo Horario
270,82
270,82

Custo Horario
1.746,11
1.746,11

2.016,93
2.016,93

Custo Unitario
2.967,16
1.490,06
6.190,34
5.736,20

587,72
16.971,48

18.988,41
5.286,37
24.274,78

Custo Horario
347,74
347,74

Custo Horario
2.242,04
2.242,04

2.589,78
2.589,78

Custo Unitario
3.710,06
1.948,54
8.746,40
7.365,41

675,44
22.445,85

25.035,63
6.969,92
32.005,55

Custo Horario
104,16
104,16

Custo Horario
671,58



Total

Producao da Equipe

1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 294
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 10°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 295
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd

0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 296
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd

0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod

Improd

671,58
CUSTO HORARIO TOTAL 775,74
775,74
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 28,100000 1.242,58
286,55 2,000000 573,10
7,54 313,000000 2.360,02
339,42 6,500000 2.206,23
43,86 8,500000 372,81
6.754,74
7.530,48
27,84% 2.096,49
9.626,97
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 144,22
144,22
Quant. Salario Custo Horario
54,000000 17,22 929,88
929,88
CUSTO HORARIO TOTAL 1.074,10
1.074,10
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 38,800000 1.715,74
286,55 2,600000 745,03
7,54 411,000000 3.098,94
339,42 9,000000 3.054,78
43,86 9,500000 416,67
9.031,16
10.105,26
27,84% 2.813,30
12.918,56
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 189,09
189,09
Quant. Salario Custo Horario
70,800000 17,22 1.219,18
1.219,18
CUSTO HORARIO TOTAL 1.408,27
1.408,27
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 51,300000 2.268,49
286,55 3,400000 974,27
7,54 528,000000 3.981,12
339,42 11,800000 4.005,16
43,86 10,500000 460,53
11.689,57
13.097,84
27,84% 3.646,44
16.744,28
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario



FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 297
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 298
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 299

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

0,00 0,00
Quant. Salario
89,400000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 65,600000
286,55 4,200000
7,54 725,000000
339,42 14,900000
43,86 11,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
58,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 39,600000
286,55 3,000000
7,54 438,000000
339,42 9,700000
43,86 10,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
76,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 52,600000
286,55 3,800000
7,54 564,000000
339,42 12,700000
43,86 11,500000
27,84%

238,77
238,77

Custo Horario
1.539,47
1.539,47

1.778,24
1.778,24

Custo Unitario
2.900,83
1.203,51
5.466,50
5.057,36

504,39
15.132,59

16.910,83
4.707,98
21.618,81

Custo Horario
155,44
155,44

Custo Horario
1.002,20
1.002,20

1.157,64
1.157,64

Custo Unitario
1.751,11
859,65
3.302,52
3.292,37
460,53
9.666,18

10.823,82
3.013,35
13.837,17

Custo Horario
203,52
203,52

Custo Horario
1.312,16
1.312,16

1.515,68
1.515,68

Custo Unitario
2.325,97
1.088,89
4.252,56
4.310,63

504,39
12.482,44

13.998,12
3.897,08
17.895,20



Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc. 10°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2100
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 10°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2101
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Esc. 10°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 254,80
254,80
Quant. Salario Custo Horario
95,400000 17,22 1.642,79
1.642,79
CUSTO HORARIO TOTAL 1.897,59
1.897,59
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 66,400000 2.936,21
286,55 4,700000 1.346,79
7,54 745,000000 5.617,30
339,42 15,900000 5.396,78
43,86 12,500000 548,25
15.845,33
17.742,92
27,84% 4.939,63
22.682,55
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 168,26
168,26
Quant. Salario Custo Horario
63,000000 17,22 1.084,86
1.084,86
CUSTO HORARIO TOTAL 1.253,12
1.253,12
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 40,500000 1.790,91
286,55 3,300000 945,62
7,54 471,000000 3.551,34
339,42 10,500000 3.563,91
43,86 11,500000 504,39
10.356,17
11.609,29
27,84% 3.232,03
14.841,32
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 217,94
217,94
Quant. Salario Custo Horario
81,600000 17,22 1.405,15
1.405,15
CUSTO HORARIO TOTAL 1.623,09
1.623,09
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 53,000000 2.343,66
286,55 4,200000 1.203,51
7,54 604,000000 4.554,16
339,42 13,600000 4.616,11
43,86 12,500000 548,25
13.265,69



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2102
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Esc. 10°

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2103
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Aco CA 50

Esc 10°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2105
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Aco CA 50

Esc 20°

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
102,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 67,200000
286,55 5,200000
7,54 825,000000
339,42 17,000000
43,86 13,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
131,400000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 84,000000
286,55 6,800000
7,54 1166,000000
339,42 21,900000
43,86 15,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
39,600000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 28,200000
286,55 2,000000

14.888,78
4.145,04
19.033,82

Custo Horario
272,42
272,42

Custo Horario
1.756,44
1.756,44

2.028,86
2.028,86

Custo Unitario
2.971,58
1.490,06
6.220,50
5.770,14

592,11
17.044,39

19.073,25
5.309,99
24.383,24

Custo Horario
350,95
350,95

Custo Horario
2.262,71
2.262,71

2.613,66
2.613,66

Custo Unitario
3.714,48
1.948,54
8.791,64
7.433,30

679,83
22.567,79

25.181,45
7.010,52
32.191,97

Custo Horario
105,76
105,76

Custo Horario
681,91
681,91

787,67
787,67

Custo Unitario
1.247,00
573,10



Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2106
Servico: Boca BDCC 2,00x2,00m
Unid: un

Esc 20°

kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2107
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m
Unid: un

Esc. 20°

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2108
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m
Unid: un

Esc. 20°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000

Improd
0,000000

7,54 320,000000 2.412,80
339,42 6,600000 2.240,17
43,86 8,700000 381,58
6.854,65
7.642,32
27,84% 2.127,62
9.769,94
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 147,43
147,43
Quant. Salario Custo Horario
55,200000 17,22 950,54
950,54
CUSTO HORARIO TOTAL 1.097,97
1.097,97
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 39,000000 1.724,58
286,55 2,700000 773,69
7,54 422,000000 3.181,88
339,42 9,200000 3.122,66
43,86 9,700000 425,44
9.228,25
10.326,22
27,84% 2.874,82
13.201,04
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 192,30
192,30
Quant. Salario Custo Horario
72,000000 17,22 1.239,84
1.239,84
CUSTO HORARIO TOTAL 1.432,14
1.432,14
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 51,500000 2.277,33
286,55 3,500000 1.002,93
7,54 541,000000 4.079,14
339,42 12,000000 4.073,04
43,86 10,700000 469,30
11.901,74
13.333,88
27,84% 3.712,15
17.046,03
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 241,98
241,98
Quant. Salario Custo Horario
90,600000 17,22 1.560,13
1.560,13
CUSTO HORARIO TOTAL 1.802,11



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2109
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagdo Formas Aco CA 50

Esc.20°

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2110
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Aco CA 50

Esc. 20°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2111
Servico: Boca BDCC 2,50x3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Colocagao Formas Aco CA 50

Esc.20°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,00 15,510000

Improd
0,000000

Custo. Consumo
44,22 65,700000
286,55 4,300000
7,54 741,000000
339,42 15,100000
43,86 11,700000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
59,400000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 39,900000
286,55 3,100000
7,54 450,000000
339,42 9,900000
43,86 10,700000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
77,400000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 52,400000
286,55 3,900000
7,54 580,000000
339,42 12,900000
43,86 11,700000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

1.802,11

Custo Unitario
2.905,25
1.232,17
5.587,14
5.125,24

513,16
15.362,96

17.165,07
4.778,76
21.943,83

Custo Horario
158,65
158,65

Custo Horario
1.022,87
1.022,87

1.181,52
1.181,52

Custo Unitario
1.764,38
888,31
3.393,00
3.360,26
469,30
9.875,25

11.056,77
3.078,20
14.134,97

Custo Horario
206,72
206,72

Custo Horario
1.332,83
1.332,83

1.539,55
1.639,55

Custo Unitario
2.317,13
1.117,55
4.373,20
4.378,52

513,16
12.699,56

14.239,11
3.964,17
18.203,28

Custo Horario
259,60
259,60



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

1,000

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2112
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Esc. 20°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2113
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 20°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2114
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 20°

Quant. Salario Custo Horario
97,200000 17,22 1.673,78
1.673,78
CUSTO HORARIO TOTAL 1.933,38
1.933,38

Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 66,600000 2.945,05
286,55 4,800000 1.375,44
7,54 765,000000 5.768,10
339,42 16,200000 5.498,60
43,86 12,700000 557,02
16.144,21
18.077,59
27,84% 5.032,80
23.110,39

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 171,47
171,47

Quant. Salario Custo Horario
64,200000 17,22 1.105,52
1.105,52
CUSTO HORARIO TOTAL 1.276,99
1.276,99

Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 40,700000 1.799,75
286,55 3,500000 1.002,93
7,54 484,000000 3.649,36
339,42 10,700000 3.631,79
43,86 11,800000 517,55
10.601,38
11.878,37
27,84% 3.306,94
15.185,31

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 221,14
221,14

Quant. Salario Custo Horario
82,800000 17,22 1.425,82
1.425,82
CUSTO HORARIO TOTAL 1.646,96
1.646,96

Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 53,200000 2.352,50
286,55 4,400000 1.260,82
7,54 621,000000 4.682,34
339,42 13,800000 4.684,00
43,86 12,800000 561,41
13.541,07
15.188,03
27,84% 4.228,35
19.416,38



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2115
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 20°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2116
Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 30°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 277,23
277,23
Quant. Salario Custo Horario
103,800000 17,22 1.787,44
1.787,44
CUSTO HORARIO TOTAL 2.064,67
2.064,67
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 67,400000 2.980,43
286,55 5,400000 1.547,37
7,54 847,000000 6.386,38
339,42 17,300000 5.871,97
43,86 13,800000 605,27
17.391,42
19.456,09
27,84% 5.416,58
24.872,67
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 357,36
357,36
Quant. Salario Custo Horario
133,800000 17,22 2.304,04
2.304,04
CUSTO HORARIO TOTAL 2.661,40
2.661,40
Custo. Consumo Custo Unitario
4422 84,300000 3.727,75
286,55 7,000000 2.005,85
7,54 1195,000000 9.010,30
339,42 22,300000 7.569,07
43,86 15,900000 697,37
23.010,34
25.671,74
27,84% 7.147,01
32.818,75
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 110,57
110,57
Quant. Salario Custo Horario
41,400000 17,22 712,91
712,91
CUSTO HORARIO TOTAL 823,48
823,48
Custo. Consumo Custo Unitario
4422 28,500000 1.260,27
286,55 2,100000 601,76
7,54 341,000000 2.571,14
339,42 6,900000 2.342,00
43,86 9,100000 399,13
7.174,30
7.997,78
27,84% 2.226,58
10.224,36



ltem: 6 4 2117

Servico: Boca BDCC 2,00x1,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 56,400000 17,22
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Forma Comum de Madeira m2 4422 39,300000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 2,800000
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 450,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 339,42 9,400000
Junta Elastica m 43,86 10,100000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 2118
Servico: Boca BDCC 2,00x2,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 73,800000 17,22
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Forma Comum de Madeira m2 44,22 51,800000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 3,600000
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 576,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 339,42 12,300000
Junta Elastica m 43,86 11,100000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 6 4 2119
Servico: Boca BDCC 2,00x3,00m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 93,000000 17,22
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Forma Comum de Madeira m2 4422 66,000000
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3 286,55 4,500000
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg 7,54 782,000000
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3 339,42 15,500000
Junta Elastica m 43,86 12,100000

Custo Horario
150,63
150,63

Custo Horario
971,21
971,21

1.121,84
1.121,84

Custo Unitario
1.737,85
802,34
3.393,00
3.190,55
44299
9.566,73

10.688,57
2.975,70
13.664,27

Custo Horario
197,11
197,11

Custo Horario
1.270,84
1.270,84

1.467,95
1.467,95

Custo Unitario
2.290,60
1.031,58
4.343,04
4.174,87

486,85
12.326,94

13.794,89
3.840,50
17.635,39

Custo Horario
248,39
248,39

Custo Horario
1.601,46
1.601,46

1.849,85
1.849,85

Custo Unitario
2.918,52
1.289,48
5.896,28
5.261,01

530,71



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2120
Servico: Boca BDCC 2,50x2,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2121
Servico: Boca BDCC 2,50x2,50m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2122
Servico: Boca BDCC 2,50 x 3,00m
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid

15.896,00

17.745,85
4.940,44
22.686,29

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 165,06
165,06
Quant. Salario Custo Horario
61,800000 17,22 1.064,20
1.064,20
CUSTO HORARIO TOTAL 1.229,26
1.229,26
Custo. Consumo Custo Unitario
4422 40,200000 1.777,64
286,55 3,200000 916,96
7,54 481,000000 3.626,74
339,42 10,300000 3.496,03
43,86 11,200000 491,23
10.308,60
11.537,86
27,84% 3.212,14
14.750,00
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 213,13
213,13
Quant. Salario Custo Horario
79,800000 17,22 1.374,16
1.374,16
CUSTO HORARIO TOTAL 1.587,29
1.587,29
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 52,700000 2.330,39
286,55 4,100000 1.174,86
7,54 619,000000 4.667,26
339,42 13,300000 4.514,29
43,86 12,200000 535,09
13.221,89
14.809,18
27,84% 4.122,88
18.932,06
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 267,62
267,62
Quant. Salario Custo Horario
100,200000 17,22 1.725,44
1.725,44
CUSTO HORARIO TOTAL 1.993,06
1.993,06
Custo. Consumo Custo Unitario



Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2123
Servico: Boca BDCC 3,00x2,00m
Unid: un

Esc 30°

m2
m3

m3

UTILIZACAO

Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2124
Servico: Boca BDCC 3,00x2,50m
Unid: un

Esc 30°

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 2125
Servico: Boca BDCC 3,00x3,00m
Unid: un

Esc 30°

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Improd
0,000000

44,22 67,000000 2.962,74
286,55 5,100000 1.461,41
7,54 811,000000 6.114,94
339,42 16,700000 5.668,31
43,86 13,200000 578,95
16.786,35
18.779,41
27,84% 5.228,19
24.007,60
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 177,88
177,88
Quant. Salario Custo Horario
66,600000 17,22 1.146,85
1.146,85
CUSTO HORARIO TOTAL 1.324,73
1.324,73
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 41,200000 1.821,86
286,55 3,600000 1.031,58
7,54 519,000000 3.913,26
339,42 11,100000 3.767,56
43,86 12,400000 543,86
11.078,12
12.402,85
27,84% 3.452,95
15.855,80
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 229,16
229,16
Quant. Salario Custo Horario
85,800000 17,22 1.477,48
1.477,48
CUSTO HORARIO TOTAL 1.706,64
1.706,64
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 53,700000 2.374,61
286,55 4,600000 1.318,13
7,54 665,000000 5.014,10
339,42 14,300000 4.853,71
43,86 13,400000 587,72
14.148,27
15.854,91
27,84% 4.414,01
20.268,92
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 286,85
286,85
Quant. Salario Custo Horario
107,400000 17,22 1.849,43
1.849,43



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 2126
Servico: Boca BDCC 3,50x3,50m Esc 30°
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 6 4 3 1
Servico: Corpo BTC 1,0x1,0m Via Simples
Unid: un

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip un
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl un
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl un
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl un
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl un
Junta Elastica m
Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 6 4 3 2
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0 Via Dupla

CUSTO HORARIO TOTAL 2.136,28

2.136,28
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 67,900000 3.002,54
286,55 5,600000 1.604,68
7,54 900,000000 6.786,00
339,42 17,900000 6.075,62
43,86 14,400000 631,58
18.100,42
20.236,70
27,84% 5.633,90
25.870,60
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 368,57
368,57
Quant. Salario Custo Horario
138,000000 17,22 2.376,36
2.376,36
CUSTO HORARIO TOTAL 2.744,93
2.744,93
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 84,800000 3.749,86
286,55 7,400000 2.120,47
7,54 1264,000000 9.530,56
339,42 23,000000 7.806,66
43,86 16,500000 723,69
23.931,24
26.676,17
27,84% 7.426,65
34.102,82
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 33,01
33,01
Quant. Salario Custo Horario
12,360000 17,22 212,84
212,84
CUSTO HORARIO TOTAL 245,85
245,85
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 8,940000 488,30
286,55 0,280000 80,23
7,54 182,000000 1.372,28
339,42 2,060000 699,21
160,21 1,640000 262,74
151,65 0,230000 34,88
151,65 0,230000 34,88
141,77 0,230000 32,61
138,38 0,820000 113,47
43,86 1,600000 70,18
3.188,78
3.434,63
27,84% 956,20
4.390,83



Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 33
Servico: Corpo BTC 1,0X1,0
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3
un
un
un
un
un

Via Tripla

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Placa Tipo 1 Para Dupl e Trip
Placa Tipo 2 Para Dupl e Tripl
Placa Tipo 2 A P/ Dupl e Tripl
Placa Tipo 3 Para Bueiro Tripl
Placa Tipo 4 Para Bueiro Tripl
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 3 4
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3
un
un
un
un
un

ALT. 0,0<H<2,0M

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

0,000000

0,000000

0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
12,360000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 8,940000
286,55 0,280000
7,54 182,000000
339,42 2,060000
160,21 1,800000
151,65 0,160000
151,65 0,160000
141,77 0,160000
138,38 0,900000
43,86 1,110000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
12,360000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 8,940000
286,55 0,280000
7,54 182,000000
339,42 2,060000
160,21 1,910000
151,65 0,110000
151,65 0,110000
141,77 0,110000
138,38 0,950000
43,86 0,760000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
41,880000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario
33,01
33,01

Custo Horario
212,84
212,84

245,85
245,85

Custo Unitario

488,30
80,23
1.372,28
699,21
288,38
24,26
24,26
22,68
124,54
48,68
3.172,82

3.418,67
951,76
4.370,43

Custo Horario
33,01
33,01

Custo Horario
212,84
212,84

245,85
245,85

Custo Unitario

488,30
80,23
1.372,28
699,21
306,00
16,68
16,68
15,59
131,46
33,33
3.159,76

3.405,61
948,12
4.353,73

Custo Horario
111,85
111,85

Custo Horario
721,17
721,17

833,02
833,02



Material
Férma de Placa Compensada

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 35
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: h

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

ALT. 2,0<H<6,0M

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 36
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

ALT. 6,0<H<10,0M

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 37
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

ALT 10,0<H<15,0M

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Qtde
0,00

0,000000

0,000000

0,000000

Custo. Consumo
54,62 28,700000
286,55 0,860000
7,54 561,000000
339,42 6,980000
43,86 0,726700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
41,880000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 28,700000
286,55 0,860000
7,54 711,000000
339,42 6,980000
43,86 0,726700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
46,860000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 28,900000
286,55 0,860000
7,54 942,000000
339,42 7,810000
43,86 0,730000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario

Custo Unitario
1.567,59
246,43
4.229,94
2.369,15
31,87
8.444,98

9.278,00
2.583,00
11.861,00

Custo Horario
111,85
111,85

Custo Horario
721,17
721,17

833,02
833,02

Custo Unitario
1.567,59
246,43
5.360,94
2.369,15
31,87
9.575,98

10.409,00
2.897,87
13.306,87

Custo Horario
125,15
125,15

Custo Horario
806,93
806,93

932,08
932,08

Custo Unitario
1.578,52
246,43
7.102,68
2.650,87
32,02
11.610,52

12.542,60
3.491,86
16.034,46

Custo Horario
135,41
135,41

Custo Horario



Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 38
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT. 15,0<H<20,0M

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 39
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT.20,0<H<25,0M

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 310
Servico: Corpo BTCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT 25,0<H<30,0M

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

50,700000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 28,900000
286,55 0,880000
7,54 1206,000000
339,42 8,450000
43,86 0,740000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
60,900000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 29,300000
286,55 0,880000
7,54 1234,000000
339,42 10,150000
43,86 0,746700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
60,900000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 29,300000
286,55 0,880000
7,54 1320,000000
339,42 10,150000
43,86 0,746700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

873,05
873,05

1.008,46
1.008,46

Custo Unitario
1.578,52
252,16
9.093,24
2.868,10
32,46
13.824,48

14.832,94
4.129,49
18.962,43

Custo Horario
162,65
162,65

Custo Horario
1.048,70
1.048,70

1.211,35
1.211,35

Custo Unitario
1.600,37
252,16
9.304,36
3.445,11
32,75
14.634,75

15.846,10
4.411,55
20.257,65

Custo Horario
162,65
162,65

Custo Horario
1.048,70
1.048,70

1.211,35
1.211,35

Custo Unitario
1.600,37
252,16
9.952,80
3.445,11
32,75
15.283,19

16.494,54
4.592,08
21.086,62



Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Prod
0,00

Quant.
70,200000

Improd

0,00

Salario

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
54,62
286,55
7,54
339,42

Consumo

29,500000
0,900000
1639,000000
11,700000

Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 311
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 312
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m 43,86

ALT 0,0<H<2,0M

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Qtde
0,00

Quant. Salario
55,560000

1,000

Unid Custo.
54,62
286,55
7,54
m3 339,42
m 43,86

ALT.2,0<H<6,0M

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

Quant. Salario
55,560000

1,000

Custo.

0,760000

27,84%

0,00

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
34,400000

1,010000

690,000000

9,260000
0,863300

27,84%

0,00

17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

54,62
286,55
7,54
339,42
43,86

34,400000
1,010000
921,000000
9,260000
0,863300

27,84%

Custo Horario
187,49
187,49

Custo Horario
1.208,84
1.208,84

1.396,33
1.396,33

Custo Unitario
1.611,29
257,90
12.358,06
3.971,21
33,33
18.231,79

19.628,12
5.464,47
25.092,59

Custo Horario
148,39
148,39

Custo Horario
956,74
956,74

1.105,13
1.105,13

Custo Unitario
1.878,93
289,42
5.202,60
3.143,03
37,86
10.551,84

11.656,97
3.245,30
14.902,27

Custo Horario
148,39
148,39

Custo Horario
956,74
956,74

1.105,13
1.105,13

Custo Unitario
1.878,93
289,42
6.944,34
3.143,03
37,86
12.293,58

13.398,71
3.730,20
17.128,91



ltem: 6 4 313

Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT.6,0<H<10,00M

Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 314
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT 10,0<H<15,0M
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 315
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT 15,0<H<20,0M
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 148,39
148,39
Quant. Salario Custo Horario
55,560000 17,22 956,74
956,74
CUSTO HORARIO TOTAL 1.105,13
1.105,13
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 34,400000 1.878,93
286,55 1,010000 289,42
7,54 1402,000000 10.571,08
339,42 9,260000 3.143,03
43,86 0,863300 37,86
15.920,32
17.025,45
27,84% 4.739,89
21.765,34
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 176,27
176,27
Quant. Salario Custo Horario
66,000000 17,22 1.136,52
1.136,52
CUSTO HORARIO TOTAL 1.312,79
1.312,79
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 34,600000 1.889,85
286,55 1,030000 295,15
7,54 1509,000000 11.377,86
339,42 11,000000 3.733,62
43,86 0,876700 38,45
17.334,93
18.647,72
27,84% 5.191,53
23.839,25
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 233,96
233,96
Quant. Salario Custo Horario
87,600000 17,22 1.508,47
1.508,47
CUSTO HORARIO TOTAL 1.742,43
1.742,43
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 35,000000 1.911,70
286,55 1,070000 306,61
7,54 1476,000000 11.129,04
339,42 14,600000 4.955,53
43,86 0,903300 39,62

18.342,50



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 316
Servico: Corpo BTCC 3,00X3,00M ALT 20,0<H<25,0M
Unid: M

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 317
Servico: Corpo BTCC 3,00x3,00M ALT 25,0<H<30,0M
Unid: m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Férma de Placa Compensada  Resinada m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 318
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 0,0<H<2,0M

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid

Férma de Placa Compensada  Resinada m2

20.084,93
27,84% 5.591,64
25.676,57

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 233,96
233,96
Quant. Salario Custo Horario
87,600000 17,22 1.508,47
1.508,47
CUSTO HORARIO TOTAL 1.742,43
1.742,43
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 35,000000 1.911,70
286,55 1,070000 306,61
7,54 1757,000000 13.247,78
339,42 14,600000 4.955,53
43,86 0,903300 39,62
20.461,24
22.203,67
27,84% 6.181,50
28.385,17
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 280,76
280,76
Quant. Salario Custo Horario
105,120000 17,22 1.810,17
1.810,17
CUSTO HORARIO TOTAL 2.090,93
2.090,93
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 35,400000 1.933,55
286,55 1,090000 312,34
7,54 1811,000000 13.654,94
339,42 17,520000 5.946,64
43,86 0,920000 40,35
21.887,82
23.978,75
27,84% 6.675,68
30.654,43
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 171,63
171,63
Quant. Salario Custo Horario
64,260000 17,22 1.106,56
1.106,56
CUSTO HORARIO TOTAL 1.278,19
1.278,19
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 39,900000 2.179,34



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 319
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 2,0<H<6,0M

m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 320
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 6,0<H<10,0M

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 321
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 10,0<H<15,0M

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

15,510000

Improd
0,000000

286,55 1,160000
7,54 1000,000000
339,42 10,710000
43,86 0,996700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
64,260000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 39,900000
286,55 1,160000
7,54 1262,000000
339,42 10,710000
43,86 0,996700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
76,200000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 40,100000
286,55 1,180000
7,54 1568,000000
339,42 12,700000
43,86 1,010000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
76,200000 17,22

332,40
7.540,00
3.635,19

43,72
13.730,65

15.008,84
4.178,46
19.187,30

Custo Horario
171,63
171,63

Custo Horario
1.106,56
1.106,56

1.278,19
1.278,19

Custo Unitario
2.179,34
332,40
9.515,48
3.635,19
43,72
15.706,13

16.984,32
4.728,43
21.712,75

Custo Horario
203,52
203,52

Custo Horario
1.312,16
1.312,16

1.515,68
1.515,68

Custo Unitario
2.190,26
338,13
11.822,72
4.310,63
44,30
18.706,04

20.221,72
5.629,73
25.851,45

Custo Horario
203,52
203,52

Custo Horario
1.312,16
1.312,16



Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 322
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT. 15,0<H<20,0M

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 323
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 20,0<H<25,0M

15,510000

Improd
0,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 324
Servico: Corpo BTCC 3,50X3,50M
Unid: m

ALT 25,0<H<30,0M

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
54,62 40,100000
286,55 1,180000
7,54 2221,000000
339,42 12,700000
43,86 1,010000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
107,940000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 40,700000
286,55 1,220000
7,54 2137,000000
339,42 17,990000
43,86 1,040000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
115,080000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 40,900000
286,55 1,220000
7,54 2366,000000
339,42 19,180000
43,86 1,043300
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

1.515,68
1.515,68

Custo Unitario
2.190,26
338,13
16.746,34
4.310,63
44,30
23.629,66

25.145,34
7.000,46
32.145,80

Custo Horario
288,29
288,29

Custo Horario
1.858,73
1.858,73

2.147,02
2.147,02

Custo Unitario
2.223,03
349,59
16.112,98
6.106,17
45,61
24.837,38

26.984,40
7.512,46
34.496,86

Custo Horario
307,36
307,36

Custo Horario
1.981,68
1.981,68

2.289,04
2.289,04

Custo Unitario
2.233,96
349,59
17.839,64
6.510,08
45,76
26.979,03

29.268,07
8.148,23
37.416,30

Custo Horario
376,91
376,91



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 325
Servico: Boca BTC 1,0X1,0
Unid: un

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 326
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Esc 0°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3
kg
m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 327
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC. 0°
Unid: UN

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

Quant. Salario
141,120000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
54,62 41,300000
286,55 1,260000
7,54 2450,000000
339,42 23,520000
43,86 1,070000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
19,560000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 19,000000
286,55 1,200000
7,54 258,000000
339,42 3,260000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
108,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
4422 63,890000
286,55 5,670000
7,54 832,000000
339,42 18,100000
43,86 20,000000
27,84%

Custo Horario
2.430,09
2.430,09

2.807,00
2.807,00

Custo Unitario
2.255,81
361,05
18.473,00
7.983,16
46,93
29.119,95

31.926,95
8.888,46
40.815,41

Custo Horario
52,24
52,24

Custo Horario
336,82
336,82

389,06
389,06

Custo Unitario
840,18
343,86
1.945,32
1.106,51
4.235,87

4.624,93
1.287,58
5.912,51

Custo Horario
288,45
288,45

Custo Horario
1.859,76
1.859,76

2.148,21
2.148,21

Custo Unitario
2.825,22
1.624,74
6.273,28
6.143,50

877,20
17.743,94

19.892,15
5.537,97
25.430,12



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 328
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 0°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 329
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

Esc 10°

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid
m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 176,27
176,27
Quant. Salario Custo Horario
66,000000 17,22 1.136,52
1.136,52
CUSTO HORARIO TOTAL 1.312,79
1.312,79
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 90,850000 4.017,39
286,55 7,740000 2.217,90
7,54 1232,000000 9.289,28
339,42 25,370000 8.611,09
43,86 24,000000 1.052,64
25.188,30
26.501,09
27,84% 7.377,90
33.878,99
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 480,75
480,75
Quant. Salario Custo Horario
180,000000 17,22 3.099,60
3.099,60
CUSTO HORARIO TOTAL 3.580,35
3.580,35
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 99,430000 4.396,79
286,55 10,150000 2.908,48
7,54 1595,000000 12.026,30
339,42 29,830000 10.124,90
43,86 28,000000 1.228,08
30.684,55
34.264,90
27,84% 9.539,35
43.804,25
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 320,50
320,50
Quant. Salario Custo Horario
120,000000 17,22 2.066,40
2.066,40
CUSTO HORARIO TOTAL 2.386,90
2.386,90
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 64,120000 2.835,39
286,55 6,710000 1.922,75
7,54 938,000000 7.072,52
339,42 20,390000 6.920,77
43,86 20,000000 877,20
19.628,63
22.015,53
27,84% 6.129,12
28.144,65



ltem: 6 4 330
Servico: BOCA BTCC 3,00X3,00M - ESC.10°
Unid: UN

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 331
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50
Unid: un

Esc 10°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 332
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Esc 20°

15,510000

Improd
0,000000

Unid
m2
m3

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

15,510000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
72,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 91,070000
286,55 7,810000
7,54 1233,000000
339,42 25,370000
43,86 25,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
180,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 99,590000
286,55 10,240000
7,54 1605,000000
339,42 30,030000
43,86 29,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
118,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 64,700000
286,55 5,890000
7,54 858,000000
339,42 18,640000
43,86 21,000000

Custo Horario
192,30
192,30

Custo Horario
1.239,84
1.239,84

1.432,14
1.432,14

Custo Unitario
4.027,12
2.237,96
9.296,82
8.611,09
1.096,50

25.269,49

26.701,63
7.433,73
34.135,36

Custo Horario
480,75
480,75

Custo Horario
3.099,60
3.099,60

3.580,35
3.580,35

Custo Unitario
4.403,87
2.934,27
12.101,70
10.192,78

1.271,94
30.904,56

34.484,91
9.600,60
44.085,51

Custo Horario
315,16
315,16

Custo Horario
2.031,96
2.031,96

2.347,12
2.347,12

Custo Unitario
2.861,03
1.687,78
6.469,32
6.326,79

921,06



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 333
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Aco CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 334
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Colocagao Formas Aco CA 50

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 335
Servico: Boca BTCC 2,50X2,50M
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Esc 20°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 20°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
m2
m3

m3

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid

18.265,98

20.613,10
5.738,69
26.351,79

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 400,62
400,62
Quant. Salario Custo Horario
150,000000 17,22 2.583,00
2.583,00
CUSTO HORARIO TOTAL 2.983,62
2.983,62
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 91,970000 4.066,91
286,55 8,050000 2.306,73
7,54 1262,000000 9.515,48
339,42 25,980000 8.818,13
43,86 25,000000 1.096,50
25.803,75
28.787,37
27,84% 8.014,40
36.801,77
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 480,75
480,75
Quant. Salario Custo Horario
180,000000 17,22 3.099,60
3.099,60
CUSTO HORARIO TOTAL 3.580,35
3.580,35
Custo. Consumo Custo Unitario
4422 100,530000 4.445,44
286,55 10,550000 3.023,10
7,54 1644,000000 12.395,76
339,42 30,740000 10.433,77
43,86 30,000000 1.315,80
31.613,87
35.194,22
27,84% 9.798,07
44.992,29
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 320,50
320,50
Quant. Salario Custo Horario
120,000000 17,22 2.066,40
2.066,40
CUSTO HORARIO TOTAL 2.386,90
2.386,90
Custo. Consumo Custo Unitario



Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 336
Servico: Boca BTCC 3,00X3,00M
Unid: un

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 6 4 337
Servico: Boca BTCC 3,50X3,50M
Unid: un

Esc 30°

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material
Forma Comum de Madeira m2
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50 kg
Concreto Estrut FCK=25 MPA m3
Junta Elastica m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 11
Servico: Cercas Empregando
Unid: m

Mourdes de Madeira

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,01 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

0,000000

0,000000

0,000000
0,000000

44,22 65,740000 2.907,02
286,55 6,190000 1.773,74
7,54 892,000000 6.725,68
339,42 19,380000 6.577,96
43,86 23,000000 1.008,78
18.993,18
21.380,08
27,84% 5.952,21
27.332,29
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 432,67
432,67
Quant. Salario Custo Horario
162,000000 17,22 2.789,64
2.789,64
CUSTO HORARIO TOTAL 3.222,31
3.222,31
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 93,390000 4.129,71
286,55 8,480000 2.429,94
7,54 1314,000000 9.907,56
339,42 27,050000 9.181,31
43,86 27,000000 1.184,22
26.832,74
30.055,05
27,84% 8.367,33
38.422,38
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 427,33
427,33
Quant. Salario Custo Horario
160,000000 17,22 2.755,20
2.755,20
CUSTO HORARIO TOTAL 3.182,53
3.182,53
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 102,100000 4.514,86
286,55 11,120000 3.186,44
7,54 1715,000000 12.931,10
339,42 32,070000 10.885,20
43,86 32,000000 1.403,52
32.921,12
36.103,65
27,84% 10.051,26
46.154,91
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
107,10 15,31 1,07
0,00 0,00 0,77
1,84
Quant. Salario Custo Horario
0,050000 17,22 0,86



Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,500

Material
Arame Farpado N°16 Galv.  Simples
Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9

Mourao Suporte Madeira
Mouréo Esticador Madeira

H=2,15m D=10 cm
H=2,55m D=15cm

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 1 2

Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 2

Unid: m

Equipamentos Qtde
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
FERRAMENTAS

Total

0,02
0,05
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

10,000

Material

Fabricagcdo Mourdo Concr.Estic. Segdo Quadr.15 cm
Fabric.Mourdo Concr.Suporte  Se¢do Quadr.10 cm
Rogada Manual

Arame Recozido N° 18
Arame Farpado N° 16 Galv.
Total

Simples

Transporte

Transp mourdo de concreto
Transp mourao concreto
Total

rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 1 3
Servico: Porteiras
Unid: un

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Paraf. Zincado Francés
Dobradiga 11x18

Peca 20cm x 20cm x 2,40 m
Peca 10cm x 7,5cm x 1,50m
Peca 12cm x 7,5cm x 1,50m
Tabua 2,5cm x 12cm x 3,50m
Téabua 2,5cm x 7cm x 2,25m
Trinco da Porteira

4" 5/16"

rodovia ndo pavimentada

0,400000 717 2,87
3,73
CUSTO HORARIO TOTAL 5,57
3,71
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m 0,32 5,000000 1,60
kg 5,17 0,006700 0,03
un 11,30 0,370000 4,18
un 11,30 0,020000 0,23
6,04
9,75
27,84% 2,71
12,46
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,000000 0,000000 84,99 15,31 1,70
1,000000 0,000000 107,10 15,31 5,36
20,510000 0,000000 0,00 0,00 18,24
25,30
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
10,000000 717 71,70
88,92
CUSTO HORARIO TOTAL 114,22
11,42
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 86,48 0,005000 0,43
un 26,34 0,353600 9,31
m2 0,07 2,000000 0,14
kg 4,53 0,011400 0,05
m 0,32 5,000000 1,60
11,53
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
32,500000 0,75 0,025720 0,63
0,000000 0,56 0,025720 0,00
0,63
23,58
27,84% 6,56
30,14
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
20,510000 0,000000 0,00 0,00 40,70
40,70
Quant. Salario Custo Horario
8,200000 12,44 102,01
13,450000 717 96,44
198,45
CUSTO HORARIO TOTAL 239,15
239,15
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 0,64 25,000000 16,00
par 53,01 1,000000 53,01
un 148,80 2,000000 297,60
un 17,44 2,000000 34,88
un 20,93 1,000000 20,93
un 16,28 4,000000 65,12
un 6,10 4,000000 24,40
un 12,16 1,000000 12,16



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 1 4
Servico: Mata-Burros
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=20MPa

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 715

Servico: Remanejamento de Cercas Com Reaproveitamento de Materiais

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Farpado N°16 Galv.  Simples
Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 716

UTILIZACAO

Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000

1,000

Unid
m2
m3

UTILIZACAO

Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000

Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 1

Unid: m

Equipamentos

Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

50,000
Unid
m
kg
UTILIZACAO
Prod Improd

0,02  1,000000 0,000000
0,05  1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

10,000

Unid

Fabricagao Mourao Concr.Estic. Se¢do Quadr.18 cm m3

524,10

763,25
27,84% 212,49
975,74

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 66,71
66,71
Quant. Salario Custo Horario
7,500000 17,22 129,15
10,000000 12,44 124,40
10,000000 7,17 71,70
325,25
CUSTO HORARIO TOTAL 391,96
391,96
Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 35,800000 1.583,08
326,69 1,850000 604,38
2.187,46
2.579,42
27,84% 718,11
3.297,53
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 11,76
11,76
Quant. Salario Custo Horario
8,000000 7,17 57,36
57,36
CUSTO HORARIO TOTAL 69,12
1,38
Custo. Consumo Custo Unitario
0,32 5,000000 1,60
5,17 0,008400 0,04
1,64
3,02
27,84% 0,83
3,85
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
84,99 15,31 1,70
107,10 15,31 5,36
0,00 0,00 18,24
25,30
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
10,000000 717 71,70
88,92
CUSTO HORARIO TOTAL 114,22
11,42
Custo. Consumo Custo Unitario
84,27 0,005000 0,42



Fabric.Mourdo Concr.Suporte  Segdo Quadr.10 cm - tipo 1

Arame Recozido N° 18
Arame liso ago zincado
Total

Transporte

Transp mourao de concreto
Transp mour&o concreto
Total

rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 1

un
kg

DMT

rodovia ndo pavimentada

Servico: Revestimento Vegetal de Talude (Hidrossemeadura)

Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

415,000

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Inseticida

P6 Calcario Dolomiticio

Sementes P/ Hidrossemeadura

Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 2
Servico: Protegao de Taludes Com Solo Coesivo
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate
Tambor pé de carneiro rebocavel
Guincho de elevagao lateral (acoplam
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Servente
Ajudante
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

100,000

Material
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 3
Servico: Transporte de solo
Unid: m3xkm

Material

Prod

Prod

UTILIZACAO

0,500000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO

1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
15,510000

32,500000

0,000000

Improd

0,500000
0,000000
0,000000

Improd

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

m3

Unid

30,72
4,53
0,39

Consum
0,75
0,56

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
75,42
117,40
0,00

Quant. Salario
1,000000
4,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
0,83
40,00
0,05
6,00
0,34

Custo.

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
186,60
77,55
3,92
16,80
0,00

Quant. Salario
4,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Consum
3,89

Custo.

Custo. Consum

0,333000 10,23
0,014250 0,06
5,000000 1,95
12,66

[¢] Custo Unitario
0,026942 0,66
0,026942 0,00
0,66
24,74
27,84% 6,89
31,63

Custo Horario
15,31 45,37
15,31 117,40
0,00 9,41
172,18

Custo Horario
17,22 17,22
7,17 28,68
45,90
218,08
0,53

[¢] Custo Unitario
0,020000 0,02
0,005000 0,20
0,200000 0,01
0,020000 0,12
0,200000 0,07
0,42
0,95
27,84% 0,26
1,21

Custo Horario
16,74 186,60
15,31 77,55
0,00 3,92
0,00 16,80
0,00 5,71
290,58

Custo Horario
717 28,68
8,13 8,13
36,81
327,39
3,27

[o] Custo Unitario
1,200000 4,67
4,67
7,94
27,84% 2,21
10,15

[o] Custo Unitario



Transporte Local ¢/ Basc. 10M3 Rod.néo Pav. tkm 0,56 1,500000 0,84
Total 0,84
Preco de Custo 0,84
Bonificacao 27,84% 0,23
Preco de Venda 1,07
ltem: 7 2 4
Servico: Protegao de Taludes Com Manta Vegetal
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 0,500000 0,500000 77,55 15,31 46,43
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben 1,00 1,000000 0,000000 117,40 15,31 117,40
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,41
Total 173,24
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 4,000000 717 28,68
Total 45,90
Producao da Equipe 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL 219,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,10
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8) kg 0,83 0,075000 0,06
Sementes P/ Hidrossemeadura kg 6,00 0,140000 0,84
Manta Vegetal m2 2,97 1,000000 2,97
Mulch Orgénico kg 0,80 3,000000 2,40
Total 6,27
Preco de Custo 7,37
Bonificacao 27,84% 2,05
Preco de Venda 9,42
ltem: 7 25
Servico: Protegao de Taludes Com Tela Vegetal
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 0,700000 0,300000 77,55 15,31 58,88
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben 1,00 1,000000 0,000000 117,40 15,31 117,40
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,41
Total 185,69
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 4,000000 717 28,68
Total 45,90
Producao da Equipe 200,000 CUSTO HORARIO TOTAL 231,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,16
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Adubo NPK (4.14.8) kg 0,83 0,200000 0,17
Sementes P/ Hidrossemeadura kg 6,00 0,200000 1,20
Mulch Organico kg 0,80 3,000000 2,40
Tela vegetal m2 3,10 1,000000 3,10
Total 6,87
Preco de Custo 8,03
Bonificacao 27,84% 2,24
Preco de Venda 10,27
ltem: 7 3 1
Servico: Gabides Tipo Manta
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,05 1,000000 0,000000 109,71 15,31 5,49
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,03
Total 96,12
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 3,300
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Pedra de Mao
Gabiao Colchao
Total

ZN/AL+PVC 4x2x0,30m

Transporte

Transporte de rachdo/pedra méao rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 2
Servico: Gabides Tipo Saco
Unid: m3

Unid
m3
m2

DMT
0,000000
30,170000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,05
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 6,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Pedra de Mao
Gabiao Saco
Total

ZN/AL+PVC

Transporte

Transporte de rachdo/pedra méao rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 3
Servico: Gabides Tipo Caixa
Unid: m3

1,000000
1,000000
20,510000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3
un

DMT
0,000000
30,170000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,05
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 4,200
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5cm 7,5¢cm

1,000000
1,000000
0,00 20,510000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
kg

0,300000 17,22 5,17
4,000000 12,44 49,76
8,000000 7,17 57,36
112,29
CUSTO HORARIO TOTAL 208,41
63,15

Custo. Consumo Custo Unitario
44,53 1,000000 44,53
520,59 0,420000 218,65
263,18

Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 1,500000 0,00
0,29 1,500000 13,12
13,12
339,45
27,84% 94,50
433,95

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
149,86 17,70 149,86
109,71 15,31 5,49
0,00 0,00 28,05
183,40

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 12,44 62,20
8,000000 7,17 57,36
136,78
CUSTO HORARIO TOTAL 320,18
53,36

Custo. Consumo Custo Unitario
44,53 1,150000 51,21
161,07 1,000000 161,07
212,28

Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 1,725000 0,00
0,29 1,725000 15,09
15,09
280,73
27,84% 78,16
358,89

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74 67,60
109,71 15,31 5,49
0,00 0,00 23,74
96,83

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
4,000000 12,44 49,76
8,000000 7,17 57,36
115,73
CUSTO HORARIO TOTAL 212,56
50,61

Custo. Consumo Custo Unitario
5,10 0,150000 0,77
2,30 0,600000 1,38



Tabua 2,5 x 22,5 cm
Pedra de Mao

Gabido Caixa 2x1x0,50m
Total

Transporte

Transporte de rachdo/pedra méao rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 4 1
Servico: Com sacaria de solo cimento
Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Usinagem de Solo-Cimento
Saco de aniagem

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 4 2

Servico: Com sacaria de solo semente

Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)
P6 Calcario Dolomiticio
Saco de aniagem
Sementes

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 3431
Servico: Fornecimento e Aplicagdo
Unid: m3

Equipamentos
Escavadeira Hidraulica
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Caterpillar

m3

ZN/AL+PVC un

DMT
0,000000
30,170000

(10% de cimento)

UTILIZACAO
Prod
0,00 20,510000

Qtde

1,000

Unid
m3
un

(solo ad. e sement. gramineas

UTILIZACAO
Prod
0,00 20,510000

Qtde

1,500

Unid

kg
un
kg

UTILIZACAO

Prod
1,00 0,750000
0,00 20,510000

Qtde

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,250000
0,000000

3,00 0,800000
44,53 1,150000
202,39 1,000000
Custo. Consumo
0,44 1,725000
0,29 1,725000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
6,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
75,84 1,000000
1,91 42,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
14,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,83 0,300000
0,05 2,000000
1,91 42,000000
6,00 0,100000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
228,36 17,70
0,00 0,00
Quant. Salario

2,40
51,21
202,39
258,15

Custo Unitario
0,00
15,09
15,09

323,85
90,16
414,01

Custo Horario
12,36
12,36

Custo Horario
17,22
43,02
60,24

72,60
72,60

Custo Unitario
75,84
80,22
156,06

228,66
63,66
292,32

Custo Horario
24,12
2412

Custo Horario
17,22
100,38
117,60

141,72
94,48

Custo Unitario
0,25
0,10
80,22
0,60
81,17

175,65
48,90
224,55

Custo Horario
175,70
10,49
186,19

Custo Horario



Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material B
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Total

Transporte

Transporte de rachdo/pedra mao rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra méao rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 4 1
Servico: Passagem de nivel tipo 1
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Concreto FCK = 35 MPA
Armadura de Ago CA 50/60
Cantoneira

Chumbadores

Placa de sinalizago total
Poste em ago comprimento
Total

refletiva
3,50 m

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 4 2
Servico: Passagem de nivel tipo 2
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Concreto FCK = 35 MPA
Armadura de Ago CA 50/60
Cantoneira

Chumbadores

Placa de sinalizagao total
Poste em ago comprimento

refletiva
3,50 m

87,000

Unid

PRODUZIDOS-(CONST E RIM3

DMT
2,100000
3,300000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde
0,00

1,000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

1,000000 17,22
1,000000 12,44
3,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
19,76 1,000000
Custo. Consumo
0,44 1,500000
0,29 1,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
2,000000 17,22
10,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 22,510000
339,42 1,930000
352,81 4,600000
7,54 1059,000000
4,29 372,000000
4,50 7,560000
273,74 20,000000
180,00 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
2,000000 17,22
10,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
44,22 11,350000
339,42 0,970000
352,81 2,300000
7,54 530,000000
4,29 186,000000
4,50 3,780000
273,74 3,620000
180,00 1,000000

17,22
12,44
21,51
51,17

237,36
2,73

Custo Unitario
19,76
19,76

Custo Unitario
1,39
1,44
2,83

25,32
7,05
32,37

Custo Horario
16,46
16,46

Custo Horario
34,44
71,70
106,14

122,60
122,60

Custo Unitario
995,39
655,08
1.622,93
7.984,86
1.595,88
34,02
5.474,80
180,00
18.542,96

18.665,56
5.196,49
23.862,05

Custo Horario
16,46
16,46

Custo Horario
34,44
71,70
106,14

122,60
122,60

Custo Unitario

501,90

329,24

811,46

3.996,20

797,94

17,01

990,94

180,00



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 5
Servico: Limpeza camada vegetal em
Unid: m2

jazida

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000
15,510000

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col
FERRAMENTAS

Total

1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

571,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 6
Servico: Exec. de Prot. de Taludes em Cortes de Rocha Fratur. c A
Unid: m2

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 20,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Injecao de Argamassa saco
Perfuragdo em Rocha 3" m
Arame Revestido com PVC n° 14 kg
Tela Arame Revestido com PVC, n° 14, Malha 8x10 m2
Aco D=16,0 mm CA 50 kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 7
Servico: Plantio de Mudas de Arvores
Unid: unid

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 20,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Jardineiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Adubo NPK (4.14.8) kg
P6 Calcario Dolomiticio kg
Solomax Condic de Solo (Plantimax) kg
Fosfato de Rochas kg

0,000000
0,000000

0,000000

0,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
186,60 16,74
0,00 0,00
Quant. Salario
0,500000 17,22
2,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,060000 17,22
0,800000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
90,65 0,050000
279,31 0,550000
12,56 0,003200
11,06 1,100000
3,75 3,200000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,090000 12,44
0,090000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,83 0,074000
0,05 0,074000
0,34 0,500000
0,70 0,074000

7.624,69

7.747,29
2.156,85
9.904,14

Custo Horario
186,60
3,56
190,16

Custo Horario
8,61
14,34
22,95

213,11
0,37

0,37
0,10
0,47

Custo Horario
1,39
1,39

Custo Horario
1,08
5,74
6,77

8,16
8,16

Custo Unitario
4,53
153,62
0,04
12,17
12,00
182,36

190,52
53,04
243,56

Custo Horario
0,36
0,36

Custo Horario
1,12
0,65
1,77

2,13
2,13

Custo Unitario
0,06
0,00
0,17
0,05



Muda de Arbusto
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 8

Servico: Muro de Prot de Via c/Altde 2,0m, em Tij de Concreto S Rev

Unid: m

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 15 Mpa -
Armadura de Ago CA 50/60

Escavagao Manual em Material de 1° Categoria

Alvenaria de Bloco de Concreto 40x20x20
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 9 11

Servico: Escavagao Manual em Material de 1° Categoria

Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

tem: 7912

Qtde

un

Unid

m2
m3
kg

m3
m2

UTILIZACAO
Improd

Prod
0,00 20,510000

1,000

Servico: Escavagao Manual em Material de 2° Categoria

Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7913
Servico: Escavagado em Material de
Unid: m3

Equipamentos

Retroescavadeira Massey Ferguso
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

Qtde

Qtde

UTILIZACAO
Improd

Prod
0,00 20,510000

1,000

3° Categoria

UTILIZACAO
Improd

Prod
0,500000
1,000000

3,00 1,000000

1,00 0,530000

0,00 20,510000

1,00
1,00

0,000000

0,000000

0,500000
0,000000
0,000000
0,470000
0,000000

3,52 1,000000
27,84%
Custo. Consumo
44,22 1,800000
300,55 0,162500
7,54 11,375000
34,56 0,100000
36,67 2,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
4,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,100000 17,22
4,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
67,60 16,74
61,51 12,91
12,28 11,48
84,99 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
0,500000 17,22

3,52
3,80

5,93
1,65
7,58

Custo Unitario
79,60
48,84
85,77
3,46
73,34
291,01

291,01
81,02
372,03

Custo Horario
5,88
5,88

Custo Horario
28,68
28,68

34,56
34,56

34,56
9,62
44,18

Custo Horario
6,24
6,24

Custo Horario
1,72
28,68
30,40

36,64
36,64

36,64
10,20
46,84

Custo Horario
4217
61,51
36,84
52,24
10,20
202,96

Custo Horario
8,61



Blaster 1,000000 19,61 19,61

Servente 3,000000 717 21,51
Total 49,73
Producao da Equipe 8,000 CUSTO HORARIO TOTAL 252,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 31,59
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,003000 2,23
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 1,480000 6,16
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,200000 0,15
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 2,400000 1,54
Retardador de Cordel un 9,78 1,000000 9,78
Estopim m 0,77 0,200000 0,15
Total 20,01
Preco de Custo 51,60
Bonificacao 27,84% 14,37
Preco de Venda 65,97
ltem: 7 9 2
Servico: Reaterro
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compactador Manual: Wacker  ES60! 1,00 1,000000 0,000000 16,08 11,48 16,08
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,56
Total 18,64
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 17,22 1,72
Servente 1,500000 7,17 10,76
Total 12,48
Producao da Equipe 1,500 CUSTO HORARIO TOTAL 31,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,75
Preco de Custo 20,75
Bonificacao 27,84% 5,78
Preco de Venda 26,53
tem: 7 9 31
Servico: Grau de Compactagao 95% (Procotor Normal)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,410000 0,590000 124,24 16,74 60,82
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,720000 0,280000 60,45 12,91 47,14
Rolo Compactador Dynapac CA-25 1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24) 1,00  0,690000 0,310000 2,33 0,00 1,61
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 2,00 0,690000 0,310000 109,59 15,31 160,72
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,89
Total 376,13
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 2,000000 717 14,34
Total 31,56
Producao da Equipe 224,000 CUSTO HORARIO TOTAL 407,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,82
Preco de Custo 1,82
Bonificacao 27,84% 0,51
Preco de Venda 2,33
tem: 7 9 32
Servico: Grau de Compactagao 100% (Proctor Normal)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,300000 0,700000 124,24 16,74 48,99
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,540000 0,460000 60,45 12,91 38,58
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24) 1,00  0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242 2,00 0,540000 0,460000 109,59 15,31 132,44



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

0,00

Producao da Equipe 168,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQO
Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 7 9 4

Servico: Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas

Unid: m2

Equipamentos Qtde
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
Maquina de Bancada: Copercort
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25
Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5¢cm 7,5 cm
Tabua de 5°2,5 cm x 30,0 cm
Gastalho 10 x 2,5 cm
Desmoldante

Total

Transporte

0,18
0,18
0,00

1,000

15,510000

UTILIZACAO
Improd

Prod

1,000000
1,000000
20,510000

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada

Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada

Transporte comerc. de aco  rodovia ndo pavimentada

Transporte comerc. de ago  rodovia pavim

entada

Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 9 51

Servico: Concreto FCK= 15 Mpa -

Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/1 2,00
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,06
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,02
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 2,500

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,000000

0,000000
0,000000
0,000000

Unid

kg
kg
m
m
m

kg

DMT

0,000000

156,000000

0,000000

156,000000

UTILIZACAO
Improd

Prod

1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

0,000000
0,000000

0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
2,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
25,51 12,91
0,25 0,00
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 12,44
1,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
4,16 0,250000
5,10 0,100000
2,30 1,150000
2,70 1,920000
4,50 1,290000
3,34 0,020000
Custo. Consumo
0,42 0,015800
0,28 0,015800
0,42 0,000250
0,28 0,000250
0,75 0,015800
0,56 0,015800
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
13,44 12,91
0,10 0,00
12,63 11,48
107,10 15,31
109,71 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 12,44
14,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL

4,89
327,06

Custo Horario
17,22
14,34
31,56

358,62
2,13

2,13
0,59
2,72

Custo Horario
4,59
0,05
4,02
8,66

Custo Horario
12,44
717
19,61

28,27
28,27

Custo Unitario
1,04
0,51
2,65
5,18
5,81
0,07
15,26

Custo Unitario
0,00
0,69
0,00
0,01
0,00
0,00
0,70

44,23
12,31
56,54

Custo Horario
13,44
0,21
25,26
6,43
2,19
25,51
23,14
96,18

Custo Horario
12,44
100,38
112,82

209,00
83,60



Material Unid
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3
Cimento Portland CP-32 kg
Aditivo Plastiment BV-40 kg
Areia Comercial m3
Total
Transporte DMT
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 156,000000
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 30,170000
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte de areia rodovia pavimentada 156,000000
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
tem: 795 2
Servico: Concreto FCK 30 Mpa
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/] 2,00 1,000000 0,000000
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,06  1,000000 0,000000
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41 1,00 1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total
Producao da Equipe 2,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3
Cimento Portland CP-32 kg
Aditivo Plastiment BV-40 kg
Areia Comercial m3
Total
Transporte DMT
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 156,000000
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 30,170000
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte de areia rodovia pavimentada 156,000000
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 796
Servico: Armadura de Agco CA 50/60
Unid: kg

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000
Total
Mao de Obra

Encarregado de Turma
Armador

Custo. Consumo
24,22 0,840000
0,34 270,000000
2,01 0,540000
13,00 0,930000
Custo. Consumo
0,42 0,270000
0,28 0,270000
0,44 1,260000
0,29 1,260000
0,44 1,395000
0,29 1,395000
0,75 0,270000
0,56 0,270000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
13,44 12,91
0,10 0,00
12,63 11,48
107,10 15,31
109,71 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 12,44
14,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
24,22 0,720000
0,34 398,000000
2,01 0,980000
13,00 0,664000
Custo. Consumo
0,42 0,398000
0,28 0,398000
0,44 1,080000
0,29 1,080000
0,44 0,996000
0,29 0,996000
0,75 0,398000
0,56 0,398000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,020000 17,22
0,080000 12,44

Custo Unitario
20,34
91,80
1,09
12,09
125,32

Custo Unitario
0,00
11,79
16,73
0,00
0,00
63,11
0,00
0,00
91,63

300,55
83,67
384,22

Custo Horario
13,44
0,21
25,26
6,43
2,19
25,51
23,14
96,18

Custo Horario
12,44
100,38
112,82

209,00
83,60

Custo Unitario
17,44
135,32
1,97
8,63
163,36

Custo Unitario
0,00
17,38
14,34
0,00
0,00
45,06
0,00
0,00
76,78

323,74
90,13
413,87

Custo Horario
0,48
0,48

Custo Horario
0,34
1,00



Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Agco CA-50
Arame Recozido N° 18
Total

Transporte

Transporte comerc. de aco
Transporte comerc. de ago
Transporte local de ago
Transporte local de ago
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 97
Servico: Junta O-22 (Sika ou Similar)
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Fugenband 0O-22
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 9 8 1
Servico: Perfuragdo em Solo
Unid: m

Equipamentos
Tripé-Sonda: Maquesonda
FERRAMENTAS

Total

Mach 8!

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas
Coroa de Widia Linha NX
Sapata de Widia Linha NX
Revestimento C/ Conector Linha NX
Calibrador de Widia Simples  Linh NX
Total

C/ Niples

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 8 2

rodovia ndo pavimentada

rodovia pavimentada
Rodovia néao pavimentada
Rodovia pavimentada

1,000

Unid
kg
kg

DMT
0,000000
156,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000

Qtde

1,000

Unid

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

Qtde

1,000

Unid
un
un
un
un
un
un

0,140000 7,17 1,00
2,34
CUSTO HORARIO TOTAL 2,82
2,82
Custo. Consumo Custo Unitario
4,20 1,100000 4,62
4,53 0,010000 0,05
4,67
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,001100 0,00
0,28 0,001100 0,05
0,75 0,001100 0,00
0,56 0,001100 0,00
0,05
7,54
27,84% 2,10
9,64
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,61
0,61
Quant. Salario Custo Horario
0,417000 7,17 2,99
2,99
CUSTO HORARIO TOTAL 3,60
3,60
Custo. Consumo Custo Unitario
43,86 1,150000 50,44
50,44
54,04
27,84% 15,04
69,08
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
24,54 0,00 24,54
0,00 0,00 12,95
37,49
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51
3,000000 8,13 24,39
63,12
CUSTO HORARIO TOTAL 100,61
100,61
Custo. Consumo Custo Unitario
710,00 0,004000 2,84
440,00 0,002000 0,88
160,00 0,020000 3,20
160,00 0,012500 2,00
425,00 0,003300 1,40
160,00 0,012500 2,00
12,32
112,93
27,84% 31,44
144,37



Servico: Perfuragdo em Rocha
Unid: m

Equipamentos
Tripé-Sonda: Maquesonda
FERRAMENTAS

Total

Mach 8!

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Coroa de Diamante Linha NX
Calibrador de Diamante Linha NX
Mola Comum Linha NX
Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas
Total

C/ Niples

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 7 9 9
Servico: Tirantes 35t
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Luva de Emenda D=32MM
Porca de Ancoragem D=32mm
Contra Porca H=35MM D=32mm
Aco St 85/105 D=32mm
Placa de Ancoragem -
Bainha Metélica D=40mm
Pintura Epéxica - Barra D=32mm
Macaco P/ Prot. de Tirante  D=32mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 910
Servico: Injecéo de Argamassa
Unid: saco

Material

Argamassa Cimento -Areia 1:3
Injec@o de Nata de Cimento

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 911
Servico: Barbacas
Unid: unid

200x200x38mm

UTILIZACAO

Prod Improd

1,00  1,000000
0,00 20,510000

Qtde

1,000

Unid
un
un
un
un
un

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000

Qtde

8,000

Unid
un

T3353§5S§5

Unid
m3

0,000000
0,000000

0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
24,54 0,00 24,54
0,00 0,00 12,95
37,49
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
3,000000 8,13 24,39
63,12
CUSTO HORARIO TOTAL 100,61
100,61
Custo. Consumo Custo Unitario
967,00 0,125000 120,88
484,00 0,083300 40,32
41,00 0,200000 8,20
710,00 0,010000 7,10
440,00 0,005000 2,20
178,70
279,31
27,84% 77,76
357,07
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 6,82
6,82
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 12,44 12,44
2,000000 7,17 14,34
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 50,82
6,35
Custo. Consumo Custo Unitario
88,33 0,125000 11,04
61,71 0,083000 5,12
30,25 0,083000 2,51
79,89 1,000000 79,89
178,50 0,083000 14,82
14,50 1,000000 14,50
8,25 1,000000 8,25
20,62 0,125000 2,58
138,71
145,06
27,84% 40,38
185,44
Custo. Consumo Custo Unitario
339,96 0,111000 37,74
11,00 4,810000 52,91
90,65
90,65
27,84% 25,24
115,89



Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Tubo de PVC D=100 mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 912
Servico: Execugéo de Drenos Tipo
Unid: m2

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Geocomposto Tipo Macdrain
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 711
Servico: Apiloamento de Fundo de Vala
Unid: m2

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 1
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 0<H<6m
Unid: m2

Material

UTILIZACAO
Prod Improd
20,510000

Unid

Macdrain ou Similar

UTILIZACAO
Prod Improd
20,510000

Unid
m2

UTILIZACAO
Prod Improd
20,510000

Unid

Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 0<H<6m m2

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 2

0,000000

0,000000

0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
5,02 0,300000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,030000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
21,61 1,180000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,035000 17,22
0,400000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
Custo. Consumo
312,00 1,000000
27,84%

Custo Horario
1,47
1,47

Custo Horario
717
717

8,64
8,64

Custo Unitario
1,51
1,51

10,15
2,83
12,98

Custo Horario
0,05
0,05

Custo Horario
0,22
0,22

0,27
0,27

Custo Unitario
25,50
25,50

25,77
717
32,94

Custo Horario
0,71
0,71

Custo Horario
0,60
2,87
3,47

4,18
4,18

4,18
1,16
5,34

Custo Unitario
312,00
312,00

312,00
86,86
398,86



Servico: Terra Armada - ECE - Greide 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Greide 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 3
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 9<H<12m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 9<H<12m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 4
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de
Unid: m2

Talude - 0<H<6m

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude O<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 5
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de
Unid: m2

Talude 6<H<9m

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 6
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de
Unid: m2

Talude 9<H<12m

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais -P¢é Talude 9<H<12m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 7
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante 0<H<6m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port 0<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 8
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port. 6<H<9m
Total

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Custo.

Custo.

Custo.

Custo.

Custo.

Custo.

Custo.

Custo Unitario
377,00
377,00

Consumo

377,00 1,000000

377,00
104,96
481,96

27,84%

Custo Unitario
573,00
573,00

Consumo

573,00 1,000000

573,00
159,52
732,52

27,84%

Custo Unitario
365,00
365,00

Consumo

365,00 1,000000

365,00
101,62
466,62

27,84%

Custo Unitario
445,00
445,00

Consumo

445,00 1,000000

445,00
123,89
568,89

27,84%

Custo Unitario
670,00
670,00

Consumo

670,00 1,000000

670,00
186,53
856,53

27,84%

Custo Unitario
735,00
735,00

Consumo

735,00 1,000000

735,00
204,62
939,62

27,84%

Custo Unitario
922,00
922,00

Consumo

922,00 1,000000



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 9
Servico: Escamas de Concreto Armado  para Terra Armada
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,09 1,000000
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,01 1,000000
Total

Producao da Equipe 2,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Concreto FCK= 25 MPa m3
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Terra Armada - Moldes Metélicos m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 71210
Servico: Concreto Soleiras e Arremates de Macigo Terra Armada
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,06  1,000000
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,01 1,000000
Total

Producao da Equipe 2,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Concreto FCK= 15 Mpa - m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 71211
Servico: Montagem de Macigo Terra ~ Armada
Unid: m2

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: 1,00 0,300000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,250
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 713

Servico: Ponte proviséria de servico

Unid: unid

Material Unid
Ponte proviséria de servigo unid
Total

Preco de Custo

0,000000
0,000000

0,000000
0,000000

0,700000
0,000000

922,00
27,84% 256,68
1.178,68

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
107,10 15,31 9,64
109,71 15,31 1,10
10,74

CUSTO HORARIO TOTAL 10,74
5,37

Custo. Consumo Custo Unitario
326,28 1,000000 326,28
7,54 50,000000 377,00
9,80 1,000000 9,80
713,08

718,45
27,84% 200,02
918,47

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
107,10 15,31 6,43
109,71 15,31 1,10
7,53

CUSTO HORARIO TOTAL 7,53
3,77

Custo. Consumo Custo Unitario
300,55 1,000000 300,55
300,55

304,32
27,84% 84,72
389,04

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 36,43
0,00 0,00 12,36
48,79

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
6,000000 717 43,02

60,24

CUSTO HORARIO TOTAL 109,03
87,22

87,22
27,84% 24,28
111,50

Custo Unitario
7.900,00
7.900,00

Custo. Consumo
7.900,00 1,000000

7.900,00



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 1 1
Servico: Escavagao mecéanica - em mat. 12 categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 1,000000 0,000000 67,60
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 0,100000
Servente 1,000000
Total
Producao da Equipe 18,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 1 2
Servico: Escavagéo mecanica em mat.
Unid: m3

22 categoria

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00  1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
67,60
0,00

Qtde
Ferguso

Equipamentos
Retroescavadeira Massey
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Quant. Salario
0,100000
1,000000

Producao da Equipe CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

15,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 2
Servico: Reaterro - Compactagdo Manual (Apiloamento)
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
20,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
16,08
0,00

Qtde
ES60!

Equipamentos

Compactador Manual: Wacker
FERRAMENTAS

Total

1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Quant. Salario
0,100000
1,500000

Producao da Equipe CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,500

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 3
Servico: Reaterro -Compactagao Mecéanica
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00  1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
15,08
0,00

Equipamentos Qtde
Compactador Manual : Wacker : VPY-"
FERRAMENTAS

Total

27,84% 2.199,36

10.099,36

Custo Horario
67,60
1,82
69,42

16,74
0,00

Custo Horario
1,72
717
8,89

17,22
717

78,31
4,35

4,35
1,21
5,56

27,84%

Custo Horario
67,60
1,82
69,42

16,74
0,00

Custo Horario
1,72
717
8,89

17,22
717

78,31
5,22

5,22
1,45
6,67

27,84%

Custo Horario
16,08
2,56
18,64

11,48
0,00

Custo Horario
1,72
10,76
12,48

17,22
717

31,12
20,75

20,75
5,78
26,53

27,84%

Custo Horario
15,08
1,47
16,55

11,48
0,00



Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 4 1
Servico: Corpo BSCC 2,50X2,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

1,500

ALT 0,0<H<2,0M

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Unid

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 4 2
Servico: Corpo BSC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

m3

ALT 0,0<H<2,0M

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

1,000

Resinada m2

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang m3

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 51
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Colocagao Formas Ago CA 50 kg

em concreto 2,50 x 2,50m

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 717 717
717
CUSTO HORARIO TOTAL 23,72
15,81
15,81
27,84% 4,40
20,21
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 43,91
43,91
Quant. Salario Custo Horario
16,440000 17,22 283,10
283,10
CUSTO HORARIO TOTAL 327,01
327,01
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 13,700000 748,29
286,55 0,320000 91,70
7,54 226,000000 1.704,04
339,42 2,740000 930,01
43,86 0,366700 16,08
3.490,12
3.817,13
27,84% 1.062,69
4.879,82
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 57,37
57,37
Quant. Salario Custo Horario
21,480000 17,22 369,89
369,89
CUSTO HORARIO TOTAL 427,26
427,26
Custo. Consumo Custo Unitario
54,62 16,400000 895,77
286,55 0,370000 106,02
7,54 261,000000 1.967,94
339,42 3,580000 1.215,12
43,86 0,436700 19,15
4.204,00
4.631,26
27,84% 1.289,34
5.920,60
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 101,49
101,49
Quant. Salario Custo Horario
38,000000 17,22 654,36
654,36



Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 5 2
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 1 1

Colocagao Formas Aco CA 50

Unid
m2
m3
kg
m3

em concreto 3,00 x 3,00 m

UTILIZACAO

Prod

15,510000

Colocagao Formas Ago CA 50

Improd
0,000000

Unid
m2

kg
m3

Servico: Dormente Monobloco de Concreto Protendido para Bitola de 1,60

Unid: un

Equipamentos Qtde
Cavalo Mecéanico com Reboque : M. B
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Fabrica Dormente Concreto

Empilhadeira

FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra

Encarregado de Turma
Montador

Ajudante

Auxiliar de Laboratério
Encarregado de Laboratério
Oficial

Assitente Técnico
Encarregado de Produgéo
Total

Producao da Equipe 30,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Areia Extraida com Escavadeira Hidraulica

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Oleo Combustivel 1A

Caibros 7,5¢cm 7,5 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Acetileno

Oxigénio

Shoulder

Arame Ago 6 mm

UTILIZACAO

Prod

0,750000
0,700000
1,000000
0,700000
20,510000

Improd
0,250000
0,300000
0,000000
0,300000
0,000000

Unid

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,22 19,360000
286,55 1,120000
7,54 408,000000
339,42 6,340000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
45,000000 17,22
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
4422 22,240000
286,55 1,420000
7,54 542,000000
339,42 7,460000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
148,37 16,26
85,72 15,31
612,50 288,54
77,48 17,50
0,00 0,00
Quant. Salario
8,000000 17,22
22,000000 12,44
45,000000 8,13
4,000000 10,14
1,000000 33,48
20,000000 12,44
1,000000 33,48
2,000000 33,48
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
6,20 0,088000
24,22 0,136000
1,30 1,633300
2,30 0,093800
2,01 0,705000
24,00 0,020000
9,00 0,040000
7,00 4,000000
5,90 9,830000

755,85
755,85

Custo Unitario
856,10
320,94
3.076,32
2.151,92
6.405,28

7.161,13
1.993,66
9.154,79

Custo Horario
120,19
120,19

Custo Horario
774,90
774,90

895,09
895,09

Custo Unitario
983,45
406,90
4.086,68
2.532,07
8.009,10

8.904,19
2.478,93
11.383,12

Custo Horario
115,34
64,60
612,50
118,98
246,24
1.157,66

Custo Horario

137,76

273,68

365,85

40,56

33,48

248,80

33,48

66,96

1.200,57

2.358,23
78,61

Custo Unitario
0,55
3,29
2,12
0,22
1,42
0,48
0,36
28,00
58,00



Cartao

Oleo Desmoldante

Disco de Corte

Cimento Portland CP-32
Lona Sansuy

Cunha 7 mm tipo 16

Porta Cunha Aberta WA 30
Porta Cunha Fechada WE 30
Projeto - Protétipo

Total

(Agranel)

Transporte

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 1 2 1
Servico: Fornecimento de brita para
Unid: m3

Lastro

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Carga de Material de 22 Categoria

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 122
Servico: Transporte de brita para
Unid: m3xkm

lastro

Material
Transporte de brita
Total

para lastro

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 31
Servico: Grampo Elastico Tipo Pandrol
Unid: un

Material
Grampo Elastico
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 32
Servico: Palmilha Amortecedora
Unid: un

Material
Palmilha Amortecedora
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia nao pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada

un

un
kg
vb
un
un
un
un

DMT
750,000000
50,000000
50,000000
1580,000000

Unid
m3
m3

Unid
tkm

Unid
un

DMT
0,000000
1580,000000
53,350000
0,000000

Unid
un

DMT
0,000000
1580,000000
53,350000
0,000000

0,20 2,000000 0,40
3,37 0,080000 0,27
17,00 0,100000 1,70
0,33 92,000000 30,36
0,85 0,107600 0,09
9,30 0,002100 0,02
11,50 0,000800 0,01
37,50 0,000800 0,03
1,10 1,000000 1,10
128,42
Custo. Consumo Custo Unitario
0,28 0,092000 19,32
0,44 0,204000 4,49
0,44 0,132000 2,90
0,28 0,015000 6,64
33,35
240,38
27,84% 64,62
305,00
Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 1,110000 26,88
1,08 1,110000 1,20
28,08
28,08
27,84% 7,81
35,89
Custo. Consumo Custo Unitario
0,56 1,665000 0,93
0,93
0,93
27,84% 0,26
1,19
Custo. Consumo Custo Unitario
6,19 1,050000 6,50
6,50
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,000780 0,00
0,28 0,000780 0,35
0,75 0,000780 0,03
0,56 0,000780 0,00
0,38
6,88
27,84% 1,92
8,80
Custo. Consumo Custo Unitario
1,98 1,050000 2,08
2,08
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,000160 0,00
0,28 0,000160 0,07
0,75 0,000160 0,01
0,56 0,000160 0,00



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 33
Servico: Calgo Isolador
Unid: un
Material Unid
Calgo Isolador un
Total
Transporte DMT
Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada 1580,000000
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada 53,350000
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada 0,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 8 1 4 1
Servico: Abertura 1:8
Unid: cj
Material Unid
Aparelho de Mudanga de Via, Bit. 1,60m, AberturA 1:8 un
Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:8 ig
Total
Transporte DMT
Transp comerc dormente mad AMV rodovia ndao pavimentada 0,000000
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada 133,000000
Transp comerc.mat met AMV  rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada 1580,000000
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia ndo pavimentada 53,350000
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia pavimentada 0,000000
Transp.local material metal. AMV - Rodovia ndo pavimentada 53,350000
Transp.local material metdl Rodovia pavimentada 0,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 8 1 4 2
Servico: Abertura 1:14
Unid: km
Material Unid
Aparelho de Mudanga de Via  Bit. 1,60 m, Abertura 1:14 un
Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:14 i9
Total
Transporte DMT
Transp comerc dormente mad AMV rodovia nao pavimentada 0,000000
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada 133,000000
Transp comerc.mat met AMV  rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada 1580,000000
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia ndo pavimentada 53,350000
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia pavimentada 0,000000
Transp.local material metal. AMV - Rodovia ndo pavimentada 53,350000
Transp.local material metdl Rodovia pavimentada 0,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 82 11
Servico: Montagem de Grade
Unid: km

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd

27,84%

Custo. Consumo
1,60 1,050000

Custo. Consumo
0,42 0,000050
0,28 0,000050
0,75 0,000050
0,56 0,000050
27,84%

Custo. Consumo
135.000,00 1,000000
19.579,92 1,000000

Custo. Consumo
0,42 10,848000
0,28 10,840000
0,42 10,200000
0,28 10,200000
0,75 10,840000
0,56 10,840000
0,75 10,200000
0,56 10,200000
27,84%

Custo. Consumo
175.000,00 1,000000
32.090,91 1,000000

Custo. Consumo
0,42 17,693000
0,28 17,693000
0,42 12,500000
0,28 12,500000
0,75 17,693000
0,56 17,693000
0,75 12,500000
0,56 12,500000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

0,08

2,16
0,59
2,75

Custo Unitario
1,68
1,68

Custo Unitario
0,00
0,02
0,00
0,00
0,02

1,70
0,47
2,17

Custo Unitario
135.000,00
19.579,92
154.579,92

Custo Unitario

0,00

403,68

0,00

4.512,48

433,74

0,00

408,13

0,00

5.758,03

160.337,95
44.638,09
204.976,04

Custo Unitario
175.000,00
32.090,91
207.090,91

Custo Unitario

0,00

658,89

0,00

5.530,00

707,94

0,00

500,16

0,00

7.396,99

214.487,90

59.713,43
274.201,33

Custo Horario



Carregadeira de Pneus Caterpillal
Escavadeira Hidraulica Caterpillar
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Equipamento de Topografia

Pré Alinhadora de Via

Macaco de Via 15T

Posicionadora de Trilhos

Rolete de trilhos

FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
8,00
2,00
50,00
0,00

1,000000
1,000000
1,000000
0,020000
0,440000
1,000000
0,800000
1,000000
20,510000

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Apontador

Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,040

Material

Tala de Juncéo TJ 57
Furagao em Trilho
Total

(C/ Parafuso Porca e Arruela)

Transporte

Transporte local de dormente rodovia nao pavimentada
Transporte local de dormente rodovia pavimentada
Transp local mat fix dormente rodovia nao pavimentada
Transp local mat fix dormente rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 12
Servico: Lastreamento de Linha (h=0,30
Unid: km

0,000000
0,000000
0,000000
0,980000
0,560000
0,000000
0,200000
0,000000
0,000000

Unid
cj
un

DMT
53,350000
0,000000
53,350000
0,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod
0,750000
1,000000
1,000000
1,000000

20,510000

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillal
Distribuidor de Agregados:  Romanell
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Ferroviario Truck 12m3
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
6,00
6,00
0,00

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe 0,100
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 8 2 13
Servico: Nivelamento Lev. Alinhamento e Socaria de Linha
Unid: km

Improd
0,250000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod
0,010000
1,000000
0,885000
0,885000

20,510000

Equipamentos
Equipamento de Topografia
Macaco de Via 15T
Reguladora de Lastro
Socadora, niveladora e
FERRAMENTAS

Total

2,00
2,00
2,00
2,00
0,00

Socadora,
alinhadora

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Improd
0,990000
0,000000
0,115000
0,115000
0,000000

175,25 16,74 175,25
149,86 17,70 149,86
85,72 15,31 85,72
1.100,00 0,00 22,00
50,86 15,79 62,44
1,29 0,00 10,32
43,41 0,00 69,46
0,43 0,00 21,50
0,00 0,00 159,11
755,66
Quant. Salario Custo Horario
6,000000 20,22 121,32
72,000000 8,13 585,36
2,000000 12,44 24,88
1,000000 44,22 44,22
775,78
CUSTO HORARIO TOTAL 1.531,44
38.286,00
Custo. Consumo Custo Unitario
255,35 5,000000 1.276,75
12,77 16,670000 212,88
1.489,63
Custo. Consumo Custo Unitario
0,75 625,125000 25.012,81
0,56 625,125000 0,00
0,75 6,067900 242,79
0,56 6,067900 0,00
25.255,60
65.031,23
27,84% 18.104,69
83.135,92
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 135,62
107,97 16,74 107,97
97,93 15,31 587,58
184,07 15,31 1.104,42
0,00 0,00 16,42
1.952,01
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
6,000000 8,13 48,78
0,250000 44,22 11,06
80,06
CUSTO HORARIO TOTAL 2.032,07
20.320,70
20.320,70
27,84% 5.657,28
25.977,98
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
1.100,00 0,00 22,00
1,29 0,00 2,58
266,35 29,88 478,32
894,02 119,52 1.609,90
0,00 0,00 33,98
2.146,78
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
10,000000 717 71,70



Ajudante
Topoégrafo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8214
Servico: Posicionamento Final e
Unid: km

Equipamentos

Rolete de Alivio
Reguladora de Lastro
Socadora, niveladora e
FERRAMENTAS

Total

Socadora,
alinhadora

Mao de Obra

Feitor de Linha
Assitente Técnico
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 2
Servico: Solda Elétrica deTrilho UIC-60
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria:
Grupo Gerador: Heimer:
Lixadeira

Macaco de Via 15T
Esmerilhadora de Boleto
Desrebarbadora de Solda
Soldadora de Trilho K-355
FERRAMENTAS

Total

Mercedes
GEHMI-41

Topo

Mao de Obra

Feitor de Linha
Auxiliar Técnico
Trabalhador de Linha
Técnico Solda
Técnico Eletronica
Esmerilhador

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Rebolo de Esmeril
Disco de Desbaste
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 3
Servico: Solda Aluminotérmica Para
Unid: un

0,045

Acabamento

UTILIZACAO
Prod Improd
0,500000 0,500000
0,300000 0,700000
0,400000 0,600000
20,510000 0,000000

Qtde
50,00
1,00
1,00
0,00

0,050

P Formagéao de TLS

UTILIZACAO
Prod Improd

0,700000 0,300000
0,900000 0,100000
1,000000 0,000000
0,800000 0,200000
0,800000 0,200000
0,800000 0,200000
1,000000 0,000000

20,510000 0,000000

Qtde
1,00
1,00
2,00
4,00
4,00
1,00
1,00
0,00

4,000

Unid
unid
unid

Formagao de TLS

UTILIZACAO

4,000000 8,13 32,52
1,000000 4422 4422
165,66
CUSTO HORARIO TOTAL 2.312,44
51.387,56
51.387,56
27,84% 14.306,30
65.693,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
3,00 0,00 75,00
266,35 29,88 100,82
894,02 119,52 429,32
0,00 0,00 70,11
675,25
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
1,000000 33,48 33,48
30,000000 8,13 243,90
1,000000 4422 4422
341,82
CUSTO HORARIO TOTAL 1.017,07
20.341,40
20.341,40
27,84% 5.663,05
26.004,45
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 42,32
25,51 12,91 24,25
1,07 0,00 2,14
1,29 0,00 4,12
7,52 0,00 24,08
13,70 0,00 10,96
812,54 59,76 812,54
0,00 0,00 56,03
976,44
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
1,000000 33,48 33,48
10,000000 8,13 81,30
1,000000 4422 4422
1,000000 44,22 44,22
4,000000 12,44 49,76
273,20
CUSTO HORARIO TOTAL 1.249,64
312,41
Custo. Consumo Custo Unitario
42,00 0,200000 8,40
20,00 0,080000 1,60
10,00
322,41
27,84% 89,76
412,17
CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes
Esmerilhadora de Boleto Topo
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto -  Lateral

Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda
Total

Thermit

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedagao

Porcédo de Solda TR-57
Acendedor Para Solda
Forma Para TR-57

Bujdo Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Cénico
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 4
Servico: Solda Aluminotérmica Pora
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes
Esmerilhadora de Boleto Topo
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto -  Lateral

Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda
Total

Thermit

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedagao

Porcédo de Solda TR-57
Acendedor Para Solda
Forma Para TR-57

Bujdo Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Cénico
Total

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,200

Prod

0,750000
0,300000
0,400000
0,300000
0,700000
0,700000
0,300000
20,510000

Improd
0,250000
0,700000
0,600000
0,700000
0,300000
0,300000
0,700000
0,000000

Unid

m3
kg
un
un
par
un
un
un
un

Formagéo de Trilho Continuo

Qtde
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO

Prod

0,750000
0,750000
0,300000
0,300000
0,700000
0,700000
0,300000
20,510000

Improd
0,250000
0,250000
0,700000
0,700000
0,300000
0,300000
0,700000
0,000000

Unid
kg
m3
kg
un
un
par
un
un
un
un

Prod
53,89 15,31
7,52 0,00
13,70 0,00
6,00 0,00
6,40 0,00
6,20 0,00
19,20 0,00
0,00 0,00
Quant.
2,000000 12,44
2,000000 8,13
1,000000 17,70
2,000000 12,44
1,000000 33,48
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
4,50 1,800000
9,00 1,000000
6,17 2,000000
87,33 1,100000
5,74 1,000000
30,49 1,100000
11,29 1,000000
524,00 0,025000
49,00 0,125000
44,00 0,250000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod
53,89 15,31
7,52 0,00
13,70 0,00
6,00 0,00
6,40 0,00
6,20 0,00
19,20 0,00
0,00 0,00
Quant.
2,000000 12,44
4,000000 8,13
1,000000 17,70
2,000000 12,44
1,000000 33,48
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
4,50 1,800000
9,00 1,000000
6,17 2,000000
87,33 1,100000
5,74 1,000000
30,49 1,100000
11,29 1,000000
524,00 0,025000
49,00 0,300000
44,00 0,250000

Custo Horario
44,25
2,26
5,48
1,80
4,48
4,34
5,76
24,04
92,41

Custo Horario
24,88
16,26
17,70
24,88
33,48
117,20

209,61
174,68

Custo Unitario
8,10
9,00

12,34
96,06
5,74
33,54
11,29
13,10
6,13
11,00
206,30

380,98
106,06
487,04

Custo Horario

44,25

5,64

8,22

1,80

4,48

4,34

5,76

27,37

101,86

Custo Horario
24,88
32,52
17,70
24,88
33,48
133,46

235,32
235,32

Custo Unitario
8,10
9,00

12,34
96,06
5,74
33,54
11,29
13,10
14,70
11,00
214,87



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 5
Servico: Fornecimento e Instalacdo de  Macro Quilométrico
Unid: un

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 0,600000 0,400000
0,00 20,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
Auto de Linha
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m3
m3
un
kg

Material

Concr.Estr.FCK=10MPA

Escavagao Manual em Material de 1° Categoria
Corte de Trilho

Trilho Metalico TR-37 (Usado)

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 6
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Macro de Referéncia
Unid: un

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 0,600000 0,400000
0,00 20,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
Auto de Linha
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m3
m3
un
kg

Material

Concr.Estr.FCK=10MPA

Escavagao Manual em Material de 1° Categoria
Corte de Trilho

Trilho Metalico TR-37 (Usado)

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 7
Servico: Placa de Sinalizagao
Unid: m2

Vertical

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 0,500000 0,500000
0,00 20,510000 0,000000

Qtde
Mercedes

Equipamentos
Caminhao Carroceria:
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

4,000

Material Unid

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
138,05
0,00
Quant. Salario
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
256,22 0,
34,56 0,
9,33 1,
2,80 63,
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
138,05
0,00
Quant. Salario
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
256,22 0,
34,56 0,
9,33 1,
2,80 66,
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
53,89
0,00
Quant. Salario
0,500000
3,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo

450,19
125,33
575,52

27,84%

Custo Horario
88,81
4,41
93,22

14,94
0,00

Custo Horario
21,51
21,51

717

114,73
114,73

Custo Unitario
13,84
1,87
9,33
177,16
202,20

054000
054000
000000
270000

316,93
88,23
405,16

27,84%

Custo Horario
88,81
4,41
93,22

14,94
0,00

Custo Horario
21,51
21,51

717

114,73
114,73

Custo Unitario
18,45
2,49
9,33
186,48
216,75

072000
072000
000000
600000

331,48
92,28
423,76

27,84%

Custo Horario
34,60
6,18
40,78

15,31
0,00

Custo Horario
8,61
21,51
30,12

17,22
717

70,90
17,73

Custo Unitario



Confeccéo de Placa de Sinalizagéo Tot.Refletiva
Confecgéo de Suporte Travessa P/ Placa de Sinal
Paraf. Zinc. C/ Fenda 1 1/2"x3/16"

Paraf. Zincado Francés 4" 5/16"

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 8 1
Servico: Abertura 1:8
Unid: un

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Macaco de Via 15T

Conjunto de Socaria Portatil

Furadeira de Trilhos

Serradeira de Trilhos

Tirefonadora Aparafusadora

Furadeira de Dormentes

FERRAMENTAS

Total

1,00
8,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
0,00

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha

Operador de Maquina Leve
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,032

Material

Disco de Corte

Broca Furar Trilho Ago 1 1/8"
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2"
Broca de Furar Dormente
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 8 2
Servico: Abertura 1:14
Unid: un

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Macaco de Via 15T

Conjunto de Socaria Portatil

Furadeira de Trilhos

Serradeira de Trilhos

Tirefonadora Aparafusadora

Furadeira de Dormentes

FERRAMENTAS

Total

1,00
8,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
0,00

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha

Operador de Maquina Leve
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,025

Material

Disco de Corte

Broca Furar Trilho Ago 1 1/8"
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2"
Broca de Furar Dormente
Total

Prod

Prod

m2
un
un
un

UTILIZACAO

0,680000
0,650000
0,900000
0,400000
0,300000
0,580000
0,630000
20,510000

Improd

0,320000
0,350000
0,100000
0,600000
0,700000
0,420000
0,370000
0,000000

Unid

un
un
un
un

UTILIZACAO

0,680000
0,650000
0,900000
0,400000
0,300000
0,580000
0,630000
20,510000

Improd

0,320000
0,350000
0,100000
0,600000
0,700000
0,420000
0,370000
0,000000

Unid

un
un
un
un

228,98 1,000000
24,79 1,000000
0,16 2,000000
0,64 3,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod
85,72 15,31
1,29 0,00
12,15 0,00
13,08 0,00
9,95 0,00
24,06 0,00
16,56 0,00
0,00 0,00
Quant.
2,000000 20,22
24,000000 8,13
1,000000 44,22
7,000000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
17,00 2,025000
487,44 0,002000
927,58 0,002000
87,92 2,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod
85,72 15,31
1,29 0,00
12,15 0,00
13,08 0,00
9,95 0,00
24,06 0,00
16,56 0,00
0,00 0,00
Quant.
2,000000 20,22
24,000000 8,13
1,000000 4422
7,000000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
17,00 2,025000
487,44 0,002000
927,58 0,002000
87,92 2,000000

228,98
24,79
0,32
1,92
256,01

273,74
76,21
349,95

Custo Horario

63,19

6,72

10,94

5,23

2,99

27,90

20,86

75,24

213,07

Custo Horario
40,44
195,12
44,22
87,08
366,86

579,93
18.410,48

Custo Unitario
34,43
0,97
1,86
175,84
213,10

18.623,58
5.184,80
23.808,38

Custo Horario

63,19

6,72

10,94

5,23

2,99

27,90

20,86

75,24

213,07

Custo Horario
40,44
195,12
4422
87,08
366,86

579,93
23.197,20

Custo Unitario
34,43
0,97
1,86
175,84
213,10



Preco de Custo 23.410,30

Bonificacao 27,84% 6.517,43
Preco de Venda 29.927,73
ltem: 8 2 9
Servico: Carga ou Descarga de Trilhos Quando Fornecido pela Valec
Unid: t

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 17,49
Total 192,74
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha 1,000000 20,22 20,22
Trabalhador de Linha 8,000000 8,13 65,04
Total 85,26
Producao da Equipe 12,000 CUSTO HORARIO TOTAL 278,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 23,17
Preco de Custo 23,17
Bonificacao 27,84% 6,45
Preco de Venda 29,62
ltem: 8 210
Servico: Transporte Rod. de Trilhos  Quando Fornecido Pela Valec
Unid: txkm

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Cavalo Mecanico com Reboque : M. Bi 1,00 1,000000 0,000000 148,37 16,26 148,37
Total 148,37
Producao da Equipe 443,000 CUSTO HORARIO TOTAL 148,37
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,33
Preco de Custo 0,33
Bonificacao 27,84% 0,09
Preco de Venda 0,42
tem: 9 1 11
Servico: P4 Mecéanica de Pneus 966 (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
Total 175,25
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 175,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 175,25
Preco de Custo 175,25
Bonificacao 27,84% 48,79
Preco de Venda 224,04
tem: 9112
Servico: P4 Mecéanica de Pneus 966 (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 0,000000 1,000000 175,25 16,74 16,74
Total 16,74
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 16,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,74
Preco de Custo 16,74
Bonificacao 27,84% 4,66
Preco de Venda 21,40
tem: 9113
Servico: Patrol 120B (Horas Produtivas)

Unid: h



UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 1,000000 0,000000 124,24 16,74 124,24
Total 124,24
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 124,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 124,24
Preco de Custo 124,24
Bonificacao 27,84% 34,59
Preco de Venda 158,83
tem: 9114
Servico: Patrol 120B (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,000000 1,000000 124,24 16,74 16,74
Total 16,74
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 16,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,74
Preco de Custo 16,74
Bonificacao 27,84% 4,66
Preco de Venda 21,40
tem: 9115
Servico: D 6 (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col 1,00 1,000000 0,000000 186,60 16,74 186,60
Total 186,60
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 186,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 186,60
Preco de Custo 186,60
Bonificacao 27,84% 51,95
Preco de Venda 238,55
tem: 9116
Servico: D 6 (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col 1,00 0,000000 1,000000 186,60 16,74 16,74
Total 16,74
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 16,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,74
Preco de Custo 16,74
Bonificacao 27,84% 4,66
Preco de Venda 21,40
tem: 9117
Servico: Caminh&o Basculante (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 1,00 1,000000 0,000000 97,93 15,31 97,93
Total 97,93
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 97,93
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 97,93
Preco de Custo 97,93
Bonificacao 27,84% 27,26
Preco de Venda 125,19
tem: 9118
Servico: Caminh&o Basculante (Horas Improdutivas)

Unid: h



UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 1,00  0,000000 1,000000 97,93 15,31 15,31
Total 15,31
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 15,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,31
Preco de Custo 15,31
Bonificacao 27,84% 4,26
Preco de Venda 19,57
ftem: 9119
Servico: Caminhdo Munck (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00  1,000000 0,000000 85,72 15,31 85,72
Total 85,72
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 85,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 85,72
Preco de Custo 85,72
Bonificacao 27,84% 23,86
Preco de Venda 109,58
tem: 9 1 110
Servico: Caminhdo Munck (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00  0,000000 1,000000 85,72 15,31 15,31
Total 15,31
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 15,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,31
Preco de Custo 15,31
Bonificacao 27,84% 4,26
Preco de Venda 19,57
tem: 9 1 111
Servico: Auto de Linha (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha 1,00  1,000000 0,000000 138,05 14,94 138,05
Total 138,05
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 138,05
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 138,05
Preco de Custo 138,05
Bonificacao 27,84% 38,43
Preco de Venda 176,48
tem: 9 1 112
Servico: Auto de Linha (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Auto de Linha 1,00  0,000000 1,000000 138,05 14,94 14,94
Total 14,94
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 14,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 14,94
Preco de Custo 14,94
Bonificacao 27,84% 4,16
Preco de Venda 19,10
ftem: 9 1 113

Servico: Rolo Compactador CA 25 (Horas Produtivas)



Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolo Compactador Dynapac CA-25 1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Total 100,95
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 100,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 100,95
Preco de Custo 100,95
Bonificacao 27,84% 28,10
Preco de Venda 129,05
tem: 9 1 114
Servico: Rolo Compactador CA25 (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 0,000000 1,000000 100,95 12,91 12,91
Total 12,91
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 12,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 12,91
Preco de Custo 12,91
Bonificacao 27,84% 3,59
Preco de Venda 16,50
tem: 9 1 115
Servico: Caminh&o Pipa (Horas Produtivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 1,000000 0,000000 77,55 15,31 77,55
Total 77,55
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 77,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 77,55
Preco de Custo 77,55
Bonificacao 27,84% 21,59
Preco de Venda 99,14
tem: 9 1 116
Servico: Caminh&o Pipa (Horas Improdutivas)
Unid: h

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate 1,00 0,000000 1,000000 77,55 15,31 15,31
Total 15,31
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 15,31
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,31
Preco de Custo 15,31
Bonificacao 27,84% 4,26
Preco de Venda 19,57
tem: 91 21
Servico: Encarregado
Unid: hxh

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 5,19
Total 5,19
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Producéo 1,000000 33,48 33,48
Total 33,48
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 38,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 38,67
Preco de Custo 38,67



Bonificacao
Preco de Venda

27,84% 10,77

49,44

tem: 9122
Servico: Feitor
Unid: hxh

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,14
Total 3,14
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Feitor de Linha 1,000000 20,22 20,22
Total 20,22
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 23,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 23,36
Preco de Custo 23,36
Bonificacao 27,84% 6,50
Preco de Venda 29,86
tem: 9123
Servico: Servente
Unid: hxh

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 1,11
Total 1,11
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 1,000000 717 717
Total 717
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 8,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,28
Preco de Custo 8,28
Bonificacao 27,84% 2,31
Preco de Venda 10,59
tem: 10 1 1 1 4
Servico: Ceu Aberto Material de 1° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Méaquina Manual: Tirfor: TU-40-Ta 1,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,26
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 101,32
Total 101,58
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 5,740000 17,22 98,84
Servente 22,910000 717 164,26
Perfurador de Tubuldao 23,000000 10,04 230,92
Total 494,02
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 595,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 595,60
Preco de Custo 595,60
Bonificacao 27,84% 165,82
Preco de Venda 761,42
tem: 10 1 1 1 5
Servico: Ceu Aberto Material de 2° Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Ta 1,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,26
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 126,64
Total 126,90
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 7,170000 17,22 123,47
Servente 28,640000 717 205,35



Perfurador de Tubuléao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 117
Servico: Ar Comprimido
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1
Campanula de Ar Comprimido  Bhem
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Ta
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 1 8
Servico: Ar Comprimido Material
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1
Campanula de Ar Comprimido  Bhem
Méaquina Manual: Tirfor: TU-40-Ta
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubuléao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 101 1 1 9
Servico: Ar Comprimido Material
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 13I
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1
Martelete: Atlas Copco TEX33 - Rc
Campanula de Ar Comprimido  Bhem
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Ta
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

1,000

1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

de 2° Categoria

1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

de 3° Categoria

8,00
40,00
8,00
20,00
2,00
0,00

Material de 1° Categoria

UTILIZACAO
Prod

13,134998
11,110000

2,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod

17,077774
14,440000

2,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod

0,500000
0,500000
0,500000
1,000000
1,000000
20,510000

Improd

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd

0,500000
0,500000
0,500000
0,000000
0,000000
0,000000

28,750000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant.

Improd
61,51
6,72
0,26
0,00

Salario
5,810000
23,240000
23,240000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant.

Improd
61,51
6,72
0,26
0,00

Salario
7,550000
30,210000
39,510000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant.

Improd
46,68
61,51
12,38
6,72
0,26
0,00

Salario
10,460000
41,830000
55,000000

27,84%

10,04 288,65

617,47

744,37
744,37

744,37

207,23
951,60

Custo Horario

12,91 807,93
0,00 74,66
0,00 0,52
0,00 102,55

985,66
Custo Horario

17,22 100,05
717 166,63

10,04 233,33

500,01

1.485,67

1.485,67

1.485,67

27,84% 413,61
1.899,28

Custo Horario

12,91 1.050,45
0,00 97,04
0,00 0,52
0,00 152,45

1.300,46
Custo Horario

17,22 130,01
717 216,61

10,04 396,68

743,30

2.043,76

2.043,76

2.043,76

27,84% 568,98
2.612,74

Custo Horario

12,91 238,40
12,91 1.488,40
11,48 95,44
0,00 134,40
0,00 0,52
0,00 211,71
2.168,87
Custo Horario

17,22 180,12
717 299,92
10,04 552,20
1.032,24



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 1 2 1
Servico: Camisa de Concreto D = 1,40m
Unid: m

UTILIZACAO

Qtde
TU-40 - Ta

Prod
2,00 1,000000
0,00 20,510000

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundagéo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,650

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 1 2 2
Servico: Concreto Fck=25MPa
Unid: m3

Improd
0,000000
0,000000

Unid
m2
m3

UTILIZACAO

Qtde Prod
1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000

20,510000

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |
Transportador Manual: Laguna Carrinl
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/I
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

Mao de Obra
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 2,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3
kg
kg
m3

DMT

0,000000
156,000000
30,170000
0,000000
0,000000
156,000000
0,000000
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,26 0,00
0,00 0,00
Quant. Salario
2,000000 12,44
3,000000 717
1,000000 33,48
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
4422 6,910000
326,28 1,538600
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
13,44 12,91
0,10 0,00
12,63 11,48
107,10 15,31
109,71 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 12,44
14,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
24,22 0,830000
0,34 350,000000
2,01 0,700000
13,00 0,870000
Custo. Consumo
0,42 0,350000
0,28 0,350000
0,44 1,245000
0,29 1,245000
0,44 1,305000
0,29 1,305000
0,75 0,350000
0,56 0,350000

27,84%

3.201,11
3.201,11

3.201,11
891,19
4.092,30

Custo Horario

0,52
16,38
16,90

Custo Horario

24,88
21,51
33,48
79,87

96,77
148,88

Custo Unitario

305,56
502,01
807,57

956,45
266,28
1.222,73

Custo Horario

13,44
0,21
25,26
6,43
2,19
2551
23,14
96,18

Custo Horario

12,44
100,38
112,82

209,00
83,60

Custo Unitario

20,10
119,00
1,41
11,31
151,82

Custo Unitario

0,00
15,29
16,53

0,00

0,00
59,04

0,00

0,00
90,86

326,28
90,84



Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 4
Servico: Estaca Raiz em solo D = 150 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 5
Servico: Estaca Raiz em solo D = 200 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 2 6
Servico: Estaca Raiz em solo D = 250 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00

Prod

Prod

Prod

UTILIZACAO

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

UTILIZACAO

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

Unid
kg

m3

UTILIZACAO
Improd

0,250000 0,750000

417,12

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92
Custo. Consumo Custo Unitario
7,54 9,000000 67,86
0,34 16,000000 5,44
62,00 1,000000 62,00
13,00 0,030000 0,39
135,69
313,61
27,84% 87,31
400,92
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92
Custo. Consumo Custo Unitario
7,54 9,000000 67,86
0,34 29,000000 9,86
136,75 1,000000 136,75
13,00 0,047000 0,61
215,08
393,00
27,84% 109,41
502,41
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87



Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 250 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 127
Servico: Estaca Raiz em solo D = 310 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 310 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 8
Servico: Estaca Raiz em solo D = 410 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Prod

Prod

0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

Unid
kg

m3

UTILIZACAO

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92
Custo. Consumo Custo Unitario
7,54 10,000000 75,40
0,34 45,000000 15,30
142,00 1,000000 142,00
13,00 0,075000 0,98
233,68
411,60
27,84% 114,59
526,19
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92
Custo. Consumo Custo Unitario
7,54 16,000000 120,64
0,34 68,000000 23,12
179,67 1,000000 179,67
13,00 0,113000 1,47
324,90
502,82
27,84% 139,99
642,81
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74
Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D =410 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 29
Servico: Estaca Raiz em solo D = 450 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Solo Estaca
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 1 210

Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 150 mm

Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Raiz D = 450 mm

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO

Prod
0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000

15,510000

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Unid
kg

m3

UTILIZACAO

Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000

15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid

1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92
Custo. Consumo Custo Unitario
7,54 24,000000 180,96
0,34 120,000000 40,80
239,67 1,000000 239,67
13,00 0,160000 2,08
463,51
641,43
27,84% 178,57
820,00
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92
Custo. Consumo Custo Unitario
7,54 26,000000 196,04
0,34 143,000000 48,62
364,00 1,000000 364,00
13,00 0,200000 2,60
611,26
789,18
27,84% 219,71
1.008,89
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario



Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

kg
kg

m3

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 1 211
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =200 mm
Unid: m

UTILIZACAO
Prod Improd

0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000

15,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

kg

m3

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 212
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =250 mm
Unid: m

UTILIZACAO
Prod Improd

0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000
15,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material Unid
Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 250mm
Areia Comercial

Total

kg
m3
Preco de Custo

Bonificacao
Preco de Venda

7,54 9,000000 67,86
0,34 14,000000 4,76
347,20 1,000000 347,20
13,00 0,030000 0,39
420,21
667,91
27,84% 185,95
853,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,54 9,000000 67,86
0,34 24,000000 8,16
417,60 1,000000 417,60
13,00 0,047000 0,61
494,23
741,93
27,84% 206,55
948,48
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,54 10,000000 75,40
0,34 37,000000 12,58
550,80 1,000000 550,80
13,00 0,075000 0,98
639,76
887,46
27,84% 247,07
1.134,53



ltem: 10 1 1 213
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =310 mm
Unid: m

UTILIZACAO
Prod Improd

0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000
15,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 310mm
Areia Comercial

Total

kg

m3

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 214
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =410 mm
Unid: m

UTILIZACAO
Prod Improd

0,850000 0,150000
0,250000 0,750000
0,150000 0,850000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,850000 0,150000

15,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
kg
kg

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 410 mm
Areia Comercial

Total

m3

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 215
Servico: Estaca Raiz em rocha Alterada D =450 mm
Unid: m

UTILIZACAO
Prod Improd
0,850000 0,150000
0,250000 0,750000

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!

Martelete: Atlas Copco RH658-6L

1,00
1,00

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,54 16,000000 120,64
0,34 57,000000 19,38
572,00 1,000000 572,00
13,00 0,113000 1,47
713,49
961,19
27,84% 267,60
1.228,79
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,54 24,000000 180,96
0,34 100,000000 34,00
662,66 1,000000 662,66
13,00 0,160000 2,08
879,70
1.127,40
27,84% 313,87
1.441,27
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68



Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 450 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 216
Servico: Estaca Raiz em rocha sa
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

D =150 mm

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Perfuragdo em Rocha S& Estaca Raiz D = 150 mm

Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 217
Servico: Estaca Raiz em rocha s&
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

D =200 mm

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg

m3

UTILIZACAO
Prod

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg

m3

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,54 26,000000 196,04
0,34 120,000000 40,80
686,40 1,000000 686,40
13,00 0,200000 2,60
925,84
1.173,54
27,84% 326,71
1.500,25
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,54 9,000000 67,86
0,34 11,000000 3,74
434,00 1,000000 434,00
13,00 0,030000 0,39
505,99
753,69
27,84% 209,83
963,52
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22



Servente
Marteleteiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha S& Estaca Raiz D =200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 218

Servico: Estaca Raiz em rocha s& D =250 mm
Unid: m
Equipamentos Qtde

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 1,00
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 250 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 219

Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =310 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242 1,00
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 1,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60

Prod

5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 7,54 9,000000 67,86
kg 0,34 19,000000 6,46
m 522,00 1,000000 522,00
m3 13,00 0,047000 0,61
596,93
844,63
27,84% 235,14
1.079,77
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 7,54 10,000000 75,40
kg 0,34 30,000000 10,20
m 688,50 1,000000 688,50
m3 13,00 0,075000 0,98
775,08
1.022,78
27,84% 284,74
1.307,52
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,850000 0,150000 116,75 12,91 101,17
0,250000 0,750000 12,28 11,48 11,68
0,150000 0,850000 13,44 12,91 12,99
0,020000 0,980000 109,59 15,31 17,20
0,012000 0,988000 85,72 15,31 16,15
0,850000 0,150000 25,51 12,91 23,62
15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 7,54 16,000000 120,64



Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 300 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 220
Servico: Estaca Raiz em rocha sa
Unid: m

D =410 mm

kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 221
Servico: Estaca Raiz em rocha Sa
Unid: m

D =450 mm

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000

15,510000

Estaca Raiz- D =410 mm

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg

m3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36!
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
Caminhao Carroceria Mercedes Benz:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Estaca Raiz D = 450 mm

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000

15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

0,34 45,000000
715,00 1,000000
13,00 0,113000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 717
0,250000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,54 24,000000
0,34 80,000000
828,33 1,000000
13,00 0,160000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 717
0,250000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,54 26,000000
0,34 96,000000
858,00 1,000000
13,00 0,200000
27,84%

15,30
715,00
1,47
852,41

1.100,11
306,27
1.406,38

Custo Horario

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

247,70
247,70

Custo Unitario
180,96
27,20
828,33
2,08
1.038,57

1.286,27
358,10
1.644,37

Custo Horario

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

247,70
247,70

Custo Unitario
196,04
32,64
858,00
2,60
1.089,28

1.336,98
372,22
1.709,20



ltem: 10 1 1 222
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

Equipamentos Qtde

Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 2,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - S 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 0,700

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60
Perfuragdo em Solo D = 1,40 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 223
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

Equipamentos Qtde

Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 2,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - S 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 0,500

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60

Perfuragdo em Rocha Alterada D =1,40 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 224
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m

Unid: m

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 2,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 1,00
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00

em Material 12 Categoria

0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

em Material 22 Categoria

0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

em Material 32 Categoria

0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000

UTILIZACAO
Prod

Improd
0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

Unid
m3
kg

UTILIZACAO
Prod

Improd
0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

Unid
m3
kg

UTILIZACAO
Prod

Improd
0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 56,37
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 23,12
109,59 15,31 38,88
25,51 12,91 25,51
12,84 0,00 3,21
0,00 0,00 7,51
255,77
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 7,17 28,68
0,200000 12,44 2,49
48,39
CUSTO HORARIO TOTAL 304,16
434,51
Custo. Consumo Custo Unitario
326,69 1,540000 503,10
7,54 71,200000 536,85
400,00 1,000000 400,00
1.439,95
1.874,46
27,84% 521,85
2.396,31
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 56,37
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 23,12
109,59 15,31 38,88
25,51 12,91 25,51
12,84 0,00 3,21
0,00 0,00 7,51
255,77
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 7,17 28,68
0,200000 12,44 2,49
48,39
CUSTO HORARIO TOTAL 304,16
608,32
Custo. Consumo Custo Unitario
326,69 1,540000 503,10
7,54 71,200000 536,85
800,00 1,000000 800,00
1.839,95
2.448,27
27,84% 681,60
3.129,87
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 56,37
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 23,12
109,59 15,31 38,88
25,51 12,91 25,51



Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - S
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Concr.Fck=20MPa
Armadura de Ago CA 50/60
Perfuragdo em Rocha Sa
Total

D=1,40m

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 225
Servico: Camisa de Concreto D = 1,60m
Unid: m

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

TU-40 - Ta

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundagéo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 5
Servico: Reaterro em Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos

Rolo Compactador: Dynapac: CC422
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360!
Distribuidor de Agregados:  Romanell
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Solo-Cimento
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde

Qtde

1,00
0,00

0,250000
15,510000

0,300

0,750000
0,000000

Unid
m3
kg

UTILIZACAO

Prod
2,00 1,000000
0,00 20,510000

0,650

Improd
0,000000
0,000000

Unid
m2
m3

UTILIZACAO

Prod
0,730000
0,750000
0,890000
0,990000

15,510000

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

121,000

Improd
0,270000
0,250000
0,110000
0,010000
0,000000

Unid
m3

12,84 0,00 3,21
0,00 0,00 7,51
255,77

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 717 28,68
0,200000 12,44 2,49
48,39
CUSTO HORARIO TOTAL 304,16
1.013,87

Custo. Consumo Custo Unitario
326,69 1,540000 503,10
7,54 71,200000 536,85
1.000,00 1,000000 1.000,00
2.039,95
3.053,82
27,84% 850,18
3.904,00

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 16,38
16,90

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 12,44 24,88
3,000000 717 21,51
1,000000 33,48 33,48
79,87
CUSTO HORARIO TOTAL 96,77
148,88

Custo. Consumo Custo Unitario
44,22 8,100000 358,18
326,28 2,010000 655,82
1.014,00
1.162,88
27,84% 323,75
1.486,63

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
127,99 12,91 96,92
104,72 12,91 81,77
107,97 16,74 97,93
109,59 15,31 108,65
0,00 0,00 6,01
391,28

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOTAL 430,01
3,55

Custo. Consumo Custo Unitario
75,84 1,000000 75,84
75,84
79,39
27,84% 22,10

101,49



ltem: 10 1 2 3
Servico: Formas

Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41 0,18 1,000000 0,000000 25,51 12,91
Maquina de Bancada: Copercort 0,18 1,000000 0,000000 0,25 0,00
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Carpinteiro 0,700000 12,44
Servente 0,700000 717
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Fornecimento de Ago CA-25 kg 4,16 0,340000
Pregos de Ferro 18X30 kg 5,10 0,100000
Caibros 7,5¢cm 7,5 cm m 2,30 0,700000
Compensado Plastificado de 17 mm m2 19,83 0,400000
Gastalho 10 x 2,5 cm m 4,50 1,390000
Total
Transporte DMT Custo. Consumo
Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,014600
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada 156,000000 0,28 0,014600
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,014600
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,014600
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 10 1 2 4
Servico: Escoramento
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Maquina de Bancada: Copercort 1,00 0,200000 0,800000 0,25 0,00
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Carpinteiro 0,670000 12,44
Servente 0,670000 717
Total
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Pregos de Ferro 18X30 kg 5,10 1,200000
Pontaletes D=15 cm (Tronco P/ Esc.) m 1,41 0,385000
Caibros 7,5cm 7,5¢cm m 2,30 0,085000
Tabua Pinhode 1°25cmx 15,0cm m 5,00 2,690000
Tabua de 5°2,5 cm x 30,0 cm m 2,70 0,225000
Pranchao 7,5 x 30,0 cm m 36,00 0,032500
Tabua 2,5 x 22,5 cm m 3,00 0,170000
Total
Transporte DMT Custo. Consumo
Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,021000
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada 156,000000 0,28 0,021000
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,021000
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,021000

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 3 3

27,84%

Custo Horario
4,59
0,05
2,82
7,46

Custo Horario
8,71
5,02
13,73

21,19
21,19

Custo Unitario
1,41
0,51
1,61
7,93
6,26
17,72

Custo Unitario
0,00
0,64
0,00
0,00
0,64

39,55
11,01
50,56

Custo Horario
0,05
2,69
2,74

Custo Horario
8,33
4,80
13,13

15,87
15,87

Custo Unitario
6,12
0,54
0,20
13,45
0,61
1,17
0,51
22,60

Custo Unitario
0,00
0,92
0,00
0,00
0,92

39,39
10,97
50,36



Servico: Formas Deslizantes
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Macaco Hidraulico

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Operador de Equip. Especial
Montador

Carpinteiro

Servente

Ajudante

Encarregado de Forma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Pontaletes D=15 cm (Tronco P/ Esc.)
Gastalho 10 x 2,5 cm

Forma Metalica

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 4 1
Servico: Concreto Fck 35 Mpa
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinl
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/I
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

1,00
0,00

5,000

1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

2,500

UTILIZACAO

Prod
0,900000
20,510000

Improd
0,100000
0,000000

Unid

m2

UTILIZACAO

Prod
1,000000
0,690000
1,000000
0,060000
0,020000
1,000000

20,510000

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Cimento Portland CP-32
Aditivo Plastiment BV-40
Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada

Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada

Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 4
Servico: Ago CP 190 RB 12,7 mm

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,940000
0,980000
0,000000
0,000000

DMT

0,000000
156,000000
30,170000
0,000000
0,000000
156,000000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
32,65 0,00
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,70
6,000000 12,44
4,000000 12,44
2,000000 717
2,000000 8,13
0,830000 33,48
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
1,41 0,052000
4,50 0,052000
906,15 0,011110
29,25 0,900000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
13,44 12,91
0,10 0,00
12,63 11,48
107,10 15,31
109,71 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 12,44
14,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
24,22 0,714000
0,34 458,000000
2,01 1,085000
13,00 0,594000
Custo. Consumo
0,42 0,458000
0,28 0,458000
0,44 1,071000
0,29 1,071000
0,44 0,891000
0,29 0,891000
0,75 0,458000
0,56 0,458000

27,84%

Custo Horario
29,39
41,12
70,51

Custo Horario
17,70
74,64
49,76
14,34
16,26
27,79
200,49

271,00
54,20

Custo Unitario
0,07
0,23
10,07
26,33
36,70

90,90
25,31
116,21

Custo Horario

13,44

0,21

25,26

20,82

17,20

25,51

23,14

125,58

Custo Horario
12,44
100,38
112,82

238,40
95,36

Custo Unitario
17,29
155,72
2,18
7,72
182,91

Custo Unitario
0,00
20,01
14,22
0,00
0,00
40,31
0,00
0,00
74,54

352,81
98,22
451,03



Unid: kg

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Cordoalha CP-190 RB D=12,7MM
Arame Recozido N° 18

Bainha metélica D=70mm

Tubo Plastico Para Purgadores
Total

Transporte

Transporte comerc.de cordoalha rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de cordoalha rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 4 5
Servico: Cone de Ancoragem 12 D= 12,7mm
Unid: un

0,00 20,510000

Improd
0,000000

DMT
0,000000
156,000000

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Cimento Portland CP-32

Ancoragem P/ Cabo 12V D=1/2" Mac
Pranchéo 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac
Bomba Eletr P/ Injegao de Nata Mac
Macaco P/ Protensédo Mac 12
Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 6
Servico: Cone de Ancoragem 6 D=12,7mm

15,510000

Improd
0,000000

DMT
0,000000
156,000000
0,000000
156,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,010000 17,22
0,030000 12,44
0,030000 7,17
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
5,01 1,030000
4,53 0,010000
19,18 0,120000
1,18 0,500000
Custo. Consumo
0,42 0,001030
0,28 0,001030
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,690000 17,22
3,000000 12,44
2,750000 12,44
2,750000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,34 63,400000
1.200,00 1,000000
36,00 0,300000
2,01 1,000000
5,58 1,230000
29,25 1,000000
22,62 0,400000
32,00 1,000000
Custo. Consumo
0,42 0,063400
0,28 0,063400
0,42 0,000000
0,28 0,030000
0,75 0,063400
0,56 0,063400
0,75 0,030000
0,56 0,030000

27,84%

Custo Horario
0,16
0,16

Custo Horario
0,17
0,37
0,22
0,76

0,92
0,92

Custo Unitario
5,16
0,05
2,30
0,59
8,10

Custo Unitario
0,00
0,04
0,04

9,06
2,52
11,58

Custo Horario
16,00
16,00

Custo Horario
11,88
37,32
34,21
19,72
103,13

119,13
119,13

Custo Unitario

21,56

1.200,00

10,80

2,01

6,86

29,25

9,05

32,00

1.311,53

Custo Unitario
0,00
2,77
0,00
1,31
0,00
0,00
0,00
0,00
4,08

1.434,74
399,43
1.834,17



Unid: un

UTILIZACAO

Qtde Prod

15,510000

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Cimento Portland CP-32
Ancoragem P/ Cabo 6V D=1/2"
Pranchéo 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40
Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac
Bomba Eletr P/ Injegao de Nata Mac
Macaco P/ Protensédo Mac
Total

Mac

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 7
Servico: Ancoragem Passiva
Unid: h

Improd
0,000000

Unid

DMT
0,000000
156,000000
0,000000
156,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Prod
15,510000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Recozido N° 18
Ancoragem Passiva
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 10 1 4 9
Servico: Cimbramento para Balango
Unid: m2

Sucessivo

Improd
0,000000

Unid
kg
Unid

UTILIZACAO

Qtde Prod
1,000000
0,600000
1,000000

20,510000

Equipamentos
Grua

Carro de Avango
Elevador
FERRAMENTAS
Total

1,00
2,00
2,00
0,00

Improd
0,000000
0,400000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,460000 17,22
3,000000 12,44
1,850000 12,44
1,850000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,34 39,200000
596,00 1,000000
36,00 0,300000
2,01 0,330000
5,58 0,770000
29,25 0,670000
22,62 0,270000
29,25 0,670000
Custo. Consumo
0,42 0,039200
0,28 0,039200
0,42 0,009000
0,28 0,009000
0,75 0,039200
0,56 0,039200
0,75 0,009000
0,56 0,009000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
4,53 0,377800
391,90 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
271,25 0,00
95,42 0,00
14,87 0,00
0,00 0,00

Custo Horario
12,64
12,64

Custo Horario
7,92
37,32
23,01
13,26
81,51

94,15
94,15

Custo Unitario

13,33

596,00

10,80

0,66

4,30

19,60

6,11

19,60

670,40

Custo Unitario
0,00
1,71
0,00
0,39
0,00
0,00
0,00
0,00
2,10

766,65
213,44
980,09

Custo Horario
1,11
1,11

Custo Horario
717
717

8,28
8,28

Custo Unitario
1,71
391,90
393,61

401,89
111,89
513,78

Custo Horario
271,25
114,50
29,74
30,25
44574



Mao de Obra
Montador

Servente

Eletrecista

Operador de Grua
Operador de Elevador
Total

Producao da Equipe 0,610
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Madeira m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 410
Servico: Cimbramento dos Arranques e Fechamentos
Unid: m2

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

Grua 1,00 1,000000 0,000000
Carro de Avango 2,00 0,600000 0,400000
Elevador 2,00 1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000

Total

Mao de Obra
Montador

Servente

Eletrecista

Operador de Grua
Operador de Elevador
Total

Producao da Equipe 0,800
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Madeira m3
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 1
Servico: Aparelho de Apoio Neoprene
Unid: dm3

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Aprelho de Apoio Neoprene  Fretado dm3
Isopor de 5cm de Espessura m2
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 5 2
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon 350/50
Unid: un

Quant. Salario Custo Horario
4,000000 12,44 49,76
7,000000 717 50,19
0,400000 12,44 4,98
1,000000 17,70 17,70
2,000000 12,44 24,88

147,51

CUSTO HORARIO TOTAL 593,25

972,54
Custo. Consumo Custo Unitario
1.040,00 0,044000 45,76
45,76
1.018,30
27,84% 283,49
1.301,79
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
271,25 0,00 271,25
95,42 0,00 114,50
14,87 0,00 29,74
0,00 0,00 30,25
44574

Quant. Salario Custo Horario
4,000000 12,44 49,76
7,000000 7,17 50,19
0,400000 12,44 4,98
1,000000 17,70 17,70
2,000000 12,44 24,88

147,51

CUSTO HORARIO TOTAL 593,25

741,56
Custo. Consumo Custo Unitario
1.040,00 0,044000 45,76
45,76
787,32
27,84% 219,19
1.006,51
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,37
1,37
Quant. Salario Custo Horario
0,538500 12,44 6,70
6,70
CUSTO HORARIO TOTAL 8,07
8,07
Custo. Consumo Custo Unitario
82,80 1,000000 82,80
12,00 0,384600 4,62
87,42
95,49
27,84% 26,58
122,07



Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Aparelho Cernoflon 350/50
Total

Transporte

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment
Cernoflon - rod pavimentada

Transporte aparelho apoio
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 5 3
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Aparelho Cernoflon 350/50/20
Total

Transporte

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment
Cernoflon - rod pavimentada

Transporte aparelho apoio
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 4
Servico: Junta Elastica
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
un

DMT
0,000000
0,000000

350/50/20

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Qtde
0,00

1,000

Unid
un

DMT
0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000

Qtde

1,000

Unid

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario
42,000000

12,44
CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
1,000000

Custo.
10.953,84

Consumo
0,220000
0,220000

Custo.
0,42
0,28

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario
42,000000

12,44
CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
1,000000

Custo.
10.548,14

Consumo
0,210000
0,210000

Custo.
0,42
0,28

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000
2,000000

12,44
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Consumo
1,000000

Custo.
640,00

27,84%

Custo Horario
81,04
81,04

Custo Horario
522,48
522,48

603,52
603,52

Custo Unitario
10.953,84
10.953,84

Custo Unitario
0,00
0,00
0,00

11.557,36
3.217,57
14.774,93

Custo Horario
81,04
81,04

Custo Horario
522,48
522,48

603,52
603,52

Custo Unitario
10.548,14
10.548,14

Custo Unitario
0,00
0,00
0,00

11.151,66
3.104,62
14.256,28

Custo Horario
5,49
5,49

Custo Horario
12,44
14,34
26,78

32,27
32,27

Custo Unitario
640,00
640,00

672,27
187,16
859,43



ltem: 10 1 5 5
Servico: Guarda Corpo Metdlico
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Serralheiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tubo Galvanizado 2"
Luva Galvanizada 2"
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 6
Servico: Drenos 2"
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Tubo de PVC Perfurado D=50 mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 5 8
Servico: Junta Elastica JJ 6080 com
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Junta Elastica JJ 5070
Chapa Metélica SAC 50
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 9
Servico: Junta Elastica JJ 5070 com

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 20,510000

1,000

Unid

un

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 20,510000

1,000

Unid

Chapa Metalica de Protegao

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
0,000000

0,00 15,510000

1,000

Unid

(4,656 x 0,25 x 0,005m) m

Chapa Metdlica de Protecéao

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 2,55
2,55

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
12,44

CUSTO HORARIO TOTAL 14,99
14,99

Custo. Consumo Custo Unitario
30,20 4,000000 120,80
15,03 0,680000 10,22
131,02

146,01
27,84% 40,65
186,66

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,47
1,47

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 7,17 7,17
717

CUSTO HORARIO TOTAL 8,64
8,64

Custo. Consumo Custo Unitario
5,38 0,300000 1,61
1,61

10,25
27,84% 2,85
13,10

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,87
0,87

Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,250000 12,44 3,11
0,300000 7,17 2,15

5,60

CUSTO HORARIO TOTAL 6,47
6,47

Custo. Consumo Custo Unitario
649,12 1,000000 649,12
58,11 1,000000 58,11
707,23

713,70
27,84% 198,69
912,39



Unid: m

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Junta Elastica JJ6080
Chapa Metélica SAC 50
Total

(4,656 x 0,25 x

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 510
Servico: Defensa Metalica
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 13l
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Carroceria: Mercedes
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Defensa Met Maleavel Simples
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iftem: 10 1 511
Servico: Barreira New Jersey
Unid: m

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 1 5
Servico: Material Drenante - Brita
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
FERRAMENTAS

Total

UTILIZACAO
Prod Improd

0,00 15,510000 0,000000

1,000

Unid

0,005m)

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
0,600000 0,400000
15,510000 0,000000

1,00
1,00
1,00
0,00

25,000

Unid
mod

Unid
m2
m3
m3
kg

(incl. Transp Até 3 km)

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
15,510000 0,000000

1,00
0,00

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,020000 17,22
0,250000 12,44
0,300000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
687,66 1,000000
58,11 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
46,68 12,91
12,28 11,48
53,89 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
2,000000 12,44
4,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
1.132,00 0,250000
27,84%
Custo. Consumo
44,22 2,110000
286,55 0,122000
326,69 0,343000
7,54 2,230000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24 16,74
0,00 0,00

Custo Horario
0,87
0,87

Custo Horario
0,34
3,11
2,15
5,60

6,47
6,47

Custo Unitario
687,66
58,11
745,77

752,24
209,42
961,66

Custo Horario
46,68
12,28
38,46
10,98
108,40

Custo Horario
17,22
24,88
28,68
70,78

179,18
717

Custo Unitario
283,00
283,00

290,17
80,78
370,95

Custo Unitario
93,30
34,96
112,05
16,81
257,12

257,12
71,58
328,70

Custo Horario
331,24
2,22
333,46



Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 4 4 1
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza
Unid: m2

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Méaquina Manual Stihl Moto Serra
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 4 4 2 )
Servico: Destocamento de Arvores
Unid: unid

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 4 4 3 ’
Servico: Destocamento de Arvores
Unid: unid

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 717 14,34
14,34
87,000 CUSTO HORARIO TOTAL 347,80
4,00
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 24,22 1,100000 26,64
26,64
30,64
27,84% 8,53
39,17
Arvores com D < 0,15m
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00  1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
4,00 1,000000 0,000000 18,53 11,48 74,12
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
584,17
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 717 14,34
22,95
1.444,000 CUSTO HORARIO TOTAL 607,12
0,42
0,42
27,84% 0,12
0,54
D=0,15a0,30 m
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00  1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
334,80
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 717 14,34
22,95
15,000 CUSTO HORARIO TOTAL 357,75
23,85
23,85
27,84% 6,64
30,49
D > 0,30m
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00  1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
334,80
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 717 14,34
22,95
6,000 CUSTO HORARIO TOTAL 357,75

59,63



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 4 4 4
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

59,63
16,60
76,23

27,84%

mat.12 cat 600<DMT<=800m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,180000 0,820000 124,24 16,74 36,09
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 4,00 0,920000 0,080000 184,07 15,31 682,28
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 952,74
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL 991,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,16
Preco de Custo 5,16
Bonificacao 27,84% 1,44
Preco de Venda 6,60
ltem: 10 4 4 5
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.600<DMT<=800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,180000 0,820000 124,24 16,74 36,09
Escavadeira Hidraulica Caterpillar 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhéo Basculante; Volvo BM FM 1 3,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 552,21
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 822,67
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 861,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,78
Preco de Custo 6,78
Bonificacao 27,84% 1,89
Preco de Venda 8,67
ltem: 10 4 4 6
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 600<DMT<= 800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-11 2,00 0,620000 0,380000 184,07 15,31 239,88
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 514,03
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 7,17 7,17
Total 44,00
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOTAL 558,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,50
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000 0,01



Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel un 9,78 0,040000 0,39
Estopim m 0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77 0,000700 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 20,91
Bonificacao 27,84% 5,82
Preco de Venda 26,73
ltem: 10 4 4 9
Servico: Regularizagdo do Subleito
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,550000 0,450000 124,24 16,74 75,87
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,520000 0,480000 60,45 12,91 37,63
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 1,00 0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360! 1,00 0,780000 0,220000 104,72 12,91 84,52
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 242 1,00 0,980000 0,020000 109,59 15,31 107,70
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
Total 416,41
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentagao 1,000000 33,48 33,48
Servente 3,000000 717 21,51
Total 54,99
Producao da Equipe 841,000 CUSTO HORARIO TOTAL 471,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,56
Preco de Custo 0,56
Bonificacao 27,84% 0,16
Preco de Venda 0,72
ltem: 10 4 410
Servico: Execugdo de Revestimento Primario
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,860000 0,140000 124,24 16,74 109,19
Rolo Compactador: Muller:  AP23 - D 1,00 1,000000 0,000000 86,73 12,91 86,73
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 2,68 1,000000 0,000000 84,99 15,31 227,77
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,12
Total 432,81
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 5,000000 717 35,85
Total 44,46
Producao da Equipe 150,000 CUSTO HORARIO TOTAL 477,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,18
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr) m3 3,89 1,150000 4,47
Total 4,47
Preco de Custo 7,65
Bonificacao 27,84% 2,13
Preco de Venda 9,78
ltem: 10 4 4 11
Servico: Exec.de sublastro com laterita
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000 0,220000 124,24 16,74 100,59
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,520000 0,480000 60,45 12,91 37,63
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24) 1,00  0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360! 1,00 0,780000 0,220000 104,72 12,91 84,52



Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
FERRAMENTAS

Total

1,49
1,08
0,00

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

168,000

Material

Limpeza camada vegetal em  jazida

Expurgo de Jazida (Const e Restr)

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 4 412
Servico: Exec Sublastro ¢/ Solo Brita
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H

Rolo Compactador: Dynapac: CC422
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360¢
Distribuidor de Agregados:  Romanell
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
3,68
1,00
0,00

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

136,000

Material

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 4 413
Servico: Base de Brita Graduada
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Rolo Compactador: Dynapac: CC422
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360!
Distribuidor de Agregados:  Romanell
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
3,56
1,00
0,00

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

121,000

Material
Usinagem de Brita Graduada BC

Prod

Prod

1,000000
1,000000
15,510000

0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO

Improd
0,050000
0,180000
0,240000
0,000000
0,000000
0,240000
0,000000

0,950000
0,820000
0,760000
1,000000
1,000000
0,760000
15,510000

Unid
m3
m3

UTILIZACAO

Improd
0,270000
0,250000
0,110000
0,000000
0,300000
0,000000

0,730000
0,750000
0,890000
1,000000
0,700000
15,510000

Unid
m3

109,71 15,31 163,47
109,59 15,31 118,36
0,00 0,00 8,53
615,26
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 670,25
3,99
Custo. Consumo Custo Unitario
0,37 0,700000 0,26
1,97 0,200000 0,39
3,89 1,150000 4,47
5,12
9,11
27,84% 2,54
11,65
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 118,87
127,99 12,91 107,28
104,72 12,91 82,69
107,97 16,74 107,97
109,71 15,31 403,73
109,59 15,31 86,96
0,00 0,00 8,53
916,03
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 971,02
7,14
Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 0,652500 2,54
24,22 0,525000 12,72
15,26
22,40
27,84% 6,24
28,64
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
127,99 12,91 96,92
104,72 12,91 81,77
107,97 16,74 97,93
109,71 15,31 390,57
109,59 15,31 81,31
0,00 0,00 8,53
757,03
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 812,02
6,71
Custo. Consumo Custo Unitario
41,95 1,000000 41,95



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 4 415
Servico: Transporte de material para sublastro
Unid: m3xkm

Unid
tkm

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

10M3 Rod.ndo Pav.

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 4 416
Servico: Imprimagao
Unid: m2

UTILIZACAO
Prod Improd
0,330000 0,670000
0,330000 0,670000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
15,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
Trator Agricola Massey Ferguson :
Vassoura Mecéanica: CMV:- Reboca
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali
Equip.Distribuigao de Asfalto Ferflex: N
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
2,00
1,00
0,00

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe 1.125,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Asfalto Diluido CM-30 t
Total

DMT
156,000000

Transporte
Transp Asfalto Diluido CM - 30
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 4 417
Servico: Pintura de Ligagao
Unid: m2

UTILIZACAO
Prod Improd
0,500000 0,500000
0,500000 0,500000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
15,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
Trator Agricola Massey Ferguson :
Vassoura Mecénica: CMV:- Reboca
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex:
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
2,00
1,00
0,00

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagédo
Servente

Total

Producao da Equipe 1.687,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Emulsao Asfaltica RR-1C t
Total

DMT
156,000000

Transporte
Transp Emulsao Asfaltica PR-1C
Total

27,84%
Custo. Consumo
0,56 1,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
60,45 12,91
3,83 0,00
3,50 0,00
89,73 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 33,48
3,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
1.854,47 0,001200
Custo. Consumo
0,38 0,001200
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
60,45 12,91
3,83 0,00
3,50 0,00
89,73 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 33,48
3,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
843,85 0,000500
Custo. Consumo
0,38 0,000500

41,95

48,66
13,55
62,21

Custo Unitario
0,84
0,84

0,84
0,23
1,07

Custo Horario
28,60
1,26
7,00
89,73
8,53
135,12

Custo Horario
33,48
21,51
54,99

190,11
0,17

Custo Unitario
2,23
2,23

Custo Unitario
0,07
0,07

2,47
0,69
3,16

Custo Horario
36,68
1,92
7,00
89,73
8,53
143,86

Custo Horario
33,48
21,51
54,99

198,85
0,12

Custo Unitario
0,42
0,42

Custo Unitario
0,03
0,03



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 4 418
Servico: Tratamento Superficial Duplo ¢ Emulséo Polimerizada
Unid: m2

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00  0,200000 0,800000
Carregadeira de Pneus Case  W-20 - 1,00 0,070000 0,930000
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360¢ 1,00  0,320000 0,680000
Vassoura Mecénica: CMV:- Reboca 1,00 0,200000 0,800000
Distribuidor de Agregados: CMV : - R 1,00  0,450000 0,550000
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali 2,00 1,000000 0,000000
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: b 1,00  1,000000 0,000000
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: 1,00 1,000000 0,000000
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,74  1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarreg. de Pavimentagéao
Servente
Total
Producao da Equipe 343,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3
Emulsao Asfaltica Polimerizada t
Total
Transporte DMT
Transporte de brita para TSD rodovia ndo pavimentada 30,170000
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada 0,000000
Transporte de emuls&o para TSD rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte de emulséo para TSD rodovia pavimentada 156,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 10 4 419
Servico: Tratamento superficial duplo com emulséo
Unid: m2

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00  0,200000 0,800000
Carregadeira de Pneus Case  W-20 - 1,00 0,070000 0,930000
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360¢ 1,00  0,320000 0,680000
Vassoura Mecénica: CMV:- Reboca 1,00 0,200000 0,800000
Distribuidor de Agregados: CMV : - R 1,00  0,450000 0,550000
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali 2,00 1,000000 0,000000
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: b 1,00  1,000000 0,000000
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: 1,00 1,000000 0,000000
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,74  1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarreg. de Pavimentagéao
Servente
Total
Producao da Equipe 343,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3
Emulsao Asfaltica RR-2C t
Total
Transporte DMT

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
60,45 12,91
96,40 16,74
104,72 12,91
3,83 0,00
3,26 0,00
3,50 0,00
89,73 15,31
18,32 0,00
97,93 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 33,48
8,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
24,22 0,024700
1.720,00 0,003000
Custo. Consumo
0,44 0,037100
0,29 0,037100
0,49 0,003000
0,34 0,003000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
60,45 12,91
96,40 16,74
104,72 12,91
3,83 0,00
3,26 0,00
3,50 0,00
89,73 15,31
18,32 0,00
97,93 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 33,48
8,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
24,22 0,024700
799,77 0,003000
Custo. Consumo

0,57
0,16
0,73

Custo Horario
22,42
22,32
42,29

0,77
1,47
7,00
89,73
18,32
72,47
14,09
290,88

Custo Horario
33,48
57,36
90,84

381,72
1,11

Custo Unitario
0,60
5,16
5,76

Custo Unitario
0,49
0,00
0,00
0,16
0,65

7,52
2,09
9,61

Custo Horario
22,42
22,32
42,29

0,77
1,47
7,00
89,73
18,32
72,47
14,09
290,88

Custo Horario
33,48
57,36
90,84

381,72
1,11

Custo Unitario
0,60
2,40
3,00

Custo Unitario



Transporte de brita para TSD rodovia ndo pavimentada 30,170000 0,44 0,037100 0,49
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada 0,000000 0,29 0,037100 0,00
Transporte de emulsédo para TSD rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,49 0,003000 0,00
Transporte de emuls&o para TSD rodovia pavimentada 133,000000 0,34 0,003000 0,14
Total 0,63
Preco de Custo 4,74
Bonificacao 27,84% 1,32
Preco de Venda 6,06
ltem: 10 4 420
Servico: CBUQ (Faixa C/ DNER)
Unid: t

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,240000 0,760000 60,45 12,91 24,32
Rolo Compactador: Dynapac: CC422 1,00 0,560000 0,440000 127,99 12,91 77,35
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360! 1,00 0,580000 0,420000 104,72 12,91 66,16
Vassoura Mecéanica: CMV:- Reboca 1,00  0,240000 0,760000 3,83 0,00 0,92
Vibro-Acabadora de Asfalto Cifali : VI 1,00 0,810000 0,190000 127,39 17,70 106,55
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 1,53 1,000000 0,000000 109,71 15,31 167,86
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 14,09
Total 457,25
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentagéao 1,000000 33,48 33,48
Servente 8,000000 717 57,36
Total 90,84
Producao da Equipe 75,000 CUSTO HORARIO TOTAL 548,09
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,31
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Usinagem de CBUQ (Capa) t 101,92 1,000000 101,92
Total 101,92
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte local de CBUQ rodovia ndo pavimentada 32,500000 0,56 1,000000 18,20
Transporte local de CBUQ rodovia pavimentada 0,000000 0,43 1,000000 0,00
Total 18,20
Preco de Custo 127,43
Bonificacao 27,84% 35,48
Preco de Venda 162,91
ltem: 10 4 4 21
Servico: Pintura Faixa de Sinalizagao Horizontal Emulsionada em Agua
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhéao Carroceria: Mercedes 1,00 0,500000 0,500000 53,89 15,31 34,60
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP 2,00 1,000000 0,000000 54,63 13,87 109,26
Maquina Para Pintura: Consmaq 44 - L 1,00 1,000000 0,000000 69,18 17,70 69,18
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 21,09
Total 234,13
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Operador de Equip. Especial 1,000000 17,70 17,70
Pré-Marcador 1,000000 17,70 17,70
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 7,000000 717 50,19
Total 102,81
Producao da Equipe 175,000 CUSTO HORARIO TOTAL 336,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,93
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Tinta Base Res. Acrilica Emul. Agua | 15,28 0,600000 9,17
Microesfera Pre-Mix kg 2,80 0,150000 0,42
Microesfera Drop-ON kg 2,80 0,250000 0,70
Tinta Para Pré-Marcagéao | 11,97 0,030000 0,36
Total 10,65
Preco de Custo 12,58
Bonificacao 27,84% 3,50

Preco de Venda

16,08



ltem: 10 4 423
Servico: Calgada em Concreto FCK 15 MPA (H=0,08m)
Unid: m3

Unid
m3
m2

Material

Concreto FCK= 15 Mpa -

Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 4 424
Servico: Meios Fios Pré Moldados
Unid: m

de Concreto

UTILIZACAO
Prod Improd
15,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Unid
m3
m3
m3
m3
m2

Material

Lastro de Brita

Escavagao Manual em Material de 1° Categoria
Concreto FCK= 15 Mpa -
Concr.Estr.FCK=10MPA

Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 4 425
Servico: Fornecimento e Instalacdo de Tacha Refletiva Bidirecional
Unid: und

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
20,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria: Mercedes
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E
Martelete: Bosch:-Perfurador Romped
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

80,000

Material Unid
Cola Poliester
Tacha Refletiva Bidirecional

Total

un

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 4 426
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Tachao Refletivo Bidirecional
Unid: un

UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000

Qtde
Mercedes

Equipamentos

Caminhao Carroceria: 1,00

Custo. Consumo Custo Unitario
300,55 1,000000 300,55
44,23 1,320000 58,38
358,93
358,93
27,84% 99,93
458,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,67
0,67
Quant. Salario Custo Horario
0,250000 17,22 4,31
4,31
CUSTO HORARIO TOTAL 4,98
4,98
Custo. Consumo Custo Unitario
60,35 0,085000 5,13
34,56 0,100000 3,46
300,55 0,103000 30,96
256,22 0,014100 3,61
44,23 0,076000 3,36
46,52
51,50
27,84% 14,34
65,84
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 53,89
54,63 13,87 54,63
17,34 12,91 17,34
12,14 11,48 24,28
0,00 0,00 14,52
164,66
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 12,44 24,88
4,000000 717 28,68
70,78
CUSTO HORARIO TOTAL 235,44
2,94
Custo. Consumo Custo Unitario
8,00 0,070000 0,56
6,00 1,000000 6,00
6,56
9,50
27,84% 2,64
12,14
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 53,89



Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP 1,00 1,000000 0,000000 54,63 13,87
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E 1,00  1,000000 0,000000 17,34 12,91
Martelete: Bosch:-Perfurador Romped 2,00 1,000000 0,000000 12,14 11,48
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22
Montador 2,000000 12,44
Servente 4,000000 717
Total
Producao da Equipe 35,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Cola Poliester kg 8,00 0,200000
Tachéao Refletivo Bidirecional un 16,80 1,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 10 4 427
Servico: Dem. de Pav. Asfaltico Carga e Espalhamento de Mat.
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,680000 0,320000 124,24 16,74
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 1,000000 0,000000 107,66 16,74
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,50 1,000000 0,000000 109,71 15,31
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22
Servente 4,000000 717
Total
Producao da Equipe 39,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Transporte DMT Custo. Consumo
Transporte para Bota Fora ~ Rodovia ndo Pavimentada 0,000000 0,55 2,400000
Transporte para Bota Fora  Rodovia Pavimentada 0,000000 0,43 2,400000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%

Preco de Venda

54,63
17,34
24,28
14,52
164,66

Custo Horario
17,22
24,88
28,68
70,78

235,44
6,73

Custo Unitario
1,60
16,80
18,40

25,13
7,00
32,13

Custo Horario
89,84
107,66
54,86
5,78
258,14

Custo Horario
8,61
28,68
37,29

295,43
7,58

Custo Unitario
0,00
0,00
0,00

7,58
2,11
9,69



