VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.141 Equipamentos em geral transportados sem escolta UNIDADE:  unid
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CUS,TO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Equipamentos em geral transportados sem escolta unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418.50




|CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81 |
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.1.2 Equipamentos em geral transportados com escolta UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT: A TDE. <
au oS (A Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamentos em geral transportados com escolta unid 11.784,19 1,000000 11.784,19
(E) TOTAL 11.784,19
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 11.784,19
RNI 97 R40L 2280 72




VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.1.3 Equipamentos para Usina de Concreto transportado sem escolta UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A QTDE. !
@ () PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamentos para Usina de Concreto transportado sem escolta unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418,50
BDI 27,84% 2.065,31

ClISTN IINITARIN TOTAI
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VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.2 Equipamentos de médio porte transportado sem escolta UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A QTDE. !
@ () PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamentos de médio porte transportado sem escolta unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418,50
BDI 27,84% 2.065,31

CUSTO UNITARIO TOTAL

9.483,81




SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.1 Caminhao Basculantes 5 m3 UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A QTDE. ©
Q (A) PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM ,
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Basculantes 5 m3 unid 4.499,32 1,000000 4.499,32
(E) TOTAL 4.499,32
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.499,32
BDI 27,84% 1.252,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.751,93

VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"




CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIQI\O DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.2 Caminhao Basculantes 6 m3 UNIDADE : unid
UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. |
Q (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B ANTID. AL. BASE |
° ° ®) au S S HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Basculantes 6 m3 unid 4.896,16 1,000000 4.896,16
(E) TOTAL 4.896,16
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 4.896,16
BDI 27,84% 1.363,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.259,25

VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SIIPFRINTFNDFNCIA DF PROIUFTOS




CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.3 Caminhao Basculantes 10 m3 UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A QTDE. ©
Q (A) PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM ©
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Basculantes 10 m3 unid 5.485,39 1,000000 5.485,39
(E) TOTAL 5.485,39
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.485,39
BDI 27,84% 1.527,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.012,52

VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CFEFNTRN NDF CIlIIQRTNR




ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.4 Caminhao Basculantes 20 t UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A QTDE. ©
Q (A) PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM ,
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Basculantes 20 t unid 8.763,18 1,000000 8.763,18
(E) TOTAL 8.763,18
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 8.763,18
BDI 27,84% 2.439,67
CUSTO UNITARIO TOTAL 11.202,85

VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS

N°:




1.1.3.5  |Caminh&o Betoneira [UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
& CUSTO
MAO DE OBRA (B ANTID. AL. BASE .
° 0 ®) au S S HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUsTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminh&o Betoneira unid 5.664,09 1,000000 5.664,09
(E) TOTAL 5.664,09
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CYSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.664,09
BDI 27,84% 1.576,88
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.240,97
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N
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UT|L|ZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
Qu OS(A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM P
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhéao Carroceria 15t unid 5.354,99 1,000000 5.354,99
(E) TOTAL 5.354,99
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 5.354,99
BDI 27,84% 1.490,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.845,82
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS v
ITEM: DESCRlGAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA

1127

MNaminh3n Carrnraria At

IININANDFE -

unid




=XV MV I WY\ /MY N s

PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B ANTID. AL. BASE |
o ° ®) au S S HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Carroceria 4 t unid 2.694,20 1,000000 2.694,20
(E) TOTAL 2.694,20
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CYSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.694,20
BDI 27,84% 750,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.444,26
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.8 Caminhdo Munck UNIDADE : unid
1T IZACAN ClIQTN NPFRACINNALIL ClI_RTN




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM P
(E) U custo | consumo | | EEETR
Caminhdo Munck unid 5.354,99 1,000000 5.354,99
(E) TOTAL 5.354,99
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 5.354,99
BDI 27,84% 1.490,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.845,82
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCFHQAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.9 Caminhao Tanque (Pipa) 10.000 t. UNIDADE :  unid
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

| IMDRNAN

DRNN

IMbRNN

HORARIO




(A) TOTAL

P CuUsTO
MAO DE OBRA (B ANTID. AL. BASE !
ODEO ®) au S S HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUsTO
MATERIAL (E) UNIDADE CuUsTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Tanque (Pipa) 10.000 t. unid 5.479,76 1,000000 5.479,76
(E) TOTAL 5.479,76
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CYSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.479,76
BDI 27,84% 1.525,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.005,32
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.10 Caminh&o Tanque (Pipa) 6.000 t. UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. "
ou 0S (A) @ PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U custo | consumo | | EEETR
Caminh&o Tanque (Pipa) 6.000 t. unid 3.877,49 1,000000 3.877,49
(E) TOTAL 3.877,49
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 3.877,49
BDI 27,84% 1.079,49
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.956,98
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.11 Carreta Prancha UNIDADE :  unid
UT|L|ZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

P CuUsTO
MAO DE OBRA (B ANTID. AL. BASE !
ODEO ®) au S S HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUsTO
MATERIAL (E) UNIDADE CuUsTO CONSUMO UNITARIO
Carreta Prancha unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CYSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418,50
BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.12 Equipamento Distribuidor de Asfélto UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. "
ou 0S (A) @ PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE [ CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) u CUSsTO CONSUMO | ° oo
Equipamento Distribuidor de Asfalto unid 4.486,44 1,000000 4.486,44
(E) TOTAL 4.486,44
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.486,44
BDI 27,84% 1.249,02
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.735,46
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.13 Camionete Pick-Up UNIDADE :  unid
UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B ANTID. AL. BASE .
° ° ®) au S S HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Camionete Pick-Up unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CYSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
V AL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.14 Kombi UNIDADE : unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
Qu 0S(A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Kombi unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.15  |Automével Saveiro UNIDADE :  unid
UT|L|ZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

& CUsTO
MAO DE OBRA (B ANTID. AL. BASE .
ODEO (5) au S S HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Automével Saveiro unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CYSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.16 Automével Gol UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. :
au oS () @ PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Automével Gol unid 2.183,05 1,000000 2.183,05
(E) TOTAL 2.183,05
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.183,05
BDI 27,84% 607,76
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.790,81
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.17 _ |Automével Blazer UNIDADE :  unid
UT|L|ZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

& CuUsTO
MAO DE OBRA (B ANTID. AL. BASE .
ODEO (5) au S S HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Automével Blazer unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CYSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.18 Jeep UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. :
au oS () @ PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Jeep unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.19 Onibus para Transportes UNIDADE :  unid
UT|L|ZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




CUSTO

MAO DE OBRA (B ANTID. AL. BASE .
ODEO ®) au S S HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE | CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Onibus para Transportes unid 3.749,90 1,000000 3.749,90
(E) TOTAL 3.749,90
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CYSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 3.749,90
BDI 27,84% 1.043,97
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.793,87
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N-
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.20 Ambulancia UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. "
au 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO

AN TNTAIL
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HORARIO

(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE [

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) u CUSTO CONSUMO | “ oo
Ambulancia unid 3.749,90 1,000000 3.749,90
(E) TOTAL 3.749,90
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 3.749,90
BDI 27,84% 1.043,97
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.793,87
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N"
ITEM: DESCRIQI\O DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.4.1 Mobilizagao e desmobilizacao - pessoal especializado UNIDADE : unid
UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL

flieTN




(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE [

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Mobilizagdo e desmobilizagéo - pessoal especializado unid 3.000,00 1,000000 3.000,00
(E) TOTAL 3.000,00
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CYSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 3.000,00
BDI 27,84% 835,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.835,20
V AL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.4.2 Mobilizacdo e desmobilizagéo - pessoal ndo especializado UNIDADE :  unid
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. <
Qu 0S (&) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HARARIA




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE [

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM ,
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Mobilizacdo e desmobilizagéo - pessoal nao especializado unid 800,00 1,000000 800,00
(E) TOTAL 800,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 800,00
BDI 27,84% 222,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.022,72

VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:

ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.1 Alojamento Basico em Alvenaria UNIDADE: m?
UIPAMENTOS (A) QTDE. [ UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO

PROD IMPROD PROD IMPROD UNITARIO

(A) TOTAL
\O DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE CUsTO
HNARARIN




(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #]| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento maf m3 R$ 6,75 1,34 R$ 9,03
Aterro m3 R$ 2,19 1,34 R$ 2,93
Infra Estrutura
Escavagao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,08 R$ 3,28
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,28
Regularizagéao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,33
Armadura CA-50 (36.3) kg R$ 7,84 0,67 R$ 5,24
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,18 R$ 8,12
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,30 R$ 34,12
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 1,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,48 R$ 3,75
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,13 R$ 6,11
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 6,75
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,68
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 9,69
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,27
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,17 R$ 3,73
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 9,18
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,85 R$ 20,07
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,90
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,05 R$ 51,79
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,08 R$ 3,81
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,47 R$ 18,72
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,07 R$ 4,77
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,49 R$ 1,24
Embocgo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,49 R$ 5,71
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,30 R$ 2,64
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,62 R$ 4,71
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 1,97 R$ 16,97
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,70 R$ 9,12
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Inctalanan Hidranlina a Qanitaria m92 R& 29 RQ 1 NN D¢ 29 RQ




InstalacGes de Logica

Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00089 R$ 17,38
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 22,75
(E) TOTAL 367,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 367,73
BDI 27,84% 102,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 470,11
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.2 Alojamento Médio em Alvenaria UNIDADE: m?
CUSTO
UIPAMENTOS (A) QTDE. | UTILIZACAO OPERACION CUSTO
AL
PROD IMPROD PROD IMPROD UNITARIO
(A) TOTAL
\O DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CUSTO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE # CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
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UNITARIO

Terraplenagem
Escavagao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento mat

Aterro

Infra Estrutura

Escavagao Manual de Vala

Apiloamento de Fundo de Vala

Regularizacédo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm)
Armadura CA-50 (J6.3)

Alvenaria

Fechamentos e Esquadrias

Alvenaria

Concreto fck = 15 MPa

Armadura em ago CA-50

Forma de Madeira

Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m

Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m

Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm)
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm)
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm)

Piso

Aterro Manual Compactado

Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA

Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm)
Calgada em Concreto fck =2 15 Mpa (h=0,08m)

Cobertura e Forro

Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm
Cumeeira

Forro de madeira OSB

Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055)

Revestimento e Pintura

Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria

Pintura Latex PVA 2 demaos

Pintura Esmalte Sintético

Instalacao Elétrica

Instalacao Hidraulica e Sanitaria
InstalacGes de Logica

Conjunto de fossa e Sumidouro
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento

Grama em Placa
Cerca empregando Mouréo de Concreto

m3

m3

m3
m2
m3
kg
m2

m2
m3
Kg
m2
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

m3
m3

m3

m2
m2

un.

m2

m2

un.

Un.

m2

R$ 6,75

R$ 2,19

R$ 39,19
R$ 4,58
R$ 249,79
R$ 7,84
R$ 45,58

R$ 26,15
R$ 330,76
R$ 7,84
R$ 46,42
R$ 238,22
R$ 220,47
R$ 342,27
R$ 342,27
R$ 342,27

R$ 21,83
R$ 268,68
R$ 23,48
R$ 325,88

R$ 49,45
R$ 18,52
R$ 46,45
R$ 39,50
R$ 67,40

R$ 2,51
R$ 11,59
R$ 8,93
R$ 7,65
R$ 8,60
R$ 12,94

R$ 22,58

R$ 22,58

19.632,43
R$ 2.085,69
R$ 0,43

R$ 7,70
R$ 20,84

1,40

1,40

0,09
0,31
0,02
0,82
0,22

1,81
0,01
0,59
0,16
0,03
0,03
0,03

0,03

0,13
0,03
0,64
0,01

1,00
1,00
0,15
0,44
0,04

0,70
0,70
0,42
0,98
1,49
0,84

1,00

1,00

0,00107
0,03
2,32

1,68
0,50

R$ 9,47

R$ 3,07

R$ 3,66
R$ 1,43
R$ 4,08
R$ 6,41
R$ 9,93

R$ 47,33
R$ 2,43
R$ 4,62
R$ 7,52
R$ 8,08
R$ 7,47

R$ 11,60
R$ 0,00

R$ 11,60

R$ 2,79
R$ 6,87
R$ 15,01
R$ 4,29

R$ 49,45
R$ 18,52
R$ 7,14
R$ 17,38
R$ 2,94

R$ 1,76
R$ 8,16
R$ 3,77
R$ 7,51
R$ 12,83
R$ 10,89

R$ 22,58

R$ 22,58

R$ 21,09
R$ 66,24
R$ 0,99

R$ 12,90
R$ 10,34
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UNITARIO

(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 464,73
BDI 27,84% 129,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 594,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.3 Area do Lazer do Canteiro de Obras UNIDADE: m?
UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
& CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavagao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavagao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacédo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15




Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00000 R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 15,81
(E) TOTAL 376,19
CUSTO
TRANSPORTES (F .M. .
SPO S (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 376,19
BDI 27,84% 104,73
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VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS

N°:

ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.4 Auditério, DP/ Chapeira do canteiro Central, Enfermaria, SSMQ e Galp&o, |UNIDADE : m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE ,
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento maf m3 R$ 6,75 0,43 R$ 2,93
Aterro m3 R$ 2,19 0,43 R$ 0,95
Infra Estrutura
Escavagao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,03 R$ 1,10
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,09 R$ 0,43
Regularizagédo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 1,27
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,25 R$ 2,00
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,07 R$ 3,05
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,56 R$ 14,63
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,00 R$ 0,76
Armadura em aco CA-50 Kg R$ 7,84 0,18 R$ 1,44
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,05 R$ 2,34
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,01 R$ 2,39
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 2,21
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,43
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,43
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,04 R$ 0,94




Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,00 R$ 1,26
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,28 R$ 13,78
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,28 R$ 5,16
Cumeeira m R$ 46,45 0,05 R$ 2,11
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,16 R$ 6,19
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,97
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,29 R$ 0,74
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,29 R$ 3,40
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,18 R$ 1,57
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,29 R$ 2,25
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,68 R$ 5,82
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,31 R$ 3,97
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,22
0,00
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,22
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00036 R$ 7,03
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 18,98
(E) TOTAL 158,32
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 158,32
BDI 27,84% 44,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 202,40
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N
ITEM: DESCRIQI\O DO SERVICO: DATA BASE: Set/09-TO
1.3.5 Guarita do Canteiro de Obra UNIDADE: m?2
UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

< CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavagao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,02 R$ 0,82
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,04 R$ 0,19
Regularizagédo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 1,87
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,37 R$ 2,94
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,10 R$ 4,48
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,74 R$ 19,43
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,02 R$ 6,89
Armadura em aco CA-50 Kg R$ 7,84 0,42 R$ 3,26
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,12 R$ 5,80
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,02 R$ 4,96
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,59
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,06 R$ 1,38
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 7,27
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,83 R$ 19,55
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,43
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,52 R$ 25,74
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,52 R$ 9,64
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,83
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,52 R$ 20,56
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,08 R$ 5,61
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,62 R$ 1,57
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,62 R$ 7,24
RahnAnrn A~/ ara Aa Aim a araia trann 12 anah lien a—_2Nmm m92 Rt Q a2 ne2 D¢ R RQ




Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,21 R$ 1,79
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,33 R$ 4,27
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
(E) TOTAL 219,89
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM .
SPO S (F) CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 219,89
BDI 27,84% 61,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 281,11
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS

N°:

ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09-TO
1.3.6 Escritério aea Industrial UNIDADE : m?
UTILIZA(}AO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. <
au 0S(A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CUSTO

HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavagao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavagao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacédo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,01 R$ 26,42
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck =2 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 deméaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00000 R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 15,81




(E) TOTAL 357,82
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 357,82
BDI 27,84% 99,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 457 44
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.7 Oficina, Patio de Armagao, Patio de Formas UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT: A TDE. ©
au oS (A Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento maf m3 R$ 6,75 0,36 R$ 2,40
Aterro m3 R$ 2,19 0,36 R$ 0,78
Infra Estrutura




Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,17 R$ 0,77
Regularizacédo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 2,99
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,60 R$ 4,68
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,16 R$ 7,26
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,54 R$ 14,17
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,35
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,43 R$ 3,37
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,12 R$ 5,49
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,02 R$ 4,24
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 1,96
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 6,09
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,65
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 6,09
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,08 R$ 1,75
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,02 R$ 4,78
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,96
Calgada em Concreto fck =2 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,00 R$ 1,16
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,71 R$ 35,18
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,71 R$ 13,17
Cumeeira m R$ 46,45 0,06 R$ 2,89
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,18 R$ 7,03
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,00 R$ 0,24
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,40 R$ 1,00
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,40 R$ 4,64
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,57
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,48 R$ 3,69
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,40 R$ 3,44
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,40 R$ 5,18
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,27
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,27
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00055 R$ 10,82
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,00 R$ 3,71
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 0,76 R$ 0,33
Grama em Placa m2 R$ 7,70 0,06 R$ 0,48
Cerca empregando Mouréo de Concreto m R$ 20,84 0,06 R$ 1,15
(E) TOTAL 224,97
TRANSPORTES (F) DM.T custo | consumo | CUSTO

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 224,97
BDI 27,84% 62,63
CUSTO UNITARIO TOTAL 287,60
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.8 Refeitério Area Industrial UNIDADE: m?
UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGCAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavagao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,02 R$ 0,67
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,10 R$ 0,45
Regularizacédo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,43
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,32 R$ 2,53
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,09 R$ 4,27
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,73 R$ 19,07
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,03
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,33 R$ 2,61
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,14 R$ 6,27
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,00 R$ 0,00
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,59
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Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,56
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,14 R$ 3,12
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 7,71
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,54 R$ 12,71
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,19
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,54 R$ 26,83
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,54 R$ 10,05
Cumeeira m R$ 46,45 0,05 R$ 2,42
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,42 R$ 16,45
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,70
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,26 R$ 0,65
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,26 R$ 3,02
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,29 R$ 2,56
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,26 R$ 1,99
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,26 R$ 2,24
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,15 R$ 1,94
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
0,00
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00052 R$ 10,22
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU un. R$ 2.085,69 0,04 R$ 75,63
(E) TOTAL 264,31
CUSTO
TRANSPORTES (F .M. .
SPO S (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 264,31
BDI 27,84% 73,58
CUSTO UNITARIO TOTAL 337,89
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N"
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:

4 AA

[P NN

IR A

Set/09 - TO
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PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B . . |
(0] o (B) QUANTID SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavagao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavagao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacédo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck =2 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
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Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,02 R$ 35,60
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mouréo de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIQI\O DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - GO
1.3.10 Estacado de tratamento de esgoto (20ma3/dia) UNIDADE: m?
UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE El_‘_"s_-l:_‘on




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE [

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM ©
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Estacdo de tratamento de esgoto (20m3/dia) m?2 362.231,35 1,000000 362.231,35
(E) TOTAL 362.231,35
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 362.231,35
BDI 27,84% 100.845,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 463.076,55

VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.1 Escrit6rio UNIDADE :  m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento maf m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavagao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizagédo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em aco CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Embocgo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12




Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU un. R$ 2.085,69 0,02 R$ 35,60
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mourdo de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
14.2 Escritério Supervisdo UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT: A TDE. <
au oS (A Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO

Terraplenagem

[ SRS NS « NSRS <SS U | S T —n

Nt A =r-

-~ A oan




Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavagao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacédo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck =2 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 deméaos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,02 R$ 35,60
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mouréo de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
TRANSPORTES (F) DM.T custo | consumo | CUSTO

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.3 Laboratério UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavagao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,06 R$ 2,43
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,02 R$ 0,09
Regularizagédo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,10
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,62 R$ 4,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,04 R$ 1,88
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,45 R$ 11,89
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330.76 0.01 R$ 4.10




Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,27 R$ 12,74
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,01 R$ 1,97
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,91
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,83
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,02 R$ 0,45
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 9,99
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,74 R$ 17,46
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,74 R$ 36,77
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,74 R$ 13,77
Cumeeira m R$ 46,45 0,06 R$ 2,88
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,74 R$ 29,37
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,56
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,45 R$ 1,14
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,45 R$ 5,27
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,45 R$ 4,06
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,45 R$ 3,47
Pintura Latex PVA 2 deméaos m2 R$ 8,60 0,45 R$ 3,91
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,39 R$ 5,11
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Instalacdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 20,57
(E) TOTAL 224,97
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 224,97
BDI 27,84% 62,63
CUSTO UNITARIO TOTAL 287,60

VALEC

"Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"




CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.4 Restaurante UNIDADE: m?
UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
& CUSTO
MAO DE OBRA (B . . |
o (o] (B) QUANTID SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavagao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacédo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82




Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 59,78
(E) TOTAL 375,57
CUSTO
TRANSPORTES (F .M. ,
SPO S (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 375,57
BDI 27,84% 104,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 480,13
V AL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.5 Area de Recreagao, UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavagao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavagao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacédo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Dintiira Eemalta QintAtinA mD R& 12 a4 n AQ De R 27




Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00000 R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 15,81
(E) TOTAL 376,19
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 376,19
BDI 27,84% 104,73
CUSTO UNITARIO TOTAL 480,92
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.6 Alojamento Superior UNIDADE: m?
UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CusTO

HORARIO




(C) PRODUCAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E ,

(E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento maf m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavagao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizagao de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Embocgo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU un. R$ 2.085,69 0,05 R$ 97,32
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
MRrama am Dlana m9 R 7 7n 1927 D¢ a 7R




(E) TOTAL 538,39
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 538,39
BDI 27,84% 149,90
CUSTO UNITARIO TOTAL 688,29
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.7 Alojamento médio ( com banheiro privativo) UNIDADE: m?
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT: A TDE. ©
au oS (A Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacéao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento maf m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Escavagao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,66
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,31 R$ 1,43
Regularizagédo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) R$ 249,79 0,02 R$ 4,08
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Fechamentos e Esquadrias

Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 8,08
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 6,87
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 4,29
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,15 R$ 7,14
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,04 R$ 2,94
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,98 R$ 7,51
Pintura Latex PVA 2 deméaos m2 R$ 8,60 1,49 R$ 12,83
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,84 R$ 10,89
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacdo Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
InstalacGes de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00107 R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 66,24
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mouréo de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
TRANSPORTES (F) DM.T custo | consumo | CUSTO

UNITARIO

/BN TNTAI




BDI 27,84% 129,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 594,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.8 Alojamento médio ( com banheiro coletivo) UNIDADE: m?
UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
& CUSTO
MAO DE OBRA (B . . |
(0] o (B) QUANTID SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavagao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Escavagao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,66
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,31 R$ 1,43
Regularizacédo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,02 R$ 4,08
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,82 R$ 6,41
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,22 R$ 9,93
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 8,08
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60




Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 6,87
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 4,29
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,15 R$ 7,14
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,04 R$ 2,94
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=5mm m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Embocgo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,98 R$ 7,51
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 1,49 R$ 12,83
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,84 R$ 10,89
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
InstalacGes de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00107 R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 66,24
Servicos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mourdo de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
CUSTO
TRANSPORTES (F .M. .
SPO S (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 464,73
BDI 27,84% 129,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 594,11
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N"
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.9 Alojamento Bésico em Alvenaria UNIDADE: m?
UIPAMENTOS (A) QTDE. | UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD UNITARIO




(A) TOTAL

O DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CUSTO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavagao, Carga, Descarga,Transporte e Espalhamento mat m3 R$ 6,75 1,34 R$ 9,03
Aterro m3 R$ 2,19 1,34 R$ 2,93
Infra Estrutura
Escavagao Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,08 R$ 3,28
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,28
Regularizacédo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cm) m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,33
Armadura CA-50 (J6.3) kg R$ 7,84 0,67 R$ 5,24
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,18 R$ 8,12
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,30 R$ 34,12
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 1,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,48 R$ 3,75
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,13 R$ 6,11
Janela Tipo Veneziana ¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 6,75
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,68
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 9,69
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,27
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,17 R$ 3,73
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 9,18
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,85 R$ 20,07
Calgada em Concreto fck =2 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,90
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,05 R$ 51,79
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,08 R$ 3,81
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,47 R$ 18,72
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,07 R$ 4,77

Daovactimantn a Dinhiira




Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=20mm m2 R$ 11,59 0,49 R$ 5,71
Reboco ¢/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20mm m2 R$ 8,93 0,30 R$ 2,64
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,62 R$ 4,71
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 1,97 R$ 16,97
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,70 R$ 9,12
Instalacao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalacao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalac6es de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00089 R$ 17,38
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 22,75
(E) TOTAL 367,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 367,73
BDI 27,84% 102,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 470,11
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - GO
1.4.10 Mont/desmont. de instalacées de fisc. ¢/ reaprov. material UNIDADE: m?
UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B ANTID. AL. BASE |
0 0 ®) au S S HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUCAO DA EQUIPE [

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Mont/desmont. de instalag6es de fisc. ¢/ reaprov. material m? 125,26 1,000000 125,26
(E) TOTAL 125,26
CUsTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 125,26
BDI 27,84% 34,87
CUSTO UNITARIO TOTAL 160,13
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.1 Volks Gol UNIDADE :  unxmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. !
au 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Volks Gol 1,00 100,000000 0,000000 40,27 12,38 4.027,00
(A) TOTAL 4.027,00
~ CUSsTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 4.027,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 4.027,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM .
SPO S (F) CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 4.027,00
BDI 27,84% 1.121,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.148,12
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.2 Volks Kombi UNIDADE :  unxmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Volks Kombi 1,00 100,000000 0,000000 48,85 12,38 4.885,00
(A) TOTAL 4.885,00
& CUSTO
MAO DE OBRA (B ANTID. AL. BASE |
° 0 ®) au S S HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 4.885,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 4.885,00
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) u CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSsTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 4.885,00
BDI 27,84% 1.359,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.244,99
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.3 Chevrolet Blazer UNIDADE :  unxmés
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
au oS () @ PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Chevrolet Blazer 1,00 100,000000 0,000000 50,66 12,38 5.066,00
(A) TOTAL 5.066,00
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE cusTo

HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 5.066,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 5.066,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM .
SPO S (F) CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.066,00
BDI 27,84% 1.410,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.476,37
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.54 Pick up Ford F-1000/ S-10 UNIDADE :  unxmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Pick-Up S-10 1,00 100,000000 0,000000 47,62 12,38 4.762,00
(A) TOTAL 4.762,00
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CusTO

HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 4.762,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 4.762,00
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) u CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSsTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 4.762,00
BDI 27,84% 1.325,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.087,74
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.5 Pick up Ford F-1000 / S-10 4x4 UNIDADE :  unsmés
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
au oS () @ PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Pick-Up S-10 4x4 1,00 100,000000 0,000000 50,35 12,38 5.035,00
(A) TOTAL 5.035,00
& CUSsTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 5.035,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 5.035,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM .
SPO S (F) CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.035,00
BDI 27,84% 1.401,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.436,74
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.6 Pick Up Cabine Dupla 4X4 UNIDADE :  unxmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Pick-Up Cabine Dupla 4x4 1,00 100,000000 0,000000 51,24 12,38 5.124,00
(A) TOTAL 5.124,00
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CusTO

HORARIO




(C) PRODUGAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 5.124,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 5.124,00
CuUsTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) u CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 5.124,00
BDI 27,84% 1.426,53
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.550,53
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.7.1 helicoptero para 3 pesoas UNIDADE : h
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
au oS () @ PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL 0,00
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00




(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
helicéptero para 3 pessoas h 2.200,00 1,000000 2.200,00
(E) TOTAL 2.200,00
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM .
SPO S (F) CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2.200,00
BDI 27,84% 612,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.812,48

VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.7.2 helicoptero para 5 pessoas UNIDADE : h
UT|L|ZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL 0,00
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #l CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00




CuUsTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) u CUSTO CONSUMO UNITARIO
Helicoptero para 5 pessoas h 4.200,00 1,000000 4.200,00
(E) TOTAL 4.200,00
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 4.200,00
BDI 27,84% 1.169,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.369,28
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N"
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.6.1 Café da Manha UNIDADE:  un
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
au oS () @ PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL 0,00
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE # CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C

0,00




e oo T TR e I N,
Café da Manha un 2,50 1,000000 2,50
(E) TOTAL 2,50
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM .
SPO S (F) CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 2,50
BDI 27,84% 0,70
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,20
VALEC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.6.2 Almoco UNIDADE: un
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL 0,00
& CUSTO
MAO DE OBRA (B ANTID. AL. BASE |
0 0 ®) au S S HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 0,00
e e | mvemmam P - CUSTO




Almogo un 7,00 1,000000 7,00
(E) TOTAL 7,00
CUSsTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 7,00
BDI 27,84% 1,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,95
VAL EC "Desenvolvimento Sustentavel para o Brasil”
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.6.3 Jantar UNIDADE:  un
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
au oS () @ PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL 0,00
& CUSsTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE #| CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO




(E) TOTAL 7,00
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM ,
(F) CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7,00
BDI 27,84% 1,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,95
VALEC "Desenvolvimento Sustentével para o Brasil"
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.7 Manutencdo e Operacdo das Instalacdes de Fiscalizacdo UNIDADE: m2xmés
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. ?
a (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 3,28
(A) TOTAL 3,28
P CUSTO
MAO DE OBRA (B QUANTID. AL. BASE |
®) v S S HORARIO
Encarregado de Turma 0,104762 17,22 1,80
Carpinteiro 0,104762 12,44 1,30
Pedreiro 0,104762 12,44 1,30
Servente 0,523810 7,17 3,76
Vigia 0,314286 12,44 3,91
Porteiro 0,209524 12,44 2,61
Eletrecista 0,104762 12,44 1,30
(B) TOTAL 15,98
(C) PRODUCAO DA EQUIPE #] CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 19,26
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 19,26
CUSTO
MATERIAL (E UNIDADE CUSTO CONSUMO .
€ UNITARIO




(E) TOTAL

CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T CUSTO CONSUMO f
) UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 19,26
BDI 27,84% 5,37
CUSTO UNITARIO TOTAL

24,63























































