COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 2F - SETEMBRO 09 - BAHIA - BDI CORRIGIDO

ltem: 2 1 )
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza  Arvores com D < 0,15m
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
Maquina Manual Stihl Moto Serra 4,00 1,000000 0,000000 18,53 11,48 74,12
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total 584,17
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 2,000000 717 14,34
Total 22,95
Producao da Equipe 1.444,000 CUSTO HORARIO TOTAL 607,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,42
Preco de Custo 0,42
Bonificacao 27,84% 0,11
Preco de Venda 0,53
ltem: 2 2 )
Servico: Destocamento de Arvores D=0,15a20,30m
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total 334,80
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 2,000000 717 14,34
Total 22,95
Producao da Equipe 15,000 CUSTO HORARIO TOTAL 357,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 23,85
Preco de Custo 23,85
Bonificacao 27,84% 6,64
Preco de Venda 30,49
ltem: 2 3 i
Servico: Destocamento de Arvores D > 0,30m
Unid: unid

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total 334,80
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 2,000000 717 14,34
Total 22,95
Producao da Equipe 6,000 CUSTO HORARIO TOTAL 357,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 59,63
Preco de Custo 59,63
Bonificacao 27,84% 16,60
Preco de Venda 76,23
ltem: 3111
Servico: Escav, carga, desc e transp mat.12 cat 0<DMT<=50m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario

Trator de Esteiras - com ldmina (228 kw 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3112

0,00

275,00

15,510000  0,000000 0,00

Quant. Salario
0,300000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Servico: Escav, carga, desc e transp mat.12 cat 50<DMT<=200m

Unid: m3

Equipamentos

Qtde

Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 3,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 204,40

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3113
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,050000 0,950000 124,24
1,000000 0,000000 228,36
0,820000 0,180000 184,07
15,510000 0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

mat.12 cat 200<DMT<=400m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 3,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3114
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd
0,110000 0,890000 124,24
1,000000 0,000000 228,36
1,000000 0,000000 184,07
15,510000 0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

mat.12 cat 400<DMT<=600m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

0,00 1,91

333,15

Custo Horario
5,17
7,17
12,34

17,22
7,17

345,49
1,26

1,26
0,35
1,61

27,84%

Custo Horario

16,74 22,12
17,70 228,36
15,31 461,07
0,00 6,01
717,56

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

756,29
3,70

3,70
1,03
4,73

27,84%

Custo Horario

16,74 28,57
17,70 228,36
15,31 552,21
0,00 6,01
815,15

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

853,88
4,45

4,45
1,05
5,50

27,84%



Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3115
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3116
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Caterpillar :
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1:

Caterpillar :
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1:

Prod
0,140000
1,000000
0,830000

15,510000

Qtde
1,00
1,00
4,00
0,00

192,000

mat.12 cat 600<DMT<=800m

UTILIZACAO
Prod
0,180000
1,000000
0,920000
15,510000

Qtde
1,00
1,00
4,00
0,00

192,000

mat.12 cat 800<DMT<=1000m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,220000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 4,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3117
Servico: Esc, carga, desc e transp

mat.12 cat 1000<DMT<=1200m

Improd Prod Improd
0,860000 124,24
0,000000 228,36
0,170000 184,07
0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd
0,820000 124,24
0,000000 228,36
0,080000 184,07
0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd
0,780000 124,24
0,000000 228,36
0,000000 184,07
0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario

16,74 31,79
17,70 228,36
15,31 621,52
0,00 6,01
887,68

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

926,41
4,83

4,83
1,13
5,96

27,84%

Custo Horario

16,74 36,09
17,70 228,36
15,31 682,28
0,00 6,01
952,74

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

991,47
5,16

5,16
1,22
6,38

27,84%

Custo Horario

16,74 40,39
17,70 228,36
15,31 736,28
0,00 6,01
1.011,04

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.049,77
5,47

5,47
1,28
6,75

27,84%



Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 5,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3118
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde

Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 5,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3119
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde

Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 5,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO

Prod
0,250000
1,000000
0,850000

15,510000

Improd
0,750000
0,000000
0,150000
0,000000

mat.12 cat 1200<DMT<=1400m

UTILIZACAO

Prod
0,300000
1,000000
0,910000

15,510000

Improd
0,700000
0,000000
0,090000
0,000000

mat.12 cat 1400<DMT<=1600m

UTILIZACAO

Prod
0,330000
1,000000
0,960000

15,510000

Improd
0,670000
0,000000
0,040000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario

16,74 43,62
17,70 228,36
15,31 793,80
0,00 6,01
1.071,79

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.110,52
5,78

5,78
1,36
7,14

27,84%

Custo Horario

16,74 48,99
17,70 228,36
15,31 844,40
0,00 6,01
1.127,76

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.166,49
6,08

6,08
1,42
7,50

27,84%

Custo Horario

16,74 52,22
17,70 228,36
15,31 886,60
0,00 6,01
1.173,19

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.211,92
6,31

6,31
1,47
7,78

27,84%



Iltem: 31110
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 1600<DMT<=1800m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,360000 0,640000 124,24
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000 0,000000 228,36
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 5,00 0,980000 0,020000 184,07
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 31111
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 1800<DMT<=2000m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,400000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 6,00 0,890000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 31112
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat.2000<DMT<=3000m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,500000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 7,00 0,880000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 192,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd
0,600000 124,24
0,000000 228,36
0,110000 184,07
0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd
0,500000 124,24
0,000000 228,36
0,120000 184,07
0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario

16,74 55,44
17,70 228,36
15,31 903,45
0,00 6,01
1.193,26

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.231,99
6,42

6,42
1,49
7,91

27,84%

Custo Horario

16,74 59,74
17,70 228,36
15,31 993,06
0,00 6,01
1.287,17

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.325,90
6,91

6,91
1,60
8,51

27,84%

Custo Horario

16,74 70,49
17,70 228,36
15,31 1.146,74
0,00 6,01
1.451,60

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.490,33
7,76

7,76



Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 31113
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat.3000<DMT<=5000m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000 0,220000 124,24
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000 0,000000 228,36
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 9,00 0,970000 0,030000 184,07
FERRAMENTAS 0,00 15,510000  0,000000 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000
Servente 3,000000
Total
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3211
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.0<DMT<=200m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,050000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 3,00 0,710000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3212
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.200<DMT<=400m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,110000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 3,00 0,860000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 127,000

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd
0,950000 124,24
0,000000 228,36
0,290000 184,07
0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd
0,890000 124,24
0,000000 228,36
0,140000 184,07
0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84% 1,79

9,55

Custo Horario

16,74 100,59
17,70 228,36
15,31 1.611,09
0,00 6,01
1.946,05

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.984,78
10,34

10,34
2,36
12,70

27,84%

Custo Horario

16,74 22,12
17,70 228,36
15,31 405,39
0,00 6,01
661,88

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

700,61
5,52

5,52
1,34
6,86

27,84%

Custo Horario

16,74 28,57
17,70 228,36
15,31 481,32
0,00 6,01
744,26

Custo Horario

17,22 17,22
7,17 21,51
38,73

782,99



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 3213
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar :
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3214
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar :
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3215
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H
Escavadeira Hidraulica Caterpillar :
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Qtde
1,00
1,00
3,00
0,00
127,000

Qtde
1,00
1,00
3,00
0,00
127,000

Qtde
1,00
1,00
4,00
0,00

mat.22 cat.400<DMT<=600m

UTILIZACAO
Prod Improd
0,140000 0,860000
1,000000 0,000000
0,940000 0,060000
15,510000 0,000000

mat.22 cat.600<DMT<=800m

UTILIZACAO
Prod
0,180000
1,000000
1,000000
15,510000

mat.22 cat.800<DMT<=1000m

UTILIZACAO
Prod
0,220000
1,000000
0,840000
15,510000

Improd
0,820000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd
0,780000
0,000000
0,160000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

6,17
1,48
7,65

27,84%

Custo Horario

16,74 31,79
17,70 228,36
15,31 521,82
0,00 6,01
787,98

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

826,71
6,51

6,51
1,55
8,06

27,84%

Custo Horario

16,74 36,09
17,70 228,36
15,31 552,21
0,00 6,01
822,67

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

861,40
6,78

6,78
1,61
8,39

27,84%

Custo Horario

16,74 40,39
17,70 228,36
15,31 628,28
0,00 6,01
903,04

Custo Horario
17,22
21,51

17,22
7,17



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3216
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

127,000

mat.22 cat.1000<DMT<=1200m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,250000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 1: 4,00 0,910000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3217
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.1200<DMT<=1400m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,300000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 4,00 0,960000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3218
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.1400<DMT<=1600m

Improd

0,750000
0,000000
0,090000
0,000000

Improd

0,700000
0,000000
0,040000
0,000000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,330000 0,670000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000 0,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 4,00 1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000  0,000000
Total
Mao de Obra

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario

38,73

941,77
7,42

7,42
1,75
9,17

27,84%

Custo Horario

16,74 43,62
17,70 228,36
15,31 675,52
0,00 6,01
953,51

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

992,24
7,81

7,81
1,85
9,66

27,84%

Custo Horario

16,74 48,99
17,70 228,36
15,31 709,28
0,00 6,01
992,64

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.031,37
8,12

8,12
1,91
10,03

27,84%

Custo Horario

16,74 52,22
17,70 228,36
15,31 736,28
0,00 6,01
1.022,87

Custo Horario



Encarregado de Turma
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3219
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

127,000

mat.22 cat.1600<DMT<=1800m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,360000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 5,00 0,820000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 32110
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.1800<DMT<=2000m

Improd

0,640000
0,000000
0,180000
0,000000

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,400000 0,600000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000 0,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 5,00 0,880000 0,120000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 32111
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.22 cat.2000<DMT<=3000m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,500000 0,500000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000 0,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 5,00 1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000  0,000000

1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

17,22
7,17

17,22
21,51
38,73

1.061,60
8,36

8,36
1,97
10,33

27,84%

Custo Horario

16,74 55,44
17,70 228,36
15,31 768,45
0,00 6,01
1.058,26

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.096,99
8,64

8,64
2,03
10,67

27,84%

Custo Horario

16,74 59,74
17,70 228,36
15,31 819,10
0,00 6,01
1.113,21

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

17,22
7,17

1.151,94
9,07

9,07
2,13
11,20

27,84%

Custo Horario

16,74 70,49
17,70 228,36
15,31 920,35

0,00 6,01



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 3 2112
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

127,000

mat.22 cat.3000<DMT<=5000m

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,780000
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 1,00 1,000000
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 1: 7,00 1,000000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente
Total
Producao da Equipe 127,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3311
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos
Carregadeira de Pneus

Martelete: Atlas Copco
Perfuratriz Sobre Esteiras

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%

Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de

Caterpillar
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360
RH658-6L -
Atlas Copcc
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10

Esteira

Mat. 32 Cat. 0<DMT<= 200m

UTILIZACAO
Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,760000

15,510000

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

36,000

Unid
un

(Gelatina Especial) kg

un

un

un

Improd
0,220000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd
0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,240000
0,000000

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
228,36
184,07
0,00

Quant. Salario
1,000000
3,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

175,25

116,75

12,28

66,08

184,07

0,00

Quant. Salario
1,000000
1,000000
1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

17,22
7,17

27,84%

16,74
17,70
15,31

0,00

17,22
7,17

27,84%

16,74
12,91
11,48
12,91
15,31

0,00

17,22
19,61
7,17

Custo. Consumo
744,05 0,000800
4,16 0,420000
0,74 0,013000
0,64 0,800000
9,78 0,040000
0,77 0,025000
734,54 0,001000

1.225,21

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

1.263,94
9,95

9,95
2,33
12,28

Custo Horario
100,59
228,36
1.288,49
6,01
1.623,45

Custo Horario
17,22
21,51
38,73

1.662,18
13,09

13,09
3,01
16,10

Custo Horario

72,22

116,75

12,28

66,08

143,57

6,82

417,72

Custo Horario
17,22
19,61
7,17
44,00

461,72
12,83

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73



Luva Para Perfuratriz de Esteira un
Punho para Perfuratrizde  Esteira un
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3312
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 200<DMT<= 400m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Carregadeira de Pneus Caterpillar 1,00 0,350000 0,650000
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 1,00 1,000000 0,000000
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - 1,00 1,000000 0,000000
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copcc 1,00 1,000000 0,000000
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10 1,00 0,980000 0,020000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000  0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster
Servente
Total
Producao da Equipe 36,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Série de Brocas S-12 D=22 MM un
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg
Espoleta Comum N° 8 un
Cordel Detonante NP 10 m
Retardador de Cordel un
Estopim m
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un
Luva Para Perfuratriz de Esteira un
Punho para Perfuratrizde  Esteira un
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3313
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 400<DMT<= 600m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Carregadeira de Pneus Caterpillar 1,00 0,350000 0,650000
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 1,00 1,000000 0,000000
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - 1,00 1,000000 0,000000
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copcc 1,00 1,000000 0,000000
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10 2,00 0,550000 0,450000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000  0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster
Servente

Total

190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,41
18,24
27,84% 5,07
23,31
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 180,69
0,00 0,00 6,82
454,84
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 7,17 7,17
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 498,84
13,86
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,41
19,27
27,84% 5,36
24,63
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 216,26
0,00 0,00 6,82
490,41
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 7,17 7,17
44,00



Producao da Equipe 36,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Série de Brocas S-12 D=22 MM un
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg
Espoleta Comum N° 8 un
Cordel Detonante NP 10 m
Retardador de Cordel un
Estopim m
Haste Para Perfuratriz de  Esteira un
Luva Para Perfuratrizde  Esteira un
Punho para Perfuratrizde  Esteira un
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 3314
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 600<DMT<=800m
Unid: m3
UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Carregadeira de Pneus Caterpillar 1,00 0,350000 0,650000
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 1,00 1,000000 0,000000
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - 1,00 1,000000 0,000000
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copcc 1,00 1,000000 0,000000
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10 2,00 0,620000 0,380000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster
Servente
Total
Producao da Equipe 36,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Série de Brocas S-12 D=22 MM un
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg
Espoleta Comum N° 8 un
Cordel Detonante NP 10 m
Retardador de Cordel un
Estopim m
Haste Para Perfuratriz de  Esteira un
Luva Para Perfuratrizde  Esteira un
Punho para Perfuratrizde  Esteira un
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3315
Servico: ESc,Carga,Desce Transp Mat. 32 Cat. 800<DMT<= 1000m
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod
Carregadeira de Pneus Caterpillar 1,00  0,350000
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 1,00 1,000000

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - 1,00 1,000000

Improd

0,650000
0,000000
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
744,05 0,000800
4,16 0,420000
0,74 0,013000
0,64 0,800000
9,78 0,040000
0,77 0,025000
734,54 0,001000
190,35 0,001000
847,05 0,000800
755,77 0,000700
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
175,25 16,74
116,75 12,91
12,28 11,48
66,08 12,91
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 17,22
1,000000 19,61
1,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
744,05 0,000800
4,16 0,420000
0,74 0,013000
0,64 0,800000
9,78 0,040000
0,77 0,025000
734,54 0,001000
190,35 0,001000
847,05 0,000800
755,77 0,000700
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

175,25 16,74
116,75 12,91
12,28 11,48

534,41
14,84

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

20,25
5,64
25,89

Custo Horario

72,22

116,75

12,28

66,08

239,88

6,82

514,03

Custo Horario
17,22
19,61
7,17
44,00

558,03
15,50

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

20,91
5,82
26,73

Custo Horario
72,22
116,75
12,28



Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copcc
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10
FERRAMENTAS

Total

1,00
2,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

36,000

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3316
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360
Martelete: Atlas Copco RH658-6L -
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copcc
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

36,000

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Esteira

Esteira
Esteira
Esteira

Preco de Custo
Bonificacao

1,000000
0,690000
15,510000

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,720000
15,510000

0,000000
0,310000
0,000000

Unid

un
kg
un

un

un
un
un
un

UTILIZACAO
Prod

Mat. 32 Cat. 1000<DMT<= 1200m

Improd

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,280000
0,000000

Unid

un
kg
un

un

un
un
un
un

66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 263,50
0,00 0,00 6,82
537,65
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 7,17 7,17
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 581,65
16,16
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,41
21,57
27,84% 6,00
27,57
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 273,64
0,00 0,00 6,82
547,79
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 7,17 7,17
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 591,79
16,44
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,41
21,85
27,84% 6,07



Preco de Venda 27,92
Iltem: 3 3 2
Servico: Escavagdo e carga para DMT > 1200 m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillar 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copcc 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminh3o Basculante; Volvo BM FM 1. 1,00  0,530000  0,000000 184,07 15,31 97,56
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 371,71
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 7,17 7,17
Total 44,00
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOTAL 415,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 11,55
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel un 9,78 0,040000 0,39
Estopim m 0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77 0,000700 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 16,96
Bonificacao 27,84% 1,26
Preco de Venda 18,22
ltem: 3 33
Servico: Momento de transporte mat 32 categoria para DMT > 1200 m
Unid: m3xkm

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10 1,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 184,07
Total 184,07
Producao da Equipe 48,000 CUSTO HORARIO TOTAL 184,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,83
Preco de Custo 3,83
Bonificacao 27,84% 0,78
Preco de Venda 4,61

ltem: 3411
Servico: Grau de Compactagdo 95% (Proctor Normal)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,410000 0,590000 124,24
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00 0,720000 0,280000 60,45
Rolo Compactador Dynapac CA-25-F 1,00 1,000000 0,000000 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 1,00 0,690000 0,310000 2,33
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 242 2,00 0,690000 0,310000 109,59

Custo Horario

16,74 60,82
12,91 47,14
12,91 100,95

0,00 1,61
15,31 160,72



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3412
Servico: Grau de Compactagdo 100%
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac ~ CA-25-F
Grade de Disco: Marchesan:  GA 24 x
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 242.
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson :

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3413
Servico: Compactagdo em Aterro com
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Corr
Rolo Compactador : DYNAPAC : CA25-
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 3511
Servico: 0 a 4m
Unid: m3

Equipamentos

0,00

15,510000

224,000

(Proctor Normal)

UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 0,300000
1,00 0,540000
1,00 1,000000
1,00 0,520000
2,00 0,540000
0,00 15,510000
168,000

Material de 3° Categoria

UTILIZACAO

Prod
1,000000
0,440000

15,510000

Qtde
1,00
1,00
0,00

63,000

UTILIZACAO

Qtde Prod

0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
2,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd
0,700000 124,24
0,460000 60,45
0,000000 100,95
0,480000 2,33
0,460000 109,59
0,000000 0,00

Quant. Salario
1,000000
2,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd
0,000000 331,24
0,560000 100,95
0,000000 0,00
Quant. Salario
1,000000
2,000000
CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd

0,00 4,89

376,13

Custo Horario
17,22
14,34
31,56

17,22
7,17

407,69
1,82

1,82
0,50
2,32

27,84%

Custo Horario

16,74 48,99
12,91 38,58
12,91 100,95
0,00 1,21
15,31 132,44
0,00 4,89
327,06

Custo Horario
17,22
14,34
31,56

17,22
7,17

358,62
2,13

2,13
0,59
2,72

27,84%

Custo Horario

16,74 331,24
12,91 51,65
0,00 4,89
387,78

Custo Horario
17,22
14,34
31,56

17,22
7,17

419,34
6,66

6,66
1,85
8,51

27,84%

Custo Horario



Trator de Esteiras New Holland 7D - Col
Escavadeira Hidraulica Caterpillar :
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

1,00
1,00
0,00

Producao da Equipe 38,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 354
Servico: Transporte de Material Granular
Unid: m3xkm

Material
Transporte Local ¢/ Basc.  10M3 Rod.n3o Pav.
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 381
Servico: Exec.de sublastro com laterita
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00
Rolo Compactador Dynapac  CA-25-F 1,00
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 1,00
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C 1,00
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 1,49
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 242 1,08
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo

Servente

Total

Producao da Equipe 168,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Limpeza camada vegetal em  jazida
Expurgo de Jazida (Const e Restr)

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 3 9

0,420000
1,000000
15,510000

0,580000
0,000000
0,000000

Unid

tkm

UTILIZACAO

Prod

0,780000
0,520000
1,000000
0,520000
0,780000
1,000000
1,000000
15,510000

Improd
0,220000
0,480000
0,000000
0,480000
0,220000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m2
m3
m3

Servico: Compactagdo de Bota Fora 95% Proctor Normal (Sublastro)

Unid: m3

Equipamentos Qtde

UTILIZACAO

Prod

Improd

103,61
149,86
0,00

Quant. Salario
0,500000
2,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

16,74
17,70
0,00

17,22
7,17

27,84%

Custo. Consumo
0,56 1,500000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
124,24 16,74
60,45 12,91
100,95 12,91
2,33 0,00
104,72 12,91
109,71 15,31
109,59 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 33,48
3,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
0,37 0,700000
1,97 0,200000
3,89 1,150000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

53,23
149,86

3,56
206,65

Custo Horario

8,61
14,34
22,95

229,60
6,04

6,04
1,67
7,71

Custo Unitario

0,84
0,84

0,84
0,23
1,07

Custo Horario

100,59
37,63
100,95
1,21
84,52
163,47
118,36
8,53
615,26

Custo Horario

33,48
21,51
54,99

670,25
3,99

Custo Unitario

0,26
0,39
4,47
5,12

9,11
2,53
11,64

Custo Horario



Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00
Rolo Compactador Dynapac ~ CA-25-F 1,00
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 1,00
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 242 3,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma

Servente

Total

Producao da Equipe 336,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 4 1

Servico: Regularizagao do Subleito

Unid: m2

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
Trator Agricola Massey Ferguson : 1,00
Rolo Compactador Dynapac CA-25- 1,00
Grade de Disco: Marchesan: GA 24) 1,00
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360! 1,00
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 1,00
FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao

Servente

Total

Producao da Equipe 841,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAQO
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 4 2

Servico: Execugao de Revestimento Primério

Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H

Rolo Compactador: Muller:  AP23 -D
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

1,00
1,00
2,68
0,00

Producao da Equipe 150,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

0,410000 0,590000
0,720000 0,280000
1,000000 0,000000
0,690000 0,310000
0,670000 0,330000

15,510000 0,000000

UTILIZACAO

Prod Improd

0,550000 0,450000
0,520000  0,480000
1,000000 0,000000
0,520000  0,480000
0,780000 0,220000
0,980000  0,020000

15,510000 0,000000

UTILIZACAO

Prod Improd

0,860000  0,140000
1,000000 0,000000
1,000000  0,000000

20,510000 0,000000

Unid
m3

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 5
Servico: Imprimagéao

124,24 16,74 60,82
60,45 12,91 47,14
100,95 12,91 100,95
2,33 0,00 1,61
109,59 15,31 235,44
0,00 0,00 4,89
450,85
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 7,17 14,34
31,56
CUSTO HORARIO TOTAL 482,41
1,44
1,44
27,84% 0,40
1,84
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 75,87
60,45 12,91 37,63
100,95 12,91 100,95
2,33 0,00 1,21
104,72 12,91 84,52
109,59 15,31 107,70
0,00 0,00 8,53
416,41
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 471,40
0,56
0,56
27,84% 0,16
0,72
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 109,19
86,73 12,91 86,73
84,99 15,31 227,77
0,00 0,00 9,12
432,81
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
5,000000 7,17 35,85
44,46
CUSTO HORARIO TOTAL 477,27
3,18
Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 1,150000 4,47
4,47
7,65
27,84% 2,12
9,77



Unid: m2

Equipamentos
Trator Agricola Massey Ferguson :
Vassoura Mecéanica: CMV:- Reboca

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali
Equip.Distribuigdo de Asfalto Ferflex: N
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagéao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Asfalto Diluido CM-30
Total

Transporte
Transp Asfalto Diluido CM - 30
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 6
Servico: Pintura de Ligagao
Unid: m2

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson :
Vassoura Mecénica: CMV:- Reboca
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: N
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Emulsao Asfaltica RR-1C
Total

Transporte
Transp Emulsao Asfaltica PR-1C
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 4 7
Servico: CBUQ (Faixa C/ DNER)
Unid: t

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson :
Rolo Compactador: Dynapac: CC422
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360!
Vassoura Mecéanica: CMV:- Reboca
Vibro-Acabadora de Asfalto Cifali : VI
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

Qtde

1,00
1,00
2,00
1,00
0,00

1.125,000

Qtde

1,00
1,00
2,00
1,00
0,00

1.687,000

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,63
0,00

UTILIZACAO
Prod
0,330000
0,330000
1,000000
1,000000
15,510000

Improd

0,670000
0,670000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

DMT
156,000000

UTILIZACAO
Prod
0,500000
0,500000
1,000000
1,000000
15,510000

Improd

0,500000
0,500000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

DMT
156,000000

UTILIZACAO
Prod
0,240000
0,560000
0,580000
0,240000
0,810000
1,000000
15,510000

Improd

0,760000
0,440000
0,420000
0,760000
0,190000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
60,45 12,91 28,60
3,83 0,00 1,26
3,50 0,00 7,00
89,73 15,31 89,73
0,00 0,00 8,53
135,12
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 190,11
0,17
Custo. Consumo Custo Unitario
1.854,47 0,001200 2,23
2,23
Custo. Consumo Custo Unitario
0,38 0,001200 0,07
0,07
2,47
27,84% 0,68
3,15
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
60,45 12,91 36,68
3,83 0,00 1,92
3,50 0,00 7,00
89,73 15,31 89,73
0,00 0,00 8,53
143,86
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 198,85
0,12
Custo. Consumo Custo Unitario
843,85 0,000500 0,42
0,42
Custo. Consumo Custo Unitario
0,38 0,000500 0,03
0,03
0,57
27,84% 0,16
0,73
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
60,45 12,91 24,32
127,99 12,91 77,35
104,72 12,91 66,16
3,83 0,00 0,92
127,39 17,70 106,55
109,71 15,31 167,86
0,00 0,00 14,09
457,25



Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de CBUQ (Capa)
Total

Transporte

Transporte local de CBUQ
Transporte local de CBUQ
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 412

75,000

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Unid

DMT

Servico: Fornecimento e Instalacdo de Tacha Refletiva Bidirecional

Unid: und

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP
Grupo Gerador: Primac: BL6500 E
Martelete: Bosch:-Perfurador Romped
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cola Poliester

Tacha Refletiva Bidirecional
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 415

1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

80,000

Servico: Demoligao Pav. Asféltico, Carg e Espalham

Unid: m2

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H
Carregadeira de Pneus Caterpillal
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Transporte

Transporte para Bota Fora
Transporte para Bota Fora
Total

Preco de Custo
Bonificacao

1,00
1,00
0,50
0,00

39,000

Rodovia Pavimentada

UTILIZACAO
Prod
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

32,500000

0,000000

Improd

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

kg
un

Mat. Bota - Fora

Rodovia ndo Pavimentada

UTILIZACAO
Prod Improd
0,680000 0,320000
1,000000  0,000000
1,000000 0,000000
15,510000  0,000000
DMT

0,000000
0,000000

Quant. Salario
1,000000 33,48
8,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
101,92 1,000000
Custo. Consumo
0,56 1,000000
0,43 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
53,89 15,31
54,63 13,87
17,34 12,91
12,14 11,48
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
2,000000 12,44
4,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
8,00 0,070000
6,00 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24 16,74
107,66 16,74
109,71 15,31
0,00 0,00
Quant. Salario
0,500000 17,22
4,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
0,55 2,400000
0,43 2,400000
27,84%

Custo Horario
33,48
57,36
90,84

548,09
7,31

Custo Unitario
101,92
101,92

Custo Unitario
18,20
0,00
18,20

127,43
35,48
162,91

Custo Horario
53,89
54,63
17,34
24,28
14,52
164,66

Custo Horario
17,22
24,88
28,68
70,78

235,44
2,94

Custo Unitario
0,56
6,00
6,56

9,50
2,64
12,14

Custo Horario
89,84
107,66
54,86
5,78
258,14

Custo Horario
8,61
28,68
37,29

295,43
7,58

Custo Unitario
0,00
0,00
0,00

7,58
2,11



Preco de Venda 9,69
ltem: 417
Servico: Base de Brita Graduada
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Rolo Compactador: Dynapac: CC422 1,00 0,730000 0,270000 127,99 12,91 96,92
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360! 1,00 0,750000 0,250000 104,72 12,91 81,77
Distribuidor de Agregados:  Romanell 1,00 0,890000 0,110000 107,97 16,74 97,93
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 3,56  1,000000  0,000000 109,71 15,31 390,57
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 24z 1,00 0,700000 0,300000 109,59 15,31 81,31
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
Total 757,03
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarreg. de Pavimentagao 1,000000 33,48 33,48
Servente 3,000000 717 21,51
Total 54,99
Producao da Equipe 121,000 CUSTO HORARIO TOTAL 812,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,71
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Usinagem de Brita Graduada BC m3 41,95 1,000000 41,95
Total 41,95
Preco de Custo 48,66
Bonificacao 27,84% 13,54
Preco de Venda 62,20
ltem: 418
Servico: Transporte de brita graduada
Unid: m3xkm
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte Local ¢/ Basc.  10M3 Rod.néo Pav. tkm 0,56 2,400000 1,34
Total 1,34
Preco de Custo 1,34
Bonificacao 27,84% 0,36
Preco de Venda 1,70
tem: 5111
Servico: Escavagdo Manual em 12 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 5,88
Total 5,88
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 4,000000 717 28,68
Total 28,68
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 34,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 34,56
Preco de Custo 34,56
Bonificacao 27,84% 9,61
Preco de Venda 4417
ftem: 51121
Servico: Escavagao Mecénica - em Mat. 12 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Retroescavadeira Massey Ferguso 1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
FERRAMENTAS 0,00 20,510000  0,000000 0,00 0,00 1,82
Total 69,42
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 17,22 1,72
Servente 1,000000 717 717
Total 8,89



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51122
Servico: Escavagao Mecanica em Mat.
Unid: m3

Qtde
Ferguso

Equipamentos
Retroescavadeira Massey
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

18,000

22 Categoria

UTILIZACAO
Improd

Prod
1,000000
20,510000

1,00
0,00

0,000000
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

78,31
4,35

4,35
1,20
5,55

Total
Producao da Equipe 15,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51123
Servico: Escavagao em Material de
Unid: m3

3° Categoria

UTILIZACAO
Prod Improd
0,500000  0,500000
1,000000  0,000000
1,000000  0,000000
0,530000  0,470000
20,510000  0,000000

Equipamentos Qtde
Retroescavadeira Massey Ferguso
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 1
Martelete: Atlas Copco RH658-6L
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
3,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe 8,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Unid
un
kg
un

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Total

un

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51211
Servico: Hidrossemeadura Convencional
Unid: m2

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 0,500000 0,500000
1,00  1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74 67,60
0,00 0,00 1,82
69,42
Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,000000 717 717
8,89
CUSTO HORARIO TOTAL 78,31
5,22
5,22
27,84% 1,45
6,67
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74 42,17
61,51 12,91 61,51
12,28 11,48 36,84
84,99 15,31 52,24
0,00 0,00 10,20
202,96
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
1,000000 19,61 19,61
3,000000 7,17 21,51
49,73
CUSTO HORARIO TOTAL 252,69
31,59
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,003000 2,23
4,16 1,480000 6,16
0,74 0,200000 0,15
0,64 2,400000 1,54
9,78 1,000000 9,78
0,77 0,200000 0,15
20,01
51,60
27,84% 14,37
65,97
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
75,42 15,31 45,37
117,40 15,31 117,40
0,00 0,00 9,41
172,18
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 7,17 28,68
45,90



Producao da Equipe 415,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Inseticida

P6 Calcario Dolomiticio

Sementes P/ Hidrossemeadura

Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 51212
Servico: Manta Vegetal
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Ate
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Ben
FERRAMENTAS

Total

1,00
1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 200,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Sementes P/ Hidrossemeadura
Manta Vegetal

Mulch Organico

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 5122
Servico: Em concreto Fck = 15 MPa
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinl
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/I
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz:
Caminhao Basculante: Mercedes Benz
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41
FERRAMENTAS

Total

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

Mao de Obra
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 2,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Unid

kg

kg

UTILIZACAO

Prod
0,500000
1,000000

20,510000

Improd
0,500000
0,000000
0,000000

Unid
kg

m2
kg

UTILIZACAO

Prod
1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000

20,510000

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Cimento Portland CP-32
Aditivo Plastiment BV-40
Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

DMT
0,000000
156,000000

CUSTO HORARIO TOTAL 218,08
0,53
Custo. Consumo Custo Unitario
0,83 0,020000 0,02
40,00 0,005000 0,20
0,05 0,200000 0,01
6,00 0,020000 0,12
0,34 0,200000 0,07
0,42
0,95
27,84% 0,26
1,21
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
77,55 15,31 46,43
117,40 15,31 117,40
0,00 0,00 9,41
173,24
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 7,17 28,68
45,90
CUSTO HORARIO TOTAL 219,14
1,10
Custo. Consumo Custo Unitario
0,83 0,075000 0,06
6,00 0,140000 0,84
2,97 1,000000 2,97
0,80 3,000000 2,40
6,27
7,37
27,84% 2,05
9,42
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,21
12,63 11,48 25,26
107,10 15,31 6,43
109,71 15,31 2,19
25,51 12,91 25,51
0,00 0,00 23,14
96,18
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 7,17 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
83,60
Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,840000 20,34
0,34 270,000000 91,80
2,01 0,540000 1,09
13,00 0,930000 12,09
125,32
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,270000 0,00
0,28 0,270000 11,79



Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 30,170000 0,44 1,260000 16,73
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,260000 0,00
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44 1,395000 0,00
Transporte de areia rodovia pavimentada 156,000000 0,29 1,395000 63,11
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,270000 0,00
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,270000 0,00
Total 91,63
Preco de Custo 300,55
Bonificacao 27,84% 83,67
Preco de Venda 384,22
tem: 5123
Servico: Pedra Argamassada
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,01 1,000000 0,000000 109,71 15,31 1,10
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 8,43
Total 9,53
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro 1,000000 12,44 12,44
Servente 4,000000 717 28,68
Total 41,12
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 50,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 50,65
Material B Unid Custo. Consumo Custo Unitario
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E RIM3 19,76 0,800000 15,81
Argamassa Cimento -Areia 1:3 m3 339,96 0,320000 108,79
Total 124,60
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de rachdo/pedra méao rodovia ndo pavimentada 30,170000 0,44 1,200000 15,93
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia pavimentada 0,000000 0,29 1,200000 0,00
Total 15,93
Preco de Custo 191,18
Bonificacao 27,84% 53,22
Preco de Venda 244,40
tem: 5124
Servico: Solo Cimento
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 6,01
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 717 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 121,000 CUSTO HORARIO TOTAL 44,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,37
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Usinagem de Solo-Cimento m3 75,84 1,000000 75,84
Total 75,84
Preco de Custo 76,21
Bonificacao 27,84% 21,22
Preco de Venda 97,43
tem: 51 3
Servico: Formas Comuns
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41 0,18 1,000000 0,000000 25,51 12,91 4,59
Maquina de Bancada: Copercort 0,18 1,000000 0,000000 0,25 0,00 0,05
FERRAMENTAS 0,00 20,510000  0,000000 0,00 0,00 4,02
Total 8,66



Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Carpinteiro 1,000000 12,44 12,44
Servente 1,000000 7,17 717
Total 19,61
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 28,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 28,27
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento de Aco CA-25 kg 4,16 0,250000 1,04
Pregos de Ferro 18X30 kg 5,10 0,100000 0,51
Caibros 7,5cm 7,5¢cm m 2,30 1,150000 2,65
Tabua de 5°2,5 cm x 30,0 cm m 2,70 1,920000 5,18
Gastalho 10 x 2,5 cm m 4,50 1,290000 5,81
Desmoldante kg 3,34 0,020000 0,07
Total 15,26
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,015800 0,00
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada 156,000000 0,28 0,015800 0,69
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,000250 0,00
Transporte comerc. de aco  rodovia pavimentada 156,000000 0,28 0,000250 0,01
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,015800 0,00
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,015800 0,00
Total 0,70
Preco de Custo 44,23
Bonificacao 27,84% 12,17
Preco de Venda 56,40
ltem: 51 4
Servico: Armadura de Agco CA 50/60
Unid: kg

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,48
Total 0,48
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,020000 17,22 0,34
Armador 0,080000 12,44 1,00
Servente 0,140000 717 1,00
Total 2,34
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 2,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,82
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Fornecimento de Aco CA-50 kg 4,20 1,100000 4,62
Arame Recozido N° 18 kg 4,53 0,010000 0,05
Total 4,67
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,42 0,001100 0,00
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada 156,000000 0,28 0,001100 0,05
Transporte local de ago Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,001100 0,00
Transporte local de ago Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,001100 0,00
Total 0,05
Preco de Custo 7,54
Bonificacao 27,84% 2,10
Preco de Venda 9,64
ltem: 5151
Servico: Reaterro - compactacdo manual (Apiloamento)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compactador Manual: Wacker  ES60! 1,00 1,000000 0,000000 16,08 11,48 16,08
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,56
Total 18,64
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 17,22 1,72
Servente 1,500000 717 10,76

Total

12,48



Producao da Equipe 1,500 CUSTO HORARIO TOTAL 31,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 20,75
Preco de Custo 20,75
Bonificacao 27,84% 5,77
Preco de Venda 26,52
tem: 5152
Servico: Reaterro -Compactagdo Mecéanica
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Compactador Manual : Wacker : VPY- 1,00 1,000000 0,000000 15,08 11,48 15,08
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,47
Total 16,55
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Servente 1,000000 7,17 7,17
Total 717
Producao da Equipe 1,500 CUSTO HORARIO TOTAL 23,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,81
Preco de Custo 15,81
Bonificacao 27,84% 4,40
Preco de Venda 20,21
tem: 5212
Servico: Escavagao Manual em Material de 22 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 6,24
Total 6,24
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,100000 17,22 1,72
Servente 4,000000 717 28,68
Total 30,40
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 36,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 36,64
Preco de Custo 36,64
Bonificacao 27,84% 10,20
Preco de Venda 46,84
tem: 525
Servico: Concreto Magro Fck = 10 MPa
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/] 2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,06  1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-41 1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
Total 96,18
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Pedreiro 1,000000 12,44 12,44
Servente 14,000000 717 100,38
Total 112,82
Producao da Equipe 2,500 CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 83,60
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 0,890000 21,56
Cimento Portland CP-32 kg 0,34 200,000000 68,00
Areia Comercial m3 13,00 0,700000 9,10
Total 98,66



Transporte DMT
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 156,000000
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 30,170000
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte de areia rodovia pavimentada 156,000000
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada 0,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 527
Servico: Concr.Fck=20MPa
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Prod Improd
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000
Transportador Manual: Laguna Carrinl 3,00 0,690000 0,310000
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/I 2,00  1,000000 0,000000
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 0,06 1,000000 0,000000
Caminhao Basculante: Mercedes Benz 0,02 1,000000 0,000000
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-4 1,00 1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000  0,000000
Total
Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total
Producao da Equipe 2,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3
Cimento Portland CP-32 kg
Areia Comercial m3
Total
Transporte DMT
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 156,000000
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 30,170000
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte de areia rodovia pavimentada 156,000000
Transporte local de cimento  Rodovia nao pavimentada 0,000000
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada 0,000000

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 52 8

Servico: Grelha 30 x 90 em Concreto  Armado para Caixa de Ralo

Unid: unid

Material

Forma de Placa Compensada para Bueiros, Galerias e Alas

Concreto FCK= 15 Mpa -
Armadura de Ago CA 50/60
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 2
Servico: Tubo Diametro 0,20m
Unid: m

Material
Confeccéo Tubos Concr. Perfurado D=0,20m

Unid
m2
m3
kg

Unid

Custo. Consumo
0,42 0,200000
0,28 0,200000
0,44 1,335000
0,29 1,335000
0,44 1,050000
0,29 1,050000
0,75 0,200000
0,56 0,200000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
13,44 12,91
0,10 0,00
12,63 11,48
107,10 15,31
109,71 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 12,44
14,000000 717
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
24,22 0,840000
0,34 310,000000
13,00 0,900000
Custo. Consumo
0,42 0,310000
0,28 0,310000
0,44 1,260000
0,29 1,260000
0,44 1,350000
0,29 1,350000
0,75 0,310000
0,56 0,310000
27,84%
Custo. Consumo
53,98 0,254900
300,55 0,083678
7,54 11,600000
27,84%
Custo. Consumo
16,48 1,000000

Custo Unitario
0,00
8,74
17,72
0,00
0,00
47,50
0,00
0,00
73,96

256,22
71,33
327,55

Custo Horario
13,44
0,21
25,26
6,43
2,19
25,51
23,14
96,18

Custo Horario
12,44
100,38
112,82

209,00
83,60

Custo Unitario
20,34
105,40
11,70
137,44

Custo Unitario
0,00
13,54
16,73
0,00
0,00
61,07
0,00
0,00
91,34

312,38
86,97
399,35

Custo Unitario
13,76
25,15
87,46
126,37

126,37
35,18
161,55

Custo Unitario
16,48



Total

Transporte DMT

Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 3
Servico: Material drenante - Brita
Unid: m3

Material Unid
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 5 3 4
Servico: Material de Enchimento - Areia
Unid: m3

Material Unid
Areia Extraida com Escavadeira Hidraulica m3

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 6
Servico: Geotextil Nao Tecido Tipo RT - 17 ou Similar
Unid: m2

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI300 m2

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 53 7
Servico: Execugéo de Dreno Inclusive  Selo de Material Argiloso
Unid: m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Solo Local / Selo de Argila Apiloado m3

16,48

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 0,040000 1,07
0,73 0,040000 0,00
1,07

17,55
27,84% 4,89
22,44

Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 1,000000 24,22
24,22

24,22
27,84% 6,74
30,96

Custo. Consumo Custo Unitario
6,20 1,000000 6,20
6,20

6,20
27,84% 1,73
7,93

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,03
0,03

Quant. Salario Custo Horario
0,030000 717 0,22
0,22

CUSTO HORARIO TOTAL 0,25
0,25

Custo. Consumo Custo Unitario
5,26 1,080000 5,68
5,68

5,93
27,84% 1,65
7,58

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 2,91
2,91

Quant. Salario Custo Horario
0,200000 17,22 3,44
0,080000 12,44 1,00
2,000000 717 14,34

18,78

CUSTO HORARIO TOTAL 21,69
21,69

Custo. Consumo Custo Unitario
15,09 0,150000 2,26



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

27,84%

tem: 5413
Servico: Em Material de 32 Categoria
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Carregadeira de Pneus Caterpillal 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 36! 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91
Martelete: Atlas Copco RH658-6L 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copc 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-11 2,00 0,550000 0,450000 184,07 15,31
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22
Blaster 1,000000 19,61
Servente 1,000000 717
Total
Producao da Equipe 20,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000
Retardador de Cordel un 9,78 0,040000
Estopim m 0,77 0,025000
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54 0,001000
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35 0,001000
Punho para Perfuratrizde  Esteira un 847,05 0,000800
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77 0,000700
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 5 4 2
Servico: Colchao Drenante com Brita
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Total
Mao de Obra Quant. Salario
Servente 2,000000 717
Total
Producao da Equipe 87,000 CUSTO HORARIO TOTAL
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid Custo. Consumo
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 1,100000
Total
Preco de Custo
Bonificacao 27,84%
Preco de Venda
ltem: 5 4 4
Servico: Colchao drenante com rachao
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Cor 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00

Custo Horario

72,22

116,75

12,28

66,08

216,26

6,82

490,41

Custo Horario
17,22
19,61
717
44,00

534,41
26,72

Custo Unitario
0,60
1,75
0,01
0,51
0,39
0,02
0,73
0,19
0,68
0,53
5,41

32,13
8,94
41,07

Custo Horario
331,24
2,22
333,46

Custo Horario
14,34
14,34

347,80
4,00

Custo Unitario
26,64
26,64

30,64
8,53
39,17

Custo Horario
331,24
2,22



Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

87,000

Material
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 55 2
Servico: Tubo Diametro 0,20 m Perfurado ou Poroso
Unid: m

Material
Confeccéo Tubos Concr.
Total

Perfurado D=0,20m

Transporte

Transporte local de tubos
Transporte local de tubos
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 1
Servico: Perfuragdo em Solo
Unid: m

Qtde
Mach 8!

Equipamentos
Tripé-Sonda: Maquesonda
FERRAMENTAS

Total

1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

1,000

Material

Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas
Coroa de Widia Linha NX
Sapata de Widia Linha NX
Revestimento C/ Conector Linha NX
Calibrador de Widia Simples  Linh NX
Total

C/ Niples

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 56 2
Servico: Perfuragdo em Rocha
Unid: m

Qtde
Mach 8!

Equipamentos
Tripé-Sonda: Maquesonda
FERRAMENTAS

Total

1,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Prod

Prod

Unid

PRODUZIDOS-(CONST E RIM3

Unid

DMT

32,500000
0,000000

UTILIZACAO
Improd

1,000000
20,510000

Unid
un
un
un
un
un
un

UTILIZACAO
Improd

1,000000
20,510000

0,000000
0,000000

0,000000
0,000000

333,46

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 717 14,34
14,34
CUSTO HORARIO TOTAL 347,80
4,00

Custo. Consumo Custo Unitario
19,76 1,100000 21,74
21,74
25,74
27,84% 7,17
32,91

Custo. Consumo Custo Unitario
16,48 1,000000 16,48
16,48

Custo. Consumo Custo Unitario
0,82 0,040000 1,07
0,73 0,040000 0,00
1,07
17,55
27,84% 4,89
22,44

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
24,54 0,00 24,54
0,00 0,00 12,95
37,49

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
3,000000 8,13 24,39
63,12
CUSTO HORARIO TOTAL 100,61
100,61

Custo. Consumo Custo Unitario
710,00 0,004000 2,84
440,00 0,002000 0,88
160,00 0,020000 3,20
160,00 0,012500 2,00
425,00 0,003300 1,40
160,00 0,012500 2,00
12,32
112,93
27,84% 31,44
144,37

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
24,54 0,00 24,54
0,00 0,00 12,95
37,49

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51



Ajudante 3,000000 8,13 24,39
Total 63,12
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 100,61
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 100,61
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Coroa de Diamante Linha NX un 967,00 0,125000 120,88
Calibrador de Diamante Linha NX un 484,00 0,083300 40,32
Mola Comum Linha NX un 41,00 0,200000 8,20
Barrilete Simples Linha NX un 710,00 0,010000 7,10
Haste Paredes Paralelas C/ Niples un 440,00 0,005000 2,20
Total 178,70
Preco de Custo 279,31
Bonificacao 27,84% 77,76
Preco de Venda 357,07
ltem: 56 3
Servico: Execugdo do Dreno
Unid: m

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Maquina Manual: Bosch: 1184  Furade 1,00 1,000000 0,000000 0,09 0,00 0,09
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 6,18
Total 6,27
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 3,000000 717 21,51
Total 30,12
Producao da Equipe 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 36,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 36,39
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Cola Para Tubo PVC ar 0,03 20,000000 0,60
Geotéxtil Tecido Nao Agulhado TRI300 m2 5,26 0,200000 1,05
Tubo de PVC Rigido D=50 mm m 5,33 1,000000 5,33
Fio de Nylon N.040 m 0,02 5,000000 0,10
Total 7,08
Preco de Custo 43,47
Bonificacao 27,84% 12,10
Preco de Venda 55,57
ltem: 56 4
Servico: Dreno de Talvegue
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Col 1,00 0,500000 0,500000 186,60 16,74 101,67
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,36
Total 114,03
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 6,000000 717 43,02
Total 60,24
Producao da Equipe 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL 174,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,49
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E RIM3 19,76 0,600000 11,86
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3 24,22 0,300000 7,27
Areia Comercial m3 13,00 0,100000 1,30
Total 20,43
Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44 0,450000 0,00
Transporte de brita rodovia pavimentada 133,000000 0,29 0,450000 17,36
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,44 0,150000 0,00
Transporte de areia rodovia pavimentada 133,000000 0,29 0,150000 5,79
Transporte de rachdo/pedra méao rodovia nao pavimentada 0,000000 0,44 0,900000 0,00
Transporte de rachdo/pedra méo rodovia pavimentada 133,000000 0,29 0,900000 34,71
Total 57,86



Preco de Custo 81,78
Bonificacao 27,84% 22,77
Preco de Venda 104,55



