COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 3F - SETEMBRO 09 - BAHIA - BDI CORRIGIDO

ltem: 7 1 1
Servico: Cercas Empregando
Unid: m

Mourdes de Madeira

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Farpado N°16 Galv.  Simples

Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9

Mourao Suporte Madeira H=2,15m D=10 cm
Mourao Esticador Madeira H=2,55 m D=15 cm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 1 2
Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 2
Unid: m

Equipamentos

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fabricagdo Mourao Concr.Estic. Secao Quadr.15 cm
Fabric.Mourdo Concr.Suporte  Se¢do Quadr.10 cm
Rocada Manual

Arame Recozido N° 18

Arame Farpado N°16 Galv.  Simples

Total

Transporte

Transp mourdo de concreto  rodovia ndo pavimentada
Transp mour&o concreto rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 13
Servico: Porteiras
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Carpinteiro

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,01 1,000000 0,000000 107,10 15,31 1,07
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,77
1,84
Quant. Salario Custo Horario
0,050000 17,22 0,86
0,400000 7,17 2,87
3,73
1,500 CUSTO HORARIO TOTAL 5,57
3,71
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m 0,32 5,000000 1,60
kg 517 0,006700 0,03
un 11,30 0,370000 4,18
un 11,30 0,020000 0,23
6,04
9,75
27,84% 2,71
12,46
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,02 1,000000 0,000000 84,99 15,31 1,70
0,05 1,000000 0,000000 107,10 15,31 5,36
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 18,24
25,30
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
10,000000 7,17 71,70
88,92
10,000 CUSTO HORARIO TOTAL 114,22
11,42
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 83,44 0,005000 0,42
un 25,26 0,353600 8,93
m2 0,07 2,000000 0,14
kg 4,53 0,011400 0,05
m 0,32 5,000000 1,60
11,14
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
42,000000 0,75 0,025720 0,81
16,500000 0,56 0,025720 0,24
1,05
23,61
27,84% 6,57
30,18
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 40,70
40,70
Quant. Salario Custo Horario
8,200000 12,44 102,01



Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Paraf. Zincado Francés
Dobradica 11x18

Pega 20cm x 20cm x 2,40 m
Peca 10cm x 7,5cm x 1,50m
Pega 12cm x 7,5cm x 1,50m
Tébua 2,5cm x 12cm x 3,50m
Tabua 2,5cm x 7cm x 2,25m
Trinco da Porteira

Total

4"5/16"

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 1 4
Servico: Mata-Burros
Unid: unid

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=20MPa

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 715
Servico: Remanejamento de Cercas Com Reaproveitamento de Materiais
Unid: m

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Farpado N°16 Galv.  Simples
Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 716
Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 1
Unid: m

Equipamentos Qtde

1,000

Unid
un
par
un
un
un
un
un
un

UTILIZACAO
Prod
20,510000

Improd
0,00

1,000

Unid
m2
m3

UTILIZACAO
Prod
20,510000

Improd
0,00

50,000

Unid

kg

UTILIZACAO

Prod Improd

0,000000

0,000000

13,450000 717 96,44
198,45
CUSTO HORARIO TOTAL 239,15
239,15
Custo. Consumo Custo Unitario
0,64 25,000000 16,00
53,01 1,000000 53,01
148,80 2,000000 297,60
17,44 2,000000 34,88
20,93 1,000000 20,93
16,28 4,000000 65,12
6,10 4,000000 24,40
12,16 1,000000 12,16
524,10
763,25
27,84% 212,49
975,74
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 66,71
66,71
Quant. Salario Custo Horario
7,500000 17,22 129,15
10,000000 12,44 124,40
10,000000 7,17 71,70
325,25
CUSTO HORARIO TOTAL 391,96
391,96
Custo. Consumo Custo Unitario
43,71 36,800000 1.608,53
279,45 1,850000 516,98
2.125,51
2.517,47
27,84% 700,86
3.218,33
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 11,76
11,76
Quant. Salario Custo Horario
8,000000 717 57,36
57,36
CUSTO HORARIO TOTAL 69,12
1,38
Custo. Consumo Custo Unitario
0,32 5,000000 1,60
5,17 0,008400 0,04
1,64
3,02
27,84% 0,84
3,86
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario



Caminhao Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fabricagdo Mourao Concr.Estic. Secao Quadr.18 cm
Fabric.Mourdo Concr.Suporte  Se¢do Quadr.10 cm - tipo 1
Arame Recozido N° 18

Arame liso ago zincado

Total

Transporte

Transp mouré&o de concreto
Transp mourdo concreto
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 1

Servico: Revestimento Vegetal de Talude (Hidrossemeadura)
Unid: m2

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: Atego 1418/42 - Fixa 9t
M. Benz/Consmagq : 1420 - 55001

Equip. Para Hidrosemeadura:
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Inseticida

P6 Calcério Dolomiticio

Sementes P/ Hidrossemeadura

Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 2
Servico: Protegao de Taludes Com Solo Coesivo
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |
Tambor pé de carneiro rebocéavel

Guincho de elevagéo lateral  (acoplamento)
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Ajudante
Total

Producao da Equipe

0,02
0,05
0,00

10,000

Qtde
1,00
1,00
0,00

415,000

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

100,000

1,000000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod
0,500000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
15,510000

0,000000 84,99 15,31 1,70
0,000000 107,10 15,31 5,36
0,000000 0,00 0,00 18,24
25,30

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
10,000000 7,17 71,70
88,92
CUSTO HORARIO TOTAL 114,22
11,42

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 80,10 0,005000 0,40
un 29,61 0,333000 9,86
kg 4,53 0,014250 0,06
m 0,39 5,000000 1,95
12,27

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
32,500000 0,75 0,026942 0,66
0,000000 0,56 0,026942 0,00
0,66
24,35
27,84% 6,78
31,13

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,500000 75,42 15,31 45,37
0,000000 117,40 15,31 117,40
0,000000 0,00 0,00 9,41
172,18

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 717 28,68
45,90
CUSTO HORARIO TOTAL 218,08
0,53

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 0,83 0,020000 0,02
| 40,00 0,005000 0,20
kg 0,05 0,200000 0,01
kg 6,00 0,020000 0,12
kg 0,34 0,200000 0,07
0,42
0,95
27,84% 0,26
1,21

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 186,60 16,74 186,60
0,000000 77,55 15,31 77,55
0,000000 3,92 0,00 3,92
0,000000 16,80 0,00 16,80
0,000000 0,00 0,00 5,71
290,58

Quant. Salario Custo Horario
4,000000 717 28,68
1,000000 8,13 8,13
36,81
CUSTO HORARIO TOTAL 327,39



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Escav. e Carga de Mater. de  Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 3
Servico: Transporte de solo
Unid: m3xkm

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

10M3 Rod.n&o Pav.

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 2 4
Servico: Protegao de Taludes Com Manta Vegetal
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |

Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmagq : 1420 - 5500I
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Sementes P/ Hidrossemeadura
Manta Vegetal

Mulch Organico

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 725
Servico: Protegao de Taludes Com Tela Vegetal
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |

Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmagq : 1420 - 5500I
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Sementes P/ Hidrossemeadura
Mulch Orgéanico

Tela vegetal

Total

Preco de Custo

1,00
1,00
0,00

200,000

1,00
1,00
0,00

200,000

UTILIZACAO
Prod
0,500000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod
0,700000
1,000000
20,510000

3,27

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 3,89 1,200000 4,67
4,67
7,94
27,84% 2,21
10,15

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
tkm 0,56 1,500000 0,84
0,84
0,84
27,84% 0,23
1,07

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,500000 77,55 15,31 46,43
0,000000 117,40 15,31 117,40
0,000000 0,00 0,00 9,41
173,24

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 7,17 28,68
45,90
CUSTO HORARIO TOTAL 219,14
1,10

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 0,83 0,075000 0,06
kg 6,00 0,140000 0,84
m2 2,97 1,000000 2,97
kg 0,80 3,000000 2,40
6,27
7,37
27,84% 2,05
9,42

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,300000 77,55 15,31 58,88
0,000000 117,40 15,31 117,40
0,000000 0,00 0,00 9,41
185,69

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 7,17 28,68
45,90
CUSTO HORARIO TOTAL 231,59
1,16

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 0,83 0,200000 0,17
kg 6,00 0,200000 1,20
kg 0,80 3,000000 2,40
m2 3,10 1,000000 3,10
6,87
8,03



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 1
Servico: Gabides Tipo Manta
Unid: m3

Equipamentos

Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Pedra de Mao
Gabido Colchao
Total

ZN/AL+PVC 4x2x0,30m

Transporte

Transporte de rach@o/pedra mao rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachao/pedra méo rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 2
Servico: Gabides Tipo Saco
Unid: m3

Equipamentos

Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 320DL - C/ Est.
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Pedra de Mao
Gabiao Saco
Total

ZN/AL+PVC

Transporte

Transporte de rach@o/pedra méo rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachao/pedra méo rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 3
Servico: Gabides Tipo Caixa
Unid: m3

Equipamentos
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

Qtde
1,00
0,05
0,00

3,300

Qtde
1,00
0,05
0,00

6,000

Qtde
1,00
0,05

UTILIZACAO
Prod
1,000000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod
1,000000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod
1,000000
1,000000

27,84% 2,24
10,27
CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 67,60 16,74 67,60
0,000000 109,71 15,31 5,49
0,000000 0,00 0,00 23,03
96,12
Quant. Salario Custo Horario
0,300000 17,22 5,17
4,000000 12,44 49,76
8,000000 7,17 57,36
112,29
CUSTO HORARIO TOTAL 208,41
63,15
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 44,53 1,000000 44,53
m2 520,59 0,420000 218,65
263,18
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,44 1,500000 0,00
29,520000 0,29 1,500000 12,84
12,84
339,17
27,84% 94,42
433,59
CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 149,86 17,70 149,86
0,000000 109,71 15,31 5,49
0,000000 0,00 0,00 28,05
183,40
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 12,44 62,20
8,000000 7,17 57,36
136,78
CUSTO HORARIO TOTAL 320,18
53,36
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 44,53 1,150000 51,21
un 161,07 1,000000 161,07
212,28
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,44 1,725000 0,00
29,520000 0,29 1,725000 14,77
14,77
280,41
27,84% 78,07
358,48
CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 67,60 16,74 67,60
0,000000 109,71 15,31 5,49



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5¢cm7,5cm
Tabua 2,5 x 22,5 cm
Pedra de Mao

Gabido Caixa 2x1x0,50m
Total

Transporte

ZN/AL+PVC

Transporte de rach@o/pedra mao rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachao/pedra méo rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 4 1
Servico: Com sacaria de solo cimento
Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Usinagem de Solo-Cimento
Saco de aniagem

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 42
Servico: Com sacaria de solo semente
Unid: m3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)
P6 Calcério Dolomiticio
Saco de aniagem
Sementes

Total

(10% de cimento)

(solo ad. e sement. gramineas

0,00 20,510000 0,000000

4,200

Unid
kg

m3
un

DMT
0,000000
29,520000

UTILIZACAO
Prod
20,510000

Qtde Improd

0,00 0,000000

1,000

Unid
m3
un

UTILIZACAO
Prod
20,510000

Qtde Improd

0,00 0,000000

1,500

Unid
kg
kg
un
kg

0,00 0,00 23,74
96,83

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
4,000000 12,44 49,76
8,000000 717 57,36
115,73
CUSTO HORARIO TOTAL 212,56
50,61

Custo. Consumo Custo Unitario
5,10 0,150000 0,77
2,30 0,600000 1,38
3,00 0,800000 2,40
44,53 1,150000 51,21
202,39 1,000000 202,39
258,15

Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 1,725000 0,00
0,29 1,725000 14,77
14,77
323,53
27,84% 90,07
413,60

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 12,36
12,36

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
6,000000 717 43,02
60,24
CUSTO HORARIO TOTAL 72,60
72,60

Custo. Consumo Custo Unitario
69,36 1,000000 69,36
1,91 42,000000 80,22
149,58
222,18
27,84% 61,85
284,03

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 24,12
24,12

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
14,000000 7,17 100,38
117,60
CUSTO HORARIO TOTAL 141,72
94,48

Custo. Consumo Custo Unitario
0,83 0,300000 0,25
0,05 2,000000 0,10
1,91 42,000000 80,22
6,00 0,100000 0,60
81,17



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3431
Servico: Fornecimento e Aplicagédo
Unid: m3

Blocos de Rocha

Equipamentos
Escavadeira Hidraulica
FERRAMENTAS

Total

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Total

PRODUZIDOS-(CONST E REST)

Transporte

Transporte de rachao/pedra méo rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachao/pedra méo rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 4 1
Servico: Passagem de nivel tipo 1
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Concreto FCK = 35 MPA
Armadura de Ago CA 50/60
Cantoneira

Chumbadores

Placa de sinalizagéo total
Poste em ago comprimento
Total

refletiva
3,50 m

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 4 2
Servico: Passagem de nivel tipo 2
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

175,65
27,84% 48,90
224,55
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,750000 0,250000 228,36 17,70 175,70
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 10,49
186,19
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 12,44 12,44
3,000000 7,17 21,51
51,17
87,000 CUSTO HORARIO TOTAL 237,36
2,73
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
M3 19,76 1,000000 19,76
19,76
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
4,020000 0,44 1,500000 2,65
16,500000 0,29 1,500000 7,18
9,83
32,32
27,84% 9,00
41,32
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,46
16,46
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 17,22 34,44
10,000000 7,17 71,70
106,14
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 122,60
122,60
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 43,71 22,510000 983,91
m3 71,42 1,930000 137,84
m3 309,80 4,600000 1.425,08
kg 7,50 1059,000000 7.942,50
kg 4,29  372,000000 1.595,88
kg 4,50 7,560000 34,02
m2 273,74 20,000000 5.474,80
unid 180,00 1,000000 180,00
17.774,03
17.896,63
27,84% 5.526,24
23.422,87
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,46
16,46
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 17,22 34,44



Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concreto Estrut FCK=25 MPA
Concreto FCK = 35 MPA

Armadura de Ago CA 50/60
Cantoneira

Chumbadores

Placa de sinalizagdo total  refletiva
Poste em ago comprimento 3,50 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 5
Servico: Limpeza camada vegetal em  jazida
Unid: m2

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 7 6

Servico: Exec. de Prot. de Taludes em Cortes de Rocha Fratur. ¢ A

Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Injecao de Argamassa

Perfuragcdo em Rocha 3"

Arame Revestido com PVC n° 14

Tela Arame Revestido com PVC, n° 14, Malha 8x10
Aco D=16,0 mm CA 50

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 7
Servico: Plantio de Mudas de Arvores
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS

Qtde

1,000

Unid
m2
m3
m3
kg
kg
kg
m2
unid

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
0,00 15,510000 0,000000

571,000

Qtde

Qtde

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000

1,000

Unid
saco

kg
m2
kg

UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000

10,000000 717 71,70
106,14
CUSTO HORARIO TOTAL 122,60
122,60
Custo. Consumo Custo Unitario
43,71 11,350000 496,11
71,42 0,970000 69,28
309,80 2,300000 712,54
7,50  530,000000 3.975,00
4,29  186,000000 797,94
4,50 3,780000 17,01
273,74 3,620000 990,94
180,00 1,000000 180,00
7.238,82
7.361,42
27,84% 2.049,42
9.410,84
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
186,60 16,74 186,60
0,00 0,00 3,56
190,16
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 7,17 14,34
22,95
CUSTO HORARIO TOTAL 213,11
0,37
0,37
27,84% 0,10
0,47
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,39
1,39
Quant. Salario Custo Horario
0,060000 17,22 1,03
0,800000 717 5,74
6,77
CUSTO HORARIO TOTAL 8,16
8,16
Custo. Consumo Custo Unitario
84,30 0,050000 4,22
279,31 0,550000 153,62
12,56 0,003200 0,04
11,06 1,100000 12,17
3,75 3,200000 12,00
182,05
190,21
27,84% 52,95
243,16
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario

0,00 0,00 0,36



Total

Mao de Obra
Jardineiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

P6 Calcério Dolomiticio

Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Fosfato de Rochas

Muda de Arbusto

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 8
Servico: Muro de Prot de Via c/Alt de 2,0m, em Tij de Concreto S Rev
Unid: m

Material

Forma Comum de Madeira

Concreto FCK= 15 Mpa -

Armadura de Ago CA 50/60

Escavagdo Manual em Material de 1° Categoria
Alvenaria de Bloco de Concreto 40x20x20

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 79 11
Servico: Escavagdo Manual em Material de 1° Categoria
Unid: m3

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7912
Servico: Escavagdo Manual em Material de 2° Categoria
Unid: m3

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

UTILIZACAO

Prod

20,510000

UTILIZACAO

Prod

20,510000

Unid
kg
kg
kg
kg
un

Unid
m2
m3
kg
m3
m2

Improd

0,000000

Improd

0,000000

Quant.
0,090000
0,090000

Salario

12,44
717

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
0,83 0,074000
0,05 0,074000
0,34 0,500000
0,70 0,074000
3,52 1,000000
27,84%
Custo. Consumo
43,71 1,800000
247,66 0,162500
7,50 11,375000
34,56 0,100000
36,01 2,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
4,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Quant.
0,100000
4,000000

Improd

Salario

0,00

17,22
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

Custo Horario

0,36

1,12
0,65
1,77

2,13
2,13

Custo Unitario

0,06
0,00
0,17
0,05
3,52
3,80

5,93
1,65
7,58

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Horario

78,68
40,24
85,31
3,46
72,02
279,71

279,71
77,87
357,58

5,88
5,88

28,68
28,68

34,56
34,56

34,56
9,62
44,18

6,24
6,24

1,72
28,68
30,40

36,64
36,64

36,64
10,20
46,84



ltem: 7913
Servico: Escavagdo em Material de
Unid: m3

3° Categoria

Equipamentos

Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N°8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 2
Servico: Reaterro
Unid: m3

Equipamentos

Compactador Manual: Wacker
FERRAMENTAS

Total

ES600 - Soquete Vibratério

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 3 1
Servico: Grau de Compactacdo
Unid: m3

95% (Procotor Normal)

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac CA-25-P Pé de Carneiro Autop.
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson : MF 292/4

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00 0,500000 0,500000 67,60 16,74
1,00 1,000000 0,000000 61,51 12,91
3,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48
1,00 0,530000 0,470000 84,99 15,31
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
0,500000 17,22
1,000000 19,61
3,000000 717

8,000 CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
un 744,05 0,003000
kg 4,16 1,480000
un 0,74 0,200000
m 0,64 2,400000
un 9,78 1,000000
m 0,77 0,200000
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000 16,08 11,48
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
0,100000 17,22
1,500000 717
1,500 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00 0,410000 0,590000 124,24 16,74
1,00 0,720000 0,280000 60,45 12,91
1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91
1,00 0,690000 0,310000 2,33 0,00
2,00 0,690000 0,310000 109,59 15,31
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
2,000000 717
224,000 CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Horario

Custo Horario

42,17
61,51
36,84
52,24
10,20
202,96

8,61
19,61
21,51
49,73

252,69
31,59

Custo Unitario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Horario

Custo Horario

2,23
6,16
0,15
1,54
9,78
0,15
20,01

51,60
14,37
65,97

16,08
2,56
18,64

1,72
10,76
12,48

31,12
20,75

20,75
5,78
26,53

60,82
47,14
100,95
1,61
160,72
4,89
376,13

17,22
14,34
31,56

407,69
1,82



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7932
Servico: Grau de Compactagdo 100% (Proctor Normal)
Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H

Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4

Rolo Compactador Dynapac CA-25-P Pé de Carneiro Autop.
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 4
Servico: Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Unid: m2

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
Maquina de Bancada: Copercorte:- Serra Circular
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25
Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5¢cm7,5cm
Tébua de 5°2,5 cm x 30,0 cm
Gastalho 10 x 2,5 cm
Desmoldante

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de aco  rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 951
Servico: Concreto FCK= 15 Mpa -
Unid: m3

Equipamentos
Betoneira: Penedo:-320 |
Transportador Manual: Laguna Carrinho de Méao 80|

1,82

27,84% 0,51
2,33
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,300000 0,700000 124,24 16,74 48,99
1,00 0,540000 0,460000 60,45 12,91 38,58
1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
1,00 0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
2,00 0,540000 0,460000 109,59 15,31 132,44
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,89
327,06
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 717 14,34
31,56
168,000 CUSTO HORARIO TOTAL 358,62
2,13
2,13
27,84% 0,59
2,72
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,18 1,000000 0,000000 25,51 12,91 4,59
0,18 1,000000 0,000000 0,25 0,00 0,05
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 4,02
8,66
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
1,000000 717 7,17
19,61
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 28,27
28,27
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 4,16 0,250000 1,04
kg 5,10 0,100000 0,51
m 2,30 1,150000 2,65
m 2,70 1,920000 5,18
m 4,50 1,290000 5,81
kg 3,34 0,020000 0,07
15,26
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,015800 0,00
41,700000 0,28 0,015800 0,18
0,000000 0,42 0,000250 0,00
41,700000 0,28 0,000250 0,00
0,000000 0,75 0,015800 0,00
0,000000 0,56 0,015800 0,00
0,18
43,71
27,84% 12,17
55,88
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21



Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersdo

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia n&o pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia n&o pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 952
Servico: Concreto FCK 30 Mpa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Méao 80|
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersédo

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo

2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

Qtde
1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod
1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3
kg
kg
m3

DMT
0,000000
41,700000
29,520000
0,000000
0,000000
47,500000
0,000000
0,000000

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3
kg
kg
m3

DMT
0,000000
41,700000
29,520000
0,000000
0,000000
30,000000
0,000000
0,000000

12,63 11,48
107,10 15,31
109,71 15,31

25,51 12,91

0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 12,44
14,000000 7,17
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
24,22 0,840000
0,34  270,000000
2,01 0,540000
13,00 0,930000
Custo. Consumo
0,42 0,270000
0,28 0,270000
0,44 1,260000
0,29 1,260000
0,44 1,395000
0,29 1,395000
0,75 0,270000
0,56 0,270000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
13,44 12,91
0,10 0,00

12,63 11,48
107,10 15,31
109,71 15,31

25,51 12,91

0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 12,44
14,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
24,22
0,34
2,01
13,00

Custo.
0,42
0,28
0,44
0,29
0,44
0,29
0,75
0,56

Consumo

0,720000
398,000000
0,980000
0,664000

Consumo
0,398000
0,398000
1,080000
1,080000
0,996000
0,996000
0,398000
0,398000

25,26
6,43
2,19

25,51

23,14

96,18

Custo Horario
12,44
100,38
112,82

209,00
83,60

Custo Unitario
20,34
91,80
1,09
12,09
125,32

Custo Unitario
0,00
3,15
16,37
0,00
0,00
19,22
0,00
0,00
38,74

247,66
68,95
316,61

Custo Horario
13,44
0,21
25,26
6,43
2,19
25,51
23,14
96,18

Custo Horario
12,44
100,38
112,82

209,00
83,60

Custo Unitario
17,44
135,32
1,97
8,63
163,36

Custo Unitario
0,00
4,65
14,03
0,00
0,00
8,67
0,00
0,00
27,35

274,31



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 6
Servico: Armadura de Ago CA 50/60
Unid: kg

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-50
Arame Recozido N° 18
Total

Transporte

Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de aco  rodovia pavimentada
Transporte local de ago Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de aco Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 97
Servico: Junta O-22 (Sika ou Similar)
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Fugenband O-22
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 9 8 1

Servico: Perfuragdo em Solo
Unid: m

Equipamentos

Tripé-Sonda: Maquesonda Mach 850 - Tripé-Sonda Mot

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

27,84% 76,37
350,68
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,48
0,48
Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,080000 12,44 1,00
0,140000 7,17 1,00
2,34
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 2,82
2,82
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 7,50 0,800000 6,00
kg 4,53 0,010000 0,05
6,05
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,001100 0,00
41,700000 0,28 0,001100 0,01
0,000000 0,75 0,001100 0,00
0,000000 0,56 0,001100 0,00
0,01
8,88
27,84% 0,71
9,59
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,61
0,61
Quant. Salario Custo Horario
0,417000 717 2,99
2,99
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 3,60
3,60
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m 43,86 1,150000 50,44
50,44
54,04
27,84% 15,04
69,08
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 24,54 0,00 24,54
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,95
37,49
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
3,000000 8,13 24,39
63,12
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 100,61
100,61



Material

Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas
Coroa de Widia Linha NX
Sapata de Widia Linha NX
Revestimento C/ Conector Linha NX
Calibrador de Widia Simples  Linh NX
Total

C/ Niples

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7982
Servico: Perfuragdo em Rocha
Unid: m

Equipamentos
Tripé-Sonda: Maguesonda
FERRAMENTAS

Total

Mach 850 - Tripé-Sonda Mot

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Coroa de Diamante Linha NX
Calibrador de Diamante Linha NX
Mola Comum Linha NX
Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas
Total

C/ Niples

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 799
Servico: Tirantes 35t
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Luva de Emenda D=32MM
Porca de Ancoragem D=32mm
Contra Porca H=35MM D=32mm
Aco St 85/105 D=32mm
Placa de Ancoragem -
Bainha Metalica D=40mm
Pintura Epédxica - Barra D=32mm
Macaco P/ Prot. de Tirante  D=32mm
Total

200x200x38mm

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 910

Qtde

Qtde

UTILIZACAO
Prod
1,00 1,000000
0,00 20,510000

1,000

UTILIZACAO
Prod
0,00 15,510000

8,000

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 710,00 0,004000 2,84
un 440,00 0,002000 0,88
un 160,00 0,020000 3,20
un 160,00 0,012500 2,00
un 425,00 0,003300 1,40
un 160,00 0,012500 2,00
12,32
112,93
27,84% 31,44
144,37

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 24,54 0,00 24,54
0,000000 0,00 0,00 12,95
37,49

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
3,000000 8,13 24,39
63,12
CUSTO HORARIO TOTAL 100,61
100,61

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 967,00 0,125000 120,88
un 484,00 0,083300 40,32
un 41,00 0,200000 8,20
un 710,00 0,010000 7,10
un 440,00 0,005000 2,20
178,70
279,31
27,84% 77,76
357,07

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 6,82
6,82

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 12,44 12,44
2,000000 7,17 14,34
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 50,82
6,35

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 88,33 0,125000 11,04
un 61,71 0,083000 5,12
un 30,25 0,083000 2,51
m 79,89 1,000000 79,89
un 178,50 0,083000 14,82
m 14,50 1,000000 14,50
m 8,25 1,000000 8,25
H 20,62 0,125000 2,58
138,71
145,06
27,84% 40,38
185,44



Servico: Injecdo de Argamassa
Unid: saco

Material

Argamassa Cimento -Areia 1:3
Inje¢ao de Nata de Cimento

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 911
Servico: Barbacés
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Tubo de PVC D=100 mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 912
Servico: Execugdo de Drenos Tipo
Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Geocomposto Tipo Macdrain
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 711
Servico: Apiloamento de Fundo de Vala
Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Macdrain ou Similar

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 20,510000

1,000

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 20,510000

1,000

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 20,510000

1,000

Unid
m3

Improd
0,000000

Unid

Improd
0,000000

Unid
m2

Improd
0,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
282,80 0,111000 31,39
11,00 4,810000 52,91
84,30
84,30
27,84% 23,47
107,77
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,47
1,47
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 717 717
717
CUSTO HORARIO TOTAL 8,64
8,64
Custo. Consumo Custo Unitario
5,02 0,300000 1,51
1,51
10,15
27,84% 2,83
12,98
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,05
0,05
Quant. Salario Custo Horario
0,030000 717 0,22
0,22
CUSTO HORARIO TOTAL 0,27
0,27
Custo. Consumo Custo Unitario
21,61 1,180000 25,50
25,50
25,77
27,84% 7,17
32,94
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,71
0,71
Quant. Salario Custo Horario
0,035000 17,22 0,60
0,400000 7,17 2,87
3,47
CUSTO HORARIO TOTAL 4,18
4,18
4,18

27,84% 1,16



Preco de Venda

ltem: 712 1
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 0<H<6m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 0<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 2
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Greide 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 3
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 9<H<12m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 9<H<12m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 4
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude - 0<H<6m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude 0<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 5
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 6
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude 9<H<12m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais -Pé Talude 9<H<12m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 7
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante 0<H<6m
Unid: m2

Material

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid

5,34

Custo. Consumo Custo Unitario
312,00 1,000000 312,00
312,00
312,00
27,84% 86,86
398,86

Custo. Consumo Custo Unitario
377,00 1,000000 377,00
377,00
377,00
27,84% 104,96
481,96

Custo. Consumo Custo Unitario
573,00 1,000000 573,00
573,00
573,00
27,84% 159,52
732,52

Custo. Consumo Custo Unitario
365,00 1,000000 365,00
365,00
365,00
27,84% 101,62
466,62

Custo. Consumo Custo Unitario
445,00 1,000000 445,00
445,00
445,00
27,84% 123,89
568,89

Custo. Consumo Custo Unitario
670,00 1,000000 670,00
670,00
670,00
27,84% 186,53
856,53

Custo. Consumo Custo Unitario



Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port 0<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 8
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port. 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 9
Servico: Escamas de Concreto Armado
Unid: m3

para Terra Armada

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concreto FCK= 25 MPa
Armadura de Aco CA 50/60
Terra Armada - Moldes
Total

Metalicos

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 71210
Servico: Concreto Soleiras e Arremates de Macigo Terra Armada
Unid: m3

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Concreto FCK= 15 Mpa -
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 71211
Servico: Montagem de Macico Terra
Unid: m2

Armada

Equipamentos

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe

m2 735,00 1,000000 735,00
735,00
735,00
27,84% 204,62
939,62
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 922,00 1,000000 922,00
922,00
922,00
27,84% 256,68
1.178,68
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,09 1,000000 0,000000 107,10 15,31 9,64
0,01 1,000000 0,000000 109,71 15,31 1,10
10,74
2,000 CUSTO HORARIO TOTAL 10,74
5,37
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 273,66 1,000000 273,66
kg 7,50 50,000000 375,00
m3 9,80 1,000000 9,80
658,46
663,83
27,84% 184,81
848,64
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
0,01 1,000000 0,000000 109,71 15,31 1,10
7,53
2,000 CUSTO HORARIO TOTAL 7,53
3,77
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 247,66 1,000000 247,66
247,66
251,43
27,84% 70,00
321,43
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,300000 0,700000 85,72 15,31 36,43
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,36
48,79
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
6,000000 7,17 43,02
60,24
1,250 CUSTO HORARIO TOTAL 109,03



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 713
Servico: Ponte proviséria de servico
Unid: unid

Material
Ponte proviséria de servigo
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 1 1
Servico: Escavagdo mecénica - em mat. 12 categoria
Unid: m3

Equipamentos

Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 1 2
Servico: Escavagdo mecanica em mat. 22 categoria
Unid: m3

Equipamentos

Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 2
Servico: Reaterro - Compactagdo Manual (Apiloamento)
Unid: m3

Equipamentos

Compactador Manual: Wacker  ES600 - Soquete Vibratédrio
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

87,22
87,22
27,84% 24,28
111,50
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
unid 7.900,00 1,000000 7.900,00
7.900,00
7.900,00
27,84% 2.199,36
10.099,36
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,82
69,42
Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,000000 717 717
8,89
18,000 CUSTO HORARIO TOTAL 78,31
4,35
4,35
27,84% 1,21
5,56
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,82
69,42
Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,000000 717 717
8,89
15,000 CUSTO HORARIO TOTAL 78,31
5,22
5,22
27,84% 1,45
6,67
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 16,08 11,48 16,08
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,56
18,64
Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,500000 717 10,76
12,48
1,500 CUSTO HORARIO TOTAL 31,12
20,75



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 3
Servico: Reaterro -Compactacdo Mecanica
Unid: m3

Equipamentos

Compactador Manual : Wacker : VPY-1750 - Placa Vibratéria
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 4 1
Servico: Corpo BSCC 2,50X2,50M
Unid: m

ALT 0,0<H<2,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 4 2
Servico: Corpo BSC 3,00X3,00M
Unid: m

ALT 0,0<H<2,0M

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Férma de Placa Compensada  Resinada
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo

Qtde
1,00
0,00

1,500

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

20,75
27,84% 5,78
26,53
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,000000 0,000000 15,08 11,48 15,08
20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,47
16,55
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 717 717
717
CUSTO HORARIO TOTAL 23,72
15,81
15,81
27,84% 4,40
20,21
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
15,510000 0,000000 0,00 0,00 43,91
43,91
Quant. Salario Custo Horario
16,440000 17,22 283,10
283,10
CUSTO HORARIO TOTAL 327,01
327,01
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 54,08 13,700000 740,90
m3 253,34 0,320000 81,07
kg 7,50  226,000000 1.695,00
m3 71,42 2,740000 195,69
m 43,86 0,366700 16,08
2.728,74
3.055,75
27,84% 850,72
3.906,47
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
15,510000 0,000000 0,00 0,00 57,37
57,37
Quant. Salario Custo Horario
21,480000 17,22 369,89
369,89
CUSTO HORARIO TOTAL 427,26
427,26
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 54,08 16,400000 886,91
m3 253,34 0,370000 93,74
kg 7,50  261,000000 1.957,50
m3 71,42 3,580000 255,68
m 43,86 0,436700 19,15
3.212,98
3.640,24



Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 5 1
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

em concreto 2,50 x 2,50m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Aco CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 5 2
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

em concreto 3,00 x 3,00m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagao Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 1
Servico: Dormente Monobloco de Concreto Protendido para bitola 1,60m
Unid: un

Equipamentos

Cavalo Mecanico com Reboque : M. Benz/Randon : LS-1634/45
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
Féabrica Dormente Concreto

Empilhadeira

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma
Montador

Ajudante

Aucxiliar de Laboratério
Encarregado de Laboratério
Oficial

Assitente Técnico
Encarregado de Producdo

27,84% 1.013,44
4.653,68
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 101,49
101,49
Quant. Salario Custo Horario
38,000000 17,22 654,36
654,36
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 755,85
755,85
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 43,71 19,360000 846,23
m3 253,34 1,120000 283,74
kg 7,50  408,000000 3.060,00
m3 71,42 6,340000 452,80
4.642,77
5.398,62
27,84% 1.502,98
6.901,60
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 120,19
120,19
Quant. Salario Custo Horario
45,000000 17,22 774,90
774,90
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 895,09
895,09
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 43,71 22,240000 972,11
m3 253,34 1,420000 359,74
kg 7,50  542,000000 4.065,00
m3 71,42 7,460000 532,79
5.929,64
6.824,73
27,84% 1.900,00
8.724,73
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,750000 0,250000 148,37 16,26 115,34
1,00 0,700000 0,300000 85,72 15,31 64,60
1,00 1,000000 0,000000 612,50 288,54 612,50
2,00 0,700000 0,300000 77,48 17,50 118,98
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 246,24
1.157,66
Quant. Salario Custo Horario
8,000000 17,22 137,76
22,000000 12,44 273,68
45,000000 8,13 365,85
4,000000 10,14 40,56
1,000000 33,48 33,48
20,000000 12,44 248,80
1,000000 33,48 33,48
2,000000 33,48 66,96



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Areia Extraida com Escavadeira Hidraulica

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Oleo Combustivel 1A
Caibros 7,5cm 7,5 cm
Aditivo Plastiment BV-40
Acetileno

Oxigénio

Shoulder

Arame Ago 6 mm

Cartao

Oleo Desmoldante

Disco de Corte

Cimento Portland CP-32 (Agranel)
Lona Sansuy

Cunha 7 mm tipo 16

Porta Cunha Aberta WA 30
Porta Cunha Fechada WE 30
Projeto - Proté6tipo

Total

Transporte

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada

Transporte de brita
Transporte de areia

rodovia ndo pavimentada
rodovia ndo pavimentada

Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 2 1
Servico: Fornecimento de brita para  Lastro
Unid: m3

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Carga de Material de 22 Categoria
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 122
Servico: Transporte de brita para  lastro
Unid: m3xkm

Material
Transporte de brita para lastro
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 3 1
Servico: Grampo Elastico Tipo Pandrol
Unid: un

Material
Grampo Elastico

Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada

Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao

30,000

Unid

m3
m3

kg
kg
m3
un
kg
un

un
kg
vb
un
un
un
un

DMT
750,000000

50,000000
50,000000

1580,000000

Unid

m3
m3

Unid

tkm

Unid

un

DMT

0,000000

1580,000000

53,350000
0,000000

1.200,57
CUSTO HORARIO TOTAL 2.358,23
78,61
Custo. Consumo Custo Unitario
6,21 0,088000 0,55
24,22 0,136000 3,29
1,30 1,633300 2,12
2,30 0,093800 0,22
2,01 0,705000 1,42
24,00 0,020000 0,48
9,00 0,040000 0,36
7,00 4,000000 28,00
5,90 9,830000 58,00
0,20 2,000000 0,40
3,37 0,080000 0,27
17,00 0,100000 1,70
0,33 92,000000 30,36
0,85 0,107600 0,09
9,30 0,002100 0,02
11,50 0,000800 0,01
37,50 0,000800 0,03
1,10 1,000000 1,10
128,42
Custo. Consumo Custo Unitario
0,28 0,092000 19,32
0,44 0,204000 4,49
0,44 0,132000 2,90
0,28 0,015000 6,64
33,35
240,38
27,84% 66,92
307,30
Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 1,110000 26,88
1,08 1,110000 1,20
28,08
28,08
27,84% 7,82
35,90
Custo. Consumo Custo Unitario
0,56 1,665000 0,93
0,93
0,93
27,84% 0,26
1,19
Custo. Consumo Custo Unitario
6,19 1,050000 6,50
6,50
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,000780 0,00
0,28 0,000780 0,35
0,75 0,000780 0,03
0,56 0,000780 0,00
0,38
6,88
27,84% 1,92



Preco de Venda

ltem: 8 132
Servico: Palmilha Amortecedora
Unid: un

Material
Palmilha Amortecedora
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 81383
Servico: Calgo Isolador
Unid: un

Material
Calco Isolador
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 1 4 1
Servico: Abertura 1:8
Unid: ¢j

Material

Aparelho de Mudanga de Via, Bit. 1,60m, AberturA 1:8
Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:8

Total

Transporte

Transp comerc dormente mad AMV rodovia ndo pavimentada
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada

Transp comerc.mat met AMV  rodovia ndo pavimentada
Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia ndo pavimentada
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia pavimentada
Transp.local material metal. AMV - Rodovia ndo pavimentada
Transp.local material metal Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 142
Servico: Abertura 1:14
Unid: km

Material

Aparelho de Mudanga de Via  Bit. 1,60 m, Abertura 1:14
Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:14

Total

Transporte

Transp comerc dormente mad AMV rodovia ndo pavimentada
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada

Transp comerc.mat met AMV  rodovia ndo pavimentada
Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia ndo pavimentada

8,80

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 1,98 1,050000 2,08
2,08

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,000160 0,00
1580,000000 0,28 0,000160 0,07
53,350000 0,75 0,000160 0,01
0,000000 0,56 0,000160 0,00
0,08
2,16
27,84% 0,60
2,76

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 1,60 1,050000 1,68
1,68

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,000050 0,00
1580,000000 0,28 0,000050 0,02
53,350000 0,75 0,000050 0,00
0,000000 0,56 0,000050 0,00
0,02
1,70
27,84% 0,47
2,17

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 135.000,00 1,000000 135.000,00
ig 19.579,92 1,000000 19.579,92
154.579,92

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 10,848000 0,00
133,000000 0,28 10,840000 403,68
0,000000 0,42 10,200000 0,00
1580,000000 0,28 10,200000 4.512,48
53,350000 0,75 10,840000 433,74
0,000000 0,56 10,840000 0,00
53,350000 0,75 10,200000 408,13
0,000000 0,56 10,200000 0,00
5.758,03
160.337,95
27,84% 44.638,09
204.976,04

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 175.000,00 1,000000 175.000,00
ig 32.090,91 1,000000 32.090,91
207.090,91

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 17,693000 0,00
133,000000 0,28 17,693000 658,89
0,000000 0,42 12,500000 0,00
1580,000000 0,28 12,500000 5.530,00
53,350000 0,75 17,693000 707,94



Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia pavimentada
Transp.local material metal. AMV - Rodovia nao pavimentada
Transp.local material metdl Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 82 1 1
Servico: Montagem de Grade
Unid: km

Equipamentos
Carregadeira de Pneus
Escavadeira Hidraulica

Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Caterpillar : 320DL - C/ Est.

Caminhéao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Equipamento de Topografia
Pré Alinhadora de Via
Macaco de Via 15T
Posicionadora de Trilhos
Rolete de trilhos
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Apontador

Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tala de Jungdo TJ 57
Furacdo em Trilho
Total

(C/ Parafuso Porca e Arruela)

Transporte

Transporte local de dormente rodovia ndo pavimentada
Transporte local de dormente rodovia pavimentada
Transp local mat fix dormente rodovia ndo pavimentada
Transp local mat fix dormente rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8212
Servico: Lastreamento de Linha (h=0,30
Unid: km

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Distribuidor de Agregados: ~ Romanelli: Dar-5000-Autopropel
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t
Ferroviario Truck 12m3

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 8 213

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
8,00
2,00
50,00
0,00

0,040

Qtde
1,00
1,00
6,00
6,00
0,00

0,100

UTILIZACAO
Prod
1,000000
1,000000
1,000000
0,020000
0,440000
1,000000
0,800000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod
0,750000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

0,000000
53,350000
0,000000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000
0,980000
0,560000
0,000000
0,200000
0,000000
0,000000

Unid
cj
un

DMT
53,350000
0,000000
53,350000
0,000000

Improd
0,250000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,56 17,693000 0,00
0,75 12,500000 500,16
0,56 12,500000 0,00
7.396,99
214.487,90
27,84% 44.718,48
259.206,38
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 175,25
149,86 17,70 149,86
85,72 15,31 85,72
1.100,00 0,00 22,00
50,86 15,79 62,44
1,29 0,00 10,32
43,41 0,00 69,46
0,43 0,00 21,50
0,00 0,00 159,11
755,66

Quant. Salario Custo Horario
6,000000 20,22 121,32
72,000000 8,13 585,36
2,000000 12,44 24,88
1,000000 44,22 44,22
775,78
CUSTO HORARIO TOTAL 1.531,44
38.286,00

Custo. Consumo Custo Unitario
255,35 5,000000 1.276,75
12,77 16,670000 212,88
1.489,63

Custo. Consumo Custo Unitario
0,75  625,125000 25.012,81
0,56  625,125000 0,00
0,75 6,067900 242,79
0,56 6,067900 0,00
25.255,60
65.031,23
27,84% 20.664,83
85.696,06

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 135,62
107,97 16,74 107,97
97,93 15,31 587,58
184,07 15,31 1.104,42
0,00 0,00 16,42
1.952,01

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
6,000000 8,13 48,78
0,250000 44,22 11,06
80,06
CUSTO HORARIO TOTAL 2.032,07
20.320,70
20.320,70
27,84% 8.543,48
28.864,18



Servico: Nivelamento Lev. Alinhamento e Socaria de Linha
Unid: km

Equipamentos

Equipamento de Topografia

Macaco de Via 15T

Reguladora de Lastro Socadora, Niveladora e
Socadora, niveladora e alinhadora
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Topdgrafo

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 821 4
Servico: Posicionamento Final e Acabamento
Unid: km

Equipamentos
Rolete de Alivio

Reguladora de Lastro Socadora, Niveladora e
Socadora, niveladora e alinhadora
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Assitente Técnico
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 2
Servico: Solda Elétrica deTrilhoUIC-60 P Formagéo de TLS
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 710/37 - 4 t
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
Lixadeira

Macaco de Via 15T

Esmerilhadora de Boleto Topo

Desrebarbadora de Solda

Soldadora de Trilho K-355

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Auxiliar Técnico
Trabalhador de Linha
Técnico Solda
Técnico Eletronica
Esmerilhador

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
2,00 0,010000 0,990000 1.100,00 0,00 22,00
2,00 1,000000 0,000000 1,29 0,00 2,58
2,00 0,885000 0,115000 266,35 29,88 478,32
2,00 0,885000 0,115000 894,02 119,52 1.609,90
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 33,98
2.146,78
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
10,000000 7,17 71,70
4,000000 8,13 32,52
1,000000 44,22 44,22
165,66
0,055 CUSTO HORARIO TOTAL 2.312,44
42.044,36
42.044,36
27,84% 11.704,68
53.749,04
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
50,00 0,500000 0,500000 3,00 0,00 75,00
1,00 0,300000 0,700000 266,35 29,88 100,82
1,00 0,400000 0,600000 894,02 119,52 429,32
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 70,11
675,25
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
1,000000 33,48 33,48
30,000000 8,13 243,90
1,000000 44,22 44,22
341,82
0,070 CUSTO HORARIO TOTAL 1.017,07
14.529,57
14.529,57
27,84% 4.044,86
18.574,43
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,700000 0,300000 53,89 15,31 42,32
1,00 0,900000 0,100000 25,51 12,91 24,25
2,00 1,000000 0,000000 1,07 0,00 2,14
4,00 0,800000 0,200000 1,29 0,00 4,12
4,00 0,800000 0,200000 7,52 0,00 24,08
1,00 0,800000 0,200000 13,70 0,00 10,96
1,00 1,000000 0,000000 812,54 59,76 812,54
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 56,03
976,44
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
1,000000 33,48 33,48
10,000000 8,13 81,30
1,000000 44,22 44,22
1,000000 44,22 44,22
4,000000 12,44 49,76
273,20
4,000 CUSTO HORARIO TOTAL 1.249,64
312,41



Material

Rebolo de Esmeril
Disco de Desbaste
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 3
Servico: Solda Aluminotérmica Para
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria:
Esmerilhadora de Boleto
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto -  Lateral
Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Topo

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda
Total

Thermit

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedagédo

Porgéao de Solda TR-57
Acendedor Para Solda
Forma Para TR-57

Bujao Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Conico
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 4
Servico: Solda Aluminotérmica Pora
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria:
Esmerilhadora de Boleto
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto - Lateral
Conijunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Topo

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha
Soldador Thermit
Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda
Total

Thermit

Producao da Equipe

Mercedes Benz: 710/37 -4 t

Mercedes Benz: 710/37 -4 t

Unid
unid
unid

Formagéo de TLS

UTILIZACAO
Prod
0,750000
0,300000
0,400000
0,300000
0,700000
0,700000
0,300000
20,510000

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,200

Unid
kg
m3
kg
un
un
par
un
un
un
un

Formagé&o de Trilho Continuo

UTILIZACAO
Prod
0,750000
0,750000
0,300000
0,300000
0,700000
0,700000
0,300000
20,510000

Qtde
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Improd

0,250000
0,700000
0,600000
0,700000
0,300000
0,300000
0,700000
0,000000

Improd

0,250000
0,250000
0,700000
0,700000
0,300000
0,300000
0,700000
0,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
42,00 0,200000 8,40
20,00 0,080000 1,60
10,00
322,41
27,84% 89,76
412,17

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 44,25
7,52 0,00 2,26
13,70 0,00 5,48
6,00 0,00 1,80
6,40 0,00 4,48
6,20 0,00 4,34
19,20 0,00 5,76
0,00 0,00 24,04
92,41

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 12,44 24,88
2,000000 8,13 16,26
1,000000 17,70 17,70
2,000000 12,44 24,88
1,000000 33,48 33,48
117,20
CUSTO HORARIO TOTAL 209,61
174,68

Custo. Consumo Custo Unitario
4,50 1,800000 8,10
9,00 1,000000 9,00
6,17 2,000000 12,34
87,33 1,100000 96,06
5,74 1,000000 5,74
30,49 1,100000 33,54
11,29 1,000000 11,29
524,00 0,025000 13,10
49,00 0,125000 6,13
44,00 0,250000 11,00
206,30
380,98
27,84% 106,06
487,04

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 44,25
7,52 0,00 5,64
13,70 0,00 8,22
6,00 0,00 1,80
6,40 0,00 4,48
6,20 0,00 4,34
19,20 0,00 5,76
0,00 0,00 27,37
101,86

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 12,44 24,88
4,000000 8,13 32,52
1,000000 17,70 17,70
2,000000 12,44 24,88
1,000000 33,48 33,48
133,46
CUSTO HORARIO TOTAL 235,32



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Gas Propano kg
Oxigénio m3
Pasta de Vedagéo kg
Porcao de Solda TR-57 un
Acendedor Para Solda un
Forma Para TR-57 par
Bujao Para Cadinho un
Forro Para Cadinho Longa Vida un
Rebolo de Esmeril tipo copo un
Rebolo de Esmeril tipo Conico un
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 825
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Macro Quilométrico
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

Auto de Linha 1,00 0,600000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Concr.Estr.FCK=10MPA m3
Escavagdo Manual em Material de 1°Categoria m3
Corte de Trilho un
Trilho Metalico TR-37 (Usado) kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 6
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Macro de Referéncia
Unid: un

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

Auto de Linha 1,00 0,600000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Concr.Estr.FCK=10MPA m3
Escavagdo Manual em Material de 1°Categoria m3
Corte de Trilho un
Trilho Metalico TR-37 (Usado) kg
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 7
Servico: Placa de Sinalizagao Vertical
Unid: m2

235,32

Custo. Consumo Custo Unitario
4,50 1,800000 8,10
9,00 1,000000 9,00
6,17 2,000000 12,34
87,33 1,100000 96,06
5,74 1,000000 5,74
30,49 1,100000 33,54
11,29 1,000000 11,29
524,00 0,025000 13,10
49,00 0,300000 14,70
44,00 0,250000 11,00
214,87
450,19
27,84% 125,33
575,52

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
138,05 14,94 88,81
0,00 0,00 4,41
93,22

Quant. Salario Custo Horario
3,000000 7,17 21,51
21,51
CUSTO HORARIO TOTAL 114,73
114,73

Custo. Consumo Custo Unitario
237,39 0,054000 12,82
34,56 0,054000 1,87
9,33 1,000000 9,33
2,80 63,270000 177,16
201,18
315,91
27,84% 92,53
408,44

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
138,05 14,94 88,81
0,00 0,00 4,41
93,22

Quant. Salario Custo Horario
3,000000 717 21,51
21,51
CUSTO HORARIO TOTAL 114,73
114,73

Custo. Consumo Custo Unitario
237,39 0,072000 17,09
34,56 0,072000 2,49
9,33 1,000000 9,33
2,80 66,600000 186,48
215,39
330,12
27,84% 98,02
428,14



Equipamentos
Caminhao Carroceria:
FERRAMENTAS
Total

Mercedes Benz: 710/37 - 4 t

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Confecgéo de Placa de Sinalizagao Tot.Refletiva
Confecgédo de Suporte Travessa P/ Placa de Sinal
Paraf. Zinc. C/ Fenda 1 1/2"x3/16"

Paraf. Zincado Francés 4"5/16"

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 8 1

Servico: Abertura 1:8
Unid: un

Equipamentos

Caminhéao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Macaco de Via 15T
Conjunto de Socaria Portatil
Furadeira de Trilhos
Serradeira de Trilhos
Tirefonadora Aparafusadora
Furadeira de Dormentes
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha

Operador de Maquina Leve
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Disco de Corte

Broca Furar Trilho Ago 1 1/8"
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2"
Broca de Furar Dormente
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 8 2

Servico: Abertura 1:14
Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Macaco de Via 15T
Conijunto de Socaria Portatil
Furadeira de Trilhos
Serradeira de Trilhos
Tirefonadora Aparafusadora
Furadeira de Dormentes
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

UTILIZACAO

Qtde Prod
1,00 0,500000
0,00 20,510000
4,000
UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 0,680000
8,00 0,650000
1,00 0,900000
1,00 0,400000
1,00 0,300000
2,00 0,580000
2,00 0,630000

0,00 20,510000

0,032
UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 0,680000
8,00 0,650000
1,00 0,900000
1,00 0,400000
1,00 0,300000
2,00 0,580000
2,00 0,630000

0,00 20,510000

Improd
0,500000
0,000000

Unid

m2

un

un

un

Improd
0,320000
0,350000
0,100000
0,600000
0,700000
0,420000
0,370000
0,000000

Unid

un

un

un

un

Improd
0,320000
0,350000
0,100000
0,600000
0,700000
0,420000
0,370000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 34,60
0,00 0,00 6,18
40,78
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
3,000000 717 21,51
30,12
CUSTO HORARIO TOTAL 70,90
17,73
Custo. Consumo Custo Unitario
228,98 1,000000 228,98
24,79 1,000000 24,79
0,16 2,000000 0,32
0,64 3,000000 1,92
256,01
273,74
27,84% 76,21
349,95
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 63,19
1,29 0,00 6,72
12,15 0,00 10,94
13,08 0,00 5,23
9,95 0,00 2,99
24,06 0,00 27,90
16,56 0,00 20,86
0,00 0,00 75,24
213,07
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 20,22 40,44
24,000000 8,13 195,12
1,000000 44,22 44,22
7,000000 12,44 87,08
366,86
CUSTO HORARIO TOTAL 579,93
18.410,48
Custo. Consumo Custo Unitario
17,00 2,025000 34,43
487,44 0,002000 0,97
927,58 0,002000 1,86
87,92 2,000000 175,84
213,10
18.623,58
27,84% 5.184,80
23.808,38
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 63,19
1,29 0,00 6,72
12,15 0,00 10,94
13,08 0,00 5,23
9,95 0,00 2,99
24,06 0,00 27,90
16,56 0,00 20,86
0,00 0,00 75,24
213,07

Quant. Salario Custo Horario



Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha

Operador de Maquina Leve
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Disco de Corte

Broca Furar Trilho Ago 1 1/8"
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2"
Broca de Furar Dormente
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 9
Servico: Carga ou Descarga de Trilhos Quando Fornecido pela Valec
Unid: t

Equipamentos
Carregadeira de Pneus
FERRAMENTAS

Total

Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 210
Servico: Transporte Rod. de Trilhos  Quando Fornecido Pela Valec
Unid: txkm

Equipamentos
Cavalo Mecanico com Reboque : M. Benz/Randon : LS-1634/45
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 91 11
Servico: P4 Mecéanica de Pneus 966
Unid: h

(Horas Produtivas)

Equipamentos
Carregadeira de Pneus
Total

Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9112
Servico: P4 Mecéanica de Pneus 966
Unid: h

(Horas Improdutivas)

2,000000 20,22 40,44
24,000000 8,13 195,12
1,000000 44,22 44,22
7,000000 12,44 87,08
366,86
0,025 CUSTO HORARIO TOTAL 579,93
23.197,20
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 17,00 2,025000 34,43
un 487,44 0,002000 0,97
un 927,58 0,002000 1,86
un 87,92 2,000000 175,84
213,10
23.410,30
27,84% 6.517,43
29.927,73
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 17,49
192,74
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
8,000000 8,13 65,04
85,26
12,000 CUSTO HORARIO TOTAL 278,00
23,17
23,17
27,84% 6,45
29,62
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 148,37 16,26 148,37
148,37
443,000 CUSTO HORARIO TOTAL 148,37
0,33
0,33
27,84% 0,09
0,42
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 175,25 16,74 175,25
175,25
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 175,25
175,25
175,25
27,84% 48,79
224,04
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos
Carregadeira de Pneus
Total

Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ftem: 91183
Servico: Patrol 120B
Unid: h

(Horas Produtivas)

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9114
Servico: Patrol 120B
Unid: h

(Horas Improdutivas)

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9115
Servico: D 6 (Horas Produtivas)
Unid: h

Equipamentos
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9116
Servico: D 6 (Horas Improdutivas)
Unid: h

Equipamentos
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9117
Servico: Caminhdo Basculante
Unid: h

(Horas Produtivas)

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario

1,00 0,000000 1,000000 175,25 16,74
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 124,24 16,74
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,000000 1,000000 124,24 16,74
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 186,60 16,74
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,000000 1,000000 186,60 16,74
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%

16,74
16,74

16,74
16,74

16,74
4,66
21,40

124,24
124,24

124,24
124,24

124,24
34,59
158,83

16,74
16,74

16,74
16,74

16,74
4,66
21,40

186,60
186,60

186,60
186,60

186,60
51,95
238,55

16,74
16,74

16,74
16,74

16,74
4,66
21,40



Equipamentos
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9118
Servico: Caminhao Basculante
Unid: h

(Horas Improdutivas)

Equipamentos
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9119
Servico: Caminhao Munck
Unid: h

(Horas Improdutivas)

Equipamentos
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9 1 110
Servico: Caminhao Munck
Unid: h

(Horas Improdutivas)

Equipamentos
Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9 1 111
Servico: Auto de Linha
Unid: h

(Horas Produtivas)

Equipamentos
Auto de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9 1 112
Servico: Auto de Linha
Unid: h

(Horas Improdutivas)

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 97,93 15,31
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,000000 1,000000 97,93 15,31
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 85,72 15,31
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,000000 1,000000 85,72 15,31
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 138,05 14,94
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%

97,93
97,93

97,93
97,93

97,93
27,26
125,19

15,31
15,31

15,31
15,31

15,31
4,26
19,57

85,72
85,72

85,72
85,72

85,72
23,86
109,58

15,31
15,31

15,31
15,31

15,31
4,26
19,57

138,05
138,05

138,05
138,05

138,05
38,43
176,48



Equipamentos
Auto de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9 1 113
Servico: Rolo Compactador CA 25
Unid: h

(Horas Produtivas)

Equipamentos
Rolo Compactador Dynapac
Total

CA-25-P Pé de Carneiro Autop.

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 91 114
Servico: Rolo Compactador CA25
Unid: h

(Horas Improdutivas)

Equipamentos
Rolo Compactador Dynapac
Total

CA-25-P Pé de Carneiro Autop.

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 91 115
Servico: Caminhao Pipa
Unid: h

(Horas Produtivas)

Equipamentos
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 91 116
Servico: Caminhao Pipa
Unid: h

(Horas Improdutivas)

Equipamentos
Caminhao Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9121
Servico: Encarregado

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,000000 1,000000 138,05 14,94
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,000000 1,000000 100,95 12,91
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 77,55 15,31
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,000000 1,000000 77,55 15,31
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
27,84%

14,94
14,94

14,94
14,94

14,94
4,16
19,10

100,95
100,95

100,95
100,95

100,95
28,10
129,05

12,91
12,91

12,91
12,91

12,91
3,59
16,50

77,55
77,55

77,55
77,55

77,55
21,59
99,14

15,31
15,31

15,31
15,31

15,31
4,26
19,57



Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Produgao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 9122
Servico: Feitor
Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Feitor de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9123
Servico: Servente
Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 1 4
Servico: Ceu Aberto
Unid: m3

Material de 1° Categoria

Equipamentos

Méaquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

TU-40 - Talha Guincho P/3t

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO

Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod

15,510000

UTILIZACAO
Prod

15,510000

UTILIZACAO
Prod

1,000000
20,510000

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 5,19
5,19
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
33,48
CUSTO HORARIO TOTAL 38,67
38,67
38,67
27,84% 10,77
49,44
CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 3,14
3,14
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
20,22
CUSTO HORARIO TOTAL 23,36
23,36
23,36
27,84% 6,50
29,86
CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,00 0,00 1,11
1,11
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 717 7,17
7,17
CUSTO HORARIO TOTAL 8,28
8,28
8,28
27,84% 2,31
10,59
CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 0,26 0,00 0,26
0,000000 0,00 0,00 101,32
101,58
Quant. Salario Custo Horario
5,740000 17,22 98,84
22,910000 7,17 164,26
23,000000 10,04 230,92
494,02
CUSTO HORARIO TOTAL 595,60
595,60
595,60
27,84% 165,82



Preco de Venda

ltem: 10 1 1 15

Servico: Ceu Aberto Material de 2° Categoria

Unid: m3

Equipamentos

Méaquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P/3t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 1 7

Servico: Ar Comprimido
Unid: m3

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM
Campanula de Ar Comprimido  Bhemel : - 3 m3
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P/3t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 1 8

Servico: Ar Comprimido Material
Unid: m3

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM
Campénula de Ar Comprimido  Bhemel : - 3 m3
Méaquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P/3t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

tem: 10 1 1 1 9
Servico: Ar Comprimido Material
Unid: m3

Material de 1° Categoria

Qtde
1,00
0,00

1,000

Qtde
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Qtde
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO

Prod

1,000000
20,510000

UTILIZACAO

Prod

13,134998
11,110000

2,000000
20,510000

UTILIZACAO

Prod

17,077774
14,440000

2,000000
20,510000

Improd
0,000000
0,000000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

761,42
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,26 0,00 0,26
0,00 0,00 126,64
126,90
Quant. Salario Custo Horario
7,170000 17,22 123,47
28,640000 7,17 205,35
28,750000 10,04 288,65
617,47
CUSTO HORARIO TOTAL 744,37
744,37
744,37
27,84% 207,23
951,60
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
61,51 12,91 807,93
6,72 0,00 74,66
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 102,55
985,66
Quant. Salario Custo Horario
5,810000 17,22 100,05
23,240000 7,17 166,63
23,240000 10,04 233,33
500,01
CUSTO HORARIO TOTAL 1.485,67
1.485,67
1.485,67
27,84% 413,61
1.899,28
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
61,51 12,91 1.050,45
6,72 0,00 97,04
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 152,45
1.300,46
Quant. Salario Custo Horario
7,550000 17,22 130,01
30,210000 7,17 216,61
39,510000 10,04 396,68
743,30
CUSTO HORARIO TOTAL 2.043,76
2.043,76
2.043,76
27,84% 568,98
2.612,74



Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 136 - 295 PCM
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM
Martelete: Atlas Copco TEX33 - Rompedor 33 kg
Campénula de Ar Comprimido  Bhemel : - 3 m3
Méaquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P/3t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubulao
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 1
Servico: Camisa de Concreto D = 1,40m
Unid: m

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

TU-40 - Talha Guincho P/3t

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundagéo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 2
Servico: Concreto Fck=25MPa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Méao 80|

Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersédo
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd
8,00 0,500000 0,500000
40,00 0,500000 0,500000
8,00 0,500000 0,500000
20,00 1,000000 0,000000
2,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000
1,000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
2,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000
0,650
Unid
m2
m3
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
3,00 0,690000 0,310000
2,00 1,000000 0,000000
0,06 1,000000 0,000000
0,02 1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000
2,500
Unid
m3
kg
kg
m3

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
46,68 12,91 238,40
61,51 12,91 1.488,40
12,38 11,48 95,44
6,72 0,00 134,40
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 211,71
2.168,87
Quant. Salario Custo Horario
10,460000 17,22 180,12
41,830000 717 299,92
55,000000 10,04 552,20
1.032,24
CUSTO HORARIO TOTAL 3.201,11
3.201,11
3.201,11
27,84% 891,19
4.092,30
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 16,38
16,90
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 12,44 24,88
3,000000 7,17 21,51
1,000000 33,48 33,48
79,87
CUSTO HORARIO TOTAL 96,77
148,88
Custo. Consumo Custo Unitario
43,71 6,910000 302,04
273,66 1,538600 421,05
723,09
871,97
27,84% 242,76
1.114,73
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,21
12,63 11,48 25,26
107,10 15,31 6,43
109,71 15,31 2,19
25,51 12,91 25,51
0,00 0,00 23,14
96,18
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 7,17 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
83,60
Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,830000 20,10
0,34  350,000000 119,00
2,01 0,700000 1,41
13,00 0,870000 11,31



Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia n&o pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 4
Servico: Estaca Raiz em solo D = 150 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhéao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragcdo em Solo Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 5
Servico: Estaca Raiz em solo D = 200 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 0,250000
1,00 0,250000
1,00 0,300000
1,00 0,020000
1,00 0,012000
1,00 0,250000
0,00 15,510000
1,000
UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 0,250000
1,00 0,250000
1,00 0,300000
1,00 0,020000
1,00 0,012000
1,00 0,250000

0,00 15,510000

1,000

DMT

0,000000

41,700000
29,520000

0,000000
0,000000

47,500000

0,000000
0,000000

Improd

Unid
kg
kg

m3

0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Improd

Unid
kg
kg

0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

151,82

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,350000 0,00
0,28 0,350000 4,09
0,44 1,245000 16,17
0,29 1,245000 0,00
0,44 1,305000 0,00
0,29 1,305000 17,98
0,75 0,350000 0,00
0,56 0,350000 0,00
38,24
273,66
27,84% 76,19
349,85

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 9,000000 67,50
0,34 16,000000 5,44
62,00 1,000000 62,00
13,00 0,030000 0,39
135,33
313,25
27,84% 87,21
400,46

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 9,000000 67,50
0,34 29,000000 9,86



Perfuragcdo em Solo Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 6
Servico: Estaca Raiz em solo D = 250 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragcdo em Solo Estaca Raiz D = 250 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 7
Servico: Estaca Raiz em solo D =310 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhéao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Aco CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragcdo em Solo Estaca Raiz D = 310 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 8

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

m

m3

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

136,75 1,000000 136,75
13,00 0,047000 0,61
214,72
392,64
27,84% 109,31
501,95
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 10,000000 75,00
0,34 45,000000 15,30
142,00 1,000000 142,00
13,00 0,075000 0,98
233,28
411,20
27,84% 114,48
525,68

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 16,000000 120,00
0,34 68,000000 23,12
179,67 1,000000 179,67
13,00 0,113000 1,47
324,26
502,18
27,84% 139,81
641,99



Servico: Estaca Raiz em solo D =410 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhéao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragcdo em Solo Estaca Raiz D = 410 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 2 9
Servico: Estaca Raiz em solo D = 450 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragao em Solo Estaca
Areia Comercial

Total

Raiz D = 450 mm

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 210
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D = 150 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00

UTILIZACAO
Prod
0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

Improd
0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 717
0,250000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,50 24,000000
0,34  120,000000
239,67 1,000000
13,00 0,160000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 7,17
0,250000 12,44

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
7,50 26,000000
0,34  143,000000
364,00 1,000000
13,00 0,200000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31

Custo Horario

38,87

11,68

13,07

17,20

16,15

16,06

8,71

121,74

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

177,92
177,92

Custo Unitario
180,00
40,80
239,67
2,08
462,55

640,47
178,31
818,78

Custo Horario

38,87

11,68

13,07

17,20

16,15

16,06

8,71

121,74

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

177,92
177,92

Custo Unitario
195,00
48,62
364,00
2,60
610,22

788,14
219,42
1.007,56

Custo Horario
101,17
11,68
12,99
17,20



Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragcdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 211
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =200 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhéao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragcdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 212
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =250 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

1,00 0,012000
1,00 0,850000
0,00 15,510000
1,000
UTILIZACAO
Prod
1,00 0,850000
1,00 0,250000
1,00 0,150000
1,00 0,020000
1,00 0,012000
1,00 0,850000
0,00 15,510000
1,000
UTILIZACAO
Prod
1,00 0,850000
1,00 0,250000
1,00 0,150000
1,00 0,020000
1,00 0,012000
1,00 0,850000
0,00 15,510000

0,988000
0,150000
0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 7,17
0,250000 12,44

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
7,50 9,000000
0,34 14,000000
347,20 1,000000
13,00 0,030000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 717
0,250000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,50 9,000000
0,34 24,000000
417,60 1,000000
13,00 0,047000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
116,75 12,91
12,28 11,48
13,44 12,91
109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 7,17
0,250000 12,44

16,15
23,62
8,71
191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

247,70
247,70

Custo Unitario
67,50
4,76
347,20
0,39
419,85

667,55
185,85
853,40

Custo Horario

101,17
11,68
12,99
17,20
16,15
23,62

8,71
191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

247,70
247,70

Custo Unitario
67,50
8,16
417,60
0,61
493,87

741,57
206,45
948,02

Custo Horario

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Aco CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragcdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 250mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 213
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =310 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 310mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 214
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =410 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhéao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Aco CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragcdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D =410 mm

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Unid

kg

kg

m

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid

kg

kg

m

56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 10,000000 75,00
0,34 37,000000 12,58
550,80 1,000000 550,80
13,00 0,075000 0,98
639,36
887,06
27,84% 246,96
1.134,02

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,562

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 16,000000 120,00
0,34 57,000000 19,38
572,00 1,000000 572,00
13,00 0,113000 1,47
712,85
960,55
27,84% 267,42
1.227,97

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 24,000000 180,00
0,34  100,000000 34,00
662,66 1,000000 662,66



Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 215
Servico: Estaca Raiz em rocha Alterada D =450 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhéao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragcdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 450 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 216
Servico: Estaca Raiz em rocha sa
Unid: m

D =150 mm

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 217

Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =200 mm

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

13,00 0,160000 2,08
878,74
1.126,44
27,84% 313,60
1.440,04
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 26,000000 195,00
0,34  120,000000 40,80
686,40 1,000000 686,40
13,00 0,200000 2,60
924,80
1.172,50
27,84% 326,42
1.498,92

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 9,000000 67,50
0,34 11,000000 3,74
434,00 1,000000 434,00
13,00 0,030000 0,39
505,63
753,33
27,84% 209,73
963,06



Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Rocha Sa Estaca Raiz D =200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 218
Servico: Estaca Raiz em rocha sa
Unid: m

D =250 mm

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 250 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 219
Servico: Estaca Raiz em rocha sa
Unid: m

D =310 mm

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,562
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 9,000000 67,50
0,34 19,000000 6,46
522,00 1,000000 522,00
13,00 0,047000 0,61
596,57
844,27
27,84% 235,04
1.079,31
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 10,000000 75,00
0,34 30,000000 10,20
688,50 1,000000 688,50
13,00 0,075000 0,98
774,68
1.022,38
27,84% 284,63
1.307,01
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15



Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuracdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 300 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 220
Servico: Estaca Raiz em rocha sa
Unid: m

D =410 mm

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Estaca Raiz - D =410 mm

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 221
Servico: Estaca Raiz em rocha Sa
Unid: m

D =450 mm

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhao Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

1,00 0,850000
0,00 15,510000
1,000
UTILIZACAO
Prod
1,00 0,850000
1,00 0,250000
1,00 0,150000
1,00 0,020000
1,00 0,012000
1,00 0,850000
0,00 15,510000
1,000
UTILIZACAO
Prod
1,00 0,850000
1,00 0,250000
1,00 0,150000
1,00 0,020000
1,00 0,012000
1,00 0,850000
0,00 15,510000

0,150000
0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 16,000000 120,00
0,34 45,000000 15,30
715,00 1,000000 715,00
13,00 0,113000 1,47
851,77
1.099,47
27,84% 306,09
1.405,56

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,562

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,50 24,000000 180,00
0,34 80,000000 27,20
828,33 1,000000 828,33
13,00 0,160000 2,08
1.037,61
1.285,31
27,84% 357,83
1.643,14

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha Sa
Areia Comercial

Total

Estaca Raiz D = 450 mm

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 222
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

em Material 12 Categoria

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

Conijunto Moto Bomba Hero: 180 - SH - 75 com motor

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60
Perfuracdo em Solo D = 1,40 m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 223
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

em Material 22 Categoria

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

Conijunto Moto Bomba Hero: 180 - SH - 75 com motor

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60

Perfuracdo em Rocha Alterada D =1,40 m
Total

1,000

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,700

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,500

UTILIZACAO
Prod
0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

Unid
kg
kg

m3

Improd

Unid
m3
kg

0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

Improd

Unid
m3
kg

0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
7,50 26,000000
0,34 96,000000
858,00 1,000000
13,00 0,200000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
175,25 16,74
116,75 12,91
12,28 11,48
109,59 15,31
25,51 12,91
12,84 0,00
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
4,000000 7,17
0,200000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
279,45 1,540000
7,50 71,200000
400,00 1,000000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
175,25 16,74
116,75 12,91
12,28 11,48
109,59 15,31
25,51 12,91
12,84 0,00
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
4,000000 717
0,200000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
279,45 1,540000
7,50 71,200000
800,00 1,000000

247,70
247,70

Custo Unitario
195,00
32,64
858,00
2,60
1.088,24

1.335,94
371,93
1.707,87

Custo Horario

56,37

101,17

23,12

38,88

25,51

3,21

7,51

255,77

Custo Horario
17,22
28,68
2,49
48,39

304,16
434,51

Custo Unitario
430,35
534,00
400,00
1.364,35

1.798,86
500,80
2.299,66

Custo Horario

56,37

101,17

23,12

38,88

25,51

3,21

7,51

255,77

Custo Horario
17,22
28,68
2,49
48,39

304,16
608,32

Custo Unitario
430,35
534,00
800,00
1.764,35



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 224
Servico: Estaca Escavada D = 1,40 m
Unid: m

em Material 32 Categoria

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - SH - 75 com motor
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Fck=20MPa
Armadura de Ago CA 50/60
Perfuragdo em Rocha Sa
Total

D=1,40m

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 225
Servico: Camisa de Concreto D = 1,60m
Unid: m

Equipamentos

Méaquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

TU-40 - Talha Guincho P/3t

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundagéo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 5
Servico: Reaterro em Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos

Rolo Compactador: Dynapac: CC422C-Tanden Vibrat. Autopr
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Distribuidor de Agregados:  Romanelli: Dar-5000-Autopropel
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

Qtde
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

0,300

Qtde
2,00
0,00

0,650

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

UTILIZACAO
Prod
0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod
0,730000
0,750000
0,890000
0,990000
15,510000

Improd
0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

Unid
m3
kg

Improd
0,000000
0,000000

Unid
m2
m3

Improd
0,270000
0,250000
0,110000
0,010000
0,000000

2.372,67
27,84% 660,55
3.033,22
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 56,37
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 23,12
109,59 15,31 38,88
25,51 12,91 25,51
12,84 0,00 3,21
0,00 0,00 7,51
255,77
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 7,17 28,68
0,200000 12,44 2,49
48,39
CUSTO HORARIO TOTAL 304,16
1.013,87
Custo. Consumo Custo Unitario
279,45 1,540000 430,35
7,50 71,200000 534,00
1.000,00 1,000000 1.000,00
1.964,35
2.978,22
27,84% 829,14
3.807,36
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 16,38
16,90
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 12,44 24,88
3,000000 717 21,51
1,000000 33,48 33,48
79,87
CUSTO HORARIO TOTAL 96,77
148,88
Custo. Consumo Custo Unitario
43,71 8,100000 354,05
273,66 2,010000 550,06
904,11
1.052,99
27,84% 293,15
1.346,14
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
127,99 12,91 96,92
104,72 12,91 81,77
107,97 16,74 97,93
109,59 15,31 108,65
0,00 0,00 6,01
391,28



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Solo-Cimento
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 2 3
Servico: Formas
Unid: m2

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

GEHMI-40 - 32 KVA
Copercorte:- Serra Circular

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25

Pregos de Ferro 18X30

Caibros 7,5¢cm7,5cm
Compensado Plastificado de 17 mm
Gastalho 10 x 2,5 cm

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 2 4
Servico: Escoramento
Unid: m3

Equipamentos
Méquina de Bancada:
FERRAMENTAS
Total

Copercorte:- Serra Circular

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Pregos de Ferro 18X30
Pontaletes D=15 cm
Caibros 7,5cm 7,5 cm
Téabua Pinhode 1°25cmx 15,0 cm
Tébua de 5°2,5 cm x 30,0 cm
Pranch&o 7,5 x 30,0 cm

(Tronco P/ Esc.)

121,000

Unid
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,18 1,000000 0,000000
0,18 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

1,000

Unid
kg
kg

m2

DMT
0,000000
41,700000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,200000 0,800000
0,00 20,510000 0,000000

1,000

Unid

3333343

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51

38,73

CUSTO HORARIO TOTAL 430,01

3,55
Custo. Consumo Custo Unitario
69,36 1,000000 69,36
69,36
72,91
27,84% 20,30
93,21
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
25,51 12,91 4,59
0,25 0,00 0,05
0,00 0,00 2,82
7,46

Quant. Salario Custo Horario
0,700000 12,44 8,71
0,700000 7,17 5,02

13,73

CUSTO HORARIO TOTAL 21,19

21,19
Custo. Consumo Custo Unitario
4,16 0,340000 1,41
5,10 0,100000 0,51
2,30 0,700000 1,61
19,83 0,400000 7,98
4,50 1,390000 6,26
17,72
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,014600 0,00
0,28 0,014600 0,17
0,75 0,014600 0,00
0,56 0,014600 0,00
0,17
39,08
27,84% 10,88
49,96
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,25 0,00 0,05
0,00 0,00 2,69
2,74

Quant. Salario Custo Horario
0,670000 12,44 8,33
0,670000 717 4,80

13,13

CUSTO HORARIO TOTAL 15,87

15,87

Custo. Consumo Custo Unitario

5,10 1,200000 6,12

1,41 0,385000 0,54

2,30 0,085000 0,20

5,00 2,690000 13,45

2,70 0,225000 0,61

36,00 0,032500 1,17



Tébua 2,5 x 22,5 cm
Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 3 3
Servico: Formas Deslizantes
Unid: m2

Equipamentos
Macaco Hidraulico
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Operador de Equip. Especial
Montador

Carpinteiro

Servente

Ajudante

Encarregado de Forma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Pontaletes D=15 cm
Gastalho 10 x 2,5 cm
Forma Metalica
Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac
Total

(Tronco P/ Esc.)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 1
Servico: Concreto Fck 35 Mpa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Méao 80|
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersédo

Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada

Qtde

Qtde

1,00
0,00

5,000

1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

2,500

UTILIZACAO

Prod

0,900000
20,510000

UTILIZACAO

Prod

1,000000
0,690000
1,000000
0,060000
0,020000
1,000000
20,510000

m 3,00 0,170000 0,51
22,60

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,021000 0,00
41,700000 0,28 0,021000 0,25
0,000000 0,75 0,021000 0,00
0,000000 0,56 0,021000 0,00
0,25
38,72
27,84% 10,78
49,50

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,100000 32,65 0,00 29,39
0,000000 0,00 0,00 41,12
70,51

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,70 17,70
6,000000 12,44 74,64
4,000000 12,44 49,76
2,000000 717 14,34
2,000000 8,13 16,26
0,830000 33,48 27,79
200,49
CUSTO HORARIO TOTAL 271,00
54,20

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m 1,41 0,052000 0,07
m 4,50 0,052000 0,23
m2 906,15 0,011110 10,07
h 29,25 0,900000 26,33
36,70
90,90
27,84% 25,31
116,21

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 13,44 12,91 13,44
0,310000 0,10 0,00 0,21
0,000000 12,63 11,48 25,26
0,940000 107,10 15,31 20,82
0,980000 109,71 15,31 17,20
0,000000 25,51 12,91 25,51
0,000000 0,00 0,00 23,14
125,58

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 7,17 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 238,40
95,36

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 24,22 0,714000 17,29
kg 0,34  458,000000 155,72
kg 2,01 1,085000 2,18
m3 13,00 0,594000 7,72
182,91

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,458000 0,00



Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia n&o pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 4
Servico: Aco CP 190 RB 12,7 mm
Unid: kg

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cordoalha CP-190 RB D=12,7MM
Arame Recozido N° 18

Bainha metélica D=70mm

Tubo Plastico Para Purgadores
Total

Transporte

Transporte comerc.de cordoalha rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de cordoalha rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 5
Servico: Cone de Ancoragem 12 D= 12,7mm
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cimento Portland CP-32

Ancoragem P/ Cabo 12V D=1/2" Mac
Pranchéo 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac
Bomba Eletr P/ Injegdo de Nata Mac
Macaco P/ Protensdo Mac 12
Total

Transporte
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

41,700000 0,28 0,458000 5,35
29,520000 0,44 1,071000 13,91
0,000000 0,29 1,071000 0,00
0,000000 0,44 0,891000 0,00
47,500000 0,29 0,891000 12,27
0,000000 0,75 0,458000 0,00
0,000000 0,56 0,458000 0,00
31,58
309,80
27,84% 86,25
396,05
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,16
0,16
Quant. Salario Custo Horario
0,010000 17,22 0,17
0,030000 12,44 0,37
0,030000 7,17 0,22
0,76
CUSTO HORARIO TOTAL 0,92
0,92
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 5,01 1,030000 5,16
kg 4,53 0,010000 0,05
M 19,18 0,120000 2,30
m 1,18 0,500000 0,59
8,10
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,001030 0,00
41,700000 0,28 0,001030 0,01
0,01
9,03
27,84% 2,51
11,54
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,00
16,00
Quant. Salario Custo Horario
0,690000 17,22 11,88
3,000000 12,44 37,32
2,750000 12,44 34,21
2,750000 717 19,72
103,13
CUSTO HORARIO TOTAL 119,13
119,13
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 0,34 63,400000 21,56
cj 1.200,00 1,000000 1.200,00
m 36,00 0,300000 10,80
kg 2,01 1,000000 2,01
kg 5,58 1,230000 6,86
h 29,25 1,000000 29,25
h 22,62 0,400000 9,05
h 32,00 1,000000 32,00
1.311,53
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,063400 0,00



Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 6
Servico: Cone de Ancoragem 6 D=12,7mm
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cimento Portland CP-32

Ancoragem P/ Cabo 6V D=1/2" Mac
Pranchéo 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac
Bomba Eletr P/ Injegdo de Nata Mac
Macaco P/ Protensdo Mac
Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento  Rodovia pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 7
Servico: Ancoragem Passiva
Unid: h

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Recozido N° 18
Ancoragem Passiva
Total

41,700000
0,000000
24,500000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000
1,000
Unid
kg
cj
m
kg
kg
h
h
h
DMT
0,000000
41,700000
0,000000
24,500000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000
1,000
Unid
kg
Unid

0,28 0,063400
0,42 0,000000
0,28 0,030000
0,75 0,063400
0,56 0,063400
0,75 0,030000
0,56 0,030000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario
0,460000 17,22
3,000000 12,44
1,850000 12,44
1,850000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
0,34 39,200000
596,00 1,000000
36,00 0,300000
2,01 0,330000
5,58 0,770000
29,25 0,670000
22,62 0,270000
29,25 0,670000

Custo. Consumo
0,42 0,039200
0,28 0,039200
0,42 0,009000
0,28 0,009000
0,75 0,039200
0,56 0,039200
0,75 0,009000
0,56 0,009000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00
Quant. Salario

1,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
4,53
391,90

Consumo
0,377800
1,000000

0,74
0,00
0,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,95

1.431,61
398,56
1.830,17

Custo Horario
12,64
12,64

Custo Horario
7,92
37,32
23,01
13,26
81,51

94,15
94,15

Custo Unitario

13,33

596,00

10,80

0,66

4,30

19,60

6,11

19,60

670,40

Custo Unitario
0,00
0,46
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,52

765,07
213,00
978,07

Custo Horario
1,11
1,11

Custo Horario
717
7,17

8,28
8,28

Custo Unitario
1,71
391,90
393,61



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 4 9
Servico: Cimbramento para Balango
Unid: m2

Equipamentos
Grua

Carro de Avango
Elevador
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Montador

Servente

Eletrecista

Operador de Grua
Operador de Elevador
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 410
Servico: Cimbramento dos Arranques
Unid: m2

Equipamentos
Grua

Carro de Avango
Elevador
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Montador

Servente

Eletrecista

Operador de Grua
Operador de Elevador
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 1
Servico: Aparelho de Apoio Neoprene
Unid: dm3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Sucessivo

UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 1,000000
2,00 0,600000
2,00 1,000000
0,00 20,510000
0,610
e Fechamentos
UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 1,000000
2,00 0,600000
2,00 1,000000

0,00 20,510000

0,800

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 20,510000

27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd
0,000000 271,25 0,00
0,400000 95,42 0,00
0,000000 14,87 0,00
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
4,000000 12,44
7,000000 717
0,400000 12,44
1,000000 17,70
2,000000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m3 1.040,00 0,044000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd
0,000000 271,25 0,00
0,400000 95,42 0,00
0,000000 14,87 0,00
0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
4,000000 12,44
7,000000 7,17
0,400000 12,44
1,000000 17,70
2,000000 12,44

CUSTO HORARIO TOTAL

Unid Custo. Consumo
m3 1.040,00 0,044000
27,84%
CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd
0,000000 0,00 0,00

Quant. Salario
0,538500 12,44

401,89
111,89
513,78

271,25
114,50
29,74
30,25
445,74

49,76
50,19
4,98
17,70
24,88
147,51

593,25
972,54

Custo Unitario

45,76
45,76

1.018,30

283,49

1.301,79

Custo Horario

271,25
114,50
29,74
30,25
445,74

Custo Horario

49,76
50,19
4,98
17,70
24,88
147,51

593,25
741,56

Custo Unitario

45,76
45,76

787,32
219,19

1.006,51

Custo Horario

1,37
1,37

Custo Horario

6,70
6,70



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Aprelho de Apoio Neoprene  Fretado
Isopor de 5cm de Espessura

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 2
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon  350/50
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Aparelho Cernoflon 350/50
Total

Transporte

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment
Transporte aparelho apoio  Cernoflon - rod pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 3
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon  350/50/20
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Aparelho Cernoflon 350/50/20
Total

Transporte

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment
Transporte aparelho apoio  Cernoflon - rod pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 4
Servico: Junta Elastica
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

1,000
Unid
dm3
m2
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000
1,000
Unid
un
DMT
0,000000
0,000000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000
1,000
Unid
un
DMT
0,000000
0,000000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 20,510000 0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL 8,07

8,07
Custo. Consumo Custo Unitario
82,80 1,000000 82,80
12,00 0,384600 4,62
87,42
95,49
27,84% 26,58
122,07
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 81,04
81,04
Quant. Salario Custo Horario
42,000000 12,44 522,48
522,48
CUSTO HORARIO TOTAL 603,52
603,52
Custo. Consumo Custo Unitario
10.953,84 1,000000 10.953,84
10.953,84
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,220000 0,00
0,28 0,220000 0,00
0,00
11.557,36
27,84% 3.217,57
14.774,93
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 81,04
81,04
Quant. Salario Custo Horario
42,000000 12,44 522,48
522,48
CUSTO HORARIO TOTAL 603,52
603,52
Custo. Consumo Custo Unitario
10.548,14 1,000000 10.548,14
10.548,14
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,210000 0,00
0,28 0,210000 0,00
0,00
11.151,66
27,84% 3.104,62
14.256,28
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 5,49
5,49



Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 5
Servico: Guarda Corpo Metalico
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Serralheiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tubo Galvanizado 2"
Luva Galvanizada 2"
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 6
Servico: Drenos 2"
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Tubo de PVC Perfurado D=50 mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 8
Servico: Junta Elastica JJ 6080 com
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Chapa Metdlica de Protecao

Qtde

Qtde

Qtde

1,000

0,00

1,000

0,00

1,000

0,00

UTILIZACAO

Prod

20,510000

UTILIZACAO

Prod

20,510000

UTILIZACAO

Prod

15,510000

Unid

Improd
0,000000

Unid

un

Improd
0,000000

Unid

Improd
0,000000

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
2,000000 717 14,34

26,78

CUSTO HORARIO TOTAL 32,27

32,27

Custo. Consumo Custo Unitario
640,00 1,000000 640,00
640,00
672,27
27,84% 187,16
859,43

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 2,55
2,55
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
12,44
CUSTO HORARIO TOTAL 14,99
14,99

Custo. Consumo Custo Unitario
30,20 4,000000 120,80
15,03 0,680000 10,22
131,02
146,01
27,84% 40,65
186,66

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,47
1,47
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 7,17 7,17
717
CUSTO HORARIO TOTAL 8,64
8,64

Custo. Consumo Custo Unitario
5,38 0,300000 1,61
1,61
10,25
27,84% 2,85
13,10

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,87
0,87

Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,250000 12,44 3,11
0,300000 7,17 2,15

5,60



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Junta Elastica JJ 5070
Chapa Metdlica SAC 50
Total

(4,656 x 0,25 x 0,005m)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 9
Servico: Junta Elastica JJ 5070 com
Unid: m

Chapa Metdlica de Protecao

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Junta Elastica JU6080
Chapa Metélica SAC 50
Total

(4,656 x 0,25 x 0,005m)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 510
Servico: Defensa Metalica
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 136 - 295 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 710/37 -4 t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Defensa Met Maleavel Simples
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 511
Servico: Barreira New Jersey
Unid: m

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60

Total

1,000
Unid
m
m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000
1,000
Unid
m
m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000
1,00 0,600000 0,400000
0,00 15,510000 0,000000
25,000
Unid
mod
Unid
m2
m3
m3
kg

CUSTO HORARIO TOTAL 6,47
6,47

Custo. Consumo Custo Unitario
649,12 1,000000 649,12
58,11 1,000000 58,11
707,23
713,70
27,84% 198,69
912,39

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,87
0,87

Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,250000 12,44 3,11
0,300000 7,17 2,15
5,60
CUSTO HORARIO TOTAL 6,47
6,47

Custo. Consumo Custo Unitario
687,66 1,000000 687,66
58,11 1,000000 58,11
745,77
752,24
27,84% 209,42
961,66

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
46,68 12,91 46,68
12,28 11,48 12,28
53,89 15,31 38,46
0,00 0,00 10,98
108,40

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 12,44 24,88
4,000000 7,17 28,68
70,78
CUSTO HORARIO TOTAL 179,18
7,17

Custo. Consumo Custo Unitario
1.132,00 0,250000 283,00
283,00
290,17
27,84% 80,78
370,95

Custo. Consumo Custo Unitario
43,71 2,110000 92,23
253,34 0,122000 30,91
279,45 0,343000 95,85
7,50 2,230000 16,73
235,72



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 1 5
Servico: Material Drenante - Brita
Unid: m3

(incl. Transp Até 3 km)

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 2 2
Servico: Formas
Unid: m2

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Méquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

GEHMI-40 - 32 KVA
Copercorte:- Serra Circular

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25
Escoramento para Galeriase Alas
Pregos de Ferro 18X30

Caibros 7,5cm 7,5 cm
Compensado Resinado de 17 mm
Gastalho 10 x 2,5 cm

Desmoldante

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 4 1
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza
Unid: m2

Arvores com D < 0,15m

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Magquina Manual Stihl Moto Serran® 8

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
0,00 15,510000 0,000000
87,000
Unid
m3
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,18 1,000000 0,000000
0,18 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000
1,000
Unid
kg
m3
kg
m
m2
m
kg
DMT
0,000000
24,500000
0,000000
0,000000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000
4,00 1,000000 0,000000

235,72
27,84% 65,62
301,34

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
331,24 16,74 331,24
0,00 0,00 2,22
333,46
Quant. Salario Custo Horario
2,000000 717 14,34
14,34
CUSTO HORARIO TOTAL 347,80
4,00
Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 1,100000 26,64
26,64
30,64
27,84% 8,563
39,17
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
25,51 12,91 4,59
0,25 0,00 0,05
0,00 0,00 2,82
7,46
Quant. Salario Custo Horario
0,700000 12,44 8,71
0,700000 717 5,02
13,73
CUSTO HORARIO TOTAL 21,19
21,19
Custo. Consumo Custo Unitario
4,16 0,340000 1,41
0,00 0,377000 0,00
5,10 0,100000 0,51
2,30 0,700000 1,61
14,42 0,400000 5,77
4,50 1,390000 6,26
3,34 0,020000 0,07
32,79
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,005300 0,00
0,28 0,005300 0,04
0,75 0,005300 0,00
0,56 0,005300 0,00
0,04
54,02
27,84% 1,86
55,88
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
331,24 16,74 331,24
175,25 16,74 175,25
18,53 11,48 74,12



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 4 2
Servico: Destocamento de Arvores
Unid: unid

D=0,15a0,30 m

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 4 3
Servico: Destocamento de Arvores D >0,30m
Unid: unid

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 4 4
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 600<DMT<=800m
Unid: m3

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est.
Caminhao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
584,17
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 7,17 14,34
22,95
1.444,000 CUSTO HORARIO TOTAL 607,12
0,42
0,42
27,84% 0,12
0,54
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
334,80
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 7,17 14,34
22,95
15,000 CUSTO HORARIO TOTAL 357,75
23,85
23,85
27,84% 6,64
30,49
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
334,80
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 7,17 14,34
22,95
6,000 CUSTO HORARIO TOTAL 357,75
59,63
59,63
27,84% 16,60
76,23
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,180000 0,820000 124,24 16,74 36,09
1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
4,00 0,920000 0,080000 184,07 15,31 682,28
0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
952,74
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
192,000 CUSTO HORARIO TOTAL 991,47
5,16



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 4 5
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.22 cat.600<DMT<=800m

Qtde

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminhao Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 4 6
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos
Carregadeira de Pneus

1

Mat. 32 Cat. 600<DMT<= 800m

Qtde

Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco
Perfuratriz Sobre Esteiras

RH658-6L - Perfuratriz Manual
Atlas Copco

Caminhao Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%

Espoleta Comum N°8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratriz de
Luva Para Perfuratriz de
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de
Total

Esteira

Esteira

Esteira
Esteira

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 4 9
Servico: Regularizagdo do Subleito
Unid: m2

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac
Grade de Disco: Marchesan:

120H

(Gelatina Especial)

Qtde

Ferguson : MF 292/4
CA-25-P Pé de Carneiro Autop.
GA 24 x 24

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop

1,00
1,00
3,00
0,00

27,000

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

36,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

UTILIZACAO

Prod

0,180000
1,000000
1,000000
15,510000

UTILIZACAO

Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,620000
15,510000

UTILIZACAO

Prod

0,550000
0,520000
1,000000
0,520000
0,780000

Improd
0,820000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd
0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,380000
0,000000

Unid

un

kg

un

m

un

m

un

un

un

un

Improd
0,450000
0,480000
0,000000
0,480000
0,220000

5,16
27,84% 1,44
6,60
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 36,09
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 552,21
0,00 0,00 6,01
822,67
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 717 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOTAL 861,40
6,78
6,78
27,84% 1,89
8,67
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 239,88
0,00 0,00 6,82
514,03
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 7,17 7,17
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 558,03
15,50
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,41
20,91
27,84% 5,82
26,73
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 75,87
60,45 12,91 37,63
100,95 12,91 100,95
2,33 0,00 1,21
104,72 12,91 84,52



Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 410
Servico: Execugdo de Revestimento
Unid: m3

Primario

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H

Rolo Compactador: Muller:  AP23 - De Pneus Estat. Autop.
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Escav. e Carga de Mater. de  Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 4 11
Servico: Exec.de sublastro com laterita
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac CA-25-P Pé de Carneiro Autop.
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson : MF 292/4

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Limpeza camada vegetalem  jazida
Expurgo de Jazida (Const e Restr)

Escav. e Carga de Mater. de  Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 10 3 412

1,00
0,00

841,000

Qtde
1,00
1,00
2,68
0,00

150,000

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,49
1,08
0,00

168,000

0,980000 0,020000 109,59 15,31 107,70
15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
416,41

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 471,40
0,56
0,56
27,84% 0,16
0,72

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,860000 0,140000 124,24 16,74 109,19
1,000000 0,000000 86,73 12,91 86,73
1,000000 0,000000 84,99 15,31 227,77
20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,12
432,81

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
5,000000 7,17 35,85
44,46
CUSTO HORARIO TOTAL 477,27
3,18

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 3,89 1,150000 4,47
4,47
7,65
27,84% 2,13
9,78

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,780000 0,220000 124,24 16,74 100,59
0,520000 0,480000 60,45 12,91 37,63
1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
0,780000 0,220000 104,72 12,91 84,52
1,000000 0,000000 109,71 15,31 163,47
1,000000 0,000000 109,59 15,31 118,36
15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
615,26

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 670,25
3,99

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 0,39 0,700000 0,27
m3 1,98 0,200000 0,40
m3 3,89 1,150000 4,47
5,14
9,13
27,84% 2,54
11,67



Servico: Exec Sublastro ¢/ Solo Brita
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Rolo Compactador: Dynapac:

120H

Distribuidor de Agregados:

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Escav. e Carga de Mater. de  Jazida (Const e Restr)
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 413
Servico: Base de Brita Graduada
Unid: m3

Equipamentos
Rolo Compactador: Dynapac:

Distribuidor de Agregados:

Caminhao Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Brita Graduada BC
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 415
Servico: Transporte de material para
Unid: m3xkm

sublastro

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

10M3 Rod.nao Pav.

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 416

Servico: Imprimagao
Unid: m2

Equipamentos

CC422C-Tanden Vibrat. Autopr
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Romanelli: Dar-5000-Autopropel
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

CC422C-Tanden Vibrat. Autopr
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Romanelli: Dar-5000-Autopropel
Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
3,68
1,00
0,00

136,000

Qtde

1,00
1,00
1,00
3,56
1,00
0,00

121,000

Qtde

UTILIZACAO

Prod

0,950000
0,820000
0,760000
1,000000
1,000000
0,760000
15,510000

UTILIZACAO

Prod

0,730000
0,750000
0,890000
1,000000
0,700000
15,510000

UTILIZACAO

Prod

Improd
0,050000
0,180000
0,240000
0,000000
0,000000
0,240000
0,000000

Unid
m3
m3

Improd
0,270000
0,250000
0,110000
0,000000
0,300000
0,000000

Unid
m3

Unid
tkm

Improd

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 118,87
127,99 12,91 107,28
104,72 12,91 82,69
107,97 16,74 107,97
109,71 15,31 403,73
109,59 15,31 86,96
0,00 0,00 8,53
916,03
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 971,02
7,14
Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 0,652500 2,54
24,22 0,525000 12,72
15,26
22,40
27,84% 6,24
28,64
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
127,99 12,91 96,92
104,72 12,91 81,77
107,97 16,74 97,93
109,71 15,31 390,57
109,59 15,31 81,31
0,00 0,00 8,53
757,03
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 812,02
6,71
Custo. Consumo Custo Unitario
41,95 1,000000 41,95
41,95
48,66
27,84% 13,55
62,21
Custo. Consumo Custo Unitario
0,56 1,500000 0,84
0,84
0,84
27,84% 0,23
1,07
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario



Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4

Vassoura Mecénica: CMV:- Rebocavel

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 |
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: Montado em Caminhao
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Asfalto Diluido CM-30
Total

Transporte
Transp Asfalto Diluido CM - 30
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 417
Servico: Pintura de Ligacao
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4

Vassoura Mecéanica: CMV:- Rebocavel

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 |

Equip.Distribuicdo de Asfalto Ferflex: Montado em Caminhao

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Emulséo Asfaltica RR-1C
Total

Transporte
Transp Emulsao Asféltica PR-1C
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 418
Servico: Tratamento Superficial Duplo ¢ Emulsdo Polimerizada
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4
Carregadeira de Pneus Case W-20 - 1,70 m3

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Vassoura Mecénica: CMV:- Rebocavel

Distribuidor de Agregados: CMV : - Rebocavel

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 |
Equip.Distribuicdo de Asfalto Ferflex: Montado em Caminhao
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: TH IlI

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

1,00
1,00
2,00
1,00
0,00

1.125,000

1,00
1,00
2,00
1,00
0,00

1.687,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
0,74
0,00

0,330000 0,670000 60,45 12,91 28,60
0,330000 0,670000 3,83 0,00 1,26
1,000000 0,000000 3,50 0,00 7,00
1,000000 0,000000 89,73 15,31 89,73
15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
135,12

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 190,11
0,17

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
t 1.854,47 0,001200 2,23
2,23

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
73,200000 0,38 0,001200 0,03
0,03
2,43
27,84% 0,68
3,11

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,500000 0,500000 60,45 12,91 36,68
0,500000 0,500000 3,83 0,00 1,92
1,000000 0,000000 3,50 0,00 7,00
1,000000 0,000000 89,73 15,31 89,73
15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
143,86

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 198,85
0,12

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
t 843,85 0,000500 0,42
0,42

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
73,200000 0,38 0,000500 0,01
0,01
0,55
27,84% 0,15
0,70

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,200000 0,800000 60,45 12,91 22,42
0,070000 0,930000 96,40 16,74 22,32
0,320000 0,680000 104,72 12,91 42,29
0,200000 0,800000 3,83 0,00 0,77
0,450000 0,550000 3,26 0,00 1,47
1,000000 0,000000 3,50 0,00 7,00
1,000000 0,000000 89,73 15,31 89,73
1,000000 0,000000 18,32 0,00 18,32
1,000000 0,000000 97,93 15,31 72,47
15,510000 0,000000 0,00 0,00 14,09
290,88

Quant. Salario Custo Horario



Encarreg. de Pavimentagao
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Emulséo Asfaltica Polimerizada

Total

Transporte

Transporte de brita para TSD rodovia nao pavimentada
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada
Transporte de emulsao para TSD rodovia ndo pavimentada
Transporte de emulsao para TSD rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 419
Servico: Tratamento superficial duplo com emulsédo
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4
Carregadeira de Pneus Case  W-20 - 1,70 m3

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Vassoura Mecéanica: CMV:- Rebocavel

Distribuidor de Agregados: CMV : - Rebocével

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 |
Equip.Distribuicao de Asfalto Ferflex: Montado em Caminhao
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: TH Il

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Emulséo Asfaltica RR-2C

Total

Transporte

Transporte de brita para TSD rodovia nao pavimentada
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada
Transporte de emulsao para TSD rodovia ndo pavimentada
Transporte de emulsdo para TSD rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 420
Servico: CBUQ (Faixa C/ DNER)
Unid: t

Equipamentos Qtde
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4

Rolo Compactador: Dynapac: CC422C-Tanden Vibrat. Autopr

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop

Vassoura Mecéanica: CMV:- Rebocavel

Vibro-Acabadora de Asfalto Cifali : VDA-600BM - Sobre Est

Caminhao Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

FERRAMENTAS

Total

343,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
0,74
0,00

343,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,53
0,00

UTILIZACAO
Prod
0,200000
0,070000
0,320000
0,200000
0,450000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,240000
0,560000
0,580000
0,240000
0,810000
1,000000
15,510000

1,000000 33,48 33,48
8,000000 7,17 57,36
90,84
CUSTO HORARIO TOTAL 381,72
1,11

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 24,22 0,024700 0,60
t 1.720,00 0,003000 5,16
5,76

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
29,520000 0,44 0,037100 0,48
0,000000 0,29 0,037100 0,00
0,000000 0,49 0,003000 0,00
73,200000 0,34 0,003000 0,07
0,55
7,42
27,84% 2,07
9,49

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,800000 60,45 12,91 22,42
0,930000 96,40 16,74 22,32
0,680000 104,72 12,91 42,29
0,800000 3,83 0,00 0,77
0,550000 3,26 0,00 1,47
0,000000 3,50 0,00 7,00
0,000000 89,73 15,31 89,73
0,000000 18,32 0,00 18,32
0,000000 97,93 15,31 72,47
0,000000 0,00 0,00 14,09
290,88

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
8,000000 717 57,36
90,84
CUSTO HORARIO TOTAL 381,72
1,11

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 24,22 0,024700 0,60
t 799,77 0,003000 2,40
3,00

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
29,520000 0,44 0,037100 0,48
0,000000 0,29 0,037100 0,00
0,000000 0,49 0,003000 0,00
73,200000 0,34 0,003000 0,07
0,55
4,66
27,84% 1,30
5,96

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,760000 60,45 12,91 24,32
0,440000 127,99 12,91 77,35
0,420000 104,72 12,91 66,16
0,760000 3,83 0,00 0,92
0,190000 127,39 17,70 106,55
0,000000 109,71 15,31 167,86
0,000000 0,00 0,00 14,09
457,25



Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagao
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de CBUQ (Capa)
Total

Transporte

Transporte local de CBUQ
Transporte local de CBUQ
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 421
Servico: Pintura Faixa de Sinalizagdo Horizontal Emulsionada em Agua
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminhao Carroceria: Mercedes Benz: 710/37 -4 t

Veiculo Leve: Chevrolet: S10  Pick UP (4X4)

Maquina Para Pintura: Consmaq 44 - Demarcagao de Faixas Auto
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Operador de Equip. Especial
Pré-Marcador

Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tinta Base Res. Acrilica Emul. Agua
Microesfera Pre-Mix

Microesfera Drop-ON

Tinta Para Pré-Marcacdo

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 423
Servico: Calgada em Concreto FCK 15 MPA (H=0,08m)
Unid: m3

Material

Concreto FCK= 15 Mpa -

Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 3 424
Servico: Meios Fios Pré Moldados
Unid: m

de Concreto

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

75,000

1,00
2,00
1,00
0,00

75,000

0,00

Unid

DMT
44,390000

UTILIZACAO
Prod
0,500000
1,000000
1,000000
20,510000

Unid

kg
kg

Unid
m3
m2

UTILIZACAO
Prod
15,510000

16,500000

Improd

0,500000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd

0,000000

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
8,000000 7,17 57,36

90,84

CUSTO HORARIO TOTAL 548,09

7,31
Custo. Consumo Custo Unitario
109,50 1,000000 109,50
109,50
Custo. Consumo Custo Unitario
0,56 1,000000 24,86
0,43 1,000000 7,10
31,96
148,77
27,84% 41,42
190,19
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 34,60
54,63 13,87 109,26
69,18 17,70 69,18
0,00 0,00 21,09
234,13

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,70 17,70
1,000000 17,70 17,70
1,000000 17,22 17,22
7,000000 7,17 50,19

102,81

CUSTO HORARIO TOTAL 336,94

1,93
Custo. Consumo Custo Unitario
15,28 0,600000 9,17
2,80 0,150000 0,42
2,80 0,250000 0,70
11,97 0,030000 0,36
10,65
12,58
27,84% 3,50
16,08
Custo. Consumo Custo Unitario
257,60 1,000000 257,60
43,64 1,320000 57,60
315,20
315,20
27,84% 87,75
402,95
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,67
0,67

Quant. Salario Custo Horario

0,250000 17,22 4,31



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Lastro de Brita

Escavagdo Manual em Material de 1° Categoria
Concreto FCK= 15 Mpa -
Concr.Estr.FCK=10MPA

Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 10 3 425

Servico: Fornecimento e Instalagdo de Tacha Refletiva Bidirecional

Unid: und

Equipamentos

Caminhao Carroceria:
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP (4X4)
Grupo Gerador: Primac:

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cola Poliester

Tacha Refletiva Bidirecional
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 10 3 426

Servico: Fornecimento e Instalagédo de Taché&o Refletivo Bidirecional

Unid: un

Equipamentos

Caminhao Carroceria:
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP (4X4)
Grupo Gerador: Primac:

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cola Poliester

Taché&o Refletivo Bidirecional
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Mercedes Benz: 710/37 - 4 t

BL6500 E - Manual/Elétrico
Martelete: Bosch:-Perfurador Rompedor Elétrico 11316

Mercedes Benz: 710/37 - 4 t

BL6500 E - Manual/Elétrico
Martelete: Bosch:-Perfurador Rompedor Elétrico 11316

1,000
UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 1,000000
1,00 1,000000
1,00 1,000000
2,00 1,000000
0,00 20,510000
80,000
UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 1,000000
1,00 1,000000
1,00 1,000000
2,00 1,000000

0,00 20,510000

35,000

Unid
m3
m3
m3
m3
m2

Improd

Unid
kg
un

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd

Unid
kg
un

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

4,31
CUSTO HORARIO TOTAL 4,98
4,98

Custo. Consumo Custo Unitario
59,84 0,085000 5,09
34,56 0,100000 3,46
257,60 0,103000 26,53
216,40 0,014100 3,05
43,64 0,076000 3,32
41,45
46,43
27,84% 12,93
59,36

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 53,89
54,63 13,87 54,63
17,34 12,91 17,34
12,14 11,48 24,28
0,00 0,00 14,52
164,66

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 12,44 24,88
4,000000 7,17 28,68
70,78
CUSTO HORARIO TOTAL 235,44
2,94

Custo. Consumo Custo Unitario
8,00 0,070000 0,56
6,00 1,000000 6,00
6,56
9,50
27,84% 2,64
12,14

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 53,89
54,63 13,87 54,63
17,34 12,91 17,34
12,14 11,48 24,28
0,00 0,00 14,52
164,66

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 12,44 24,88
4,000000 717 28,68
70,78
CUSTO HORARIO TOTAL 235,44
6,73

Custo. Consumo Custo Unitario
8,00 0,200000 1,60
16,80 1,000000 16,80
18,40
25,13
27,84% 7,00
32,13



