VALEC

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.1.1 Equipamentos em geral transportados sem escolta UNIDADE :  unid
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE CUS,TO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
Equipamentos em geral transportados sem escolta unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 7.418,50
BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.1.2 Equipamentos em geral transportados com escolta UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. A
au 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
M CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE | cusTo | consumo |  CUSTO
UNITARIO
Equipamentos em geral transportados com escolta unid 11.784,19 1,000000 11.784,19
(E) TOTAL 11.784,19
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 11.784,19
BDI 27,84% 3.280,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 15.064,91
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.1.3 Equipamentos para Usina de Concreto transportado sem escolta UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. <
au 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE | cusTo | consumo |  CUSTO
UNITARIO
Equipamentos para Usina de Concreto transportado sem unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 7.418,50
BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.2 Equipamentos de médio porte transportado sem escolta UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. <
au 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
P CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE | cusTo | consumo |  CUYSTO
UNITARIO
Equipamentos de médio porte transportado sem escolta unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO




(F) TOTAL

(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 7.418,50
BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIQAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.1 Caminhao Basculantes 5 m?® UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
Qu 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
— CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE | cusTo | consumo |  CUYSTO
UNITARIO
Caminhao Basculantes 5 m? unid 4.499,32 1,000000 4.499,32
(E) TOTAL 4.499,32
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO




(F) TOTAL

(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 4.499,32
BDI 27,84% 1.252,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.751,93
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIQAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.2 Caminhao Basculantes 6 m* UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
Qu 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE | cusTo | consumo |  CUYSTO
UNITARIO
Caminhao Basculantes 6 m? unid 4.896,16 1,000000 4.896,16
(E) TOTAL 4.896,16
TRANSPORTES (F) DMT | cUSTO CONSULMO custo




R L LA U]

UNITARIO

(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 4.896,16
BDI 27,84% 1.363,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.259,25
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIQI\O DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.3 Caminhao Basculantes 10 m*® UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
Qu 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE | cusTo | consumo |  CUYSTO
UNITARIO
Caminhéo Basculantes 10 m? unid 5.485,39 1,000000 5.485,39




(E) TOTAL 5.485,39
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 5.485,39
BDI 27,84% 1.527,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.012,52
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.34 Caminhao Basculantes 20 t UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. <
Q ") Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Basculantes 20 t unid 8.763,18 1,000000 8.763,18




(E) TOTAL 8.763,18
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 8.763,18
BDI 27,84% 2.439,67
CUSTO UNITARIO TOTAL 11.202,85
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.5 Caminhao Betoneira UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. <
Q A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhéo Betoneira unid 5.664,09 1,000000 5.664,09




(E) TOTAL 5.664,09
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 5.664,09
BDI 27,84% 1.576,88
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.240,97
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.6 Caminhao Carroceria 15 t UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. <
Q A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Carroceria 15 t unid 5.354,99 1,000000 5.354,99




(E) TOTAL 5.354,99
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 5.354,99
BDI 27,84% 1.490,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.845,82
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.7 Caminhao Carroceria 4 t UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. <
Q () Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhéo Carroceria 4 t unid 2.694,20 1,000000 2.694,20




(E) TOTAL 2.694,20
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 2.694,20
BDI 27,84% 750,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.444,26
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.8 Caminhdo Munck UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. <
Q (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
% CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO




Caminhdo Munck unid 5.354,99 1,000000 5.354,99
(E) TOTAL 5.354,99
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUSfTo
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 5.354,99
BDI 27,84% 1.490,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.845,82
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.9 Caminhao Tanque (Pipa) 10.000 t. UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C




CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Tanque (Pipa) 10.000 t. unid 5.479,76 1,000000 5.479,76
(E) TOTAL 5.479,76
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS’,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 5.479,76
BDI 27,84% 1.525,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 7.005,32
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.10 Caminhao Tanque (Pipa) 6.000 t. UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO

(B) TOTAL




(C) PRODUGAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Caminhao Tanque (Pipa) 6.000 t. unid 3.877,49 1,000000 3.877,49
(E) TOTAL 3.877,49
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS’,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 3.877,49
BDI 27,84% 1.079,49
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.956,98
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.11 Carreta Prancha UNIDADE : unid
UTILIZAQi\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. <
Q () Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CUSTO

HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Carreta Prancha unid 7.418,50 1,000000 7.418,50
(E) TOTAL 7.418,50
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS’,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 7.418,50
BDI 27,84% 2.065,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 9.483,81
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.12 Equipamento Distribuidor de Asfalto UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. <
Q (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BBASE CusTO

HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) u CUSTO CONSUMO UNITARIO
Equipamento Distribuidor de Asfalto unid 4.486,44 1,000000 4.486,44
(E) TOTAL 4.486,44
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS’,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 4.486,44
BDI 27,84% 1.249,02
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.735,46
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.13 Camionete Pick-Up UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. -
Q A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CusTO

HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CusTO
MATERIAL (E) UNIDADE | CUSTO | CONsuMO | .« =
Camionete Pick-Up unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO | CONSUMO cusTo
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
11314 |Kombi UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. >
Q (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE cusTo

HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUsTO CONSUMO UNITARIO
Kombi unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.15 Automével Saveiro UNIDADE : unid
UTILIZAQi\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Q (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CUSTO

HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM A
(E) U CUsTO CONSUMO UNITARIO
Automovel Saveiro unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.16 Automoével Gol UNIDADE : unid
UTILIZAQi\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Q (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAN NE NRRA R\ NIIANTIND QAl RAREF CUSTO




WIAV Wik VINA )

UMY T I,

ML UMUL

HORARIO

(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CuUsTO CONSUMO UNITARIO
Automovel Gol unid 2.183,05 1,000000 2.183,05
(E) TOTAL 2.183,05
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 2.183,05
BDI 27,84% 607,76
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.790,81
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.17 Automoével Blazer UNIDADE : unid
UTILIZAQi\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Q (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM <
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Automovel Blazer unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGCAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.18 Jeep UNIDADE : unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Q A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Jeep unid 2.731,63 1,000000 2.731,63
(E) TOTAL 2.731,63
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 2.731,63
BDI 27,84% 760,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.492,11
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGCAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.19 Onibus para Transportes UNIDADE :  unid
UTILIZAQi\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. <
Q A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Onibus para Transportes unid 3.749,90 1,000000 3.749,90
(E) TOTAL 3.749,90
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 3.749,90
BDI 27,84% 1.043,97
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.793,87
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.3.20 Ambulancia UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. L
Q (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Ambuléncia unid 3.749,90 1,000000 3.749,90
(E) TOTAL 3.749,90
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 3.749,90
BDI 27,84% 1.043,97
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.793,87
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.4.1 Mobilizagdo e desmobilizagdo - pessoal especializado UNIDADE :  unid
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. -
Q () Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

. CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM A
(E) u CUSTO CONSUMO UNITARIO
Mobilizagdo e desmobilizagao - pessoal especializado unid 3.000,00 1,000000 3.000,00
(E) TOTAL 3.000,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 3.000,00
BDI 27,84% 835,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.835,20
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.1.4.2 Mobilizacdo e desmobilizagao - pessoal ndo especializado UNIDADE :  unid
UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. A
Q (A) Q PROD | IMPROD PROD | IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Mobilizagdo e desmobilizagao - pessoal ndo especializado unid 800,00 1,000000 800,00
(E) TOTAL 800,00
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 800,00
BDI 27,84% 222,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.022,72
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: |DESCRI(}I\O DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO




1.3.1 [Alojamento Bésico em Alvenaria [UNIDADE: m?
JIPAMENTOS (A) QTDE. | UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD UNITARIO
(A) TOTAL
O DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CUSTO
HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CuUsTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavagédo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 1,34 R$ 9,03
Aterro m3 R$ 2,19 1,34 R$ 2,93
Infra Estrutura
Escavacédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,08 R$ 3,28
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,28
Regularizacéo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cr m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,33
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,67 R$ 5,24
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,18 R$ 8,12
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,30 R$ 34,12
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 1,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,48 R$ 3,75
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,13 R$ 6,11
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 6,75
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,68
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 9,69
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,27
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,17 R$ 3,73
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 9,18
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,85 R$ 20,07
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,90
Cobertura e Forro




Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,05 R$ 51,79
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,08 R$ 3,81
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,47 R$ 18,72
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,07 R$ 4,77
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e= m2 R$ 2,51 0,49 R$ 1,24
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2 m2 R$ 11,59 0,49 R$ 5,71
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20 m2 R$ 8,93 0,30 R$ 2,64
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,62 R$ 4,71
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 1,97 R$ 16,97
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,70 R$ 9,12
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalag6es de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00089 R$ 17,38
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 22,75
(E) TOTAL 367,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSsTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 367,73
BDI 27,84% 102,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 470,11
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIQI\O DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 -TO
1.3.2 Alojamento Médio em Alvenaria UNIDADE: m?
CUSTO
JIPAMENTOS (A) QTDE. | UTILIZAGAO OPERACION CUSTO
AL
PROD IMPROD PROD IMPROD UNITARIO




(A) TOTAL

O DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CUSTO
HORARIO
(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO

Terraplenagem
Escavagédo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Escavacédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,66
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,31 R$ 1,43
Regularizagao de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cr m3 R$ 249,79 0,02 R$ 4,08
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,82 R$ 6,41
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,22 R$ 9,93
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 8,08
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 6,87
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 4,29
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,15 R$ 7,14
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,04 R$ 2,94




Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e= m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2 m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20 m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,98 R$ 7,51
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 1,49 R$ 12,83
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,84 R$ 10,89
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalag6es de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00107 R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 66,24
Servigos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mour&o de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSsTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 464,73
BDI 27,84% 129,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 594,11
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIQAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 -TO
1.3.3 Area do Lazer do Canteiro de Obras UNIDADE : m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CUSTO

HORARIO




(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavacgéo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavagédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacéo de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cr m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (36.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e= m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Emboco c/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2 m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia traco 1;3, acab. liso e=20 m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37




Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00000 R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 15,81
(E) TOTAL 376,19
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T cusTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 376,19
BDI 27,84% 104,73
CUSTO UNITARIO TOTAL 480,92
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIQAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 -TO

1.3.4 Auditério, DP/ Chapeira do canteiro Central, Enfermaria, SSMQ e UNIDADE : m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE CUSTO

HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE

CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)

(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavagéo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 0,43 R$ 2,93
Aterro m3 R$ 2,19 0,43 R$ 0,95
Infra Estrutura
Escavagédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,03 R$ 1,10
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,09 R$ 0,43
Regularizacéo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cr m3 R$ 249,79 0,01 R$ 1,27
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,25 R$ 2,00
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,07 R$ 3,05
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,56 R$ 14,63
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,00 R$ 0,76
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,18 R$ 1,44
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,05 R$ 2,34
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,01 R$ 2,39
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 2,21
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,43
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,43
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,04 R$ 0,94
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,01 R$ 2,32
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,22 R$ 5,06
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,00 R$ 1,26
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,28 R$ 13,78
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,28 R$ 5,16
Cumeeira m R$ 46,45 0,05 R$ 2,11
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,16 R$ 6,19
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,97
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e= m2 R$ 2,51 0,29 R$ 0,74
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2 m2 R$ 11,59 0,29 R$ 3,40
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20 m2 R$ 8,93 0,18 R$ 1,57
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,29 R$ 2,25
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,68 R$ 5,82
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,31 R$ 3,97
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,22
0,00

Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,22
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00036 R$ 7,03
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 18,98




MATERIAL (E)

UNIDADE

CUSTO

(E) TOTAL 158,32
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUsTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 158,32
BDI 27,84% 44,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 202,40
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIQI\O DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 -TO
1.3.5 Guarita do Canteiro de Obra UNIDADE : m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO

CONSUMO

UNITARIO




Infra Estrutura

Escavagédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,02 R$ 0,82
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,04 R$ 0,19
Regularizacéo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cr m3 R$ 249,79 0,01 R$ 1,87
Armadura CA-50 (36.3) kg R$ 7,84 0,37 R$ 2,94
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,10 R$ 4,48
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,74 R$ 19,43
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,02 R$ 6,89
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,42 R$ 3,26
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,12 R$ 5,80
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,02 R$ 4,96
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,59
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,06 R$ 1,38
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 7,27
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,83 R$ 19,55
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,43
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,52 R$ 25,74
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,52 R$ 9,64
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,83
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,52 R$ 20,56
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,08 R$ 5,61
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e= m2 R$ 2,51 0,62 R$ 1,57
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2 m2 R$ 11,59 0,62 R$ 7,24
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20 m2 R$ 8,93 0,62 R$ 5,58
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,62 R$ 4,78
Pintura Latex PVA 2 deméaos m2 R$ 8,60 0,21 R$ 1,79
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,33 R$ 4,27
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
(E) TOTAL 219,89
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CUSTO

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 219,89
BDI 27,84% 61,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 281,11
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 -TO
1.3.6 Escritorio aea Industrial UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
X CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE | cusTO | consumo | CUSTO
UNITARIO
Terraplenagem
Escavagéo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavacédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacéo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cr m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15




Fechamentos e Esquadrias

Alvenaria m2 R$ 26,15 1,01 R$ 26,42
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e= m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2 m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20 m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 deméaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00000 R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 15,81
(E) TOTAL 357,82
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CUSTO

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 357,82
BDI 27,84% 99,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 457,44

VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 -TO
1.3.7 Oficina, Patio de Armacéao, Patio de Formas UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE | cusTO | consumo | CUSTO
UNITARIO
Terraplenagem
Escavagéo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 0,36 R$ 2,40
Aterro m3 R$ 2,19 0,36 R$ 0,78
Infra Estrutura
Escavacédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,05 R$ 1,98
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,17 R$ 0,77
Regularizacéo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cr m3 R$ 249,79 0,01 R$ 2,99
Armadura CA-50 (36.3) kg R$ 7,84 0,60 R$ 4,68
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,16 R$ 7,26
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,54 R$ 14,17
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,35
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,43 R$ 3,37
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,12 R$ 5,49
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,02 R$ 4,24
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 1,96




Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 6,09
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,65
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 6,09
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,08 R$ 1,75
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,02 R$ 4,78
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,96
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,00 R$ 1,16
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,71 R$ 35,18
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,71 R$ 13,17
Cumeeira m R$ 46,45 0,06 R$ 2,89
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,18 R$ 7,03
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,00 R$ 0,24
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e= m2 R$ 2,51 0,40 R$ 1,00
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2 m2 R$ 11,59 0,40 R$ 4,64
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20 m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,57
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,48 R$ 3,69
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,40 R$ 3,44
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,40 R$ 5,18
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,27
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,76 R$ 17,27
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00055 R$ 10,82
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,00 R$ 3,71
Servigos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 0,76 R$ 0,33
Grama em Placa m2 R$ 7,70 0,06 R$ 0,48
Cerca empregando Mourao de Concreto m R$ 20,84 0,06 R$ 1,15
(E) TOTAL 224,97
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 224,97
BDI 27,84% 62,63
CUSTO UNITARIO TOTAL 287,60
VALEC

SUPERINTENDENCIA

DE PROJETOS




CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.3.8 Refeitorio Area Industrial UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
x CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Infra Estrutura
Escavacédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,02 R$ 0,67
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,10 R$ 0,45
Regularizacéo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cr m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,43
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,32 R$ 2,53
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,09 R$ 4,27
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,73 R$ 19,07
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,03
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,33 R$ 2,61
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,14 R$ 6,27
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,00 R$ 0,00
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,59
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,13
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 3,56
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,14 R$ 3,12
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 7,71




Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,54 R$ 12,71
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,19
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,54 R$ 26,83
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,54 R$ 10,05
Cumeeira m R$ 46,45 0,05 R$ 2,42
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,42 R$ 16,45
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,70
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e= m2 R$ 2,51 0,26 R$ 0,65
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2 m2 R$ 11,59 0,26 R$ 3,02
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20 m2 R$ 8,93 0,29 R$ 2,56
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,26 R$ 1,99
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 0,26 R$ 2,24
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,15 R$ 1,94
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
0,00
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00052 R$ 10,22
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,04 R$ 75,63
(E) TOTAL 264,31
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CuUSsTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 264,31
BDI 27,84% 73,58
CUSTO UNITARIO TOTAL 337,89
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIQAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 -TO
1.3.9 Escritério UNIDADE : m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

M CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavagédo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavacédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacéo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cr m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40




Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e= m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2 m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20 m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,02 R$ 35,60
Servigos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mouréo de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CuUsTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIQZ\O DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - GO
1.3.10 Estagdo de tratamento de esgoto (20m3/dia) UNIDADE :
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO

(A) TOTAL




CUSTO

MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM A
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Estagdo de tratamento de esgoto (20m3/dia) m? 362.231,35 1,000000 362.231,35
(E) TOTAL 362.231,35
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM A
SPO S (F) CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 362.231,35
BDI 27,84% 100.845,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 463.076,55
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIC}Z\O DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 -TO
1.4.1 Escritério UNIDADE : m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Q () Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

M CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavagédo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavagédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacéo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cr m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e= m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2 m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia traco 1;3, acab. liso e=20 m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12




Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,02 R$ 35,60
Servigos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mour&o de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CusTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIQZ\O DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 -TO
1.4.2 Escritorio Supervisdo UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CUSTO

HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO

Terraplenagem
Escavagéo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavagédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacéo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cr m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e= m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2 m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20 m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 deméaos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,58 R$ 13,12




Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,02 R$ 35,60
Servigos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mour&o de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 484,84
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CcusTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 484,84
BDI 27,84% 134,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 619,82
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIQAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 -TO
1.4.3 Laboratério UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
IININANE | | C~NONQLINN CUSTO

MATEDRIALI [F)

clIQTN




WIM N )

VIIUMAD -

AVAVIC R RV

vVINO VIV

UNITARIO
Infra Estrutura
Escavagédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,06 R$ 2,43
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,02 R$ 0,09
Regularizagao de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cr m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,10
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,62 R$ 4,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,04 R$ 1,88
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 0,45 R$ 11,89
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 4,10
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,50 R$ 3,89
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,27 R$ 12,74
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,01 R$ 1,97
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,91
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,83
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,02 R$ 0,45
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 9,99
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,74 R$ 17,46
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 0,74 R$ 36,77
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 0,74 R$ 13,77
Cumeeira m R$ 46,45 0,06 R$ 2,88
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,74 R$ 29,37
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,56
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e= m2 R$ 2,51 0,45 R$ 1,14
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2 m2 R$ 11,59 0,45 R$ 5,27
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20 m2 R$ 8,93 0,45 R$ 4,06
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,45 R$ 3,47
Pintura Latex PVA 2 deméaos m2 R$ 8,60 0,45 R$ 3,91
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,39 R$ 5,11
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 20,57




(E) TOTAL 224,97
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 224,97
BDI 27,84% 62,63
CUSTO UNITARIO TOTAL 287,60
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 -TO
1.4.4 Restaurante UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE | cusTo | consumo | CUSTO
UNITARIO
Infra Estrutura
Escavacédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47




Regularizacéo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cr m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e= m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2 m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20 m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,43 R$ 9,75
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 59,78
(E) TOTAL 375,57
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CUSTO

UNITARIO




(F) TOTAL

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 375,57
BDI 27,84% 104,56
CUSTO UNITARIO TOTAL 480,13
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGCAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 -TO
14.5 Area de Recreacgao, UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
x CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
MATERIAL (E) UNIDADE | cusTo | consumo | CUSTO
UNITARIO
Terraplenagem
Escavagéo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 2,12 R$ 14,30
Aterro m3 R$ 2,19 2,12 R$ 4,64
Infra Estrutura
Escavacédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,10 R$ 3,76
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,32 R$ 1,47
Regularizacéo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cr m3 R$ 249,79 0,02 R$ 3,77
Armadura CA-50 (36.3) kg R$ 7,84 0,75 R$ 5,91
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,20 R$ 9,15
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,71 R$ 44,79
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,24
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,54 R$ 4,25




Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,15 R$ 6,92
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,08 R$ 18,34
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,05 R$ 15,81
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,15 R$ 3,32
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 8,19
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,76 R$ 17,88
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,02 R$ 5,82
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,19 R$ 8,82
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,64 R$ 25,17
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,03 R$ 2,08
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e= m2 R$ 2,51 0,08 R$ 0,21
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2 m2 R$ 11,59 0,08 R$ 0,98
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20 m2 R$ 8,93 0,05 R$ 0,45
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 1,20 R$ 9,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 2,72 R$ 23,42
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,49 R$ 6,37
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00000 R$ 0,00
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 15,81
(E) TOTAL 376,19
TRANSPORTES (F) D.M.T custo | consumo | CUSTO
UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 376,19
BDI 27,84% 104,73

CUSTO UNITARIO TOTAL

480,92




VALEC

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS

N°:

ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - TO
1.4.6 Alojamento Superior UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
~ CuUsTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavagéo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 1,24 R$ 8,40
Aterro m3 R$ 2,19 1,24 R$ 2,72
Infra Estrutura
Escavacédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,33
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,30
Regularizacéo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cr m3 R$ 249,79 0,02 R$ 5,01
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 1,00 R$ 7,86
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,27 R$ 12,19
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 2,12 R$ 55,35
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,72 R$ 5,66
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,20 R$ 9,21
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,07 R$ 17,79
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,01 R$ 3,29
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,04 R$ 15,34
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,01 R$ 2,04
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,16

Piso




Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,21 R$ 4,54
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,04 R$ 11,17
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 1,04 R$ 24,41
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,58
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,22 R$ 60,33
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,22 R$ 22,59
Cumeeira m R$ 46,45 0,10 R$ 4,69
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 1,03 R$ 40,57
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,01 R$ 0,40
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e= m2 R$ 2,51 0,67 R$ 1,68
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2 m2 R$ 11,59 0,67 R$ 7,79
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20 m2 R$ 8,93 0,40 R$ 3,60
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,81 R$ 6,20
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 3,85 R$ 33,12
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,89 R$ 11,47
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 0,40 R$ 9,03
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00075 R$ 14,66
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,05 R$ 97,32
Servigos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,49 R$ 1,06
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,27 R$ 9,75
Cerca empregando Mourao de Concreto m R$ 20,84 0,08 R$ 1,72
(E) TOTAL 538,39
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUsTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 538,39
BDI 27,84% 149,90
CUSTO UNITARIO TOTAL 688,29
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIQAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 -TO
14.7 Alojamento médio ( com banheiro privativo) UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD | IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

M CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavagédo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Escavacédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,66
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,31 R$ 1,43
Regularizacéo de Vala ¢/ Concreto fck= 10MPa (e=10cr m3 R$ 249,79 0,02 R$ 4,08
Armadura CA-50 (26.3) kg R$ 7,84 0,82 R$ 6,41
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,22 R$ 9,93
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 8,08
Janela Tipo Basculante c/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 6,87
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 4,29
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,15 R$ 7,14




Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,04 R$ 2,94
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e= m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2 m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20 m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,98 R$ 7,51
Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 1,49 R$ 12,83
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,84 R$ 10,89
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalag6es de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00107 R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 66,24
Servigos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mour&o de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSsTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 464,73
BDI 27,84% 129,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 594,11
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIC}AO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 -TO
1.4.8 Alojamento médio ( com banheiro coletivo) UNIDADE: m?
UTILIZAGCAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL

M CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
Terraplenagem
Escavagédo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 1,40 R$ 9,47
Aterro m3 R$ 2,19 1,40 R$ 3,07
Infra Estrutura
Escavagédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,09 R$ 3,66
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,31 R$ 1,43
Regularizagao de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cr m3 R$ 249,79 0,02 R$ 4,08
Armadura CA-50 (36.3) kg R$ 7,84 0,82 RS 6,41
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,22 R$ 9,93
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,81 R$ 47,33
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 2,43
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,59 R$ 4,62
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,16 R$ 7,52
Janela Tipo Veneziana c¢/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 8,08
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,03 R$ 7,47
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 R$ 0,00
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 11,60
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,13 R$ 2,79
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 6,87
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,64 R$ 15,01
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 4,29
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,00 R$ 49,45
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,15 R$ 7,14
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,44 R$ 17,38
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,04 R$ 2,94
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e= m2 R$ 2,51 0,70 R$ 1,76
Emboco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2 m2 R$ 11,59 0,70 R$ 8,16
Reboco c/ arg. de cim. e areia traco 1;3, acab. liso e=20 m2 R$ 8,93 0,42 R$ 3,77
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,98 R$ 7,51




Pintura Latex PVA 2 demaos m2 R$ 8,60 1,49 R$ 12,83
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,84 R$ 10,89
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalag6es de Logica
Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00107 R$ 21,09
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU Un. R$ 2.085,69 0,03 R$ 66,24
Servigos preliminares e complementares
Desmatamento m2 R$ 0,43 2,32 R$ 0,99
Grama em Placa m2 R$ 7,70 1,68 R$ 12,90
Cerca empregando Mour&o de Concreto m R$ 20,84 0,50 R$ 10,34
(E) TOTAL 464,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 464,73
BDI 27,84% 129,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 594,11
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIQZ\O DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 -TO
1.4.9 Alojamento Basico em Alvenaria UNIDADE: m?
JIPAMENTOS (A) QTDE. | UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPROD PROD IMPROD UNITARIO
(A) TOTAL
O DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CUSTO

HORARIO




(B) TOTAL

(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C

CUSTO

MATERIAL (E) UNIDADE CuUsTO CONSUMO UNITARIO

Terraplenagem
Escavagéo, Carga, Descarga, Transporte e Espalhament m3 R$ 6,75 1,34 R$ 9,03
Aterro m3 R$ 2,19 1,34 R$ 2,93
Infra Estrutura
Escavagédo Manual de Vala m3 R$ 39,19 0,08 R$ 3,28
Apiloamento de Fundo de Vala m2 R$ 4,58 0,28 R$ 1,28
Regularizagao de Vala c/ Concreto fck= 10MPa (e=10cr m3 R$ 249,79 0,01 R$ 3,33
Armadura CA-50 (6.3) kg R$ 7,84 0,67 R$ 5,24
Alvenaria m2 R$ 45,58 0,18 R$ 8,12
Fechamentos e Esquadrias
Alvenaria m2 R$ 26,15 1,30 R$ 34,12
Concreto fck = 15 MPa m3 R$ 330,76 0,01 R$ 1,98
Armadura em ago CA-50 Kg R$ 7,84 0,48 R$ 3,75
Forma de Madeira m2 R$ 46,42 0,13 R$ 6,11
Janela Tipo Veneziana c/ vidro (1,00 x 1,20)m Unid R$ 238,22 0,03 R$ 6,75
Janela Tipo Basculante ¢/ vidro (0,50 x 0,50)m Unid R$ 220,47 0,02 R$ 4,68
Porta de Madeira Completa Incl. Portal e Alizar (80cm) Unid R$ 342,27 0,03 R$ 9,69
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (70cm) Unid R$ 342,27 0,02 R$ 7,27
Porta de Madeira Completa Incl.Portal e Alizar (60cm) Unid R$ 342,27 0,00 R$ 0,00
Piso
Aterro Manual Compactado m3 R$ 21,83 0,17 R$ 3,73
Contra-Piso (e=4cm) fck=10mPA m3 R$ 268,68 0,03 R$ 9,18
Piso Cimentado Liso Queimado (e=2cm) m2 R$ 23,48 0,85 R$ 20,07
Calgada em Concreto fck = 15 Mpa (h=0,08m) m3 R$ 325,88 0,01 R$ 3,90
Cobertura e Forro
Estrutura de Madeira para Telha de fibro-cimento m2 R$ 49,45 1,05 R$ 51,79
Cobertura em Telha de Fibro Cimento e=6mm m2 R$ 18,52 1,00 R$ 18,52
Cumeeira m R$ 46,45 0,08 R$ 3,81
Forro de madeira OSB m2 R$ 39,50 0,47 R$ 18,72
Pilar Duplo de Madeira (3,5 x 0,095 x 0,055) un. R$ 67,40 0,07 R$ 4,77
Revestimento e Pintura
Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e= m2 R$ 2,51 0,49 R$ 1,24
Embogo ¢/ argamassa de cimento e areia trago 1;3, e=2 m2 R$ 11,59 0,49 R$ 5,71
Reboco c/ arg. de cim. e areia trago 1;3, acab. liso e=20 m2 R$ 8,93 0,30 R$ 2,64
Pintura PVA texturizada sobre alvenaria m2 R$ 7,65 0,62 R$ 4,71
Pintura Latex PVA 2 deméaos m2 R$ 8,60 1,97 R$ 16,97
Pintura Esmalte Sintético m2 R$ 12,94 0,70 R$ 9,12
Instalagao Elétrica m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagao Hidraulica e Sanitaria m2 R$ 22,58 1,00 R$ 22,58
Instalagbes de Ldgica




Conjunto de fossa e Sumidouro un. 19.632,43 0,00089 R$ 17,38
Ar-condicionado (SPLIT) 12000 BTU un. R$ 2.085,69 0,01 R$ 22,75
(E) TOTAL 367,73
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 367,73
BDI 27,84% 102,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 470,11
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - GO
1.4.10 Mont/desmont. de instala¢des de fisc. ¢/ reaprov. material UNIDADE: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B)
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C
MATEDIAI [E\ IININANE | clIQTN | C~NNQIINMN CUSTO




VI L NI/ \I—’ VINIWMLW L. WU Ii1w W INOVIVIVD UNITARIO
Mont/desmont. de instalagdes de fisc. ¢/ reaprov. material m? 125,26 1,000000 125,26
(E) TOTAL 125,26
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM .
SPO S (F) CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 125,26
BDI 27,84% 34,87
CUSTO UNITARIO TOTAL 160,13
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.1 Volks Gol UNIDADE : unxmés
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
Qu oS (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Volks Gol 1,00 100,000000 0,000000 40,27 12,38 4.027,00
(A) TOTAL 4.027,00
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE CUSTO
HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 4.027,00




(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 4.027,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSsTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CuUsTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 4.027,00
BDI 27,84% 1.121,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.148,12
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIQZ\O DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.2 Volks Kombi UNIDADE : unxmés
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENT A TDE. .
Qu 0S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Volks Kombi 1,00 100,000000 0,000000 48,85 12,38 4.885,00
(A) TOTAL 4.885,00
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 4.885,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 4.885,00
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM A
(E) U CUsTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM A
SPO S (F) CUSsTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
(CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E+F) 4.885,00
BDI 27,84% 1.359,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.244,99
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N
ITEM: DESCRIQAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.3 Chevrolet Blazer UNIDADE : unxmés
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Q S (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Chevrolet Blazer 1,00 100,000000 0,000000 50,66 12,38 5.066,00
(A) TOTAL 5.066,00
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 5.066,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 5.066,00
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM .
SPO S (F) CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 5.066,00
BDI 27,84% 1.410,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.476,37
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.4 Pick up Ford F-1000 / S-10 UNIDADE :  unxmés
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Q () Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Pick-Up S-10 1,00 100,000000 0,000000 47,62 12,38 4.762,00
(A) TOTAL 4.762,00
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE CUSTO

HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 4.762,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 4.762,00

cusTo
MATERIAL (E NIDADE T NSUM A
(E) u CUSTO | CONsuMO | .« =o
(E) TOTAL
cusTo
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM A
SPORTES (F) CUSTO | CONsuMO | . =o
(F) TOTAL 0,00

( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 4.762,00
BDI 27,84% 1.325,74

CUSTO UNITARIO TOTAL 6.087,74

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
155 Pick up Ford F-1000 / S-10 4x4 UNIDADE : _ unsmés
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. >
Q (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Pick-Up S-10 4x4 1,00 | 100,000000 | 0,000000 50,35 12,38 5.035,00
(A) TOTAL 5.035,00
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE CusTo

HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 5.035,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 5.035,00
CusTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM P
(E) u CusTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CusTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM P
SPORTES (F) CusTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.035,00
BDI 27,84% 1.401,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.436,74
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.6 Pick Up Cabine Dupla 4X4 UNIDADE :  unxmés
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Q (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Pick-Up Cabine Dupla 4x4 1,00 100,000000 0,000000 51,24 12,38 5.124,00
(A) TOTAL 5.124,00
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CUS,TO
HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 5.124,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 5.124,00
CusTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CcusTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM P
SPORTES (F) CusTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E + F) 5.124,00
BDI 27,84% 1.426,53
CUSTO UNITARIO TOTAL 6.550,53
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.5.71 helicoptero para 3 pesoas UNIDADE: h
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. o
Q (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL 0,00
X CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO




(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO UNITARIO
helicéptero para 3 pessoas h 2.200,00 1,000000 2.200,00
(E) TOTAL 2.200,00
CUSTO
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 2.200,00
BDI 27,84% 612,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.812,48
VALEC
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO:

DATA BASE: Set/09 - BA

1.5.7.2 helicéptero para 5 pessoas UNIDADE: h
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. -
Q (A) Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
(A) TOTAL 0,00




~ CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Helicoptero para 5 pessoas h 4.200,00 1,000000 4.200,00
(E) TOTAL 4.200,00
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM .
SPO S (F) CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 4.200,00
BDI 27,84% 1.169,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.369,28
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.6.1 Café da Manha UNIDADE: un
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. .
Q ") Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL 0,00
M CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) u CUsTO CONSUMO UNITARIO
Café da Manha un 2,50 1,000000 2,50
(E) TOTAL 2,50
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM L
SPORTES (F) CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D+E +F) 2,50
BDI 27,84% 0,70
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,20
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.6.2 Almoco UNIDADE: un
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. L
Q ") Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL 0,00
= CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM <
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
Almogo un 7,00 1,000000 7,00
(E) TOTAL 7,00
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM <
SPO S (F) CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 7,00
BDI 27,84% 1,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,95
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.6.3 Jantar UNIDADE: un
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. "
Q ") Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO




(A) TOTAL 0,00
M CUSTO
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE HORARIO
(B) TOTAL 0,00
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 0,00
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 0,00
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) u CUSTO CONSUMO UNITARIO
Jantar un 7,00 1,000000 7,00
(E) TOTAL 7,00
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM .
SPO S (F) CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E +F) 7,00
BDI 27,84% 1,95
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,95
SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS
CENTRO DE CUSTOS
CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE: Set/09 - BA
1.7 Manutencdo e Operagdo das  Instalagbes de Fiscalizagédo UNIDADE: m2xmés
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS (A TDE. L
Q ") Q PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 3,28




(A) TOTAL 3,28
~ CUSTO
MAO DE OBRA (B ANTID. AL. BASE i
®) Qu S S HORARIO
Encarregado de Turma 0,104762 17,22 1,80
Carpinteiro 0,104762 12,44 1,30
Pedreiro 0,104762 12,44 1,30
Servente 0,523810 717 3,76
Vigia 0,314286 12,44 3,91
Porteiro 0,209524 12,44 2,61
Eletrecista 0,104762 12,44 1,30
(B) TOTAL 15,98
(C) PRODUGAO DA EQUIPE CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 19,26
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO = (A+B)/ C 19,26
CUSTO
MATERIAL (E NIDADE T NSUM .
(E) U CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL
CUSTO
TRANSPORTES (F D.M.T T NSUM .
(F) CUSTO CONSUMO UNITARIO
(F) TOTAL 0,00
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D + E +F) 19,26
BDI 27,84% 5,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 24,63























































