COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 1F - SETEMBRO 09 - BAHIA - BDI CORRIGIDO

Item: 101111
Servico: Em Material de 1° Categoria
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10111 2
Servico: Em Material de 2° Categoria
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 101113
Servico: Em Material de 32 Categoria
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -

Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60% (Gelatina Especial)

UTILIZACAO

Prod
1,00 1,000000
0,00  20,510000

18,000

UTILIZACAO

Prod
1,00 1,000000
0,00 20,510000

15,000

UTILIZACAO

Prod
1,00 0,500000
1,00 1,000000
3,00 1,000000
1,00 0,530000
0,00  20,510000

8,000

Improd
0,000000
0,000000

Improd
0,000000
0,000000

Improd
0,500000
0,000000
0,000000
0,470000
0,000000

Unid
un
kg

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74 67,60
0,00 0,00 1,82
69,42

Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,000000 7,17 7,17
8,89
CUSTO HORARIO TOTAL 78,31
4,35
4,35
27,84% 1,21
5,56

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74 67,60
0,00 0,00 1,82
69,42

Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,000000 7,17 7,17
8,89
CUSTO HORARIO TOTAL 78,31
5,22
5,22
27,84% 1,45
6,67

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74 42,17
61,51 12,91 61,51
12,28 11,48 36,84
84,99 15,31 52,24
0,00 0,00 10,20
202,96

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
1,000000 19,61 19,61
3,000000 7,17 21,51
49,73
CUSTO HORARIO TOTAL 252,69
31,59

Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,003000 2,23
4,16 1,480000 6,16



Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 101114
Servico: Ceu Aberto
Unid: m3

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubuldo
Total

Producao da Equipe

Material de 1° Categoria

TU-40 - Talha Guincho P/3t

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 101115
Servico: Ceu Aberto
Unid: m3

Equipamentos

Mdquina Manual: Tirfor:

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubuldo
Total

Producao da Equipe

Material de 2° Categoria

TU-40 - Talha Guincho P/3t

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 101118

Servico: Ar Comprimido Material

Unid: m3

Equipamentos

de 2° Categoria

Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM

Campanula de Ar Comprimido
Maquina Manual: Tirfor:

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubuldo

Bhemel : -3 m3
TU-40 - Talha Guincho P/3t

Qtde

Qtde

Qtde

UTILIZACAO
Prod

1,000000

20,510000

1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod

1,000000

20,510000

1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
17,077774
14,440000
2,000000
20,510000

1,00
1,00
1,00
0,00

un

un

Improd

0,000000
0,000000

Improd

0,000000
0,000000

Improd

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

0,74  0,200000
0,64  2,400000
9,78 1,000000
0,77  0,200000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,26 0,00
0,00 0,00

Salario
17,22
7,17
10,04

Quant.
5,740000
22,910000
23,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,26 0,00
0,00 0,00

Salario
17,22
7,17
10,04

Quant.
7,170000
28,640000
28,750000

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
61,51 12,91
6,72 0,00
0,26 0,00
0,00 0,00

Quant. Salario
7,550000 17,22
30,210000 7,17
39,510000 10,04

0,15
1,54
9,78
0,15

20,01

51,60
14,37
65,97

Custo Horario
0,26
101,32
101,58

Custo Horario
98,84
164,26
230,92
494,02

595,60
595,60

595,60
165,81
761,41

Custo Horario
0,26
126,64
126,90

Custo Horario
123,47
205,35
288,65
617,47

744,37
744,37

744,37
207,23
951,60

Custo Horario
1.050,45
97,04
0,52
152,45
1.300,46

Custo Horario
130,01
216,61
396,68



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 101119
Servico: Ar Comprimido Material
Unid: m3

de 3° Categoria

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 136 - 295 PCM
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM
Martelete: Atlas Copco TEX33 - Rompedor 33 kg
Campanula de Ar Comprimido  Bhemel : - 3 m3
Mdquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P/3t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubuldo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 101121

Servico: Camisa de Concreto D = 1,40m

Unid: m

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundagdo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10112 2
Servico: Concreto Fck=25MPa
Unid: m3

Equipamentos
Betoneira: Penedo:-320 |

TU-40 - Talha Guincho P/3t

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mo 80I

1,000

Qtde
8,00
40,00
8,00
20,00
2,00
0,00

1,000

Qtde
2,00
0,00

0,650

Qtde

1,00
3,00

UTILIZACAO
Prod

0,500000
0,500000
0,500000
1,000000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod

1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod

1,000000
0,690000

Improd

0,500000
0,500000
0,500000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd

0,000000
0,000000

Unid

Improd

0,000000
0,310000

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
46,68 12,91
61,51 12,91
12,38 11,48
6,72 0,00
0,26 0,00
0,00 0,00

Quant. Salario
10,460000 17,22
41,830000 7,17
55,000000 10,04

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd

0,26
0,00

Quant. Salario
2,000000
3,000000

1,000000

0,00
0,00

12,44
7,17
33,48

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
44,12 6,910000
294,65 1,538600
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd

13,44
0,10

12,91
0,00

743,30

2.043,76
2.043,76

2.043,76
568,98
2.612,74

Custo Horario

238,40
1.488,40
95,44
134,40
0,52
211,71
2.168,87

Custo Horario

180,12
299,92
552,20
1.032,24

3.201,11
3.201,11

3.201,11
891,19
4.092,30

Custo Horario

0,52
16,38
16,90

Custo Horario

24,88
21,51
33,48
79,87

96,77
148,88

Custo Unitario

304,87
453,35
758,22

907,10
252,54
1.159,64

Custo Horario

13,44
0,21



Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imers3o
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15+t
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10112 3
Servico: Armadura de Aco CA 50/60
Unid: kg

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-50
Arame Recozido N° 18
Total

Transporte

Transporte comerc. de ago
Transporte comerc. de ago
Transporte local de ago
Transporte local de ago
Total

rodovia ndo pavimentada

rodovia pavimentada
Rodovia ndo pavimentada
Rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 101 4 1

2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19
1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
96,18

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 7,17 100,38
112,82
2,500 CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
83,60

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 24,22 0,830000 20,10
kg 0,34 350,000000 119,00
kg 2,01 0,700000 1,41
m3 13,00 0,870000 11,31
151,82

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,350000 0,00
133,000000 0,28 0,350000 13,03
31,920000 0,44 1,245000 17,49
0,000000 0,29 1,245000 0,00
50,000000 0,44 1,305000 28,71
0,000000 0,29 1,305000 0,00
0,000000 0,75 0,350000 0,00
0,000000 0,56 0,350000 0,00
59,23
294,65
27,84% 82,03
369,05

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,48
0,48

Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,080000 12,44 1,00
0,140000 7,17 1,00
2,34
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 2,82
2,82

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 4,20 1,100000 4,62
kg 4,53 0,010000 0,05
4,67

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,001100 0,00
133,000000 0,28 0,001100 0,04
0,000000 0,75 0,001100 0,00
0,000000 0,56 0,001100 0,00
0,04
7,53
27,84% 2,09
9,62



Servico: Concreto Fck 35 Mpa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mo 80I
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersdo
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15+t
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 4 4
Servico: Aco CP 190 RB 12,7 mm
Unid: kg

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cordoalha CP-190 RB D=12,7MM
Arame Recozido N° 18

Bainha metalica D=70mm

Tubo Plastico Para Purgadores
Total

Transporte
Transporte comerc.de cordoalha rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de cordoalha rodovia pavimentada

UTILIZACAO
Prod

1,000000
0,690000
1,000000
0,060000
0,020000
1,000000
20,510000

Qtde Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,940000
0,980000
0,000000

0,000000

1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

2,500

Unid
m3
kg
kg
m3

DMT

0,000000
133,000000
31,920000
0,000000
50,000000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Prod
20,510000

Qtde Improd

0,00 0,000000

1,000

Unid

DMT
0,000000
133,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,21
12,63 11,48 25,26
107,10 15,31 20,82
109,71 15,31 17,20
25,51 12,91 25,51
0,00 0,00 23,14
125,58

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 7,17 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 238,40
95,36

Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,714000 17,29
0,34 458,000000 155,72
2,01 1,085000 2,18
13,00 0,594000 7,72
182,91

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,458000 0,00
0,28 0,458000 17,06
0,44 1,071000 15,04
0,29 1,071000 0,00
0,44 0,891000 19,60
0,29 0,891000 0,00
0,75 0,458000 0,00
0,56 0,458000 0,00
51,70
329,97
27,84% 91,82
421,79

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,16
0,16

Quant. Salario Custo Horario
0,010000 17,22 0,17
0,030000 12,44 0,37
0,030000 7,17 0,22
0,76
CUSTO HORARIO TOTAL 0,92
0,92

Custo. Consumo Custo Unitario
5,01 1,030000 5,16
4,53 0,010000 0,05
19,18 0,120000 2,30
1,18 0,500000 0,59
8,10

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,001030 0,00
0,28 0,001030 0,04



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 4 5
Servico: Cone de Ancoragem 12 D=12,7mm
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cimento Portland CP-32

Ancoragem P/ Cabo 12V D=1/2" Mac
Pranchdo 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Interplast N

Bomba Hidrdulica Alta Pressdo Mac
Bomba Eletr P/ Injecdo de Nata Mac
Macaco P/ Protensdo Mac 12
Total

Transporte
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada

Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada

Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 151
Servico: Aparelho de Apoio Neoprene
Unid: dm3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Aprelho de Apoio Neoprene
Isopor de 5¢cm de Espessura
Total

Fretado

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Qtde Improd

0,00 0,000000

1,000

Unid

DMT
0,000000
133,000000
0,000000
133,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

UTILIZACAO
Prod
20,510000

Qtde Improd

0,00 0,000000

1,000

Unid
dm3
m2

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
0,690000 17,22
3,000000 12,44
2,750000 12,44
2,750000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
0,34 63,400000
1.200,00 1,000000
36,00 0,300000
2,01 1,000000
5,58 1,230000
29,25 1,000000
22,62 0,400000
32,00 1,000000
Custo. Consumo
0,42 0,063400
0,28 0,063400
0,42 0,000000
0,28 0,030000
0,75 0,063400
0,56 0,063400
0,75 0,030000
0,56 0,030000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

0,00 0,00

Salario
12,44

Quant.
0,538500

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
82,80 1,000000
12,00 0,384600

0,04

9,06
2,53
11,59

Custo Horario
16,00
16,00

Custo Horario
11,88
37,32
34,21
19,72
103,13

119,13
119,13

Custo Unitario

21,56

1.200,00

10,80

2,01

6,86

29,25

9,05

32,00

1.311,53

Custo Unitario
0,00
2,36
0,00
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
3,48

1.434,14
399,26
1.833,40

Custo Horario
1,37
1,37

Custo Horario
6,70
6,70

8,07
8,07

Custo Unitario
82,80
4,62
87,42



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 155
Servico: Guarda Corpo Metdlico
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Serralheiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tubo Galvanizado 2"
Luva Galvanizada 2"
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 156
Servico: Drenos 2"
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Tubo de PVC Perfurado D=50 mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 15 8
Servico: Junta Eldstica JJ 6080 com
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Elastica JJ 5070

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00  20,510000

1,000

Unid

un

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00  20,510000

1,000

Unid

Chapa Metalica de Protegdo

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00  15,510000

1,000

Unid

Improd
0,000000

Improd
0,000000

Improd
0,000000

95,49
27,84% 26,58
122,07

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 2,55
2,55

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
12,44

CUSTO HORARIO TOTAL 14,99
14,99

Custo. Consumo Custo Unitario
30,20 4,000000 120,80
15,03 0,680000 10,22
131,02

146,01
27,84% 40,65
186,66

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,47
1,47

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 7,17 7,17
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL 8,64
8,64

Custo. Consumo Custo Unitario
5,38 0,300000 1,61
1,61

10,25

27,84% 2,85
13,10

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,87
0,87

Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,250000 12,44 3,11
0,300000 7,17 2,15
5,60
CUSTO HORARIO TOTAL 6,47
6,47

Custo. Consumo Custo Unitario
649,12 1,000000 649,12



Chapa Metdlica SAC 50
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10159
Servico: Junta Eldstica JJ 5070 com
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Junta Eldstica JJ6080
Chapa Metdlica SAC 50
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 510
Servico: Defensa Metalica
Unid: m

Equipamentos

(4,656 x 0,25 x 0,005m)

Chapa Metdlica de Prote¢do

Qtde

(4,656 x 0,25 x 0,005m)

Qtde

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 136 - 295 PCM

Martelete: Atlas Copco
Caminhdo Carroceria:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Defensa Met Maledvel Simples
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 511
Servico: Barreira New Jersey
Unid: m

Material
Forma Comum de Madeira

RH658-6L - Perfuratriz Manual
Mercedes Benz: 710 /37 -4t

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Concr.Fck=20MPa
Armadura de Ago CA 50/60

m
UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000
1,000
Unid
m
m
UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000
1,00 0,600000 0,400000
0,00 15,510000 0,000000
25,000
Unid
mod
Unid
m2
m3
m3
kg

58,11 1,000000 58,11
707,23

713,70

27,84% 198,69

912,39

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,87
0,87

Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,250000 12,44 3,11
0,300000 7,17 2,15
5,60
CUSTO HORARIO TOTAL 6,47
6,47

Custo. Consumo Custo Unitario
687,66 1,000000 687,66
58,11 1,000000 58,11
745,77
752,24
27,84% 209,42
961,66

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
46,68 12,91 46,68
12,28 11,48 12,28
53,89 15,31 38,46
0,00 0,00 10,98
108,40

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 12,44 24,88
4,000000 7,17 28,68
70,78
CUSTO HORARIO TOTAL 179,18
7,17

Custo. Consumo Custo Unitario
1.132,00 0,250000 283,00
283,00
290,17
27,84% 80,78
370,95

Custo. Consumo Custo Unitario
44,12 2,110000 93,09
276,43 0,122000 33,72
294,29 0,343000 100,94
7,53 2,230000 16,79



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10315
Servico: Material Drenante - Brita
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 4 4 1
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza
Unid: m2

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Mdquina Manual Stihl Moto Serran2 8
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 4 4 2
Servico: Destocamento de Arvores
Unid: unid

D=0,15a0,30m

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

(incl. Transp Até 3 km)

UTILIZACAO
Prod

1,000000

15,510000

Qtde Improd
0,000000

0,000000

1,00
0,00

87,000

Unid
m3

Arvores com D < 0,15m

UTILIZACAO
Prod
1,000000
1,000000
1,000000
15,510000

Qtde Improd
0,000000
0,000000
0,000000

0,000000

1,00
1,00
4,00
0,00

1.444,000

UTILIZACAO
Prod

1,000000

15,510000

Qtde Improd
0,000000

0,000000

1,00
0,00

15,000

244,54

244,54
68,08
312,62

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
331,24 16,74
0,00 0,00

Custo Horario
331,24
2,22
333,46

Custo Horario
14,34
14,34

Salario
7,17

Quant.
2,000000

CUSTO HORARIO TOTAL 347,80

4,00

Custo Unitario
26,64
26,64

Consumo
1,100000

Custo.
24,22

30,64
8,53
39,17

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
331,24 16,74 331,24
175,25 16,74 175,25

18,53 11,48 74,12
0,00 0,00 3,56
584,17

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 7,17 14,34
22,95
CUSTO HORARIO TOTAL 607,12
0,42
0,42
27,84% 0,12
0,54

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
331,24 16,74 331,24
0,00 0,00 3,56
334,80

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 7,17 14,34
22,95
CUSTO HORARIO TOTAL 357,75
23,85



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 4 4 3

Servico: Destocamento de Arvores

Unid: unid

D>0,30m

23,85
6,64
30,49

27,84%

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Lamina 1,00 1,000000 0,000000 331,24 16,74 331,24
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 3,56
Total 334,80
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 2,000000 7,17 14,34
Total 22,95
Producao da Equipe 6,000 CUSTO HORARIO TOTAL 357,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 59,63
Preco de Custo 59,63
Bonificacao 27,84% 16,60
Preco de Venda 76,23
Item: 10 4 4 4
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.12 cat 600<DMT<=800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,180000 0,820000 124,24 16,74 36,09
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t 4,00 0,920000 0,080000 184,07 15,31 682,28
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 952,74
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 7,17 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 192,000 CUSTO HORARIO TOTAL 991,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,16
Preco de Custo 5,16
Bonificacao 27,84% 1,44
Preco de Venda 6,60
Item: 10 4 4 5
Servico: Esc, carga, desc e transp  mat.22 cat.600<DMT<=800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,180000 0,820000 124,24 16,74 36,09
Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est. 1,00 1,000000 0,000000 228,36 17,70 228,36
Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t 3,00 1,000000 0,000000 184,07 15,31 552,21
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,01
Total 822,67
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 3,000000 7,17 21,51
Total 38,73
Producao da Equipe 127,000 CUSTO HORARIO TOTAL 861,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,78
Preco de Custo 6,78
Bonificacao 27,84% 1,89



Preco de Venda 8,67

Item: 10 4 4 6
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp Mat. 32 Cat. 600<DMT<= 800m
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3 1,00 0,350000 0,650000 175,25 16,74 72,22
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM 1,00 1,000000 0,000000 116,75 12,91 116,75
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual 1,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 12,28
Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco 1,00 1,000000 0,000000 66,08 12,91 66,08
Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocl 2,00 0,620000 0,380000 184,07 15,31 239,88
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 6,82
Total 514,03
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Blaster 1,000000 19,61 19,61
Servente 1,000000 7,17 7,17
Total 44,00
Producao da Equipe 36,000 CUSTO HORARIO TOTAL 558,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,50
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Série de Brocas S-12 D=22 MM un 744,05 0,000800 0,60
Dinamite a 60% (Gelatina Especial) kg 4,16 0,420000 1,75
Espoleta Comum N° 8 un 0,74 0,013000 0,01
Cordel Detonante NP 10 m 0,64 0,800000 0,51
Retardador de Cordel un 9,78 0,040000 0,39
Estopim m 0,77 0,025000 0,02
Haste Para Perfuratrizde  Esteira un 734,54 0,001000 0,73
Luva Para Perfuratriz de Esteira un 190,35 0,001000 0,19
Punho para Perfuratriz de  Esteira un 847,05 0,000800 0,68
Coroa Para Perfuratrizde  Esteira un 755,77 0,000700 0,53
Total 5,41
Preco de Custo 20,91
Bonificacao 27,84% 5,82
Preco de Venda 26,73
Item: 10 4 4 7
Servico: Grau de Compactagdo 95% (Procotor Normal)
Unid: m3

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00 0,410000 0,590000 124,24 16,74 60,82
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4 1,00 0,720000 0,280000 60,45 12,91 47,14
Rolo Compactador Dynapac  CA-25-P Pé de Carneiro Aut 1,00 1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24 1,00 0,690000 0,310000 2,33 0,00 1,61
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 | 2,00 0,690000 0,310000 109,59 15,31 160,72
FERRAMENTAS 0,00 15,510000 0,000000 0,00 0,00 4,89
Total 376,13
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 2,000000 7,17 14,34
Total 31,56
Producao da Equipe 224,000 CUSTO HORARIO TOTAL 407,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,82
Preco de Custo 1,82
Bonificacao 27,84% 0,51
Preco de Venda 2,33
Item: 10 4 4 8

Servico: Grau de Compactagdo 100%  (Proctor Normal)
Unid: m3



Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac  CA-25-P Pé de Carneiro Aut
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24

Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson : MF 292/4

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 4 4 9
Servico: Regularizagdo do Subleito
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac  CA-25-P Pé de Carneiro Aut
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprc
Caminh3do Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson : MF 292/4

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 4 410
Servico: Execugdo de Revestimento
Unid: m3

Primario

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H

Rolo Compactador: Muller:  AP23 - De Pneus Estat. Autog
Caminh&o Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

168,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

841,000

1,00
1,00
2,68
0,00

150,000

UTILIZACAO
Prod

0,300000
0,540000
1,000000
0,520000
0,540000
15,510000

UTILIZACAO
Prod

0,550000
0,520000
1,000000
0,520000
0,780000
0,980000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,860000
1,000000
1,000000
20,510000

Improd

0,700000
0,460000
0,000000
0,480000
0,460000
0,000000

Improd

0,450000
0,480000
0,000000
0,480000
0,220000
0,020000
0,000000

Improd

0,140000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

m3

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 48,99
60,45 12,91 38,58
100,95 12,91 100,95
2,33 0,00 1,21
109,59 15,31 132,44
0,00 0,00 4,89
327,06

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 7,17 14,34
31,56
CUSTO HORARIO TOTAL 358,62
2,13
2,13
27,84% 0,59
2,72

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 75,87
60,45 12,91 37,63
100,95 12,91 100,95
2,33 0,00 1,21
104,72 12,91 84,52
109,59 15,31 107,70
0,00 0,00 8,53
416,41

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 471,40
0,56
0,56
27,84% 0,16
0,72

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 109,19
86,73 12,91 86,73
84,99 15,31 227,77
0,00 0,00 9,12
432,81

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
5,000000 7,17 35,85
44,46
CUSTO HORARIO TOTAL 477,27
3,18

Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 1,150000 4,47
4,47



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 4 411
Servico: Exec.de sublastro com laterita
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac  CA-25-P Pé de Carneiro Aut
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprc
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Caminh3do Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson : MF 292/4

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Limpeza camada vegetal em  jazida

Expurgo de Jazida (Const e Restr)

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 4 412
Servico: Exec Sublastro ¢/ Solo Brita
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H

Rolo Compactador: Dynapac: CC422C-Tanden Vibrat. Aut

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprc
Distribuidor de Agregados: Romanelli: Dar-5000-Autopro
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Caminh3do Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 4 413

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,49
1,08
0,00

168,000

1,00
1,00
1,00
1,00
3,68
1,00
0,00

136,000

UTILIZACAO
Prod

0,780000
0,520000
1,000000
0,520000
0,780000
1,000000
1,000000
15,510000

UTILIZACAO
Prod

0,950000
0,820000
0,760000
1,000000
1,000000
0,760000
15,510000

Improd
0,220000
0,480000
0,000000
0,480000
0,220000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m2
m3
m3

Improd
0,050000
0,180000
0,240000
0,000000
0,000000
0,240000
0,000000

Unid
m3
m3

7,65
2,13
9,78

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 100,59
60,45 12,91 37,63
100,95 12,91 100,95
2,33 0,00 1,21
104,72 12,91 84,52
109,71 15,31 163,47
109,59 15,31 118,36
0,00 0,00 8,53
615,26

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 670,25
3,99

Custo. Consumo Custo Unitario
0,37 0,700000 0,26
1,97 0,200000 0,39
3,89 1,150000 4,47
5,12
9,11
27,84% 2,54
11,65

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 118,87
127,99 12,91 107,28
104,72 12,91 82,69
107,97 16,74 107,97
109,71 15,31 403,73
109,59 15,31 86,96

0,00 0,00 8,53
916,03

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 971,02
7,14

Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 0,652500 2,54
24,22 0,525000 12,72
15,26
22,40
27,84% 6,24
28,64



Servico: Base de Brita Graduada
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Rolo Compactador: Dynapac: CC422C-Tanden Vibrat. Aut

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprc
Distribuidor de Agregados: Romanelli: Dar-5000-Autopro
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15+t
Caminh3do Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Brita Graduada BC
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 4 415
Servico: Transporte de material para
Unid: m3xkm

sublastro

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

10M3 Rod.ndo Pav.

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 4 416
Servico: Imprimacdo
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4

Vassoura Mecanica: CMV:-  Rebocavel

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 |
Equip.Distribui¢do de Asfalto Ferflex: Montado em Caminh
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe 1.

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Asfalto Diluido CM-30
Total

Transporte
Transp Asfalto Diluido CM - 30
Total

Preco de Custo
Bonificacao

1,00
1,00
1,00
3,56
1,00
0,00

121,000

1,00
1,00
2,00
1,00
0,00

125,000

UTILIZACAO
Prod

0,730000
0,750000
0,890000
1,000000
0,700000
15,510000

Improd
0,270000
0,250000
0,110000
0,000000
0,300000
0,000000

Unid
m3

Unid
tkm

UTILIZACAO
Prod
0,330000
0,330000
1,000000
1,000000
15,510000

Improd
0,670000
0,670000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

DMT
133,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
127,99 12,91 96,92
104,72 12,91 81,77
107,97 16,74 97,93
109,71 15,31 390,57
109,59 15,31 81,31

0,00 0,00 8,53
757,03

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 812,02
6,71

Custo. Consumo Custo Unitario
41,95 1,000000 41,95
41,95
48,66
27,84% 13,55
62,21

Custo. Consumo Custo Unitario
0,56 1,500000 0,84
0,84
0,84
27,84% 0,23
1,07

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
60,45 12,91 28,60
3,83 0,00 1,26
3,50 0,00 7,00
89,73 15,31 89,73
0,00 0,00 8,53
135,12

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 190,11
0,17

Custo. Consumo Custo Unitario
1.854,47 0,001200 2,23
2,23

Custo. Consumo Custo Unitario
0,38 0,001200 0,06
0,06
2,46
27,84% 0,68



Preco de Venda

Item: 10 4 417
Servico: Pintura de Ligagdo
Unid: m2

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4

Vassoura Mecanica: CMV:-  Rebocavel

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 |
Equip.Distribui¢do de Asfalto Ferflex: Montado em Caminh
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Emulsdo Asfaltica RR-1C
Total

Transporte
Transp Emulsdo Asféltica PR-1C
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 4 418

Servico: Tratamento Superficial Duplo ¢ Emulsdo Polimerizada

Unid: m2

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4
Carregadeira de Pneus Case W-20-1,70 m3

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprc
Vassoura Mecanica: CMV:-  Rebocavel

Distribuidor de Agregados: CMV : - Rebocavel

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 |
Equip.Distribui¢do de Asfalto Ferflex: Montado em Caminh
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: TH llI

Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Emulsdo Asféltica Polimerizada

Total

Transporte

Transporte de brita para TSD rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada
Transporte de emulsdo para TSD rodovia ndo pavimentada
Transporte de emulsdo para TSD rodovia pavimentada
Total

Qtde

1,00
1,00
2,00
1,00
0,00

1.687,000

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
0,74
0,00

343,000

UTILIZACAO
Prod
0,500000
0,500000
1,000000
1,000000
15,510000

UTILIZACAO
Prod

0,200000
0,070000
0,320000
0,200000
0,450000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
15,510000

Improd
0,500000
0,500000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

DMT
133,000000

Improd
0,800000
0,930000
0,680000
0,800000
0,550000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3

DMT
31,920000
0,000000
0,000000
133,000000

3,14

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
60,45 12,91 36,68
3,83 0,00 1,92
3,50 0,00 7,00
89,73 15,31 89,73
0,00 0,00 8,53
143,86

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 198,85
0,12

Custo. Consumo Custo Unitario
843,85 0,000500 0,42
0,42

Custo. Consumo Custo Unitario
0,38 0,000500 0,03
0,03
0,57
27,84% 0,16
0,73

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
60,45 12,91 22,42
96,40 16,74 22,32
104,72 12,91 42,29
3,83 0,00 0,77
3,26 0,00 1,47
3,50 0,00 7,00
89,73 15,31 89,73
18,32 0,00 18,32
97,93 15,31 72,47
0,00 0,00 14,09
290,88

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
8,000000 7,17 57,36
90,84
CUSTO HORARIO TOTAL 381,72
1,11

Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,024700 0,60
1.720,00 0,003000 5,16
5,76

Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 0,037100 0,52
0,29 0,037100 0,00
0,49 0,003000 0,00
0,34 0,003000 0,14
0,66



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 4 419
Servico: Tratamento superficial duplo com emulsdo
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4
Carregadeira de Pneus Case W-20-1,70 m3

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprc
Vassoura Mecanica: CMV:-  Rebocavel

Distribuidor de Agregados: CMV : - Rebocavel

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 |
Equip.Distribui¢do de Asfalto Ferflex: Montado em Caminh
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: TH llI

Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Emulsdo Asféltica RR-2C

Total

Transporte

Transporte de brita para TSD rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada
Transporte de emulsdo para TSD rodovia ndo pavimentada
Transporte de emulsdo para TSD rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 4 420
Servico: CBUQ (Faixa C/ DNER)
Unid: t

Equipamentos Qtde
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4

Rolo Compactador: Dynapac: CC422C-Tanden Vibrat. Aut

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprc
Vassoura Mecanica: CMV:-  Rebocdvel

Vibro-Acabadora de Asfalto Cifali : VDA-600BM - Sobre E:
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15+t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de CBUQ (Capa)

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
0,74
0,00

343,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,53
0,00

75,000

UTILIZACAO
Prod

0,200000
0,070000
0,320000
0,200000
0,450000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
15,510000

UTILIZACAO
Prod

0,240000
0,560000
0,580000
0,240000
0,810000
1,000000
15,510000

7,53
2,10
9,63

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,800000 60,45 12,91 22,42
0,930000 96,40 16,74 22,32
0,680000 104,72 12,91 42,29
0,800000 3,83 0,00 0,77
0,550000 3,26 0,00 1,47
0,000000 3,50 0,00 7,00
0,000000 89,73 15,31 89,73
0,000000 18,32 0,00 18,32
0,000000 97,93 15,31 72,47
0,000000 0,00 0,00 14,09
290,88

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
8,000000 7,17 57,36
90,84
CUSTO HORARIO TOTAL 381,72
1,11

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 24,22 0,024700 0,60
t 799,77 0,003000 2,40
3,00

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
31,920000 0,44 0,037100 0,52
0,000000 0,29 0,037100 0,00
0,000000 0,49 0,003000 0,00
133,000000 0,34 0,003000 0,14
0,66
4,77
27,84% 1,33
6,10

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,760000 60,45 12,91 24,32
0,440000 127,99 12,91 77,35
0,420000 104,72 12,91 66,16
0,760000 3,83 0,00 0,92
0,190000 127,39 17,70 106,55
0,000000 109,71 15,31 167,86
0,000000 0,00 0,00 14,09
457,25

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
8,000000 7,17 57,36
90,84
CUSTO HORARIO TOTAL 548,09
7,31

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
t 130,28 1,000000 130,28



Total 130,28

Transporte DMT Custo. Consumo Custo Unitario

Transporte local de CBUQ  rodovia ndo pavimentada 2,950000 0,56 1,000000 1,65
Transporte local de CBUQ  rodovia pavimentada 31,150000 0,43 1,000000 13,39
Total 15,04
Preco de Custo 152,63
Bonificacao 27,84% 42,49
Preco de Venda 195,12

Item: 10 4 421
Servico: Pintura Faixa de Sinalizacdo Horizontal Emulsionada em Agua

Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 710 /37 -4t 1,00 0,500000 0,500000 53,89 15,31 34,60
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP (4X4) 2,00 1,000000 0,000000 54,63 13,87 109,26
Madquina Para Pintura: Consmaq 44 - Demarcagdo de Faixa 1,00 1,000000 0,000000 69,18 17,70 69,18
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 21,09
Total 234,13
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Operador de Equip. Especial 1,000000 17,70 17,70
Pré-Marcador 1,000000 17,70 17,70
Encarregado de Turma 1,000000 17,22 17,22
Servente 7,000000 7,17 50,19
Total 102,81
Producao da Equipe 175,000 CUSTO HORARIO TOTAL 336,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,93
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Tinta Base Res. Acrilica Emul. Agua | 15,28 0,600000 9,17
Microesfera Pre-Mix kg 2,80 0,150000 0,42
Microesfera Drop-ON kg 2,80 0,250000 0,70
Tinta Para Pré-Marcagdo | 11,97 0,030000 0,36
Total 10,65
Preco de Custo 12,58
Bonificacao 27,84% 3,50
Preco de Venda 16,08
Item: 10 4 422
Servico: Placa de Sinalizagdo Vertical
Unid: m2

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Equipamentos Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 710 /37 -4t 1,00 0,500000 0,500000 53,89 15,31 34,60
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 6,18
Total 40,78
Mao de Obra Quant. Salario Custo Horario
Encarregado de Turma 0,500000 17,22 8,61
Servente 3,000000 7,17 21,51
Total 30,12
Producao da Equipe 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL 70,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 17,73
Material Unid Custo. Consumo Custo Unitario
Confecgdo de Placa de Sinalizagdo Tot.Refletiva m2 228,98 1,000000 228,98
Confeccdo de Suporte Travessa P/ Placa de Sinal un 24,79 1,000000 24,79
Paraf. Zinc. C/ Fenda 1 1/2"x3/16" un 0,16 2,000000 0,32
Paraf. Zincado Francés 4"5/16" un 0,64 3,000000 1,92
Total 256,01
Preco de Custo 273,74
Bonificacao 27,84% 76,21

Preco de Venda 349,95



Item: 10 4 423

Servico: Calgada em Concreto FCK 15 MPA (H=0,08m)

Unid: m3

Material

Concreto FCK= 15 Mpa -

Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 4 424
Servico: Meios Fios Pré Moldados
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Lastro de Brita

Escavagdo Manual em Material de 1° Categoria
Concreto FCK= 15 Mpa -
Concr.Estr.FCK=10MPA

Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 4 425

de Concreto

Qtde

0,00

1,000

Servico: Fornecimento e Instalagdo de Tacha Refletiva Bidirecional

Unid: und

Equipamentos

Caminhdo Carroceria:
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP (4X4)
Grupo Gerador: Primac:

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cola Poliester

Tacha Refletiva Bidirecional
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Mercedes Benz: 710 /37 -4t

BL6500 E - Manual/Elétrico
Martelete: Bosch:-Perfurador Rompedor Elétrico 11316

Qtde

1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

80,000

Unid
m3
m2

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Improd
0,000000

Unid
m3
m3
m3
m3
m2

UTILIZACAO
Prod
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
kg
un

Custo. Consumo Custo Unitario
290,48 1,000000 290,48
43,54 1,320000 57,47
347,95
347,95
27,84% 96,87
444,82

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,67
0,67

Quant. Salario Custo Horario
0,250000 17,22 4,31
4,31
CUSTO HORARIO TOTAL 4,98
4,98

Custo. Consumo Custo Unitario
61,74 0,085000 5,25
34,56 0,100000 3,46
290,48 0,103000 29,92
248,96 0,014100 3,51
43,54 0,076000 3,31
45,45
50,43
27,84% 14,04
64,47

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 53,89
54,63 13,87 54,63
17,34 12,91 17,34
12,14 11,48 24,28
0,00 0,00 14,52
164,66

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 12,44 24,88
4,000000 7,17 28,68
70,78
CUSTO HORARIO TOTAL 235,44
2,94

Custo. Consumo Custo Unitario
8,00 0,070000 0,56
6,00 1,000000 6,00
6,56
9,50
27,84% 2,64
12,14



Item: 10 4 426

Servico: Fornecimento e Instalagdo de Tachdo Refletivo Bidirecional

Unid: un

Equipamentos

Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 710 /37 -4t
Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP (4X4)

Grupo Gerador: Primac: BL6500 E - Manual/Elétrico
Martelete: Bosch:-Perfurador Rompedor Elétrico 11316
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cola Poliester

Tachdo Refletivo Bidirecional
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 4 427
Servico: Dem. de Pav. Asfaltico
Unid: m2

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 924G- 1,80 m3
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15+t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Transporte

Transporte para Bota Fora
Transporte para Bota Fora
Total

Rodovia ndo Pavimentada
Rodovia Pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde

Qtde

Carga e Espalhamento de Mat.

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000
2,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000
35,000
Unid
kg
un
UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 0,680000 0,320000
1,00 1,000000 0,000000
0,50 1,000000 0,000000
0,00 15,510000 0,000000
39,000
DMT
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 53,89
54,63 13,87 54,63
17,34 12,91 17,34
12,14 11,48 24,28
0,00 0,00 14,52
164,66

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 12,44 24,88
4,000000 7,17 28,68
70,78
CUSTO HORARIO TOTAL 235,44
6,73

Custo. Consumo Custo Unitario
8,00 0,200000 1,60
16,80 1,000000 16,80
18,40
25,13
27,84% 7,00
32,13

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 89,84
107,66 16,74 107,66
109,71 15,31 54,86

0,00 0,00 5,78
258,14

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
4,000000 7,17 28,68
37,29
CUSTO HORARIO TOTAL 295,43
7,58

Custo. Consumo Custo Unitario
0,55 2,400000 0,00
0,43 2,400000 0,00
0,00
7,58
27,84% 2,11
9,69



