COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 4F - SETEMBRO 09 - BAHIA - BDI CORRIGIDO

ltem: 711

Servico: Cercas Empregando Mourdes de Madeira
Unid: m

Equipamentos

Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Farpado N° 16 Galv.  Simples

Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9

Mour&o Suporte Madeira H=2,15m D=10cm
Mouréo Esticador Madeira H=2,55 m D=15cm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712

Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 2
Unid: m

Equipamentos

Caminh3do Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fabricagdo Mour&o Concr.Estic. Segdo Quadr.15 cm
Fabric.Mourdo Concr.Suporte Seg¢do Quadr.10 cm
Rogada Manual

Arame Recozido N° 18

Arame Farpado N° 16 Galv.  Simples

Total

Transporte

Transp mourdo de concreto  rodovia ndo pavimentada
Transp mourdo concreto rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 713
Servico: Porteiras
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,01 1,000000
0,00 20,510000

1,500
Unid
m
kg
un
un
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,02 1,000000
0,05 1,000000

0,00 20,510000

10,000

Unid
m3
un
m2
kg

DMT
45,000000

UTILIZACAO

Qtde Prod Improd

0,00 20,510000

1,000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
107,10 15,31 1,07
0,00 0,00 0,77
1,84

Quant. Salario Custo Horario
0,050000 17,22 0,86
0,400000 7,17 2,87
3,73
CUSTO HORARIO TOTAL 5,57
3,71

Custo. Consumo Custo Unitario
0,32 5,000000 1,60
5,17 0,006700 0,03
11,30 0,370000 4,18
11,30 0,020000 0,23
6,04
9,75
27,84% 2,71
12,46

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
84,99 15,31 1,70
107,10 15,31 5,36
0,00 0,00 18,24
25,30

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
10,000000 7,17 71,70
88,92
CUSTO HORARIO TOTAL 114,22
11,42

Custo. Consumo Custo Unitario
86,64 0,005000 0,43
26,42 0,353600 9,34
0,07 2,000000 0,14
4,53 0,011400 0,05
0,32 5,000000 1,60
11,56

Custo. Consumo Custo Unitario
0,75 0,025720 0,87
0,56 0,025720 0,00
0,87
23,85
27,84% 6,64
30,49

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 40,70
40,70

Quant. Salario Custo Horario
8,200000 12,44 102,01
13,450000 7,17 96,44
198,45
CUSTO HORARIO TOTAL 239,15



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Paraf. Zincado Francés
Dobradiga 11x18

Pega 20cm x 20cm x 2,40 m
Pega 10cm x 7,5¢cm x 1,50m
Pega 12cm x 7,5¢cm x 1,50m
Tabua 2,5cm x 12cm x 3,50m
Tabua 2,5¢cm x 7cm x 2,25m
Trinco da Porteira

Total

4"5/16"

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714
Servico: Mata-Burros
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=20MPa

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 715
Servico: Remanejamento de Cercas Com Reaproveitamento de Materiais
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Farpado N° 16 Galv.  Simples
Grampo Para Cerca Galvanizado 1x9
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 716
Servico: Cercas Empregando Mourdes de Concreto Tipo 1
Unid: m

Equipamentos

Caminh3o Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

239,15
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 0,64  25,000000 16,00
par 53,01 1,000000 53,01
un 148,80 2,000000 297,60
un 17,44 2,000000 34,88
un 20,93 1,000000 20,93
un 16,28 4,000000 65,12
un 6,10 4,000000 24,40
un 12,16 1,000000 12,16
524,10
763,25
27,84% 212,49
975,74
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 66,71
66,71
Quant. Salario Custo Horario
7,500000 17,22 129,15
10,000000 12,44 124,40
10,000000 7,17 71,70
325,25
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 391,96
391,96
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 43,82 35,800000 1.568,76
m3 331,02 1,850000 612,39
2.181,15
2.573,11
27,84% 716,35
3.289,46
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 11,76
11,76
Quant. Salario Custo Horario
8,000000 717 57,36
57,36
50,000 CUSTO HORARIO TOTAL 69,12
1,38
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m 0,32 5,000000 1,60
kg 517 0,008400 0,04
1,64
3,02
27,84% 0,84
3,86
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,02 1,000000 0,000000 84,99 15,31 1,70
0,05 1,000000 0,000000 107,10 15,31 5,36
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 18,24
25,30
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
10,000000 717 71,70



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Fabricagdo Mour&o Concr.Estic. Segdo Quadr.18 cm

Fabric.Mourdo Concr.Suporte Seg¢do Quadr.10 cm - tipo 1

Arame Recozido N° 18
Arame liso ago zincado

Total

Transporte

Transp mourdo de concreto  rodovia ndo pavimentada
Transp mourdo concreto rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 721

Servico: Revestimento Vegetal de Talude (Hidrossemeadura)

Unid: m2

Equipamentos

Caminh3o Carroceria: Mercedes Benz: Atego 1418/42 - Fixa 9t
Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmagq : 1420 - 5500I

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Inseticida

P6 Calcario Dolomiticio

Sementes P/ Hidrossemeadura
Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 22
Servico: Protegdo de Taludes Com Solo Coesivo
Unid: m3

Equipamentos
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Ldmina

Caminh3o Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |

Tambor pé de carneiro rebocavel
Guincho de elevagdo lateral (acoplamento)
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Ajudante
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 723
Servico: Transporte de solo

10,000

Unid
m3
un
kg

DMT

45,000000

UTILIZACAO

0,000000

Qtde Prod Improd

1,00 0,500000
1,00 1,000000
0,00 20,510000

0,500000
0,000000
0,000000

415,000
Unid
kg
|
kg
kg
kg
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000
1,00 1,000000 0,000000

0,00 15,510000

100,000

Unid
m3

0,000000

88,92
CUSTO HORARIO TOTAL 114,22
11,42
Custo. Consumo Custo Unitario
84,56 0,005000 0,42
30,79 0,333000 10,25
4,53 0,014250 0,06
0,39 5,000000 1,95
12,68
Custo. Consumo Custo Unitario
0,75 0,026942 0,91
0,56 0,026942 0,00
0,91
25,01
27,84% 6,96
31,97

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
75,42 15,31 45,37
117,40 15,31 117,40
0,00 0,00 9,41
172,18

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 717 28,68
45,90
CUSTO HORARIO TOTAL 218,08
0,53

Custo. Consumo Custo Unitario
0,83 0,020000 0,02
40,00 0,005000 0,20
0,05 0,200000 0,01
6,00 0,020000 0,12
0,34 0,200000 0,07
0,42
0,95
27,84% 0,26
1,21

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
186,60 16,74 186,60
77,55 15,31 77,55
3,92 0,00 3,92
16,80 0,00 16,80
0,00 0,00 571
290,58

Quant. Salario Custo Horario
4,000000 717 28,68
1,000000 8,13 8,13
36,81
CUSTO HORARIO TOTAL 327,39
3,27

Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 1,200000 4,67
4,67
7,94
27,84% 2,21
10,15



Unid: m3xkm

Material
Transporte Local ¢/ Basc.
Total

10M3 Rod.ndo Pav.

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 72 4
Servico: Protegdo de Taludes Com Manta Vegetal
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminh3o Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |

Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmag : 1420 - 55001

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Sementes P/ Hidrossemeadura
Manta Vegetal

Mulch Orgénico

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 725
Servico: Protegdo de Taludes Com Tela Vegetal
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminh3o Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |

Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmag : 1420 - 55001

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

Sementes P/ Hidrossemeadura
Mulch Orgénico

Tela vegetal

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 731
Servico: Gabides Tipo Manta
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -

Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma

200,000

200,000

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
tkm 0,56 1,500000 0,84
0,84
0,84
27,84% 0,23
1,07
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,500000 0,500000 77,55 15,31 46,43
1,00 1,000000 0,000000 117,40 15,31 117,40
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,41
173,24
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 7,17 28,68
45,90
CUSTO HORARIO TOTAL 219,14
1,10
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 0,83 0,075000 0,06
kg 6,00 0,140000 0,84
m2 2,97 1,000000 2,97
kg 0,80 3,000000 2,40
6,27
7,37
27,84% 2,06
9,43
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,700000 0,300000 77,55 15,31 58,88
1,00 1,000000 0,000000 117,40 15,31 117,40
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,41
185,69
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 7,17 28,68
45,90
CUSTO HORARIO TOTAL 231,59
1,16
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 0,83 0,200000 0,17
kg 6,00 0,200000 1,20
kg 0,80 3,000000 2,40
m2 3,10 1,000000 3,10
6,87
8,03
27,84% 2,24
10,27
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 67,60 16,74 67,60
0,05 1,000000 0,000000 109,71 15,31 5,49
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,03
96,12
Quant. Salario Custo Horario
0,300000 17,22 517



Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E REST)
Gabido Colchdo ZN/AL+PVC 4x2x0,30m

Total

Transporte

Transporte de rachdo/pedra mio rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra mio rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 3 2
Servico: Gabides Tipo Saco
Unid: m3

Equipamentos

Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 320DL - C/ Est.
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E REST)
Gabido Saco ZN/AL+PVC

Total

Transporte

Transporte de rachdo/pedra mdo rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra mio rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 73 3
Servico: Gabides Tipo Caixa
Unid: m3

Equipamentos

Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5¢cm 7,5cm
Tabua 2,5x22,5cm
Pedra de Mao

Gabido Caixa 2x1x0,50m
Total

ZN/AL+PVC

3,300

Qtde
1,00
0,05
0,00

6,000

Qtde
1,00
0,05
0,00

4,200

UTILIZACAO

1,000000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO

1,000000
1,000000
20,510000

Unid
M3
m2

DMT

50,000000
70,000000

Improd

Unid
M3
un

DMT

0,000000
0,000000
0,000000

50,000000
70,000000

Improd

Unid
kg

m3
un

0,000000
0,000000
0,000000

4,000000 12,44 49,76
8,000000 7,17 57,36
112,29
CUSTO HORARIO TOTAL 208,41
63,15

Custo. Consumo Custo Unitario
19,76 1,000000 19,76
520,59 0,420000 218,65
238,41

Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 1,500000 33,00
0,29 1,500000 30,45
63,45
365,01
27,84% 101,62
466,63

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
149,86 17,70 149,86
109,71 15,31 5,49
0,00 0,00 28,05
183,40

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 12,44 62,20
8,000000 7,17 57,36
136,78
CUSTO HORARIO TOTAL 320,18
53,36

Custo. Consumo Custo Unitario
19,76 1,150000 22,72
161,07 1,000000 161,07
183,79

Custo. Consumo Custo Unitario
0,44 1,725000 37,95
0,29 1,725000 35,02
72,97
310,12
27,84% 86,34
396,46

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74 67,60
109,71 15,31 5,49
0,00 0,00 23,74
96,83

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
4,000000 12,44 49,76
8,000000 7,17 57,36
115,73
CUSTO HORARIO TOTAL 212,56
50,61

Custo. Consumo Custo Unitario
5,10 0,150000 0,77
2,30 0,600000 1,38
3,00 0,800000 2,40
44,53 1,150000 51,21
202,39 1,000000 202,39

258,15



Transporte

Transporte de rachdo/pedra mio rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra mio rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7341
Servico: Com sacaria de solo cimento
Unid: m3

(10% de cimento)

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Usinagem de Solo-Cimento
Saco de aniagem

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 73 42
Servico: Com sacaria de solo semente
Unid: m3

(solo ad. e sement. gramineas

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

P6 Calcario Dolomiticio
Saco de aniagem
Sementes

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 73431
Servico: Fornecimento e Aplicagdo
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Escavadeira Hidraulica
FERRAMENTAS

Total

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
50,000000 0,44 1,725000 37,95
70,000000 0,29 1,725000 35,02
72,97
381,73
27,84% 106,27
488,00
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 12,36
12,36
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
6,000000 717 43,02
60,24
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 72,60
72,60
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 75,30 1,000000 75,30
un 1,91 42,000000 80,22
155,52
228,12
27,84% 63,51
291,63
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 24,12
24,12
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
14,000000 717 100,38
117,60
1,500 CUSTO HORARIO TOTAL 141,72
94,48
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 0,83 0,300000 0,25
kg 0,05 2,000000 0,10
un 1,91  42,000000 80,22
kg 6,00 0,100000 0,60
81,17
175,65
27,84% 48,90
224,55
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,750000 0,250000 228,36 17,70 175,70
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 10,49
186,19
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 12,44 12,44
3,000000 717 21,51
51,17
87,000 CUSTO HORARIO TOTAL 237,36
2,73
Unid Custo. Consumo Custo Unitario



RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Total

PRODUZIDOS-(CONST E REST)

Transporte

Transporte de rachdo/pedra mio rodovia ndo pavimentada
Transporte de rachdo/pedra mdo rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 741
Servico: Passagem de nivel tipo 1
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Qtde

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Concreto FCK = 35 MPA
Armadura de Ago CA 50/60
Cantoneira

Chumbadores

Placa de sinalizagdo total
Poste em ago comprimento
Total

refletiva
3,50 m

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7 4 2
Servico: Passagem de nivel tipo 2
Unid: unid

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Concreto FCK = 35 MPA
Armadura de Ago CA 50/60
Cantoneira

Chumbadores

Placa de sinalizagdo total
Poste em ago comprimento
Total

refletiva
3,50 m

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 75
Servico: Espalhamento e conformagdo
Unid: m2

de material de limpeza

Equipamentos
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Ldmina

Qtde

M3

DMT
45,970000
0,000000

UTILIZACAO
Prod
0,00 15,510000

Improd
0,000000

1,000

Unid
m2
m3
m3
kg
kg
kg
m2
unid

UTILIZACAO
Prod
0,00 15,510000

Improd
0,000000

1,000

Unid
m2
m3
m3
kg
kg
kg
m2
unid

UTILIZACAO
Prod
1,000000

Improd

1,00 0,000000

19,76 1,000000
Custo. Consumo
0,44 1,500000
0,29 1,500000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
2,000000 17,22
10,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82 22,510000
343,22 1,930000
356,63 4,600000
7,53 1059,000000
4,29  372,000000
4,50 7,560000
273,74 20,000000
180,00 1,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
2,000000 17,22
10,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
43,82 11,350000
343,22 0,970000
356,63 2,300000
7,53 530,000000
4,29  186,000000
4,50 3,780000
273,74 3,620000
180,00 1,000000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
186,60 16,74

19,76
19,76

Custo Unitario
30,34
0,00
30,34

52,83
14,71
67,54

Custo Horario
16,46
16,46

Custo Horario
34,44
71,70
106,14

122,60
122,60

Custo Unitario
986,39
662,41
1.640,50
7.974,27
1.595,88
34,02
5.474,80
180,00
18.548,27

18.670,87
5.197,97
23.868,84

Custo Horario
16,46
16,46

Custo Horario
34,44
71,70
106,14

122,60
122,60

Custo Unitario

497,36

332,92

820,25

3.990,90

797,94

17,01

990,94

180,00

7.627,32

7.749,92
2.157,58
9.907,50

Custo Horario
186,60



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 7 6

Servico: Exec. de Prot. de Taludes em Cortes de Rocha Fratur. c A

Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Injegdo de Argamassa

Perfuragdo em Rocha 3"

Arame Revestido com PVC n° 14

Tela Arame Revestido com PVC, n° 14, Malha 8x10
Aco D=16,0 mm CA 50

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 7 7
Servico: Plantio de Mudas de Arvores
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Jardineiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Adubo NPK (4.14.8)

P6 Calcario Dolomiticio

Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Fosfato de Rochas

Muda de Arbusto

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 7 8

Servico: Muro de Prot de Via c/Alt de 2,0m, em Tij de Concreto S Rev

Unid: m

Material

Forma Comum de Madeira

Concreto FCK= 15 Mpa -

Armadura de Ago CA 50/60

Escavagdo Manual em Material de 1° Categoria
Alvenaria de Bloco de Concreto 40x20x20

0,00

571,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

15,510000
UTILIZACAO
Prod Improd
20,510000
Unid
saco
m
kg
m2
kg
UTILIZACAO
Prod Improd
20,510000

Unid
kg
kg
kg
kg
un

Unid
m2
m3
kg
m3
m2

0,00 0,00 3,56
190,16

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 7,17 14,34

22,95

CUSTO HORARIO TOTAL 213,11
0,37

0,37

27,84% 0,10
0,47

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,39
1,39

Quant. Salario Custo Horario
0,060000 17,22 1,03
0,800000 717 5,74
6,77
CUSTO HORARIO TOTAL 8,16
8,16

Custo. Consumo Custo Unitario
91,57 0,050000 4,58
279,31 0,550000 153,62
12,56 0,003200 0,04
11,06 1,100000 12,17
3,75 3,200000 12,00
182,41
190,57
27,84% 53,05
243,62

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,36
0,36
Quant. Salario Custo Horario
0,090000 12,44 1,12
0,090000 7,17 0,65
1,77
CUSTO HORARIO TOTAL 2,13
2,13
Custo. Consumo Custo Unitario
0,83 0,074000 0,06
0,05 0,074000 0,00
0,34 0,500000 0,17
0,70 0,074000 0,05
3,52 1,000000 3,52
3,80
5,93
27,84% 1,65
7,58
Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 1,800000 78,88
304,86 0,162500 49,54
7,53 11,375000 85,65
34,56 0,100000 3,46
36,63 2,000000 73,26



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 7911
Servico: Escavagdo Manual em Material de 1° Categoria
Unid: m3

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7912
Servico: Escavagdo Manual em Material de 2° Categoria
Unid: m3

Equipamentos Qtde
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7913
Servico: Escavagdo em Material de
Unid: m3

3° Categoria

Equipamentos Qtde
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -

Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Caminh3do Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Série de Brocas S-12 D=22 MM

Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
Espoleta Comum N° 8

Cordel Detonante NP 10

Retardador de Cordel

Estopim

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 79 2

290,79

290,79
80,96
371,75

27,84%

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 5,88
5,88
Quant. Salario Custo Horario
4,000000 717 28,68
28,68
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 34,56
34,56
34,56
27,84% 9,62
44,18
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 6,24
6,24
Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
4,000000 7,17 28,68
30,40
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 36,64
36,64
36,64
27,84% 10,20
46,84
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,500000 0,500000 67,60 16,74 42,17
1,00 1,000000 0,000000 61,51 12,91 61,51
3,00 1,000000 0,000000 12,28 11,48 36,84
1,00 0,530000 0,470000 84,99 15,31 52,24
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 10,20
202,96
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
1,000000 19,61 19,61
3,000000 7,17 21,51
49,73
8,000 CUSTO HORARIO TOTAL 252,69
31,59
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 744,05 0,003000 2,23
kg 416 1,480000 6,16
un 0,74 0,200000 0,15
m 0,64 2,400000 1,54
un 9,78 1,000000 9,78
m 0,77 0,200000 0,15
20,01
51,60
27,84% 14,37
65,97



Servico: Reaterro
Unid: m3

UTILIZACAO
Prod
1,000000
20,510000

Equipamentos Qtde
Compactador Manual: Wacker
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,000000
0,000000

ES600 - Soquete Vibratério 1,00

0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe 1,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7931
Servico: Grau de Compactagdo
Unid: m3

95% (Procotor Normal)

UTILIZACAO
Prod
0,410000
0,720000
1,000000
0,690000
0,690000
15,510000

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac ~ CA-25-P Pé de Carneiro Autop.
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24

Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,590000
0,280000
0,000000
0,310000
0,310000
0,000000

120H
Ferguson : MF 292/4

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

224,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7932
Servico: Grau de Compactagdo 100%
Unid: m3

(Proctor Normal)

UTILIZACAO
Prod
0,300000
0,540000
1,000000
0,520000
0,540000
15,510000

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac ~ CA-25-P Pé de Carneiro Autop.
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24

Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,700000
0,460000
0,000000
0,480000
0,460000
0,000000

120H
Ferguson : MF 292/4

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

168,000

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 79 4
Servico: Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Unid: m2

UTILIZACAO
Prod
0,18 1,000000
0,18 1,000000
0,00 20,510000

Equipamentos Qtde
Grupo Gerador: Heimer:
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

Improd
0,000000
0,000000
0,000000

GEHMI-40 - 32 KVA
Copercorte:- Serra Circular

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
16,08 11,48
0,00 0,00

Custo Horario
16,08
2,56
18,64

Custo Horario
1,72
10,76
12,48

Salario
17,22
7,17

Quant.
0,100000
1,500000

CUSTO HORARIO TOTAL 31,12

20,75

20,75
5,78
26,53

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 60,82
60,45 12,91 47,14
100,95 12,91 100,95
2,33 0,00 1,61
109,59 15,31 160,72
0,00 0,00 4,89
376,13

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 7,17 14,34
31,56
CUSTO HORARIO TOTAL 407,69
1,82
1,82
27,84% 0,51
2,33

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 48,99
60,45 12,91 38,58
100,95 12,91 100,95
2,33 0,00 1,21
109,59 15,31 132,44
0,00 0,00 4,89
327,06

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 7,17 14,34
31,56
CUSTO HORARIO TOTAL 358,62
2,13
2,13
27,84% 0,59
2,72

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
25,51 12,91 4,59
0,25 0,00 0,05
0,00 0,00 4,02
8,66



Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total
Producao da Equipe 1,000
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Fornecimento de Ago CA-25 kg
Pregos de Ferro 18X30 kg
Caibros 7,5cm 7,5cm m
Tabua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm m
Gastalho 10x 2,5 cm m
Desmoldante kg
Total
Transporte DMT
Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada 30,000000
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada 20,000000
Transporte comerc. de ago  rodovia ndo pavimentada 50,000000
Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada 70,000000
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada 0,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 7951
Servico: Concreto FCK= 15 Mpa -
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000
Transportador Manual: Laguna Carrinho de M&o 80! 3,00 0,690000 0,310000
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersdo 2,00 1,000000 0,000000
Caminh&o Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t 0,06 1,000000 0,000000
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t 0,02 1,000000 0,000000
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 1,00 1,000000 0,000000
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000
Total
Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total
Producao da Equipe 2,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
Material Unid
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H m3
Cimento Portland CP-32 kg
Aditivo Plastiment BV-40 kg
Areia Comercial m3
Total
Transporte DMT
Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada 50,000000
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada 70,000000
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada 46,840000
Transporte de brita rodovia pavimentada 0,000000
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada 50,000000
Transporte de areia rodovia pavimentada 70,000000
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada 0,000000
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada 0,000000
Total
Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda
ltem: 7952
Servico: Concreto FCK 30 Mpa
Unid: m3

UTILIZACAO
Equipamentos Qtde Prod Improd
Betoneira: Penedo:-320 | 1,00 1,000000 0,000000

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
1,000000 7,17 7,17

19,61

CUSTO HORARIO TOTAL 28,27

28,27
Custo. Consumo Custo Unitario
4,16 0,250000 1,04
5,10 0,100000 0,51
2,30 1,150000 2,65
2,70 1,920000 5,18
4,50 1,290000 5,81
3,34 0,020000 0,07
15,26
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,015800 0,20
0,28 0,015800 0,09
0,42 0,000250 0,01
0,28 0,000250 0,00
0,75 0,015800 0,00
0,56 0,015800 0,00
0,30
43,83
27,84% 12,31
56,14

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,21
12,63 11,48 25,26
107,10 15,31 6,43
109,71 15,31 2,19
25,51 12,91 25,51
0,00 0,00 23,14
96,18
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 717 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
83,60
Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,840000 20,34
0,34 270,000000 91,80
2,01 0,540000 1,09
13,00 0,930000 12,09
125,32
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,270000 5,67
0,28 0,270000 5,29
0,44 1,260000 25,97
0,29 1,260000 0,00
0,44 1,395000 30,69
0,29 1,395000 28,32
0,75 0,270000 0,00
0,56 0,270000 0,00
95,94
304,86
27,84% 84,87
389,73

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
13,44 12,91

Custo Horario
13,44



Transportador Manual: Laguna Carrinho de M&o 80!
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersdo
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 796
Servico: Armadura de Ago CA 50/60
Unid: kg

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-50
Arame Recozido N° 18
Total

Transporte

Transporte comerc. de ago
Transporte comerc. de ago
Transporte local de ago
Transporte local de ago
Total

rodovia ndo pavimentada

rodovia pavimentada
Rodovia ndo pavimentada
Rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 797
Servico: Junta 0-22 (Sika ou Similar)
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente

3,00 0,690000
2,00 1,000000
0,06 1,000000
0,02 1,000000
1,00 1,000000
0,00 20,510000
2,500
UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 20,510000
1,000
UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 20,510000

0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3
kg
kg
m3

DMT
50,000000
70,000000
46,840000

0,000000
50,000000
70,000000

0,000000

0,000000

Improd
0,000000

Unid
kg
kg

DMT
50,000000
70,000000

0,000000
0,000000

Improd
0,000000

0,10 0,00 0,21
12,63 11,48 25,26
107,10 15,31 6,43
109,71 15,31 2,19
25,51 12,91 25,51
0,00 0,00 23,14
96,18
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 717 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
83,60
Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,720000 17,44
0,34 398,000000 135,32
2,01 0,980000 1,97
13,00 0,640000 8,32
163,05
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,398000 8,36
0,28 0,398000 7,80
0,44 1,080000 22,26
0,29 1,080000 0,00
0,44 0,996000 21,91
0,29 0,996000 20,22
0,75 0,398000 0,00
0,56 0,398000 0,00
80,55
327,20
27,84% 91,09
418,29

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,48
0,48

Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,080000 12,44 1,00
0,140000 717 1,00
2,34
CUSTO HORARIO TOTAL 2,82
2,82

Custo. Consumo Custo Unitario
4,20 1,100000 4,62
4,53 0,010000 0,05
4,67

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,001100 0,02
0,28 0,001100 0,02
0,75 0,001100 0,00
0,56 0,001100 0,00
0,04
7,53
27,84% 2,09
9,62

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00

Quant. Salario

0,417000

Custo Horario
0,00 0,61
0,61

Custo Horario
7,17 2,99



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Fugenband 0-22
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 7981
Servico: Perfuragdo em Solo
Unid: m

Equipamentos
Tripé-Sonda: Maquesonda
FERRAMENTAS

Total

Mach 850 - Tripé-Sonda Mot

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas
Coroa de Widia Linha NX
Sapata de Widia Linha NX
Revestimento C/ Conector Linha NX
Calibrador de Widia Simples  Linh NX
Total

C/ Niples

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 798 2
Servico: Perfuragdo em Rocha
Unid: m

Equipamentos
Tripé-Sonda: Maquesonda
FERRAMENTAS

Total

Mach 850 - Tripé-Sonda Mot

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Coroa de Diamante Linha NX
Calibrador de Diamante Linha NX
Mola Comum Linha NX
Barrilete Simples Linha NX
Haste Paredes Paralelas
Total

C/ Niples

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 799
Servico: Tirantes 35t
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS

1,000

UTILIZACAO
Qtde Prod

1,00 1,000000

0,00 20,510000

1,000

UTILIZACAO
Qtde Prod
1,00 1,000000
0,00 20,510000

1,000

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 15,510000

Unid

Improd

Unid
un
un
un
un
un
un

0,000000

0,000000

Improd

Unid
un
un
un
un
un

0,000000
0,000000

Improd

0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
43,86

Consumo
1,150000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
24,54
0,00

Quant.
1,000000
3,000000
3,000000

Improd
0,00
0,00

Salario
17,22
7,17
8,13

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
710,00
440,00
160,00
160,00
425,00
160,00

Consumo
0,004000
0,002000
0,020000
0,012500
0,003300
0,012500

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
24,54
0,00

Quant.
1,000000
3,000000
3,000000

Improd
0,00
0,00

Salario
17,22
7,17
8,13

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
967,00
484,00
41,00
710,00
440,00

Consumo
0,125000
0,083300
0,200000
0,010000
0,005000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
0,00

Improd
0,00

2,99

3,60
3,60

Custo Unitario
50,44
50,44

54,04
15,04
69,08

Custo Horario
24,54
12,95
37,49

Custo Horario
17,22
21,51
24,39
63,12

100,61
100,61

Custo Unitario
2,84
0,88
3,20
2,00
1,40
2,00
12,32

112,93
31,44
144,37

Custo Horario
24,54
12,95
37,49

Custo Horario
17,22
21,51
24,39
63,12

100,61
100,61

Custo Unitario
120,88
40,32
8,20
7,10
2,20
178,70

279,31
77,76
357,07

Custo Horario
6,82



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Luva de Emenda D=32MM

Porca de Ancoragem D=32mm
Contra Porca H=35MM D=32mm
Aco St 85/105 D=32mm
Placa de Ancoragem -
Bainha Metélica D=40mm
Pintura Epodxica - Barra D=32mm

8,000

Unid

200x200x38mm un

Macaco P/ Prot. de Tirante D=32mm H

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 7 910
Servico: Injegdo de Argamassa
Unid: saco

Material

Argamassa Cimento -Areia 1:3
Injegdo de Nata de Cimento
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 7 911
Servico: Barbacas
Unid: unid

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Tubo de PVC D=100 mm
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 7 912
Servico: Execugdo de Drenos Tipo
Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Geocomposto Tipo Macdrain
Total

Unid
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod
0,00 20,510000

Improd

1,000
Unid
m
Macdrain ou Similar
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 20,510000

1,000

Unid
m2

0,000000

0,000000

6,82

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 12,44 12,44
2,000000 7,17 14,34

44,00

CUSTO HORARIO TOTAL 50,82

6,35

Custo. Consumo Custo Unitario
88,33 0,125000 11,04
61,71 0,083000 5,12
30,25 0,083000 2,51
79,89 1,000000 79,89
178,50 0,083000 14,82
14,50 1,000000 14,50
8,25 1,000000 8,25
20,62 0,125000 2,58
138,71
145,06
27,84% 40,38
185,44

Custo. Consumo Custo Unitario
348,31 0,111000 38,66
11,00 4,810000 52,91
91,57
91,57
27,84% 25,49
117,06

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,47
1,47

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 7,17 7,17
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL 8,64
8,64

Custo. Consumo Custo Unitario
5,02 0,300000 1,51
1,51

10,15

27,84% 2,83
12,98

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,05
0,05

Quant. Salario Custo Horario
0,030000 7,17 0,22
0,22
CUSTO HORARIO TOTAL 0,27
0,27

Custo. Consumo Custo Unitario
21,61 1,180000 25,50

25,50



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 711
Servico: Apiloamento de Fundo de Vala
Unid: m2

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 1
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 0<H<6m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide O<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 2
Servico: Terra Armada - ECE - Greide 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Greide 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 712 3
Servico: Terra Armada - ECE - Greide  9<H<12m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Greide 9<H<12m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 4
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude - O<H<6m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude O<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 5
Servico: Terra Armada - ECE - Pé de  Talude 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem.Construt. Especiais - Pé Talude 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 20,510000 0,000000

1,000

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

Unid
m2

25,77
27,84% 7,17
32,94

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant.

Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,71
0,71

Salario Custo Horario

0,035000 17,22 0,60
0,400000 7,17 2,87

3,47

CUSTO HORARIO TOTAL 4,18

Custo.

Custo.

Custo.

Custo.

Custo.

4,18

4,18
27,84% 1,16
5,34

Consumo Custo Unitario
312,00 1,000000 312,00
312,00

312,00
27,84% 26,86
398,86

Consumo Custo Unitario
377,00 1,000000 377,00
377,00

377,00
27,84% 104,96
481,96

Consumo Custo Unitario
573,00 1,000000 573,00
573,00

573,00
27,84% 159,52
732,52

Consumo Custo Unitario
365,00 1,000000 365,00
365,00

365,00
27,84% 101,62
466,62

Consumo Custo Unitario
445,00 1,000000 445,00
445,00

445,00
27,84% 123,89



Preco de Venda

ltem: 712 6
Servico: Terra Armada - ECE- Pé de  Talude 9<H<12m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais -Pé Talude 9<H<12m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 7
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante 0<H<6m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port 0<H<6m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 8
Servico: Terra Armada - ECE - Encontro Portante 6<H<9m
Unid: m2

Material
Terra Armada - Elem. Construt. Especiais - Enc.Port. 6<H<9m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 712 9
Servico: Escamas de Concreto Armado  para Terra Armada
Unid: m3

Equipamentos

Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concreto FCK= 25 MPa
Armadura de Ago CA 50/60
Terra Armada - Moldes
Total

Metalicos

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 71210
Servico: Concreto Soleiras e Arremates de Macigo Terra Armada
Unid: m3

Equipamentos

Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Concreto FCK= 15 Mpa -
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Iltem: 71211

568,89

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 670,00 1,000000 670,00
670,00
670,00
27,84% 186,53
856,53

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 735,00 1,000000 735,00
735,00
735,00
27,84% 204,62
939,62

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 922,00 1,000000 922,00
922,00
922,00
27,84% 256,68
1.178,68

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,09 1,000000 0,000000 107,10 15,31 9,64
0,01 1,000000 0,000000 109,71 15,31 1,10
10,74
2,000 CUSTO HORARIO TOTAL 10,74
5,37

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 330,49 1,000000 330,49
kg 7,53 50,000000 376,50
m3 9,80 1,000000 9,80
716,79
722,16
27,84% 201,05
923,21

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
0,01 1,000000 0,000000 109,71 15,31 1,10
7,53
2,000 CUSTO HORARIO TOTAL 7,53
3,77

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 304,86 1,000000 304,86
304,86
308,63
27,84% 85,92
394,55



Servico: Montagem de Macigo Terra  Armada

Unid: m2

Equipamentos Qtde
Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 713
Servico: Ponte proviséria de servigo
Unid: unid

Material
Ponte provisoria de servigo
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 714 11
Servico: Escavagdo mecanica - em mat. 12 categoria
Unid: m3

Equipamentos Qtde
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 714 1 2
Servico: Escavagdo mecanica em mat.
Unid: m3

22 categoria

Equipamentos Qtde
Retroescavadeira Massey Ferguson : MF-86HF -

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 714 2

Servico: Reaterro - Compactagdo Manual (Apiloamento)
Unid: m3

Equipamentos Qtde

1,00
0,00

1,250

1,00
0,00

18,000

1,00
0,00

15,000

Prod

Prod

Prod

Prod

UTILIZACAO

0,300000
20,510000

Unid
unid

UTILIZACAO

1,000000
20,510000

UTILIZACAO

1,000000
20,510000

UTILIZACAO

Improd

Improd

Improd

Improd

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
85,72 15,31
0,00 0,00

Custo Horario
36,43
12,36
48,79

Custo Horario
17,22
43,02
60,24

Quant. Salario
1,000000 17,22
6,000000 717

CUSTO HORARIO TOTAL 109,03

87,22

87,22
24,28
111,50

27,84%

Custo Unitario
7.900,00
7.900,00

Consumo
1,000000

Custo.
7.900,00

7.900,00
2.199,36
10.099,36

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74 67,60
0,00 0,00 1,82
69,42

Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,000000 7,17 7,17
8,89
CUSTO HORARIO TOTAL 78,31
435

4,35
27,84% 1,21
5,56

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
67,60 16,74 67,60
0,00 0,00 1,82
69,42

Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,000000 7,17 7,17
8,89
CUSTO HORARIO TOTAL 78,31
5,22

5,22
27,84% 1,45
6,67

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario



Compactador Manual: Wacker
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Iltem: 714 3

ES600 - Soquete Vibratério 1,00

0,00

1,500

Servico: Reaterro -Compactagdo Mecanica

Unid: m3

Equipamentos

Compactador Manual : Wacker :
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 714 4 1
Servico: Corpo BSCC 2,50X2,50M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Qtde

VPY-1750 - Placa Vibratéria 1,00

0,00

1,500

ALT 0,0<H<2,0M

Qtde
0,00

1,000

Resinada

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang

Fornecimento, Preparo e
Concreto Estrut FCK=25 MPA
Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 714 4 2
Servico: Corpo BSC 3,00X3,00M
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Férma de Placa Compensada

Colocagdo Formas Ago CA 50

ALT 0,0<H<2,0M

Qtde
0,00

1,000

Resinada

1,000000 0,000000 16,08 11,48 16,08
20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,56
18,64
Quant. Salario Custo Horario
0,100000 17,22 1,72
1,500000 717 10,76
12,48
CUSTO HORARIO TOTAL 31,12
20,75
20,75
27,84% 5,78
26,53
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,000000 0,000000 15,08 11,48 15,08
20,510000 0,000000 0,00 0,00 1,47
16,55
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 7,17 7,17
7,17
CUSTO HORARIO TOTAL 23,72
15,81
15,81
27,84% 4,40
20,21
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
15,510000 0,000000 0,00 0,00 43,91
43,91
Quant. Salario Custo Horario
16,440000 17,22 283,10
283,10
CUSTO HORARIO TOTAL 327,01
327,01
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 54,24 13,700000 743,09
m3 290,84 0,320000 93,07
kg 7,53  226,000000 1.701,78
m3 343,22 2,740000 940,42
m 43,86 0,366700 16,08
3.494,44
3.821,45
27,84% 1.063,89
4.885,34
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
15,510000 0,000000 0,00 0,00 57,37
57,37
Quant. Salario Custo Horario
21,480000 17,22 369,89
369,89
CUSTO HORARIO TOTAL 427,26
427,26
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 54,24 16,400000 889,54



Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Junta Elastica

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 714 51
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 714 5 2
Servico: Alas para passagem de gado
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira

Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Fornecimento, Preparo e Colocagdo Formas Ago CA 50
Concreto Estrut FCK=25 MPA

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 811

Servico: Dormente Monobloco de Concreto Protendido pata bitola 1,60m

Unid: un

Equipamentos

Cavalo Mecanico com Reboque : M. Benz/Randon : LS-1634/45
Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Fabrica Dormente Concreto
Empilhadeira
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarregado de Turma
Montador

Ajudante

Auxiliar de Laboratdrio
Encarregado de Laboratério

em concreto 2,50 x 2,50m

em concreto 3,00 x 3,00 m

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

Qtde
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

UTILIZACAO
Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,750000
0,700000
1,000000
0,700000
20,510000

m3
kg
m3

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

0,000000

Improd

Unid
m2
m3
kg
m3

0,000000

Improd

0,250000
0,300000
0,000000
0,300000
0,000000

290,84 0,370000 107,61
7,53 261,000000 1.965,33
343,22 3,580000 1.228,73
43,86 0,436700 19,15
4.210,36

4.637,62

27,84% 1.291,11

5.928,73

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 101,49
101,49

Quant. Salario Custo Horario
38,000000 17,22 654,36
654,36
CUSTO HORARIO TOTAL 755,85
755,85

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 19,360000 848,36
290,84 1,120000 325,74
7,53 408,000000 3.072,24
343,22 6,340000 2.176,01
6.422,35
7.178,20
27,84% 1.998,41
9.176,61

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 120,19
120,19

Quant. Salario Custo Horario
45,000000 17,22 774,90
774,90
CUSTO HORARIO TOTAL 895,09
895,09

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 22,240000 974,56
290,84 1,420000 412,99
7,53  542,000000 4.081,26
343,22 7,460000 2.560,42
8.029,23
8.924,32
27,84% 2.484,53
11.408,85

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
148,37 16,26 115,34
85,72 15,31 64,60
612,50 288,54 612,50
77,48 17,50 118,98
0,00 0,00 246,24
1.157,66

Quant. Salario Custo Horario
8,000000 17,22 137,76
22,000000 12,44 273,68
45,000000 8,13 365,85
4,000000 10,14 40,56
1,000000 33,48 33,48



Oficial

Assitente Técnico
Encarregado de Produgdo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Areia Extraida com Escavadeira Hidraulica

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Oleo Combustivel 1A
Caibros 7,5cm 7,5cm
Aditivo Plastiment BV-40
Acetileno

Oxigénio

Shoulder

Arame Ago 6 mm

Cartdo

Oleo Desmoldante

Disco de Corte

Cimento Portland CP-32 (Agranel)
Lona Sansuy

Cunha 7 mm tipo 16

Porta Cunha Aberta WA 30
Porta Cunha Fechada WE 30
Projeto - Protétipo

Total

Transporte

Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada

Transporte de brita
Transporte de areia

rodovia ndo pavimentada
rodovia ndo pavimentada

Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 8121
Servico: Fornecimento de brita para  Lastro

Unid: m3

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Carga de Material de 22 Categoria
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 122
Servico: Transporte de brita para  lastro
Unid: m3xkm

Material
Transporte de Brita. para Lastro
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8131
Servico: Grampo Eldstico Tipo Pandrol
Unid: un

Material
Grampo Elastico

Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada

Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

30,000

Unid

m3
m3

kg
kg
m3
un
kg
un

un
kg
vb
un
un
un
un

DMT

7

15,

50,000000
50,000000
50,000000
80,000000

Unid

m3
m3

Unid

tkm

Unid

un

DMT

15,

0,000000
80,000000
53,350000

0,000000

20,000000 12,44 248,80
1,000000 33,48 33,48
2,000000 33,48 66,96

1.200,57
CUSTO HORARIO TOTAL 2.358,23
78,61
Custo. Consumo Custo Unitario
6,20 0,088000 0,55
24,22 0,136000 3,29
1,30 1,633300 2,12
2,30 0,093800 0,22
2,01 0,705000 1,42
24,00 0,020000 0,48
9,00 0,040000 0,36
7,00 4,000000 28,00
5,90 9,830000 58,00
0,20 2,000000 0,40
3,37 0,080000 0,27
17,00 0,100000 1,70
0,33 92,000000 30,36
0,85 0,107600 0,09
9,30 0,002100 0,02
11,50 0,000800 0,01
37,50 0,000800 0,03
1,10 1,000000 1,10
128,42
Custo. Consumo Custo Unitario
0,28 0,092000 19,32
0,44 0,204000 4,49
0,44 0,132000 2,90
0,28 0,015000 6,64
33,35
240,38
27,84% 64,62
305,00
Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 1,110000 26,88
1,08 1,110000 1,20
28,08
28,08
27,84% 7,81
35,89
Custo. Consumo Custo Unitario
0,56 1,665000 0,93
0,93
0,93
27,84% 0,26
1,19
Custo. Consumo Custo Unitario
6,19 1,050000 6,50
6,50
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,000780 0,00
0,28 0,000780 0,35
0,75 0,000780 0,03
0,56 0,000780 0,00
0,38
6,88
27,84% 1,92

8,80



ltem: 8 132
Servico: Palmilha Amortecedora
Unid: un

Material
Palmilha Amortecedora
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8133
Servico: Calgo Isolador
Unid: un

Material
Calgo Isolador
Total

Transporte

Transporte comer.mat. superest rodovia ndo pavimentada
Transporte comer mat. superest rodovia pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia ndo pavimentada
Transp. local mat. superestrut Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8141
Servico: Abertura 1:8
Unid: ¢j

Material

Aparelho de Mudanga de Via, Bit. 1,60m, AberturA 1:8
Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:8

Total

Transporte

Transp comerc dormente mad AMV rodovia ndo pavimentada
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada

Transp comerc.mat met AMV  rodovia ndo pavimentada
Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia ndo pavimentada
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia pavimentada
Transp.local material metal. AMV - Rodovia ndo pavimentada
Transp.local material metal Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 142
Servico: Abertura 1:14
Unid: km

Material

Aparelho de Mudanga de Via  Bit. 1,60 m, Abertura 1:14
Jogo de Dormente de Madeira Para AMV 1:14

Total

Transporte

Transp comerc dormente mad AMV rodovia ndo pavimentada
Transp comerc.dormente mad AMV rodovia pavimentada

Transp comerc.mat met AMV  rodovia ndo pavimentada
Transp comerc mat.met AMV  rodovia pavimentada
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia ndo pavimentada
Transp.local dormente madeira AMV - Rodovia pavimentada
Transp.local material metal. AMV - Rodovia ndo pavimentada
Transp.local material metal Rodovia pavimentada

Total

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 1,98 1,050000 2,08
2,08

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,000160 0,00
1580,000000 0,28 0,000160 0,07
53,350000 0,75 0,000160 0,01
0,000000 0,56 0,000160 0,00
0,08
2,16
27,84% 0,60
2,76

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 1,60 1,050000 1,68
1,68

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42 0,000050 0,00
1580,000000 0,28 0,000050 0,02
53,350000 0,75 0,000050 0,00
0,000000 0,56 0,000050 0,00
0,02
1,70
27,84% 0,47
2,17

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 135.000,00 1,000000 135.000,00
jg 19.579,92 1,000000 19.579,92
154.579,92

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42  10,848000 0,00
133,000000 0,28 10,840000 403,68
0,000000 0,42  10,200000 0,00
1580,000000 0,28 10,200000 4.512,48
53,350000 0,75  10,840000 433,74
0,000000 0,56 10,840000 0,00
53,350000 0,75  10,200000 408,13
0,000000 0,56 10,200000 0,00
5.758,03
160.337,95
27,84% 7.718,58
168.056,53

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
un 175.000,00 1,000000 175.000,00
jg 32.090,91 1,000000 32.090,91
207.090,91

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
0,000000 0,42  17,693000 0,00
133,000000 0,28 17,693000 658,89
0,000000 0,42 12,500000 0,00
1580,000000 0,28 12,500000 5.530,00
53,350000 0,75  17,693000 707,94
0,000000 0,56 17,693000 0,00
53,350000 0,75  12,500000 500,16
0,000000 0,56 12,500000 0,00

7.396,99



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8211

Servico: Montagem de Grade

Unid: km

Equipamentos

Carregadeira de Pneus

Escavadeira Hidraulica

Pré Alinhadora de Via
Macaco de Via 15T

Posicionadora de Trilhos

Rolete de trilhos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Apontador

Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tala de Jungdo TJ 57
Furagdo em Trilho
Total

Transporte

Transporte local de dormente rodovia ndo pavimentada
Transporte local de dormente rodovia pavimentada
Transp local mat fix dormente rodovia ndo pavimentada
Transp local mat fix dormente rodovia pavimentada

Total
Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 8212

Servico: Lastreamento de Linha (h=0,30

Unid: km

Equipamentos

Carregadeira de Pneus
Distribuidor de Agregados:

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha
Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8213

Servico: Nivelamento Lev. Alinhamento e Socaria de Linha

Unid: km

Equipamentos

Equipamento de Topografia

Macaco de Via 15T
Reguladora de Lastro

Socadora, niveladora e

Caterpillar : 950G - 3,3 m3
Caterpillar : 320DL - C/ Est.
Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
Equipamento de Topografia

(C/ Parafuso Porca e Arruela)

Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Romanelli: Dar-5000-Autopropel
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t
Ferroviario Truck 12m3

Socadora, Niveladora e

Qtde

Qtde

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
8,00
2,00
50,00
0,00

0,040

1,00
1,00
6,00
6,00
0,00

0,100

2,00
2,00
2,00
2,00

UTILIZACAO
Prod
1,000000
1,000000
1,000000
0,020000
0,440000
1,000000
0,800000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod
0,750000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod
0,010000
1,000000
0,885000
0,885000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000
0,980000
0,560000
0,000000
0,200000
0,000000
0,000000

Unid
G
un

DMT
53,350000
0,000000
53,350000
0,000000

Improd
0,250000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd
0,990000
0,000000
0,115000
0,115000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
175,25 16,74
149,86 17,70
85,72 15,31
1.100,00 0,00
50,86 15,79
1,29 0,00
43,41 0,00
0,43 0,00
0,00 0,00

Quant. Salario
6,000000 20,22
72,000000 8,13
2,000000 12,44
1,000000 44,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
255,35 5,000000
12,77  16,670000

Custo. Consumo
0,75 625,125000
0,56  625,125000
0,75 6,067900
0,56 6,067900

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
175,25 16,74
107,97 16,74
97,93 15,31
184,07 15,31
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 20,22
6,000000 8,13
0,250000 44,22

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
1.100,00 0,00
1,29 0,00
266,35 29,88
894,02 119,52

214.487,90
44.720,74
259.208,64

Custo Horario
175,25
149,86

85,72
22,00
62,44
10,32
69,46
21,50
159,11
755,66

Custo Horario
121,32
585,36
24,88
44,22
775,78

1.531,44
38.286,00

Custo Unitario
1.276,75
212,88
1.489,63

Custo Unitario
25.012,81
0,00
242,79
0,00
25.255,60

65.031,23
20.665,58
85.696,81

Custo Horario
135,62
107,97
587,58
1.104,42
16,42
1.952,01

Custo Horario
20,22
48,78
11,06
80,06

2.032,07
20.320,70

20.320,70
8.543,74
28.864,44

Custo Horario
22,00
2,58
478,32
1.609,90



FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Ajudante

Topdgrafo

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 8 2 2

Servico: Solda Elétrica de Trilho P Formag&o de TLS

Unid: un

Equipamentos
Caminhdo Carroceria:
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
Lixadeira

Macaco de Via 15T

Esmerilhadora de Boleto Topo
Desrebarbadora de Solda

Soldadora de Trilho K-355

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Auxiliar Técnico
Trabalhador de Linha
Técnico Solda
Técnico Eletronica
Esmerilhador

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Rebolo de Esmeril
Disco de Desbaste
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 8 2 3

Servico: Solda Aluminotérmica Para  Formagdo de TLS

Unid: un

Equipamentos
Caminhdo Carroceria:
Esmerilhadora de Boleto Topo
Desrebarbadora de Solda
Esmerilhadora de Boleto - Lateral
Conjunto Solda Aluminotérmica
Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha

Soldador Thermit

Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda Thermit
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Gas Propano

Mercedes Benz: 710 /37 -4 t

Mercedes Benz: 710 /37 -4 t

0,00 20,510000 0,000000
0,045
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,700000 0,300000
1,00 0,900000 0,100000
2,00 1,000000 0,000000
4,00 0,800000 0,200000
4,00 0,800000 0,200000
1,00 0,800000 0,200000
1,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

4,000

Unid

unid

unid

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

1,00 0,750000 0,250000
1,00 0,300000 0,700000
1,00 0,400000 0,600000
1,00 0,300000 0,700000
1,00 0,700000 0,300000
1,00 0,700000 0,300000
1,00 0,300000 0,700000

0,00 20,510000

1,200

Unid
kg

0,000000

0,00 0,00 33,98
2.146,78

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
10,000000 7,17 71,70
4,000000 8,13 32,52
1,000000 44,22 44,22
165,66
CUSTO HORARIO TOTAL 2.312,44
51.387,56
51.387,56
27,84% 2.361,95
53.749,51

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 42,32
25,51 12,91 24,25
1,07 0,00 2,14
1,29 0,00 4,12
7,52 0,00 24,08
13,70 0,00 10,96
812,54 59,76 812,54
0,00 0,00 56,03
976,44

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
1,000000 33,48 33,48
10,000000 8,13 81,30
1,000000 44,22 44,22
1,000000 44,22 44,22
4,000000 12,44 49,76
273,20
CUSTO HORARIO TOTAL 1.249,64
312,41

Custo. Consumo Custo Unitario
42,00 0,200000 8,40
20,00 0,080000 1,60
10,00
322,41
27,84% 89,76
412,17

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 44,25
7,52 0,00 2,26
13,70 0,00 5,48
6,00 0,00 1,80
6,40 0,00 4,48
6,20 0,00 4,34
19,20 0,00 5,76
0,00 0,00 24,04
92,41

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 12,44 24,88
2,000000 8,13 16,26
1,000000 17,70 17,70
2,000000 12,44 24,88
1,000000 33,48 33,48
117,20
CUSTO HORARIO TOTAL 209,61
174,68

Custo. Consumo Custo Unitario
4,50 1,800000 8,10



Oxigénio

Pasta de Vedagdo

Porgdo de Solda TR-57
Acendedor Para Solda

Forma Para TR-57

Bujdo Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Conico
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 8 2 4

Servico: Solda Aluminotérmica Pora  Formag&o de Trilho Continuo

Unid: un

Equipamentos

Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 710 /37 -4 t
Esmerilhadora de Boleto Topo

Desrebarbadora de Solda

Esmerilhadora de Boleto - Lateral

Conjunto Solda Aluminotérmica

Conjunto oxi acetileno

Serra para corte de trilho

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Montador

Trabalhador de Linha

Soldador Thermit

Operador de Maquina Leve
Encarregado de solda Thermit
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Gas Propano

Oxigénio

Pasta de Vedagdo

Porgdo de Solda TR-57
Acendedor Para Solda

Forma Para TR-57

Bujdo Para Cadinho

Forro Para Cadinho Longa Vida
Rebolo de Esmeril tipo copo
Rebolo de Esmeril tipo Conico
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 8 25

Servico: Fornecimento e Instalagdo de Macro Quilométrico

Unid: un

Equipamentos
Auto de Linha

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Estr.FCK=10MPA

Escavagdo Manual em Material de 1° Categoria
Corte de Trilho

Trilho Metélico TR-37 (Usado)

Total

m3 9,00 1,000000 9,00

kg 6,17 2,000000 12,34
un 87,33 1,100000 96,06
un 5,74 1,000000 5,74
par 30,49 1,100000 33,54
un 11,29 1,000000 11,29
un 524,00 0,025000 13,10
un 49,00 0,125000 6,13
un 44,00 0,250000 11,00
206,30
380,98
27,84% 106,06
487,04
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,750000 0,250000 53,89 15,31 44,25
1,00 0,750000 0,250000 7,52 0,00 5,64
2,00 0,300000 0,700000 13,70 0,00 8,22
1,00 0,300000 0,700000 6,00 0,00 1,80
1,00 0,700000 0,300000 6,40 0,00 4,48
1,00 0,700000 0,300000 6,20 0,00 4,34
1,00 0,300000 0,700000 19,20 0,00 5,76
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 27,37
101,86

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 12,44 24,88
4,000000 8,13 32,52
1,000000 17,70 17,70
2,000000 12,44 24,88
1,000000 33,48 33,48
133,46
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 235,32
235,32

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 4,50 1,800000 8,10
m3 9,00 1,000000 9,00
kg 6,17 2,000000 12,34
un 87,33 1,100000 96,06
un 5,74 1,000000 5,74
par 30,49 1,100000 33,54
un 11,29 1,000000 11,29
un 524,00 0,025000 13,10
un 49,00 0,300000 14,70
un 44,00 0,250000 11,00
214,87
450,19
27,84% 125,33
575,52

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,600000 0,400000 138,05 14,94 88,81
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 4,41
93,22

Quant. Salario Custo Horario
3,000000 717 21,51
21,51
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 114,73
114,73

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 254,19 0,054000 13,73
m3 34,56 0,054000 1,87
un 9,33 1,000000 9,33
kg 2,80 63,270000 177,16

202,09



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 6
Servico: Fornecimento e Instalagdo de Macro de Referéncia
Unid: un

Equipamentos
Auto de Linha

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Concr.Estr.FCK=10MPA

Escavagdo Manual em Material de 1° Categoria
Corte de Trilho

Trilho Metélico TR-37 (Usado)

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 8 2 7
Servico: Placa de Sinalizagdo
Unid: m2

Vertical

Equipamentos
Caminhdo Carroceria:
FERRAMENTAS

Total

Mercedes Benz: 710 /37 -4 t

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Confecgdo de Placa de Sinalizagdo Tot.Refletiva
Confecgdo de Suporte Travessa P/ Placa de Sinal
Paraf. Zinc. C/ Fenda 1 1/2"x3/16"

Paraf. Zincado Francés 4"5/16"

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8281
Servico: Abertura 1:8
Unid: un

Equipamentos

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
Macaco de Via 15T

Conjunto de Socaria Portatil

Furadeira de Trilhos

Serradeira de Trilhos

Tirefonadora Aparafusadora

Furadeira de Dormentes

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha

Operador de Maquina Leve
Total

UTILIZACAO
Qtde Improd
1,00 0,600000 0,400000
0,00 20,510000 0,000000
1,000
Unid
m3
m3
un
kg
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,500000 0,500000
0,00 20,510000 0,000000
4,000
Unid
m2
un
un
un
UTILIZACAO
Qtde Improd
1,00 0,680000 0,320000
8,00 0,650000 0,350000
1,00 0,900000 0,100000
1,00 0,400000 0,600000
1,00 0,300000 0,700000
2,00 0,580000 0,420000
2,00 0,630000 0,370000
0,00 20,510000 0,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
138,05
0,00
Quant.
3,000000

Improd

14,94
0,00

Salario

7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
254,19
34,56
9,33
2,80

Consumo

0,072000
0,072000
1,000000
66,600000

27,84%

316,82
88,20
405,02

Custo Horario
88,81
4,41
93,22

Custo Horario
21,51
21,51

114,73
114,73

Custo Unitario
18,30
2,49
9,33
186,48
216,60

331,33
92,24
423,57

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 34,60
0,00 0,00 6,18
40,78

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
3,000000 717 21,51
30,12
CUSTO HORARIO TOTAL 70,90
17,73

Custo.
228,98
24,79
0,16
0,64

Consumo

1,000000
1,000000
2,000000
3,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod
85,72
1,29
12,15
13,08
9,95
24,06
16,56
0,00

Quant.
2,000000
24,000000
1,000000
7,000000

Improd

15,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Salario

20,22

8,13
44,22
12,44

Custo Unitario
228,98
24,79
0,32
1,92
256,01

273,74
76,21
349,95

Custo Horario

63,19

6,72

10,94

5,23

2,99

27,90

20,86

75,24

213,07

Custo Horario
40,44
195,12
44,22
87,08
366,86



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Disco de Corte

Broca Furar Trilho Aco 1 1/8"
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2"
Broca de Furar Dormente
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 8 2 8 2

Servico: Abertura 1:14
Unid: un

Equipamentos

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Macaco de Via 15T

Conjunto de Socaria Portatil
Furadeira de Trilhos
Serradeira de Trilhos
Tirefonadora Aparafusadora
Furadeira de Dormentes
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Mestre de Linha

Operador de Maquina Leve
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Disco de Corte

Broca Furar Trilho Ago 1 1/8"
Broca Furar Trilho Ago 1 1/2"
Broca de Furar Dormente
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 8 2 9

Servico: Carga ou Descarga de Trilhos Quando Fornecido pela Valec

Unid: t

Equipamentos

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Feitor de Linha
Trabalhador de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Iltem: 8 210

Servico: Transporte Rod. de Trilhos

Unid: txkm

Equipamentos

Cavalo Mecanico com Reboque : M. Benz/Randon : LS-1634/45

Total

Quando Fornecido Pela Valec

Qtde

Qtde

Qtde

0,032
Unid
un
un
un
un
UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 0,680000 0,320000
8,00 0,650000 0,350000
1,00 0,900000 0,100000
1,00 0,400000 0,600000
1,00 0,300000 0,700000
2,00 0,580000 0,420000
2,00 0,630000 0,370000
0,00 20,510000 0,000000
0,025
Unid
un
un
un
un
UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000
12,000
UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL 579,93
18.410,48
Custo. Consumo Custo Unitario
17,00 2,025000 34,43
487,44 0,002000 0,97
927,58 0,002000 1,86
87,92 2,000000 175,84
213,10
18.623,58
27,84% 2.242,81
20.866,39

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
85,72 15,31 63,19
1,29 0,00 6,72
12,15 0,00 10,94
13,08 0,00 5,23
9,95 0,00 2,99
24,06 0,00 27,90
16,56 0,00 20,86
0,00 0,00 75,24
213,07

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 20,22 40,44
24,000000 8,13 195,12
1,000000 44,22 44,22
7,000000 12,44 87,08
366,86
CUSTO HORARIO TOTAL 579,93
23.197,20

Custo. Consumo Custo Unitario
17,00 2,025000 34,43
487,44 0,002000 0,97
927,58 0,002000 1,86
87,92 2,000000 175,84
213,10
23.410,30
27,84% 6.517,43
29.927,73

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 175,25
0,00 0,00 17,49
192,74

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 20,22 20,22
8,000000 8,13 65,04

85,26

CUSTO HORARIO TOTAL 278,00
23,17

23,17
27,84% 6,45
29,62

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
148,37 16,26 148,37
148,37



Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9111
Servico: P4 Mecénica de Pneus 966
Unid: h

Equipamentos
Carregadeira de Pneus
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9112
Servico: P4 Mecénica de Pneus 966
Unid: h

Equipamentos
Carregadeira de Pneus
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9113
Servico: Patrol 120B
Unid: h

(Horas Produtivas)

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9114
Servico: Patrol 120B
Unid: h

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9115
Servico: D 6 (Horas Produtivas)
Unid: h

Equipamentos
Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

(Horas Produtivas)

Caterpillar : 950G - 3,3 m3

(Horas Improdutivas)

Caterpillar : 950G - 3,3 m3

(Horas Improdutivas)

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

443,000

1,00

1,000

1,00

1,000

1,00

1,000

1,00

1,000

1,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
1,000000

UTILIZACAO
Prod
0,000000

UTILIZACAO
Prod
1,000000

UTILIZACAO
Prod
0,000000

UTILIZACAO
Prod
1,000000

Improd
0,000000

Improd
1,000000

Improd
0,000000

Improd
1,000000

Improd
0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL 148,37
0,33

0,33

27,84% 0,09

0,42

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 175,25
175,25

CUSTO HORARIO TOTAL 175,25
175,25

175,25
27,84% 48,79
224,04

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 16,74
16,74

CUSTO HORARIO TOTAL 16,74
16,74

16,74
27,84% 4,66
21,40

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 124,24
124,24

CUSTO HORARIO TOTAL 124,24
124,24

124,24
27,84% 34,59
158,83

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 16,74
16,74

CUSTO HORARIO TOTAL 16,74
16,74

16,74

27,84% 4,66
21,40

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
186,60 16,74 186,60
186,60
CUSTO HORARIO TOTAL 186,60

186,60



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9116

Servico: D 6 (Horas Improdutivas)
Unid: h

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 9117

Servico: Caminhdo Basculante
Unid: h

Equipamentos

Caminh&o Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 91138

Servico: Caminhdo Basculante
Unid: h

Equipamentos

Caminh&o Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9119

Servico: Caminhdo Munck
Unid: h

Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 91110

Servico: Caminhdo Munck
Unid: h

Equipamentos

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

(Horas Produtivas)

(Horas Improdutivas)

(Horas Improdutivas)

(Horas Improdutivas)

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

1,00

1,000

1,00

1,000

1,00

1,000

1,00

1,000

1,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
0,000000

UTILIZACAO
Prod
1,000000

UTILIZACAO
Prod
0,000000

UTILIZACAO
Prod
1,000000

UTILIZACAO
Prod
0,000000

Improd
1,000000

Improd
0,000000

Improd
1,000000

Improd
0,000000

Improd
1,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

186,60 16,74

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

97,93 15,31

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

97,93 15,31

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

85,72 15,31

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd

85,72 15,31

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

186,60
51,95
238,55

Custo Horario
16,74
16,74

16,74
16,74

16,74
4,66
21,40

Custo Horario
97,93
97,93

97,93
97,93

97,93
27,26
125,19

Custo Horario
15,31
15,31

15,31
15,31

15,31
4,26
19,57

Custo Horario
85,72
85,72

85,72
85,72

85,72
23,86
109,58

Custo Horario
15,31
15,31

15,31
15,31

15,31
4,26
19,57



Item: 91111
Servico: Auto de Linha
Unid: h

(Horas Produtivas)

Equipamentos
Auto de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 91112
Servico: Auto de Linha
Unid: h

Equipamentos
Auto de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 91113
Servico: Rolo Compactador CA 25
Unid: h

Equipamentos
Rolo Compactador Dynapac
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 91114
Servico: Rolo Compactador CA25
Unid: h

Equipamentos
Rolo Compactador Dynapac
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 91115
Servico: Caminh3o Pipa
Unid: h

(Horas Produtivas)

Equipamentos

Caminh3o Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 91116
Servico: Caminh&o Pipa

(Horas Improdutivas)

(Horas Produtivas)

CA-25-P Pé de Carneiro Autop.

(Horas Improdutivas)

CA-25-P Pé de Carneiro Autop.

(Horas Improdutivas)

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

Qtde

1,00

1,000

1,00

1,000

1,00

1,000

1,00

1,000

1,00

1,000

UTILIZACAO

Prod

1,000000

UTILIZACAO

Prod

0,000000

UTILIZACAO

Prod

1,000000

UTILIZACAO

Prod

0,000000

UTILIZACAO

Prod

1,000000

Improd
0,000000

Improd
1,000000

Improd
0,000000

Improd
1,000000

Improd
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
138,05 14,94

Custo Horario
138,05
138,05

CUSTO HORARIO TOTAL 138,05

138,05

138,05
27,84% 38,43
176,48

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
138,05 14,94 14,94
14,94

CUSTO HORARIO TOTAL 14,94
14,94

14,94
27,84% 4,16
19,10

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
100,95 12,91

Custo Horario
100,95
100,95

CUSTO HORARIO TOTAL 100,95

100,95

100,95
27,84% 28,10
129,05

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
100,95 12,91 12,91
12,91

CUSTO HORARIO TOTAL 12,91
12,91

12,91
27,84% 3,59
16,50

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
77,55 15,31 77,55
77,55

CUSTO HORARIO TOTAL 77,55
77,55

77,55
27,84% 21,59
99,14



Unid: h

Equipamentos

Caminh3o Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 9121
Servico: Encarregado
Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Produgdo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 9122
Servico: Feitor
Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Feitor de Linha
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 9123
Servico: Servente
Unid: hxh

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 101114

Servico: Ceu Aberto Material de 1° Categoria

Unid: m3

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P/3t

FERRAMENTAS
Total

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
77,55 15,31

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 33,48

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 20,22

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
0,26 0,00
0,00 0,00

Custo Horario

15,31
15,31

15,31
15,31

15,31
4,26
19,57

Custo Horario

5,19
5,19

Custo Horario

33,48
33,48

38,67
38,67

38,67
10,77
49,44

Custo Horario

3,14
3,14

Custo Horario

20,22
20,22

23,36
23,36

23,36
6,50
29,86

Custo Horario

1,11
1,11

Custo Horario

7,17
7,17

8,28
8,28

8,28
2,31
10,59

Custo Horario

0,26

101,32
101,58



Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubuldo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 101115
Servico: Ceu Aberto
Unid: m3

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubuldo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 101117
Servico: Ar Comprimido
Unid: m3

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM
Campanula de Ar Comprimido  Bhemel : - 3 m3
Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubuldo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 101118
Servico: Ar Comprimido Material
Unid: m3

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM
Campanula de Ar Comprimido  Bhemel : -3 m3
Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubuldo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material de 2° Categoria

TU-40 - Talha Guincho P/3t

Material de 1° Categoria

TU-40 - Talha Guincho P/3t

de 2° Categoria

TU-40 - Talha Guincho P/3t

Qtde

Qtde

Qtde

1,000

1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod
13,134998
11,110000
2,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod
17,077774
14,440000
2,000000
20,510000

Improd
0,000000
0,000000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Quant. Salario Custo Horario
5,740000 17,22 98,84
22,910000 7,17 164,26
23,000000 10,04 230,92
494,02

CUSTO HORARIO TOTAL 595,60
595,60

595,60

27,84% 165,82
761,42

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,26 0,00 0,26
0,00 0,00 126,64
126,90

Quant. Salario Custo Horario
7,170000 17,22 123,47
28,640000 717 205,35
28,750000 10,04 288,65
617,47
CUSTO HORARIO TOTAL 744,37
744,37
744,37
27,84% 207,23
951,60

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
61,51 12,91 807,93
6,72 0,00 74,66
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 102,55
985,66

Quant. Salario Custo Horario
5,810000 17,22 100,05
23,240000 7,17 166,63
23,240000 10,04 233,33
500,01
CUSTO HORARIO TOTAL 1.485,67
1.485,67
1.485,67
27,84% 413,61
1.899,28

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
61,51 12,91 1.050,45
6,72 0,00 97,04
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 152,45
1.300,46

Quant. Salario Custo Horario
7,550000 17,22 130,01
30,210000 717 216,61
39,510000 10,04 396,68
743,30
CUSTO HORARIO TOTAL 2.043,76
2.043,76



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 101119
Servico: Ar Comprimido Material
Unid: m3

de 3° Categoria

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 136 - 295 PCM
Compressor de Ar: Atlas Copco XAS 186 - 400 PCM
Martelete: Atlas Copco TEX33 - Rompedor 33 kg
Campanula de Ar Comprimido  Bhemel : -3 m3
Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P/3t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Perfurador de Tubuldo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 101121
Servico: Camisa de Concreto D = 1,40m
Unid: m

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor:
FERRAMENTAS

Total

TU-40 - Talha Guincho P/3t

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundagdo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 112 2
Servico: Concreto Fck=25MPa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de M&o 80!
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersdo
Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Qtde

Qtde

Qtde

2.043,76

27,84% 568,98

2.612,74

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Prod Improd Custo Horario
8,00 0,500000 0,500000 46,68 12,91 238,40
40,00 0,500000 0,500000 61,51 12,91 1.488,40
8,00 0,500000 0,500000 12,38 11,48 95,44
20,00 1,000000 0,000000 6,72 0,00 134,40
2,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,52
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 211,71
2.168,87

Quant. Salario Custo Horario
10,460000 17,22 180,12
41,830000 717 299,92
55,000000 10,04 552,20
1.032,24
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 3.201,11
3.201,11
3.201,11
27,84% 891,19
4.092,30

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Prod Improd Custo Horario
2,00 1,000000 0,000000 0,26 0,00 0,52
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 16,38
16,90

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 12,44 24,88
3,000000 7,17 21,51
1,000000 33,48 33,48
79,87
0,650 CUSTO HORARIO TOTAL 96,77
148,88

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 43,82 6,910000 302,80
m3 330,49 1,538600 508,49
811,29
960,17
27,84% 267,31
1.227,48

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 1,000000 0,000000 13,44 12,91 13,44
3,00 0,690000 0,310000 0,10 0,00 0,21
2,00 1,000000 0,000000 12,63 11,48 25,26
0,06 1,000000 0,000000 107,10 15,31 6,43
0,02 1,000000 0,000000 109,71 15,31 2,19
1,00 1,000000 0,000000 25,51 12,91 25,51
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 23,14
96,18

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 717 100,38
112,82
2,500 CUSTO HORARIO TOTAL 209,00
83,60

Unid Custo. Consumo Custo Unitario



Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita rodovia pavimentada
Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
Transporte de areia rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10112 4
Servico: Estaca Raiz em solo D = 150 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh3o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 101125
Servico: Estaca Raiz em solo D = 200 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual
Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32

Qtde

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

m3
kg
kg
m3

DMT
50,000000
70,000000
46,840000

0,000000
50,000000
70,000000

0,000000

0,000000

UTILIZACAO
Prod Improd
0,250000 0,750000
0,250000 0,750000
0,300000 0,700000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,250000 0,750000
15,510000 0,000000

Unid
kg
kg

m3

UTILIZACAO
Prod Improd
0,250000 0,750000
0,250000 0,750000
0,300000 0,700000
0,020000 0,980000
0,012000 0,988000
0,250000 0,750000
15,510000 0,000000

Unid
kg
kg

24,22 0,830000 20,10
0,34  350,000000 119,00
2,01 0,700000 1,41

13,00 0,870000 11,31

151,82

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,350000 7,35
0,28 0,350000 6,86
0,44 1,245000 25,66
0,29 1,245000 0,00
0,44 1,305000 28,71
0,29 1,305000 26,49
0,75 0,350000 0,00
0,56 0,350000 0,00
95,07
330,49
27,84% 92,01
422,50

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92

Custo. Consumo Custo Unitario
7,53 9,000000 67,77
0,34  16,000000 5,44
62,00 1,000000 62,00
13,00 0,030000 0,39
135,60
313,52
27,84% 87,28
400,80

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92

Custo. Consumo Custo Unitario
7,53 9,000000 67,77
0,34 29,000000 9,86



Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 200 mm
Areia Comercial
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 101126
Servico: Estaca Raiz em solo D = 250 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 250 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 101127
Servico: Estaca Raiz em solo D = 310 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh3o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D =310 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 101128
Servico: Estaca Raiz em solo D = 410 mm
Unid: m

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

UTILIZACAO

m3

Improd

Unid
kg
kg

m3

0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Improd

Unid
kg
kg

m3

0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

136,75 1,000000 136,75
13,00 0,047000 0,61
214,99

392,91

27,84% 109,39

502,30

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92

Custo. Consumo Custo Unitario
7,53 10,000000 75,30
0,34 45,000000 15,30
142,00 1,000000 142,00
13,00 0,075000 0,98
233,58
411,50
27,84% 114,56
526,06

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92

Custo. Consumo Custo Unitario
7,53 16,000000 120,48
0,34  68,000000 23,12
179,67 1,000000 179,67
13,00 0,113000 1,47
324,74
502,66
27,84% 139,94
642,60

CUSTO OPERACIONAL



Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh3o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Solo Estaca Raiz D = 410 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 101129
Servico: Estaca Raiz em solo D = 450 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Solo Estaca
Areia Comercial

Total

Raiz D =450 mm

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 210
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =150 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh3o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

Prod
0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,250000
0,250000
0,300000
0,020000
0,012000
0,250000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Improd

Unid
kg
kg

m3

0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Improd

Unid
kg
kg

m3

0,750000
0,750000
0,700000
0,980000
0,988000
0,750000
0,000000

Improd

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92

Custo. Consumo Custo Unitario
7,53 24,000000 180,72
0,34  120,000000 40,80
239,67 1,000000 239,67
13,00 0,160000 2,08
463,27
641,19
27,84% 178,51
819,70

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 38,87
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 13,07
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 16,06
0,00 0,00 8,71
121,74

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 177,92
177,92

Custo. Consumo Custo Unitario
7,53 26,000000 195,78
0,34  143,000000 48,62
364,00 1,000000 364,00
13,00 0,200000 2,60
611,00
788,92
27,84% 219,64
1.008,56

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85



Marteleteiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 211
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =200 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco
Betoneira: Penedo:-320 |
Caminh3o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D =200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 1 212
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =250 mm
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco
Betoneira: Penedo:-320 |
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 250mm
Areia Comercial

Total

RH658-6L - Perfuratriz Manual

RH658-6L - Perfuratriz Manual

1,000

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Unid
kg
kg

m3

Improd

Unid
kg
kg

m3

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Improd

Unid
kg
kg

m3

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

0,250000 12,44 3,11

56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,53 9,000000 67,77
0,34 14,000000 4,76
347,20 1,000000 347,20
13,00 0,030000 0,39
420,12
667,82
27,84% 185,92
853,74

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,53 9,000000 67,77
0,34  24,000000 8,16
417,60 1,000000 417,60
13,00 0,047000 0,61
494,14
741,84
27,84% 206,53
948,37

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,53 10,000000 75,30
0,34 37,000000 12,58
550,80 1,000000 550,80
13,00 0,075000 0,98

639,66



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 1 213
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =310 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D =310mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 214
Servico: Estaca Raiz em rocha alterada D =410 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh3o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D =410 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 215
Servico: Estaca Raiz em rocha Alterada D =450 mm
Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 0,850000 0,150000
1,00 0,250000 0,750000
1,00 0,150000 0,850000
1,00 0,020000 0,980000
1,00 0,012000 0,988000
1,00 0,850000 0,150000
0,00 15,510000 0,000000
1,000
Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 0,850000 0,150000
1,00 0,250000 0,750000
1,00 0,150000 0,850000
1,00 0,020000 0,980000
1,00 0,012000 0,988000
1,00 0,850000 0,150000
0,00 15,510000 0,000000
1,000
Unid
kg
kg
m
m3
UTILIZACAO
Prod Improd
1,00 0,850000 0,150000
1,00 0,250000 0,750000
1,00 0,150000 0,850000

887,36
247,04
1.134,40

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,53 16,000000 120,48
0,34 57,000000 19,38
572,00 1,000000 572,00
13,00 0,113000 1,47
713,33
961,03
27,84% 267,55
1.228,58

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,53 24,000000 180,72
0,34  100,000000 34,00
662,66 1,000000 662,66
13,00 0,160000 2,08
879,46
1.127,16
27,84% 313,80
1.440,96

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99



Caminh3o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Alterada Estaca Raiz D = 450 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 1 216
Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =150 mm

Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh&o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D = 150 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 217
Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =200 mm

Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh3o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe

1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid
kg
kg

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

109,59 15,31
85,72 15,31
25,51 12,91
0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,22
5,000000 717
0,250000 12,44
CUSTO HORARIO TOTAL
Custo. Consumo
7,53 26,000000
0,34  120,000000
686,40 1,000000
13,00 0,200000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
116,75

12,28
13,44
109,59
85,72
25,51

0,00

Quant. Salario
1,000000
5,000000

0,250000

CUSTO HORARIO TOTAL

12,91
11,48
12,91
15,31
15,31
12,91

0,00

17,22
7,17
12,44

Custo. Consumo
7,53 9,000000
0,34 11,000000
434,00 1,000000
13,00 0,030000
27,84%

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
116,75

12,28
13,44
109,59
85,72
25,51

0,00

Quant. Salario
1,000000
5,000000

0,250000

CUSTO HORARIO TOTAL

12,91
11,48
12,91
15,31
15,31
12,91

0,00

17,22
7,17
12,44

17,20
16,15
23,62
8,71
191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

247,70
247,70

Custo Unitario
195,78
40,80
686,40
2,60
925,58

1.173,28
326,64
1.499,92

Custo Horario

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

247,70
247,70

Custo Unitario
67,77
3,74
434,00
0,39
505,90

753,60
209,80
963,40

Custo Horario

101,17

11,68

12,99

17,20

16,15

23,62

8,71

191,52

Custo Horario
17,22
35,85
3,11
56,18

247,70



CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D =200 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 218
Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =250 mm

Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
RH658-6L - Perfuratriz Manual

Martelete: Atlas Copco
Betoneira: Penedo:-320 |
Caminh3o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D =250 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 1 219
Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =310 mm

Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
RH658-6L - Perfuratriz Manual

Martelete: Atlas Copco
Betoneira: Penedo:-320 |
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60

Cimento Portland CP-32

Perfuragdo em Rocha Sa Estaca Raiz D =300 mm
Areia Comercial

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Qtde

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

UTILIZACAO

Prod

0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

Unid
kg
kg

m3

Improd

Unid
kg
kg

m3

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Improd

Unid
kg
kg

m3

0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

247,70
Custo. Consumo Custo Unitario
7,53 9,000000 67,77
0,34 19,000000 6,46
522,00 1,000000 522,00
13,00 0,047000 0,61
596,84
844,54
27,84% 235,12
1.079,66

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,53 10,000000 75,30
0,34  30,000000 10,20
688,50 1,000000 688,50
13,00 0,075000 0,98
774,98
1.022,68
27,84% 284,71
1.307,39

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,53 16,000000 120,48
0,34 45,000000 15,30
715,00 1,000000 715,00
13,00 0,113000 1,47
852,25
1.099,95
27,84% 306,23

1.406,18



Iltem: 10 1 1 220
Servico: Estaca Raiz em rocha sa D =410 mm

Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha S&
Areia Comercial

Total

Estaca Raiz - D =410 mm

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 221
Servico: Estaca Raiz em rocha S D =450 mm

Unid: m

Equipamentos Qtde
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Betoneira: Penedo:-320 |

Caminh3o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Caminhdo Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindauto

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Armadura de Ago CA 50/60
Cimento Portland CP-32
Perfuragdo em Rocha S&
Areia Comercial

Total

Estaca Raiz D = 450 mm

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 1 222
Servico: Estaca Escavada D=1,40m em Material 12 Categoria

Unid: m

Equipamentos Qtde
Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual

Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |

Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - SH - 75 com motor

FERRAMENTAS

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

1,000

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,850000
0,250000
0,150000
0,020000
0,012000
0,850000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,250000
0,850000
0,100000
0,250000
1,000000
0,250000
15,510000

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

Improd
0,150000
0,750000
0,850000
0,980000
0,988000
0,150000
0,000000

Unid

kg

kg

m

m3

Improd
0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 7,17 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,53 24,000000 180,72
0,34 80,000000 27,20
828,33 1,000000 828,33
13,00 0,160000 2,08
1.038,33
1.286,03
27,84% 358,03
1.644,06

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 11,68
13,44 12,91 12,99
109,59 15,31 17,20
85,72 15,31 16,15
25,51 12,91 23,62
0,00 0,00 8,71
191,52

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
5,000000 717 35,85
0,250000 12,44 3,11
56,18
CUSTO HORARIO TOTAL 247,70
247,70

Custo. Consumo Custo Unitario
7,53 26,000000 195,78
0,34  96,000000 32,64
858,00 1,000000 858,00
13,00 0,200000 2,60
1.089,02
1.336,72
27,84% 372,14
1.708,86

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario

175,25 16,74 56,37

116,75 12,91 101,17

12,28 11,48 23,12

109,59 15,31 38,88

25,51 12,91 25,51

12,84 0,00 3,21

0,00 0,00 7,51



Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 0,700
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Concr.Fck=20MPa m3
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Perfuragdo em SoloD =1,40 m m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 223
Servico: Estaca EscavadaD=1,40m em Material 22 Categoria

Unid: m

UTILIZACAO

Equipamentos Qtde Prod Improd

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3 1,00 0,250000
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM 1,00 0,850000
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual 2,00 0,100000
Caminh3o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 | 1,00 0,250000
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 1,00 1,000000
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - SH - 75 com motor 1,00 0,250000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 0,500
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Concr.Fck=20MPa m3
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Perfuragdo em Rocha Alterada D=1,40m m
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 1 224
Servico: Estaca EscavadaD=1,40m em Material 32 Categoria

Unid: m

UTILIZACAO

0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

Equipamentos Qtde Prod Improd

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3 1,00 0,250000
Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM 1,00 0,850000
Martelete: Atlas Copco RH658-6L - Perfuratriz Manual 2,00 0,100000
Caminh3o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 | 1,00 0,250000
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA 1,00 1,000000
Conjunto Moto Bomba Hero: 180 - SH - 75 com motor 1,00 0,250000
FERRAMENTAS 0,00 15,510000
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Marteleteiro

Total

Producao da Equipe 0,300
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material Unid
Concr.Fck=20MPa m3
Armadura de Ago CA 50/60 kg
Perfuragdo em Rocha S& D=1,40m m

0,750000
0,150000
0,900000
0,750000
0,000000
0,750000
0,000000

255,77

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 717 28,68
0,200000 12,44 2,49

48,39

CUSTO HORARIO TOTAL 304,16

434,51
Custo. Consumo Custo Unitario
331,02 1,540000 509,77
7,53 71,200000 536,14
400,00 1,000000 400,00
1.445,91
1.880,42
27,84% 523,51
2.403,93

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 56,37
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 23,12
109,59 15,31 38,88
25,51 12,91 25,51
12,84 0,00 3,21
0,00 0,00 7,51
255,77

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 717 28,68
0,200000 12,44 2,49
48,39
CUSTO HORARIO TOTAL 304,16
608,32

Custo. Consumo Custo Unitario
331,02 1,540000 509,77
7,53 71,200000 536,14
800,00 1,000000 800,00
1.845,91
2.454,23
27,84% 683,26
3.137,49

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 56,37
116,75 12,91 101,17
12,28 11,48 23,12
109,59 15,31 38,88
25,51 12,91 25,51
12,84 0,00 3,21
0,00 0,00 7,51
255,77

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
4,000000 717 28,68
0,200000 12,44 2,49
48,39
CUSTO HORARIO TOTAL 304,16
1.013,87

Custo. Consumo Custo Unitario
331,02 1,540000 509,77
7,53 71,200000 536,14
1.000,00 1,000000 1.000,00



Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 1 225
Servico: Camisa de Concreto D = 1,60m
Unid: m

Equipamentos

Maquina Manual: Tirfor: TU-40 - Talha Guincho P/3t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Pedreiro

Servente

Encarregado de Fundagdo
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Forma Comum de Madeira
Concreto FCK= 25 MPa
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10115
Servico: Reaterro em Solo Cimento
Unid: m3

Equipamentos

Rolo Compactador: Dynapac: CC422C-Tanden Vibrat. Autopr
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Distribuidor de Agregados: Romanelli: Dar-5000-Autopropel
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Solo-Cimento
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 101 2 3
Servico: Formas
Unid: m2

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

GEHMI-40 - 32 KVA
Copercorte:- Serra Circular

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
2,00 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

0,650

Unid
m2
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,730000 0,270000
1,00 0,750000 0,250000
1,00 0,890000 0,110000
1,00 0,990000 0,010000
0,00 15,510000 0,000000

121,000

Unid
m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
0,18 1,000000 0,000000
0,18 1,000000 0,000000
0,00 20,510000 0,000000

1,000

Unid

2.045,91

3.059,78
27,84% 851,84
3.911,62

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,26 0,00 0,52
0,00 0,00 16,38
16,90

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 12,44 24,88
3,000000 717 21,51
1,000000 33,48 33,48

79,87

CUSTO HORARIO TOTAL 96,77
148,88

Custo. Consumo Custo Unitario
43,82 8,100000 354,94
330,49 2,010000 664,28
1.019,22

1.168,10

27,84% 325,20
1.493,30

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
127,99 12,91 96,92
104,72 12,91 81,77
107,97 16,74 97,93
109,59 15,31 108,65
0,00 0,00 6,01
391,28

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOTAL 430,01
3,55

Custo. Consumo Custo Unitario
75,30 1,000000 75,30
75,30
78,85
27,84% 21,95
100,80

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
25,51 12,91 4,59
0,25 0,00 0,05
0,00 0,00 2,82
7,46

Quant. Salario Custo Horario
0,700000 12,44 8,71
0,700000 717 5,02
13,73
CUSTO HORARIO TOTAL 21,19
21,19

Custo. Consumo Custo Unitario



Fornecimento de Ago CA-25
Pregos de Ferro 18X30
Caibros 7,5cm 7,5cm

Compensado Plastificado de 17 mm

Gastalho 10x 2,5 cm
Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada

Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada

Transporte local de madeira
Transporte local de madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 1012 4
Servico: Escoramento
Unid: m3

Equipamentos
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe

Rodovia ndo pavimentada
Rodovia pavimentada

Copercorte:- Serra Circular

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Pregos de Ferro 18X30
Pontaletes D=15 cm
Caibros 7,5cm 7,5cm
Tabua Pinho de 1° 2,5 cm x

Tabua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm

Pranch3o 7,5 x 30,0 cm
Tabua 2,5 x22,5cm
Total

Transporte

(Tronco P/ Esc.)

15,0cm

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada

Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada

Transporte local de madeira
Transporte local de madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 3 3
Servico: Formas Deslizantes
Unid: m2

Equipamentos
Macaco Hidraulico
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Operador de Equip. Especial
Montador

Carpinteiro

Servente

Ajudante

Encarregado de Forma
Total

Producao da Equipe

Rodovia ndo pavimentada
Rodovia pavimentada

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Pontaletes D=15 cm
Gastalho 10x 2,5 cm
Forma Metdlica

(Tronco P/ Esc.)

kg 4,16

kg 5,10
m 2,30
m2 19,83
m 4,50
DMT Custo.
30,000000 0,42
20,000000 0,28
0,000000 0,75
0,000000 0,56

0,340000
0,100000
0,700000
0,400000
1,390000

Consumo
0,014600
0,014600
0,014600
0,014600

27,84%

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00 0,200000 0,800000 0,25 0,00
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
0,670000 12,44
0,670000 717
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
kg 5,10 1,200000
m 1,41 0,385000
m 2,30 0,085000
m 5,00 2,690000
m 2,70 0,225000
m 36,00 0,032500
m 3,00 0,170000
DMT Custo. Consumo
30,000000 0,42 0,021000
20,000000 0,28 0,021000
0,000000 0,75 0,021000
0,000000 0,56 0,021000
27,84%
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Qtde Prod Improd Prod Improd
1,00 0,900000 0,100000 32,65 0,00
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00
Quant. Salario
1,000000 17,70
6,000000 12,44
4,000000 12,44
2,000000 7,17
2,000000 8,13
0,830000 33,48
5,000 CUSTO HORARIO TOTAL
Unid Custo. Consumo
m 1,41 0,052000
m 4,50 0,052000
m2 906,15 0,011110

1,41
0,51
1,61
7,93
6,26

17,72

Custo Unitario
0,18
0,08
0,00
0,00
0,26

39,17
10,90
50,07

Custo Horario
0,05
2,69
2,74

Custo Horario
8,33
4,80
13,13

15,87
15,87

Custo Unitario
6,12
0,54
0,20
13,45
0,61
1,17
0,51
22,60

Custo Unitario
0,26
0,12
0,00
0,00
0,38

38,85
10,82
49,67

Custo Horario
29,39
41,12
70,51

Custo Horario
17,70
74,64
49,76
14,34
16,26
27,79
200,49

271,00
54,20

Custo Unitario
0,07
0,23
10,07



Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 4 1
Servico: Concreto Fck 35 Mpa
Unid: m3

Equipamentos

Betoneira: Penedo:-320 |

Transportador Manual: Laguna Carrinho de M&o 80!
Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersdo

Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t

Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Pedreiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Cimento Portland CP-32

Aditivo Plastiment BV-40

Areia Comercial

Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte de brita
Transporte de brita
Transporte de areia
Transporte de areia
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada
rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 4 4
Servico: Ago CP 190 RB 12,7 mm
Unid: kg

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cordoalha CP-190 RB D=12,7MM
Arame Recozido N° 18

Bainha metalica D=70mm

Tubo Plastico Para Purgadores
Total

Transporte

Transporte comerc.de cordoalha rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de cordoalha rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo

Qtde
1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00

2,500

Qtde
0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
1,000000
0,690000
1,000000
0,060000
0,020000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod
20,510000

Improd

0,000000
0,310000
0,000000
0,940000
0,980000
0,000000
0,000000

Unid

m3

kg
kg

m3

DMT

50,000000
70,000000
46,840000
0,000000
50,000000
70,000000
0,000000
0,000000

Improd

0,000000

Unid

kg
kg

DMT

50,000000
70,000000

29,25 0,900000 26,33
36,70

90,90

27,84% 25,31

116,21

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
13,44 12,91 13,44
0,10 0,00 0,21
12,63 11,48 25,26
107,10 15,31 20,82
109,71 15,31 17,20
25,51 12,91 25,51
0,00 0,00 23,14
125,58
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
14,000000 717 100,38
112,82
CUSTO HORARIO TOTAL 238,40
95,36
Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,714000 17,29
0,34  458,000000 155,72
2,01 1,085000 2,18
13,00 0,594000 7,72
182,91
Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,458000 9,62
0,28 0,458000 8,98
0,44 1,071000 22,07
0,29 1,071000 0,00
0,44 0,891000 19,60
0,29 0,891000 18,09
0,75 0,458000 0,00
0,56 0,458000 0,00
78,36
356,63
27,84% 99,29
455,92

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,16
0,16

Quant. Salario Custo Horario
0,010000 17,22 0,17
0,030000 12,44 0,37
0,030000 717 0,22
0,76
CUSTO HORARIO TOTAL 0,92
0,92

Custo. Consumo Custo Unitario
5,01 1,030000 5,16
4,53 0,010000 0,05
19,18 0,120000 2,30
1,18 0,500000 0,59
8,10

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,001030 0,02
0,28 0,001030 0,02
0,04
9,06



Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 4 5
Servico: Cone de Ancoragem 12 D= 12,7mm
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cimento Portland CP-32

Ancoragem P/ Cabo 12V D=1/2" Mac
Pranchdo 7,5x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac
Bomba Eletr P/ Injegdo de Nata Mac
Macaco P/ Protensdo Mac 12
Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 101 4 6
Servico: Cone de Ancoragem 6 D=12,7mm
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Carpinteiro

Armador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cimento Portland CP-32

Ancoragem P/ Cabo 6V D=1/2" Mac
Pranch3o 7,5 x 30,0 cm

Aditivo Plastiment BV-40

Interplast N

Bomba Hidraulica Alta Pressdo Mac
Bomba Eletr P/ Injecdo de Nata Mac
Macaco P/ Protensdo Mac
Total

Transporte

Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc.de ancoragem rodovia pavimentada

Qtde
0,00

1,000

Qtde
0,00

1,000

27,84% 2,52
11,58

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Prod Improd Custo Horario
15,510000 0,000000 0,00 0,00 16,00
16,00

Quant. Salario Custo Horario
0,690000 17,22 11,88
3,000000 12,44 37,32
2,750000 12,44 34,21
2,750000 717 19,72
103,13
CUSTO HORARIO TOTAL 119,13
119,13

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 0,34  63,400000 21,56
cj 1.200,00 1,000000 1.200,00
m 36,00 0,300000 10,80
kg 2,01 1,000000 2,01
kg 5,58 1,230000 6,36
h 29,25 1,000000 29,25
h 22,62 0,400000 9,05
h 32,00 1,000000 32,00
1.311,53

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
50,000000 0,42 0,063400 1,33
70,000000 0,28 0,063400 1,24
50,000000 0,42 0,030000 0,63
70,000000 0,28 0,030000 0,59
0,000000 0,75 0,063400 0,00
0,000000 0,56 0,063400 0,00
0,000000 0,75 0,030000 0,00
0,000000 0,56 0,030000 0,00
3,79
1.434,45
27,84% 399,35
1.833,80

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Prod Improd Custo Horario
15,510000 0,000000 0,00 0,00 12,64
12,64

Quant. Salario Custo Horario
0,460000 17,22 7,92
3,000000 12,44 37,32
1,850000 12,44 23,01
1,850000 7,17 13,26
81,51
CUSTO HORARIO TOTAL 94,15
94,15

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 0,34 39,200000 13,33
G 596,00 1,000000 596,00
m 36,00 0,300000 10,80
kg 2,01 0,330000 0,66
kg 5,58 0,770000 4,30
h 29,25 0,670000 19,60
h 22,62 0,270000 6,11
h 29,25 0,670000 19,60
670,40

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
50,000000 0,42 0,039200 0,82
70,000000 0,28 0,039200 0,77
50,000000 0,42 0,009000 0,19
70,000000 0,28 0,009000 0,18



Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,039200 0,00
Transporte local de cimento Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,039200 0,00
Transporte local de ancoragem Rodovia ndo pavimentada 0,000000 0,75 0,009000 0,00
Transporte local de ancoragem Rodovia pavimentada 0,000000 0,56 0,009000 0,00
Total 1,96
Preco de Custo 766,51
Bonificacao 27,84% 213,40
Preco de Venda 979,91

Iltem: 10 1 4 7
Servico: Ancoragem Passiva
Unid: h

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Arame Recozido N° 18
Ancoragem Passiva
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 4 9
Servico: Cimbramento para Balango  Sucessivo
Unid: m2

Equipamentos
Grua

Carro de Avango
Elevador
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Montador

Servente

Eletrecista

Operador de Grua
Operador de Elevador
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Iltem: 10 1 410

Servico: Cimbramento dos Arranques e Fechamentos

Unid: m2

Equipamentos
Grua

Carro de Avango
Elevador
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Montador
Servente
Eletrecista
Operador de Grua

Qtde

Qtde

Qtde

UTILIZACAO
Prod
0,00 15,510000

1,000

UTILIZACAO
Prod
1,00 1,000000
2,00 0,600000
2,00 1,000000
0,00 20,510000

0,610

UTILIZACAO
Prod
1,00 1,000000
2,00 0,600000
2,00 1,000000
0,00 20,510000

Improd
0,000000

Unid
kg
Unid

Improd
0,000000
0,400000
0,000000
0,000000

Unid
m3

Improd
0,000000
0,400000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,11
1,11

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 7,17 7,17
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL 8,28
8,28

Custo. Consumo Custo Unitario
4,53 0,377800 1,71
391,90 1,000000 391,90
393,61

401,89

27,84% 111,89
513,78

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
271,25 0,00 271,25
95,42 0,00 114,50
14,87 0,00 29,74
0,00 0,00 30,25
445,74

Quant. Salario Custo Horario
4,000000 12,44 49,76
7,000000 7,17 50,19
0,400000 12,44 4,98
1,000000 17,70 17,70
2,000000 12,44 24,88
147,51
CUSTO HORARIO TOTAL 593,25
972,54

Custo. Consumo Custo Unitario
1.040,00 0,044000 45,76
45,76
1.018,30
27,84% 283,49
1.301,79

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
271,25 0,00 271,25
95,42 0,00 114,50
14,87 0,00 29,74
0,00 0,00 30,25
445,74

Quant. Salario Custo Horario
4,000000 12,44 49,76
7,000000 717 50,19
0,400000 12,44 4,98
1,000000 17,70 17,70



Operador de Elevador
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Madeira
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 151
Servico: Aparelho de Apoio Neoprene
Unid: dm3

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Aprelho de Apoio Neoprene
Isopor de 5cm de Espessura
Total

Fretado

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 5 2
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Aparelho Cernoflon 350/50

Total

Transporte

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment
Transporte aparelho apoio  Cernoflon - rod pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 15 3
Servico: Aparelho de Apoio Cernoflon
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Pedreiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

350/50

350/50/20

Qtde

Qtde

Qtde

0,800
Unid
m3

UTILIZACAO
Prod Improd

0,00 20,510000

0,000000

1,000
Unid
dm3
m2
UTILIZACAO
Prod Improd
0,00 15,510000 0,000000
1,000
Unid
un
DMT
0,000000
0,000000
UTILIZACAO
Prod Improd

0,00 15,510000

1,000

0,000000

2,000000 12,44 24,88
147,51

CUSTO HORARIO TOTAL 593,25
741,56

Custo. Consumo Custo Unitario
1.040,00 0,044000 45,76
45,76

787,32
27,84% 219,19
1.006,51

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,37
1,37

Quant. Salario Custo Horario
0,538500 12,44 6,70
6,70

CUSTO HORARIO TOTAL 8,07
8,07

Custo. Consumo Custo Unitario
82,80 1,000000 82,80
12,00 0,384600 4,62
87,42

95,49
27,84% 26,58
122,07

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 81,04
81,04

Quant. Salario Custo Horario
42,000000 12,44 522,48
522,48

CUSTO HORARIO TOTAL 603,52
603,52

Custo Unitario
10.953,84
10.953,84

Custo. Consumo
10.953,84 1,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,220000 0,00
0,28 0,220000 0,00
0,00

11.557,36
27,84% 3.217,57
14.774,93

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 81,04
81,04

Quant. Salario Custo Horario
42,000000 12,44 522,48
522,48

CUSTO HORARIO TOTAL 603,52
603,52



Material
Aparelho Cernoflon 350/50/20
Total

Transporte

Transporte aparelho de apoio Cernoflon - rod ndo paviment
Transporte aparelho apoio  Cernoflon - rod pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 15 4
Servico: Junta Elastica
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Junta Elastica
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 55
Servico: Guarda Corpo Metiélico
Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Serralheiro
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tubo Galvanizado 2"
Luva Galvanizada 2"
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 15 6
Servico: Drenos 2"
Unid: un

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Tubo de PVC Perfurado D=50 mm
Total

Unid
un
DMT
0,000000
0,000000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 20,510000 0,000000

1,000
Unid
m
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 20,510000 0,000000

1,000
Unid
m
un
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

0,00 20,510000 0,000000

1,000

Unid

Custo. Consumo Custo Unitario
10.548,14 1,000000 10.548,14
10.548,14

Custo. Consumo Custo Unitario
0,42 0,210000 0,00
0,28 0,210000 0,00
0,00
11.151,66
27,84% 3.104,62
14.256,28

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 5,49
5,49

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
2,000000 7,17 14,34

26,78

CUSTO HORARIO TOTAL 32,27
32,27

Custo. Consumo Custo Unitario
640,00 1,000000 640,00
640,00

672,27
27,84% 187,16
859,43

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 2,55
2,55

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 12,44 12,44
12,44

CUSTO HORARIO TOTAL 14,99
14,99

Custo. Consumo Custo Unitario
30,20 4,000000 120,80
15,03 0,680000 10,22
131,02

146,01

27,84% 40,65
186,66

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 1,47
1,47

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 7,17 7,17
7,17
CUSTO HORARIO TOTAL 8,64
8,64

Custo. Consumo Custo Unitario
5,38 0,300000 1,61

1,61



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

ltem: 10 1 5 8

Servico: Junta Elastica JJ 6080 com Chapa Metalica de Protegdo

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Junta Elastica JJ 5070
Chapa Metalica SAC 50
Total

(4,656 x 0,25 x 0,005m)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 1 5 9

Servico: Junta Elastica JJ 5070 com Chapa Metalica de Protegdo

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Pedreiro

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Junta Elastica JJ6080
Chapa Metalica SAC 50
Total

(4,656 x 0,25 x 0,005m)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 510
Servico: Defensa Metalica
Unid: m

Equipamentos

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 136 - 295 PCM
Martelete: Atlas Copco
Caminhdo Carroceria:
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Defensa Met Maleavel Simples
Total

RH658-6L - Perfuratriz Manual
Mercedes Benz: 710 /37 -4 t

Qtde
0,00

1,000

Qtde

0,00

1,000

Qtde

1,00

1,00

1,00
0,00

25,000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

UTILIZACAO
Prod
1,000000
1,000000
0,600000
15,510000

Improd
0,000000

Unid

Improd
0,000000

Unid

Improd
0,000000
0,000000
0,400000
0,000000

Unid
mod

10,25
27,84% 2,85
13,10

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,87
0,87

Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,250000 12,44 3,11
0,300000 7,17 2,15

5,60

CUSTO HORARIO TOTAL 6,47
6,47

Custo. Consumo Custo Unitario
649,12 1,000000 649,12
58,11 1,000000 58,11
707,23

713,70
27,84% 198,69
912,39

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,00 0,00 0,87
0,87

Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,22 0,34
0,250000 12,44 3,11
0,300000 717 2,15

5,60

CUSTO HORARIO TOTAL 6,47
6,47

Custo. Consumo Custo Unitario
687,66 1,000000 687,66
58,11 1,000000 58,11
745,77

752,24

27,84% 209,42
961,66

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
46,68 12,91 46,68
12,28 11,48 12,28
53,89 15,31 38,46
0,00 0,00 10,98
108,40

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 12,44 24,88
4,000000 717 28,68
70,78
CUSTO HORARIO TOTAL 179,18
7,17

Custo. Consumo Custo Unitario
1.132,00 0,250000 283,00

283,00



Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 1 511
Servico: Barreira New Jersey
Unid: m

Material

Forma Comum de Madeira
Concr.Fck=10MP C. Raz Uso Ger Conf/Lang
Concr.Fck=20MPa

Armadura de Ago CA 50/60

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 103 1 5
Servico: Material Drenante - Brita  (incl. Transp Até 3 km)
Unid: m3

Equipamentos

Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Ldmina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 3 2 2
Servico: Formas
Unid: m2

Equipamentos

Grupo Gerador: Heimer:
Maquina de Bancada:
FERRAMENTAS

Total

GEHMI-40 - 32 KVA
Copercorte:- Serra Circular

Mao de Obra
Carpinteiro
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Fornecimento de Ago CA-25
Escoramento para Galeriase Alas
Pregos de Ferro 18X30

Caibros 7,5cm 7,5cm
Compensado Resinado de 17 mm
Gastalho 10x 2,5 cm

Desmoldante

Total

Transporte

Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
Transporte local de madeira Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Bonificacao

Qtde

Qtde

UTILIZACAO
Prod

1,00 1,000000
0,00 15,510000

87,000

UTILIZACAO
Prod

0,18 1,000000
0,18 1,000000
0,00 20,510000

1,000

290,17
27,84% 80,78
370,95

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 43,82 2,110000 92,46
m3 290,84 0,122000 35,48
m3 331,02 0,343000 113,54
kg 7,53 2,230000 16,79
258,27
258,27
27,84% 71,90
330,17

CUSTO OPERACIONAL
Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 331,24 16,74 331,24
0,000000 0,00 0,00 2,22
333,46

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 7,17 14,34
14,34

CUSTO HORARIO TOTAL 347,80
4,00

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 24,22 1,100000 26,64
26,64

30,64

27,84% 8,53
39,17

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,000000 25,51 12,91 4,59
0,000000 0,25 0,00 0,05
0,000000 0,00 0,00 2,82

7,46

Quant. Salario Custo Horario
0,700000 12,44 8,71
0,700000 717 5,02
13,73
CUSTO HORARIO TOTAL 21,19
21,19

Unid Custo. Consumo Custo Unitario

kg 416 0,340000 1,41

m3 45,52 0,377000 17,16

kg 5,10 0,100000 0,51

m 2,30 0,700000 1,61

m2 14,42 0,400000 5,77

m 4,50 1,390000 6,26

kg 3,34 0,020000 0,07

32,79

DMT Custo. Consumo Custo Unitario

30,000000 0,42 0,005300 0,07
20,000000 0,28 0,005300 0,03
0,000000 0,75 0,005300 0,00
0,000000 0,56 0,005300 0,00
0,10

54,08

27,84% 15,06



Preco de Venda

ltem: 10 54 1
Servico: Desmat, Destoc. e Limpeza
Unid: m2

Arvores com D < 0,15m

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Ldmina

Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Maquina Manual Stihl Moto Serran2 8

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 5 4 2
Servico: Destocamento de Arvores
Unid: unid

D=0,15a0,30m

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Ldmina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 5 4 3
Servico: Destocamento de Arvores
Unid: unid

D >0,30m

Equipamentos Qtde
Trator de Esteiras Caterpillar D8R - Com Ldmina
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 5 4 4
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

mat.12 cat 600<DMT<=800m

Equipamentos Qtde
Motoniveladora Caterpillar  120H

Escavadeira Hidraulica Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminh&o Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

1,00
1,00
4,00
0,00

1.444,000

1,00
0,00

15,000

1,00
0,00

6,000

1,00
1,00
4,00
0,00

UTILIZACAO
Prod
1,000000
1,000000
1,000000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
1,000000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
1,000000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,180000
1,000000
0,920000
15,510000

Improd

Improd

Improd

Improd

CUSTO OPERACIONAL

69,14

Prod Improd Custo Horario
0,000000 331,24 16,74 331,24
0,000000 175,25 16,74 175,25
0,000000 18,53 11,48 74,12
0,000000 0,00 0,00 3,56
584,17
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 717 14,34
22,95
CUSTO HORARIO TOTAL 607,12
0,42
0,42
27,84% 0,12
0,54
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,000000 331,24 16,74 331,24
0,000000 0,00 0,00 3,56
334,80
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 717 14,34
22,95
CUSTO HORARIO TOTAL 357,75
23,85
23,85
27,84% 6,64
30,49
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,000000 331,24 16,74 331,24
0,000000 0,00 0,00 3,56
334,80
Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
2,000000 717 14,34
22,95
CUSTO HORARIO TOTAL 357,75
59,63
59,63
27,84% 16,60
76,23
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Custo Horario
0,820000 124,24 16,74 36,09
0,000000 228,36 17,70 228,36
0,080000 184,07 15,31 682,28
0,000000 0,00 0,00 6,01
952,74
Quant. Salario Custo Horario



Encarregado de Turma
Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 54 5
Servico: Esc, carga, desc e transp
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Escavadeira Hidraulica

120H

mat.22 cat.600<DMT<=800m

Qtde

Caterpillar : 330 DL- Com Est.

Caminhdo Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 20 t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 54 6
Servico: ESc,Carga,Desc e Transp
Unid: m3

Equipamentos
Carregadeira de Pneus

Mat. 32 Cat. 600<DMT<=800m

Qtde

Caterpillar : 950G - 3,3 m3

Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM

Martelete: Atlas Copco
Perfuratriz Sobre Esteiras

RH658-6L - Perfuratriz Manual
Atlas Copco

Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Blaster

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Série de Brocas S-12 D=22 MM
Dinamite a 60%

Espoleta Comum N° 8
Cordel Detonante NP 10
Retardador de Cordel
Estopim

Haste Para Perfuratrizde  Esteira
Luva Para Perfuratrizde  Esteira
Punho para Perfuratriz de
Coroa Para Perfuratriz de

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 54 9
Servico: Regularizagdo do Subleito
Unid: m2

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey

120H

Esteira
Esteira

(Gelatina Especial)

Qtde

Ferguson : MF 292/4

192,000

1,00
1,00
3,00
0,00

127,000

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

36,000

1,00
1,00

UTILIZACAO

Prod

0,180000
1,000000
1,000000
15,510000

UTILIZACAO

Prod

0,350000
1,000000
1,000000
1,000000
0,620000
15,510000

UTILIZACAO

Prod

0,550000
0,520000

Improd

0,820000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd

Unid
un
kg
un

un

un
un
un
un

0,650000
0,000000
0,000000
0,000000
0,380000
0,000000

Improd

0,450000
0,480000

1,000000
3,000000

17,22
7,17

17,22
21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOTAL 991,47

5,16

5,16
1,44
6,60

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 36,09
228,36 17,70 228,36
184,07 15,31 552,21
0,00 0,00 6,01
822,67

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
3,000000 7,17 21,51
38,73
CUSTO HORARIO TOTAL 861,40
6,78
6,78
27,84% 1,89
8,67

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
175,25 16,74 72,22
116,75 12,91 116,75
12,28 11,48 12,28
66,08 12,91 66,08
184,07 15,31 239,88
0,00 0,00 6,82
514,03
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
1,000000 19,61 19,61
1,000000 7,17 7,17
44,00
CUSTO HORARIO TOTAL 558,03
15,50
Custo. Consumo Custo Unitario
744,05 0,000800 0,60
4,16 0,420000 1,75
0,74 0,013000 0,01
0,64 0,800000 0,51
9,78 0,040000 0,39
0,77 0,025000 0,02
734,54 0,001000 0,73
190,35 0,001000 0,19
847,05 0,000800 0,68
755,77 0,000700 0,53
5,41
20,91
27,84% 5,82
26,73

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 75,87
60,45 12,91 37,63



Rolo Compactador Dynapac ~ CA-25-P Pé de Carneiro Autop.
Grade de Disco: Marchesan:  GA 24 x 24

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 5 410
Servico: Execugdo de Revestimento
Unid: m3

Primario

Equipamentos

Motoniveladora Caterpillar  120H

Rolo Compactador: Muller:  AP23 - De Pneus Estat. Autop.
Caminh3do Basculante: Mercedes Benz: Atego 1518/36 5m3 8,8t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Escav. e Carga de Mater. de
Total

Jazida (Const e Restr)

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 5 411
Servico: Exec.de sublastro com laterita
Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Trator Agricola Massey
Rolo Compactador Dynapac ~ CA-25-P Pé de Carneiro Autop.
Grade de Disco: Marchesan: GA 24 x 24

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS

Total

120H
Ferguson : MF 292/4

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Limpeza camada vegetal em  jazida

Expurgo de Jazida (Const e Restr)

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 5 412
Servico: Exec Sublastro ¢/ Solo Brita

Qtde

Qtde

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

841,000

1,00
1,00
2,68
0,00

150,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,49
1,08
0,00

168,000

1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
0,780000 0,220000 104,72 12,91 84,52
0,980000 0,020000 109,59 15,31 107,70
15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
416,41

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 471,40
0,56
0,56
27,84% 0,16
0,72

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,860000 0,140000 124,24 16,74 109,19
1,000000 0,000000 86,73 12,91 86,73
1,000000 0,000000 84,99 15,31 227,77
20,510000 0,000000 0,00 0,00 9,12
432,81

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,22 8,61
5,000000 7,17 35,85
44,46
CUSTO HORARIO TOTAL 477,27
3,18

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m3 3,89 1,150000 4,47
4,47
7,65
27,84% 2,13
9,78

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,780000 0,220000 124,24 16,74 100,59
0,520000 0,480000 60,45 12,91 37,63
1,000000 0,000000 100,95 12,91 100,95
0,520000 0,480000 2,33 0,00 1,21
0,780000 0,220000 104,72 12,91 84,52
1,000000 0,000000 109,71 15,31 163,47
1,000000 0,000000 109,59 15,31 118,36
15,510000 0,000000 0,00 0,00 8,53
615,26

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 670,25
3,99

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
m2 0,37 0,700000 0,26
m3 1,97 0,200000 0,39
m3 3,89 1,150000 4,47
5,12
9,11
27,84% 2,54
11,65



Unid: m3

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar  120H

Rolo Compactador: Dynapac:  CC422C-Tanden Vibrat. Autopr
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Distribuidor de Agregados:  Romanelli: Dar-5000-Autopropel
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

Caminhdo Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 5 413

Servico: Base de Brita Graduada
Unid: m3

Equipamentos

Rolo Compactador: Dynapac: CC422C-Tanden Vibrat. Autopr
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Distribuidor de Agregados: Romanelli: Dar-5000-Autopropel
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

Caminh3o Tanque: Mercedes Benz 2423 K - 10.000 |
FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de Brita Graduada BC
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 5 415
Servico: Transporte de material para sublastro
Unid: m3xkm

Material
Transporte Local ¢/ Basc.  10M3 Rod.ndo Pav.
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 5 416
Servico: Imprimagdo
Unid: m2

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4
Vassoura Mecdnica: CMV:-  Rebocavel
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 |

Equip.Distribuigdo de Asfalto Ferflex: Montado em Caminhdo

FERRAMENTAS

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 0,950000 0,050000
1,00 0,820000 0,180000
1,00 0,760000 0,240000
1,00 1,000000 0,000000
3,68 1,000000 0,000000
1,00 0,760000 0,240000
0,00 15,510000 0,000000

136,000

Unid

m3

m3

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd

1,00 0,730000 0,270000
1,00 0,750000 0,250000
1,00 0,890000 0,110000
3,56 1,000000 0,000000
1,00 0,700000 0,300000

0,00 15,510000

121,000

Unid
m3

Unid
tkm

UTILIZACAO

0,000000

Qtde Prod Improd

1,00 0,330000
1,00 0,330000
2,00 1,000000
1,00 1,000000
0,00 15,510000

0,670000
0,670000
0,000000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
124,24 16,74 118,87
127,99 12,91 107,28
104,72 12,91 82,69
107,97 16,74 107,97
109,71 15,31 403,73
109,59 15,31 86,96
0,00 0,00 8,53
916,03

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 971,02
7,14

Custo. Consumo Custo Unitario
3,89 0,652500 2,54
24,22 0,525000 12,72
15,26
22,40
27,84% 6,24
28,64

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
127,99 12,91 96,92
104,72 12,91 81,77
107,97 16,74 97,93
109,71 15,31 390,57
109,59 15,31 81,31
0,00 0,00 8,53
757,03

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 812,02
6,71

Custo. Consumo Custo Unitario
41,95 1,000000 41,95
41,95
48,66
27,84% 13,55
62,21

Custo. Consumo Custo Unitario
0,56 1,500000 0,84
0,84
0,84
27,84% 0,23
1,07

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
60,45 12,91 28,60
3,83 0,00 1,26
3,50 0,00 7,00
89,73 15,31 89,73
0,00 0,00 8,53



Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Asfalto Diluido CM-30
Total

Transporte
Transp Asfalto Diluido CM - 30
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 5 417
Servico: Pintura de Ligagdo
Unid: m2

Equipamentos

Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4
Vassoura Mecdnica: CMV:-  Rebocavel
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 |

Equip.Distribuigdo de Asfalto Ferflex: Montado em Caminhdo

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Emulsdo Asfaltica RR-1C
Total

Transporte
Transp Emuls&o Asfaltica PR-1C
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

ltem: 10 5 418

Servico: Tratamento Superficial Duplo ¢ Emulsdo Polimerizada

Unid: m2

Equipamentos
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4
Carregadeira de Pneus Case W-20-1,70 m3

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop

Vassoura Mecdnica: CMV:-  Rebocavel
Distribuidor de Agregados: CMV : - Rebocavel
Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 |

Equip.Distribuigdo de Asfalto Ferflex: Montado em Caminhdo

Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: TH Il

Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

1.125,000

Qtde
1,00
1,00
2,00
1,00
0,00

1.687,000

Qtde
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
0,74
0,00

343,000

UTILIZACAO
Prod
0,500000
0,500000
1,000000
1,000000
15,510000

UTILIZACAO
Prod
0,200000
0,070000
0,320000
0,200000
0,450000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
15,510000

Unid

DMT
680,000000

Improd
0,500000
0,500000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

DMT
680,000000

Improd
0,800000
0,930000
0,680000
0,800000
0,550000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid
m3

135,12

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 717 21,51

54,99

CUSTO HORARIO TOTAL 190,11
0,17

Custo. Consumo Custo Unitario
1.854,47 0,001200 2,23
2,23

Custo. Consumo Custo Unitario
0,38 0,001200 0,31
0,31

2,71

27,84% 0,75
3,46

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
60,45 12,91 36,68
3,83 0,00 1,92
3,50 0,00 7,00
89,73 15,31 89,73
0,00 0,00 8,53
143,86

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
3,000000 7,17 21,51
54,99
CUSTO HORARIO TOTAL 198,85
0,12

Custo. Consumo Custo Unitario
843,85 0,000500 0,42
0,42

Custo. Consumo Custo Unitario
0,38 0,000500 0,13
0,13
0,67
27,84% 0,19
0,86

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
60,45 12,91 22,42
96,40 16,74 22,32
104,72 12,91 42,29
3,83 0,00 0,77
3,26 0,00 1,47
3,50 0,00 7,00
89,73 15,31 89,73
18,32 0,00 18,32
97,93 15,31 72,47
0,00 0,00 14,09
290,88

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
8,000000 7,17 57,36
90,84
CUSTO HORARIO TOTAL 381,72
1,11

Custo. Consumo Custo Unitario
24,22 0,024700 0,60



Emulséo Asfaltica Polimerizada
Total

Transporte

Transporte de brita para TSD rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada
Transporte de emulsdo para TSD rodovia ndo pavimentada
Transporte de emulsdo para TSD rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 5 419
Servico: Tratamento superficial duplo com emulsdo
Unid: m2

Equipamentos Qtde
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4
Carregadeira de Pneus Case  W-20-1,70 m3

Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Vassoura Mecdnica: CMV:-  Rebocavel

Distribuidor de Agregados: CMV : - Rebocavel

Tanque de Estocagem de Asfalto Cifali : - 20.000 |
Equip.Distribuigdo de Asfalto Ferflex: Montado em Caminhdo
Aquecedor de Fluido Térmico Tenge: TH Il

Caminh&o Basculante: Mercedes Benz: LK 1620 - 6 m3 - 10,5t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo

Servente

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
Emulsdo Asfaltica RR-2C

Total

Transporte

Transporte de brita para TSD rodovia ndo pavimentada
Transporte de brita para TSD rodovia pavimentada
Transporte de emulsdo para TSD rodovia ndo pavimentada
Transporte de emulsdo para TSD rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo

Bonificacao

Preco de Venda

Iltem: 10 5 420

Servico: CBUQ (Faixa C/ DNER)

Unid: t

Equipamentos Qtde
Trator Agricola Massey Ferguson : MF 292/4

Rolo Compactador: Dynapac:  CC422C-Tanden Vibrat. Autopr
Rolo Compactador: Caterpillar PS-360C - de Pneus Autoprop
Vassoura Mecdnica: CMV:-  Rebocavel

Vibro-Acabadora de Asfalto Cifali : VDA-600BM - Sobre Est
Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

Encarreg. de Pavimentagdo

Servente

Total

Producao da Equipe

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
Usinagem de CBUQ (Capa)
Total

UTILIZACAO
Prod
1,00 0,200000
1,00 0,070000
1,00 0,320000
1,00 0,200000
1,00 0,450000
2,00 1,000000
1,00 1,000000
1,00 1,000000
0,74 1,000000
0,00 15,510000
343,000
UTILIZACAO
Prod
1,00 0,240000
1,00 0,560000
1,00 0,580000
1,00 0,240000
1,00 0,810000
1,53 1,000000
0,00 15,510000
75,000

t 1.720,00 0,003000 5,16
5,76

DMT Custo. Consumo Custo Unitario
46,840000 0,44 0,037100 0,76
0,000000 0,29 0,037100 0,00
30,000000 0,49 0,003000 0,04
650,000000 0,34 0,003000 0,66
1,46
8,33
27,84% 2,32
10,65

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,800000 60,45 12,91 22,42
0,930000 96,40 16,74 22,32
0,680000 104,72 12,91 42,29
0,800000 3,83 0,00 0,77
0,550000 3,26 0,00 1,47
0,000000 3,50 0,00 7,00
0,000000 89,73 15,31 89,73
0,000000 18,32 0,00 18,32
0,000000 97,93 15,31 72,47
0,000000 0,00 0,00 14,09

290,88

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
8,000000 717 57,36
90,84
CUSTO HORARIO TOTAL 381,72
1,11

Unid Custo. Consumo Custo Unitario

m3 24,22 0,024700 0,60

t 799,77 0,003000 2,40

3,00

DMT Custo. Consumo Custo Unitario

46,840000 0,44 0,037100 0,76
0,000000 0,29 0,037100 0,00
30,000000 0,49 0,003000 0,04
650,000000 0,34 0,003000 0,66
1,46
5,57
27,84% 1,55
7,12

CUSTO OPERACIONAL

Improd Prod Improd Custo Horario
0,760000 60,45 12,91 24,32
0,440000 127,99 12,91 77,35
0,420000 104,72 12,91 66,16
0,760000 3,83 0,00 0,92
0,190000 127,39 17,70 106,55
0,000000 109,71 15,31 167,86
0,000000 0,00 0,00 14,09

457,25
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 33,48 33,48
8,000000 7,17 57,36
90,84
CUSTO HORARIO TOTAL 548,09
7,31
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
t 152,37 1,000000 152,37

152,37



Transporte

Transporte local de CBUQ
Transporte local de CBUQ
Total

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 5 421
Servico: Pintura Faixa de Sinalizagdo Horizontal Emulsionada em Agua
Unid: m2

Equipamentos

Caminhdo Carroceria: Mercedes Benz: 710 /37 -4 t

Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP (4X4)

Maquina Para Pintura: Consmaq 44 - Demarcagdo de Faixas Auto
FERRAMENTAS

Total

Qtde

Mao de Obra

1,00
2,00
1,00
0,00

UTILIZACAO
Prod
0,500000
1,000000
1,000000
20,510000

DMT

45,000000

0,000000

Improd

Operador de Equip. Especial
Pré-Marcador

Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Tinta Base Res. Acrilica Emul. Agua
Microesfera Pre-Mix

Microesfera Drop-ON

Tinta Para Pré-Marcagdo

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 5 423
Servico: Calgada em Concreto FCK 15 MPA (H=0,08m)
Unid: m3

Material

Concreto FCK= 15 Mpa -

Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Item: 10 5 424
Servico: Meios Fios Pré Moldados de Concreto

Unid: m

Equipamentos
FERRAMENTAS
Total

Qtde

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Lastro de Brita

Escavagdo Manual em Material de 1° Categoria
Concreto FCK= 15 Mpa -
Concr.Estr.FCK=10MPA

Formas - Sarjetas, Descidas e Caixas

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

175,000

0,00

1,000

UTILIZACAO
Prod
15,510000

Unid

kg
kg

Unid
m3
m2

0,500000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd

Unid
m3
m3
m3
m3
m2

0,000000

Custo.

0,56
0,43

Consumo
1,000000
1,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant.

53,89
54,63
69,18

0,00

1,000000
1,000000
1,000000
7,000000

Improd
15,31
13,87
17,70
0,00

Salario
17,70
17,70
17,22
7,17

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

Custo.

15,28
2,80
2,80

11,97

299,85
43,91

Consumo
0,600000
0,150000
0,250000
0,030000

27,84%

Consumo

1,000000
0,000000

27,84%

CUSTO OPERACIONAL

Prod

Quant.

0,00

0,250000

Improd
0,00

Salario
17,22

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

73,56
34,56
299,85
258,95
43,91

Consumo
0,085000
0,100000
0,103000
0,014100
0,076000

27,84%

Custo Unitario
25,20
0,00
25,20

184,88
51,47
236,35

Custo Horario
34,60
109,26
69,18
21,09
234,13

Custo Horario
17,70
17,70
17,22
50,19
102,81

336,94
1,93

Custo Unitario
9,17
0,42
0,70
0,36
10,65

12,58
3,50
16,08

Custo Unitario
299,85
0,00
299,85

299,85
83,48
383,33

Custo Horario
0,67
0,67

Custo Horario
4,31
4,31

4,98
4,98

Custo Unitario
6,25
3,46
30,88
3,65
3,34
47,58

52,56
14,63
67,19



Iltem: 10 5 425

Servico: Fornecimento e Instalagdo de Tacha Refletiva Bidirecional

Unid: und

Equipamentos
Caminhdo Carroceria:

Mercedes Benz: 710 /37 -4 t

Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP (4X4)

Grupo Gerador: Primac:

BL6500 E - Manual/Elétrico

Martelete: Bosch:-Perfurador Rompedor Elétrico 11316

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cola Poliester

Tacha Refletiva Bidirecional
Total

Preco de Custo
Bonificacao

Preco de Venda

Iltem: 10 5 426

Servico: Fornecimento e Instalagdo de Tach&o Refletivo Bidirecional

Unid: un

Equipamentos
Caminhdo Carroceria:

Mercedes Benz: 710 /37 -4 t

Veiculo Leve: Chevrolet: S10 Pick UP (4X4)

Grupo Gerador: Primac:

BL6500 E - Manual/Elétrico

Martelete: Bosch:-Perfurador Rompedor Elétrico 11316

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Montador

Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

Cola Poliester

Tachdo Refletivo Bidirecional
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Iltem: 10 5 427
Servico: Dem. de Pav. Asfaltico
Unid: m2

Equipamentos
Motoniveladora Caterpillar
Carregadeira de Pneus

120H

Carga e Espalhamento de Mat.

Caterpillar : 924G- 1,80 m3

Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
Encarregado de Turma
Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Transporte

Qtde
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

80,000

Qtde
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

35,000

Qtde
1,00
1,00
0,50
0,00

39,000

UTILIZACAO
Prod
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Unid
kg
un

UTILIZACAO
Prod
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

Unid
kg
un

UTILIZACAO
Prod
0,680000
1,000000
1,000000
15,510000

DMT

Improd

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Improd

0,320000
0,000000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 53,89
54,63 13,87 54,63
17,34 12,91 17,34
12,14 11,48 24,28
0,00 0,00 14,52
164,66

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 12,44 24,88
4,000000 717 28,68
70,78
CUSTO HORARIO TOTAL 235,44
2,94

Custo. Consumo Custo Unitario
8,00 0,070000 0,56
6,00 1,000000 6,00
6,56
9,50
27,84% 2,64
12,14

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
53,89 15,31 53,89
54,63 13,87 54,63
17,34 12,91 17,34
12,14 11,48 24,28
0,00 0,00 14,52
164,66

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,22 17,22
2,000000 12,44 24,88
4,000000 7,17 28,68
70,78
CUSTO HORARIO TOTAL 235,44
6,73

Custo. Consumo Custo Unitario
8,00 0,200000 1,60
16,80 1,000000 16,80
18,40
25,13
27,84% 7,00
32,13

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
124,24
107,66
109,71

0,00

Quant. Salario

0,500000
4,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.

Consumo

Custo Horario
16,74 89,84
16,74 107,66
15,31 54,86
0,00 5,78
258,14

Custo Horario
17,22 8,61
717 28,68
37,29
295,43
7,58

Custo Unitario



Transporte para Bota Fora  Rodovia ndo Pavimentada
Transporte para Bota Fora  Rodovia Pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

0,000000
0,000000

0,55
0,43

2,400000
2,400000

27,84%

0,00
0,00
0,00

7,58
2,11
9,69



