COMPOSICAO DE PRECOS
LOTE 11 - EMERGENCIAL -BDI = 27,84%

Item: 52 2 CB3015
Servico: Revestimento em concreto Fck 15 MPa

Unid: m3

Equipamentos Qtde

IE0302 - Betoneira: Penedo:-320 |

IE0304 - Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80l

IE0306 - Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersdo
IE0402 - Caminh3o Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
IE0404 - Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t
IE0509 - Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

IE9999 - FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
IHO604 - Pedreiro
IHO701 - Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

CA0076 - AREIA EXTRAIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
CA0079 - Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H
IM0202 - Cimento Portland CP-32

IM0604 - Aditivo Plastiment BV-40

Total

1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
20,510000

UTILIZACAO
Prod

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

M3

m3

kg

kg

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
14,78 14,16 14,78
0,13 0,00 0,27
13,86 12,59 27,72
112,07 16,79 6,72
115,03 16,79 2,30
28,00 14,16 28,00
0,00 0,00 17,13
96,92

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 8,60 8,60
14,000000 5,35 74,90
83,50
CUSTO HORARIO TOTAL 180,42
72,17

Custo. Consumo Custo Unitario
5,67 0,930000 5,27
25,99 0,840000 21,83
0,36 270,000000 97,20
1,98 0,540000 1,07

125,37



Transporte
ITO156 - Transporte comerc. de cimento rodovia nao pavimentada
ITO157 - Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada

ITO158 - Transporte de brita rodovia ndo pavimentada
ITO159 - Transporte de brita rodovia pavimentada
ITO160 - Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
ITO161 - Transporte de areia rodovia pavimentada

IT0202 - Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
IT0203 - Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

DMT Custo.

1,900000
310,000000
3,200000
185,700000
8,200000
82,600000
0,000000
0,000000

0,45
0,30
0,46
0,31
0,46
0,31
0,00
0,60

Consumo

0,270000
0,270000
1,260000
1,260000
1,395000
1,395000
0,270000
0,270000

27,84%

Custo Unitario

0,23
25,11
1,85
72,53
5,26
35,72
0,00
0,00
140,70

338,24
94,17
432,41



Item: 52 3
Servico: Formas
Unid: m2

Equipamentos

IE0509 - Grupo Gerador: Heimer:
IE0904 - Mdaquina de Bancada:
IE9999 - FERRAMENTAS

Total

GEHMI-40 - 32 KVA
Copercorte:- Serra Circular

Mao de Obra
IHO603 - Carpinteiro
IHO701 - Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

CA0029 - Fornecimento de A¢co CA-25
IM0320 - Pregos de Ferro 18X30
IMO0406 - Caibros 7,5cm 7,5 cm
IMO0408 - Tabua de 5° 2,5 cm x 30,0 cm
IM0413 - Gastalho 10 x 2,5 cm

IM0621 - Desmoldante

Total

Transporte
ITO164 - Transporte comerc. de madeira rodovia ndo pavimentada
ITO165 - Transporte comerc. de madeira rodovia pavimentada

CB5744

Qtde

UTILIZACAO
Prod
0,18 1,000000
0,18 1,000000
0,00 20,510000

1,000

Improd
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

kg

3

kg

DMT
1,900000
1275,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
28,00 14,16 5,04
0,25 0,00 0,05
0,00 0,00 2,86
7,95

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 8,60 8,60
1,000000 5,35 5,35
13,95
CUSTO HORARIO TOTAL 21,90
21,90

Custo. Consumo Custo Unitario
3,85 0,250000 0,96
4,04 0,100000 0,40
1,98 1,150000 2,28
2,70 1,920000 5,18
4,50 1,290000 5,81
3,65 0,020000 0,07
14,70

Custo. Consumo Custo Unitario
0,45 0,015800 0,01
0,30 0,015800 6,04



ITO166 - Transporte comerc. de aco  rodovia ndo pavimentada
ITO167 - Transporte comerc. de ago  rodovia pavimentada
IT0200 - Transporte local de madeira Rodovia ndo pavimentada
ITO201 - Transporte local de madeira Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

1,900000
1275,000000
0,000000
0,000000

0,45
0,30
0,00
0,00

0,000250
0,000250
0,015800
0,015800

27,84%

0,00
0,10
0,00
0,00
6,15

42,75
11,90
54,65



Iltem: 52 6 Cv0058

Servico: Pedra argamassada
Unid: m3

Equipamentos Qtde
IE0404 - Caminhdo Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

IE9999 - FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra
IHO604 - Pedreiro
IHO701 - Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

CA0074 - RACHAO OU PEDRA-DE-MAO PRODUZIDOS-(CONST E REST)
CA0129 - Argamassa Cimento -Areia 1:3

Total

Transporte

ITO162 - Transporte de rachdo/pedra mao rodovia ndo pavimentada
ITO163 - Transporte de rachdo/pedra mio rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

UTILIZACAO
Prod
0,01 1,000000
0,00 20,510000

1,000

Improd
0,000000
0,000000

Unid
M3
m3

DMT
3,200000
185,700000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
115,03 16,79 1,15
0,00 0,00 12,31
13,46

Quant. Salario Custo Horario
2,000000 8,60 17,20
8,000000 5,35 42,80
60,00
CUSTO HORARIO TOTAL 73,46
73,46

Custo. Consumo Custo Unitario
20,41 0,800000 16,33
522,80 0,640000 334,59
350,92

Custo. Consumo Custo Unitario
0,46 1,200000 1,77
0,31 1,200000 69,08
70,85
495,23
27,84% 137,87
633,10



Item: 6 11
Servico: Em material de 12 categoria
Unid: m3

Equipamentos

IE0011 - Retroescavadeira Massey
IE9999 - FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

IHO501 - Encarregado de Turma
IHO701 - Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

Ferguson : MF-86HF -

CB4003

Qtde

UTILIZACAO
Prod
1,00 1,000000
0,00 20,510000

18,000

Improd
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
65,76
0,00

Quant. Salario
0,100000

1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL

27,84%

Custo Horario

18,36 65,76
0,00 1,45
67,21

Custo Horario
1,73
5,35
7,08

17,31
5,35

74,29
4,13

4,13
1,15
5,28



Item: 6 2 21
Servico: D=0,80m
Unid: m

Equipamentos

IE0434 - Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindaut

IE9999 - FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

IHO501 - Encarregado de Turma
IHO604 - Pedreiro

IHO701 - Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

CA0131 - Argamassa Cimento-Areia 1:4
CV0247 - Confec¢do Tubo CA-3 0,80 M
Total

Transporte

ITO168 - Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
ITO169 - Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

CB4018

0,02

0,00 20,510000

1,000

UTILIZACAO

Improd

Unid
m3

DMT

0,000000
0,000000

0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
88,85 16,79 1,78
0,00 0,00 11,61
13,39

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,31 46,74
0,400000 8,60 3,44
1,200000 5,35 6,42
56,60
CUSTO HORARIO TOTAL 69,99
69,99

Custo. Consumo Custo Unitario
286,13 0,009000 2,58
226,90 1,000000 226,90
229,48

Custo. Consumo Custo Unitario
0,00 0,680000 0,00
0,00 0,680000 0,00
0,00
299,47
27,84% 83,37
382,84



Item: 6 2 2 2
Servico: D =1,00m
Unid: m

Equipamentos

IE0434 - Caminh3o Carroceria Mercedes Benz: L 1620/51 - C/Guindaut

IE9999 - FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

IHO501 - Encarregado de Turma
IHO604 - Pedreiro

IHO701 - Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

CA0131 - Argamassa Cimento-Areia 1:4
CV0248 - Confecgdo Tubo CA-3 1,00 M
Total

Transporte

ITO168 - Transporte local de tubos  rodovia ndo pavimentada
ITO169 - Transporte local de tubos  rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

CB4019

0,03

0,00 20,510000

1,000

UTILIZACAO

Improd

Unid
m3

DMT

0,000000
0,000000

0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
88,85 16,79 2,67
0,00 0,00 12,12
14,79

Quant. Salario Custo Horario
2,700000 17,31 46,74
0,500000 8,60 4,30
1,500000 5,35 8,03
59,07
CUSTO HORARIO TOTAL 73,86
73,86

Custo. Consumo Custo Unitario
286,13 0,013000 3,72
318,92 1,000000 318,92
322,64

Custo. Consumo Custo Unitario
0,00 1,013000 0,00
0,00 1,013000 0,00
0,00
396,50
27,84% 110,39
506,89



Item: 7 2 1

Servico: Revestimento vegetal de taludes (hidrossemeadura)

Unid: m2

Equipamentos

IE0409 - Caminh3o Carroceria: Mercedes Benz: Atego 1418/42 - Fixa 9t
IE0909 - Equip. Para Hidrosemeadura: M. Benz/Consmaq : 1420 - 550(

IE9999 - FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

IHO501 - Encarregado de Turma
IHO701 - Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

IM0602 - Adubo NPK (4.14.8)

IM0603 - Inseticida

IMQ715 - P6 Calcario Dolomiticio

IMO0906 - Sementes P/ Hidrossemeadura

IM0907 - Solomax Condic de Solo (Plantimax)
Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

CB5025

Qtde

1,00
2,00

0,00 20,510000

415,000

UTILIZACAO
Improd

Unid

kg
kg
kg

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
76,18 16,79 46,49
114,80 16,79 229,60
0,00 0,00 7,94
284,03

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,31 17,31
4,000000 5,35 21,40
38,71
CUSTO HORARIO TOTAL 322,74
0,78

Custo. Consumo Custo Unitario
0,83 0,020000 0,02
40,00 0,005000 0,20
0,06 0,200000 0,01
6,00 0,020000 0,12
0,29 0,200000 0,06
0,41
1,19
27,84% 0,33
1,52



Item: 7 2 2
Servico: Protecdo de talude com solo coesivo
Unid: m3

Equipamentos

IE0002 - Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina
IE0406 - Caminh&o Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |

IE2133 - Tambor pé de carneiro rebocavel

IE2134 - Guincho de elevacdo lateral (acoplamento)

IE9999 - FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
IHO701 - Servente
IHO702 - Ajudante
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

CAO0071 - Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

1,00
1,00
1,00
1,00
0,00

100,000

UTILIZACAO
Prod

1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
15,510000

Improd

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
181,41 18,36 181,41
78,47 16,79 78,47
4,04 0,00 4,04
17,33 0,00 17,33
0,00 0,00 4,23
285,48

Quant. Salario Custo Horario
4,000000 5,35 21,40
1,000000 5,88 5,88
27,28
CUSTO HORARIO TOTAL 312,76
3,13

Custo. Consumo Custo Unitario
3,82 1,200000 4,58
4,58
7,71
27,84% 2,15

9,86



Item: 7 2 4

Servico: Protegao de taludes com manta vegetal

Unid: m2

Equipamentos

IE0406 - Caminh3do Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |
M. Benz/Consmagq : 1420 - 550(

IEO909 - Equip. Para Hidrosemeadura:
IE9999 - FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

IHO501 - Encarregado de Turma
IHO701 - Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

IM0602 - Adubo NPK (4.14.8)

IM0906 - Sementes P/ Hidrossemeadura
IM1108 - Manta Vegetal

IM1111 - Mulch Orgénico

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

CB5404

Qtde
1,00

1,00

0,00 20,510000

200,000

UTILIZACAO
Improd

Unid

kg
m2

kg

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
78,47 16,79
114,80 16,79
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 17,31
4,000000 5,35

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
0,83
6,00
4,02
0,31

Consumo
0,075000
0,140000
1,000000
3,000000

27,84%

Custo Horario
47,63
114,80
7,94
170,37

Custo Horario
17,31
21,40
38,71

209,08
1,05

Custo Unitario
0,06
0,84
4,02
0,93
5,85

6,90
1,92
8,82



Item: 7 2 5

Servico: Protegao de taludes com hidros semeadura e tela vegetal

Unid: m2

Equipamentos

IE0406 - Caminh3do Tanque: Mercedes Benz Atego 1418/42 - 6.000 |
M. Benz/Consmagq : 1420 - 550(

IEO909 - Equip. Para Hidrosemeadura:
IE9999 - FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

IHO501 - Encarregado de Turma
IHO701 - Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

IM0602 - Adubo NPK (4.14.8)

IM0906 - Sementes P/ Hidrossemeadura
IM1111 - Mulch Organico

IM1162 - Tela vegetal

Total

Preco de Custo
Bonificacao
Preco de Venda

CB5739

Qtde

1,00
1,00

0,00 20,510000

200,000

UTILIZACAO
Improd

Unid

kg
kg
m2

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
78,47 16,79
114,80 16,79
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 17,31
4,000000 5,35

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo.
0,83
6,00
0,31
3,10

Consumo
0,200000
0,200000
3,000000
1,000000

27,84%

Custo Horario
59,97
114,80
7,94
182,71

Custo Horario
17,31
21,40
38,71

221,42
1,11

Custo Unitario
0,17
1,20
0,93
3,10
5,40

6,51
1,81
8,32



Composicao: CA0029
Servico: Fornecimento de Ago CA-25
Unid: kg

Material

INOOO1 - Ago D=4,2 mm CA 25
INO0O02 - Ago D=6,3 mm CA 25
INOOO3 - Ago D=10 mm CA 25
Total

Preco de Custo
Composicao: CA0071

Servico: Escav. e Carga de Mater. de Jazida (Const e Restr)
Unid: m3

Equipamentos Qtde

IE0002 - Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina 1,00
IEOO06 - Motoniveladora Caterpillar  120H 1,00
IE0010 - Carregadeira de Pneus Caterpillar : 950G - 3,3 m3 1,00
IE9999 - FERRAMENTAS 0,00
Total

Mao de Obra

IHO501 - Encarregado de Turma

IHO701 - Servente

Total

Producao da Equipe 165,000

CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

UTILIZACAO
Prod
1,000000
0,780000
0,770000
15,510000

Unid
kg
kg
kg

Improd
0,000000
0,220000
0,230000
0,000000

Custo. Consumo
3,25 0,333300
4,55 0,333300
3,75 0,333400

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd
181,41 18,36
125,09 18,36
172,11 18,36
0,00 0,00

Quant. Salario
1,000000 17,31
3,000000 5,35

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo Unitario

1,08
1,52
1,25
3,85

3,85

Custo Horario

181,41
101,61
136,75

5,17
424,94

Custo Horario

17,31
16,05
33,36

458,30
2,78



Material
IM0980 - Indenizac¢do de Jazida
Total

Preco de Custo

Composicao: CA0074
Servico: RACHAO OU PEDRA-DE-MAO
Unid: M3

Equipamentos

IE0010 - Carregadeira de Pneus
IE0226 - CONJUNTO DE BRITAGEM - P/
IEO504 - Grupo Gerador: Heimer: GEHMB-360 - 288 KVA
Total

Mao de Obra

IHO512 - Encarregado de Britagem
IHO701 - Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

CA0063 - PECAS DE DESGASTE BRITADOR PROD. DE RACHAO
CA0072 - Rocha p/ Britagem c/ Perfur. Sobre E M3

Total

Preco de Custo

PRODUZIDOS-(CONST E REST)

Caterpillar : 950G - 3,3 m3
RACHAO : FACO : - 80 M3/H

1,00
1,00
1,00

66,000

0,240000
1,000000
1,000000

Unid
m3

UTILIZACAO
Prod

Improd

Unid
CJH
m3

0,760000
0,000000
0,000000

Custo. Consumo Custo Unitario
1,04 1,000000 1,04
1,04
3,82

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
172,11 18,36 55,26
169,28 18,36 169,28
119,97 14,16 119,97

344,51
Quant. Salario Custo Horario
1,000000 36,72 36,72
8,000000 5,35 42,80
79,52
CUSTO HORARIO TOTAL 424,03
6,42

Custo. Consumo Custo Unitario
42,60 0,015200 0,65
23,41 0,570000 13,34
13,99
20,41



Composicao: CAO076

Servico: AREIA EXTRAIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Unid: M3

Equipamentos

IE0016 - Carregadeira de Pneus Case W-20-1,70 m3
Caterpillar : 320DL - C/ Est.

IE0063 - Escavadeira Hidraulica
Total

Mao de Obra

IHO501 - Encarregado de Turma
IHO701 - Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
IM0980 - Indenizacdo de Jazida
Total

Preco de Custo

Composicao: CA0079

Servico: Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

Unid: m3

Equipamentos

IE0010 - Carregadeira de Pneus
IE0225 - Conjunto de Britagem: Faco  m3/h
IE0504 - Grupo Gerador: Heimer:

Caterpillar : 950G - 3,3 m3

GEHMB-360 - 288 KVA

Qtde

Qtde

1,00
1,00

49,000

1,00
1,00
1,00

UTILIZACAO
Prod
0,420000
1,000000

UTILIZACAO
Prod
0,240000
1,000000
1,000000

Improd
0,580000
0,000000

Unid

m3

Improd
0,760000
0,000000
0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
90,71 18,36 48,75
139,65 19,41 139,65
188,40

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 17,31 17,31
4,000000 5,35 21,40
38,71
CUSTO HORARIO TOTAL 227,11
4,63

Custo. Consumo Custo Unitario
1,04 1,000000 1,04
1,04
5,67

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
172,11 18,36 55,26
430,16 18,36 430,16
119,97 14,16 119,97



IE9999 - FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

IHO512 - Encarregado de Britagem
IHO701 - Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material
CA0062 - Pecas de Desgate do Britador 80M3/H

CA0072 - Rocha p/ Britagem c/ Perfur. Sobre E M3

Total
Preco de Custo
Composicao: CA0129

Servico: Argamassa Cimento -Areia 1:3
Unid: m3

Equipamentos
IE0302 - Betoneira: Penedo:-320 |

IE0304 - Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80I
GEHMI-40 - 32 KVA

IE0509 - Grupo Gerador: Heimer:
IE9999 - FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
IHO604 - Pedreiro
IHO701 - Servente

Qtde

0,00

66,000

1,00
3,00
1,00
0,00

15,510000 0,000000
Unid
cjh
m3
UTILIZACAO
Prod Improd
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
20,510000 0,000000

0,00 0,00 12,33
617,72

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 36,72 36,72
8,000000 5,35 42,80
79,52
CUSTO HORARIO TOTAL 697,24
10,56

Custo. Consumo Custo Unitario
137,35 0,015200 2,09
23,41 0,570000 13,34
15,43
25,99

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
14,78 14,16 14,78
0,13 0,00 0,39
28,00 14,16 28,00
0,00 0,00 17,13
60,30

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 8,60 8,60
14,000000 5,35 74,90



Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

2,500

Material

CA0076 - AREIA EXTRAIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
IM0202 - Cimento Portland CP-32

Total

Transporte

ITO156 - Transporte comerc. de cimento rodovia nao pavimentada
ITO157 - Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
ITO160 - Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
ITO161 - Transporte de areia rodovia pavimentada

IT0202 - Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
IT0203 - Transporte local de cimento Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo
Composicao: CA0131

Servico: Argamassa Cimento-Areia
Unid: m3

1:4

Equipamentos Qtde
IE0302 - Betoneira: Penedo:-320 |

IE0304 - Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80l

IEO509 - Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA

IE9999 - FERRAMENTAS

Total

1,00
3,00
1,00
0,00

83,50
CUSTO HORARIO TOTAL 143,80
57,52
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
M3 5,67 2,400000 13,61
kg 0,36 980,000000 352,80
366,41
DMT Custo. Consumo Custo Unitario
1,900000 0,45 0,490000 0,42
310,000000 0,30 0,490000 45,57
8,200000 0,46 1,800000 6,79
82,600000 0,31 1,800000 46,09
0,000000 0,00 0,490000 0,00
0,000000 0,60 0,490000 0,00
98,87
522,80
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,000000 0,000000 14,78 14,16 14,78
1,000000 0,000000 0,13 0,00 0,39
1,000000 0,000000 28,00 14,16 28,00
20,510000 0,000000 0,00 0,00 17,13

60,30



Mao de Obra
IHO604 - Pedreiro
IHO701 - Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

CA0076 - AREIA EXTRAIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
IM0202 - Cimento Portland CP-32

Total

Transporte

ITO156 - Transporte comerc. de cimento rodovia ndo pavimentada

ITO157 - Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada
ITO160 - Transporte de areia rodovia ndo pavimentada
ITO161 - Transporte de areia rodovia pavimentada

IT0202 - Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
ITO203 - Transporte local de cimento Rodovia pavimentada
Total

Preco de Custo

Composicao: CV0247
Servico: Confeccdo Tubo CA-3 0,80 M
Unid: m

Equipamentos

IE0311 - Fabric.Pré-Moldado Concreto Servimaq:-Tubos D=0,8 m
IE9999 - FERRAMENTAS

Total

Qtde

2,500

UTILIZACAO
Prod
1,00  0,400000
0,00 20,510000

Unid
M3
kg
DMT
1,900000
310,000000
8,200000
82,600000
0,000000
0,000000
Improd
0,600000
0,000000

Quant.
1,000000
14,000000

Salario

8,60
5,35

CUSTO HORARIO TOTAL

Custo. Consumo
5,67 1,220000
0,36 370,000000
Custo. Consumo
0,45 0,370000
0,30 0,370000
0,46 1,830000
0,31 1,830000
0,00 0,370000
0,60 0,370000
CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd
6,05 0,00
0,00 0,00

Custo Horario
8,60
74,90
83,50

143,80
57,52

Custo Unitario
6,92
133,20
140,12

Custo Unitario
0,32
34,41
6,90
46,86
0,00
0,00
88,49

286,13

Custo Horario
2,42
2,03
4,45



Mao de Obra

IHO501 - Encarregado de Turma
IHO701 - Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

CB3147 - Fornecimento, Preparo e
CB5743 - Concr.Fck=20MPa

Total

Colocacdo formas ago CA-60

Preco de Custo

Composicao: CV0248
Servico: Confeccdo Tubo CA-3 1,00 M
Unid: m

Equipamentos

IE0312 - Fabric.Pré-Moldado Concreto Servimaq:-Tubos D=1,0 m
IE9999 - FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

IHO501 - Encarregado de Turma
IHO701 - Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Quant. Salario Custo Horario
0,200000 17,31 3,46
1,200000 5,35 6,42
9,88
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 14,33
14,33

Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 6,62 17,000000 112,54
m3 353,84 0,282700 100,03
212,57
226,90

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL

Qtde Prod Improd Prod Improd Custo Horario
1,00 0,400000 0,600000 5,93 0,00 2,37
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 2,54
4,91

Quant. Salario Custo Horario
0,250000 17,31 4,33
1,500000 5,35 8,03
12,36
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 17,27
17,27



Material Unid

CB3147 - Fornecimento, Preparo e Colocacdo formas aco CA-60 kg
CB5743 - Concr.Fck=20MPa m3
Total

Preco de Custo

Composicao: CA0062
Servico: Pecas de Desgate do Britador 80M3/H

Unid: cjh

Material Unid
INO025 - Mandibula Mével Para Britador 80x50 u/h
IN0026 - Mandibula Fixa Para Britador 80x50 u/h
INO027 - Revestimento Mdvel P/ Britador 90TS u/h
IN0028 - Revestimento Fixo P/ Britador 90TS u/h
IN0O29 - Revestimento Mdvel P/ Britador 90TF u/h
INOO30 - Revestimento Fixo P/ Britador 90TF u/h
Total

Preco de Custo

Composicao: CA0063
Servico: PECAS DE DESGASTE BRITADOR  PROD. DE RACHAO

Unid: CJH

Material Unid
IN0025 - Mandibula Movel Para Britador 80x50 u/h
IN0026 - Mandibula Fixa Para Britador 80x50 u/h
Total

Preco de Custo

Custo. Consumo Custo Unitario
6,62 23,000000 152,26
353,84 0,422200 149,39
301,65
318,92

Custo. Consumo Custo Unitario
27,04 1,000000 27,04
15,56 1,000000 15,56
12,44 1,000000 12,44
13,98 1,000000 13,98
42,73 1,000000 42,73
25,60 1,000000 25,60
137,35
137,35

Custo. Consumo Custo Unitario
27,04 1,000000 27,04
15,56 1,000000 15,56
42,60
42,60



Composicao: CA0072
Servico: Rocha p/ Britagem c/ Perfur. Sobre E M3
Unid: m3

Equipamentos
IE0010 - Carregadeira de Pneus

IE0204 - Martelete: Atlas Copco

IE0205 - Perfuratriz Sobre Esteiras  Atlas Copco

IE0433 - Caminhdo Basculante: Volvo BM NL-10-320 6x4 - Para Rocha

IE9999 - FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

IHO512 - Encarregado de Britagem
IHO601 - Blaster

IHO701 - Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

CA0065 - Limpeza camada vegetal em  jazida
CA0067 - Expurgo de Jazida (Const e Restr)
IM0326 - Série de Brocas S-12 D=22 MM

IMO0501 - Dinamite a 60% (Gelatina Especial)
IMO0503 - Espoleta Comum N° 8

IMO505 - Cordel Detonante NP 10

IMO0507 - Retardador de Cordel

IMO508 - Estopim

Caterpillar : 950G - 3,3 m3
IE0203 - Compressor de Ar: Atlas Copco XA 360 SD - 762 PCM
RH658-6L - Perfuratriz Manual

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,00

36,000

UTILIZACAO
Prod Improd
0,350000 0,650000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
1,000000 0,000000
0,690000 0,310000
15,510000 0,000000
Unid
m?2
m3
un
kg
un
m
un
m

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
172,11 18,36 72,17
118,46 14,16 118,46

13,30 12,59 13,30
67,33 14,16 67,33
150,44 16,79 218,02
0,00 0,00 9,86
499,14

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 36,72 36,72
1,000000 21,51 21,51
1,000000 5,35 5,35
63,58
CUSTO HORARIO TOTAL 562,72
15,63

Custo. Consumo Custo Unitario
0,36 0,700000 0,25
1,88 0,200000 0,38
744,05 0,000800 0,60
5,50 0,420000 2,31
0,95 0,013000 0,01
0,70 0,800000 0,56
12,00 0,040000 0,48
0,60 0,025000 0,02



IMQ945 - Haste Para Perfuratrizde  Esteira
IM0946 - Luva Para Perfuratrizde  Esteira

IM0947 - Punho para Perfuratrizde  Esteira
IM0Q948 - Coroa Para Perfuratrizde  Esteira

IM0980 - Indenizac¢do de Jazida
Total

Preco de Custo
Composicao: CB3147

Servico: Fornecimento, Preparo e
Unid: kg

Colocacgdo formas ago CA-60

Equipamentos
IE9999 - FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra

IHO501 - Encarregado de Turma
IHO605 - Armador

IHO701 - Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

CAO0031 - Fornecimento de A¢co CA-60
IM0319 - Arame Recozido N° 18
Total

Transporte

Qtde

un 734,54 0,001000 0,73
un 190,35 0,001000 0,19
un 847,05 0,000800 0,68
un 755,77 0,000700 0,53
m3 1,04 1,000000 1,04
7,78
23,41
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
Prod Improd Prod Improd Custo Horario
0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 0,37
0,37
Quant. Salario Custo Horario
0,020000 17,31 0,35
0,080000 8,60 0,69
0,140000 5,35 0,75
1,79
1,000 CUSTO HORARIO TOTAL 2,16
2,16
Unid Custo. Consumo Custo Unitario
kg 3,63 1,100000 3,99
kg 4,88 0,010000 0,05
4,04
DMT Custo. Consumo Custo Unitario



ITO166 - Transporte comerc. de aco
ITO167 - Transporte comerc. de aco
Total

Preco de Custo
Composicao: CB5743

Servico: Concr.Fck=20MPa
Unid: m3

Equipamentos
IE0302 - Betoneira: Penedo:-320 |

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

IE0304 - Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mao 80l

IE0306 - Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersdo
IE0402 - Caminhado Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t
IE0404 - Caminh3o Basculante: Mercedes Benz: 2423 K-10m3 15t

GEHMI-40 - 32 KVA

IEO509 - Grupo Gerador: Heimer:
IE9999 - FERRAMENTAS
Total

Mao de Obra
IHO604 - Pedreiro
IHO701 - Servente
Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Material

CA0076 - AREIA EXTRAIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
CAO0079 - Brita Produzida em Central de Britagem de 80m M3/H

IM0202 - Cimento Portland CP-32

Qtde
1,00
3,00
2,00
0,06
0,02
1,00
0,00

2,500

1,900000

1275,000000

UTILIZACAO

Prod
1,000000
0,690000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000

20,510000

Improd
0,000000
0,310000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Unid

M3

m3

kg

0,45 0,001100 0,00
0,30 0,001100 0,42
0,42
6,62
CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
14,78 14,16 14,78
0,13 0,00 0,27
13,86 12,59 27,72
112,07 16,79 6,72
115,03 16,79 2,30
28,00 14,16 28,00
0,00 0,00 17,13
96,92

Quant. Salario Custo Horario
1,000000 8,60 8,60
14,000000 5,35 74,90
83,50
CUSTO HORARIO TOTAL 180,42
72,17

Custo. Consumo Custo Unitario
5,67 0,900000 5,10
25,99 0,840000 21,83
0,36 310,000000 111,60



Total

Transporte

ITO156 - Transporte comerc. de cimento rodovia nao pavimentada
ITO157 - Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada

ITO158 - Transporte de brita
ITO159 - Transporte de brita
ITO160 - Transporte de areia
ITO161 - Transporte de areia

rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada
rodovia ndo pavimentada
rodovia pavimentada

IT0202 - Transporte local de cimento Rodovia ndo pavimentada
IT0203 - Transporte local de cimento Rodovia pavimentada

Total

Preco de Custo

Composicao: CAO031
Servico: Fornecimento de A¢o CA-60
Unid: kg

Material

INOOO6 - Ago D=4,2 mm CA 60
INO0O7 - Ago D=5,0 mm CA 60
INO0O8 - Ago D=6,0 mm CA 60
Total

Transporte
IT0O123 - Transporte de Ago CA-60
Total

Preco de Custo

Composicao: CAO065
Servico: Limpeza camada vegetal em

jazida

DMT Custo.

1,900000
310,000000
3,200000
185,700000
8,200000
82,600000
0,000000
0,000000

Unid Custo.
kg
kg
kg

DMT Custo.
1275,000000

138,53

Consumo Custo Unitario
0,45 0,310000 0,27
0,30 0,310000 28,83
0,46 1,260000 1,85
0,31 1,260000 72,53
0,46 1,350000 5,09
0,31 1,350000 34,57
0,00 0,310000 0,00
0,60 0,310000 0,00
143,14
353,84

Consumo Custo Unitario
3,31 0,333300 1,10
3,31 0,333300 1,10
4,30 0,333400 1,43
3,63

Consumo Custo Unitario
0,00 0,001100 0,00
0,00
3,63



Unid: m2

Equipamentos

IE0002 - Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina
IE9999 - FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

IHO501 - Encarregado de Turma
IHO701 - Servente

Total

Producao da Equipe
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO

Preco de Custo
Composicao: CAO067

Servico: Expurgo de Jazida
Unid: m3

(Const e Restr)

Equipamentos

IE0002 - Trator de Esteiras Caterpillar D6M - Com Lamina
IE9999 - FERRAMENTAS

Total

Mao de Obra

IHO501 - Encarregado de Turma
IHO701 - Servente

Total

UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00  1,000000 0,000000
0,00 15,510000 0,000000
571,000
UTILIZACAO
Qtde Prod Improd
1,00 1,000000 0,000000
0,00 15,510000 0,000000

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
181,41 18,36 181,41
0,00 0,00 3,00
184,41

Quant. Salario Custo Horario
0,500000 17,31 8,66
2,000000 5,35 10,70
19,36
CUSTO HORARIO TOTAL 203,77
0,36
0,36

CUSTO OPERACIONAL

Prod Improd Custo Horario
181,41 18,36 181,41
0,00 0,00 2,46
183,87

Quant. Salario Custo Horario
0,300000 17,31 5,19
2,000000 5,35 10,70

15,89



Producao da Equipe 106,000 CUSTO HORARIO TOTAL 199,76
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,88

Preco de Custo 1,88



