SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO [ SUCON

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
ISUBTRECHO: Terminal de lihéus (km 1526,70) - Rio Freguiga (km 1401,71) | LOTE1
|DESCRIQAO DOS SERVIGOS: Obras ¢ servigos de engenharia para implantagdo de tracho ferroviario huma extenséo de 124,99 km

Data de Referéncia: Setemnbrol2009

ITEM DESCRIGAO BO SERVIGO ESPECIFICAGAO {UNIDADE| QUANTIDADE |pPREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
{R$} {R$)
I INFRAESTRUTURA
1 MOBILIZAGAO, INSTALAGAO
1.1 Mobilizaggo e Desmobilizagio
1.1.1. Equipamentos de grande porte
1.1.1.1 Equipamenios em geral transportados sem escolta 80-ES-028A-92-8001 unid 81,00
1.1.1.2 Equipamentos em geral transportades com escalta B0-ES-028A-92-8001 unid 51,00
1113 Equipamentos para Usina de Gonoreto transportado 60-ES-028A-02-8001 unid 10,00
sem escolta
11.2 Equipamentos de médio porte transportade sem escolta| 80-ES-028A-02-8001 unid 45,00
.13 Veiculos de produgdio { ida e volta) 80-E5-028A-82-8001
1.1.31 Caminhdo Basculantes 5 m? 80-ES-028A-92-8001 unid 6,00
1.1.3.2 Caminhdo Basculantes 6 m? 80-ES-028A-02-8001 unid 10,00
1.1.3.3 Caminhéo Basculantes 10 m?* B80-ES-028A-92-8001 unid 17,00
1.1.3.4 Caminhéo Basculantes 20 t B80-ES-028A-02-8001 unid 21,00
1.1.3.5 Caminh&o Betonelra BO-ES-028A-92-8001 unid 3,00
1.1.3.6 Caminhdo Carroceria 15 1 80-ES-028A-92-8001 unid 2,00
1.1.3.7 Caminhdo Catroceria 4 t 80-ES-028A-92-8001 unid 2,00
1.1.3.8 Caminhdo Munck 80-ES5-028A-92-8001 unid 8,00
1.1.3.9 Caminhdo Tangue (Pipa) 10.000 . 80-£S-028A-82-8001 unid 10,00
1.1.3.10 Caminhéo Tangue (Pipa) 6.000 t. 80-£8-028A-92-8001 unid 4,00
1.4.3.11 Carreta Prancha B0-ES-028A-92-8001 unid 1,00
1.1.3.142 Equipamento Distribuidor de Asfalto 80-ES-028A-92-8001 unid 1,00
1.1.3.13 Camionete Pick-Up 80-E5-028A-92-8001 unid 4,00
1.1.3.14 Kombi §0-ES-028A-02-8001 unid 3,00
1.1.3.15 Automovel Saveiro 80-E5-028A-92-8001 unid 8,00
1.1.3.16 Automével Gol 80-E5-028A-02-8001 unid 6,00
1.1.347 Automobvel Blazer 80-E5-028A-92-8001 unid 3,00
1.1.3.18 Jeep B0-E5-028A-92-8001 unid 1,00
1.1.3.19 Onibus para Transporles 80-ES-028A-82-8001 | unid 2,00
1.1.3.20 Ambuléncia 80-E8-028A-92-8001 unid 1,00
.4 Mobilizag&io e desmobilizag8c de pessoal 80-ES-028A-92-8001
1.1.4.1 Mabilizagso € desmobilizagdo - pessoal especializade 80-ES-028A-92-8001 unid 26,00
1142 Moblh‘zaf;ao e desmaobilizag¢8o - pessoal néo 80-ES-028A-02-8001 unid 33,00
especializado
Sub total Mobilizagdoc
1.3 Instalagio da Empresa
1.2.1 Alojamento Basico m? 605,85
1.32 Alojamenio Médio m? 180,27
1.3.3 Area de Lazer do Canteiro de Obras m? 135,688

Auditério, DP/ Chapeira do canteiro Central,
Enfermaria, SSMQ e Galp#o, Galpdo de material de
1.34 Superestrutura, Lavanderia, Prefeitura de Canteiro de m? 1.320,81
Obras, Vesliario para 65 pessoas, Almoxorifade, Coleta
Seletiva, Deposito de Cimento.

1.3.5 Guarita do Canteiro de Obras m? 38,79
136 Escritdrio da rea indusirial m? 27,87
1.3.7 OAicina, Patio de Armagéo, P4tic de Formas m? 430,00
1.3.8 Refeitdrio Area Industrial m? 104,19
1.3.9 Escritétio m? 242 60
1.3.10 Estagédo de traiamento de esgote (20m3/dia) unid 1,00

Sub total Instalagéiio da Empresa




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAOQO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGCAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueiropolis - lThéus
WBTRECHO: Terminal de llhéus (km 1526,70) - Rio Preguica (km 1401,71) | LOTE 1
{DESCRIQAD DOS SERVIGOS: Obras ¢ servigos de engenharia para implantagio de trecho ferrovidrio numa extensao de 124,99 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE |pREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (R$)
1.4 Instalagdo para Fiscalizagdo
1.4.1 Escritério BO-ES-028A-02-8002 m? 408,39
1.4.2 Escrildrio supervisio 80-E5-028A-92-8002 m2 400,00
1.4.3 Laboratérios 80-ES5-028A-92-8002 m? 180,00
144 Restaurantes 80-ES-028A-02-8002 m? 270,00
145 Area de recreagio 80-ES-028A-92-8002 m2 260,00
1.4.6 Alojamento superior 80-E5-028A-92-8002 m? 280,00
147 Alojamento médio { com banheiro privativa) 80-E5-028A-92-8002 m? 260,00
1.4.8 Alojamento médio ( com banheira coletivo) B0-ES-028A-92-8002 m? 100,00
1.4.9 Alojamento basico B0-ES-028A-92-8002 m 380,00
1.4.10 Month_:lesmonl. de instalages de fisc. ¢/ reaprov. 80-ES-028A-02-8002 m2 500,00
material
Sub total de Instalagio da Fiscalizagio
15 Fornecimento de veiculos & agronaves
1.5.1 Volks Gol 80-ES-000F-00-702 | unxmés 24,00
152 Volks Kombi 80-ES-000F-00-702 | unxmés 24,00
15.3 Chevrolet Blazer 80-ES-000F-D0-702 | unxmés 12,00
154 Pick up Ford F-1000 / 5-10 80-ES-000F-00-702 | unxmés 12,00
15.5 Pick up Ford F-1000 / 8-10 4x4 80-ES-000F-00-702 | unxmés 24,00
156 Pick up cabine dupla 4x4 80-ES-000F-00-702 | unxmés 48,00
1.5.7 Helicoptero
1.5.7.1 Para 3 pessoas 80-ES-000F-00-702 h 40,00
1572 Para 5 pessoas 80-ES-000F-00-702 h 40,00
Sub total de veiculos e aeronaves
1.6 Fornecimento de Refeigbes
1.6.1 Café da manha 80-ES-000F-00-701 unid 28.800,00
1.6.2 Almogo B0-ES-000F-00-701 unid 28.800,00
1.6.3 Jantar B0-ES-000F-00-701 unid 28.800,00
Sub total de fornecimento de refeigdes
1.7 Manutengdo e operagio das instal.de fiscalizago mamés 53.040,00
Sub total de Manutengiio e operagéo das instal.de
fiscalizagao
Subtotal 1
! SERVICOS PRELIMINARES
21 BEj:Ja:asr:nenlo, destocamento e limpeza drvores com 90-ES-028A-20-8007 m? 5.164.615,00
22 Destocamento de arvores 0,15m<D<0,30m 80-ES-028A-20-8007 unid 22.285,00
2.3 Destocarnento de arvores D > 0,30m 80-ES-028A-20-8007 unid 16.752,00
Subtotal 2
3 TERRAPLENAGENM
31 Material de 12 categoria
311 Escavagéio, carga, transporte e descarga
3.1.1.41 0<DMT=s50m 80-ES-028A-20-8002 m? 22.342,40
3.1.1.2 50 < DMT <200 m 80-ES-028A-20-8002 m? 89.369,60
31.1.3 200 < DMT = 400 m 80-ES-028A-20-8002 m? 317.089,00
31414 400 < DMT <600 m 80-ES-028A-20-8002 m> 861.121,00
3.1.15 600 < DMT = B00 m 80-ES-028A-20-8002 m® 1.105.711,00
3.1.1.6 800 < DMT = 1000 m B0-ES-02BA-20-8002 m? 204.193,00
317 1000 < DMT < 1200 m B0-ES-028A-20-8002 m® 1.262.516,00
3.1.1.8 1200 < DMT < 1400 m 80-ES-02B8A-20-8002 m® 914.257,00
3.1.1.8 1400 < DMT = 1600 m 80-ES-028A-20-8002 m? 444 388,00
31.1.10 1600 < DMT = 1800 m 80-ES-028A-20-8002 m? 135.473,00
3441 1800 < DMT = 2000 m 80-ES-028A-20-8002 m> 153.215,00
3.1.1.12 2000 < DMT < 3000 m 80-ES-028A-20-8002 m*> 1.353.415,00
3.1.1.143 3000 < DMT = 5000 m 80-E5-028A-20-8002 m? 672.609,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirpolis - llhéus
SUBTRECHO: Terminal de lThéus (km 1528,70) - Rio Preguica (km 1401,71) | LOTE 1
DESCRICAO DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharla para implantagio de trecho ferrovidrio numa extenséo de 124,99 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGCAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE | pRECO UNITARIO| PRECO TOTAL
{R$) (R$)

31.2 Escavagio,carga e descarga para DMT > 5000 m 80-ES-026A-20-8002 m? 141.703,00
313 Momento de transporie para DMT> 5000 m 80-ES-028A-20-8002 | m®«km 997.775,00
3.2 Material de 22 categoria
3.21 Escavagdo, carga, fransporte e descarga
32141 0 < DMT = 200 m 80-ES-028A-20-8002 m*® 11.716,00
3.21.2 200 < DMT < 400 m 80-ES-028A-20-8002 m° 71.234,00
3.21.3 400 < DMT <600 m 80-E5-028A-20-8002 m? 40.974,00
3214 600 < DMT = 800 m 80-E58-028A-20-8002 me 91.345,00
3215 800 < DMT = 1000 m 80-ES-028A-20-8002 m? 56.425,00
3.2.1.6 1000 < DMT 51200 m §0-ES-028A-20-8002 m? 27.3680,00
3217 1200 < DMT = 1400 m 80-ES-028A-20-8002 m? 28.290,00
221.8 1400 < DMT < 1600 m 80-ES-028A-20-8002 m* 14,086,00

21.9 1600 < DMT < 1800 m 80-ES-D28A-20-8002 m® 39.632,00
3.21.10 1800 < DMT = 2000 m 80-ES-028A-20-8002 m? 352,687,00
3.24.11 2000 < DMT < 3000 m BO-ES-028A-20-8002 m? 100.068,00
3.2.1.12 3000 < DMT < 5000 m 80-ES-028A-20-8002 m? 113.008,00
322 Escavagio, carga e descarga para DMT > 5000 m 80-ES-028A-20-8002 m? 74.482,00
323 Momento de transporie para DMT> 5000 m mxkm 438.077,00
3.3 Material de 32 categoria
3.3.1 Escavag8o, carga, fransporte e descarga
3.3.1.1 0 <DMT =200 m 80-ES-028A-20-8002 m® 41.063,00
3312 200 < DMT =400 m B0-ES-028A-20-8002 m? 241.375,00
3.31.3 400 <DMT <600 m 80-ES-028A-20-8002 m? 143,222,00
3314 600 < DMT = 800 m 80-ES-028A-20-8002 m® 83.273,00
3.3.1.5 800 < DMT < 1000 m 80-ES-028A-20-8002 m? 98.974,00
3.3168 1000 < DMT = 1200 m 80-ES-028A-20-8002 m? 211.445,00
332 Escavagio, carga e descarga para DMT > 1200 m 80-ES3-028A-20-8002 m? 1.592.830,00
333 Momento de transporte para DMT> 1200 m m>xkm 1.090.218,95
34 Alerro
3.4.1 Corpo do aterre
3.4.1.1 Grau de compactagdo 95% {proctor normal) 80-ES-028A-20-8003 m? 5.680.625,00
3.4.1.2 Grau de compactagdo 100% (proctor normal) 80-ES-028A-20-8003 m? 612.640,00
3413 Compactagdo em alerro com material de 3° categoria 80-ES-028A-20-8003 m* 2.342.352,00
3.5 Remagao e subsiitui¢do de solo mole
3.51 Escavagdo, carga e descarga
3.5.1.1 0adm 80-ES-028A-20-8006 m? 97.100,00
3.52 Transporte malerial escavado mdan 62.300,00
3.5.3 Substituigdo com material granular m® 87.100,00
354 Transporte de material granular m3xkm 672.300,00
3.8 Sublasiro
3.81 Execugéo de sublastro com laterita B0-ES-028A-20-8004 m® 218.308,00
3.5.4 Transparte de material para sublastro 80-ES-028A-20-8003 | m’wkm 1.133.356,00
3.9 Compactagao de bota fora 95% PN m? 76.679,00

Subtotal 3

4 PAVIMENTAGAQ
4.1 Regularizagio do subleito 80-ES-028A-14-8001 m? 220.828,00
4.2 Execucio de revestimento primario BG-ES-028A-14-8001 m® 66.368,00
4.3 Sub-base estabilizada granulometricamente m® 10.993,00
44 Z;asr;sporte de material para revestimento primario e sub 80-ES-028A14-8001 | ik 342 457,99
4.5 Imprimagéo 80-ES-028A-14-8001 m? 135.224,00
46 Pintura de ligagéo B0-ES-028A~14-8001 m? 34.672,00
4.7 CBUQ (faixa "C" DNER) BO-ES-028A-14-8001 t 14.009,00
438 Pintura de faixa {sinalizagdo harizontal) 80-ES-028A-14-8001 m2 4.749,00
4.9 Placa de sinalizagao (sinalizagéo vertical) m? 288,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EE-334 - FER, DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - Ilhaus
[SUBTRECHO: Terminal de Hihéus (km 15286,70) - Rio Preguiga {(km 1401,71) | LOTE 1
|DESCRI(;I\O DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferrovidario numa extensio de 124,99 km
Data de Referéncta: Setembro/2009
iTEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE | pREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(RS} {R$)
4.10 Calgada em concrato Fck = 15 Mpa m> 18,00
4.11 Meios fios pré moldados de concreto 80-ES-D28A-14-8001 m 132,00
4142 Fornecimento e instalasdo de tacha refletiva bidirecional | 80-E5-028A-14-8001 unid 1.471,00
415 Demolicdo Pav. Asfaltico, carga e espalhamento mat. 00-ES-028A-14-8001 2 33.904,00
boia - fora
4.16 Sub-base de solo brita 80-ES-028A-14-8001 m® 23.648,00
417 Base de brita graduada m? 33.841,00
4.18 Transporte de brita graduada € brita para o solo 80-ES-028A-14-8001 | mkm 632.379,00
4.19 Tratamento superficial duplo com emuls&o m? 40.808,00
Subtotal 4
DRENAGEM
5.1 Valeta (crista de corte, pé de aterro e em banquetas)
5.1.1 Escavagio
5.1.1.1 Escavagio manual em 1° calegoria 80-ES-028A-20-8002 m? 10.908,00
511.2 Escavagio mecanica
51.1.2.4 Em material de 12 categoria 80-E3-028A-20-8002 m? 98.175,00
5.1.2 Revestimento
5.1.2.1 Vegetal
51.2.1.14 Hidrossemeadura convencional m? 169.958,00
51.2.2 Em concreto Fck 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 22.080,00
51.3 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 110.420,00
5.1.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 168,297,600
5.1.5 Aterro
51.5.1 Realerro compactagio manual (apiloamento) 80-ES-028A-20-8003 m? 44.101,00
52 Sarjeta de corte e aterro, descida d'agua, caixas e
dispositivos amortecedores e caixas coletaras
5.2.1 Escavagio
5.2.1.1 Escavagdo manual em material de 1 categoria B0-ES-028A-20-8002 m® 49.881.00
52.1.2 Escavagdo manual em material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 42.010,00
522 Revestimento em concreto Fck 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 21.583,00
3.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m2 121.915,00
5.2.4 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-8007 kg 7.831,00
525 Concreio magro Fck 10 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 1.050,00
5286 Pedra argamassada 80-ES-028A-11-8007 m® 34,00
53 Drenos lengitudinais profundes
5.3.1 Escavagio mecanica
5.3.1.1 Em material de 1 ? categoria B0-ES-02BA-20-8002 m? 5,118,00
53.1.2 Em material de 2 ® categoria BO-ES-028A-20-8002 m* 8.464,00
532 Tubo didmefro 0,20m 80-ES-028A-19-8001 m 23.620,00
5.3.3 Material drenante - brita 80-ES-028A-12-8001 m? 5.905,00
534 Material enchimento - areia 80-ES-028A-19-8001 m® 7.677,00
53.5 Transporte de material drenante mexkm 614.160,00
53.8 Geotextil n#o tecido tipo RT 17 ou similar 80-ES-028A-19-8004 m? 51.964,00
537 Execugéo de dreno inclusive sefo de material argileso m 23.620,00
5.4 Colch&o drenante
5.4.1 Escavagio
541.2 Em material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8002 m* 123.689,00
542 Colchao drenante com brita 80-ES-028A-19-8001 m® 123.689,00
Preenchimento de rebaixo de corte em rocha com
2.4.5 rachéo D r:éx =0,20m ) m’ 138.960,00
5456 Transporte de material para colchdo drenante e rebaixo m3xkm 2.918.580,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRACAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueiropolis - théus
SUBTRECHO: Terminal de Ihéus (km 1526,70) - Rio Preguica (km 1401,71) | LOTE1
DESCRIGAO DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para implantagdo de trecho ferroviarlo numa extenséo de 124,99 km
Data de Referéncla: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAC DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ |UNIDADE| QUANTIDADE | pREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(RS} (R3)
5.5 Drenos de plataforma entre as finhas do pétio
5.5.1 Escavagdo em material de 1° categoria m? 8.907,00
5.5.2 Tubo didmetro 0,20m perfurado ou paroso 80-ES-028A-19-8001 m 11.876,00
55.3 Material drenante m? 8.194,00
5.5.4 Transperte de material drenante mxkm 110.619,00
555 Geotextil n#o tecido tipo RT 17 ou similar BO-ES-02BA-19-8001 m? 51.067,00
Subtotal 5

5 OBRAS DE ARTE CORRENTES
6.1 Escavagio { de cavas de fundagao e valas de

i canalizagéo)
6.1.1 Em material de 1° categoria 80-E8-028A-20-8002 m® 18.511,00

1.2 Em material de 2° calegoria B0-ES-028A-20-8002 m? 2.057,00
.2 Tubo de concreto (fornecimento e asentamento)
6.2.2 CA-3
6.2.22 D =1,00m 80-ES-028A-19-8001 m 2.801,00
6.2.2.3 D=1,20m 80-ES-028A-19-8001 m 1.194,00
6.2.3 F-4
6.2.3.1 D=1,00m 80-ES-028A-19-8001 m 665,00
6.2.3.2 D=1,20m B0-ES-028A-19-8001 m 358,00
6.2.4 F-5
6.2.4.1 D =1,00m 80-ES-02BA-19-8001 m 629,00
6.24.2 D =1,20m 80-ES-028A-18-8001 m 333,00
6.3 Bueiros tubulares
6.3.1 Concreto
6.3.1.2 Fck =15 MPa 80-ES-028A-19-8001 m® 6.741,94
6.3.2 Formas 80-ES-028A-18-8001 m? 13.738,44
6.4 Bueiros celulares moldados " in loco"
6.4.1 Simples
6.4.1.1 Corpo bueiro simples capeado 1,0 x 1,0m - via simples | 80-ES-028A-19-8001 m 854,00
6414 Gorpo BSCC 1,50 x 1,50 m - alt 0,0 < H<2,0m 80-ES-028A-18-8001 m 173,00
6.4.1.5 Corpo BSCC 1,50x 1,50 m-alt 2,0<H < 6,0m 80-E8-028A-19-8001 m 318,00
6.4.1.6 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m - alt 6,0 < H < 10.0m 80-ES-028A-19-8001 m 83,00
3.4.1.7 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m - alt 10,0 < H < 15.0m 80-ES-028A-19-8001 m 379,00
d.4.1.8 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m - ait 15,0 < H < 20,0m 80-ES-028A-19-8001 m 355,00
6.4.1.9 Corpo BSCC 1,50 x 1,560 m - alt 20,0 < H < 25,0m 80-E5-028A-19-8001 m 202,00
6.4.1.11 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2.0m BO-ES-02BA-19-8001 m 32,00
6.4.1.12 Corpo BSCG 1,50 x2,00m - alt 2,0 < H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 138,00
6.4.1.13 Corpo BSCC 1,50 x2,00 m - aft 6,0 < H < 10,0m 80-ES-028A-19-8001 m 119,00
6.4.1.14 Corpo BSCC 1,50 x2,00m -alt 10,0 <H < 15,0m 80-ES-028A-19-8001 m 53,00
6.4.1.18 Corpo BSCC 2,00 x 1,50 m - alt 0,0 <H < 2,0m BD-ES-028A-19-8001 m 84,00
6.4.1.23 Corpo 8SCC 2,00 1,50 m - alt 20,0 <H < 25.0m 80-ES-028A-19-8001 m 93,00
6.4.1.25 Corpo BSCC 2,00x2,00m - alt 0,0 < H<2,0m 80-ES-028A-192-8001 m 34,00
6.4.1.26 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 2,0 <H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 90,00
6.4.1.28 Corpo BSCG 2,00 x 2,00 m - alt 10,0 <H < 15,0m BO-ES-028A-19-8001 m 128,00
6.4.1.35 Corpo BSCC 2,00 x2,50 m - alt 10,0 < H <15,0m 80-ES-0284-19-8001 m 100,00
6.4.1.39 Corpo BSCC 2,00x 3,00 m - alt 3,0 < H<2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 19,00
6.4.1.4 Corpa BSCG 2,00 x 3,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m 80-ES-028A-19-8001 m 52,00
6.4.1.49 Corpe BSCG 2,50 x 2,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m 80-ES-028A-19-80(01 m 55,00
6.4.1.54 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 53,00
6.4.1.55 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt §,0 < H < 10,0m 80-ES-028A-10-8001 m 47,00
6.4.1.60 Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m - &t 0,0 < H<2,0m 80-ES-028A-1%-80(1 m 45,00
6.4.1.61 Corpe BSCG 2,50 x 3,00 m - alt 2,0 <H < 6,0m 80-E5-028A-19-B001 m 47,00
6.4.1.65 Carpo BSCC 2,50 x 3,00 m - alt 20,0 < H < 25,0m B0O-ES-02BA-19-8001 m 133,00
65.4.1.88 Corpo BSCC 3,50 3,50m - alt 0,0 <H <2,0m 80-E5-028A-19-8001 m 83,00
6.4.1.95 Boca bueiro simples capeado de concreto 1,00 x 1,00m 80-ES-028A-19-8001 unid 82,00

Pl
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SUPERINTENDENC!IA DE CONSTRUGAO [ SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGCAQ QESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Terminal de llhéus {km 1528,70} - Rio Preguiga (km 1401,71) | ILOTE1
DESCRICAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantag&o de trecho ferrovidrio numa extenséo de 124,99 km
Data de Referéncla: Setembro/2009
ITEM DESCRICAD DO SERVIGO ESPECIFICAGAO [UNIDADE| QUANTIDADE |pREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
{R$) {R$)
6.4.1.96 Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 14,00
6.4.1.97 Boca BSCC 1,50 x 2,00m -esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 3,00
6.4.1.98 Boca BSCC 2,00 x 1,50m - esc (° 80-ES-02BA-19-8001 unid 3,00
5.4.1.99 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.1.103 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.104 Boca BSCC 2,50 x 3,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.105 Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.108 Boca BSCC 3,50 x 3,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.109 Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 10° 80-E8-028A-19-8001 unid 22,00
6.4.1.110 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.1.111 Boca BSCGC 2,00 x 1,50m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 1,00
< 4.1.112 Baca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 6,00
41114 Boca BSCC 2,00 x 3,00m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00

6.4.1.115 Boca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 10° 80-E8-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.116 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.117 Boca BSCC 2,50 x 3,00m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.120 Baca BSCC 3,00 x 3,00m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.122 Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 20° 80-ES-D28A-19-8001 unid 16,00
6.4.1.123 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.1.124 Boca BSCC 2,00 x 1,50m - esc 20° B0-ES-028A-19-8001 unid 3,00
6.4.1.125 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.126 Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 uhid 2,00
6.4.1.130 Boca BSCC 2,50 x 3,00m - esc 20° 80-ES-028A-12-8001 unid 2,00
6.4.1.133 Boca BSCC 3,00 x 3,00m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.135 Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 10,00
6.4.1.136 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 3,00
6.4.1.137 Boca BSCC 2,00 x 1,50m - esc 30° 80-E3-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.138 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 30° 80-ES5-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.1,140 Boca BSCC 2,00 x 3,00m - esc 30° 80-E5-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.142 Boca BSCG 2,50 x 2,50m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.146 Boca BSCC 3,00 x 3,00m - esc 30° BO-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2 Duplos

6.4.2.1 Corpo bueiro duplo capsade 1,0 x 1,0m - via simples 80-ES-028A-19-8001 m 113,00
3.4.2.4 Corpo BDCC 2,00 % 1,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m B0-ES-028A-19-8001 m 28,00
6.4.2.5 Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m - ak 2,0 <H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 23,00
6.4.26 Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m -alt 6,0 <H<10,0m 80-ES-028A-19-8001 m 36,00
6.4.2.15 Corpo BDCC 2,00 % 2,00 m - alt 16,0 <H < 20,0m 80-ES-028A-19-8001 m 87.00
6.4.2.19 Corpo BDCC 2,00 x 2,50 m - alt 2,0 <H <6,0m 80-ES-02B8A-19-8001 m 156,00
6.4.2.21 Corpo BDCC 2,00x 2,50 m - alt 10,0 < H < 15,0m 80-ES-0284-19-8001 m 63,00
6.4.2.35 Corpo BDCG 2,50 x 2,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m 80-ES-028A-19-8001 m 59,00
6.4.2.39 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 15,00
6.4.2.40 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 2,0 < H< 8,0m 80-ES-028A-19-8001 m 15,00
6.4.2.55 Corpe BDCC 3,00 x 2,00 m - gt 6,0 < H<10,0m 80-ES-028A-19-8001 m 42,00
8.4.2.75 Corpo BDCC 3,50 x 3,50 m - alt 2,0 < H < §,0m BO-ES-028A-19-8001 m 31,00
6.4.2.81 Boca bueire duplo capeado de cencreta 1,00 x 1,00m 80-ES-028A-19-8001 unid 6,00
6.4.2.82 Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.83 Boca BDCC 2,00 x 2,00m - asc 0° B0-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.84 Boca BDCC 2,00 x 2,50m - esc 0° B0-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.93 Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 uhid 2,00
6.4.2.95 Boca BDCG 2,00 x 2,50m - esc 10° 80-E8-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.2.98 Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 10° 80-ES-028A.19-8001 unid 2,00
6.4.2.1056 Boca BDGC 2,00 x 1,50m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.107 Boca BDCC 2,00 x 2,50m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 6,00
6.4.2.109 Boea BDCC 2,50 x 2,00m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.116 Boca BDCG 2,00 x 1,50m - esc 30° 80-E5-028A-19-8001 unid 4,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAOQ | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGCAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Terminal de llheus (km 1526,70) - Rio Preguica (km 1401,71) ! LOTE 1
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Cbras e servigos de engenharia para Implantagio de trecho ferroviario numa extensfio de 124,99 km
Daia de Referéncla; Setembre/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAD |UNIDADE| QUANTIDADE | PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
{R%) {R$)
6.4.2.118 Boca BDCC 2,00 x 2,50m - esc 30° B0-E5-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.2.123 Boca BDCC 3,00 x 2,00m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.126 Boca BDCC 3,50 x 3,50m - esc 30° 80.ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.3 Triplos
6.4.3.12 Corpo BTCC 3,00x3,00m -alt2,0 <H < §,0m 80-£8-028A-19-8001 m 169,00
6.4.3.18 Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 34,00
6.4.3.27 Boca BTCC 3,00 x 3,00m - esc 0° 80-ES-028A-10-8001 unid 4,00
6.4.3.31 Boca BTCC 3,50 x 3,50m - esc 10° 80-ES-028A-18-8001 unid 2,00
6.4.3.33 Boca BTCC 3,00 x 3,00m - esc 20° BO-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.3.37 Boca BTCC 3,50 x 3,50m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
Subiotal 6
7 OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 Cercas
7.1.4 Mata burros 80-E5-093A-23-8011 unid 80,00
715 Rema‘mlajamento de cerca com reaproveitamento dos 40-ES-028A-23-8002 m 12.360.00
materiais
7.1.6 Cercas empregando mourbes de concreto fipo 1 m 263.000,00
7.2 Protegéo dos taludes
7.241 Revestimento vegetal de taludes (hidrossemeadura) m? 3.798.539,70
7.24 Protegio de taludes com manta vegetal m? 222.914,10
7.2.5 Protegéo de taludes com tela vegetal m? 445.828,00
7.41 Tipo 1 80-ES-028A-23-8008 unid 38,00
Espathamento e conformagéio de material de limpeza
7.5 {expurgo) em saia de aterro, drea de em préstimo, crista m? 2.502.303,00
de corle, etc
77 Plantio de mudas de arvores (com fornecimenta de unid 90.450,00
muda)
7.10 Remansjamento de rede de energia
7101 Rem"aneja_mento de rede aérea de energlalde alta 80-ES-093A-23-8011 unid 20,00
tensdo até 34,5 kva que atravessa a ferrovia
Remanejamento de rede aérea de energia de alta
7102 tensdo alé 34,5 kva dentro da faixa de dominio paraleta 80-ES-093A-23-8011 km 0,53
a linha
7.10.3 Remanelamentuﬂde linha de transmissio aérea de 69 80-ES-028A-20-8003 unid 2,00
kva com relocagfio de duas torres
712 Terra Armada
7.12.1 ECE - greide 0<H<6m 80-ES-028A-23-8012 m? 4.902,00
7.12.2 ECE - greide 6<H<8m 80-ES-028A-23-8012 m? 2.175,00
7123 ECE - greide 9<H<12m 80-E8-028A-23-8012 m® 6.401,00
7124 ECE - pé de falude O0<H<6m 80-ES-028A-23-8012 m? 802,00
7.12.5 ECE - pé de talude 6<H<9m 80-ES-028A-23-8012 m? 3.166,00
7.12.6 ECE - pé de talude 9<H<12m 80-ES-028A-23-8012 m® 428,00
71249 Escamas de concreto armado para terra armada 80-ES-028A-23-8012 m? 7.140,00
71210 g;:n:;jo para soleiras e arremates em macigo de terra 80-ES-026A-23-8012 m® 304,00
71211 Moniagem de macigo em terra armada BO-ES-028A-23-8009 m2 25.873,00
7.14 Passagem de gado em concreto
7.14.1 Esca\:raqéin { de cavas de fundagéo e valas de 80-ES-028A-20-8002 m
canalizagio)
7.14.41 Em material de 1? categoria 80-£5-028A-20-8002 m? 4.272,00
7.14.1.2 Em material de 2* categoria §0-ES-028A-20-8002 m? 641,00
7142 Reaterro - Compactagao Mecanica (placa vibratéria) 80-ES-028A-20-8003 m? 2.256,00
7.14.4 Corpo de passagem de gado
7.14.4.1 250mx2,50m 80-E5-028A-23-8007 m 481,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER, DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - lthéus
UBTRECHO: Terminal de llhéus (km 1526,70) - Rio Pregui¢a (km 1401,71) LOTE1
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servicos de engenharia para implantacdo de trecho ferrovidrio numa extensdo de 124,99 km
Data de Referéncia: Setembrof2009
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAD |UNIDADE| QUANTIDADE | PREGO UNITARIO! PREGO TOTAL
{R$) {R%}
7.14.4.2 3,00mx3,00m 80-ES-028A-23-8007 m 464,00
7.14.5 Alas para passagem de gado em concreto
7.14.51 2,50 mx2,50 m 80-E5-0268A-23-8007 unid 62,00
71452 3,00 m x 3,00 m B0-ES-028A-23-8007 unid 58,00
Subtotal 7
TOTAL ! - INFRAESTRUTURA
Il
8 SUPERESTRUTURA
8.1 Fornecimento de materiais
841 Dormente monobloco de concreto prefendide para bitala B0-EM-031A-58-8044 unid 273.388,00
de 1,60m
1.2 Brita para 'asiro 80-EM-050A-18-8001
L1241 Fornecimento de brita 80-EM-050A-18-8001 m*® 377.200,00
8.1.2.2 Transporte de brita para lastro mixkm | 23.566.246,61
8.1.3 Acessorios 80-EM-044A-58-8015
8.1.3.1 Grampo elastico tipo Pandrol 80-EM-044A-58-8016 unid 1.093.552,00
8.1.3.2 Palmilha amartecedora 80-EM-044A-58-8012 unid 546.776,00
8.1.3.3 Calgo isolador unid 1.093.552,00
814 Aparelho de mudanga de via, bitala 1,60m, completo,
o trilho UIC - 60, fixagio elastica e dormentes de madeira
8.1.41 Aberlura 1:8 BO-EM-047A-58-8010 cj 28,00
8.1.42 Abertura 1:14 otimizado 80-EM-047A-58-8011 cj 16,00
8.2 Servigos de superestrutura
Langamento de linha, bitola 1,60m, trilho UIC-60
8.21 incluindo lastreamento, levante, nivelamento,
alinhamento e socaria
8211 Montagem de grade bitola larga com dommente 40-ES-050A-18-8004 ke 164,00
monobloco de concrelo
82.1.2 Lastramento de linha (h=0,30m) 80-ES-050A-18-8001 km 164,00
8213 Nivelamento, levante, alinhamento e socaria de linha 80-ES-050A-18-8001 km 164,00
8214 Posicionamento final, acabameno e alivio de tenséio 80-ES-350A-56-8005 km 164,00
8.2.2 Solda elétrica de tritho UIC - 60 para formag#io de TLS | 80-ES-035A-56-8004 unid 24.600,00
8.2.4 Solda aluminoiérmica para formagéia de trilho continuo 80-ES-035A-83-80G09 unid 2.733,00
825 Formecimento e instalagdo de marco quilomeétrico 80-ES-035A-83-8007 unid 125,00
8.26 Forecimento e instalagiio de marco de referéncia unid 1.540,00
828 Instalacio de AMV com dormente, levante, hivelamento
. e socaria
8.2.8.1 Abertura 1:8 80-ES-050A-18-8001 unid 28,00
8.282 Abertura 1:14 otimizado 80-ES-050A-18-8001 unid 16,00
Carga ou descarga de trilhos quando fornecida pela
829 VALEC i 19.680,00
8.2.10 Transporte rodovirio de trilhos quando fornecido pela ke 1.168.500.00
VALEC
Subtotal 8
9 SERVIGOS POR ADMINISTRAGAQ
9.1 Fornecimento de pessoall equipamentos
9.1.1 Equipamentos
9.1.1.1 P4 mecanica de pneus 966 (horas produtivas) h 600,00
9.11.2 Motoniveladora (horas produtivas) h 300,00
9.1.1.3 D 6 (horas produtivas) h 30,00
9.1.1.4 Caminhio basculante (horas produtivas) h 600,00
9115 Caminhao Munck (horas produtivas) h 200,00 1 ]

WALEL




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHQ: Figugiropolis - Ithéus
SUBTRECHO: Terminal de llhéus (km 1526,70) - Rio Preguiga (km 1401,71) | LOTE1
DESCRICAO DOS SERVIGOS: Chras e servigos de engenharla para implantag8o de trecho ferroviario numa extensdo de 124,89 km
Data de Referéncla: Setambro/2009
ITEM DESGRIGAO DO SERVICO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE | pRECO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) {R$)
2.1.1.6 Auto de linha fhoras produtivas) h 400,00
91147 Rolo compactador CA 25 (horas produtivas) h 200,00
9.1.1.8 Caminhéo pipa (horas produtivas) h 1.000,00
9.1.2 Pessoal
9.1.2.1 Encarregado h 400,00
91.2.2 Feitar h 400,00
9.1.2.3 Servente h 2.000,00
Subtotal 9
TOTAL I - SUPERESTRUTURA
U]} OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
9 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
10.1 Ponte 23 - sobre o Rio Preguiga
10.1.4 Infraestrutura
10.1.1.1 Escavacao
10.1.4.1.1 Em material de 17 categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 470,00
10.1.1.1.4 Céu aberto malerial de 1% categoria _ B0-ES-028A-20-8002 m® 65,00
10.1.1.1.5 Céu aberto material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 78,00
10.1.1.1.8 Ar comprimido material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 117,00
10.1.1.1.9 Ar comprimido material de 3° categaria 80-ES-028A-20-8002 m> 191,00
10.1.1.2 Tubuldesfestacas
10.1.1.2.1 Corpo Tubuldo (camisa + fuste) D=1 A40m 80-ES-028A-11-8010 m 168,00
10.1.1.2.2 Concreto Fck = 25 MPa B0-ES-028A-11-8007 m® 191,00
10.1.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 20.160,00
10.1.1.3 Blocos e Sapatas
10.1.1.3.1 Concreto Fek =15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 17,00
10.1.1.3.2 Congreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 336,00
10.1.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 232,00
10.1.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 22.500,00
10.1.1.4 Reaterro m? 126,00
10.1.2 Encoentros e lajes de transigio
10.1.2.4 Concreto Fck =15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 43,20
10.1.2.2 Concreio Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 300,00
110.1.2.3 Formas BO-ES-028A-11-B007 m? 1.240,00
10.1.2.4 Escoramento 80-E5-0284-11-8007 m? 267,89
10.1.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 80,369,85
10.1.3 Nesoestrutura
10.1.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m® 192,00
10.1.3.2 Formas Convencionais 80-E3-028A-11-8007 m? 135,00
10.1.3.3 Formas deslizantes 80-E5-028A-11-8007 m? 754,00
10.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 24.908,00
10.1.4 Superestrufura
10.1.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 912,00
10.1.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m° 4.092,00
10.1.4.3 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8007 kg 121.200,00
10.1.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-E5-028A-11-8005 kg 25.560,00
10.1.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm unid 168,00
10.1.4.8 Escoramento 80-E5-028A-11-8007 m? 11.583,00
10.1.5 Servigos Complementares
10.1.5.1 Aparetho de apoio Neoprene dm? 533,00
10.1.54 Junta elastica m 41,00
10.1.5.5 Guarda corpo metdlico 80-ES-028A-11-8002 m 402,00
10.1.5.6 Drencs 2" unid 216,00
101.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.1.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES5-028A-11-8007 m® 8,00
10.1.5.7.2 Formas BO-ES-028A-11-8007 m? 201,00 9




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGCAO OESTE LESTE TRECHO: Flgueirépolis - ITheus

UBTRECHO: Terminal de lIhéus (km 1526,70) - Rio Preguiga (km 1401,71}) LOTE 1

DESCRIGAC DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharla para implantagéo de trecho farroviario numa extenséo de 124,99 km
Data de Referéncla; Setembro/2008
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO [UNIDADE| QUANTIDADE | pREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (R$)
10.1.5.7.3 Armadura de ago CA 50/80 80-ES-028A-11-8007 kg 522,00
101.5.8 Junta elastica JJ 6080 com chapa metdlica de protegio m 42,70
Total Ponte scbre o Rio Preguiga

10.2 Viaduto 03 - scbre a BA- 850
10.2.1 Infraestrufura
10.21.1 Escavagio
102114 Céu aberto material de 1° categoria 80-E£5-028A-20-8002 m* 59,11
10.21.1.5 Céu aberto material de 2* categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 14,77
10.2.1.1.8 Ar comprimide malerial de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 14,77

7.21.19 Ar comprimido material de 37 categoria 80-E8-028A-20-8002 m? 9,85
0.2.1.2 Tubuldes/estacas
10.2.1.2.1 Corpo Tubuldo (camisa + fuste) D=1,40m 80-ES-028A-11-8010 m 64,00
10.2.1.2.2 Concreto Fok = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 98,52
10.21.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 9.852,03
10.2.2 Encontros e lajes de transigdo
10.2.2.1 Concreto Fck = 15 MPa BO-ES-028A-11-8007 m? 43,20
10.2.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 300,00
10.2.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 1.240,00
10.2.2.4 Escoramento 80-E5-028A-11-8007 m? 267,89
10.2.2.5 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8007 kg 80.369,385
10.2.4 Superestrutura
10.2.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m> 195,88
10.2.4.2 Formas 80-E£58-028A-11-8007 m? 1.016,54
10.2.4.3 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8007 kg 30.479,11
10.2.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 6.410,01
10.2.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm unid 150,00
1025 Servigos Complementares
10.2.5.1 Aparelhc de apoio Neoprene dm® 90,00
10.2.54 Junta elastica m 12,20
10.2.5.5 Guarda corpo meldlico 80-ES-028A-11-8002 m 60,06
10.2.5.6 Drenos 2" unid 14,00
10.2.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.2.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m* 33,00
10.2.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-B007 m? 345,58
10.2.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 3.444,72

Total Viaduto sobre a BA-650

10.3 Ponte 24 sobre ¢ Rio da Onga
10.31 Infraesfrutura
10.3.1.1 Escavagio
10.3.1.1.1 Em material de 1° calegoria m? 369,00
10.3.1.1.4 Céu aberto material de 1° categoria 80-E8-028A-20-B002 m® 40,00
10.3.1.1.8 Céu aberto material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 45,00
10.3.1.1.8 Ar comprimido materlal de 2° categoria 80-E5-028A-20-8002 m? 67,00
10.3.1.1.9 Ar comprimido material de 3° categoria 80-ES-D28A-20-8002 m® 109,00
10.3.1.2 Tubuldes/estacas
10.3.1.21 Corpo Tubuldo (camisa + fuste} D=1,40m 80-ES-028A-11-8010 m 98,00
10.3.1.2.2 Concreto Fok = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 108,00
10.3.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E8-028A-11-8007 kg 11.520,00
10.3.1.3 Blocos e Sapatas
10.3.1.3.1 Concreto Fck= 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 6,72
10.3.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 134,40
10.31.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m® 92,80
10.3.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 9.000,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCADO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRACAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
BUBTRECHO: Terminal de Ithéus (km 1526,70) - Rio Preguica (km 1401,71) LOTE 1
IDESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéio de trecho ferroviario numa extensao de 124,99 km
Data de Referéncla: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE( QUANTIDADE PRECO UNITARIO| PRECO TOTAL
{R$) (R$)
10.3.1.3.5 Reaterro m? 70,00
10.3.2 Encontros e lajes de transigdo
10.3.2.1 Conereto Fck = 15 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 43,20
10.3.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 300,00
10.3.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m* 1.240,00
10.3.2.4 Escoramento 80-ES-028A-11-8007 m? 267,89
10.3.25 Armadura de ago CA 50/60 80-ES5-028A-11-8007 kg 80.369,85
10.3.3 Mesoestrutura
10.3.3.1 Conereio Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 58,00
10.3.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8007 m°> 54,00
9.3.3.3 Formas deslizantes B0-ES-028A-11-8007 m? 178,00
4.3.3.4 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8007 kg 7.521,00
10.3.4 Superestrutura
10.3.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 456,00
10.3.4.2 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 2.046,00
10.3.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 60.600,00
10.3.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 12.780,00
10.3.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12, 7mm unid 84,00
10.3.4.8 Escoramento 80-ES-028A-~11-8007 m? 4.212,00
10.3.5 Servigos Complementares
10.3.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm?® 270,00
10.3.5.4 Junta glastica m 24,40
10.3.5.5 Guarda corpo metdlico 80-ES-028A-11-8002 m 222,00
10.3.5.6 Drenos 2" unid 108,00
10.3.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.3.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m?3 5,00
10.3.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 111,00
10.3.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 288,00
Total Ponte sobre o Rio da On¢a
10.4 Passagem Inferior - Mineragédo Mirabella
10.4.1 Infraestrutura
r4.1.1 Escavagdo em material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 107,00
10.4.1.2 Escavagdo em material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 17,00
10.4.2 Galerias, Alas e Muros
10.4.2.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-23-8007 m® 669,00
10.4.2.2 Formas 80-ES-028A-23-8007 m* 801,00
10.4.2.3 Escoramento m? 170,00
10.4.2.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 80.239,00
10.4.3 Servigos Complementares
10.4.3.1 Lastro de concreto simples Fck = 15 MPa 80-E5-028A-11-8007 m3 17,00
10.4.3.6 Defensa metalica simples m 71,20
Total Passagem Inferior - Mineragéio Mirabella
10.5 Ponte sobre o Rio do Peixe
10.5.1 Infraestrutura
10.5.1.1 Escavagdo
105.1.11 Em material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 709,00
105114 Céu aberto material de 1* categoria 80-ES-028A-20-8002 m°® 85,00
10.5.1.1.5 Géu aberto material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 78,00
10.5.1.1.8 Ar comprimido materiat de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 117,00
10.5.1.1.9 Ar comprimido material de 3* categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 191,00
10.5.1.2 Tubuldes/estacas
10.5.1.21 Corpo Tubuléo (camisa + fuste)} D=1,40m BO-ES-028A~11-8010 m 168,00
10.5.1.2.2 Concrelo Fck = 25 MPa BO-ES-028A-11-8007 m* 191,00 /ﬂ




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGCAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Terminal de llhéus {km t526,70) - Rio Preguiga {km 1401,71) [ LOTE 1
DESCRICAO BOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharfa para Implantacao de trecho ferroviario numa extensio de 124,99 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAC |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL
(R$) (R$)

105.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-8007 kg 20.160,00
10.5.1.3 Blocos e Sapatas
10.5.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa B0-ES-028A-11-8007 m® 17,00
10.5.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa BD-ES-028A-11-8007 m? 336,00
10.5.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 232,00
10.5.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 22.500,00
10.5.1.3.5 Reaterro m? 373,00
10.5.2 Enconfros e lajes de transigédo
10.5.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 44,00
10.5.2.2 Gonerelo Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 300,00
‘n5.23 Formas 80-E3-028A-11-8007 m? 1.240,00

+.5.2.4 Escoramento 80-ES-026A-11-8007 m® 267,890
10.5.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 30.600,00
10.5.3 Mesoestrutura
10.5.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-02BA-11-8007 m3 131,00
105.3.2 Formas Convencionais 80-ES-02BA-11-8007 m? 135,00
10.5.3.3 Formas deslizantes 80-E5-028A-11-8007 m? 348,00
10.5.34 Ammadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 16.991,00
1054 Superestrutura
10.5.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-E8-028A-11-8007 m? 912,00
10.5.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 4,092,00
10.5.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 121.200,00
10.5.4.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 25.560,00
10.5.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm unid 168,00
10.5.4.8 Escoramento 80-E3-028A-11-8007 m? 7.371,00
10.5.5 Servigos Complementares
105.51 Aparelho de apoio Neoprene dm® 540,00
10554 Junta elastica m 42,70
10.55.5 Guarda corpo metdlico 80-ES-028A-11-8002 m 402,00
10.5.5.6 Drenos 2" unid 216,00
105.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.5.5.7.1 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 8,00

1.5.57.2 Formas 80-58-028A-11-8007 m? 201,00
105.56.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 522,00

Total Ponte sobre o Rio do Peixe

106 Viaduto 05 sobre 2 BA-120
106.1 Infraestrutura
10611 Escavagéo
106.1.1.4 Céu aberfo matenial de 1° categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 20,00
106.1.1.5 Céu aberto material de 2° categoria 80-E3-028A-20-8002 m? 25,00
106.1.1.8 Ar comprimido material de 2@ categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 35,00
106.1.1.9 Ar comprimido material de 32 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 55,00
106.1.2 Tubul5es/estacas
106.1.2.1 Corpo Tubuldo (camisa + fuste) D=1,40m 80-E5-028A-11-8010 m 48,00
10.6.1.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 55,00
10.6.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 5.760,00
10.6.2 Encontros e lajes de transigio
10.6.2.1 Caoncreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m° 43,00
106.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-E8-028A-11-8007 m? 300,00
106.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 1.240,00
106.2.4 Escoramento 80-ES-028A-11-8007 m? 267,89
106.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 30.000,00
10.6.4 Superesfrutura
106.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 152,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRACAO QESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Terminal de llhéus (km 1526,70} - Rio Preguiga (km 1401,71) | LOTE 1
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Chras e servigos de engenharia para implantagio de trecho ferroviario numa extenséo de 124,95 km
Data de Referéncia: Setembro/2008
ITEM DESCRIGAQ DO SERVICO ESPECIFICACAQ [UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL
(R$) {R$)
10.6.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 682,00
106.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES5-028A-11-8007 kg 20.200,00
10.6.4.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8006 kg 4.260,00
10.6.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 28,00
10.6.4.8 Escoramento m3 2.108,00
10.6.5 Servigos Complementares
10.6.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm® 90,00
10.6.5.4 Junta elastica m 12,20
10.6.5.5 Guarda corpo meldlico 80-ES-028A-11-8002 mn 102,00
10.6.5.6 Drenos 2" unid 36,00
10.6.5.7 Placas pré moldadas passeio
6.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8G07 m® 2,00
10.6.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 51,00
10.6.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8007 kg 132,60
Total Viaduto sobre a BA-120

10.7 Ponte 27 sobre o Rio Gongoji
10.7.1 Infraestrutura
10.7.1.1 Escavagio
10.7.1.1.1 Em material de 12 categoria BO-£S-028A-20-8002 m* 617,00
10.7.1.12 Em malerial de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m* 154,00
10.7.1.14 Céu aberto material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8002 m* 74,00
10.7.1.1.5 Céu aberto material de 22 calegoria B0-ES-028A-20-8002 m* 87,00
10.7.1.1.8 Ar comprimido material de 22 categoria BO-ES-028A-20-8002 m® 131,00
10.71.1.9 Ar comprimido material de 3° categoria B0-ES-028A-20-8002 m? 218,00
10.7.1.2 Tubulgesfestacas
10.71.21 Corpo Tubuldoe (camisa + fuste) D=1,40m B0-ES-028A-20-8002 m 253,00
10.74.22 Conereto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-20-8002 m* 218,00
10.7.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-20-8002 kg 30.360,00
10.7.1.3 Blocos e Sapatas
10.7.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-E8-028A-11-8007 m* 31,00
107.1.3.2 Congreto Fek = 25 MPa B0-ES-028A-11-8007 m® 795,00

1.7.4.3.3 Formas 80-ES-028A-11-B007 m? 831,00
10.7.1.34 Ammadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-B007 kg 53.200,00
10.7.1.4 Realerro 80-ES-028A-11-B007 m> 556,00
10.7.2 Encontros e lajes de transigio
10.7.2.1 Concrefo Fck = 15 MPa B80-ES-028A-11-8007 m® 43,20
10.7.2.2 Conerelo Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-B007 m® 300,00
10.7.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m’ 1.240,00
10.7.2.4 Escoramento 80-ES-02BA-11-8007 m> 267,89
10.7.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 30.000,00
10.7.3 Mesoestrutura
10.7.3.1 Concrelo Fok = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 391,00
10.7.3.2 Formas Convencionais BC-ES-028A-11-8007 m? 218,00
10.7.3.3 Formas deslizantes BO-ES-028A-11-8007 m? 1.764,00
10.7.3.4 Armadura de ago CA 50/60 §0-ES-02BA-11-8007 kg 50.710,00
10.7.4 Superestrutura
10.7.4.1 Concrelo Fck = 35 MPa 80-ES-02BA-11-8007 m* 1.368,00
10.7.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 6.138,00
10.7.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 181.800,00
10.7.4.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 38.340,00
10.7.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 252,00
10.7.4.8 Escoramento m* 26.852,00
10.7.5 Servigos Complementares o
10.7.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm? 800,00 N




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
BUBTRECHO: Terminal de llhéus (km 1528,70) - Rio Preguica (km 1401,71) i LOTE1
IDESCRI(,‘.AO DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferroviario numa extensio de 124,99 km
Data de Referéncla: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAO [UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (RS)

10.7.5.4 Junta elastica m 61,00

10.7.5.5 Guarda corpo metélico 80-ES-028A-11-8002 m 582,00

10.7.5.6 Drenos 2" unid 324,00

10.7.5.7 Placas pré moldadas passeio ,

10.7.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 12,00

10.7.5.7.2 Formas B0-ES-028A-11-8007 m2 291,00

10.7.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-8007 kg 756,00

Total Ponfe sobre o Rio Gongoli
10.8 Ponte 238 sobre o Rio do Banco
10.8.1 Infraestrutura
811 Escavag@o

10.8.1.1.4 Céu aberto material de 1? categoria 80-E5-028A-20-8002 m? 51,00

10.8.1.1.5 Céu aberto material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 51,00

108.11.8 Ar comprimido material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 92,00

10.8.1.1.9 Ar comprimido material de 37 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 136,00

10.8.1.2 TubulGes/estacas

10.8.1.2.1 Carpo Tubuldo (camisa + fusie) D=1,40m 80-E8-028A-11-8010 m 215,00

10.81.22 Concreio Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 136,00

10.8.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 25.776,00

10.8.1.3 Blocos e Sapatas

10.8.1.3.1 Conereto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m?

10.8.1.3.2 Concreto Fok = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 202,00

10.8.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m’ 240,00

10.8.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 B80-ES-028A-11-8007 kg 13.500,00

10.8.2 Encontros e lajes de fransicéo

10.8.2.1 Concreto Fck =15 MPa BO-ES-028A-11-8007 m? 43,20

10.8.2.2 Concreto Fck = 25 MPa B80D-ES-028A-11-8007 m® 300,00

10.8.2.3 Formas B80-ES-028A-11-8007 m? 1.240,00

10.8.2.4 Escoramento BO-ES-028A-11-8007 m® 267,89

10.8.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 30.000,00

10.8.3 Mesoaestrutura

3.8.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 184,00

10.8.3.2 Formas Canvencionais 80-ES-028A-11-8007 m? 81,00

10.8.3.3 Formas deslizantes 80-ES-028A-11-8007 m? 975,00

10.8.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 25.123,00

10.8.4 Superestrutura

10.8.4.1 Concreto Fek = 35 MPa 80-ES-028A-118007 | m° 608,00

10.84.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 2.728,00

10.84.3 Armadura de ago CA 50/60 B80-ES-028A-11-8007 kg 80.800,00

10.8.4.4 CP 190 RB 12,7 mm B80-ES-028A-11-8005 kg 17.040,00

10.8.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 112,00

10.8.5 Escoramento BO-ES-028A-11-8007 m? 12.285,00

10.8.5 Servigos Complementares

10.8.51 Aparelho de apoio Neoprene dm® 360,00

10854 Junta eléstica m 30,00

10.8.5.5 Guarda corpo metélico 80-ES-028A-11-8002 m 282,00

10.8.5.6 Drenos 2" unid 144,060

10.8.5.7 Placas pré moldadas passeio

10.8.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 6,00

10.8.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 141,00

10.8.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 366,00

Total Ponie sobre o Rip do Banco

10.9 Passagem Inferior 66 - BR-101 L
10.9.1 Infraestrutura




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ QOESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
[SUBTRECHO: Terminal de llhéus {km 1526,70} - Rio Preguica (km 1401,71) | LOTE 1
|DE$CRI(;AO DOS SERVIGOS: Obras ¢ servigos de engenharia para implanta¢&o de trecho ferroviario numa extensio de 124,99 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ |UNIDADE| QUANTIDADE |pREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(RS} (RS}

10.9.1.1 Escavagac em material de 1° categoria BO-ES-028A-20-8002 m® 74,49
10.9.1.2 Escavagio em material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 17,00
10.9.2 Galerias, Alas e Muros

10.9.2.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES5-028A-23-8007 m® 551,91
10.0.2.2 Forrnas 80-ES-028A-23-8007 m? 503,36
10.9.2.3 Escoramento m? 101,97
10.9.2.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 66.230,08
10.9.3 Servigos Complementares

10.9.3.1 Lastro de concreto simples Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 14,64
10.9.3.6 Defensa metdlica simples m 71,00

Total Passagem Inferior - BR-101

10.10 Ponte 30 sobre o Rio Mocambo

10.10.1 Infraestrutura

10.10.1.1 Escavagao

10.10.1.1.1 Em material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 616,00
10.10.1.1.4 Céu aberto material de 12 categoria 80-E8-028A-20-8002 m? 56,00
10.10.1.1.5 Céu aberto material de 22 calegoria 80-ES-028A-20-8002 m® 67,00
10.10.1.1.8 Ar comprimido material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 100,00
10.10.1.1.9 Ar comprimido material de 32 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 164,00
10.10.1.2 Tubuldesfestacas

10.10.1.2.1 Corpo Tubuldo {camisa + fuste) D=1,40m BO-ES-02BA-11-8010 m 144,00
10.10.1.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 164,00
10.101.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 17.280,00
10.10.1.3 Blocos e Sapatas

10.10.1.3.1 Concreto Fok = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 13,44
10.10.1.3.2 Concreio Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 269,00
10.10.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m* 186,00
10.10.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 18.000,00
10.10.1.4 Reaterro 80-ES-028A-11-8007 m? 348,00
10.10.1.5 Reaterro de solo cimento 80-ES-023A-11-8007 m*

10.10.2 Encontros e lajes de transigio

31021 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 43,20

10.10.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 300,00
10.10.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 1.240,00
10.10.2.4 Escoramento 80-ES-D28A-11-8007 m® 267,89
10.10.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 30.000,00
10.10.3 NMesoestrutura

10.10.3.1 Concreto Fck = 25 MPa B80-ES-028A-11-8007 m? 112,00
10.10.3.2 Formas Convencionais BO-ES-028A-11-8007 m2 108,00
10.10.3.3 Farmas deslizantes B0-ES-028A-11-8007 m2 325,00
10.10.3.4 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8007 kg 14.500,00
10.10.4 Superestrutura

10.10.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 760,00
10.10.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 3.410,00
10.10.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 101.000,00
10.10.4.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 21.300,00
10.10.4.5 Caone de ancoragem 12 D =12,7mm unid 140,00
10.10.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8007 m* 6.406,00
10.10.5 Servigos Complementares

10.10.5.1 Aparelho de apolo Neoprene dm® 450,00
10.10.5.4 Junta elastica m 36,60
10.10.5.5 Guarda corpo metalico 80-ES-028A-11-8002 m 342,00
10.10.5.6 Drenos 2" unid 180,00
10.10.5.7 Placas pré moldadas passeio




| SUCON

SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRACAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - [lhéus
ISUBTRECHO: Terminal de Illhéus (km 1526,70} - Rio Preguica (km 1401,71) LOTE 1
IDESCRIGAO DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para implantagdo de trecho farroviario numa extensdo de 124,99 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRICAQ DO SERVICO ESPECIFICAGAQ |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (R§)
10.10.5.7.1 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES$-028A-11-8007 m® 7,00
10.10.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 171,00
10.10.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 444,00
Total Ponte sobre o Ric Mocambo
10.11 Passagem Inferior 07 - BA 262
10.11.1 Infraestrutura
10.11.1.1 Escavagdo em material de 1° categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 74,49
10.11.1.2 Escavagdo em material de 2 categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 17,00
10.11.2 Galerias, Alas e Muros
10.11.21 Concreta Fck = 25 MPa B80-ES-028A-11-8007 m? 551,91
A1.2.2 Formas BO-ES-028A-11-8007 m? 503,36
10.11.2.3 Esacoramento m® 101,97
10.11.2.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 66.230,06
10.11.3 Servigos Complementares
10.11.3.1 Lastro de concreto simples Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 14,64
10.11.3.6 Defensa metdlica simples m 71,00
Tofal Passagem Inferior 07 BA 262
10.12 Pente 31 sobre © Rio Almada
10121 Infraestrutura
10.12.4.1 Escavagdo
10.12.1.1.1 Em maierial de 12 categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 1.130,00
10.12.1.1.4 Céu aberio material de 17 categoria 80-ES8-028A-20-8002 m® 84,00
10.12.1.1.5 Géu aberto material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m* 100,00
10.12.1.1.8 Ar comprimido material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8002 m* 150,00
10.12.1.1.2 Ar comprimido materiat de 3* categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 245,00
10.12.1.2 Tubuldes/estacas
10.12.1.2.1 Corpo Tubuldo {camisa + fuste} D=1,40m 80-ES-028A-11-8010 m 216,00
10.12.1.2.2 Concreto Fck = 25 MPa B0-ES-028A-11-8007 m? 245,00
1012.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 25.920,00
1012.1.3 Blocos e Sapatas
2.12.1.3.4 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 38,00
10,12.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 md 667,00
1012.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 517,00
10.12.1.3.4 Ammadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 44 800,00
10,1214 Reatero 80-ES-028A-11-8010 m? 395,00
10.12.2 Encontros e lajes de transicéo
10.12.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 43,20
10.12.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 300,00
10.12.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 1.240,00
101224 Escaoramento 80-ES-028A-11-8007 m*? 267,89
10.12.2.5 Armadura de ago CA 50/60 B80-E5-028A-11-8007 kg 30.000,00
10.12.3 Mesoestrutura
10.12.3.1 Concreto Fck = 25 MPa BO-ES-028A-11-8007 m® 187,00
10.12.3.2 Formas Convencionais B0-ES-028A-11-8007 m? 216,00
10.12.3.3 Formas deslizantes 80-ES-028A-11-8007 m? 409,00
10.12.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 24.290,00
10.12.4 Superestrutura
10.12.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 1.368,00
10.12.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 6.138,00
10.12.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 181.800,00
10.12.4.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-E5-028A-11-8005 kg 35.340,00
10.12.4.5 Cone de ancoragem 12 D=12,7mm unid 252,00
10.12.4.6 Escoramento 80-E8-028A-11-8007 m? 10.346,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - lhéus
SUBTRECHO: Terminal de llhéus (km 1526,70) - Rio Preguica (km 1401,71) | LOTE 1

DESCRIGAO DOS SERVIGCS: Gbras e servigos de engenharla para Implantagéio de trecho ferroviario numa extensao de 124,99 km

Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRICAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAD [UNIDADE} QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
{R$) (R$)
10.12.5 Servigos Complementares
10.12.5.1 Aparalho de apoio Neoprene dm® 800,00
10.12.5.4 Junta efastica m 60,00
10.12.5.5 Guarda corpo metdlico B0-ES-028A-11-8002 m 582,00
10.12.5.6 Drenos 2" unid 324,00
10.12.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.12.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 12,00
10.12.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 291,00
10.12.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 756,00
Total Ponte sobre o Rio Almada
113 Ponte 32 sobre o Rio Almada - Retroporto de llhéus
10.13.1 Infraestrutura
10.13.1.1 Escavagiio
10.13.1.1.4 Céu aberto material de 1? categaria 80-ES-028A-20-8002 m? 93,00
10.13.1.1.5 Céu aberto material de 22 categaria B0-ES-028A-20-8002 m® 111,00
10.13.1.1.8 Ar comprimido matetial de 22 categoria BO-ES-028A-20-8002 m? 167,00
10.13.1.1.9 Ar comprimido material de 3% categoria 80-E5-028A-20-8002 m° 272,00
10.131.2 Tubuldesfestacas
10.13.1.21 Corpo Tubulao (camisa + fuste) D=1,40m 80-ES5-028A-11-8010 m 240,00
10.13.1.2.2 Concrelo Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-B007 m® 272,00
10.13.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-£5-028A-11-8007 kg 28.800,00
10.13.1.3 Blocos e Sapatas
10.13.1.3.1 Concrefo Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 27,00
10.13.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-14-8007 m® 537,60
10.13.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-5007 m® 371,20
10.13.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 8D-ES-028A-11-8007 kg 36.000,00
10.13.2 Encontros e lajes de transigio
10.13.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 43,20
10.13.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 300,00
10.13.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 1.240,00
0.13.2.4 Escoramento 80-ES-028A-11-8007 m® 267,89
013256 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 30.000,00
10.13.3 Mesoestrutura
10.13.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 157,00
10.13.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8007 m? 216,00
10.13.3.3 Formas deslizantes 80-ES-028A-11-8007 m? 205,00
10.13.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 20.310,00
10.13.4 Superestrutura
10.13.4.1 Concreto Fek = 35 MPa B0-ES-028A-11-8007 m* 1.368,00
10.13.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 6.138,00
10.13.4.3 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8007 kg 181.800,00
10.13.4.4 CP 190 RB 12,7 mm BO-ES-026A-11-8005 ka 38.340,00
10.13.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 252,00
10.13.4.6 Escoramento B0-ES-(28A-11-8007 m? 11.452,00
10.13.5 Servigos Complementares
10.13.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm? 800,00
10.13.54 Junta eldstica m 59,00
10.13.5.5 Guarda corpo metalico 80-E5-028A-11-8002 m 582,00
10.13.5.6 Drencs 2" unid 324,00
10.13.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.13.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-E3-028A-11-8007 m® 12,00 .
10.13.5.7.2 Formas 80-E8-028A-11-8007 m2 291,00 N
10.13.57.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 756,00 }
V
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SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO

(RS}

| SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRACAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirépaolis - llhéus
SUBTRECHOQ: Terminal de llhéus (km 1526,70) - Rio Preguica (km 1401,71) | LOTE 1
DESCRIGAO DOS SERVICOS: Obras e servicos de engenharla para implantagéo de trecho farroviario numa extensao de 124,99 km
Data de Referéncia: Setembra/2008
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ |UNIDADE} QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL

(Rs}

Total Ponte sobre o Rio Almada - Retroporto de
llhéus

TOTAL lll - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL GERAL




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueiropolis - lihéus
SUBTRECHO: Rio Preguiga (km 1401,71) - Rio Jacaré (km 1283,81) l LOTE 2
DESCRICAO DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharla para implantagéo de trecho ferroviario numa extens&o de 117,90 km
Data de Referéncia: Setembro/2008
ITEM DESCRIGAD DO SERVIGO ESPECIFICACAD |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (R3)
| INFRAESTRUTURA
1 MOBILIZAGAO, INSTALAGAO
1.1 Mobilizagio e Desmobilizagéo
1.1.1. Equipamentos de grande porte
1.1.1.1 Equipamentos em geral transportados sem escolta | 80-ES-0284-92-8001 unid 81,00
1.1.1.2 equipamentos em geral fransportados com escolta 80-E5-028A-92-8001 unid 51,00
1.3 Fr::;':;':":gfsseﬁr:g;:?aa de Concreto 80-ES-028A-02-8001 unid 10,00
112 Eg;;ﬁ:menlos de médio porte transportado sem B0-ES-02BA-92-8001 unid 45,00
1.1.3 Veiculos de produgéo { ida e volta) -
1.1.31 Caminhéo Basculantes 5 m® B0-ES-028A-92-8001 unid 6,00
1.1.3.2 Caminhdo Basculantes 8 m? 80-ES-028A-92-8001 unid 10,06
1.1.3.3 Caminh&o Basculantes 10 m3 BO-ES-028A-82-80(H unid 17,00
1.1.34 Caminhéo Basculantes 20 t 80-ES-028A-62-8001 unid 21,00
1.1.35 Caminhéo Betoneira 80-ES-028A-92-8001 unid 3,00
1.1.36 Caminhao Carroceria 15 80-£5-028A-92-8001 unid 2,00
1.1.37 Caminhéo Carroceria 4 80-E5-0284-92-8001 unid 2,00
1.1.38 Caminh&o Munck 80-ES-028A-92-8001 unid 6,00
1.1.3.9 Caminhdo Tanque (Pipa) 10.000 . 80-ES-028A-92-8001 unid 10,00
1.1.3.10 Caminh&o Tanque (Pipa) 6.000 t. 80-ES-028A-92-8001 unid 4,00
1.1.3.11 Carreta Prancha 80-ES-028A-92-8001 unid 1,00
1.1.3.12 Equipamento Distribuidor de Asfalto 80-ES-028A-92-8001 unid 1,00
1.1.3.13 Carnionefe Pick-Up 80-ES-028A-92-8001 unid 4,00
* 14314 Kombi 80-ES-028A-52-8001 unid 3,00
..3.15 Automdvel Saveiro 80-ES-028A-92-8001 unid 8,00
1.1.3.16 Automdévet Gol 80-E3-028A-92-8001 unid 8,00
1.1.317 Automavel Blazer 80-ES-028A-92-8001 unid 3.00
1.1.3.18 Jeep 80-ES-028A-52-80(H unid 1,00
1.1.319 Onibus para Transportes 80-ES-028A-02-8001 unid 2,00
1.1.3.20 Ambulancia 80-ES-028A-92-8001 unid 1,00
1.1.4 Mobilizagio e desmobilizaggo de pessecal -
1.1.4.1 2"5‘;‘:2?;;1%: desmobilizagdo - pessoal 80-ES-028A-02-8001 |  unid 26,00
$.1.4.2 i?;t:gizsigzi%: desmobilizagéo - pessoa ndo 80-E5-028A-02-8001 unid 33,00
Sub total de mobilizagiio e desmobilizagio -
1.3 Instalagdo da Empresa -
1.3.1 Alojamento Basico m? 606,00
1.3.2 Alojamento Médio m? 180,00
1.3.3 Area de Lazer do Canteiro de Obras m? 136,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRACAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueiropolis - [lhéus
SUBTRECHQ: Rio Preguica (km 1401,71) - Rio Jacaré (km 1283,81) | LOTE 2

DESCRICAO DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferrovidrio numa extensao de 117,90 km

Data de Refergncia: Setembro/200%
iTEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ |UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (R$)
' Auditério, DP/ Chapeira do canteiro Central,
Enfermaria, SSMQ e Galp&o, Galpdo de material
L P T A el wo | e
Almoxorifado, Coleta Seletiva, Depésito de
Cimento.
1.35 Guarita do Canteiro de Obras m? 39,00
1.36 Escritdrio da Area industrial m? 28,00
1.3.7 Oficina, Patio de Armagio, Patic de Formas m? 430,00
| 3 Refaitério Area Industrial m? 104,00
1.3.9 Escritdrio m? 243,00
1.3.10 Estagao de tratamento de esgoto (20m3/dia) unid 1,00
Sub total de instalagio da empresa
14 Instalagao para Fiscalizagio
1.4.1 Escritdrio 80-ES-028A-92-8002 m? 408,39
1.4.2 Escritdrio supervisio 80-ES-028A-02-8002 m? 400,00
1.4.3 Laboratorios 80-ES-028A-02-8002 m? 180,00
1.4.4 Restaurantes 80-ES-028A-92-8002 m? 270,00
1.45 Area de recreagsio 80-ES-028A-92-8002 m? 260,00
1.4.6 Alojamento superior 80-£S-028A-02-8002 m? 280,00
1.47 Alojamento médio ( com banheiro privativo) 80-ES-028A-92-8002 m* 260,00
1.4.8 Alojamento médio ( com banheiro coletivo) 80-ES-028A-92-8002 m? 100,00
1.4.9 Alojamento basico 80-ES-028A-92-8002 m? 380,00
1.4.10 xg?:?jsmont. ds instalagbes de fisc. ¢f reaprov. 80-E5-028A-02-8002 m?2 500,00
Sub total de instalagéio para fiscalizagéo
1.5 Fornecimento de veicules e aeronaves
R Volks Gol 80-E5-000F-00-702 unxmés 24,00
a2 Volks Kombi 80-ES-000F-00-702 unxmés 24,00
1.5.3 Chevrolet Blazer 80-ES-000F-00-702 unxmeés 12,00
1.5.4 Pick up Ford F-1000 / S-10 80-ES-000F-00-702 unxmés 12,00
1.5.5 Pick up Ford F-1000 / 5-10 4x4 80-ES-000F-00-702 unxmes 24,00
1.5.6 Pick up cabine dupla 4x4 80-ES-000F-00-702 unxmés 48,00
1.5.7 Helicoptero
1.6.71 Para 3 pessoas 80-ES-000F-00-702 40,00
15.7.2 Para 5 pessoas 80-ES-000F-00-702 40,00
Sub total de veicutos e aeronaves
16 Fornecimento de Refeigdes
1.86.1 Café da manhd 80-ES-000F-00-701 unid 28.800,00
16.2 Almogo 80-ES-000F-00-701 unid 28.800,00
163 Jantar 80-ES-000F-00-701 unid 28.800,00
Sub tofal de forneciments de refeigdc -
1.7 Manutencio e operagdo das instal.de fiscalizagéo m?xmés 53.040,00
Sub tofal de Manutengiio e operagio das
instal.de fiscalizagdo
Subtotal 1




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llnéus
SUBTRECHO: Rio Preguiga (km 1481,71) - Rio Jacaré (km 1283,81) | LOTE 2

DESCRIGAQ DOS SERVIGOS: Chras e servigos de engenharia para implantagéo de frecho ferrovidrio numa extenséo de 117,90 km

Data de Referéncla:

Setembro/2008

ITEM DESCRIGAD DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PRECO TOTAL
{R$) (RS}
2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 S:rim; f::f?;?ﬁ destocamento e limpeza drvores | o o 1oaa a0.8007 m? 6.929.985,00
22 Destocamento de arvores 0,15m<0<0,30m 80-ES-028A-20-8007 unid 23.465,00
2.3 Destocarnenio de arvores D > 0,30m 80-ES-028A-20-8007 unid 11.733,00
Subtofal 2
2 TERRAPLENAGEM
Material de 1° categoria

311 Escavagéo, carga, transporte e descarga
3111 0 < DMT < 50 m B0-ES-028A-20-8002 m* 57.708,80
3.1.1.2 50 <DMT <200 m 80-ES-028A-20-8002 m® 230.835,20
3113 200 < DMT = 400 m 80-ES-028A-20-8002 m? 808.234,00
3144 400 < DMT <600 m 80-ES-028A-20-8002 m? 1.676.029,00
31,15 600 < DMT = 800 m 80-ES-028A-20-8002 m® 1.026.532,00
3116 800 < DMT = 1000 m 80-ES-028A-20-8002 m? 711.276,00
31147 1000 < DMT =1200 m 80-ES-028A-20-8002 m? 352.077,00
3.1.1.8 1200 < DMT = 1400 m 80-ES-028A-20-8002 m® 633.664,00
3.1.1.9 1400 < DMT < 1600 m 80-ES-028A-20-8002 m> 624.415,00
3.1.1.10 1600 < DMT =< 1800 m 80-ES-028A-20-8002 m* 212.688,00
3111 1800 < DMT <2000 m 80-ES-028A-20-8002 m* 135.673,00
31112 2000 < DMT < 3000 m 80-ES-028A-20-8002 m? 1.754.579,00
3.1.1.13 3000 < DMT <5000 m 80-E5-0284-20-8002 m® 1.727.543,00
3.2 Material de 2° categoria
221 Escavagao, carga, transporte e descarga

2141 0 < DMT <200 m 80-ES-028A-20-8002 m? 68.673,00
3.21.2 200 < DMT <400 m 80-E$-028A-20-8002 m? 49.223,00
3.21.3 400 < DMT 2600 m 80-ES-0284-20-8002 m? 109.363,00
3.21.4 600 < DMT <800 m 80-ES-028A-20-8002 m? 27.346,00
3215 800 < DMT = 1000 m 80-E5-028A-20-8002 m° 40.316,00
32186 1000 < DMT <1200 m 80-E5-028A-20-8002 m® 56.104,00
3.21.7 1200 < DMT < 1400 m 80-ES-028A-20-8002 m? 42.080,00
3.21.8 1400 < DMT < 1600 m 80-ES-028A-20-8002 m® 41.467,00
3219 1600 < DMT < 1800 m 80-ES-028A-20-8002 m? 56.647,00
3.2.1.10 1800 < DMT <2000 m 80-E5-D28A-20-8002 m3 312.259,00
3.21.11 2000 < DMT = 3000 m 80-ES-028A-20-8002 m? 233.542,00
3.2.1.12 3000 < DMT = 5000 m 80-ES-028A-20-5002 m? 75.628,00
33 Material de 3* categoria
3.31 Escavac8o, carga, transporte e descarga
3.3.1.1 0<DMT<200m 80-ES-028A-20-8002 m? 51.002,00
3.3.1.2 200 < DMT <400 m 80-ES-028A-20-8002 m? 314.934,00
3.3.1.3 400 < DMT <600 m 80-ES-028A-20-8002 m? 406.178,00
3.3.1.4 600 < DMT <800 m 80-ES-028A-20-8002 m® 178.836,00
33.1.5 800 < DMT < 1000 m 80-ES-028A-20-8002 m? 121.158,00

oy oLy




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueiropolis - ilhéus
SUBTRECHO: Rio Pregui¢a (km 1401,71) - Rio Jacaré (km 1283,81) | LOTE 2
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagédo de trecho ferrovlario numa extensao de 117,90 km
Data de Referéncia: Sefembro/2009
ITEM DESCRICAQ DO SERVIGCO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (R$)
.13.3.186 1000 < DMT = 1200 m B80-ES-028A-20-8002 me 162.902,00
3.3.2 Escavagéo, carga e descarga para DMT > 1200 m 80-E5-028A-20-8002 m3 1.057.755,00
333 Momento de transporte para DMT> 1200 m mxkm 2.289.000,00
34 Aterro
3.4.1 Corpo do aterro
3411 Grau de compactagio 95% (proctor normal) 80-ES-028A-20-8003 m* 7.541.821,00
1.2 Grau de compactagio 100% (proctor normal) 80-ES-028A-20-8003 m? 419.183,00
| _ - .
3413 Cornpag:lagao em aterro com materlal de 3 B0-ES-028A-20-8004 m? 1.925.135,00
categoria
35 Remogio e substituicio de solo mole
3.5.1 Escavagdo, carga e descarga
35.1.1 0 adm 80-ES-028A-20-B006 m? 207.930,00
3562 Transporte material escavado m3xkm 41.586,00
3.8 Sublastro
3.8.1 ExecugHo de sublastro com laterita 80-£8-028A-20-8004 m? 232.800,00
384 Transporte de material para sublastro m3xkm 3.370.458,00
3.9 Compactagdo de bota fora 85% PN 80-E5-028A-20-8003 m? 24.856,00
Subtotal 3
4 PAVIMENTAGAO
4.9 Regularizagdo do subleito 80-E5-028A-14-8001 m? 438,389,00
4.2 Execucéo de revestimento primaric 80-E5-0284-14-8001 m? 14.428,00
Transporte de material para revestimento primario a3
44 & sub base m>xkm 10.819,00
N Imprimagéo 80-E5-028A-14-8001 m? 6.508,00
—-d Pintura de ligagéo 80-E5-028A-14-8001 m? 3.808,00
4.7 CBUQ (faixa "C" DNER) 80-E5-028A-14-8001 t 1.052,00
412 F_or_nec_imento e instalacde de tacha refletiva 80-E5-028A-14-8001 unid 136,00
bidirecional
415 Demoligao Pav. Asfallico, carga e espalhamento m2 3.808,00
mat. bota - fora
416 Sub-base de solo brita 80-ES-028A-14-8001 m® 1.354,00
417 Base de brila graduada 80-£5-028A-14-8001 m? 1.354,00
4.18 Transporte de brita graduada e brita para solo m>xkm 44.005,00
Subtotal 4
5 DRENAGEM
Valeta (crista de corte, pé de aterro e em
51
banquetas)
51.1 Escavagio
51.1.1 Escavagdo manual em 1° categoria 80-E5-0284-20-8002 m® 12.911,00
51.1.2 Escavagdo mecanica
511241 Em material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 116.202,00
512 Revestimento
51.21 Vegetal




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHQ: Figueirdpolis - Ilhéus
SUBTRECHO: Rio Preguica (km 1401,71) - Rio Jacaré (km 1283,81) LOTE 2
DESCRICAQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para Implanta¢éo de trecho ferroviario numa extenséio de 117,90 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRICAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ |UNIDADE( QUANTIDADE PREGO UNITARIO] PREGO TOTAL
ety (R$)

3.1.2141 Hidrossemeadura convencional m2 299.372,00
5.1.22 Em concreto Fck 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 30.997,00
5.1.3 Formas 80-ES-028A-19-8007 m?® 266.328,00
5.1.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 828.741,00
5.1.5 Aterro
5.1.5.1 Reaterro compactagdo manual {apiloamento) 80-ES-02BA-20-8003 m? 27.81500
o S_arjete} fje corte e aterro, descid‘a d'agua, caixas e 80-ES-028A-20-8006

dispositivos amortecedores e caixas coletoras
_5.2.1 Escavacéo
52141 Escavaciio manual em material de 12 categoria B0-ES-028A-20-8002 md 20.660,00
5.2.1.2 Escavacfo manual em material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8002 3 45.917,00
522 Revestimento em concreto Fck 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 19.071,00
523 Formas 80-ES-D28A-11-8007 m? 83.676,00
5.2.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 4,985,00
5.2.5 Concreto magro Fck 10 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 681,00
526 Pedra argamassada m? 581,00
5.3 Drenos longitudinais profundos
5.3.1 Escavag8io mecénica
5.3.1.1 Em material de 1 @ categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 4.201,00
5312 Em material de 2 2 categoria 80-ES-02BA-20-B002 m3 6.948,00
5.3.2 Tubo dizmetro 0,20m m 19.390,00
5.3.3 Material drenante - brita 80-ES-028A-19-8001 m® 4.848,00
5.3.4 Malerial enchimento - areia 80-ES-028A~19-8001 m® 6.302,00

5 Transporte de material drenante 80-ES-028A-19-8001 mexkm 892.000,00

536 Geotextil ndio tecido tipo RT 17 ou similar m 11.707,00
537 Exe_.cugﬁo de dreno inclusive selo de material B0-ES-098A-19-8004 m 19.390,00

argiloso
5.4 Colchéo drenante
54.1 Escavagiio
54.1.2 Em maierial de 2° categoria 80-ES-02BA-20-8002 m? 136.186,00
54.2 Colchéo drenante com brita 80-ES-028A-19-8001 m? 136.186,00

Preenchimento de rebaixo de corte em rocha com 3
5.4.5 rachdo D méx = 0.20 m 80-ES-028A-19-8001 m 152.528,00

Transporte de malerial para colch&o drenante e 3
548 rebaixo mxkm 11.548.560,00

Subtotal 5
[ OBRAS DE ARTE CORRENTES
6.1 Escavagéo { de cavas de fundagio e valas de

) canalizagio)

6.1.1 Em material de 1® categoria 80-E5-028A-20-8002 m? 24 569,00
8.1.2 Em material de 2° categoria 80-ES-0284-20-8002 ms 8.217,00 ”
6.2 Tubo de concrelo (fornecimenio e asentamento)

VALEE -




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRACAO OESTE LESTE TRECHOQ: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Preguica (km 1401,71) - Rio Jacaré (km 1283,81) LOTE 2

DESCRIGAC DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para Implantacéc de trecho ferroviario numa extenséo de 117,90 km

Data de Referéncla:

Setembre/2008

ITEM DESCRICAO DO SERVIGO ESPECIFICACAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
{R$) (R3)
6.2.2 CA-3
6222 D =1,00m B80-ES-028A-19-8001 m 2.401,00
6.2.2.3 D=1.20m 80-ES-028A-19-8001 m 708,00
6.2.3 F-4
6.2.3.1 D =1,00m 80-ES-028A-19-8001 m 973,00
6.2.3.2 D=1,20m 80-ES-028A-19-8001 m 290,00
6.2.4 F-5
f7.41 D =1,00m 80-ES-028A-19-8001 m 498,00
12 D=1,20m 80-ES-028A-19-8001 m 417,00
625 F-86
6.2.51 D = 1,00m B80-ES-028A-19-8001 m 509,00
6.2.52 D =1,20m 80-ES-028A-19-8001 m 551,00
6.3 Bueiros tubulares
6.3.1 Concreto
6312 Fck = 15 MPa 80-E5-028A-19-8001 m? 8.060,25
6.3.2 Formas 80-ES-028A-19-B001 m2 15.111,22
6.4 Bueiros celulares moldados " in loco"
6.4.1 Simples
6.4.1.1 C:nrpo bueiro simples capeado 1,0 x 1,0m - via B0-E5-098A16-6001 m 872,00
simples
6.4.1.4 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m - alt 0,0 <H < 2,0m BO-ES-028A-19-8001 m 142,00
6.4.1.5 Corpe BSCC 1,80x 1,50 m -alt 2,6 <H < 6,0m 80-E5-028A-19-8001 m 371,00
6416 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m - alt 6,0 <H < 10,0m 80-ES-028A-19-8001 m 326,00
6.4.1.7 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m - alt 10,0 < H < 15,0m 80-E5-028A-19-8001 m 422,00
1.8 Corpo BSCC 1,50 x1,50 m -alt 15,0 < H < 20,0m 80-ES-02BA-19-8001 m 941,00
6419 Corpo BSCGC 1,50 x 1,50 m - alt 20,0 < H < 25,0m 80-ES-028A-19-8001 m 705,00
6.4.1.10 Caorpo BSCC 1,50 x 1,50 m - alt 25,0 < H < 30,0m 80-ES-028A-19-8001 m 101,00
6.4.1.11 Corpe BSCC 1,50 % 2,00 m-all 0,0 <H < 20m 80-ES-028A-19-8001 m 95,00
6.4.1.12 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m -~ alt 2,0 <H < 6,0m 80-E5-028A-19-8001 m 246,00
6.4.1.13 Gorpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 6,0 <H < 10,0m 80-ES-028A-19-8001 m 297,00
6.4.1.14 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m -alt 10,0 <H < 15,0m 80-ES-028A-19-8001 m 285,00
6.4.1.15 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 15,0 < H < 20,0m 80-E5-028A-19-8001 m 89,00
6.4.1.25 Corpo BSCC 2,00x2,00m -alt 0,0 <H <2,0m 80-E5-028A-19-8001 m 42,00
6.4.1.27 Corpo BSCC 2,00 x2,00m ~alt 6,0 < H < 10,0m 80-E5-028A-18-8001 m 47,00
6.4.1.28 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 10,0 <H < 15,0m 80-ES-028A-18-8001 m 149,00
6.4.1.32 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 3,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 100,00
6.4.1.33 Corpo BSCC 2,00x2,50 m -alt 2,0 <H <6,0m 80-ES-0284-19-8001 m 126,00 *




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRA(;AO OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Preguica (km 1401,71} - Rio Jacaré (km 1283,81) LOTE 2

DESCRIGAQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagdo de trecho ferroviario numa extenséo de 117,90 km

Data de Referéncia:

Setembro/2009

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
(R$) (R$)

6.4.1.34 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 6,0 <H < 10,0m B80-ES-028A-19-8001 m 180,00
6.4.1.35 Corpo BSCC 2,00x2,50 m - alt 10,0 < H < 15,0m B0-ES-D28A-19-8001% m 153,00
6.4.1.36 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 15,0 < H < 20,0m BO-ES-028A-19-8001 m 263,00
6.4.1.39 Corpo BSCC 2,00x 3,00 m -alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 18,00
6.4.1.53 Corpo BSCC 2,50 x250m -alt 0,0 <H < 2,0m BD-ES-028A-19-8001 m 61,00

1.54 Corpo BSCC 2,50x2,50m - alt 2,0 < H < 8,0m 80-ES-028A-19-8001 m 25,00
6.4.1.55 Corpo BSCC 2,50x250m -alt 6,0 <H < 10,0m B0-ES-028A-19-8001 m 100,00
6.4.1.56 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 10,0 <H < 15,0m 80-ES-02BA-19-8001 m 58,00
6.4.1.57 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 15,0 < H < 20,0m 80-ES-028A-19-8001 m 95,00
6.4.1.62 Corpo BSCC 2,50 x300m -alt 6,0 <H <10,0m 80-ES-02BA-19-8001 m 73,00
6.4.1.83 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m -alt 8,0 < H < 10,0m 80-ES-028A-19-8001 m 48,00
6.4.1.84 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m - alt 10,0 <H < 15,0m 80-ES-028A-19-8001 m 56,00
6.4.1.05 1B%caambueiro simples capeado de concreta 1,00 x 80-E5.028A-19-8001 unid 37,00
6.4.1.96 Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 30,00
6.4.1.97 Boca BSCG 1,50 x 2,00m - esc Q° 80-ES-028A-19-8001 unid 22,00
6.4.1.100 Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 8,00
6.4.1.103 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 0° 80-E5-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.1.107 Boca BSCC 3,00 x 3,00m - esc 0° 80-E5-028A-19-8001 unic 2,00
6.4.1.109 Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 10° 80-E5-028A-19-8001 unid 34,00

1.110 Boca BSCGC 1,50 x 2,00m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 12,00
6.4.1.112 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.1.113 Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.1.116 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 10° 80-ES-028A-18-8001 unid 2,00
6.4.1.122 Boca BSCC 1,50 x 1,50m - es¢ 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 36,00
6.4.1.123 Baoca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 20° 80-E5-028A-19-8001 unid 12,00
6.41.125 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 20° 80-ES-028A-18-8001 unid 2,00
6.4.1.126 Boca BSCC 2,00 x 2,50m - es¢ 20° B80-ES-028A-19-8001 unid 16,00
6.4.1.127 Boca BSCC 2,00 x 3,00m - esc 20° BO-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.128 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 20° B0-ES-028A-19-8001 unid 10,00
6.4.1.133 Boca BSCC 3,00 x 3,00m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.135 Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 30° 80-ES-D28A-19-8001 unid 6,00
6.4.1.136 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 30° 80-ES-D28A-18-8001 unid 6,00
6.4.1.138 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 30° 80-ES-D28A-19-8001 unid 4,00
6.4.1.139 Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 6,00
6.4.1.143 Boca BSCC 2,50 x 3,00m - esc 30° 80-ES-028A-18-8001 unid 2,00
6.4.2 Duplos
6.4.2.1 C_orpo bueiro duplo capeado 1,0 x 1,0m - via H0-E5-02BA-19-B001 m 395,00

simples

6.4.2.43 Corpa BDCC 2,50 x 2,50 m - aft 15,0 < H < 20,0m 80-E5-028A-19-8001 m 99,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHOQ: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Pregui¢a (km 1401,71) - Rio Jacaré (km 1283,81) LOTE 2

DESCRICAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagio de trecho ferroviario numa extenséio de 117,90 km

ITEM

DESCRIGAG DO SERVIGO

ESPECIFICAGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

Data de Referéncla:

Setembre/200%

PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
{R$} (R$)

6.4.2.81 E’%%?nb”ejm duplo capeado de concreto 1,00 x 80-ES-028A-16-8001 unid 11,00

6.4.2.121 Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00

6.4.3 Triplos

6.4.3.13 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m - alt 6,0 <H < 10,0m 80-£5-028A-19-8001 m 145,00

6.4.3.14 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m 80-ES-028A-19-8001 m 64,00

6.4.3.15 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m -att 15,0 <H < 20,0m |  80-ES-028A-19-8001 m 185,00

. e3.16 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m - alt 20,0 < H < 25,0m 80-ES-028A-19-8001 m 149,00

6.4.3.20 Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m - alt 6,0 <H < 10,0m 80-ES-028A-19-8001 m 51,00

6.4.3.33 Boca BTCC 3,00 x 3,00m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 6,00

6.4.3.34 Boca BTCC 3,50 x 3,50m - esc 20° BO-ES-02BA-19-8001 unid 2,00

6.4.3.36 Boca BTCC 3,00 x 3,00m - esc 30° BO-ES-028A-19-8001 unid 6,00
Subtotal 6

7 OBRAS COMPLEMENTARES

7.1 Cercas

7.1.4 Mata burros 80-ES-028A-23-8005 unid 58,00

745 Remaneja'mento de cerca com reaproveitamento 80-ES-093A-23-8071 m 23.784,00
dos materials

7.1.6 Cercas empregando mourdes de concreto tipo 1 80-E5-028A-23-8002 m 230.100,00

7.2 Protegfo dos taludes

7.1 Rt?vestimento vegelal de faludes 5 4.214.286,00
{hidrossemeadura)

7.24 Protegdo de taludes com manta vegetal m? 205.161,00

5 Prolegdo de taludes com tela vegetal m? 410.323,00

3 Execuciio de contencéies e enrocamentos

7.3.3 (3abies tipo caixa 80-ES-028A-23-8006 m? 1.866,00

74 Passagem de nivel

741 Tipo 1 80-E5-028A-23-8008 unid 14,00
Espalhamento e conformacio de material de

7.5 limpeza (expurgo) em saia de aterro, area de m? 1.826.244,00
empréstimo, crista de corte, etc

77 Plantio de mudas de arvores (com fornacimanto de urid 5.718,00
muda}

7.10 Remanejamento de rede de energia 80-ES-093A-23-8011

7101 Rem"aneja!men!o de rede aérea de energia.de alta A0-ES-093A-23-8011 unid 32,00
tensdo até 34,5 kva que atravessa a ferrovia

7103 Remanejamento de_linha de transmissdo aérea de B-ES-093A-25-8011 unid 2.00
68 kva com relocagao de duas torres

7.12 Terra Armada

7.12.1 ECE - greide O<H<6m B80-E5-028A-23-8012 m? 662,00

7.12.2 ECE - greide 6<H<8m 80-ES-028A-23-8012 m? 280,00

7124 ECE - pé& de talude 0<H<6m 80-ES-028A-23-8012 m2 2.035,00

7.12.5 ECE - pé de talude 6<H<9m 80-ES-02BA-23-8012 m? 2.041,00
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SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Preguiga (km 1481,71) - Rio Jacaré (km 1283,81) | LOTE 2
DESCRIGAQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferrovidrio numa extenséo de 117,90 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICACAQ |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
{R$) (R$)
7.12.8 ECE - pé de talude 9<H<12m 80-E5-028A-23-8012 2 642,00
7.12.8 Escamas de concreto armado para terra armada 80-ES-028A-23-8012 3 206,00
7.12.10 Concreto para soleiras @ arremates em macigo de B0-ES-028A-23-8012 3 90,00
terra armada
7.12.11 Montagem de macigo em terra armada 80-E5-0284-23-8012 2 5.660,00
7.14 Passagem de gado em concreto 80-£5-0284-23-8007
7.14.1 Escavagéo ( de cavas de fundac&o e valas de
T canalizagéo)
4.1.1 Em material de 1? calegoria 80-E3-028A-20-8002 m® 3.098,00
vad1.2 Em material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 352,00
7.14.3 Realerro - compactagdo mecénica (placa 80-ES-028A-20-8003 m? 872,00
vibratoria)
7.144 Corpo de passagem de gado
7.14.4.1 250mx250m 80-ES-028A-23-8007 m 480,00
71442 3,00 mx3,00m 80-ES-028A-23-8007 m 464,00
7145 Alas para passagem de gado em concreto
7.14.51 2,50m x 2,50 m 80-E5-028A-23-8003 unid 60,00
71452 3,00 m x 3,00 m B80-ES-028A-23-8003 unid 58,00
Subtotal 7
TOTAL I - INFRAESTRUTURA
| SUPERESTRUTURA
8 SUPERESTRUTURA
8.1 Fornecimento de matetiais
811 Qormente monobloco de concreto protendido para B0-EM-03A-S8-8014 unid 228.380,00
bitola de 1,60m
8.1.2 Brita para lastro
“1.21 Fornecimento de brita 80-EM-050A-18-8001 m® 315.100,00
.22 Transporte de brita para lastro 80-EM-050A-18-8001 m3xkm 17.219.940,48
8.1.3 Acessdrios
8.1.31 Grampa elastico tipo Pandrol 8C-EM-D44A-58-8015 unid 913.520,00
8.1.3.2 Palmitha amortecedora 80-EM-044A-58-8016 unid 456.760,00
8.1.3.3 Calgo isolador BO-EM-044A-58-8012 unid 913.520,00
Aparelho de mudanga de via, bitola 1,60m,
8.1.4 campleto, trilho UIC - 60, fixag&o elastica e
dormentes de madeira
8.1.4.2 Abertura 1:14 ofimizado B0-EM-047A-58-8011 cj 16,00
8.2 Servigos de superestrutura
Langamento de linha, bitola 1,60m, trilho UIC - 60
8.2.1 incluindo lastreamento, levante, nivelamento,
alinhamento e socarla
8211 Montagem de grade bitola larga com dermente 40-ES-050A-18-8001 km 137.00
monobloco de concrelo
8.21.2 Lastramento de linha (h=0,30m) 80-ES-050A-18-8001 km 137,00
8213 lil’\::\;-'lealamento, levante, alinhamenio e socaria de A0-£5-050A-16-8001 km 137.00
8214 Zzsi;:mamento final, acabameno e alivio de A0-E5-050A-18-8001 km 137.00
822 Solda elétrica de trilho UIC - 80 para formagéo de 80-E5-350A-56-0005 uniid 20.550,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHQ: Figueirépolis - lihéus
SUBTRECHO: Rio Preguiga {km 1401,71) - Rio Jacaré (km 1283,81) I LOTE 2
DESGRIGAO DOS SERVIGOS: Obras ¢ serviges de engenharia para implantagéo de trecho ferroviario numa extensio de 117,90 km
Data de Referéncia; Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE! QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PRECO TOTAL
(R%) (R$)

824 Solda aluminatéimica para formagéo de tritho 80-ESO35A56-8004 | unid 2.284,00
8.2.5 Fornecimento e instalagfio de marco quilométrico 80-ES-035A-83-8009 unid 137,00
8.26 Fornecimento e instalagdo de marco de referdncia B0-ES-035A-83-8007 unid 764,00
827 Ec::;;?rr;;ento e instalagdo de sinalizagio vertical m? 84,00
828 Instalagdio de AMV com dormente, levante,

nivelamento e socaria
~28.2 Abertura 1:14 otimizado 80-ES-050A-18-8001 unid 16,00
0.2.0 \(_;.zli_g; cc;u descarga de trilhos quando fornecido pela t 16.440,00
8.2.10 ;:;?:{t; éodowéno de trilhos quando fornecido ek 921.462,00

Subtotal 8
9 SERVIGOS POR ADMINISTRAGAQ
9.1 Fornecimento de pessoal/ equipamentos
9.1.1 Equipamentos
8.1.11 Pa mecénica de pneus 966 (haras produtivas) h 600,00
9112 Motoniveladora (horas produtivas) H] 300,00
9.1.1.3 D & (horas produtivas) h 300,00
9.1.1.4 Caminhéo basculante (horas produtivas) h 600,60
9115 Caminh&o Munck {horas produtivas) h 200,00
9.1.1.6 Aulo de linha (horas produtivas) h 400,00
91.1.7 Relo compactador CA 25 {horas produtivas) h 200,00
9.1.1.8 Caminhdo pipa {(horas produtivas) h 1.000,00
9.1.2 Pessoal

21 Encarregado h 400,00

v.1.2.2 Feilor h 400,00
91.2.3 Servente h 2.000,00

Subtotal 9

TOTAL it - SUPERESTRUTURA
1] OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
10.1 Ponte sobre o Riacho Jacaré
10.1.1 Infraestrutura
10114 Escavagdo
10.1.1.1.1 Em material de 1 calegoria 80-E8-028A-20-8002 m? 896,00
10.1.1.1.2 Em material de 22 calegoria 80-ES-028A-20-8002 m? 224,00
101114 Céu aberto material de 12 categaria B80-ES-028A-20-8002 m3 32,34
10.1.1.1.5 Céu aberto material de 2? categoria B80-ES-028A-20-8002 m? 38,81
10.1.1.1.8 Ar comprimido material de 22 catagoria 80-ES-028A-20-8002 m? 58,21
10.1.1.1.9 Ar comprimido material de 32 categoria 80-E5-0284-20-8002 m? 136,00
10112 Tubulbesfestacas
10.1.4.21 Corpo de tubuldo {camisa + fuste) D = 1,40m 80-ES-028A-11-8010 m 120,00 N
10.4.1.2.2 Concreto Fck 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 136,00 ﬂ




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECCS
EF-334 - FER. DE INTEGRA(;AO QESTE LESTE TRECHOQ: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHOQ: Rio Preguiga (km 1401,71) - Rio Jacaré (km 1283,81) LOTE 2

DESCRIGAC DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharla para implantagéo de trecho ferroviario numa extenséio de 117,80 km

Data de Referéncia:

Setembro/2009

D=1,40m

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAC {UNIDADE[ QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R%) (RS}
10.1.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 14.400,00
i0.1.1.3 Blocos e Sapatas
10.1.1.3.1 Concreto Fek = 15 MPa 80-ES-0284-11-8007 m? 20,16
i0.1.1.3.2 Conereto Fek = 25 MPa 80-ES-0284-11-8007 m® 592,96
10.1.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m2 691,20
10.1.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A4-11-8007 kg 39.700,00
10.1.1.35 Reaterro 80-E5-028A-11-8007 m*? 800,00
10.1.1.3.6 Escoramento 80-E5-G28A-11-8007 m? 295,68
2 Encontros e lajes de transigio
10.1.2.1 Conereto Fok = 15 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 43,20
10.1.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 300,00
10.1.2.3 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 1.240,00
i0.1.2.4 Escoramento 80-ES5-028A-11-8007 m? 267,00
10.1.25 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 80.369,85
10.1.3 Mesoestrutura
10.1.3.1 Conereto Fck = 25 MPa 80-E5-0284-11-8007 m? 85,46
10.1.3.2 Formas Convencionais 80-£5-0284-11-8007 m? 135,00
10.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 8(-ES-028A-11-8007 kg 11.10¢,00
10.1.4 Superestrutura
10.1.4.1 Concreto Fek = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 912,00
10.1.4.2 Farmas 80-ES-028A-11-8007 m? 4.092,00
10.1.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 ka 121.200,00
10.1.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 25.560,00
10.1.4.5 GCone de ancoragem 12 D= 12,7mm unid 168,00
10.1.4.6 Escoramento m? 4,212,00
1.5 Servigos Complementares
10.1.5.1 Aparelho de apaio Neoprene dm?® 532,80
10.1.5.4 Junta elastica m 40,95
10.1.5.5 Guarda corpo metélico B0-ES-028A-11-8002 m 401,40
10.1.58 Drenos 2" urid 216,00
10.1.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.1.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa B0-ES-028A-11-8007 m® 8,03
10.1.5.7.2 Formas BO-ES-028A-11-8007 m2 200,70
10.15.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 521,82
Total Ponte sobre o Riacho Jacaré
102 Ponte sobre o Riacho Gentil
10.21 Infraestrutura
10.2.1.1 Escavagéo
10.2.1.14.1 Em malerial de 1? categoria 80-ES-028A-20-8002 m3 216,00
10.2.1.1.2 Em malerial de 2 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 54,00
10.2.1.2 Estacas Escavadas
102.4.2.1 Estaca esca\.@da eEn material de 22 categoria com m 108,00
lama bentonitica D=1,40m
10.2.1.2.2 Estaca escavada em material de 3° categoria m 144,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAOQ “SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHQ: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Preguica (km 1401,71) - Rio Jacaré (km 1283,81) LOTE 2
DESCRICAO DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferroviaric numa extensao de 117,90 km
Data de Referéncla: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (R$)

10.21.2.3 z::;:ismureang;gen:::}u metdlicoD=1,40m m 188,00

10.2.1.2.4 Fixa¢do de camisa metélica ne leito do rio 80-ES-028A-11-8010 unid 20,00

10.21.25 Aluguel de flutuanies e rebocadores més 1,00

10.2.1.2.6 Concreto Fck = 20 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 123,00

102127 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 8.000,00

10.2.1.3 Blocos e Sapatas

10.2.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 23,60

"t 2132 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 727,36

2133 Formas 80-E5-0284-11-8007 m? 817,60

10.2.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 48.700,00

10.2.1.3.5 Realerro m? 130,00

i0.2.2 Encontros e lajes de transigéo

10221 GConcreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 43,20

10.2.2.2 Gongreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 300,00

10.2.2.3 Formas B0-ES-028A-11-8007 m? 1.240,00

10.2.2.4 Escoramento m* 267,89

10.2.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A~11-8007 kg 80.369,85

10.2.3 Mesoestrutura

10.2.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 344,49

10.2.32 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8007 m? 189,00

10.2.3.3 Formas deslizantes 80-ES-028A-11-8007 m? 1.563,91

10.2.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 44,783,238

10.2.4 Superestrutura

10.2.41 Cancreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 1.216,00

10.2.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m?2 5.458,00
- 2.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-0284-11-8007 kg 161.600,00

w.2.4.4 CP 190 RB 12,7 mm B80-E5-028A-11-8005 kg 34.080,00

10.2.4.5 Cone de ancoragem 12 D=12,7mm unid 224,00

10.2.46 Escoramenio m? 26.576,00

10.2.5 Servigos Complementares

10.2.51 Aparelho de apoio Neoprene dm?® 710,40

10.2.5.4 Junta elastica m 52,65

10.2.5.58 Guarda corpo metdlico 80-ES-028A-14-8002 m 521,40

10258 Drenos 2" unid 288,00

10.25.7 Placas pré moldadas passeio

10.2.5.7.1 Conereto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 10,43

10.2.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 280,70

10.2.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 677,82

Total Ponte scbre o Riacho Gentil

10.3 Ponte sobre o Lago Barragem de Pedra

10.3.1 infraestrutura

10.3.11 Escavagao

10.3.1.1.1 Em material de 1? categoria 80-ES-02BA-20-8002 m® 109,60 P
103.1.1.2 Em malerial de 2° categoria 27,40 \




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figusirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Preguica (km 1401,71} - Rio Jacaré (km 1283,81) | LOTE 2

DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantacgdo de trecho ferrovidrio numa extensio de 117,90 km

Data de Referéncia; Setembro/2009
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ |UNIDADE[| QUANTIDADE PREGO UNITARIO] PREGOC TOTAL
(R$) {R$}
103.1.1.4 Céu aberto material de 1° categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 138,60
10.3.1.1.5 Céu aberlo material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m* 166,32
10.3.1.1.8 Ar comprimido material de 22 categoria B0-ES-028A-20-8002 m? 249,48
10.3.1.1.9 Ar comprimido material de 3* categoria B0-ES-D28A-20-8002 m? 489,60
10.3.1.2 TubulBes/estacas
10.3.1.2.1 Corpo de tubuldo (camisa + fuste} D = 1,40m 80-ES-D28A-11-8010 m 432,00
10.3.1.2.2 Concreto Fck 25 MPa 80-E5-02BA-11-8007 m? 489,60
10.3.1.2.3 Armadura de age CA 50/60 kg 51.840,00
3.1.3 Blocos e Sapatas
10.3.1.31 Concreto Fek = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 20,16
10.3.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 1.466,56
10.3.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 1.731,20
10.3.1.3.4 Ammadura de ago CA 50/60 80-£5-0284-11-8007 kg 98.200,00
10.3.1.3.5 Reaterro m? 27,47
10.3.1.36 Escoramento m* 604,80
10.3.2 Encontros e lajes de transigéo
10.3.21 Concrelo Fck = 15 MPa 80-E5-028A-11-8007 m* 43,20
10.3.2.2 Concrelo Fck = 25 MPa B0-ES-028A-11-8007 m? 300,00
10.3.2.3 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 1.240,00
10.3.2.4 Escoramento m? 267,89
10.3.25 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 80.369,85
10.3.3 Mesoestrutura
10.3.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-02BA-11-8007 m? 1.046,81
10.3.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8007 m? 486,00
10.3.3.3 Formas deslizantes 80-ES-028A-11-8007 m? 5.094,72
10.3.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 136.085,04
3.4 Superestrutura
10.3.4.1 Congcreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 2.888,00
10.3.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 12.958,00
10.3.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 383.800,00
10.3.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 80.940,00
10.3.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 532,00
10.3.46 Escoramento m? 53.352,00
10.3.5 Servigos Complementares
10.3.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm? 1.687,20
10.3.5.4 Junta elistica m 117,00
10.3.5.5 Guarda corpo metalico 80-ES-028A-14-8002 m 1.181,40
10.3.5.6 Drenos 2" unid 684,00
10.3.5.7 Placas pré moaldadas passeio
10.3.5.7.1 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 23,63
10.3.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 590,70
10.35.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 1.635,82
Total Ponte sobre o Lago Barragem de Pedra
10.4 Ponte sobre o Riacho do Fogo ¥




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figusirdpolis - lhéus
SUBTRECHO: Rio Preguiga {km 1401,71) - Rio Jacaré (km 1283,81) LOTE 2
DESCRIGAC DOS SERVIGCOS: Obras ¢ servicos de engenharia para implantagdo de trecho ferrovidrlo numa extenséo de 117,90 km
Data de Referéncia: Setembros2008
ITEM DESCRIGAD DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (R%)

10.4.1 Infraestrutura
10.4.1.1 Escavagdo
10.4.1.1.1 Em maierial de 1° categoria 80-E8-D28A-20-8002 m*® 311,60
10.4.1.1.2 Em maierial de 2° categoria 77,90
10.4.1.1.4 Céu aberto material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 50,82
10.4.1.1.5 Céu aberto material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 60,98
10.4.1.1.8 Ar comprimido material de 2° categoria 8C-ES-028A-20-8002 m? 91,48
104119 Ar comprimido materiat de 3° categoria B0-ES-028A-20-8002 m? 163,20

11.2 Tubuldeslestacas
10.4.1.2.1 Corpo de tubulfo {camisa + fuste) D = 1,40m 80-E5-028A-11-8010 m 144,00
10.4.1.2.2 Concreto Fck 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 163,20
10.4.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 17.280,00
10.4.1.3 Blocos e Sapatas
10.4.1.3.1 Congreto Fck = 15 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 16,88
10.4.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 464,48
10.4.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 478,40
10.4.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 31.100,00
10.4.1.3.5 Reaterro m® 215,28
10.4.1.3.6 Escoramenio m® 100,80
10.4.2 Encontros e lajes de transigdo
10.4.2.1 Concrelo Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 43,20
10.4.22 Concreto Fck = 25 MPa 80-£8-D28A-11-8007 m® 300,00
10.4.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 1.240,00
10.4.2.4 Escaramento m? 267,89
10425 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 ka 80.369,85
10.4.3 Mesoestrutura

4.3.1 Cancreto Fek = 25 MPa BO-ES-028A-11-8007 m? 317,30
10.4.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8007 m? 135,00
10433 Formas deslizantes 80-ES-028A-11-8007 m? 1.591,98
10.4.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 41.248,69
10.4.4 Superestrutura
10.4.4.1 Concrefo Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 812,00
10.4.42 Formas 80-E5-028A-11-8007 m# 4.092,00
10.4.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-02BA-11-8007 kg 121.200,00
10.4.4.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-E5-028A-11-8005 kg 25.560,00
10.4.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 168,00
10.4.4.6 Escoramento m 12.636,00
10.4.5 Servigos Complementares
10.4.51 Aparelho de apoio Neoprene dm?® 532,80
10.4.5.4 Junta elastica m 40,95
10.4.5.5 Guarda corpo metdlico 80-ES-028A-14-8002 m 401,40
10.4586 Drenos 2" unid 216,00
10.4.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.4.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 8,03
10.4.5.7.2 Formas 80-E3-028A-11-8007 m? 200,70 M—-L
10.4.5.7.3 Armmadura de ago CA 50160 80-E5-028A-11-8007 kg 521,82




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - Hhéus
SUBTRECHO: Rio Preguiga (km 1401,71) - Rio Jacaré (km 1283,81) LOTE 2

DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharla para implantagédo ds trecho ferroviario numa extenséio de 417,90 km

Data de Referéncia:

Setembro/2005

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PRECO TOTAL
{R$) (R$)
Total Ponte sobre o Riacho do Fogo
10.5 Ponte sobre o Rio Sem Nome
10.5.1 Infraestrutura
10.5.1.1 Escavagdo
10.5.1.1.1 Em material de 1 categoria B0-ES-028A-20-8002 m? 749,70
10.5.1.1.4 Céu aberto materiat de 1° categoria B80-ES-028A-20-8002 m® 24,64
10.5.1.1.5 Céu aberto material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 me 29,57
31.1.8 Ar comprimido material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 44,35
10.5.1.1.9 Ar comprimido material de 3® categoria 80-ES-0284-20-8002 m?® 81,60
10.5.1.2 Tubulées/estacas
10.5.1.2.1 Corpa de tubuldo (camisa + fuste) D = 1,40m 80-ES-028A-11-8010 m 72,00
10.5.1.2.2 Concrelo Fck 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 81,60
10.5.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-0284-11-8007 kg 8.640,00
10.5.1.3 Blocos e Sapatas
10.5.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 25,20
10.5.1.3.2 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES5-028A-11-8007 m? 522,80
105133 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 604,00
105134 Armadura de ago CA S0/60 80-ES-028A-11-8007 kg 35.000,00
10.5.1.35 Realerio m? 400,00
10.5.1.3.6 Escaramento m? 151,20
10.5.2 Encontros e lajes de transicédo
10.5.2.1 Concreto Fek = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 43,20
10.5.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 300,00
10.5.2.3 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 1.240,00
105.2.4 Escoramento m? 267,89
325 Armadura de ago CA 50/60 BD-ES-028A-11-8007 kg 80.369,85
10.5.3 Mesoestrutura
10.5.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 177,08
10.5.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8007 m2 81,00
10.5.3.3 Formas deslizantes 80-ES-028A-11-8007 m 866,52
10.5.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 23.020,14
10.5.4 Superestrutura
10.5.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-E5-028A-11-8007 m* 760,00
10.5.4.2 Formas 80-E5-028A-11-8007 m2 3.410,00
10.5.4.3 Armadura de agoe CA 50/60 80-ES5-028A-11-8007 kg 101.000,00
10.5.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 21.300,00
10.5.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 140,00
10.5.4.6 Escaramento m? 11.407,50
10.5.5 Servigos Complementares
10.5.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm? 44400
10.5.5.4 Junta elastica m 35,10
10.5.5.5 Guarda corpo metélico BO-ES-02BA-14-8002 m 341,40
10.5.5.6 Drenos 2" unid 180,00
10.5.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.5.5.7.1 Concrefo Fck = 25 MPa 80-E3-028A-11-8007 m? 6,83




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGADO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHOQ: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Preguica (km 1401,71) - Rio Jacaré (km 1283,81) LOTE 2
DESCRIGAC DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviarlo numa extenséo de 117,90 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) {R$)
10.5.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 170,70
10.5.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 443,82
Total Ponte sobre o Rio Sem Nome

106 Ponte sobre o Lago Barragem de Pedra
10.6.1 Infraestrutura
10.6.1.1 Escavagdo
10.6.1.2 Em material de 1° categoria B0-ES-028A-20-8002 m3 2.476,32

313 Em material de 22 categoria BO-ES-028A-20-8Q02 m? 619,08
10.6.1.4 TubulGesfestacas
10.6.15 Il:;iaacseﬁz:\ift?:: 32 ﬁg}:rlal de 2* categoria com m 516,00

- n -

10.6.1.6 Eit*i(::) :fcavada em material de 3° categoria m 384,00
SR 7 T "
10.6.1.8 Fixag&o de camisa metalica no leito do rio unid 60,00
106.1.9 Aluguel de flutuantes e rebocadores més 2,00
10.6.1.10 Conereto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 277,09
10.6.1.11 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 18.000,00
10.8.1.3 Blocos e Sapatas
10.6.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 100,98
10.6.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m® 3.810,24
10.6.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 3.538,08
10.6.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 255.150,00
10.6.1.3.5 Reaterro m? 1.076,28
10.6.1.3.6 Escoramento m? 1.835,20
B2 Encontros e lajes de fransigéo
..6.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 43,20
10.6.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 300,00
10.6.2.3 Farmas 80-ES-028A-11-8007 m? 1.240,00
10.6.2.4 Escoramento m? 267,89
10.8.25 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 80.368,85
10.6.3 WMesoestrutura
10.6.31 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 3.088,72
10.6.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8007 m? 73710
10.8.3.3 Formas deslizantes 80-ES-02BA-11-B007 m? 17.734,08
106.34 Ammadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-B007 kg 401.533,86
106.4 Superestrutura
10.6.4.1 Congreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 3.344,00
10.68.4.2 Formas 80-E£5-028A-11-8007 m2 15.004,00
106.4.3 Asmadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 444.400,00
10.6.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-0284-11-8005 kg 83.720,00
10.6.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 616,00
10.6.4.6 Escoramento m? 115.000,00
10.6.5 Servigos Complementares
10.6.5.1 Aparelho de apolo Neoprene dam® 1.953,60




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ QESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Preguica (km 1401,71) - Rio Jacaré (km 1283,81) LOTE 2
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantaggo de frecho farrovldrio numa extensdo de 117,90 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIEICAGAO UNIDADEr QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(RS} (R$)
10.6.5.4 Junta elaslica m 134,55
10.6.5.5 Guarda corpo metdlico 80-E5-028A-11-8002 m 1.361,40
10.6.5.8 Drenos 2" unid 792,00
10.6.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.8.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 27,23
10.6.5.7.2 Formas 80-ES-D28A-11-8007 m? 980,70
10.8.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-02BA-11-8007 kg 1.769,82
Total Ponte sobre o Lago Barragem de Pedra

107 Ponte sobre o Rio Sem Nome
10.7.1 Infraestrutura
10.7.1.1 Escavagio
10.7.1.4.1 Em malerial de 12 calegoria 80-ES-0284-20-8002 m? 560,00
10.7.1.1.4 Céu aberto material de 1° categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 23,10
10.7.1.1.5 Céu aberto material de 2° categoria 80-E5-028A-20-8002 m® 27,72
10.7.1.1.8 Ar comprimido material de 2° categaria 80-E5-028A-20-8002 m? 41,58
10.7.1.1.9 Ar comprimido material de 3? categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 81,60
10.7.1.2 Tubuldes/estacas
10.7.1.2.1 Corpo de tubuldo (camisa + fuste) D = 1,40m 80-ES-028A-11-8010 m 72,00
10.7.1.22 Concreto Fck 25 MPa BO-ES-028A-11-8007 m? 81,60
107123 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 8.640,00
10.7.1.3 Blocos e Sapatas
10.7.1.3.1 Concrelo Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m3 20,16
10.7.1.3.2 Congreto Fok = 25 MPa 80-ES-0284A-11-8007 m® 458,56
10.7.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 531,20

"71.34 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 30.700,00
w7135 Realterro m? 280,00
10.7.1.3.6 Escoramento m? 100,80
10.7.2 Encontros e lajes de transigdo
10.7.2.1 Concreto Fck = 15 MPa B0-ES-028A-11-8007 m? 43,20
i0.7.2.2 Concreto Fck = 256 MPa B0-ES-028A-11-8007 m? 300,00
10.7.2.3 Formas B0-ES-028A-11-8007 m* 1.240,00
10.7.24 Escoramento m? 267,89
10.7.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 80.369,85
10.7.3 Mesoestrutura
10.7.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 101,3¢
10.7.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8007 m? 442,92
10.7.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 13.180,44
10.7.4 Superestratura
10.7.4.1 Congreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 608,00
10.7.4.2 Formas B0-ES-028A-11-8007 m? 2.728,00
10.7.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 80.800,00
10.7.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 17.040,00
10.7.4.5 Cane de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 112,00 J
10.7.4.6 Escoramento m* 6.318,00 {




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - [lhéus
SUBTRECHO: Rio Preguiga (km 1401,71) - Rio Jacaré (km 1283,81) LOTE 2
DESCRIGAO DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para implantagédo de trecho ferrovidrlo numa extensio de 117,90 km
Data da Refaréncla: Satembro/2008
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICACAQ |UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO| PREGO TOTAL
(RS} (R$)

10.7.5 Servigos Complementares
10.7.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm? 355,20
10.7.5.4 Junta elastica m 29,25
10.7.5.5 Guarda corpo metélico 80-ES-028A-11-8002 m 281,40
10.7.5.6 Drenos 2" unid 144,00
10.7.57 Placas pré moldadas passeio
10.7.5.7.1 Concreto Fok = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 5,63
"n7572 Formas 80-ES-028A-11-8007 m?2 140,70

L7573 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 365,82

Total Ponte sobre o Rio Sem Nome
10.8 Viaduto sobre a BR-116
10.8.1 Infraestrutura
10.8.1.1 Escavacéo
10.8.1.11 Em material de 1? categoria 80-ES-028A-20-8002 m?® 350,00
10.8.1.3 Blocos e Sapatas
10.8.1.3.1 Concrelo Feck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 20,16
10.8.1.3.2 Congcrelo Fck = 25 MPa B80-ES-028A-11-8007 m? 256,96
10.8.1.3.3 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 291,20
10.8.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-8007 kg 17.200,00
10.81.3.5 Reaterro 70,00
10.8.2 Encontres e lajes de transigdo
10.8.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 43,20
10.8.2.2 Concreto Fck = 26 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 300,00
10.8.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 1.240,00
m.8.2.4 Escoramento m? 267,39
.8.25 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 80.369,85
10.8.4 Superestrutura
10.8.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 152,00
10.8.4.2 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 682,00
10.8.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 20.200,00
10.8.4.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 4.260,00
10.8.4.5 Cone de ancoragem 12D =12,7mm unid 28,00
10.8.4.6 Escoramento m? 1.000,35
10.8.5 Servigos Complementares
10.8.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm® 88,80
10.8.5.4 Junta elastica m 11,70
10.8.5.5 Guarda corpo mefalico 80-ES-028A-14-8002 m 101,40
10.8.5.6 Drenos 2" unid 36,00
10.8.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.8.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-B002 m* 2,03
108572 Formas 80-ES-028A-11-8002 m? 50,70
10.8.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8002 kg 131,82
Total Viaduto sobre a BR-118

10.9 Ponte sobre o Rio Jiboia




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figusirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Preguiga {(km 1401,71) - Rio Jacaré (km 1283,81) LOTE 2

DESCRIGAO DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para Implantagédc de trecho ferroviario numa extensio de 117,90 km

Data de Referéncia:

Setembro/2009

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO|  PREGO TOTAL
(R$) (R$)

10.9.1 Infraestrutura
10.9.1.1 Escavagioc
10.9.1.1.1 Em material de 12 calegoria 80-ES-028A-20-3002 m® 82,20
10.9.4.1.4 Céu aberto material de 12 categoria 80-ES-0284-20-8002 m* 30,80
10.91.1.5 Céu aberto material de 2° categoria §0-ES-0284-20-8002 m* 36,96
109118 Ar comprimido material de 2° categoria 80-ES-0284A-20-8002 m? 55,44
10.9.1.1.9 Ar comprimido material de 3° categoria B0-ES-D28A-20-8002 m? 108,80
10,9.1.2 Tubuldes/estacas

31.2.1 Corpa de tubulgo (camisa + fuste) D = 1,40m 80-ES-028A-11-8010 m 142,00
10.9.1.2.2 Concreto Fck 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 108,80
10.9.1.2.3 Armadura de aco CA 50/60 BO-ES-D28A-11-8007 kg 13.440,00
10.9.1.3 Blocos e Sapatas
10.9.1.3.1 Concreto Fok = 15 MPa B80-E5-028A-11-8007 m? 3,40
10.9.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa B80-ES-028A-11-8007 m? 134,40
10.9.1.3.3 Farmas 80-E5-D28A-11-8007 m? 126,40
10.9.1.34 Armadura de ago CA 50/80 80-ES-D28A-11-8007 kg 9.000,00
10.9.1.3.5 Reaterro m? 35,40
10.9.1.3.6 Escoramento m? 270,00
10.9.2 Encontros e lajes de fransigéio
10.9.2.1 Congcreto Fek = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 43,20
10.9.2.2 Congcrefo Fok = 25 MPa 80-E5-02BA-11-8007 m3 300,00
10.9.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 1.240,00
10.9.2.4 Escoramento m* 267,89
10.9.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES8-028A-11-8007 kg 80.369,85
10.9.3 Mesoestrutura
10.9.31 Concreto Folk = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 32,79

932 Formas Convencionais 80-E5-028A-11-8007 m? 63,28
10.9.34 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-02BA-11-8007 kg 4.262,96
10.9.4 Superestrutura
10.9.4.1 Congrefo Fok = 35 MPa 80-ES-02BA-11-8007 m? 456,00
10.9.4.2 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 2.046,00
10.94.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 60.600,00
10.94.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 12.780,00
10.9.4.5 Cone de ancotagem 12 D =12,7mm unid 84,00
10.94.6 Escoramento m? 3.159,00
10.9.5 Servigos Complementares
10.9.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm® 266,40
10.9.5.4 Junta eldstica m 23,40
10.9.5.5 Guarda corpo metalico 80-ES-028A-14-8002 m 221,40
10.9.5.6 Drenos 2" unid 108,00
10.95.7 Placas pré moldadas passeic
10.95.71 Congcrefo Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8002 m® 4,43
10.9.5.7.2 Farmas 80-ES-028A-11-8002 m? 110,70
10.9.5.7.3 Armadura de ago CA 50/80 80-E5-028A-11-8002 kg 287,82

Total Ponte sobre o Rio Jibéia i
)
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SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHOQ: Figueirépolis - lhéus
SUBTRECHO: Rio Preguiga (km 1401,71) - Rio Jacaré (km 1283,81) l LOTE 2
DESCRIGAQ DOS SERVIGOS: Obras e servicos de engenharfa para implantagiéo de frecho ferroviario numa extensio de 117,90 km
Dafa da Referéncla; Setembro/2009
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (R$)

10.10 Ponte sobre o Rio Vieira
10.10.1 Infraestrutura
10.10.1.1 Escavagéo
10.10.1.1.1 Em material de 12 categoria 80-ES5-028A-20-8002 m*® 221,76
10.10.1.1.2 Em material de 2% categoria me 55,44
10.10.1.1.4 Céu aberto material de 12 categeria 80-ES-028A-20-8002 m* 59,03
10.10.1.1.5 Céu aberto material de 2* categaria 80-ES-028A-20-8002 m° 70,83
10.10.1.1.8 Ar comprimido material de 22 categoria 80-ES-02BA-20-8002 md 108,25

10119 Ar comprimido material de 3% categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 163,20
10.10.1.2 Tubuldesfestacas -
10.10.1.2.1 Corpo de tubulde {camisa + fuste) D = 1,40m 80-ES-0284-11-8010 m 168,36
10.10.1.2.2 Concreto Fck 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 163,20
10.10.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 20.203,20
10.10.1.3 Blocos e Sapatas
10.10.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 10,20
10.10.1.3.2 Concreto Fek = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 268,80
10.10.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 219,20
10.10.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 18.000,00
10.10.1.3.5 Reatero m’ 210,00
10.10.1.3.6 Escoramento m® 100,80
10.10.2 Encontros e lajes de transigio
10.10.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-E5-028A-11-8007 m® 43,20
10.10.2.2 Concreto Fck = 25 MPa B0-ES-028A-11-8007 m? 300,00
10.10.2.3 Formas BD-ES-028A-11-8007 m® 1.240,00
10.10.2.4 Escoramento m* 267,89
10.10.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 80.369,85

~10.3 Mesoestrutura

10,1031 Conerelo Fok = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 214,56
10.10.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8007 m? 108,00
10.10.3.3 Formas deslizantes 80-ES-028A-11-8007 m? 1.011,75
10.10.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 27.893,16
10.10.4 Superesirutura
10.10.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 760,00
10.10.42 Formas BD-ES-028A-11-8007 m? 3.410,00
10.10.4.3 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-8007 kg 101.000,00
10.10.4.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 21.300,00
10.10.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm unid 140,00
10.10.4.8 Escoramento m? 10.530,00
10.10.5 Servigos Complementares
10.10.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm® 444,00
10.10.5.4 Junta elastica m 35,10
10.10.5.5 Guarda corpo metalico 80-ES-028A-14-8002 m 341,40
10.10.5.6 Drenos 2" unid 180,00
10.10.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.10.5.7.1 Congcreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8002 m? 6,83




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ QESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Preguica (km 1401,71) - Rio Jacaré (km 1283,81) LOTE 2
DESCRIGAOQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagdo de trecho ferroviario numa extenséo de 117,90 km
Data de Referéncia: Setembro/200%
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) R9)
10.10.5.7.2 Formas 80-E8-0284-11-8002 m? 170,70
10.10.5.7.3 Armaduwa de ago CA 50/60 80-ES5-028A-11-8002 kg 443,82
Total Ponte sobre o Rio Vieira

10.11 Ponte sobre o Rio das Pedras - BA 130
10.11.1 Infraestrutura
10.11.1.1 Escavagéo
0,111,141 Em material de 12 categoria B0-ES-028A-20-8002 m? 55,44

1.1.4.2 Em materizal de 2? categoria m? 13,86
10.11.1.4.3 Céu aberto Mat 1° Categoria m? 82,48
10.11.1.1.4 Céu aberto Mat 2° Categoria m? 98,98
10.11.1.1.5 Ar Comprimido material de 2° Categoria m? 148,47
10.11.1.1.6 Ar Comprimido material de 3° Categoria m? 244,80
10.11.1.1.7 Corpo de tubuldo {camisa + fuste) D = 1,40m m 265,60
10.11.11.8 Concreto Fck 25 MPa m? 244,80
10.11.1.1.9 Armadura de ago CA 50/60 kg 31.872,00
10.11.1.3 Blocos e Sapatas
10.11.1.31 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 3,40
10.11.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa BO-ES-028A-11-8007 m? 470,40
10.11.1.3.3 Formas BO-ES-0D28A-11-8007 m> 526,40
10.11.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 B80-ES-028A-11-8007 kg 31.500,00
10.11.1.3.5 Reatero m? 18,80
10.11.1.3.6 Escoramento m’ 453,80
10.11.2 Encontros e lajes de transigéo )
10.11.2.1 Caoncrelo Fok = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 43,20

11.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-0284-11-8007 m? 300,00
10.11.2.3 Formas 80-E5-0284-11-8007 m> 1.240,00
10.11.2.4 Escoramento m? 267,89
10.11.25 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 80.369,85
10.11.3 Mesoestrutura
10.11.3.1 Concreto Fck = 25 MPa B0-ES-028A-11-8007 m? 345,01
10.11.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8007 m?2 189,00
10.11.3.3 Formas deshizantes 80-ES-028A~11-8007 m? 1.567,39
10.11.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 44.851,14
10.11.4 Superestrutura
10.11.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 1.216,00
10.11.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 5.456,00
10.11.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 161.800,00
10.41.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 34.080,00
10.11.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 224,00
10.11.48 Escoramento m* 18.2562,00
10115 Servigos Complementares
10.1151 Aparelho de apoic Neoprene dm?® 710,40 %
10.11.5.4 Junta elastica m 52,85 adr)




SUPERINTENDENGIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Preguiga (km 1401,71) - Ric Jacaré (km 1283,81) LOTE 2
DESCRICAO DOS SERVICOS: Obras e servicos de engenharia para implantagéio de trecho ferroviario numa extensio de 117,90 km
Data de Refergncia:  Setembra/2008
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ |UNIDADE[ QUANTIDADE PRECO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R (R%)
10.11.5.5 Guarda corpo metalico 80-ES-02BA-14-8002 - m 521,40
10.11.5.6 Drenos 2" unid 288,00
101157 Placas pré moldadas passeio
10.11.57.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8002 m® 10,43
10.11.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8002 m? 260,70
10.11.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8002 kg 677,82

Total Ponte sobre ¢ Rio das Pedras - BA - 130

TOTAL Il - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL GERAL




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCGCAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
BUBTRECHO: Rio Jacaré {km 1283,81) - Rio de Contas (km 1168,45) I LOTE 3
|DESCRI(:AO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharla para implantagéio de trecho ferrovidrio numa extenséo de 115,36 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (R8)
{ INFRAESTRUTURA
1 MOBILIZAGAQ, INSTALAGAO
1.1 Mobilizagao e Desmobilizagio
1.1.1. Equipamentos de grande porte
1.1.1.1 Equipamentos em geral transportados sem escalta 80-E$-028A-92-8001 unid 113,00
11.1.2 Equipamentos em geral transportados com escoita 80-E5-028A-92-8001 unid 39,00
1143 Equipamentos para Usina de Concreto transportado sem 80-ES-028A-92-8001 unid 10,60
escolta
11.2 Equipamentos de médio porie transportado sem escolta B0-ES-028A-92-8001 unid 23,00
3 Veiculos de producio ( ida e volta) 80-ES-028A-92-8001
1.1.3.1 Caminhé&o Basculantes § m® 80-ES-028A-92-8001 unid 6,00
1.1.3.2 Caminh&o Basculantes 6 m? 80-ES-028A-92-8001 unid 8,00
1.1.33 Caminh&o Basculantes 10 m* 80-ES-028A-92-8001 unid 11,00
1134 Caminhio Basculantes 20 t 80-ES-028A-92-8001 unid 14,00
1.1.35 Caminh&o Betoneira 80-ES-028A-92-8001 unid 3.00
1.1.36 Caminhéo Carroceria 151 80-ES-028A-92-8001 unid 2,00
1.1.3.7 Caminhéo Carmroceria 4 t 80-ES-028A-92-8001 unid 2,00
1.1.38 Caminhao Munck B80-ES-028A-92-8001 unid 6,00
1.1.3.9 Caminhao Tangue (Pipa) 10.000 t. 80-ES-028A-92-8001 unid 3.00
1.1.3.10 Caminhéo Tanque (Pipa) 6.000 t. 80-ES-028A-92-8001 unid 6,00
1.1.3.11 Carreta Prancha 80-ES-028A-92-8001 unid 1,00
1.1.3.13 Camionete Pick-Up 80-ES5-028A-92-8001 unid 4,00
1.1.3.14 Kambi 80-ES-028A-92-8001 unid 8,00
1.1.3.15 Automovel Saveiro 80-ES-028A-92-8001 unid 3,00
1.1.3.16 Automovel Gol 80-ES-028A-92-8001 unid 6,00
1.1.3.17 Automdvel Blazer 80-ES-028A-92-8001 unid 3,00
1.1.3.18 Jesp 80-ES-028A-92-8001 unid 1,00
1.1.3.19 Onibus para Transportes 80-ES-028A-92-8001 unid 2,00
1.1.3.20 Ambulancia 80-E5-028A-92-8001 unid 1,00
1.1.4 Mobilizag8o e desmobilizagfo de pessoal 80-ES-028A-92-8001
‘141 Mobilizagio e desmobilizagdo - pessoal especializado 80-ES-028A-92-8001 unid 26,00
1.1.42 Mobilizagsio e desmobilizagéio - pessoal ndo especializado 80-ES-0284-92-5001 unid 33,00
Sub total de mobilizagio e desmobilizagdo
1.3 Instalagdo da Empresa
1.3.1 Alcjamento Basico m?* 605,65
1.3.2 Algjarnento Médio m? 180,27
1.3.3 Area de Lazer do Canteiro de Obras m? 135,68
Auditario, DP/ Chapeira do canteire Central, Enfermaria,
SSMQ e Galpao, Galpdo de malerial de Superestrutura,
1.3.4 Lavanderia, Prefeitura de Canteiro de Obras, Vestiario para m? 1.320,81
65 pessoas, Almoxorifado, Coleta Seletiva, Depésito de
Cimento.
135 Guarita do Canteiro de Obras m? 38,79
1.3.6 Escritério da drea industrial m* 27,87
1.3.7 Oficina, Patio de Aimacgéo, Patio de Formas m? 430,00
1.3.8 Refeitério Area Industrial m? 104,19
1.3.9 Escritario m? 242 B0
1.3.10 Estagéo de tratamento de esgoto {20m3/dia) unid 1,00
Sub tofal de Instalagido da empresa
14 Instalacdo para Fiscalizagio
141 Escritério 80-ES-028A-92-8002 m? 408,39
1.4.2 Escrilério superviséo 80-ES-028A-92-8002 mZ 400,00 ,"‘
1.4.3 Laborairios 80-E5-028A-02-8002 m2 180,00

£}




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGCAQO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhdus
BUBTRECHO: Rio Jacaré {km 1283,81) - Rio de Contas (km 1168,45} ] LOTE 3
DESCRIGAO DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviarlo numa extenséo da 115,36 km
Data de Refer@ncia: Setembro/2009
ITEM DESCRICAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE |PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (R®)
1.4.4 Restaurantes 80-ES-028A-92-8002 m? 270,00
1.4.5 Area de recreagio 80-ES-028A-92-8002 m? 260,00
1.4.6 Alojamento superior 80-ES-028A-82-8002 m? 280,00
1.4.7 Alojamento médio ( com banheiro privativa} 80-ES-028A-52-8002 m? 260,00
1.4.8 Alojamento médio { com banheiro coletivo) 80-ES-0284-02-8002 m2 100,00
1.4.9 Alojamento bésico 80-ES-028A-02-8002 m? 380,00
1.4.10 Mont/desmont. de instalages de fisc. of reaprov. material 80-ES-028A-92-8002 m? 500,00
Sub total de instalagao da fiscalizagéo
1.5 Fornecimento de veiculos e aeronaves 80-ES-DDOF-00-702
s Volks Gol 80-ES-000F-00-702 unxmés 24,00
.2 Volks Kombi 80-ES-000F-00-702 | unxmés 2400
1.5.3 Chevrolet Blazer 80-ES-000F-00-702 | unxmés 12,00
1.5.4 Pick up Ford F-1000 / 5-10 80-ES-000F-00-702 | unxmés 12,00
1.5.5 Pick up Ford F-1000 / S-10 4x4 80-ES-CO0F-00-702 | unxmés 24,00
156 Pick up cabine dupla 4x4 B0-ES-O00F-00-702 | unxmés 48,00
157 Helicéptero
1571 Para 3 pessoas 80-ES-000F-00-702 h 40,00
1572 Para 5 pessoas 80-ES-000F-00-702 h 40,00
Sub total de veiculos e aeronaves
1.6 Fornecimento de Refeigbes 80-ES-D00F-00-701
1.6.1 Café da manhé 80-ES-0D0F-00-701 unid 28.800,00
16.2 Almogo 80-ES-000F-00-701 unid 28.800,00
1.6.3 Jantar 80-ES-000F-DD-701 unid 28.800,00
Sub total de fornecimento de Refeigdes
1.7 Manutengdo e operagio das instal.de fiscalizag&o m2xmés 53.040,00
Sub total de Manutengio e operacio das instal.de
fiscalizagio
Subtetal 1
2 SERVICOS PRELIMINARES
21 Ejgr:g:mento, destocamento & limpeza arvores com D BO-E S 028A_0-8007 m? 5.882.830,00
Destocamento de Arvores 0,15m<D<0,30m 80-ES-028A-20-8007 unid 3.376,00
2.3 Destocamento de arvores D > 0,30m 80-E5-02BA-20-8007 |  unid 563,00
Subtotal 2
3 TERRAPLENAGEM
3.1 Material de 1® categoria
311 Escavacig, carga, transporte e descarga
3111 0 <DMT 250 m 80-ES-028A-20-8002 m® 22.844,20
3112 50 <DMT <200 m 80-ES-028A-20-8002 m? 91.376,80
3113 200 <DMT =400 m 80-ES-028A-20-8002 m? 134.384,00
3114 400 <DMT <600 m 80-ES-0D28A-20-8002 m® 407.510,00
3115 600 < DMT <800 m 80-ES-028A-20-8002 m® 286.276,00
3.1.1.6 800 < DMT < 1000 m 80-E5-028A-20-8002 m? 292.276,00
3147 1000 < DMT < 1200 m 80-ES-028A-20-8002 m? 193.277,00
31.1.8 1200 < DMT = 1400 m 80-£5-028A-20-8002 m? 117.962,00
3.1.1.9 1400 < DMT = 1600 m B0-ES-028A-20-8002 m? 198.982,00
3.1.1.10 1600 < DMT = 1800 m B0-ES-028A-20-8002 m* 140.569,00
3111 1800 < DMT = 2000 m 80-ES-028A-20-8002 m? 166.362,00
3.1.1.12 2000 < DMT =< 3000 m 80-ES-028A-20-8002 m® 471.567,00
31143 3000 < DMT = 5000 m 80-ES-028A-20-8002 m? 261.610,00
31.2 Escavagdo, carga e descarga para DMT > 5000 m 80-ES-028A-20-8002 m® 1.379,00
3.1.3 Momento de lransporte para DMT= 5000 m m3xkm 6.933,00
3.2 Material de 2° categoria
«
8




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRACAD OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Jacaré (km 1283,81) - Rio de Contas (km 1168,45) LOTE 3
DESCRIGAD DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagio de trecho ferroviario numa extensdo de 115,36 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO ESPECIFICAGAC |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARI®| PREGO TOTAL
(R$) (R$)

3.24 Escavacdo, carga, transporte e descarga
3.2.1.1 0<DMT =200 m 80-ES-028A-20-8002 m? 10.884,00
3212 200 < DMT = 400 m 80-ES-028A-20-8002 m* 14.541,00
3213 400 < DMT = 800 m 80-E$-028A-20-8002 m* 27.701,00
3214 600 < DMT = 800 m 80-ES-028A-20-8002 m? 12.295,00
3215 800 <DMT <1000 m 80-ES-028A-20-8002 m® 79.287,00
3216 1000 < DMT < 1200 m 80-E5-028A-20-8002 m* 22.351,00
3217 1200 < DMT = 1400 m 80-ES-028A-20-8002 m® 18.673,00
3218 1400 < DMT < 1600 m 80-ES-028A-20-8002 m® 47.416,00
3219 1600 < DMT = 1800 m 80-ES-028A-20-8002 m? 22.759,00
B .10 1800 < DMT = 2000 m 80-E8-028A-20-8002 m? 28.491,00
-3..:.1 1 2000 < DMT < 3000 m 80-E8-028A-20-8002 m? 120.028,00
32112 3000 < DMT <5000 m 80-ES-028A-20-8002 m? 43.336,00
3.2.2 Escavagdo, carga e descarga para DMT > 5000 m 80-ES-028A-20-8002 m? 3.310,00
323 Momento de transporte para DMT> 5000 m m3xkm 16.647,00
3.3 Material de 32 categoria
3.3.1 Escavagdo, carga, transporte e descarga
3311 0 <DMT <200 m 80-ES-028A-20-8002 m? 14.793,00
3312 200 < DMT = 400 m 80-ES-028A-20-8002 m? 46.502,00
3313 400 < DMT = 600 m 80-ES-028A-20-8002 m? 109.744,00
3.3.1.4 600 < DMT < 800 m 80-ES-028A-20-8002 m* 53.859,00
3.3.1.5 800 < DMT = 1000 m BO-ES-02BA-20-8002 m?® 214.944,00
3318 1000 < DMT = 1200 m 80-ES-02BA-20-8002 m? 25.211,00
332 Escavagio, carga e descarga para DMT > 1200 m 80-ES-028A-20-8002 m? 363.853,00
333 Momento de transporte para DMT> 1200 m m>xk 828.885,00
3.4 Aterro -
344 Corpo do aterio
34141 Grau de compactagdo 95% (proctor normal) 80-ES-028A-20-8003 m? 3.573.248,00
34.1.2 Grau de compactagdo 100% (proctor narmal) 80-E5-028A-20-8003 m? 415.296,00
34.1.3 Compactagao em aterro com material de 3° categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 704.552,00
3.5 Remagéo e substituicsio de solo mole
-1 Escavagéo, carga e descarga
R 0a4m 80-ES-028A-20-8002 m? 119.250,00
3.52 Transporte malerial escavado mexan 23.850,00
353 Subslituigiio com material granular m® 119.250,00
3.54 Transporte de material granular mxkm 2.283.825,00
36 Camada drenante em rachéo para fundag&o de aterra )
3.6.1 Rach&o D max = 0,40 m 80-E5-028A-19-8001 m? 71.550,00
3.6.2 Colchao de areia 80-£5-028A-18-8001 m* 47.700,00
363 Transporie de material para fundagio de aterro 80-E3-028A-19-8001 | mPkm 2.253.825,00
3.8 Sublastro
3.8.1 Execugdo de sublastro com laterita 80-ES-028A-20-8004 m* 148.063,00
3.8.4 Transporie de material para sublastro m3xkm 2.798.838,00
39 Compactagfio de bota fora 95% PN 80-ES-028A-20-8003 m? 36.956,00

Subtotal 3
4 PAVIMENTAGAQ
41 Regularizag&o do subleito 80-ES-028A-14-8001 m2 240.725,00
4.2 Execugao de revestimenio primaric 80-ES-028A-14-8001 m? 30.948,00

Subifotal 4
] DRENAGEM
5.1 Valeta (crista de corte, pé de aterro € em banquetas)
5141 Escavagio
51.1.1 Escavagdo manual em 12 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 7.491,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGCAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
BUBTRECHO: Rio Jacaré {km 1283,81) - Rio de Contas (km 1168,45} | LOTE 3
IDESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharla para Implantagido de trecho ferroviario numa extenséo de 115,36 km
Data de Refaréncia: Setembroi2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (R$)
51.1.2 Escava¢do mecanica
51.1.21 Em rnaterial de 12 caiegoria 80-ES-028A-20-8002 m* 67.417,00
5.1.2 Revestimento
5.1.2.1 Vegetal
51.2.1.1 Hidrossemeadura convencional m? 335.673,00
51.21.2 Manta vegetal m?2 67.135,00
5.1.2.2 Em concrefo Fek 15 MPa 80-ES5-0284-11-8007 m? 8.528,00
5.1.3 Formas 80-E5-028A-19-8007 m2 76.271,00
5.1.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-0284-11-8007 kg 36.428,00
5.1.5 Aterro
o5 Reaterro compaciagio manual (apiloamento) 80-ES-028A-20-8003 m? 44.223,00
L. 52 Realerro - compactagio mecanica (placa vibratdria) B0-ES-0284-20-8003 m® 15.704,00
5.2 Sarjeta de corte e aterro, descida d'agua, caixas e
’ dispositivos amortecedores e caixas coletoras
5241 Escavagéo
5.2.1.1 Escavagdo manual em material de 12 categeria 80-ES-028A-20-8002 m? 42.335.00
52.1.2 Escavagdo manual em material de 2° categoeria 80-ES-028A-20-8002 m3 1.925,00
5214 Escavagio mecénica em material de 12 categoria B80-ES-028A-20-8002 m? 63.503,00
5.2.2 Revestimento em concreto Fck 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 13.006,00
5.2.3 Formas 80-E5-028A-11-8007 m2 181.856,00
524 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 6.459,00
52.5 Concreto magro Fck 10 MPa 80-E3-028A-11-8007 m* 1.362,00
52.6 Pedra argamassada m? 17,00
5.3 Brenags longitudinais profundos
5.3.1 Escavagido mecénica
5.3.1.1 Em malerial de 1 2 categaoria 80-ES-028A-20-8002 m? 17.184,00
53.1.2 Em malerial de 2 ® categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 28.419,00
5.3.2 Tubo didmetro 0,20m m 79.310,00
5.3.3 Material drenante - brita 80-E8-0284-12-8001 m® 19.828,00
53.4 Material enchimento - areia BO-ES-028A-19-8001 m® 25.776,00
535 Transporte de material drenante BD-ES-028A-19-8001 | mxkm 1.140.100,00
536 Geotextil néo tecido tipo RT 17 ou similar m2 90.781,00
" Execugdo de dreno inclusive sele de material argiloso 80-ES-028A-19-8004 m 79.310,00
5.4 Colchéo drenante
5.4.1 Escavago
5.4.1.2 Em material de 2° calegoria 80-ES-D28A-20-8002 m? 5.691,00
54.2 Colch&io drenante com brita 80-ES-028A-19-8001 m° 5.691,00
5A5 Pn'aenchimento de rebaixo de corte em rocha com rachdo D 0.E5.028A.15.8001 3 65.600,00
max=0,20m
5.4.6 Transporte de maierial para colchdo drenante e rebaixo m3xkm 1.180.800,00
Subtotal &
] OBRAS DE ARTE CORRENTES
6.1 Escavagao { de cavas de fundacio e valas de canalizagdo)
6.1.1 Em material de 12 categoria BO-ES-028A-20-8002 m? 15.035,00
8.1.2 Em material de 2° categoria BO-ES-028A-20-8002 m? 4.142,00
6.2 Tubo de concreto (fornecimento e asentamento)
6.2.2 CA-3
6.22.2 D =14,00m 80-ES-028A-19-8001 m 2.180,00
8.2.2.3 D= 1,20m 80-ES-028A-19-8001 m 1.019,00
6.2.3 F-4
6.2.3.1 D =1,00m 80-E5-028A-19-8001 m 288,00
8.2.3.2 D =1,20m 8C-ES-028A-19-8001 m 197,00 ]
6.2.4 F-5 '




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRACAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueiropolis - lhéus
BUBTREGHO: Rio Jacaré (km 1283,81) - Rio de Contas (km 1168,45) | LOTE 3
|DESCRIC,‘A0 DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagio de trecho ferroviario numa extensao de 115,36 km
Data de Referéncla; Seternbro/2009
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAC [UNIDADE| QUANTIDADE |pREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R%) {R%)

6.24.2 D =1,20m 80-E5-D28A-19-8001 m 96,00
6.3 Bueiros tubulares
6.3.1 Concrefo
6.3.1.2 Fck = 15 MPa 80-E5-028A-18-8001 m3 4.364,00
6.3.2 Formas 80-£S5-028A-19-8001 m? 9.029,87
6.4 Bueiros celulares moidados " in foco”
68.4.1 Simples
64.1.1 Corpo bueiro simples capeado 1,0 x 1,0m - via simples 80-ES-02BA-19-8001 m 338,00
6.4.1.4 Corpo BSCC 1,50 x1,50m -alt 0,0 <H <2,0m 80-ES-026A-19-8001 m 425,00

15 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m -alt 2,0 < H < 6,0m 80-E3-028A-19-8001 m 412,00
L.l 6 Corpo BSCC 1,50 x1,50 m - alt 6,0 < H < 10,0m 80-ES-028A-19-8001 m 80,00
6.4.1.11 Corpo BSCC 1,50x2,00m-alt 0,0 <H <2,0m 80-ES-028A.-19-8001 m 223,00
6.4.1.12 Corpo BSCC 1,50 x2,00 m - alt 2,0 <H <6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 333,00
6.4.1.13 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 6,0 <H < 10,0m 80-£5-028A-18-8001 m 50,00
6.4.1.14 Corpo BSCC 1,50 2,00 m - ali 10,0 < H< 15.0m 80-E5-028A-19-8001 m 54,00
6.4.1.25 Corpo BSCC 2,00 x2,00m -alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 97,00
6.4.1.26 Corpo BSCC 2,00 x2,00m - alt 2,0 < H <6,0m B0-ES-028A-19-8001 m 298,00
6.4.1.27 Corpo BSCC 2,00 x2,00m - alt 6,0 <H < 10,0m BO-ES-02BA-19-8001 m 152,00
6.4.1.32 Corpo BSCC 2,00x 2,50 m -alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 117,00
6.4.1.33 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - aft 2,0 < H < 8.0m 80-E3-028A-19-8001 m 153,00
6.4.1.34 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 6,0 <H < 10,0m 80-ES-028A-19-8001 m 49,00
6.4.1.39 Corpo BSCC 2,00x3,00m -alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 28,00
6.4.1.40 Corpo BSCGC 2,00 x 3,00 m - alt 2,0 < H <6,0m 80-E5-028A-19-8001 m 28,00
6.4.1.41 Corpo BSCC 2,00 x 3,00 m -alt 6,0 < H < 16,0m 80-E5-028A-19-8001 m 51,00
6.4.1.53 GCorpo BSCC 2,50 x 2,50 m -alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 36,00
6.4.1.54 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 2,0 <H <6,0m 80-ES-02BA-19-8001 m 118,00
6.4.1.60 Corpa BSCC 2,50 x 3,00 m - alt 0,0 <H <2,0m B0-ES-02BA-19-8001 m 27.00
6.4.1.81 Corpo BSCC 2,50 x3,00m-alt 2,0 < H < 6,0m 80-E5-028A-19-8001 m 74,00
6.4.1.81 Corpo BSCC 3,00%x3,00m-alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 54,00
6.4.1.82 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m-alt 20 <H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 162,00
6.4.1.88 Carpo BSCC 3,50 3,50 m - alt 0,0 <H < 2,0m 80-E3-028A-19-8001 m 23,00

1.89 Corpo BSCC 3,50 x 3,50 m - alt 2,0 <H < 6,0m 80-ES-028A-18-8001 m 44,00
w.4.1.95 Boca bueiro simples capeado de concreto 1,00 x 1,00m 80-ES-028A-19-8001 unid 18,00
6.4.1.96 Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 0° B0-ES-028A-19-8001 unid 22,00
6.4.1.97 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 0° BU-ES-028A-19-8001 unid 16,00
6.4.1.99 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 10,00
6.4.1.100 Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 0° 80-E5-028A-19-8001 unid 8,00
6.4.1.101 Boca BSCC 2,00 x 3,00m - esc 0° A0-ES-0284-19-8001 unid 2.00
6.4.1.103 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.1.104 Boca BSCC 2,50 x 3,00m - esc 0° 80-ES5-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.107 Boca BSCC 3,00 x 3,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 5,00
6.4.1.108 Boca BSCC 3,50 x 3,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.108 Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 10° BO-ES-028A-18-8001 unid 12,00
6.4.1.110 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - es¢ 10° 80-ES-02BA-19-8001 unid 8,00
6.4.1.112 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 10° 80-E5-028A-19-8001 unid 8,00
6.4.1.113 Boca BSCC 2,00 X 2,50m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.1.116 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 10° 80-ES-0284-19-8001 unid 2,00
5.4.1.120 Boca BSCC 3,00 x 3,00m - esc 10° a0-ES-028A4-19-8001 unid 2,00
6.4.1.122 Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 12,00
6.4.1.123 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 20° B0-ES-028A-15-8001 unid 8,00
6.4.1.125 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 20° BO-ES-028A-19-8001 unid 4.00
8.4.1.126 Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 20° B80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.127 Boca BSCC 2,00 x 3,00m - esc 20° 80-ES-028A-10-8001 unid 2,00
6.4.1.129 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00 BRIy
6.4.1.130 Boca BSCC 2,50 x 3,00m - esc 20° 80-ES-026A-19-8001 unid 2,00 \
6.4,1.133 Boca BSCC 3,00 x 3,00m - esc 20° 80-E5-028A-19-8001 | unid 2,00 & )]

b




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGCAQO OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
BUBTRECHQ: Rio Jacaré (kin 1283,81) - Rio de Contas (km 1168,45) | LOTE 3
IDESCRII;‘AO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagio de trecho ferrovidrio numa extenséo de 115,36 km
Data de Referéncla: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (R§)
6.4.1.135 Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 30,00
6.4.1.136 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 307 80-ES-028A-19-8001 unid 20,00
6.4.1.138 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 14,00
6.4.1.139 Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 10,00
6.4.1.140 Boca BSCC 2,00 x 3,00m - esc 30° 80-ES-028A-18-8001 unid 2,00
6.4,1.142 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 30° 80-E5-(028A-19-8001 unid 4,00
6.4.1.143 Boca BSCC 2,50 x 3,00m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.146 Boca BSCC 3,00 x 3,00m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 8,00
6.4.1.147 Boca BSCC 3,50 x 3,50m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2 Duplos
IEX Corpo bueiro duplo capeado 1,0 x 1,0m - via simples 80-ES-028A-19-8001 m 61,00
D.-.2.40 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 2,0 <H < B,0m 80-ES-028A-19-8001 m 23,00
6.4.2.75 Corpo BDCC 3,50 % 3,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m 80-E5-028A-19-8001 m 25,00
6.4.2.81 Boca bueiro duplo capeado de concreto 1,00 x 1,00m 80-ES-028A-19-8001 unid 6,00
6.4.2.110 Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 20° 80-ES-D28A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.115 Boca BDCC 3,50 x 3,50m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.3 Triplos
6.4.3.20 Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m - alt 8,0 <H < 10,0m 80-ES-028A-19-6001 m 49,00
6.4.3.34 Boca BTCC 3,50 x 3,50m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
Subtotal 6
7 QBRAS COMPLEMENTARES
71 Cercas
71.3 Paortelras B0-ES-028A-23-8010 unid 8,00
7.1.4 Mata burros BD-ES-D28A-23-8005 unid 58,00
715 Rema.nslajamenlo de cerca com reaproveitamento dos m 8.623,00
materiais
7.1.6 Cercas empregando mourdes de congreto tipo 1 80-ES-028A-23-8002 m 241.466,00
7.2 Protegao dos {aludes
7.21 Revestimento vegetal de taludes (hidrossemeadura) m? 2.253.600,00
724 Proteg&o de taludes com manta vegetal m? 150.800,00
725 Protegéio de taludes com tela vegetal m? 301.600,00
] Passagem de nivel
ran1 Tipo 1 B0-ES-0028A-23-8008 unid 29,00
Espalhamento e conformac&o de material de limpeza
7.5 (expurgo) em saia de aterro, area de emprastimo, crista de m? 5.843.760,00
corte, eic
77 Plantio de mudas de arvores {com fornecimento de mudas) unid 4,333,00
7.10 Remangjamento de rede de energia 80-ES-093A-23-8011
7101 Remanejamento de rede aérea .de energia de alta tens&o até 40-ES-093A-23-8011 uriid 12.00
34,5 kva que atravessa a ferrovia
Remanejamento de rede aérea de energia de alta tenséo até
7.10.2 34,5 kva]dentro da faixa de dominio pa?a[ela a linha 80-85-0034-23-8011 km 10,00
7.40.3 Remanejamfnto de linha de transmisséo aérea de 69 kva BO-ES;GQS A-23-8011 unid 2,00
com relocagio de duas torres
714 Passagem de gado em concreto B0-ES-028A-23-8007
7.14.1 Escavagio ( de cavas de fundagdo e valas de canalizagée)
71411 Em material de 1 categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 3.016,00
71412 Em material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 320,60
7.14.3 Reaterro - compactagiio mecanica (placa vibratria} 80-ES-02BA-20-8003 m? 558,00
7.14.4 Corpo de passagem de gado
7.14.4.1 2,50 m x 2,50 m 80-ES-028A-23-8007 m 480,00
7.14.4.2 3,00m x3,00m 80-ES-028A-23-8007 m 448,00
7.14.5 Alas para passagem de gado em concreto ]
7.14.5.1 2,50mx2,50m 80-ES-0284-23-8003 | unid 60,00 )




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: __ Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Jacaré (km 1283,81) - Rio de Contas (km 1168,45) [ LOTE3

DESCRIGAD DOS SERVICOS: Cbras ¢ servigos de engenharia para implantagdo de frecho ferroviario numa extenséio de 115,36 km

Data de Refer&ncia; Setembro/2009
{TEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO [UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R3) {R$)
71452 300mx3,00m 80-ES-028A-23-B003 unid 56,00
Subtotal 7
TOTAL |- INFRAESTRUTURA
Il SUPERESTRUTURA
8 SUPERESTRUTURA
8.1 Fornecimento de materiais
81.1 ?%rg;fnte monobloco de concreto protendido para bitola de 80-EM-031 A-55-8014 unid 215.043 00
8.1.2 Brita para lastro
121 Fornecimento de brita 80-EM-D50A-18-8001 mé 296.700,00
22 Transporte de brita para lastro 80-EM-050A-18-8001 | mPxkm 16.226.801,87
8.1.3 Acassbrios
8.1.3.1 Grampo elastico tipe Pandrol 80-EM-D44A-58-B015 unid 860.172,00
8.1.32 Palmilha amoriecedora 80-EM-D44A-58-8016 unid 430.086,00
8.1.3.3 Calgo isoladar 80-EM-044A-58-8012 unid 860.172,00
8.1.4 Aparetho de mudanga de via, bitola 1,60m, complete, trilho
o UIC-80, fixagdo eldstica e dormentes de madelra
8.1.4.2 Abertura 1:14 otimizado 80-EM-047A-58-8011 cf 12,00
8.2 Servigos de superestrutura
8.2.1 Langamento de linha, bitola 1,60m, trilha UIC-60 incluindo
- lastreamento, levante, nivelamento, alinhamento e socaria
8211 Mentagem de grade bitola larga com dormente monebloco B0-E5-050A-18-8001 km 129,00
de concrelo
8.21.2 Lastreamento de linha (h=0,30m) B0-ES-050A-18-8001 km 129,00
8.2.1.3 Nivelamento, levante, alinhamento e socaria de linha B0-ES-050A-18-8001 km 128,00
8.2.1.4 Posicicnamento final, acabameno e alivio de tenséo B80-ES-050A-18-8001 km 126,00
8.2.2 Solda elétrica de trilho UIC-60 para formagéo de TLS 80-ES-350A-56-8005 unid 19.350,00
8.24 Solda aluminatérmica para formagéo de frilho continuo 80-ES-035A-56-8004 unid 2.150,00
8.2.5 Fornecimento e instalagao de marco quilométrico 80-ES-035A-83-8009 unid 115,00
B Fornecimento e instalagio de marco de referéncia 80-ES-035A-83-8007 unid 588,00
8.2.7 Fornecimento e instalagdo de sinalizagfo vertical ferroviaria m2 174,00
808 Instalagdo de AMY com dormente, levante, nivelamento e
i socaria
3282 Abertura 1:14 olimizado 80-ES-050A-18-8001 unid 12,00
8.2.9 Carga ou descarga de trilhos quando fernecido pela VALEC t 15.480,00
8210 Transporte rodovidrio de trilhos quando fornecido pela txckm 845.505,00
VALEC
Subtotal 8
9 SERVIGOS POR ADMINISTRAGAO
9.1 Farnecimento de pessoal/ equipamentos
91.1 Equipamentos
2.1.1.1 P& mecanica de pneus 968 (horas produtivas) h 600,00
9.1.1.2 Motoniveladora (horas produtivas) h 300,00
2113 D 6 {horas produtivas) h 300,00
9.1.1.4 Caminh&o basculante (horas produtivas) h 600,00
9.1.1.5 Caminh&o Munck (horas predutivas) h 200,00
9.1.1.6 Auto de linha {horas produtivas) h 400,00
9.1.1.7 Raolo compactador CA 25 (horas produtivas) h 200,00
9.1.1.8 Caminhdo pipa {horas produtivas) h 1.000,00 ]
9.1.2 Pessoal #’
9.1.2.1 Encarregado h 400,00 ]




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGCOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO QESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
BUBTRECHO: Rio Jacard {km 1283,81) - Rio de Contas (km 1168,45) | LOTE 3
DESCRICAQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensiio de 115,36 km
Data de Referdncia: Setembro/2008
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(RS} [R§}
9.1.2.2 Feitor h 400,00
9.1.2.3 Servente h 2.000,00
Subtotal 9
TOTAL Ii - SUPERESTRUTURA
L]} OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
101 Ponte sobre o Rio de Contas
10.1.1 Infraestrutura
111 Escavagio
A RN Em malerial de 17 categoria 80-E5-028A-20-8002 m® 320,00
10.1.1.1.2 Em material de 22 categoria 80-E£5-028A-20-8002 m* 80,00
10,1.1.2 Tubuldesfestacas
1011.2.23 Estaca'gscav?da em material de 22 categoria com lama A0-E5-028A-11-8010 m 216,00
bentonitica D=1,40m
10.1.1.2.24 Estaca escavada em material de 3® categoria D=1,40m 806-ES-028A-11-8010 m 144,00
10.1.1.2.25 Fornecimento e cravagéo de tubo metélico D = 1,40 m 80-ES-028A-11-8010 m 252,00
espesssura =12,.5 mm
10.1.1.2.26 Fixagdo de camisa metdlica no leito do rio 80-ES-028A-11-8010 unid 12,00
10.1.1.2.27 Aluguel de flutuantes e rebocadores més 1,00
10.1.1.2.28  |Conereto Fek = 20 MPa m® 55,42
10.1.1.2.29 Armadura de ago CA 50/60 kg 3.600,00
10.1.1.3 Blocos e Sapatas
10.1.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-G28A-11-8007 m? 23,68
10.1.1.3.2 Concreto Fok = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m* 598,88
10.1.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 571,20
10.1.1.3.4 Armmadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 40,100,00
10.1.1.4 Reaterro 80-ES-028A-11-8003 m? 298,40
10.1.1.6 Escoramento m> 100,00
10.1.2 Encontres e lajes de transigéo
1.21 Conereto Fek = 15 MPa 80-E8-028A~11-8007 m? 7,00
201,22 GCongreto Fck = 25 MPa 80-ES-0284-11-8007 m? 300,00
10.1.2.3 Formas B0-ES-028A-11-8007 m? 1.240,00
10.1.2.4 Escoramento me 267,89
10.1.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES5-028A-11-8007 kg 30.000,00
10.1.3 Mesoestrutura
10.1.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m® 281,64
10.1.3.2 Fotmas Convencionais B0-ES-028A-11-8007 m? 189,00
10.1.3.3 Formas deslizantes B0-ES-028A-11-8007 m2 1.144,92
10.1.3.4 Amadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 36.612,94
10.1.4 Superestrutura
10.1.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m 1.216,00
10.1.4.2 Formas 80-ES3-028A-11-8007 m2 5.456,00
10.1.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-02BA-11-8007 kg 161.600,00
10.1.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-E5-02BA-11-B005 kg 34.080,00
10.1.4.5 Cone de ancoragem 12 B = 12,7mm unid 224,00
10.1.4.8 Escoramento m® 14.040,00
10.1.5 Servigos Complementares
10.1.5.1 Aparelha de apoio Neoprene dm?® 710,40
10.1.54 Junta elastica m 52,65
10.1.5.5 Guarda corpo metalico 80-E5-028A-14-8002 m 521,40
10.1.5.6 Drenos 2" unid 288,00 -
10.1.5.7 Placas pré moldadas passelo 80-ES-028A-11-8007
10.1.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 10,43 )




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO l SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRACAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
BUBTRECHO: Rio Jacaré (km 1283,81) - Rio de Contas (km 1168,45) | LOTE 3
|DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para mplantagio de trecho ferrovidrio numa extenséo de 115,36 km
Data de Refsréncla: Setembro{2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE (pREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(RS} (RS}
10.1.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 260,70
10.1.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 677,82
Total Ponte sobre o Rio de Contas
10.2 Ponte sohre o Riacho Val Paraiso
10.21 Infraestrutura
10.21.1 Escavagdo
10.2.1.1.1 Em material de 1° categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 578,16
10.21.1.2 Em material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 144,54
10.2.1.3 Blocos ¢ Sapatas
4.3 Concreto Fck = 15 MPa 80-£5-028A-11-8010 m? 30,24

[1u.2.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 385,44
10.2.1.3.3 Formas me 438,80
10.2.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8007 kg 25.800,00
10214 Realerro 80-ES-028A-11-8007 m? 332,00
10.2.2 Encontros ¢ lajes de transigdo
10.2.2.1 Concreto Fek = 15 MPa 80-ES-028A-11-8003 m? 43,20
10.2.2,2 Concreio Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8003 m® 300,00
10.2.2.3 Farmas m* 1.240,00
10.2.2.4 Escoramento m® 267,89
10,2.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 80.389,85
10.2.3 Mesoestrutura
10.2.3.1 Concreto Fek = 25 MPa BD-ES-028A-11-8007 m® 47,76
10.2.3.2 Formas Convencionais m? 163,04
102.3.4 Armadura de ago CA 50/60 kg 6.208,28
10.2.4 Superestrutura
10.2.41 Congcreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 456,00
10.2.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 2.046,00
10.2.4.3 Armadura de ago CA 50/60 kg 80.600,00
10.2.44 CP 190 RB 12,7 mm kg 12.780,00
10.2.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm 80-E3-028A-11-8007 unid 84,00

246 Escoramento m? 1.320,00

2.5 Servigos Complementares
10.2.5.1 Aparelha de apoio Neoprene dm® 266,40
10.2.5.4 Junta eldstica m 23,40
10.2.5.5 Guarda corpo metalico m 221,40
10.2.5.6 Drenos 2" unid 108,00
10.2.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.2.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 4,43
10.2.572 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 110,70
10.2.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 287,82

Total Ponte sobre o Riacho Val Paraiso

10.3 Viaduto sobre a BR-407
10.3.1 Infraestrufura
10.3.11 Escavagdo
10.3.1.1.1 Em malerial de 1 categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 840,96
10.31.1.2 Em material de 2 categoria 80-E5-028A-20-8003 m® 210,24
10.3.1.3 Blocos e Sapatas
10.3.1.31 Ceoncreto Fek = 15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m> 20,16
10.3.1.3.2 Concreto Fek = 25 MPa BO-ES-028A-11-8010 m® 256,96
10.3.1.3.3 Formas 80-E5-028A-11-8010 m? 291,20
10.3.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-B010 kg 17.200,00
10.3.1.4 Reaterro 80-ES-028A-11-8010 | m? 751,00 V]
10.32 Encontros e lajes de transigio ]




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - [lhéus
SUBTRECHO: Ric Jacaré (km 1283,81) - Rio de Contas (km 1168,45) | LOTE 3
DESCRICAO DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferroviario numa extensdo de 115,38 km
Data de éncia: Sefi {2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAD |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
{R%) (R$}
10.3.21 Concreto Fek = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 43,20
10.3.2.2 Concreto Fck = 25 MPa B0-ES-028A-11-8004 m? 300,00
10.3.2.3 Formas BO-ES-028A-11-8004 m2 1.240,00
10.3.2.4 Escoramento BO0-ES-028A-11-8004 m® 267,89
10.3.25 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8004 kg 80.369,85
10.3.4 Superestrutura
10.3.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-E5-028A-11-8004 m? 152,00
10.3.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m2 682,00
10.3.4.3 Armadura de ago CA 50/80 80-E5-0284-11-8004 kg 20.200,00
103.44 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 4.260,00
4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm 80-ES-0284-11-8004 unid 28,00
10.3.4.6 Escaramento m’ 877.50
10.3.5 Servigos Complementares
10.3.5.1 Aparelho de apoio Necprene 80-E5-028A-11-8007 dm® 88,80
10.3.5.4 Junta elastica 80-ES-02BA-11-8007 m 11,70
10.3.5.5 Guarda corpe metalico B0-ES-028A-11-8007 m 101,40
10.3.56.6 Drenos 2" B0-ES-028A-11-8007 unid 36,00
10.3.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.3.5.7.1 Concreto Fok = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 2,03
10.3.5.7.2 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 50,70
10.3.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-0284-11-8007 kg 131,82
Total Viaduto sobre a BR-407

104 Ponte sobre o Rio Sem Nome
10.4.1 Infraestrutura
10.4.1.1 Escavagéo
10.4.1.1.1 Em material de 12 categoria B0-ES-028A-20-8002 m? 43,84
10.4.1.1.2 Em material de 2* categoria B0-ES-028A-20-8002 m* 10,96
10.4.1.1.4 Céu aberto material de 1? categoria B80-ES-028A-20-8002 m° 36,96
10.4.1.1.5 Céu aberto material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8002 m* 44,35
10.4.1.1.8 Ar comprimido material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 66,53

41.1.9 Ar comprimido material de 37 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 108,80

412 Tubuldesfestacas
10.4.1.21 Corpo de Tubuldo (camisa + fuste) D=1,40m 80-ES-028A-11-8010 m 96,00
104.1.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 108,80
10.4.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-80G7 kg 11.520,00
10.4.1.3 Blocos e Sapatas
10.4.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 6,80
10.4.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-B007 m? 134,40
10.4.1.33 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 92,80
104134 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 9.000,00
10.4.1.4 Reaterro 80-E5-028A-11-8003 m? 8,20
10.4.2 Encontros e lajes de transigio
10.4.2.4 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 43,20
10422 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 300,00
10.4.2.3 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 1.240,00
10.4.2.4 Escoramento m? 267,89
10.4.25 Armadura de ago CA 50/60 B0-E5-028A-11-8007 kg 80.369,85
10.4.3 Mesoestrutura
10.4.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 41,98
10.4.3.2 Formas Convenclonais 80-ES-028A-11-8007 m? 124,56
10.4.3.4 Amadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 5.457,30
10.4.4 Superestrutura
10.4.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 458,00
10.4.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m2 2.046,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRACAQ OESTE LESTE TRECHOQO: Figueirépolis - Ilhéus
SBUBTRECHO: Rio Jacaré {km 1283,81) - Rio de Contas (km 1168,45) | LOTE 3
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferroviario numa extensio de 115,36 km
Data de Refaréncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO ESPECIFICAGAC |UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PRECO TOTAL
{R%) {R$)

10.4.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-0284-11-8007 kg 60.600,00
10.4.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 12.780,00
10.4.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 84,00
10.4.4.6 Escoramento m? 1.320,00
10.4.5 Servigos Complementares
10.4.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm? 266,40
10454 Junia elastica m 23,40
10455 Guarda corpo metdlico 80-ES-028A-11-8002 m 221,40
10.4.56 Drenos 2" unid 108,00
10.4.5.7 Placas pré moldadas passeio

"5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 4,43
10.4.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m2 110,70
10.45.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-0284-11-8007 kg 287,82

Total Ponte sobre o Rio Sem Nome

10.5 Ponte sobre o Riacho Boa Esperanga
10.51 Infraestrutura
10.5.1.1 Escavagio
10.5.1.1.4 Céu aberto material de 1? categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 33,88
10.514.1.5 Céu aberto material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 40,66
10.5.1.1.8 Ar comprimido material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 80,98
10.5.1.1.9 Ar comprimido material de 32 categoria 80-ES-028A-20-8002 m* 108,80
10.5.1.2 Tubuldesfestacas
10.5.1.2.1 Corpo de Tubuldo {camisa + fuste) D=1,40m 80-ES-028A-11-8010 m 96,00
10.5.1.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8002 m? 108,80
10.5.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8002 kg 11.520,00
10.5.1.3 Blocos e Sapatas
10.5.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 134,40
10.5.1.3.3 Formas 80-E5-028A-11-8007 m2 180,00
10.5.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 9.000,00
10.5.1.3.5 Escoramento de blocos suspenso m? 67,20
n52 Encontros e lajes de transigio

521 Concreto Fck = 15 MPa 80-E5-026A-11-8007 m* 43,20
10.5.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 300,00
10.5.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 1.240,00
10.5.2.4 Escoramento m? 267,89
10.5.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 80.369,85
10.5.3 Mescestrutura
10.5.3.1 Concreio Fck = 25 MPa 80-ES28A-11-8007 m* 34,88
10.5.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8007 m2 77,20
10534 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 4.534,40
10.5.4 Superestrutura
10.5.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 456,00
10.5.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 2.046,00
10.5.4.3 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8007 kg 60.600,00
10.54.4 CP 180 RB 12,7 mm B0-ES-D2BA-11-8005 kg 12.780,00
10.54.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 84,00
10.5.4.6 Escoramento m? 2.369,25
10.5.5 Servigos Complementares
10.5.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm? 266,40
10554 Junta elastica m 23,40
10555 Guarda corpo metalica B0-ES-028A-14-8002 m 221,40
10556 Drenos 2" unid 108,00
10.5.5.7 Placas pré moldadas passeio AN
10.5.5.7.1 Concreto Fok = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 | m® 4,43 \
10.55.7.2 Formas BO-ES-028A-11-8007 m?2 110,70




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
BUBTRECHO: Rio Jacaré (km 1283,81) - Rio de Contas {km 1168,45) | LOTE 3
{DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharla para implantagio de trecho ferroviario numa extenséio de 115,36 km
Data de Referéncla; Setembro/200%
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ |UNIDADE| QUANTIDADE |PRECO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (R}
10.5.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 287,82
Total Ponte sohre o Riacho Boa Esperanca
10.6 Ponta sobre o Riacho do Limoeirg
10.6.1 Infraestrutura
10.6.1.1 Escavagio
10.6.1.1.1 Em maleiial de 12 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 449,28
106.1.1.2 Em material de 22 calegoria 80-ES-028A-20-8002 m* 112,32
10.6.1.1.4 Céu aberto material de 1? categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 35,42
_1_ 06.1.15 Céu aberto material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 42,50
1.1.8 Ar comprimido material de 2° categoria 80-£5-028A-20-8002 m? 63,76
1we.1.1.9 Ar comprimido material dé 3° categoria 80-ES5-028A-20-8002 m? 54,40
10.6.1.2 Tubuldes/estacas
10.6.1.21 Corpo de Tubuldo {camisa + fuste) D=1,40m 80-ES-0284-11-8010 m 92,00
10.6.1.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8002 m? 54,40
10.6.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8002 kg 11.040,00
10.6.1.2.4 Reaterro 80-E5-028A-11-8003 m’ 490,40
10.62 Encontros e lajes de transicio
10.6.2.1 Concreto Fck = 15 MPa B80-ES-028A-11-8007 m® 43,20
10.6.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 300,00
10.6.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 1.240,00
10.6.2.4 Escoramento m? 267,89
10.6.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES5-028A-11-8007 kg 80.369,85
10.6.4 Superesfrutura
10.6.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-B007 m’ 152,00
10.6.4.2 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 682,00
10.6.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-0284-11-8007 kg 20.200,00
10.6.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 4.260,00
106.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 28,00
10.6.4.6 Escoramenlo m? 526,50
1085 Servigos Complementares
“~ 451 Aparelho de apoio Neoprene dm® 88,80
354 Junta elastica m 11,70
106.5.5 Guarda corpo metalico B80-ES-028A-14-8002 m 101,40
10.6.5.6 Drenos 2" unid 36,00
10.6.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.6.5.7.1 Cancreio Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 2,03
10.6.5.7.2 Formas 80-E$-D28A-11-B007 m2 50,70
10.6.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 131,82
Total Ponte sobre o Riacho do Limoeiro
10.7 Ponte sobre o Rio Sem Nome
10.7.1 Infraestrutura
10.7.1.1 Escavagéo
10.7.11.1 Em material de 1® categoria 80-ES5-028A-20-8002 m? 448,00
10.7.1.1.2 Em material de 2* categoria BO0-ES-028A-20-8002 m? 112,00
10.7.1.1.4 Céu aberto material de 1° categoria 80-ES-028A-20-8002 me 30,80
10.7.1.1.5 Céu aberto material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 36,96
10.7.1.1.8 Ar comprimido material de 2° categaria 80-ES-028A-20-8002 m? 55,44
10.7.1.1.9 Ar comprimido material de 3° categeria 80-ES-028A-20-8002 m? 54,40
10.7.1.2 Tubuldesfestacas
10.7.1.2.1 Corpe de Tubuldo (camisa + fuste) D=1,40m 80-ES-028A-11-8010 m 80,00
10.7.1.2.2 Concreto Fek = 25 MPa 80-E5-028A-11-8002 m* 54,40
10.7.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-0284-11-8002 kg 9.600,00
107.1.2.4 Reaterro 80-ES-028A-11-8003 3 392,00 AN




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGCAO QESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
BUBTRECHO: Rio Jacaré (km 1283,81) - Rio de Contas (km 1168,45) | LOTE 3
|EESCRIQAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para Implantagéo de trecho ferrovidric numa extensiio de 115,36 km
Data e Referncla: Setembro/2008
ITEM DESCRIGAQ DO SERVICO ESPECIFICAGAO |JUNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R§) {R$)
10.7.2 Encontros e lajes de transigao
10.7.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 43,20
10.7.2.2 Concreto Fck = 25 MPa B0-ES-02BA-11-8007 m2 300,00
10.7.2.3 Formas 80-E5-028A-11-8007 m2 1.240,00
10.7.2.4 Escoramento m® 267,89
10.7.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-02BA-11-6007 kg 80.369,85
10.7.4 Superestrufura
10.7.4.1 Concreto Fek = 35 MPa 80-E5-028A-11-8007 m 152,00
10.7.4.2 Formas 80-ES-026A-11-8007 m? 682,00
10.7.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 20.200,00
 “4a CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 4.260,00
w745 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 28,00
10.7.4.6 Escoramento m? 702,00
10.7.5 Servigos Complementares
10.7.51 Aparelho de apoio Neoprene dm? 88,80
10.7.5.4 Junta eldstica m 11,70
10.7.5.5 Guarda corpo metilico 80-ES-0284-14-8002 m 101,40
10.7.56 Drenos 2" unid 36,00
10.7.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.7.5.7.1 Congreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 2,03
10.7.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m2 50,70
10.7.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-0284A-11-8007 kg 131,82
Total Ponte scbre o Rio Sem Nome
10.8 Ponte sobre o Rio de Contas
10.8.1 Infraestrutura
10.8.1.1 Escavagio
10.8.1.1.1 Em material de 17 categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 443,32
10.8.1.1.2 Em material de 27 categoria 80-E3-028A-20-8002 m* 110,88
108.1.1.4 Géu aberto material de 12 categoria B0-ES-028A-20-8002 m® 160,25
10.8.1.1.5 Céu aberto material de 22 categoria B0-ES-028A-20-8002 m? 192,30
"8.1.1.8 Ar comprimido material de 22 categoria 80-ES5-028A-20-8002 m? 288,45
31.1.9 Ar comprimide material de 3° categoria BO-ES-028A-20-8002 m® 217,60
110812 TubulGes/estacas
10.8.1.2.1 Corpo de Tubuldo {camisa + fuste) D=1,40m 80-ES-028A-11-8010 m 455,24
10.8.1.2.2 Concreto Fck = 25 MPa B80-ES-028A-11-8002 m? 217,60
108123 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8002 kg 54.628,80
108.1.3 Blocos e Sapatas
10.8.1.3.1 Concreto Fek = 15 MPa B0-ES-028A-11-8007 m® 10,20
10.8.1.3.2 Concreto Fek = 25 MPa B0-ES-028A-11-8007 m3 403,20
108.1.3.3 Formas B0-ES-028A-11-8007 m? 379,20
10.8.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 B80-ES-028A-11-8007 kg 27.000,00
108.1.3.5 Reaterro 80-ES-028A-11-8003 m> 286,20
10.8.1.3.6 Escoramento de blocos suspenso m* 302,40
10.8.2 Encontros e lajes de transigio
10.8.21 Concreto Fck = 15 MPa B0-ES-028A-11-8007 m® 43,20
10.8.2.2 Congcreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 300,00
10.8.2.3 Formas BO-ES-028A-11-8007 m? 1.240,00
108.24 Escoramento m* 267,89
10.8.2.5 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8007 kg 80.369,85
10.8.3 Mesoestrutura
10.8.31 Concreto Fck = 25 MPa B0-ES-028A-11-8007 | m* 203,47 ,
10.8.3.2 Formas Convencionais B0-ES-028A-11-8007 m? 162,00
10.8.3.3 Formas deslizantes 80-ES-02BA-11-8007 m? 728,48 j i \
10.3.3.4 Armadura de ago CA 50/60 B0-E5-028A11-B007 kg 25.451,36 ]
L/




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECQOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO QESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
BUBTRECHO: Rio Jacaré (km 1283,81) - Rio de Gontas (km 1168,45) LOTE 3
BESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagio de frecho ferrovidrio numa extensio de 115,36 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
[RS$) (RS}
10.8.4 Superestrutura
10.8.4.1 Concrefo Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 1.064,00
10.8.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 4.774,00
10.8.4.3 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-8007 kg 141.400,00
10.8.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 29,820,00
10.8.4.5 Cone de ancoragem 12 D= 12,7mm unid 196,00
10.8.4.6 Escoramento m? 9.828,00
10.8.5 Servigos Complementares
10.8.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm® 621,80
10854 Junta elastica m 46,80
” 55 Guarda corpo metalico BD-ES-028A-14-8002 m 461,40
te.d.5.6 Drenos 2" unid 252,00
10.8.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.8.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa B0-ES-028A-11-8007 m? 9,23
10.8.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 230,79
10.8.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 599,82
Total Ponte sobre o Rio de Contas

10.9 Ponte sobre o Riacho do Quilombo
10.91 Infraestrutura
10,911 Escavacgio
10.9.1.1.1 Em malerial de 12 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 512,00
10.9.1.1.2 Em material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m?* 128,00
109.1.1.4 Céu aberto material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 6,16
10.9.1.1.5 Céu aberto material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 7,39
10.8.1.1.8 Ar comprimido material de 2° categoria 80-ES-0284-20-8002 m? 11,09
10.8.1.1.9 Ar comprimido material de 3° categoria 80-ES-0284-20-8002 m® 54,40
10.9.1.2 Tubuldeslestacas
10.9.1.2.1 Corpo de Tubuldo (camisa + fuste) D=1,40m 80-ES5-028A-11-8010 m 16,00
10.8.1.2.2 Concreto Fek = 25 MPa 80-£5-028A-11-8002 m? 54,40
10.8.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8002 kg 1.820,00
813 Blocos e Sapatas

21341 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 26,96
10.9.1.32 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-118007 | m° 391,36
10.9.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 384,00
10.9.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 26.200,00
10.9.1.3.5 Reaterro 80-ES-028A-11-8003 m? 380,00
10.9.2 Encontros ¢ lajes de transicéo
10.9.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 43,20
10.9.22 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 300,00
109.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m 1.240,00
10.0.2.4 Escoramento m* 267,89
10.9.2.5 Armadura de ago CA 50/60 BD-ES-028A-i1-8007 kg 80.369,85
10.9.3 Mesoestrutura
10.9.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 69,16
10.9.3.2 Formas Convencionals 80-ES-028A-11-80G7 m? 54,00
10.9.3.3 Formas deslizantes 80-ES-028A-11-8007 m? 251,72
10.9.34 Amnadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 8.990,54
10.8.4 Superestrutura
10.9.41 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m> 456,00
10.8.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 2.046,00
10.9.4.3 Armadura de ago CA 50/80 80-ES5-0284A-11-8007 kg 60.600,00
10.84.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 12.780,00
10.9.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 84,00 \
10.9.48 Escoramento m® 3.159,00 % ]




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER, DE INTEGRACAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Jacaré (km 1283,81) - Rio de Contas {km 1168,45} | LOTE 3
|DESCRIQAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantacdo de trecho ferroviario numa extenséo de 115,36 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAD |UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (R$}

10.9.5 Servigos Complementares

10.9.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm® 266,40
10.9.54 Junta eldslica m 23,40
10.9.5.5 Guarda corpe metalico 80-ES-02BA-14-8002 m 221,40
10956 Drenos 2" unid 108,00
10957 Placas pré moldadas passeio

10.9.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 4,43
10.95.7.2 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 110,70
10.9.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-D28A-11-8007 kg 287,82
! Total Ponie sobre o Riacho do Quilombo

110 Ponte sobre o Carrego do Barracéo

10.10.1 Infraestrutura

10.10.1.1 Escavagdo

10.10.1.1.1 Em malerial de 12 categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 295,68
10.10.1.1.2 Em material de 2* categoria 80-ES-028A-20-8002 m* 73,92
10.10.1.1.4 Céu aberto material de 12 categoria 80-ES-(28A-20-8002 m? 56,73
10.10.1.1.5 Céu aberto material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m* 63,08
10.10.1.1.8 Ar comprimido material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m> 102,12
10.10.1.1.9 Ar comprimide material de 3° categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 136,00
10.10.1.2 Tubuldes/estacas

10.10.1.2.1 Corpo de Tubuldo {camisa + fuste} D=1,40m 80-ES-028A-19-8010 m 147,36
10.10.1.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8002 m® 136,00
10.10.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-D28A-11-8002 kg 17.683,20
10.10.1.3 Blocos e Sapatas

10.10.1.3.1 Concreto Fek =15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 10,20
10.10.1.3.2  |Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 201,60
10.10.1.3.3 Formas BO-ES-028A-11-8007 m? 138,20
10.10.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8007 kg 13.500,00
10.10.1.3.5 Reaterro m° 168,40
10.10.2 Encontros e lajes de {ransigdo

T10.241 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 43,20
. .1022 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 300,00
10.10.2.3 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 1.240,00
10.10.2.4 Escaramenio m 267,89
10.10.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 80.369,85
10.10.3 Mesoestrutura

10.10.3.1 Concreto Fok = 25 MPa 80-ES-D2BA-11-8007 m 56,50
10.10.3.2 Formas Convencionais 80-ES-D2BA-11-B007 m? 87,64
10.10.3.4 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-8007 kg 7.344,48
10.10.4 Superestrutura

10.10.4.1 Concreto Fck = 35 MPa B0-ES-028A-11-8007 m? 808,00
10.10.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m® 2.728,00
10.10.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 80.800,00
10.10.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-0268A-11-8005 kg 17.040,00
10.10.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm unid 112,00
10.10.4.6 Escoramento me 2.106,00
10.105 Servigos Complementares

10.10.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm? 355,20
10.10.5.4 Junta elastica m 29,25
10.10.5.5 Guarda corpo metalico 806-ES-028A-14-8002 m 281,40
10.10.5.6 Drenos 2" unid 144,00
10.10.5.7 Placas pré moldadas passeio

10.10.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-D28A-11-8007 m® 5,63
10.10.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m2 140,70




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ QOESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Jacaré (km 1283,81) - Rio de Contas (km 1168,45) | LOTE 3
DESCRICAO DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferroviario numa extensdo de 115,36 km
Data de Refergncia: Setembrof2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO ESPECIFICAGAD |UNIDADE| QUANTIDADE FREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(RS} (R$)
10.40.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 365,82
Total Ponte sobre o Cérrego do Barracdo

10.11 Ponte sobre o Ribeirdo do Peixe
10.11.1 Infraestrutura
10.41.1.1 Escavagio
10.11.1.11 Em material de 1? categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 1.034,88
10.11.1.1.4 Céu aberto material de 1° categoria B80-ES-028A-20-8002 m? 218,06
10.11.1.1.5 Céu aberto material de 2° categoria 80-E5-028A-20-8002 m? 261,68
10.111.1.8 Ar comprimido material de 22 categoria 80-ES5-028A-20-8002 m? 392,52
" 1119 |Ar comprimido material de 3® categorla 80-ES-028A-208002 | m° 435,20
1u.11.1.2 Tubuldeslestacas
10.11.1.21 Corpo de Tubuldo {camisa + fuste) D=1,40m 80-ES-028A-11-8010 m 590,40
10.11.1.2.2 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8002 m* 435,20
10.11.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8002 kg 70.848,00
10.11.1.3 Blocos ¢ Sapatas
10.11.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 40,80
10.11.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 940,80
10.11.1.3.3 Formas 80-E5-028A+11-8007 m2 716,80
10.11.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 63.000,00
10.11.1.3.5 Escoramento de blocos suspenso m? 134,40
10.11.1.3.6 Realerro m> 819,60
10.11.2 Encontres e lajes de transigéio
10.11.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 43,20
10.11.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 300,00
10.11.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 1.240,00
10.11.2.4 Escoramento m? 267,89
10.41.2.5 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-8007 kg 80.369,85
10.11.3 Mesocestrutura
10.11.3.4 Concreto Fck = 25 MPa BD-ES-028A-11-8007 m® 307,50
10.11.3.2 Farmas Convencionais 80-ES-028A-11-8007 m 962,64

11.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 39.974,48

1.4 Superestrutura
10.11.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-0284-11-8007 m? 2.280,00
10.11.4.2 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 10.230,00
10.11.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 303.000,00
10.11.4.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 63.900,00
10.11.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 420,00
10.11.46 Escoramento m? 7.897,50
10.11.5 Servigos Complementares
10.11.5.1 Aparetho de apoio Neoprene dm® 1.332,00
101154 Junta elastica m 93,60
10.11.5.5 Guarda corpo metélico 80-ES-028A-14-8002 m 941,40
10.11.5.6 Drenos 2" unid 540,00
10.11.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.11.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa B80-ES-028A-11-8007 m? 18,83
10.41.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m° 470,70
10.11.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 1.223,82
Total Ponte sobre o Ribeiriio do Peixe

10.12 Ponte sobre o Corrego da Barriguda
10.12.1 Infraestrutura
10.121.1 Escavagdo .
10.12.1.2 Em material de 12 categoria 80-E5-028A-20-8002 m? 332,64 s
10.12.1.3 Em material de 2° categoria 80-E5-0284-20-8002 m* 83,16 { \




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGCOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figugirdpoiis - llhéus
BUBTRECHO: Rio Jacaré (km 1283,81) - Rio de Contas {km 1168,45) | LOTE 3
|DESCRIC}AO DOS SERVIGOS: Obras ¢ servicos de engenharia para implantagéo de trecho ferroviario numa extenséio de 115,36 km
Data de Referéncia: Setembro/200%
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAC |UNIDADE| QUANTIDADE |PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R¥) (R$)

10.12.1.1.4 Céu aberto material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8002 m® 36,96

10,12.1.1.5 Céu aberto material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 44,35

10.12.1.1.8 Ar comprimido material de 22 categaria 80-ES-028A-20-8002 m? 66,53

10.12.1.1.8 Ar comprimido material de 3° categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 108,80

101212 Tubules/estacas

10.12.1.21 Corpo de Tubuldo {camisa + fuste) D=1,40m 80-ES-028A-11-8010 m 86,00

10.12.1.2.2 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8002 m* 108,80

10.121.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8002 kg 11.520,00

10.12.1.3 Blocos e Sapatas

1012.1.3.1 Concrelo Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 6,80

| 2132 Concreto Fck = 25 MPa 80-E8-028A-11-8007 m? 134,40

10.12.1.3.3 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 92,80

10.12.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 9.000,00

10.12.1.3.5 Realerro m? 70,00

10.12.2 Encontros e lajes de transigio

10.12.21 Concreto Fck =15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 43,20

10.12.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 300,00

10.12.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 1.240,00

10.12.2.4 Escoramento m* 267,89

10.12.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES5-028A-11-8007 kg 80.369,85

10.12.3 Mesoestrutura

10.12.31 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 40,80

10.12.3.2 Formas Coenvencionais 80-ES-028A-11-8007 m2 118,64

10.12.3.3 Formas deslizantes B0-ES-028A-11-8007 m2

10.12.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 5,203,48

10124 Superestrutura

10.12.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 456,00

10.12.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m> 2.046,00

10.12.4.3 Armadura de ago CA 50160 80-E5-028A-11-8007 kg 60.600,00

10.12.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 12.780,00

10.12.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm unid 84,00

246 Escoramento m? 1.316,25

v 125 Servigos Complementares

10.12.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm?® 266,40

10.12.5.4 Junta eldstica m 23,40

10,1255 Guarda corpo metalico 80-ES-028A-14-8002 m 201,40

10.12.5.6 Drenos 2" unid 108,00

10.12.5.7 Placas pré moldadas passelo

10.12.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 4,03

10.12.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 mé 100,70

10.125.7.3 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8007 kg 261,82

Total Ponte sobre o Cérrego da Barriguda

10.13 Ponte sobre o Rio Sem Nome

10.13.1 Infraestrutura

10.13.1.1 Escavagdo

10.13.1.1.1 Em material de 12 categoria B0-ES-028A-20-8002 m? 768,72

1013.1.1.2 Em material de 2° categoria m? 192,18

10.13.1.1.4 Céu aberto material de 12 categoria 80-E5-028A-20-8002 m? 4312

10.13.1.1.5 Céu aberto material de 27 categaria BO-ES-028A-20-8002 m* 51,74

10.13.1.1.8 Ar comprimide material de 2° categoria 80-E5-028A-20-8002 m® 77,62

10.13.1.1.8 Ar comprimido material de 3° categoria 80-ES-028A-20-8002 m> 108,80

10.13.1.2 TubulBesfestacas ' \

10.13.1.21 Corpo de Tubuldo {(camisa + fusie) D=1,40m 80-ES-028A-11-3010 m 112,00 \

10.13.1.22  |Congreto Fek = 25 MPa 80-ES-0284-118002 | m° 108,80 ]




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolls - llhéus
BUBTRECHO: Rio Jacaré (km 1283,81) - Rio de Contas (km 1168,46) | LOTE3
|DESCRI(:AO DOS SERVIGOS: Obras e servicos de engenharia para implantagio de trecho ferroviario numa extenséo de 115,36 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO ESPECIFICAGAO jUNIDADE| QUANTIDADE |pREGQ UNITARIO| PREGO TOTAL
{R$) (R$)
10.13.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-8002 kg 13.440,00
10.13.1.3 Blocos e Sapatas
10.13.1.31 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 25,32
10.13.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 394,32
10.13.1.3.3 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 357,60
10.13.1.34 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 26.400,00
10.13.1.3.5 Realerro m? 481,20
10.13.2 Encontros ¢ lajes de transigido
10.13.2.1 Concreto Fck = 15 MPa BO-E5-028A-11-8007 m® 43,20
10.13,2.2 Conereto Fck = 25 MPa B0-E5-028A-11-8007 m? 300,00
323 Formas B0-ES-028A-11-8007 m? 1.240,00
[10.13.2.4 Escoramento m? 267,89
10.13.25 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 80.369,85
10.13.3 Mesoastrutura
10.13.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 127,53
10.13.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8007 m2 108,00
10.13.3.3 Formas deslizantes 80-ES-028A-11-B007 m? 431,52
10.13.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 16.578,64
10.13.4 Superestrutura
10.13.4.1 Concreto Fck = 35 MPa BO-ES-028A-11-8007 m? 760,00
10.134.2 Formas BO-ES-028A-11-8007 m? 3.410,00
10.134.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 101.000,00
10.13.44 CP 190 RB 12,7 mm 80-E3-028A-11-8005 kg 21.300,0C
10.13.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm unid 140,00
10.13.46 Escoramento m 3.510,00
10.13.5 Servigos Complementares
10.13.51 Aparelho de apoic Neoprene dm? 444,00
10.13.5.4 Junta eldstica m 35,10
10.13.5.5 Guarda corpo metéiico BO-ES-028A-14-8002 m 341,40
10.13.5.6 Drenos 2" unid 180,00
10.13.5.7 Placas pré moldadas passeio
13.5.7.1 Concrelo Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 6.83
_.i387.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 170,70
10.13.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 443,82
Total Ponte sobre o Rio Sem Nome
1014 Ponte sobre o Lago Barragem de Pedra
10.14.1 Infraestrutura
10.14.2 Em material de 12 categoria m? 134,40
10.14.3 Em malerial de 2° categoria m® 33,60
10.14.4 Tubuldes/estacas
10.44.1.2.93 Estaca_t?scavada em material de 2° categoria com lama m 204,00
bentonitica D=1,40m
10.14.1.2.24  |Estaca escavada em material de 3* categoria D=1,40m m 272,00
10.14.1.2.25 Farnecimenlo e cravagio de tubo metélicoD=1,40m BD-ES-0284-11-8010 m 384,00
espesssura =12,5 mm
10.14.1.2.26 Fixagio de camisa metalica no leito do rio 80-ES-0284-11-8010 unid 60,00
10,14.1.2.27  |Aluguel de flutuantes e rebocadores més 1,00
10.141.2.28 |Concreto Fck = 25 MPa m® 277,09
10.14.1.229 |Armadura de ago CA 50/60 kg 18.000,00
10.14.1.3 Blocos e Sapatas
10.14.1.3.2 Concreto Fek = 25 MPa BO-ES-028A-11-8007 me 1.008,00
10.14.1.3.3 Formas B0-ES-028A-11-8007 m2 1.200,00 A
10.14.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 67.500,00
10.14.1.3.5 Reaterro me 74,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRACAQO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - Ilhéus
BUBTRECHO: Rio Jacaré {km 1283,81) - Rio de Contas (km 1168,45}) [ LOTE 3
DESCRIGAO DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferroviario numa extens#o de 115,36 km
Data de Refer&ncia: Seternbro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAD [UNIDADE| QUANTIDADE (PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(RS} (R$)
10.14.1.3.7 Escoramento Suspensos m*® 2.016,00
10.14.2 Encontros e lajes de transigéio
10.14.2.1 Goncreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 43,20
10.14.2.2 Goncreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 300,60
10.14.2.3 Formas B0-ES-028A~11-8007 m2 1.240,00
10.14.2.4 Escoramento m? 267,39
10.14.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 80.369,85
10.14.3 Mesoestrutura
10.14.3.1 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 235,50
10.14.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8007 m2 405,00
4.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 30.615,00
(1u.14.4 Superestrutura
10.14.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 2.432,00
10.14.4.2 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 10.912,00
10.14.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 323.200,00
10.14.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 68.160,00
10.14.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 448,00
10.14.4.6 Escoramento m® 11.232,00
10.145 Servigos Complementares
10.14.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm? 1.420,80
10.14.5.4 Junla elastica m 99,45
10.14.5.5 Guarda corpo metalico B80-ES-028A-14-8002 m 1.001,40
10.14.5.6 Drenos 2" unid 576,00
10.14.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.14.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-0284-11-8007 m? 20,03
10.14.5.7 2 Formas 80-ES5-028A-11-8007 m? 500,70
10.14.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 1.301,82
Total Ponte sobre o Lago Barragem de Pedra
10.15 Ponte sobre o Lago Barragem de Pedra
10.15.1 Infraesirutura
T 152 Em material de 12 categoria m? 735,84
i5.3 Em material de 22 categoria m? 183,96
10.15.12 Tubulbesfestacas
10.15.1.2.23 Estacal ‘?scavada em material de 22 categoria com lama m 96,00
bentonitica D=1,40m
10.158.1.2.24 Estaca escavada em material de 32 categoria D=1,40m m 128,00
10.15.1.2.27 Fornecimento e cravagéo de tubo metdlico D = 1,40 m m 192,00
aspesssura =12,5 mm
10.15.1.2.28 Fixag&o de camisa metalica no leito do rio 80-ES-028A-11-8010 unid 32,00
10.15.1.2.29  |Aluguel de flutuantes e rebocadcres més 1,00
10.15.1.2.30 Concreto Fck = 20 MPa m® 147,78
10.15.1.2.31 Armadura de ago CA 50/60 kg 9.600,00
10.15.1.3 Blocos e Sapatas
10.15.1.31 Concreto Fek = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 35,28
10.15.1.3.2 Congcreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 987,28
10.15.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 66.100,00
10.15.1.3.5 Reatetro m® 430,00
10.15.1.3.7 Escoramento m? 792,00
10.15.2 Encontros e lajes de transigéo
10.15.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 43,20
10.15.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 300,00
10.15.2.3 Formas B0-ES-028A-11-8007 m? 1.240,00
10.15.2.4 Escoramento m* 267,89 L\
10.15.2.5 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-8007 kg 80.369,85




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO | SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueiropolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Jacaré (km 1283,81) - Rio de Contas (ki 1168,45) LOTE 3
DESCRIGAQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharla para Implantag@o de trecho ferroviario numa extens&o de 115,36 km
Data de Referéncia: Setembro/20092
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAD |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (RS}

10.15.3 Mesoestrutura
10.15.3.1 Concreto Fek = 25 MPa B0-ES-028A-11-8007 m 214,81
10.15.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8007 m2 577,72
10.15.3.4 Armadura de aco CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 27.925,04
10.15.4 Superestrutura
10.15.4.1 GConcreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m?3 1.824,00
10.15.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 8.184,00
10.15.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 242.400,00
10.15.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 51.120,00
10.15.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 338,00
" 548 Escoramento m? 10.530,00
[1u.15.5 Servigos Complementares
10.15.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm?® 1.065,60
10.15.5.4 Junta elastica m 76,05
10.15.5.5 Guarda corpo metilico 80-ES-028A-14-8002 m 761,40
10.15.5.6 Drenos 2" unid 432,00
10.16.6.7 Placas pré moldadas passeio
10.15.5.7.1 Concreto Fek = 25 MPa B0-ES-028A-11-8007 m® 15,23
10.15.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 380,70
10.15.5.7.3 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-8007 kg 989,82

Total Ponte sobre o Lago Barragem de Pedra

TOTAL il - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL GERAL




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
UBTRECHO: Rio de Contas {(km 1168,45 } - Riacho da Barroca {(km 990,17) | LOTE 4
DESCRICAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferrovlario numa extensio de 178,28 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ | UNIDADE| QUANTIDADE |PRECO UNITARIG|  PREGO TOTAL
(R$) (RS}
i INFRAESTRUTURA
1 MOBILIZAGAQ, INSTALAGAO
1.1 Mobilizagéic e Desmobilizagsio
1.4.1. Equipamentos de grande porte
1114 Equipamentes em geral fransporiados sem 80-ES-028A-92-8001 unid 82,00
escolta
12 Equipamentos em geral transportades com 80-E5-028A-62-8001 unid 47,00
escolta
i1.1.3 Equipamentos para Usina de Concreto 80-ES-D28A-92-8001 unid 10,00
transportado sem escolta
4.2 eE;;:;ﬁ:menins de médio porie transportado sem 80-ES-028A-62-8001 uniid 29.00
1.1.3 Veiculos de produgéo ( ida e volta) 30-ES-028A-92-8001
1.1.31 Caminhéo Basculantes 5 m® 80-ES-028A-92-8001 unid 4,00
1.1.3.2 Caminhao Basculantes 6 m? 80-ES-028A-92-8001 unid 5,00
1.1.3.3 Caminhao Basculantes 10 m? 80-ES-028A-92-8001 unid 38,00
11.34 Caminhao Basculantes 20 t 80-ES-028A-92-8001 unid 9,00
1135 Caminhio Betoneira 80-ES-028A-92-8001 unid 3,00
11.36 Caminhdo Carroceria 15 t 80-ES-028A-92-8001 unid 2,00
11.37 Caminhao Carroceria 4 t 80-ES-028A-92-8001 unid 2,00
1.1.3.8 Caminh& Munck 80-ES-028A-92-3001 unid 6,00
1.1.3.9 Caminh&o Fanque (Pipa) 10.000 t. 80-ES-028A-92-8001 unid 15,00
1.1.3.10 Caminh#o Tanque (Pipa) 6.000 t. 80-ES-028A-82-8001 unid 9,00
1.1.3.11 Carreta Prancha 80-ES-028A-22-8001 unid 1,00
1.1.3.12 Equipamento Distribuidor de Asfalto 80-ES-0284-92-8001 unid 1,00
1.1.3.13 Camionele Pick-Up 80-ES-0284-92-8001 unid 4,00
1.1.3.14 Kombi 80-ES-028A-92-8001 unid 3,00
1.1.3.15 Automovel Saveiro 80-E8-028A-92-8001 unid 8,00
“1.3.16 Automovel Gol 80-ES-028A-92-8001 unid 6,00
347 Automovel Blazer 80-ES-028A-92-8001 unid 3,00
1.1.3.18 Jesp BO-ES-028A-92-8001 unid 1,00
1.1.3.19 Onibus para Transportes B0-ES-028A-92-8001 unid 2,00
i.1.3.20 Ambulancia B0-ES-028A-92-8001 unid 1,00
1.1.4 Mobilizagao e desmobilizagéo de pessoal 80-ES-028A-02-8001
1.4.41 Mobilizagdo e desmobilizagdio - pessoal 80-ES-028A-92-8001 unid 26,00
especializado
11.4.9 Moblh_za?ao e desmobilizagio - pessoal ndo 80-ES-028A-92-8001 unid 33,00
especializado
Sub fotal de mobilizac&o e desmobilizagdo
13 Instalagéio da Empresa
1.3.1 Alojamento Basico m? 605,65
1.3.2 Alojamenlo Médio m? 180,27
1.33 Area de Larzer do Canteiro de Obras m?2 135,68
Auditdrio, DP/ Chapeira do canteiro Central,
Enfermaria, SSMQ e Galpdo, Galp&o de material
de Superestrutura, Lavanderia; Prefeitura do 2
134 Canteiro de Obras, Vestiario para 65 pessocas, m 1.320,81
Almoxarifado, Coleta Seletiva, Depdsito de
Cimenfo.
1.3.5 Guarita do Ganteiro de Obras m? 38,79
1.386 Escritrio da area industrial m2 27,87 h




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - [Ihéus
UBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 ) - Riacho da Barroca (km 990,17) LOTE 4

DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantacéo de trecho ferroviario numa extenséo de 178,28 km

Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO ESPECIFICACAQ | UNIDADE | QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
(R%) (RS}
1.3.7 Cficina, Patio de Ammagéo, Patio de Formas m? 430,00
1.3.8 Refeitdrio Area Industrial m? 104,19
1.3.9 Escritdrio m2 242,60
1.3.10 Esfagdo de tratamento de esgoto (20m3/dia) m2 1,00
Sub total de Instalagéo da Empresa
1.4 Instalagéo para Fiscalizaggo
1.4.1 Escritério 80-ES-028A-92-8002 m? 408,39
t 412 Escritério supervisdo BD-ES-028A-02-5002 m2 400,00
3 Laboratérios BO-ES-028A-92-8002 m? 180,00
1.4.4 Restaurantes BO-ES-DZ8A-92-8002 m2 270,00
145 Area de recreagio BO-ES-028A-02-8002 m2 260,00
1.4.6 Afojamento superior B0-ES-028A-92-8002 m? 280,00
147 Algjamento médio { com banheiro privativo) 80-ES-028A-92-8002 m? 260,00
1.4.8 Alojamento médio { com banheiro coletivo) 80-ES-028A-92-8002 m? 100,00
1.4.9 Alojamento bésico 80-ES-028A-02-8002 m? 380,00
1.4.10 Montlfiesmonl. de instalagbes de fisc. ¢f reaprov. 80-ES-028A-02-8002 m? 500,00
material
Sub tofal de Instalacao para Fiscalizagéo
1.5 Fornecimento de veiculos e aeronaves B80-ES-000F-00-702
1.5.1 Volks Gol B80-ES-000F-00-702 unxmés 24,00
1.58.2 Volks Kombi 80-ES-000F-00-702 uUnxXmeés 24,00
153 Chevrolet Biazer 80-ES-0DDF-00-702 unxmeés 12,00
154 Pick up Ford F-1000 / S-10 80-ES-000F-00-702 unxmeés 12,00
1.6.5 Pick up Ford F-1000 / S-10 4x4 80-ES-000F-00-702 unxmés 24,00
1.5.6 Pick up cabine dupla 4x4 80-ES-000F-00-702 unxmés 48,00
1.5.7 Helicdptero
1.5.7.1 Para 3 pessoas 80-ES-D00F-00-702 h 40,00
157.2 Para 5 pessoas 80-ES-000F-00-702 h 40,00
Sub total de veiculos e aeronaves
3 Fornecimento de Refeigdes 80-ES-000F-00-701
.81 Café da manhi 80-ES-000F-00-701 unid 28.800,00
162 Almogo 80-ES-000F-00-701 unid 28.800,00
1.6.3 Jantar 80-ES-000F-00-701 unid 28.800,00
Sub total de fornecimento de refeigdes
1.7 Manutengéo e operagéo das instal.de fiscalizagéo m2xmés 53.040,00
Sub tofal de Manutenc¢Zio e operagio das
instal.de fiscalizagéio
Subtotal 1
2 SERVICOS PRELIMINARES
21 Desmatamento, destocamento & limpeza arvores AO-ES-128A20-8007 m? 7.631.750,00
com D <=0,15m
22 Destocamento de arvores 0,15m<D<0,30m 80-E5-028A-20-8007 unid 35.340,00
2.3 Destocamento de arvores D > 0,30m 80-E8-028A-20-8007 unid 16.357,00
Subtotal 2
3 TERRAPLENAGEM
3.1 Material de 1° calegoria
311 Escavagéo, carga, fransporte e descarga
3441 0 <DMT =50 m BO-ES-028A-20-8003 m® 70.057,40
3112 50 <DMT =200 m 80-ES-028A-20-8003 m® 280.229,60 1
3.1.1.3 200 < DMT <400 m 80-ES-026A-20-8003 m* 394.318,00
3.1.1.4 400 < DMT =600 m 80-ES-028A-20-8003 m? 375.501,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCADO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - Ilhéus
UBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 ) - Riacho da Barroca (km 990,17) LOTE 4
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de frecho ferrovidrio numa extensédo de 178,28 km
Data de Referéncia: Setembro/2008
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO | UNIDADE| QUANTIDADE PREGCO UNITARIO PREGO TOTAL
(R$) (R$)
3115 600 <DMT =800m B0-ES-028A-20-8003 m3 283.517,00
3118 800 < DMT = 1000 m BO-ES-028A-20-8003 m? 485.807,00
3117 1000 < DMT = 1200 m BO-ES-028A-20-8003 m? 426.653,00
3118 1200 < DMT < 1400 m BO-ES-D2BA-20-8003 m® 477.114,00
3119 1400 < DMT = 1600 m BO-ES-028A-20-8003 m® 467.327,00
31110 1600 < DMT =< 1800 m B0-ES-028A-20-8003 m? 467.982,00
31411 1800 < DMT = 2000 m BO-ES-028A-20-8003 m® 445,531,00
T2 2000 < DMT < 3000 m 80-ES-028A-20-8003 m? 1.646.907,00
w0113 3000 < DMT = 5000 m 80-ES-02BA-20-8003 m? 742.978,00
312 iscavagao. carga e descarga para DMT > 5000 30-ES-028A-20-8003 m? 177.745,00
313 Momento de transporte para DMT=> 5000 m 80-ES-028A-20-8003 m3dmn 1.323.893,00
3.2 Material de 22 categoria
3.21 Escavagio, carga, fransporte e descarga
3211 0<DMT=200m 80-ES-028A-20-8003 m* 17.377,00
3212 200 < DMT = 400 m 80-ES-028A-20-8003 m* 22.726,00
3213 400 < DMT = 600 m 80-ES-028A-20-8003 m® 54.103,00
3214 800 < DMT < 800 m 80-ES-028A-20-8003 m? 51.709,00
3.21.5 800 < DMT < 1000 m 80-ES-028A-20-8003 m? 26.014,00
3.2186 1000 < DMT < 1200 m 80-ES-028A-20-8003 m? 18.995,00
3217 1200 < DMT < 1400 m 80-E5$-028A-20-8003 m® 39.452,00
3.21.8 1400 < DMT = 1600 m 80-ES-028A-20-8003 m* 32.894,00
3219 1600 < DMT = 1800 m 80-ES-028A-20-8003 m® 17.826,00
3.21.10 1800 < DMT = 2000 m 80-E5-028A-20-8003 m® 40.123,00
3.2.1.11 2000 < DMT < 3000 m 80-ES-028A-20-8003 m 139.617,00
32112 3000 < DMT < 5000 m B0-ES-(28A-20-8003 m? 60.401,00
390 E-Iscavag:ao, carga e descarga para DMT > 5000 80-E5-025A-20-8003 m? 1.886.00
23 Momenlo de transporte para DMT> 5000 m B0-ES-028A-20-8003 mxkm 12.185,00
i Materlal de 3 categoria
3.31 Escavagéo, carga, transporte e descarga
3.3.1.1 0 < DMT =200 m 80-ES-028A-20-8003 m? 3.091,00
3.3.1.2 200 < DMT =400 m 80-ES-028A-20-8003 m? 416.527,00
3313 400 < DMT <600 m 80-ES-D2BA-20-8003 m? 204.813,00
3.3.1.4 600 < DMT <800 m 80-ES-028A-20-8003 m? 242.153,00
3315 800 < DMT = 1000 m 80-ES-D2BA-20-8003 m* 189.888,00
3318 1000 < DMT = 1200 m 80-ES-D28A-20-8003 m* 146.811,00
332 ]I_Enscavagao, carga e descarga para PMT > 1200 B0-ES-023A-20-8003 m® 1.574.790.00
3.33 Momento de transporte para DMT=> 1200 m 80-ES-028A-20-8003 mixkm 3.756.849,00
3.4 Aterro
3.4.1 Corpo do aterro
34141 Grau de compactagao 95% (proctor normal) 80-E5-028A-20-8004 3 4.972.294.00
34.1.2 Grau de compactagio 100% (proctor normal) 80-ES-028A-20-8004 3 736.826,00
3413 Compactagdo em aterro com material de 3° 80-ES-028A-20-8004 m? 2.472.490,00
categoria
35 Remogdo e substituigdo de solo mole
353 Substituigdo com material granular 80-E8-028A-20-8007 m® 1.572,00
354 Transporte de material granular BO-ES-028A-20-8007 mxkm 31.440,00 |
38 Sublastro
3.8.1 Execugao de sublastro com laterita B0-ES-028A-20-8005 m? 291.337,00
3.8.4 Transporte de material para sublastro 80-ES-028A-20-8005 mxkm 4,064.348,00 \




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
JUBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 ) - Riacho da Barroca (km 990,17) LOTE 4

DESCRIGAQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharla para implantagio de trecho ferroviirlo numa extenséo de 178,28 km

Dala da Refsréngla: Setembro/2008
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ | UNIDADE | QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
(R%) (R$)
Subtotal 3
5 DRENAGEM
5.1 Valeta (crista de corte, pé de aterro e em
) banquetas)
5.1.1 Escavagdo
5.1.1.1 Escavagdo manual em 12 categoria 80-ES-0284-20-8003 m® 21.24810
£112 Escavagdo mecanica
A.21 Em miaterial de 12 categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 25.969,90
5.1.1.2.2 Em material de 2 categoria 80-ES-026A-20-8003 m3 13.893,00
5.1.1.2.3 Em material de 3° categoria 80-ES-02BA-20-8003 m® 26.118,00
5.1.2 Revestimento
5.1.2.1 Vegetal
51.21.1 Hidrossemeadura convencional BO-ES-028A-19-8007 m? 162.686,00
5122 £m concreto Fck 15 MPa B0-ES-028A-11-8001 m? 22.895,00
5123 Pedra argamassada 80-E3-028A-19-8007 m? 165,00
51.3 Formas 80-E3-028A-19-8007 m? 4.901,00
51.4 Armadura CA-50/60 80-E5-0284-11-8007 kg 2.600,00
5.1.5 Aterro
5.1.5.1 Reaterro compactagdo manual (apiloamenio) 80-ES-028A-20-8004 m? 67.823,00
5.1.5.2 Realerro - compactagéo mecanica (placa 80-ES-028A-20-8004 m? 2.804,00
vibratoria)
59 Sarjeta de corte e aterro, descida d'agua, caixas
i e dispositivos amortecedores e caixas coletoras
5241 Escavacéo
5.2.1.1 Escavagdo manual em material de 12 categoria 80-ES-0268A-20-8003 m* 25.655,00
4.2 Escavagdo manual em material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8003 m3 24.300,00
0.2.1.3 Escavagio em material de 3° categoria 80-£5-028A-20-8003 m? 72.190,00
5.21.4 Escavagdo mecanica em material de 17 B0-ES-028A-20-8003 m? 31.356,00
categoria
5.2.2 Reveslimento em concreto Fek 15 MPa 80-ES-02BA-20-8006 m? 25.250,00
523 Formas B0-E5-028A-20-8006 m? 151.500,00
5.2.4 Armadura CA-50/60 B0-ES-026A-11-8007 kg 122.200,00
525 Goncreto magro Fck 10 MPa 80-ES-D28A-11-8001 m? 221,00
526 Pedra argamassada 80-ES-028A-20-8006 m? 231,00
52.7 Concreto Fck 20 MPa 80-ES-028A-11-8001 m? 29.348,00
53 Drenos longitudinais profundos
5.31 Escavacio mecénica
5.3.1.1 Em material de 1 # categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 8.624,00
5.3.1.2 Em material de 2 2 categoria 80-ES-028A-20-8003 m?3 1.725,00
53.1.3 Em material de 3 @ categoria BO-ES-028A-20-8003 m? 129,00
5.3.2 Tubo didmetro 0,20m 80-ES-028A-19-B005 m 10.062,00
533 Material drenante - brita B80-ES-D28A-15-8001 m? 5.227,00
5.34 Material enchimento - areia B0-ES-028A-19-8001 m? 2.396,00
5.3.5 Transporte de material drenante 80-ES-028A-19-8001 m3xkm 78.405,00
5.3.8 Geotextil ndo tecido tipo RT 17 ou similar 80-ES-028A-19-8005 m2 22.136,00
537 Exgcugéo de dreno inclusive selo de materiat A0-ES-028A-19-8005 m 10.062,00
argiloso
54 Colchéio drenante 1\
54.1 Escavagéo y




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHOQ: Figueirépolis - llhéus
UBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 } - Riacho da Barroca (km 990,17) LOTE 4
DESCRICAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagio de trecho ferroviario numa extensio de 178,28 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAD UNIDADE | QUANTIDADE (PRECO UNITARIO PREGO TOTAL
(R%) (RS}

5.4.1.1 Em material de 17 categoria 80-ES-028A-20-8003 m3 30.705,00
5412 Em material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 20.277,00
541.3 Em material de 3? categoria 80-£5-0284-20-8003 m? 151.786,00
54.2 Colchéo drenante com brita 80-ES-028A-19-8001 m3 54.092,00
545 Preencturgento de rebaixo de corte em rocha 80-E5-028A-19-8001 3 162.279,00

com rach&io D max = 0,20 m
5.4.6 Tran_sporle de material para colchio drenante & S0-ES-028A-18-8001 m3dken 8.113.970,00

rebaixo
.2 Drenos de plataforma entre as linhas do patic
5.5.1 Escavagio em material de 17 categoria B0-ES-028A-20-8003 m* 1.71%,00
5.5.2 Tubo digmetro 0,20m perfurado ou poroso 80-ES-028A-20-8003 m 8.552,00
553 Material drenante 80-ES-028A-20-8003 m* 1.198,00
5.5.4 Transporte de material drenante B0-ES-028A-20-8003 mIxkm 63.690,00
55.5 Geotextil ndo tecido tipo RT 17 ou similar 80-ES-028A-20-8003 m2 17.103,00
556 Execugéo de dreno 80-ES-D28A-19-B004 m 8.552,00
56 Dreno horizontal profundo (DHP)
5.6.1 Perfuragdo em solo 80-ES-028A-19-8004 m 3.773,00
5.6.2 Perfuragio em rocha 80-E5-028A-19-8004 m 550,00
56.3 Execugio do dreno 80-ES-028A-19-8004 m 4.323,00

Subtotal 5
6 OBRAS DE ARTE CORRENTES
6.1 Escavagdo ( de cavas de fundag&o e valas de

) canalizagao)

6.1.1 Em material de 1° categoria 80-E5-028A-20-8003 m® 54.398,00
6.1.2 Em material de 2° categoria 80-E5-028A-20-8003 m? 5.855,00
6.1.3 Em material de 3 categoria 80-ES-028A-20-8003 m* 1.885,00
6.1.4 Reaterro - Compactagéio Manual (Apiloamento) 80-ES-028A-20-8006 m® 71.592,00
w2 Tubo de concreto (formecimento e asentamenta)
622 CA-3
6222 D= 1,00m 80-ES-028A-19-8001 m 3.281,00
6.2.2.3 D =1,20m 80-ES-028A-18-8001 m 3.377,00
6.2.3 F-4
6.2.3.1 D =1,00m BO-ES-028A-19-8001 m 1.815,00
6.2.3.2 0 =1,20m 80-E5-028A-19-8001 m 656,00
6.2.4 F-5
6.2.4.1 D =1,00m 80-E5-028A-19-8001 m 998,00
6242 D=1,20m 80-ES-028A-19-8001 m 118,00
6.2.5 F-86
6.2.5.1 D =1,00m 80-ES-028A-19-8001 m 490,00
8.2.5.2 D=1,20m 80-ES-028A-19-8001 m 324,00
6.3 Bueirgs fubulares
6.3.1 Cancreto
6.3.1.2 Fck 15 MPa 80-ES-028A-18-8001 m? 10.847,00
6.3.2 Farmas 80-ES-028A-18-8001 m2 13.847,00
6.4 Bueiros celulares moldados " in loco”
6.4.1 Simples
6.4.1.1 C_orpo bueiro simples capeado 1,0 x 1,0m - via B0-ES-028A-10-8001 m 240,00

simples o ,_L
6.4.1.11 Corpo BSCC 1,50 x2,00m -alt 0,0 <H<2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 38,00 @




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHQ: Figueirdpolis - llhéus
UBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 ) - Riacho da Barroca (km $90,17) LOTE 4
DESCRIGAD DOS SERVIGOS: Obras e servicos de engenharia para implantagio de trecho ferroviario numa extensao de 178,28 km
Data de Referéncia: Setembre/2009
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ UNIDADE | QUANTIDADE |pPRECO UNITARIO PREGO TOTAL
{R$) (R3S}

6.4.1.12 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 2,0 <H < 6,0m 80-E5-028A-19-8001 m 206,00
64114  [COPOBSCCA.50x200m -at100<H«< B0-ES-028A-19-8001 m 73,00

15,0m
6.4.1.25 Corpe BSCC 2,00 x 2,00 m -alt 0,0 <H <2,0m 80-ES-028A-18-8001 m 79,00
6.4.1.26 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m-alt 2,0 <H <86,0m 80-ES-028A-19-8001 m 412,00

.27 Corpo BSCC 2,00 x2,00 m -alt 6,0 < H <10,0m| 80-ES-028A-19-8001 m 162,00

6.4.1.99 Corpo BSCC 2,00 x2,00 m-alt 150 <H < B0-ES-028A-16-8001 m 86,00

20,0m
6.4.1.32 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m-alt 0,0 <H < 2,0m B0-ES-028A-19-8001 m 201,00
65.4.1.33 Corpo BSCC 2,00 x2,50 m-alt 20 < H <6,0m 80-ES-026A-19-8001 m 207,00
6.4.1.34 Corpo BSCC 2,00x2,50m -alt 8,0 <H < 10,0m BO-ES-028A-19-8001 m 113,00
6.4.1.47 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 2,0 < H < §,0m 80-ES-028A-19-8001 m 157,00
6.4.1.48 CorpoBSCC 2,50 x2,00m -alt 6,0 <H < 10,0m 80-ES-028A-19-8001 m 179,00
6.4.1.49 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m -alt 10,0 <H < 80-ES-028A-10-B001 m 233,00

15.0m
6.4.1.54 Corpo BSCC 2,50 x2,50 m -alt 2,6 < H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 104,00
6.4.1.56 ?grg; BSCC250x2,50 m -alt 100 <H < 80-ES-028A-19-8001 m 123,00
6.4.1.67 Corpo BSCC 3,00x 2,00 m -alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 51,00
6.4.1.68 Corpo BSCC 3,00 x2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m 80-ES-028A-18-8001 m 107,00
-.4.169 Corpo BSCC 3,00 x200m - alt 8,0 <H<10,0m{ 80-ES-0284-19-8001 m 238,00
6.4.1.70 Corpo BSCC 3,00x2,00m - alt 10,0 < H < 80-ES-028A-18-8001 m 76,00

15,0m
6.4.1.74 Corpo BSCC 3,00x 2,50 m -att 0,0 <H < 2,0m 80-E5-028A-19-8001 m 36,00
6.4.1.75 Corpe BSCC 3,00 x2,50 m -alt 2,0 < H<6,0m BO-ES-028A-19-8001 m 113,00
6.4.1.81 Corpo BSCC 3,00 x3,00m-alt 0,0 < H<2,0m 80-ES5-028A-19-8001 m 365,00
6.4.1.82 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m-alt 2,0 < H < 8,0m 80-ES-028A-10-8001 m 32,00
6.4.1.05 ?%%a;nbueiro simples capeado de concreto 1,00 x 30-E5-028A-19-8001 unid 42,00
6.4.1.97 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 10,00
6.4.1.99 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc O0° B0-ES-028A-19-B001 unid 32,00
6.4.1.100 Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unig 56,00
6.4.1.102 Boca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 22,00
6.4.1.103 Baoca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 0° 80-E5-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.1.105 Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 07 80-ES-028A-19-8001 unid 20,00
6.4.1.108 Boca BSCC 3,00 x 2,50m - esc Q° 80-ES-028A-19-8001 unid 12,00
6.4.1.107 Boca BSCC 3,00 x 3,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 62,00
6.41.110 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 10° 80-E5-028A-19-8001 unid 2,00 1
6.41.112 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 10° 80-£5-028A-19-8001 unid 2,00 \
6.4.1.115 Boca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00 \

i
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SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGCOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
UBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 ) - Riacho da Barroca (km 990,17) LOTE 4
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagic de trecho ferroviario numa extenséo de 178,25 km
Data de Refaréncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAOD UNIBADE [ QUANTIDADE |PRECC UNITARIO PREGO TOTAL
(R$) (R$}
6.4.1.116 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.1.118 Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 10° 80-E5-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.123 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.125 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 20° 80-E5-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.1.128 Boca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 20° 80-E$-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.129 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 20° 80-ES-0284-19-8001 unid 2,00
6.4.1.132 Boca BSCC 3,00 x 2,50m - esc 20° 80-E5-028A-19-8001 unid 2,00
~11.136 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 30° 80-E5-0284-19-8001 unid 2,00
.1.138 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 30° a80-£5-028A~19-8001 unid 4,00
6.4.1.139 Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 30° 80-E3-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.144 Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2 Duplos
6.4.04 (,torpo bueiro duplo capeado 1,0 x 1,0m - via A0-ES-078A-19-8001 m 27,00
simples
6.4.2.4 Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m - alt 0,0 <H <2,0m 80-ES-028A-18-8001 m 68,00
6.4.2.5 Corpo BDCG 2,00 x 1,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m BO-ES-028A-18-8001 m 82,00
6.4.2.6 Corpo BDCC 200x 1,50 m -alt 6,0 <H <10,0m B0-ES-028A-18-8001 m 107,00
6.4.2.7 Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m -alt 10,0 < H < 80-ES-028A-19-8001 m 119,00
15,0m
6.4.211 Corpe BDGC 2,00 x 2,00 m - alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 19,00
6.4.2.12 Corpo BDCC 2,00 x2,00m - alt 2,0 <H < 6,0m 80-E3-028A-19-8001 m 54,00
6.4.2.14 Corpo BDCC 2,00x2,00m -alt 108 < H < 80-ES-028A-19-8001 m 0,00
15,0m
6.4.2.18 Corpo BDCC 2,00 x 2,50 m - alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 54,00
1.2.19 Corpo BDCC 2,00 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m 80-E5-028A-19-8001 m 29,00
6.4.2.20 Corpo BDCC 2,00 x 2,50 m-alt 6,0 <H < 10,0m| 80-ES-028A-19-8001 m 78,00
6.4.2.21 Corpo BDCG 2,00 x2.50 m -alt 10,0 < H < 80-E5-028A-19-8001 m 81,00
15,0m
6.4.2.32 Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m -alt 0,0 <H < 2,0m 8¢-ES-028A-19-8001 m 127,00
6.4.2.33 Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 189,00
6.42.34 Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m - alt 6,0 <H <10,0m| 80-ES-028A-19-8001 m 111,00
6.4.2.40 Corpo BDCC 2,50x 2,50 m - alt 2,0 «H < 6,0m BO-ES-028A-19-8001 m 150,00
6.4.2.41 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 6,0 <H <10,0m| B80-ES-028A-19-8001 m 84,00
6.4.2.42 Corpo BDCG 2,50 x 2,80 m - alt 10,0 < H < 80-ES-028A-19-8001 m 64,00
15,0m
6.4.2.47 Carpo BDCC 2,50 x 3,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 18,00
6.4.2.54 Corpo BDCC 3,00 x 2,00 m - alt 2,0 <H < 6,0m 80-ES-028A-19-8007% m 77.00
6.4.2.55 Corpo BDCC 3,00 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m| 80-ES-028A-19-8001 m 68,00
6.4.2.56 Corpo BDCC 3,00 x 2,00 m - alt 10,0 < H < 80-ES-028A-19-8001 m 64,00

15,0m




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - lIhéus
$UBTRECHQ: Ric de Contas (km 1168,45 ) - Riacho da Barroca (km 990,17) I LOTE 4

DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para Implantagao de trecho ferrovidrio numa extenséo de 178,28 km

Data de Referéncia: Setembro/2009
{TEM DESCRIGAQ DQ SERVIGO ESPECIFICAGAO UNIDADE | QUANTIDADE |PRECO UNITARIO PREGO TOTAL
(RS} {R$)
6.4.2.60 Corpo BDCC 3,00 x2,50 m - alt 0,0 <H <2,0m 80-E£5-028A-18-8001 m 39,00
6.4.2.61 Corpo BDCC 3,00 x 2,50 m -alt 2,0 <« H < 8,0m 80-ES-028A-18-8001 m 79,00
6.4.2.63 ?g’g:r’l BDCC 3,00x 2,50 m -alt 10,0 <H < 80-25-028A-19-8001 m 79,00
6.4.2.70 ?grg; BDGC 3,00x3,00m - alt 100 < H < 8G-E5-028A-18-8001 m 171,00
2 81 ?%cginbuelro duplo capeado de concreta 1,00 x 0-ES-028A-19-8001 uniid 4,00
6.4.2.82 Boca BDGC 2,00 x 1,50m - esc (° 80-ES-028A-19-8001 unid 14,00
65.4.2.83 Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.2.84 Boca BDCC 2,00 x 2,50m - esc 0° 80-ES-028A-18-8001 unid 18,00
6.4.2.86 Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 18,00
5.4.2.87 Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 0° 80-ES5-0284-18-8001 unid 14,00
5.4.2.88 Boca BDCC 2,50 x 3,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
64289 Boca BDCC 3,00 x 2,00m - esc 0° 80-ES5-028A-19-8001 unid 8,00
6.4.2.90 Boca BDCC 3,00 x 2,50m - esc (° 80-ES-028A-19-8001 unid 8,00
6.4.2.91 Boca BDCC 3,00 x 3,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.93 Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.94 Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.95 Boca BDCC 2,00 x 2,50m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.42.97 Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 10° BO-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.98 Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 10° BO-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.101 Boca BDCC 3,00 x 2,50m - esc 10° BO-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.105 Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esg 20° B0-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.106 Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 20° B0-ES-028A-18-8001 unid 2,00
6.4.2.109 Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 20° BD-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.112 Boca BDCC 3,00 x 2,00m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.116 Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 30° 80-ES-02BA-18-8001 unid 2,00
12,120 Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 30° 80-ES-02BA-19-8001 unid 4,00
42123 Boca BDCC 3,00 x 2,00m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.124 Boca BDCC 3,00 x 2,50m - esc 30° 30-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2,125 Boca BDCC 3,00 x 3,00m - esc 30° §0-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.3 Triplos
6.4.3.1 Cprpo bueiro triplo capeado 1,0 x 1,0m - via H0-ES-028A-19-8001 m 6.648,00
simples
6.4.3.4 Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m -alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 36,00
6.4.3.5 Corpo BTCC 2,50x250m-alt 20 <H <6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 121,00
6.4.3.6 Corpo BTCC 2,50x 250 m -alt 6,0 <H < 10,0m| 80-ES-028A-19-8001 m 42,00
6.4.3.13 Carpo BTCC 3,00 x 3,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m | 80-ES-028A-19-8001 m 42,00
6.4.3.19 Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m - alt 2,0 <H < 6,0m 80-ES-028A-18-8001 m 39,00
6.4.3.21 ?5025’; BTCC 3,50x3.50m -alt 10.0 <H < 80-E5-028A-19-8001 m 73,00
6.4.3.95 ?%%e:nbuelro triplo capeado de concreto 1,00 x 40-ES-028A-15-8001 unid 14,00
6.4.3.26 Boca BTCC 2,50 x 2,50m - esc (0° 80-ES-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.3.27 Boca BTCC 3,00 x 3,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.3.28 Boca BTCC 3,50 x 3,50m - esg 0° 80-E5-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.3.29 Boca BTCC 2,50 x 2,50m - esc 10° B0-ES-028A-19-8001 unid 4,00 [ N
6.4.3.32 Boca BTCC 2,50 x 2,50m - esc 20° BO-ES-028A-19-8001 unid 2,00 ]




paralela a linha

SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGCOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
sUBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 ) - Riacho da Barroca (km 990,17) LOTE 4
DESCRIGAC DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagio de trecho ferroviario numa extenséo de 178,28 km
Data de Referéncia: Satembro/2008
ITEM DESCRIGAD DO SERVIGO ESPECIFICACAOQ UNIDADE [ QUANTIDADE |PRECC UNITARIO PRECO TOTAL
{R%} (R$)
6.4.3.34 Boca BTCC 3,50 x 3,50m - esc 20° 80-E5-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.3.35 Boca BTCC 2,50 x 2,50m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
Subtotal 6
7 OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 Cercas
7.1.3 Porteiras 40-E5-0284-23-8010 unid 8,00
71.4 Mata burros 80-ES-028A-23-8005 unid 8,00
..B Cercas empregando mourdes de concreto tipo 1 80-ES-0284-23-8002 m 382.048,00
7.2 Protecdo dos taludes
7.2.1 Revestimento vegelal de taludes 80-ES-028A-19-8006 2 4.887.540,00
(hidrossemeadura)
7.2.4 Protecdo de taludes com manta vegetal 80-E5-0284-19-8006 2 424.960,00
7.3 Execugdo de contengBes e enrocamentos
7.31 Gabities lipo manta 80-E5-028A-23-8006 m? 612,00
7.3.2 Gabities lipo saco 80-£5-028A-23-8006 m? 3.060,00
7.4 Passagem de nivel
7.41 Tipo 1 80-ES5-028A-23-8008 unid 4,00
Espalhamento e conformagéo de material de
7.5 limpeza {expurgo) em saia de aterro, drea de 80-ES-028A-23-8005 m2 6.275.500,00
empréstimo, crista de corle, etc
Execugdo de protegéo de taludes em cortes de
78 rocha fraturada com a aellca_ngao c!e tela 80-ES-028A-23-8005 m? 55.250,00
hexagonat de dupla torgao, inclusive
fornecimento de materiais
77 Plantio de mudas de Arvores (com fornecimento A0-T.5-028A.23-8005 unid 56.870,00
de muda)
7.9 Execugdo de muro de contengiio
7.8.1 Escavagio
A1 Escavagdo manual em material 12 categoria 80-ES-028A-20-8003 m*® 12.667,00
793 Aterro
7.9.3.2 Compaclagdo 100% PN 80-ES-028A-20-8004 m® 2.600,00
7.94 Formas m? 37.818,00
7.9.5 Concreto
7.9.51 Fck =15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 10.072,00
7.952 Fck = 30 MPa 80-E3-028A-11-8007 m® §.320,00
7.96 Armadura ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 353.322,00
798 Perfuragao para execugéio dos tirantes diam 4"
7.9.8.1 Perfuragic em solo 80-ES-028A-11-8007 m 4.000,00
7.9.8.2 Perfurago em rocha 80-ES-028A-11-8007 m 2.400,00
7.99 Tirantes 35 § 80-ES-028A-11-8007 m 6.400,00
7.9.10 Injeg&o de argamassa 80-E5-028A-11-8007 saco 20.000,00
7911 Barbacas 80-ES-028A-11-8007 unid 6.995,00
7.9.12 Execugdo de drenos fipo Macdrain ou similar 80-ES-028A-11-8007 m? 5.611,00
7.10 Remangjamento de rede de energia 80-ES-093A-23-8013
7101 Rem?neja_menlo de rede aérea de energia _de alia B0-ES-053A-23-8013 unid 100,00
tensfo até 34,5 kva que atravessa a ferrovia
Remanejamento de rede aérea de energia de alta
7.10.2 tensfio até 34,5 kva dentro da faixa de dominio 80-ES-093A-23-8013 kmn 1,20




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
UBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 ) - Riacho da Barroca (km 980,17) LOTE 4
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagiio de trecho ferroviario numa extensio de 178,28 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ UNIDADE| QUANTIDADE |PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
(RS} (R}
Remangjamento de linha de transmissdo aérea .
7.103 de 69 kva com relocagéo de duas forres 80-ES-083A-23-8013 unid 2,00
7.13 Ponte provistiia de servigo 80-ES-028A~23-8009 m 50,00
7.14 Passagem de gado em concreto 80-ES-028A-23-8007
7141 Escavagéo ( de cavas de fundagéo e valas de
T canalizag&o)
71411 Em malerial de 12 categoria m* 5.738,00
4.1.2 Em material de 22 categoria 80-E5-028A-20-8003 me 564,00
Reaterro - compactacio mecénica (placa a3
7.14.3 vibratdria) 80-E5-028A-20-8008 1.424,00
7.14.4 Corpo de passagem de gado
7.14.4.1 250mx2,50m 80-ES-028A-23-8007 m 1.136,00
7.14.42 3,00 mx3,00m 80-ES-028A-23-8007 m 768,00
7.14.5 Alas para passagem de gado em concreto
71451 250mx2,50m 80-ES-028A-23-8003 unid 142,00
7.14.5.2 3,00 mx 3,00 m 80-ES5-028A-23-8003 unid 96,00
Subtotal 7
TOTAL | - INFRAESTRUTURA
1 SUPERESTRUTURA
8 SUPERESTRUTURA
8.1 Fornecimento de materiais
8.14.1 Dormente monobloco de concreto protendido B0-EM-031A-58-8014 unid 343.450,00
8.1.2 Brita para lastro
8.1.21 Fornecimento de brita 80-ES-050A-18-8001 m?3 473.869,00
8.1.2.2 Transporte de brita para lastro B0-ES-050A-18-8001 m¥kim 21.828.769,27
8.1.3 Acessdrios
8.1.3.1 Grampo elastico tipo Pandrol 80-E5-044A-58-8015 unid 1.373.800,00
1.32 Palmilha amoriecedora 80-E5-044A-58-8016 unid 686.900,00
0.1.3.3 Calgo isolador 80-ES-044A-58-8012 unid 1.373.800,00
Aparelho de mudanga de via, bitala 1,60m,
8.1.4 completo, frilho UIC-60, fixacao elasticae
dormentes de madeira
8.1.4.1 Abertura 1:8 80-ES-047A-58-8010 cj 9,00
8.1.4.2 Aberiura 1:14 otimizado 80-ES-047A-58-8011 cj 22,00
8.2 Servigos de superestrutura
Langamento de linha, bitola 1,60m, trilho UIC-60
8.2.1 incluindo lastreamento, levante, nivelamento,
alinhamento e socaria
8214 Montagem de grade bitola larga com dormente BO-ES-0504-18-8001 km 206,00
monobloco de concreto
8.2.1.2 Lastreamento de linha (h=0,30m) BO-ES-0504-18-8001 km 206,00
8213 Il;lr:\lf]e:amemo, levante, alinhamento e socaria de 00-ES-050A-18-8001 km 206,00
8214 Z?qigfnamemo final, acabameno e alivio de A0-ES-0504-18-8001 km 208,00
g9 _?_Egla elétrica de trilho UIC-60 para formag&o de 80-ES050A-18-8001 uriid 30.906,00
824 Sold:':\ aluminotérmica para formagao de trilho 80-ES-035A-56-8004 unid 3.450,00
continuo
8.25 Fornecimento e instalagdo de marco quilométrico|  80-ES-035A-B3-8009 unid 179,00
826 Fornecimenito e instalagio de marco de 80-ES-035A-B3-8007 urid 1.298.00

referéncia

n




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-324 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHQ: Figueiropalis - llhéus
JUBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 ) - Riacho da Barroca {(km 990,17) LOTE 4
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implanta¢éo de trecho ferroviario numa extensio de 178,28 km
Data de Referéncia: Setembro/2008
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGCO ESPECIFICAGAC | UNIDADE | QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
(R$) (R$)

827 ForneEimenio e instalagao de sinalizagdo vertical m? 24,00

ferroviaria
828 Instalagde de AMY com dermente, [evante,

' nivelamento e socaria
8.2.8.1 Abertura 1:8 80-ES-050A-18-8001 unid 9,00
8282 Abertura 1:14 olimizado 80-ES-050A-18-8001 unid 22,00
8.2.9 ggfa\amoigcescarga de trilhos quando fornecido B0-EM-032A-58-8022 i 24.720,00
10 Transporte rodovidrio de trilhos quando fornecido B0-EM-032A-58-8022 ke 2.112.668,00

pela VALEC

Subtotal 8
9 SERVICOS POR ADMINISTRAGAD
9.1 Fornecimento de pessoal/ equipamentos
2.1.1 Equipamentos
9.1.1.1 P& mecanica de pneus 966 {horas produtivas) h 600,00
9.1.1.2 Motoniveladora (horas predutivas) h 300,00
9.1.1.3 D & (haras produtivas) h 300,00
9.1.14 Caminhéo basculante (horas produtivas) h 800,00
91.1.5 Caminh&o Munck (horas produtivas) h 200,00
9.1.186 Auto de linha (horas produtivas) h 400,00
9117 Role compactador CA 25 {horas produtivas) n 200,00
9.1.1.8 Caminhéo pipa (horas produtivas) h 1.000,00
9.1.2 Pessoal
9.1.21 Encarregado n 400,00
9.1.22 Feitor h 400,00
9.1.2.3 Servenie n 2.000,00

Subtotal 9

TOTAL Il - SUPERESTRUTURA
- OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
10.1 Viaduto Brejinho !
10.1.1 Infraestrutura
101.1.1 Escavagdo
101111 Em material de 1° categoria BO-ES-028A-20-8003 m? 448,00
10.1.1.1.2 Em material de 2* categoria BO-ES-028A-20-8003 m® 134,00
10.4.1.1.3 Em material de 3? categoria 80-ES-02BA-20-8003 m® 20,00
10.11.2 Tubuldes/estacas
10.1.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo B0-ES-028A-11-8011 m 1.120,00
101.1.2.9 Estaca raiz D= 450 mm em solo BD-ES-028A-11-8011 m 4.000,00
10.1.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada 80-ES-028A-11-8011 m 640,00
10.1.1.2.18 Estaca raiz D= 310 mm em rocha s 80-ES-028A-11-8011 m 1.920,00
10.1.1.3 Blocos e Sapatas
10.1.1.31 Concreto Fck = 15 MPa BOD-ES-028A-11-8010 m? 45,00
10.1.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m® 899,00
10.1.1.33 Formas 80-ES-028A-11-8010 m® 678,00
10.1.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-8010 kg 143.821,00
10.1.2 Encontros e [ajes de transigioc
10.1.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-02BA-11-8004 m® 5,00
10.1.2.2 Congreto Fok = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 99,00 .
10.1.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 mZ 236,00 i1\
10.1.2.4 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m® 108,00 !{d ]




SUPERINTENDENCIA DE CCNSTRUGAOQO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHQ: Figueirdpolis - llhéus
UBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 } - Riacho da Barroca (km 990,17) LOTE 4
DESCRICAO DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferroviario numa extenséo de 178,28 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO | UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
(RS} (R$)

10.1.2.5 Armadura de ago CA 50/60 B80-ES-028A-11-8004 kg 5.000,00
10.1.3 Mesoestrutura
10.1.3.1 Goncreto Fck = 25 MPa B0-ES-D28A-11-8004 m® 2.156,00
10.1.3.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 352,00
10.1.3.3 Formas deslizantes 80-ES-028A-11-8004 m? 12.992,00
10.1.34 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8004 kg 169.613,00
10.1.4 Superestrutura
‘144 Concreto Fck = 35 MPa 80-E3-028A-11-8004 m* 1.445,00

342 Formas 80-E3-028A-11-8004 m? 4,068,00
101143 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 35.757,00
10.1.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 103.680,00
10.1.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 480,00
10.1.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 70.200,00
10.1.5 Servigos Complementares
10.1.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm?® 2.100,00
10.1.54 Junta elastica 80-ES-028A-11-8007 m 225,00
10.1.55 Guarda corpe metélico 80-E5-028A~11-8007 m 600,00
10.1.56 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 150,00
10.1.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.1.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 17,00
10.1.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m2 342,00
10.1.5.7.3 Armadura CA 5(/60 80-ES-028A-11-8007 kg 518,00

Total Viaduto Brejinho |

10.2 Viaduto Brejinho Il
10.2.1 Infraestrutura
10.2.11 Escavagio
10.2.1.1.1 Em material de 1° categoria B0-ES-028A-20-8003 m? 252,00
10.21.1.2 Em material de 22 categoria 80-ES-02BA-20-8003 m? 76,00

12.11.3 Em material de 3° categoria BO-ES-D2BA-20-8003 m? 50,00
10.2.1.2 Tubultes/estacas
10.2,1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo 80-ES-028A-11-8011 m 630,00
10.2.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mim em rocha alterada 80-ES-028A-11-8011 m 360,00
10.2.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha s& 80-ES-028A-11-8011 m 1.080,00
10.2.1.3 Blocos e Sapatas
10.2.1.3.1 Concrete Fck =15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m® 25,00
10.2.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 506,00
102.133 Formas 8C-ES-028A-11-80H0 m? 382,00
10.2.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8010 kg 80.889,00
10.2.2 Encontros e lajes de transigio
10.2.21 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 5,00
102.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m?® 99,00
10.2.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 236,00
10.2.2.4 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 108,00
10,2,2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 5.000,00
10.2.3 Mesoestrutura
10.2.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m?3 786,00
10.2.3.2 Formas BO-ES-02BA-11-8004 m? 176,00
10.2.3.3 Formas deslizantes B80-ES-02BA-11-8004 m? 4.547,00
10.2.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 64.344,00
10.2.4 Superestrutura
10.2.4.1 Concrete Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 1.563,00 \
10.2.4.2 Formas B0-ES-026A-11-8004 m? 5.285,00 1)

./




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGCAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - Ehéus
UBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 ) - Riacho da Barroca (km 990,17) LOTE 4
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagio de trecho ferrovidrio numa extensio de 178,28 km
Data de Referéncia: Setermnbro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ | UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
(R$) (R$)
10.2.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-02BA-11-8004 kg 37.804,00
10.2.4.4 CP 190 RB 12,7 mm BO-ES-D2BA-11-8004 kg 62.208,00
10.2.4.5 Cone de ancoragem 12 D= 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 288,00
10.2.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 44.226,00
10.2.5 Servigos Complementares
10.2.51 Aparetho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm? 1.260,00
10.2.54 Junta elastica 80-ES-028A-11-8007 m 135,00
1N255 Guarda corpo metélico 80-ES-028A-11-8007 m 540,00
2586 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 90,00
10.2.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.2.5.71 Conereto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m2 10,00
10.2.5.7.2 Formas 80-E£5-028A-11-8007 m* 205,00
10.25.7.3 Armadura CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 311,00
Total Viaduto Brejinho Il
10.3 Ponte sobre o Rio das Antas |
10.3.1 Infraestrutura
10.3.1.1 Escavagio
10.3.1.1.1 Em material de 1° categoria B0-ES-028A-20-8003 m? 293,00
10.3.1.1.2 Em material de 2° categaria B0-ES-028A-20-8003 m? 88,00
10.3.1.1.3 Em material de 3° categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 59,00
10.3.114 Céu aberto material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8003 m* 219,00
103117 Ar compiimido material de 1? categoria 80-ES-028A-20-8003 m 23,00
10.3.1.1.8 Ar comprimido material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 18,00
10.3.1.1.9 Ar comprimido material de 3? categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 111,00
10.3.1.2 Tubuldeslestacas
10.3.1.2.1 Gorpo do tubuldo{camisa + fuste) D = 1,40m 80-E5-0284-11-8010 m 190,00
10.31.2.2 Concreto Fck 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m* 371,00
03123 Armadura de ago CA 50/60 80-F£S-028-11-8010 kg 59.312,00
L4313 Blocos e Sapatas
10.3.1.31 Concreto Fck = 15 MPa BO-ES-028A-11-8010 m3 6,00
10.3.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 112,00
10.3.1.33 Formas B0-ES-028A-11-B010 m? 85,00
10.3.1.34 Armadura de aco CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 17.878,00
10.3.2 Encontros e lajes de transigéo
10.3.21 Concreto Fek = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m?* 5,00
10.3.2.2 Cangreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8004 m* 99,00
10.3.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m2 236,00
10.3.24 Escoramento 80-E5-0284-11-8004 m* 108,00
10.3.25 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8004 kg 5.000,00
10.3.4 Superestrutura
10.3.41 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m* 174,00
10.3.42 Formas B0-E5-028A-11-8004 m? 587,00
10.3.43 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8004 kg 421200
i0.3.4.4 CP 190 RB 12,7 mm B0-ES-028A-11-8004 kg 6.812,00
10.3.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm B0-ES-028A-11-8004 unid 32,00
10.3.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 1.492,00
10.3.5 Servicos Complementares
10.3.5.1 Aparelho de apolo Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm? 140,00
10.3.5.4 Junta elasiica 80-ES-028A-11-8007 m 15,00 {"1 N
10.3.5.5 Guarda corpo metalico 80-ES-028A-11-8007 m 60,00 %\/ \
10.3.5.6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 10,00 A }
o




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
JUBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 ) - Riacho da Barroca (km 990,17) l LOTE 4
DESCRIGAQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéio de trecho ferroviario numa extenséio de 178,28 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRICAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAO | UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO PREGO TOTAL
(R$) {R$)
10.3.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.3.5.7.1 Concreto Fek = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 1,00
10.3.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 23,00
10.3.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-E$-028A4-11-8007 kg 35,00
Total Ponte sobre o Rio das Antas |

10.4 Ponte Ric das Antas I
10.4.1 Infragstrutura
1411 Escavacgdo

241141 Em material de 17 categoria 80-ES-028A-20-8003 m* 112,00
10.4.1.1.2 Em material de 2° calegoria 80-ES-028A-20-8003 m* 34,00
10.4.1.1.3 Ern material de 3° calegoria 80-ES-028A-20-8003 m? 22,00
10.4.1.1.4 Céu aberto material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 230,00
10.4.1.1.7 Ar comprimido material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 45,00
10.4.1.1.8 Ar comprimido material de 2° categoria BO-ES-028A-20-8003 m? 37.00
10.4.1.1.9 Ar comprimido material de 3? categoria B0-ES-028A-20-8003 m® 221,00
10.4.1.2 Tubuldes/estacas
10.4.1.21 Corpo do fubulfo{camisa + fuste} D = 1,40m B0-ES-028A-11-8010 m 244,00
10.4.1.2.2 Concreto Fck 25 MPa BO-ES-028A-11-8010 m? 533,00
10.4.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 85.331,00
10.4.1.3 Blocos e Sapatas
10.4.1.3.1 Concrelo Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m® 11,00
10.4.1.32 Concreto IFck = 25 MPa 80-£5-028A-11-8010 m? 225,00
10.44.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8010 m? 170,00
10.4.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8010 kg 35.955,00
10.4.2 Encentros e lajes de transigdo
10.4.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 5,00
10.4.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8004 m* 99,00
10.4.23 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 236,00

1424 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m* 108,00
10.4.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 5.000,00
10.4.3 Mesoestrutura
10.4.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 92,00
10.4.3.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m> 468,00
10.4.34 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 9.127,00
10.4.4 Superestrutura
10.4.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-E5-028A-11-8004 m® 289,00
10.4.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 814,00
10.4.4.3 Armadura de ago CA 5060 80-ES-028A-11-8004 kg 7.151,00
10.4.4.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 20.736,00
10445 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-E5-028A-11-8004 unid 96,00
10.4.4.8 Escoramento B0-ES-028A-11-8004 m® 3.159,00
10.4.5 Servicos Complementares
10.4.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 60-ES-028A-11-8007 dm? 420,00
10.4.5.4 Junta elastica 80-ES-028A-11-8007 m 45,00
10.4.5.5 Guarda corpo metalico B0-ES-0284-11-8007 m 120,00
10.4.5.6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 30,00
10.4.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.4.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-0204-11-8007 m® 3,00
104.572 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 68,00 .
10.4.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 104,00 N\

Total Ponte sobre o Rio das Antas Il




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO QESTE LESTE TRECHO: Figueiropolis - lhéus
JUBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 ) - Rlacho da Barroca {km 990,17} LOTE 4
DESCRIGAC DOS SERVIGOS: Obras ¢ servigos de engenharia para implantag&o de trecho ferroviario numa extensdo de 178,28 km
Daia de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAC | UNIDADE | QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
(R$) (Rg)
10.5 Passagem Inferior - BA 617
10.5.1 Infraestrutura
10.5.1.1 Escavacdo em material de 1° categoria BD-ES-028A-20-8003 m*® 355,00
10.5.1.2 Escavagdo em malterial de 2° categeria B0-ES-02BA-20-8003 m* 107,00
10.5.1.3 Escavagio em malerial de 3° categoria B0-ES-028A-20-8003 m? 53,00
10.5.1.4 Reaterro 80-ES-028A-20-8004 m? 17.940,00
515 Material drenante - brita 80-E5-028A-19-8004 m? 57,00
5.2 Galerias, Alas e Muros
10.5.2.1 Conereto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-23-8003 m? 350,00
10.5.2.2 Formas 80-ES-028A-23-8003 m? 1.371,00
10.5.2.3 Escoramento 80-ES-028A-23-8003 m? 1.349,00
10.5.2.4 Armadura de ago CA-50 80-ES5-028A-23-8003 kg 42,740,00
10.6.3 Servigos Complementares
10.5.3.1 Lastro de concreto simples Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8001 m® 14,00
10.5.3.2 Concrefo Fok = 25 MPa (canaletas e tampas) 80-ES-028A-11-8001 m® 1.00
10.5.3.3 Formas {canaleias e tampas) 80-E5-028A-i1-8001 m2 39,00
10534 Armadura de ago CA-50 (canaletas e tampas) B0-E5-028A-11-6001 kg 40,00
10.5.3.5 Barreira New Jersey B80-ES-028A-11-8001 m 26,00
10.5.3.6 Defensa metdlica simples 80-ES-028A-11-8001 m 112,00
10.5.4 Servigos Rodoviarios (Desvio Provisdrio e
e Rodovia Definitiva)
10.5.4.1 Desmatainento. destocamento e limpeza arvores A0.£5-0268A-20-8002 m2 3.000,00
com D <=0,15m
10.5.4.2 Destocamento de arvores 0,15m<D<0,30m 80-ES-0284-20-8002 unid 5,00
10.5.4.3 Destocamento de arvoras D > 0,30m 80-E5-028A-20-8002 unid 2,00
Escavagio, carga e transporte de mat. 12 cat. e e a
10.54.4 DMT 600 a 800m 80-ES-028A-20-8003 2.184,00
547 Compactagio de aterros a 95% PN 80-ES-028A-20-8004 m® 1.200,00
1w.5.4.8 Compactago de aterros a 100% PN B80-ES-028A-20-8004 m® 480,00
10.5.4.9 Regularizagdo do subleito B80-ES5-028A-20-8006 m? 5.000,00
10.5.4.10 Execugdo de revestimento primario 80-ES-028A-14-8002 m® 1.000,00
10.5.4.11 Sub-base estabilizada granulometricamente 80-ES-02BA-14-8003 m? 220,00
10.5.4.13 Base de brita graduada 80-ES-028A-14-8003 m3 209,00
Transporte de material para revestimento e L a
10.5.4.15 primério, sub base e base 80-ES-028A-14-8002 maS&m 30.213,00
10.5.4.16 Imprimacao 80-E5-028A-14-8001 m? 920,00
10.54.17 Pintura de ligagao 80-E5-028A-14-8001 m? 940,00
10.5.4.18 Tratamento superficial duplo com emulséo 80-ES-028A-14-8001 m? 910,00
polimerizada
10.5.4.21 Pintura de faixa {sinalizagdo horizantal) 80-ES-028A-14-8004 m? 60,00
10.5.4.22 Placa de sinalizagio (sinalizagio vertical) BO-ES-028A-14-8004 m® 4,00
10.5.4.25 Fomecimento e instalagdo de tacha refletiva 80-ES-028A-14-8004 unid 40,00
bidirecional
10.5.4.27 Demoligio Pav. Asfiltico, carga e espalhamento 30-ES-028A-14-8002 m? 900,00
mat. bota - fora
Total Passagem Inferior BA-617
10.6 Viaduto BR-020 Il
10.6.1 Infraestrutura l/ 3
10.6.1.1 Escavagio

N
|
!




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
UBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 ) - Riacho da Barroca (km 990,17} LOTE 4
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagio de trecho ferrovidrio numa extenséo de 178,28 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAQO | UNIDADE | QUANTIDADE PREGCC UNITARIO PREGO TOTAL
(R$) (R$}
10.6.1.1.1 Em material de 1° caiegoria 80-ES-028A-20-8003 m3 56,00
10.6.1.1.2 Em material de 22 calegoria 80-E5-028A-20-8003 m® 16,80
10.6.1.1.3 Em material de 3° categoria 80-ES-028A-20-8002 m* 11,00
106.1.2 TubulSes/estacas
10.6.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo 80-ES-028A-11-8011 m 80,00
10.6.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada B0-ES-028A-11-8011 m 80,00
10.6.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha sé B0-ES-028A-11-8011 m 240,00
10.6.1.3 Blocos e Sapatas
6.1.3.1 Concreto Fck =15 MPa 80-E5-028A-11-8010 m? 6,00

10.6.1.3.2 Concreto Fok = 25 MPa 80-E5-028A-11-8010 m3 112,00
10.6.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8010 m? 85,00
10.6.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8010 kg 17.878,00
10.6.2 Encontros e lajes de transigéo
10.6.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-£5-028A-11-8004 m> 5,00
10.6.2.2 Concreto Fok = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 99,00
10.6.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m2 236,00
10.6.2.4 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m® 108,00
10.6.2.5 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A~11-8004 kg 5.000,00
10.6.4 Superestrutura
10.6.4.1 Concreto Fok = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 174,00
10.6.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m2 587,00
10.6.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 4,212,00
10.6.4.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 6.912,00
10.6.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-E5-028A-11-8004 unid 32,00 R
106.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 1.755,00
10.6.5 Servigos Complementares
10.6.51 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm?® 140,00
10.6.5.4 Junta elastica B0-ES-02BA-11-8007 m 15,00
10.6.5.5 Guarda corpo metalico 80-ES-028A-11-8007 m 60,00

656 Drenos 2" 80-ES5-028A-11-8007 unid 10,00

+657 Placas pré moldadas passeio
10.6.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 1,00
10.8.5.7.2 Formas 80-ES-0284-11-8007 m? 23,00
10.6.57.3 Armadura CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 35,00

Total Viaduto BR-030 Il

10.7 Viaduto BA - 940
10.7.1 Infraestrutura
10.7.11 Escavagéo
10.7.1.11 Em material de 12 categoria 80-ES-0284-20-8003 m* 56,00
10.7.1.1.2 Em material de 22 categoria 80-ES-0284-20-8003 m? 16,80
10.7.1.1.3 Em material de 3% categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 7,00
10.7.1.2 TubulGesfestacas
10.7.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo 80-ES-028A-11-8011 m 80,00
10.7.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada 80-ES-028A-11-8011 m 80,00
107.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha s& B0-ES-028A-11-8011 m 240,00
10.7.1.3 Blocos e Sapatas
10.7.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 8,00
10.7.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 112,00 .
10.7.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8010 m? 85,00
10.7.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-0284-11-8010 kg 17.978,00
10.7.2 Encontros e lajes de transicio . i
10.7.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-E5-028A-11-8004 m® 5,00 5




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
JUBTRECHOQ: Rio de Contas {(km 1168,45 } - Riacho da Barroca (km 990,17} LOTE 4
DESCRIGAQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagio de trecho ferrovlario numa extensfo de 178,28 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAOC DO SERVIGO ESPECIFICAGAO | UNIDADE | QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
(R9) {R§)
10.7.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 99,00
10.7.2.3 Formas BO-ES-028A-11-8004 m2 236,00
10.7.2.4 Escoramento BO-ES-028A-11-8004 m® 108,00
10.7.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 5.000,00
10.7.4 Superestrutura
10.7.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 174,00
10.7.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m® 587,00
10N.7.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 4.212,00
7.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 6.912,00
10.74.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 32,00
10.7.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m® 3.510,00
10.7.5 Servicos Complementares
10.7.5.1 Aparelho de apolo Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm?® 140,00
10.7.5.4 Junia elastica 80-E8-0284-11-8007 m 15,00
10.7.5.5 Guarda corpo metalico 80-E5-028A-11-8007 m 60,00
10.7.5.6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 10,00
10.7.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.7.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa BO-ES-028A-11-8007 m® 1,00
107572 Formas BO-ES-028A-11-8007 m2 23,00
10.7.6.7.3 Armadura CA 50/60 B0-ES-D28A-11-8007 kg 35,00
Total Viaduto BA-940

10.8 Ponte sobre o Rio Riachdo
10.8.1 Infraestrutura
10.8.1.1 Escavagéo
10.8.1.1.1 Em material de 17 categoria 80-ES-028A-20-8003 m 84,00
10.8.1.1.2 Em material de 27 categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 25,00
10.8.1.1.3 Em material de 37 categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 17,00
10.8.1.2 Tubuldesfestacas

~8.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo 80-ES-028A-11-8011 m 60,00

.8.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada 80-ES-028A-11-8011 m 120,00
10.8.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha sa BD-ES-028A-11-8011 m 360,00
10.8.1.3 Blocos e Sapatas
10.8.1.3.1 Conereto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m® 8,00
10.8.1.3.2 Goncreto Fok = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 169,00
10.8.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8010 m? 127,00
10.8.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-D28A-11-8010 kg 26.966,00
10.8.2 Enconiros e lajes de fransi¢do
10.8.2.1 Gangereto Fck = 15 MPa 80-ES-0284-11-8004 m® 5,00
10.8.2.2 Goncreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8004 m? 89,00
10.8.2.3 Formas 80-E5-028A-11-8004 m? 236,00
10.8.24 Escoramento 80-E8-028A-11-8004 m? 108,00
10.8.25 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 5.000,00
10.8.3 Mesoesfrutura
10.8.3.1 Concreto Fok = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m* 41,00
10.8.3.2 Formas 80-ES-028A-11-B004 m? 199,00
10.8.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8004 kg 4.198,00
10.8.4 Superestrutura
10.8.4.1 Concreta Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m*® 193,00
10.8.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 542,00
10.84.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8004 kg 4.768,00
10.84.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-E5-028A-11-8004 kg 13.824,00
10.8.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm 80-ES-0284-11-8004 unid 64,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
UBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 ) - Riacho da Barroca (km 990,17) LOTE 4
DESCRICACQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharla para implantagdo de trecho ferroviario numa extenséo de 178,28 km
Data de Referéncia: Sefembro/2008
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAD UNIDADE [ QUANTIDADE |pPREGO UNITARIO PREGO TOTAL
(R$) {R§)
10.8.4.8 Escoramenlo B80-ES-026A-11-8004 m° 1.755,00
10.8.5 Servigos Complementares
10.8.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm? 280,00
10.8.5.4 Junta elastica 80-ES-028A~11-8007 m 30,00
10.8.5.5 Guarda corpo metalico 80-ES-028A-11-8007 m 80,00
10.8.5.6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 20,00
108587 Placas pré moldadas passeio
Ng57.1 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 2,00
3572 Formas BO-ES-028A-11-8007 m> 46,00
10.8.5.7.3 Armadura CA 50/60 B80-ES-028A-11-8007 kg 69,00
Tatal Ponte sobre o Rio Riachdo

0.9 Ponte scbre o Riacho da Cruz
10.9.1 Infraestrutura
10.9.1.1 Escavagio
10.9.1.11 Em material de 1° categoria 80-ES5-028A-20-8003 m® 112,00
10.9.1.1.2 Em material de 2° categoria 80-ES-028/A-20-8003 m® 34,00
10.91.1.3 Em material de 3° categoria BO-ES-028A-20-8003 m® 22,00
10.9.1.2 Tubulfesfestacas
10.8.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo 80-E5-028A-11-8011 m 80,00
10.9.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rochz alterada 80-ES-028A-11-8011 m 80,00
10.8.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha s3 80-ES-028A-11-8011 m 480,00
10.9.1.3 Blocos e Sapatas
10.9.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa B80-ES-028A-11-8010 m® 11,00
10.9.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 225,00
10.9.1.3.3 Formas 80-ES-0284-11-8010 m? 170,00
10.9.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8010 kg 35.855,00
10.9.2 Encontros e [ajes de transicio
10.9.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 7.00

922 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 360,00
. 2.8.2.3 Formas 80-55-028A-11-8004 m? 1.600,00
10.9.24 Escaramento 80-ES-028A-11-8004 m® 990,00
10925 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 18.000,00
10.9.3 Mesoestrutura
10.9.3.1 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m?® 148,00
10.9.3.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 50,00
10.9.3.3 Formas deslizantes 80-ES-028A-11-8004 m? 789,00
10.9.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-B004 kg 13.025,00
10.9.4 Superestrutura
10.9.4.1 Concreto Fok = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 289,00
10.9.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 814,00
10.9.4.3 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-8004 kg 7.151,00
10.9.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 20.736,00
10945 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 98,00
10.9.4.8 Escoramento 80-ES-02BA-11-8004 m® 5.967,00
10.9.5 Servigos Complementares
10.9.51 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm? 420,00
10.9.5.4 Junta slastica 80-E5-028A-11-8007 m 45,00
10.9.5.5 Guarda corpo metalico 80-E3-0284-11-8007 m 120,00
10956 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 30,00
10.9.5.7 Placas pré moldadas passeio N
10.9.5.71 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 3,00
109572 Formas 80-ES-028A-11-8007 me 68,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO QOESTE LESTE TRECHO: Figugirépolis - llhéus
UBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 ) - Riacho da Barroca {km 990,1 7} LOTE 4

DESCRICAD DOS SERVIGOS: Obras & servigos de engenharia para Implantagéio de trecho farrovidrlo numa extenséo de 178,28 km

Data de Referéncia: Setembro/2008
ITEM DESCRIGAQ DO SERVICO ESPECIFICAGAO |UNIDADE! QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
{R%) {R$)
10.9.5.7.3 Armadura CA 50/80 80-ES-0284-11-8007 kg 104,00
Total Ponte sobre o Riacho da Cruz

10.10 Viaduto BA-148
10.10.1 Infraestrutura
10.10.1.1 Escavagio
10.10.1.1.4 Em material de 12 categoria B0-ES-02BA-20-8003 m? 56,00
10.10.1.1.2 Em material de 27 calegoria 80-ES-028A-20-8003 m? 17,00
“0.10.1.1.3 Em material de 3 categoria 80-ES-028A-20-8003 me 11,00
.0.10.1.2 Tubul@es/estacas
10.10.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em sclo 80-ES-028A-11-8011 m 80,00
10.10.1.2.14  |Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada 80-E5-0284-11-8011 m 120,00
10.10.1.2.19  [Estaca raiz D= 310 mm em rocha s3 80-ES-028A-11-8011 m 240,00
10.10.1.3 Blocos e Sapatas
10.10.1.3.1 Concrelo Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-6010 m? 8,00
10.10.1.3.2 Conerelo Fck = 25 MPa B0-ES-028A-11-8010 m? 112,00
10.10.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8010 m2 85,00
10.10.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-02BA-11-8010 kg 17.978,00
10.10.2 Encontros e lajes de transigio
10.10.2.1 Concrelo Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m 5,00
10.10.2.2 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 89,00
10.10,2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 238,00
10.10.2.4 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 108,00
10.10.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 5.000,00
10.10.4 Superestrutura
10.10.4.1 Congcreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m 174,00
10.10.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 587,00
10.10.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8004 kg 4.212,00
10.10.4.4 CP 190 RB 12,7 mm B0-ES-028A-11-8004 kg 6.912,00
10.10.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm BO-ES-028A-11-8004 unid 32,00

110.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m* 1.667,00
10.10.5 Servigos Complementares
10.10.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm? 140,00
10.10.5.4 Junta elastica 80-ES-028A-11-8007 m 15,00
10.10.5.5 Guarda corpo metafico 80-E5-028A-11-8007 m 60,00
10.10.5.6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 10,00
10.10.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.10.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 1,00
10.10.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m> 23,00
10.10.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 35,00

Total Viaduto BA-148

10.11 Ponte Brumado |
10.11.1 Infraestrutura
10.11.1.1 Escavagéo
10.11.1.11 Em material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 112,00
10.41.1.1.2 Em material de 27 categoria B80-ES-028A-20-3003 m? 34,00
10.11.1.1.3 Em material de 3° categoria 80-E5-028A-20-8003 m? 22,00
10.11.1.2 Tubul8es/estacas
10.11.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo 80-ES-028A-11-8011 m 320,00
10.11.1.2.14 |Eslaca raiz D= 410 mm em rocha alterada 80-ES-028A-11-8011 m 320,00
10.11.1.2.19 |Estaca raiz D= 310 mm em rocha s3 80-ES-0268A-11-8011 m 480,00 y B,
10.11.1.3 Blocos e Sapatas M)




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHOQ: Figueirdpolis - Ithéus
JUBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 ) - Rlacho da Barroca (km 990,17) LOTE 4
DESCRIGAQ DOS SERVIGOS: Obras e serviges de engenharla para implantagéo de trecho ferroviario numa extensfio de 178,28 km
Data de Refaréncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAC | UNIDADE! QUANTIDADE |PREGO UNITARIC PREGO TOTAL
{R$) (RS}

10.11.1.3.1 Concreto Fck =15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m® 11,00
10.11.1.3.2  |Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 225,00
10.11.1.3.3  |Formas 80-ES-028A-11-8010 me 170,00
10.11.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8010 kg 35.955,00
10.11.2 Encontros ¢ lajes de transigéo
10.11.2.4 Concreto Fck =15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 5,00
10.11.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 99,00
9123 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 236,00

11.2.4 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 108,00
10.11.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8004 kg 5.000,60
10.11.3 Mesoestrutura
10.11.3.1 Concreto Fck = 25 MPa BO-ES-028A-11-8004 m? 127,00
10.11.3.2 Formas B0-ES-028A-11-8004 m2 50,00
10.11.3.3 Formas deslizanfes 80-ES-028A-11-8004 m? 650,00
10.11.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 11.563,00
10.11.4 Superestrutura
10.11.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 521,00
10.11.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 1.762,00
10.11.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 12.635,00
10.11.4.4 CFP 190 RB 12,7 mm 80-ES-026A-11-8004 kg 20.736,00
10.11.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 96,00
10.11.4.8 Escoramenio 80-ES5-028A-11-8004 m? 7.371,00
10.11.5 Servigos Complementares
10.11.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm® 420,00
10.11.5.4 Junta elastica 80-ES-028A-11-8007 m 45,00
10.11.5.5 Guarda corpo metélico 80-ES-028A-11-8007 m 180,00
10.11.5.6 Drenos 2" BO-ES-028A-11-8007 unid 30,00
10.11.57 Placas pré moldadas passeio
10.11.5.7.1 Concreto Fok = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 3,00

11.5.7.2 |Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 68,00
1.11.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 104,00

Total Ponte Brumado ]

10.12 Ponte Brumado Il
10121 Infraestrutura
10,1211 Escavagdo
1012111 Em material de 1® categoria 80-E5-028A-20-8003 m° 168,00
10.12.1.1.2 Em miaterial de 22 categoria 80-ES-028A-20-8003 m* 50,00
10.12.1.1.3  |Em materlal de 3° categoria 80-ES-028A-20-8003 m* 34,00
10.12.1.2 Tubuldesfestacas
10.12.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em sclo B0-ES-028A-11-8011 m 240,00
10.12.1.2.14 |Estaca raiz D= 410 mm em rccha alterada 80-ES-02BA-11-8011 m 240,00
10.12.1.2.19 |Estaca raiz D= 310 mm em rocha s& 80-ES-028A-11-8011 m 720,00
10.12.1.3 Blocos e Sapatas
10.12.1.31 Congreto Fck = 15 MPa 80-£5-028A-11-8010 m? 17,00
10.12.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m* 337,00
10.12.1.3.3 Formas 80-ES-0284-11-8010 m2 254,00
10.12.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 B0-E5-028A-11-8010 kg 53.933,00
10.12.2 Encontros e lajes de transigio
10.12.2.1 Concreio Fek = 15 MPa B80-ES-028A-11-8004 m® 5,00
10.12.2.2 Concrelo Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 99,00
10.12.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 236,00 N
10.12.2.4 Escoramento 80-E5-028A-11-8004 m? 108,00 \




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREG0OS
EF-334 - FER. DE INTEGRA(;AO OESTE LESTE TRECHQ: Figueirdpolis - lihéus
UBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 ) - Riacho da Barroca (km 980,17) LOTE 4
DESCRICAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implaniagao de trecho ferrovidrio numa extensio de 178,28 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAC | UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO PREGO TOTAL
{R$) (R$)

10.12.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 5.000,00
10.12.3 Mesoestrutura
10.12.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 338,00
10.12.3.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m2 100,00
10.12.3.3 Formas deslizantes 80-ES-028A-11-8004 m? 1.856,00
10.12.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 28.973,00
10.12.4 Superestrutura
10.12.4.1 Concreto Fek = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 869,00

12.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 2.938,00
10.12.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-02BA-11-8004 kg 21.058,00
10.12.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-E5-028A-11-B004 kg 34.560,00
10.12.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 160,00
10.12.4.8 Escoramento B0-ES-028A-11-8004 m? 17.550,00
10.12.5 Servigos Complementares
10.12.51 Aparelho de apoio Neoprene B0-ES-028A-11-8007 dm? 700,00
10.12.5.4 Junta elastica 80-ES-028A-11-8007 m 75,00
10.12.5.5 Guarda corpo metalico 80-ES-028A-11-B007 m 300,00
10.12.56 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 50,00
10.12.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.12.5.7.1 Concreio Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 6,00
10.12.6.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 114,00
1012573 Armadura CA 50/60 80-E8-028A-11-8007 kg 173,00

Total Ponte Brumado Il
10.13 Ponte Rodovidria sobre o Rio Brumado -
Acesso patio Brumado

10.13.1 Infraestrutura
10.13.11 Escavagio
10.13.1.1.4 Céu aberto material de 12 categaria B0-ES-028A-20-8003 m® 40,00
113118 Ar comprimido material de 2° categeria 80-ES-028A-20-8003 m® 70,00

13.1.1.9 Ar comprimido material de 3° categoria 80-ES-028A-20-8003 m*> 41,00
10.13.1.2 Tubuldes/estacas
10.13.1.21 Corpo do tubuldo(camisa + fuste) D = 1,40m 80-ES-028A-11-8010 m 75,00
10.13.1.2.2 Congcrelo Fck 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m® 152,00
10.13.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8010 kg 27.360,00
10.13.1.3 Blocos e Sapatas
10.13.1.3.5  |Realerro 80-E5-028A-11-8010 m? 10,00
10.13.2 Enconfros e lajes de transigéo
10.13.2.1 Concreto Fck =15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 4,00
10.132.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 22,00
10.13.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 80,00
10.13.2.4 Escoramento 80-E5-028A-11-8004 m? 186,00
10.13.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-E£5-028A-11-8004 kg 2.912,00
10.13.3 Mesoestrutura
10.13.3.1 Concrefo Fok = 25 MPa 80-E5-028A-11-8004 m* 117,00
10.13.3.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m2 230,00
10.13.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8004 kg 18.662,00
10.13.3.5 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 5.460,00
10.13.4 Superestrutura
10.13.4.1 Concreto Fck = 35 MPa B0-ES-028A-11-8004 m? 672,00
10.13.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 3.505,00 T
10.13.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 80.683,00 \




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRA(}AO QESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
UBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 ) - Riacho da Barroca (km 990,17} LOTE 4
DESCRICAO DOS SERVIGOS: Obras e setvigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviarlo numa extenséo de 173,28 km
Data de Referéncia: Setembro/2008
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO { UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO PREGO TOTAL
(R$) {R$)

10.13.4.4 CP 190 RB 12,7 mm B80-E5-028A-11-8004 kg 31.104,00
10.13.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12, 7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 16,00
10.13.5 Servigos Complementares
10.13.51 Aparelho de apoio Neoprene 80-E5-028A-11-8007 dm? 336,00
10.13.5.4 Junta elastica 80-ES-028A-11-8007 m 45,00
10.13.5.5 Guarda corpo metdlico 80-ES-028A-11-8007 m 120,00
10.13.5.6 Drenos 2" 80-E5-028A-11-8007 unid 96,00
" 13511 Barreira New Jersey 80-ES-028BA-11-8007 m 168,00

TFotal Ponte Rodoviaria sobre o Rio Brumado -

Acesso patio Brumado
10.14 Viaduto sobre a Ferrovia VFFLS
10.14.1 Infragstrutura
10.14.1.1 Escavagio
10.14.1.1.1 Em material de 1 categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 56,00
10.14.1.1.2 Em material de 2* categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 17,00
10.14.1.1.3  {Em material de 3° categoria B80-ES-028A-20-8003 m? 11,00
10.14.4.2 TubulSes/estacas
10.14.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo 80-ES-028A-11-8011 m 20,00
10.14.1.2.14 |Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada 80-ES-028A-11-8011 m 40,00
10.14.1.2.19 |Esiaca raiz D= 310 mm em rocha 53 80-ES-028A-11-8011 m 240,00
10.14.1.3 Blocos e Sapatas
10.14.1.34 Concreto Fck = 15 MPa 80-E5-028A-11-8010 m® 6,00
10.14.1.3.2  |Concreto Fck =25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m® 112,00
10.14.1.3.3 Formas 80-ES-0284-11-8010 m? 85,00
10.14.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 17.978,00
10.14.1.3.5 Reaterro 80-ES-D2BA-11-8040 m? 10,00
10.14.2 Encontros e lajes de fransigdo
10.14.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 5,00

14.2.2 Conereto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 09,00

21423 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 236,00
10.14.2.4 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m® 108,00
10.14.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8004 kg 5.000,00
10.14.4 Superestrutura
10.14.4.1 Concrefo Fek = 35 MPa BO-ES-026A-11-8004 m® 98,00
10,14.4.2 Formas BO-ES-028A-11-8004 m? 271,00
10.14.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-B004 xg 2.384,00
10.14.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 6.912,00
10.14.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm 80-ES5-028A-11-8004 unid 32,00
10.14.4.8 Esceramento 80-ES-028A-11-8004 m® 1,228,00
10.14.5 Servigos Complementares
10.14.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dim® 140,00
10.14.5.4 Junta elastica B0-ES-028A-11-8007 m 15,00
10.14.5.5 Guarda corpo metélico B0-ES-028A-11-8007 m 40,00
10.14.56 Drenos 2" 80-E3-028A-11-8007 unid 10,00
10.14.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.14.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 1,00
10.14.5.7.2 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 23,00
10.14.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 ka 35,00

Total Viaduto sobre a Ferrovia VFFLS




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - lhéus
UBTRECHO: Rio de Contas (km 1168,45 ) - Riacho da Barroca (km 990,17) LOTE 4
DESCRIGAC DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferroviario numa extenséo de 178,28 km
Data de Referéncla: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAC | UNIDADE | QUANTIDADE (pPREGO UNITARIC PREGO TOTAL
{R$) (R$)
1015 Passagem Inferior Rodovidria km 1127+400 -
i Acesso ao Pétio de Brumade
10.15.1 Infraestrutura
10.15.11 Escavag@o em material de 1° calegoria 80-ES-028A-20-8003 m® 7.110
10.15.1.2 Escavagio em material de 2° categaria 80-ES-028A-20-8003 m® 2.133
10.15.1.3 Escavagdo em material de 3° categoria 80-ES-028A-20-80G3 m® 1.422
10.15.1.4 Reaterro 80-ES-028A-20-8004 m® 5.547
*~15.1.5 Material drenante - brita 80-ES-028A-19-8004 m® 75
5.2 Galerias, Alas e Muros

10.15.2.1 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-23-8003 m® 530
10.15.2.2 Formas B0-ES-028A-23-8003 m? 2.091
10.15.2.3 Escoramento BD-ES-028A-23-8003 m* 1.611
10.15.2.4 Armadura de ago CA-50 80-ES-028A-23-8003 kg 67.855
10.15.3 Servigos Complementares
10.15.31 Lastro de concreto simples Fck = 15 MPa 80-ES-(28A-11-8001 m® 19
10.15.3.2 Concreio Fek = 25 MPa (canaletas  tampas) 80-E5-028A-11-8001 m? 1
10.15.3.3 Formas [canaletas e tampas) 80-E5-028A-11-8001 m? 51
10.15.3.4 Armadura de ago CA-50 (canaletas e tampas) 80-E5-028A-11-6001 kg 59
10.15.3.5 Barreira New Jersey B0-ES-028A-11-8001 m 28
10.15.3.8 Defensa metdlica simples 80-ES-028A-11-8001 m 118

Total Passagem Inferior km 11274400 -

acesso ao Patio de Brumado

TOTAL Hll - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL GERAL




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRACAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Riacho Barroca (km 980,17) - Fim da Ponte do Rio $&0 Francisco (km 828,13) LOTES
DESCRIGAO DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéio de trecho ferroviirio numa extenséio de 162,04 km
Data de Referéncia:  Sefembroj2009
ITEM DESCRICAQ DO SERVICO ESPECIFICAGAO UNIDADE | QUANTIDADE UZ}I?TES:SO PREGO TOTAL
{R$) (RS
| INFRAESTRUTURA
1 MOBILIZAGAQ, INSTALAGAD
1.1 Mobilizagao e Desmobilizagéo
1.1.1. Equipamentos de grande porie
1.1.11 Equipamentos em geral transporiados sem escolta 80-ES-028A-92-8001 unid 62,00
1.1.1.2 Equipamentos em geral fransporiados com escolta 80-ES-028A-92-8001 unid 37,00
113 Equipamentos para Usina de Concreto transportado B0-ES-028A-02-8001 unid 10,00
B sem escolta
112 I:Sq;gﬁ:mentos de médio porte transportado sem 80-ES-028A-92-8001 unid 21,00
1.1.3 Veiculos de produgéo ( ida e volta) 80-ES8-028A-92-8001 unid
1.1.3.1 Caminhdo Basculantes 5 m? 80-ES-028A-92-8001 unid 4,00
1.1.3.2 Caminhéio Basculantes 6 m? 80-ES-028A-92-8001 unid 5,00
1.1.3.3 Caminhao Basculantes 10 m?® 80-ES-028A-92-8001 unid 32,00
1.1.3.4 Caminhao Basculantes 20 ¢ 80-ES-028A-92-8001 unid 10,00
1.1.35 Caminh&o Betoneira 80-ES-028A-92-8001 unid 3.00
1.1.36 Caminhao Carroceria 15t 80-ES8-028A-92-8001 urid 2,00
1137 Caminh#io Carroceria 4 t 80-E5-028A-92-8001 unid 2,00
1.1.3.8 Caminhdc Munck 80-ES-028A-92-8001 unid 6,00
1.1.3.9 Caminhéo Tangue (Pipa) 10.000 t. 80-ES-028A-92-8001 unid 8,00
1.1.3.10 Caminhdo Tangue {Pipa) 6.000 t. 80-ES-028A-92-8001 unid 2,00
1.1.3.11 Carreta Prancha 80-ES-028A-92-3001 unid 1,00
1.1.3.12 Equipamento Distribuidor de Asfalto 80-ES-028A-92-8001 unid 1,00
1.1.313 Camionete Pick-Up 80-ES-028A-92-8001 unid 4,00
1.1.3.14 Kombi 80-ES-028A-92-8001 unid 3,00
1.1.3.15 Automével Saveiro §0-ES-(28A-52-8001 unid 8,00
1.1.3.16 Autorndvel Gol 80-ES-028A-82-8001 unid 6,00
1.1.3.17 Automdvel Blazer 80-ES-028A-92-8001 unid 3,00
1.1.3.18 Jeep 80-ES-028A-92-8001 unid 1,00
- g Onibus para Transportes 80-ES-028A-92-8001 unid 2,00
1...4.20 Ambulancia 80-ES-028A-92-8001 unid 1,00
1.1.4 Mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal 80-ES-028A-92-8001 unid
1.1.41 Mobilizagdo e desmobilizagdo - pesscal especializade | 80-ES-028A-92-8001 unid 26,00
1142 Mobili_za?éo e desmobilizago - pesscal ndo 80-ES-028A-92-8001 uniid 33,00
aspecializado
Sub total Mobilizagéo
1.3 Instalagdo da Empresa
1.3.1 Alojamento Basico m? 605,65
1.3.2 Alcjamento Médio m? 180,27
1.3.3 Area de Lazer do Canteiro de Obras m? 135,68
Auditdrio, DPF/ Chapeira do canteirc Ceniral,
Enfermaria, SSMQ e Galpéo, Galpdo de material de
Superestrutura, Eavanderia, Prefeitura do Canteiro de
1.34 Obras, Vestiario para 65 pessoas, Almoxarifada, m? 1.320,81
Coleta Seletiva, Depdsito de Cimento,
1.35 Guarita do Ganteiro de Obras m? 38,79
1.3.6 Escritério da area industrial m? 27,87
1.3.7 Oficina, Patio de Armagao, Patio de Formas m?2 430,00
1.3.8 Refeitorio Area Industrial mz 104,19
1.3.8 Escritério m? 242,80
1.3.10 Estagdo de tratamento de esgoto (20m3/dia) unid 1,00

Sub total instalagdo da empresa

N




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TREGHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Riacho Barroca (km 990,17) - Fim da Ponte do Rio S&o Francisco (km 828,13) I LOTE 5
DESCRIGAC DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferrovidrio numa extensio de 162,04 km
Data de Referéngla:  Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO | UNIDADE | QUANTIDADE Uiﬁi%?o PREGO TOTAL
(RS} R)
1.4 Instalagéo para Fiscalizagio
1.4.1 Escritdrio supervisdo 80-ES-0(28A-92-8002 m? 408,39
1.4.2 Escritérios 80-ES-028A-92-8002 m? 400,00
143 Laboratorios 80-ES-028A-92-8002 m?2 180,00
1.4.4 Restaurantes 80-ES-028A-92-8002 m2 270,00
1.4.5 Area de recreacio 80-ES-028A-92-8002 m2 260,00
1.4.6 Alojamento superior 8C-E3-028A-92-8002 m? 280,00
1.47 Alojamento médio { com banheiro privativo) 80-ES-028A-92-8002 m? 260,00
1.4.8 Alojamento médio ( com banheiro coletivo) 80-ES-028A-82-8002 m2 100,00
s Alojamento basico 80-ES-0208A-92-8002 m? 380,00
71 410 Mont!f!esmunt. de instalagGes de fisc. ¢f reaprov. 80-ES-028A-92-8002 m? 500,00
malerial
Sub total instalagio para fiscalizagdo
1.5 Fornecimento de veiculos & aercnaves 80-ES-000F-Q0-702
1.51 Volks Gol 80-ES-000F-00-702 unxmés 24,00
1.5.2 Volks Kombi 80-ES-000F-00-702 unxmés 24,00
1.6.3 Chevrolet Blazer 80-ES-000F-00-702 unxmeés 12,00
1.5.4 Pick up Ford F-1000/ 5-10 80-ES-DOOF-00-702 unxmeés 12,00
1.55 Pick up Ford F-1000 / S-10 4x4 80-ES-000F-00-702 unxmés 24,00
1.5.8 Pick up cabine dupla 4x4 80-ES-000F-00-702 unxmés 48,00
1.5.7 Helicaptero
1.6.7.1 Para 3 pessoas 80-ES-000F-00-702 h 40,00
1.57.2 Para 5 pessoas 80-ES-000F-00-702 h 40,00
Sub total de veiculos e aeronaves
1.6 Fornecimento de Refeigoes 80-ES-000F-00-701
1.6.1 Café da manha 80-ES-000F-00-701 unid 28.800,00
1.6.2 Almogo 80-ES-000F-00-701 unid 28.800,00
1.6.3 Jantar 80-ES-000F-00-701 unid 28.800,00
Sub total fornecimento de refei¢les
1.7 Manuteng&o e operagao das instal.de fiscalizagéo m2xmas 53.040,00
Sub total de Manutengio e operacéio das Instal.de
fiscalizagéo
Subtotal 1
2 SERVIGOS PRELIMINARES
21 ge::'\]aiaSr:]“enlo, destocamento e limpeza arvores com 80-ES-028A-20-8007 m? 6.490.700,00
2.2 Destocamento de &rvores 0,15m<D<0,30m 80-ES-028A-20-8007 unid 21.640,00
2.3 Diestocamento de Arvores D > 0,30m 80-ES-028A-20-8007 unid 8.527,00
Subtotal 2
3 TERRAPLENAGENM
3.1 Material de 1° categaria
3.1.1 Escavagdo, carga, transporte e descarga
3.1.141 0 < DMT < 50tn 80-ES-028A-20-8003 m® 76.136,20
311.2 50 < DMT =< 200 m 80-ES-028A-20-8003 m® 304.544,80
3113 200 < DMT <400 m 80-ES-028A-20-8003 m® 17.673,00
3114 400 < DMT =600 m 80-ES-028A-20-3003 m? 141.108,00
3115 600 < DMT <800 m 80-ES-028A-20-8003 m® 258.219,00
31186 800 < DMT = 1000 m 80-ES-028A-20-8003 m* 256.352,00
31147 1000 < DMT = 1200 m 80-ES-028A-20-8003 m? 113.567,00
3.1.1.8 1200 < DMT < 1400 m 80-ES-028A-20-8003 m® 579.572,70
3419 1400 < DMT = 1600 m 80-£5-028A-20-8003 m® 454.425,80 ra
31.1.10 1600 <DMT = 1800 m 80-ES-028A-20-8003 m® 471.834,80

\




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGCOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHOQ: Figueirépolis - Ihéus
SUBTRECHO: Riacho Barroca (km 990,17) - Fim da Ponte do Rio Sao Francisco (km 828,13} LOTE S

DESCRIGAQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantago de frecho ferroviario numa extensao de 162,04 km

Data da Referéncia:

Setembro/200%

ITEM DESGRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ | UNIDADE | QUANTIDADE Uiﬁ'ﬁ&’o PREGO TOTAL
(R8) R4

31411 1800 < DMT < 2000 m 80-ES-028A-20-8003 m® 440.233,35
31112 2000 < DMT < 3000 m 80-E5-028A-20-8003 m* 957.430,35
31113 3000 < DMT = 5000 m B80-ES-028A-20-8003 m® 313.774,00
3.1.2 Escavagio, carga e descarga para DMT > 5000 m 80-ES-028A-20-8003 m® 458.279,00
313 Momento de transporte para DMT> 5000 m 80-ES-028A-20-8003 m3xkm 4.957.107,00
3.2 Material de 2@ categoria
3.2.1 Escavagdo, carga, transporte e descarga
32141 0 <DMT =200m 80-ES-028A-20-8003 m? 247,00
3~12 200 < DMT 400 m 80-ES-028A-20-8003 m? 5.337,00
. 3 400 < DMT = 600 m 80-ES-028A-20-8003 m? 3.498,00
3214 600 < DMT < 800 m 80-ES-028A-20-8003 m? 3.849,00
3215 800 < DMT = 1000 m 80-ES-028A-20-8003 m? 5.641,00
3216 1000 < DMT <1200 m 80-ES-028A-20-8003 m? 20.861,00
3217 1200 < DMT < 1400 m 80-ES-028A-20-8003 m? 13.863,00
3218 1400 < DMT < 1600 m 80-ES5-028A-20-8003 m? 2.9866,00
3218 1600 < DMT = 1800 m 80-ES-028A-20-8003 m® 7.272,00
32110 1800 < DMT <2000 m 80-ES5-028A-20-8003 m? 1.866,00
3.2.1.1 2000 < DMT < 3000 m 80-ES-028A-20-8003 m? 30.917,00
3.2.1.142 3000 < DMT = 5000 m 80-ES-028A-20-8003 m? 10.932,00
322 Escavagdo, carga e descarga para DMT > 5000 m 80-ES-028A-20-8003 m® 159.975,00
3.23 Momento de transporte para DMT> 5000 m 80-E8-028A-20-8003 mxkm 1.763.672,00
3.3 Material de 3® categoria
3.3.1 Escavagéo, carga, transporte e descarga
3.3.141 0<DMT=200m 80-ES-028A-20-8003 m® 2.314,00
3.31.2 200 < DMT < 400 m 80-ES-028A-20-8003 m® 26.448,00
3313 400 < DMT < 600 m 80-ES-028A-20-8003 m® 83.863,00
3314 600 < DMT =800 m 80-ES-028A-20-8003 m? 119.695,00
3315 800 < DMT <1000 m 80-ES-028A-20-8003 m? 102.074,00
3318 1000 < DMT £1200 m 80-ES-028A-20-8003 m® 35.248,00
o 2 Escavacgéo, carga e descarga para DMT > 1200 m 80-ES-028A-20-8003 m® 2.489.226,00
333 Momento de transporte para DMT> 1200 m 80-ES-028A-20-8003 m3xkm 12.446.130,00
3.4 Alerro
3.4.1 Corpo do alerro
3.4.1.1 Grau de compactagao 95% {proctar normal) 80-ES-028A-20-8004 m? 3.551.973,00
3412 Grau de compactagao 100% {proctor narmal) 80-ES-028A-20-8004 m* 299.089,00
3.4.1.3 Compacta¢do em aterro com material de 3° categoria | 80-ES-028A-20-8004 m? 2.314.000,00
35 Remog8o € substituigio de solo male
351 Escavagao, carga e descarga
3511 0adm 80-ES-028A-20-8007 m? 20.610,00
352 Transporte material escavado 80-ES-028A-20-8007 mxkm 28.854,00
353 Subsliluigdo com material granular 80-E5-028A-20-8007 m* 22.399,00
354 Transporte de material granutar 80-ES-028A-20-8007 mxkm 447.980,00
38 Camada drenante em rachéo para fundagéo de aferro
361 Rachdo D méx=0,40 m 80-ES-028A-19-8001 m? 74.952,00
36.3 Transporte de material para fundagdo de aterro 80-ES-028A-19-8001 mxkm 3.747.600,00
3.8 Sublastro
3.8.1 Execugéo de sublastro com laterita §0-E£S-028A-20-8005 m® 248.074,00
384 Transporte de material para sublastro §0-ES-028A-20-8005 m¥km 7.442.220,00
3.9 Compactagao de bota fora 95% PN 80-ES-028A-20-8004 m? 1.161.160,00

Subtotal 3




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - lthéus
SUBTRECHOQ: Riacho Barroca (km 990,17) - Fim da Ponte do Rio S&o Francisco (km 828,13) LOTE S
DESCRIGAQ DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para implantagiio de trecho ferroviario numa extenséo de 162,04 km
Dalz de Referéncia:  Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPEGIFICAGAC | UNIDADE | QUANTIDADE umFACR?o PREGO TOTAL
{R$) )
5 DRENAGEN
5.1 Valeta (crista de corte, pé de aterro e em banguetas)
5.1.1 Escavagéo
5.1.1.1 Escavag@o manual em 12 categoria 80-ES-028A-20-8003 m* 19.465,65
51.1.2 Escavac@o mecanica
51.1.21 Em material de 1° categoria 80-ES-028A-20-8003 m?® 43.257,00
51.1.22 Em material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8003 m* 11.796,00
57123 Em material de 3° categoria 80-ES5-028A-20-8003 m? 23,595,00
L. Revestimento
51.2.1 Vegetal
51214 Hidrossemeadura convencional 280-ES-028A-~19-8007 m? 44,808,00
5122 Em concreto Fck 15 MPa 80-ES-028A-11-8001 m? 7.070,00
5.1.5 Aterro
5.1.5.1 Reaterro compactaggio manual (apilcamento) 80-E5-028A-20-8004 3 70.075,00
5.1.5.2 Reaterro - compactagéio mecénica (placa vibratoria) 80-ES-028A-20-8004 m? 3.976,00
5.0 Sarjeta de corte e alerro, descida d'agua, caixas e
" disposilivos amortecedores e caixas coletoras

5.2.1 Escavagéo
5.21.1 Escavagdoe manual em material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8003 m* 25.535,00
5212 Escavagdo manual em material de 22 categoria 80-ES-(28A-20-8003 m* 24.319,00
5213 Escavagdo em material de 3° categeria 80-ES-028A-20-8003 m? 81.063,00
5214 Escavagio mecénica em material de 1? categoria BO-ES-028A-20-8003 m? 35.884,00
522 Revestimento em concreto Fck 15 MPa 80-ES-028A-20-8008 m® 20.475,00
52.3 Formas 80-ES-028A-20-8006 m? 239.504,00
524 Armadura CA-50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 39.920,00
525 Concreto magro Fck 10 MPa 80-ES-028A-11-8001 m? 285,00
Fng Pedra argamassada 80-ES-028A-20-8006 m? 169,00

7 Concreto Fck 20 MPa 80-ES-028A-11-8001 m® 42 480,00
5.3 Drenos longitudinais profundos
5.3.1 Escavagdo mecénica
5311 Em material de 1 ? categoria 80-ES-028A-20-8003 me 5.327,00
5.3.2 Tubo dimetro 0,20m 80-ES-028A-19-8005 m 6.214,00
5.3.3 Materia! drenante - brita 80-ES-028A-18-8001 m® 3.363,00
534 Material enchimento - areia BO-ES-028A-19-8001 m® 1.479,00
535 Transporte de material drenante 80-ES-028A-19-8001 m3xkm 51.800,00
5.3.6 Geotextil nZo tecido tipo RT 17 ou similar 80-ES-028A-19-8005 m? 13.673,00
5.3.7 Execugio de drenc inclusive selo de material argiloso | 80-ES-028A-19-8005 m 6.214,00
54 Colchdo drenante
5.4.1 Escavagdo
5.4.1.1 Em maiterial de 12 categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 23.738,00
5.4.1.2 Em material de 2° categoria 80-ES-(28A-20-8003 m? 15.825,00
54.1.3 Em material de 3* categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 118.692,00
54.2 Colchéo drenante com brita 80-ES-028A-19-8001 m* 30.570,00
5.4.5 PreeDchlmepto de rebaixo de corte em rocha com 80-ES-028A-18-8001 e 118.700,00

rachfo Dmax= 0,20 m

5.4.6 'rl'ers;;gorte de material para colchdo drenante e 80-ES-028A-19-8001 mikm 7.458.610,00
5.6 Dreno horizontal profundo (DHP})
5.6.1 Perfuragéio em solo 80-ES5-028A-19-8004 m 2.758,00 T
5.6.2 Perfuragiio em rocha 80-E5-028A-19-8004 m 275,00

N
oy




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - lihéus
SUBTRECHO: Riacho Barroca (km 990,17) - Fimn da Ponte do Rio Sdo Francisco (km 828,13) LOTE 5
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de frecho ferroviirio numa extensao de 162,04 km
Data de Referdncia:  Setembro/2009
ITEM DESCRICAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO | UNIDADE | QUANTIDADE Uil?l’i%?O PRECO TOTAL
(R3) (R$}
5.6.3 Execug&o do dreno 80-ES-028A-19-8004 m 3.031,00
Subtotal 5
5 OBRAS DE ARTE CORRENTES
6.1 Escavagdo { de cavas de fundag&o e valas de
) canalizago)
6.1.1 Em malerial de 12 categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 10.851,00
6.1.2 Em malerial de 2° categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 1.781,00
6.1.3 Em material de 3 categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 1.194,00
6.1.4 Reaterro - Compactagéo Manual (Apiloamento) 80-ES-028A-20-8006 m? 25.830,00
Tubo de concereto (fornecimento & asentamenta)
N CA-3
6222 D =1,00m 80-ES-028A-19-8001 m 837,00
6223 D =1,20m 80-ES-(28A-18-8001 m 1.660,00
6.2.3 F-4
6.2.31 D =1,00m 80-ES-028A-19-8001 m 889,00
6.2.3.2 D=1,20m 80-ES-028A-19-8001 m 228,00
6.2.4 F-5
6.2.4.1 D = 1,00m 80-ES-028A-19-8001 m 345,00
6.24.2 0=1,20m 80-ES-028A-19-8001 m 429,00
6.2.5 F-6
6.2.5.1 D =1,00m 80-ES-028A-19-8001 m 218,00
6.2.5.2 B =1,20m 80-ES-028A-19-8001 m 535,00
6.3 Bueiros tubulares
6.3.1 Concreto
6.31.2 Fck 15 MPa 80-E5-028A-19-8001 m* 10.908,00
6.3.2 Formas 80-ES-028A-19-8001 m> 10.621,00
6.4 Bueiros celulares moldados " in ioco”
6.4.1 Simples
6.4.11 Cprpo bueiro simples capeado 1,0 x 1,0m - via 80-ES-028A-19-8001 m 320,00
simples
6412 Corpo busiro simples capeado 1,0 x 1,0m - via dupfa 80-ES-028A-19-8001 m 14,00
A.11 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 0,0 < H< 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 49,00
6.4.1.12 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m -gt 20 <H < 6,0m 80-E5-028A-19-8001 m 75,00
6.4.1.13 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m 80-E3-028A-19-8001 m 46,00
6.4.1.18 Corpo BSCC 2,00 x 1,50 m -alt 0,0 < H < 2,0m 80-E5-028A-19-8001 m 32,00
6.4.1.25 Corpo BSCC 2,00x2,00 m -alt 0,0 <H < 2,0m 80-E5-028A-19-8001 m 172,00
6.4.1.26 Corpo BSCC 2,00x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 98,00
6.4.1.27 Corpo BSCC 2,00x2,00 m -2l 6,0 < H < 10,0m 80-E3-028A-18-8001 m 71,00
6.4.1.28 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m 80-E5-028A-19-8001 m 63,00
6.4.1.29 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m -alt 15,0 < H < 20,0m 80-£S5-028A-19-8001 m 69,00
6.4.1.32 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m -t 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 143,00
6.4.1.33 Corpe BSCC 2,00x 2,50 m - alt 2,0 <H < 86,0m 80-E5-028A-19-8001 m 85,00
6.4.1.34 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 6,0 < H < 10,0m 80-ES5-028A-19-8001 m 21,00
6.4.1.35 Corpo BSCC 2,00x 2,50 m - alt 10,0 < H < 15,0m 80-ES-028A-19-8001 m 29,00
6.4.1.47 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 85,00
6.4.1.48 Corpo BSCG 2,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m 80-ES3-028A-19-8001 m 48,00
6.4.1.49 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m 80-ES-028A-19-8001 m 63,00
6.4.1.50 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 15,0 < H < 20,0m 80-ES-028A-19-8001 m 79,00 N
6.4.1.53 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 52,00 . \
)/




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Riacho Barroca (km 990,17) - Fim da Ponte do Rio Sao Francisco (km 828,13} LOTES
DESCRIGAD DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéio de trecho ferroviario numa extenséo de 162,04 km
Data de Referéncia:  Setembre/2009
ITEM DESCRICAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAOD UNIDADE | QUANTIDADE UIF:III?TEER?O PREGO TOTAL
R%) (R$)
6.4.1.54 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m -alt 2,0 < H <6,0m 80-ES5-028A-19-8001 m 58,00
5.4.1.67 Corpo BSCC 3,00 x2,00 m -ali 0,0 < H <2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 56,00
6.4.1.68 Corpo BSCC 3,00x200m -alt 2,0 <H<6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 139,00
6.4.1.69 Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m - alt 6,0 < M < 10,0m 80-ES-028A-19-8001 m 49,00
6.4.1.71 Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m - alt 150 < H < 20,0m 80-E3-028A-19-8001 m 92,00
6.4.1.74 Corpo BSCC 3,00x2,50 m -alt 0,0 < H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 54,00
6.4.1.81 Corpo BSCC 3,00x3,00m -alt0,0<H<20m 80-ES-028A-19-8001 m 266,00
6.4.1.82 Corpo BSCC 3,00x 3,00 m -alt 2,0 <H < 8,0m 80-ES-028A-19-8001 m 62,00
61 1.83 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m -2alt 6,0 <H <10,0m 80-ES-028A-19-8001 m 28,00
6.....84 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m -alt 10,0 <H<15,0m 80-ES-028A-19-8001 m 57,00
6.4.1.05 ?%%ambueiro simples capeado de concreto 1,00 x 80-ES-028A-19-8001 uniid 52,00
6.4.1.97 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc (° 80-E5-028A-19-8001 unid 8,00
6.4.1.98 Boca BSCC 2,00 x 1,50m - esc 0° 80-E5-028A-19-8001 unid 8,00
6.4.1.99 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc (° 80-ES-028A-19-8001 unid 26,00
5.4.1.100 Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 40,00
6.4.1.102 Boca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 8,00
6.4.1.103 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 8,00
6.4.1.105 Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 0° 80-ES-(128A-19-8001 unid 12,00
6.4.1.106 Boca BSCC 3,00 x 2,50m - esc 0° 80-E5-028A-19-8001 unid 6,00
6.4.1.107 Boca BSCC 3,00 x 3,00m -esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 62,00
6.4.1.110 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.112 Boca BSCC 2,00 X 2,00m - esc 10° 80-E£5-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.116 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 10° 80-E5-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.118 Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.123 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 20° 80-ES-028A-13-8001 unid 2,00
6.4.1.125 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.128 Baca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.131 Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 20° 80-ES-028A-18-8001 unid 2,00
6.4.1.136 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 30° 80-E5-028A-19-8001 unid 2,00
7' 138 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.1.141 Boca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.144 Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 30° 80-ES5-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2 Duplos
6421 Corpo bueiro duplo capeado 1,0 x 1,0m - via simples 80-ES-028A-19-8001 m 150,00
6.4.2.2 Corpo bueiro duplo capeado 1,0 x 1,0m - via dupla 80-ES-028A-19-8001 m 20,00
6.4.24 Corpo BDCC 2,00 x 1,80 m-alt 0,0 <H <2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 95,00
6.4.2.5 Corpo BDCC 2,00 1,50 m - alt 2,0 < H < 8,0m 80-ES-028A-19-8001 m 27.00
6.4.2.7 Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m - alt 10,0 < H < 15,0m 80-ES-028A-19-8001 m 60,00
6.4.2.11 Corpo BDCGC 2,00 x2,00m -alt 0,0 <H < 2,0m 80-E5-028A-19-B001 m 71,00
6.4.212 Corpo BDCC 2,00x2,00m - alt 2,0 <H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 27,00
6.4.2.18 Corpo BDCC 2,00x 2,50 m - at 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 9,00
6.4.2.19 Corpo BDCC 2,00 x250m -alt 2,0 <H <6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 33,00
6.4.2.32 Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m -alt 0,0 < H < 2,0m 80-ES-(28A-19-8001 m 72,00
6.4234 Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m - alt 6,6 <H < 10,0m 80-ES-D28A-19-8001 m 65,00
6.4.2.36 Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m - alt 15,0 < H < 20,0m 80-ES-028A-19-8001 m 82,00
6.4.2.30 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m -alt 0,0 < H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 33,00
6.4.2.40 Corpo BDCC 2,50x 2,50 m -alt 20 <H < &,0m 80-ES-028A-19-8001 m 55,00
6.4.2.47 Corpe BDCC 2,50 % 3,00m - alt 2,0 <H < 8,0m 80-ES-028A-19-8001 m 32,00
6.4.2.53 Corpo BDCC 3,00 x2,00m -alt 0,0 <H<2,0m 80-ES-028A-19-8B001 m 19,00
6.4.2.60 Corpo BDCC 3,00x250 m -alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-~19-8001 m 18,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - lhéus
SUBTRECHO: Riacho Barroca (km 990,17) - Fim da Ponte do Rio Sdo Francisco (km 828,13} LOTES

DESCRICAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para Implantagio de trecho ferroviario numa extensdo de 162,04 km

Data de Referéncia: ~ Setemhbrof2008
TEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICACAO | UNIDADE | QUANTIDADE UET%CFSO PREGO TOTAL
(RS) {R$)
6.4.2.61 Corpo BDCC 3,00 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 89,00
6.4.2.67 Corpo BDCC 3,00x3,00m -ait 0,0 <H < 2,0m 80-ES5-028A-19-8001 m 38,00
6.4.2.68 Corpo BDCC 3,00x3,00m -alt 20 <H<6,0m 80-E5-028A-19-8001 m 32,00
6.4.2.69 Corpo BDCC 3,00 3,00 m - alt 6,0 <H < 10,0m 80-ES-028A-19-8001 m 43,00
6.4.2.70 Corpo BDCC 3,00 3,00 m - alt 16,0 < H < 15,0m 80-ES-028A-19-8001 m 78,00
6.4.2.75 Carpo BDCC 3,50 x3,50m -alt 2,0 <H < 6,0m 80-E3-028A-19-8001 m 53,00
6.4.2.81 Boca bueiro duplo capeado de concreto 1,00 x 1,00m | 80-ES-028A-19-8011 unid 26,00
6.4.2.82 Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 14,00
83 Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 0° 80-E8-028A-19-8001 unid 6,00
6.42.84 Boca BDCC 2,00 x 2,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.2.85 Boca BDCC 2,00 x 3,00m - esc 0° 80-E5-028A-19-8001 unid
6.4.2.86 Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 8,00
6.4.2.87 Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 0° 80-ES-028A-~19-8001 unid 4,00
65.4.2.88 Boca BDCC 2,50 x 3,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.89 Boca BDCC 3,00 x 2,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.90 Boca BDCC 3,00 x 2,50m - esc 0° 80-E3-028A-19-8001 unid 8,00
6.42.91 Boca BDCC 3,00 x 3,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 8,00
6.4.2.92 Boca BDCC 3,50 x 3,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.2.94 Boca BDCC 2,00 X 2,00m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.98 Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.101 Boca BDCC 3,00 x 2,50m - esc 10° 80-E5-028A-19-8001 unid 2,00
6,4.2.102 Boca BDCC 3,00 x 3,00m - esc 10° 80-E5-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.105 Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 20° 80-ES-0284-19-8001 unid 2,00
5.4.2.106 Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.109 Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.114 Boca BDCC 3,00 x 3,00m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.116 Boca BDCC 2,00 x 1,580m - esc 30° 80-ES5-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2120 Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.3 Triplos
LA Corpo bueiro friplo capeado 1,0 x 1,0m - via simples 80-ES-028A-18-8001 m 115,00
6.4.3.11 Corpo BTCC 3,00x 3,00 m -alt 0,0 <H < 2,0m 80-E5-028A-19-8001 m 52,00
6.4.3.19 Corpo BTCG 3,50 x 3,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m 80-E5-028A-19-8001 m 56,00
6.4.3.20 Corpo BTCC 3,50x 3,50 m - alt 6,0 < H < 10,0m 80-ES-028A-19-8001 m 49,00
6.4.3.25 Boca bueiro triplo capeado de concreto 1,00 x 1,00m 80-ES-028A-19-8001 unid 18,00
6.4.3.27 Boca BTCC 3,00 x 3,00m -esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.3.28 Boca BTCC 3,50 x 3,50m - esc ° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.3.30 Boca BTCC 3,00 x 3,00m - esc 10° 80-ES-028A-18-8001 unid 2,00
6.4.3.31 Boca BTCC 3,50 x 3,50m - esc 10° 80-E5-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.3.36 Boca BTCC 3,00 x 3,00m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
Subtotal 6
7 OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 Cercas
713 Porteiras 80-ES-028A-23-8010 unid 42,00
744 Mata burros 80-ES5-028A-23-8005 unid 42,00
7.16 Cercas empregando mourdes de concreto tipo 1 80-ES-028A-23-8002 m 334.270,00
72 Protegédo dos taludes
721 Revestimento vegetal de taludes (hidressemeadura) 80-ES-028A-18-8006 m? 4.10%.021,00
7.2.4 Protegao de faludes com mania vegetal 80-E£5-028A-19-8006 m° 224.124,00 N
7.25 Protegdo de taludes com fela vegefal 80-ES-028A-19-8006 m? 242 300,00 l

N
)




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRACAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - lhéus
SUBTRECHO: Riacho Barroca (km 990,17) - Fim da Ponte do Rio S3o Francisco (km 828,13) LOTE &
DESCRIGAQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagio de trecho ferrovidrlo numa extensédo de 162,04 km
Data de Referéncia:  Setembro/200%
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ UNIDADE | QUANTIDADE Uiﬁ\%?o PREGO TOTAL
(R3) (RS)
7.3 Execucfo de contengbes e enrocamentos
7.3.1 Gabides tipo manta 80-ES-028A-23-8008 m3 132,00
7.33 Gabibes tipo caixa 80-ES-028A-23-8006 m? 660,00
74 Passagem de nivel
7.4.1 Tipo 1 80-ES-028A-23-8008 unid 21,00
Espalhamento e conformagado de material de limpeza
7.5 (expurgo) em saia de aterro, area da smpréstimo, 80-ES-028A-23-8005 m? 4.285.000,00
crista de corle, elc
Execugio de protegéo de taludes em cortes de rocha
7 fraturada com a aplicag8o de tefa hexagonal de dupla | 80-ES-028A-23-8005 m? 80.000,00
torgdo, inclusive fornecimento de materiais
77 233:;) de mudas de &rvores (com fornecimenta de 80-ES-028A-23-8005 unid 33.185,00
7.9 Execugéio de muro de contengdo
7.91 Escavagio
7911 Escavagdo manual em material 12 categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 14.417,00
7.93 Aterro
7.93.1 Compactagio 95% PN 80-ES-028A-20-8004 m? 10.234,00
7.932 Compactagio 100% PN 80-ES-028A-20-8004 m? 30.483,00
7.9.5 Concreto
7.9.51 Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 10.536,00
7.952 Fck = 30 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 5.907,00
7.9.8 Armadura ago CA 50/60 80-ES5-028A-11-8007 kg 264.565,00
7.9.8 Perfuragfo para execugio dos tirantes diam 4"
7.9.8.1 Perfuragéo em solo 80-ES-028A-11-8007 m 3.400,00
7982 Perfuragéo em rocha 80-ES-028A-11-8007 m 2.0403,00
7.9.9 Tirantes 35 t 80-ES-028A-11-8007 m 5.440,00
7.910 Inje¢ao de argamassa 80-ES-028A-11-8Q07 5aco 17.000,00
7.9.11 Barbacis 80-ES-028A-11-8007 unid 7.295,00
7.9.12 Execugdo de drenos tipo Macdrain ou similar 80-ES-028A-11-8007 m? 6.393,00
710 Remanejamento de rede de energia §0-ES-093A-23-8013
‘ Remanejamento de rede aérea de energia de alta ra. Pry )
-1 tensfo até 34,5 kva que alravessa a ferrovia 80-ES-093A-23-8013 unid 12,00
Remanejamenlo de rede adrea de energia de alta
7.10.2 tensgo até 34,5 kva deniro da faixa de deminio 80-ES-093A-23-8013 km 10,00
paraleia a linha
7103 Remanejamento_de linha de transmisséo adrea de 68 80-ES-093A-23-8013 unid 2,00
kva com relocagé@io de duas torres
7.13 Ponte provisoéria de servigo 80-ES-028A-23-8008 m 50,00
7.14 Passagem de gado em concreto
7.14.1 Escavagio ( de cavas de fundagio e valas de
T canalizagéo)
7.144.4 Em material de 1% categoria m’ 5.582,00
7.141.2 Em material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 1.312,00
7.14.3 Reaterro - compactagdo mecanica {placa vibratoria) 80-ES-028A-20-8006 8 1.395,00
7.14.4 Carpo de passagem de gado
7.14.4.1 250mx250m 80-ES-028A-23-8007 m 1.037,00
7.14.4.2 3,00 m x3,00m 80-ES-028A-23-8007 m 691,00
7.14.5 Alas para passagem de gado em concreto
7.1451 2,50 m x 2,50 m 80-ES-028A-23-8003 unid 130,00
7.14.5.2 3,00 m x3,00m 80-ES-028A-23-8003 unid 86,00
Subtotal 7
TOTAL I - INFRAESTRUTURA
Il SUPERESTRUTURA




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER, DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpoiis - iihaus
SUBTRECHO: Riacho Barroca (km 990,17) - Fim da Ponte do Rio S4o Francisco (km 828,13) LOTE &

DESCRICAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagio de trecho ferrovidrio numa extenséo de 162,04 km

Data de Referéncia:  Setembro/2009
ITEM DESCRIGAD DO SERVIGO ESPECIFICAGAO | UNIDADE | QUANTIDADE Uiﬁ‘?éfo PREGO TOTAL
(R$) Ré)
8 SUPERESTRUTURA
8.1 Fornecimento de materiais
811 Dprmente monobloco de concreto protendido para 80-EM-031A-58-8014 unid 300.000,00
hitola de 1,60m
8.1.2 Brita para lastro
8.1.2.1 Fornecimento de brita 80-ES-050A-18-8001 m? 414.000,00
8.1.2.2 Transporie de brita para lastro 80-ES-050A-18-8001 n3xkm 17.347.332,38
8.1.3 Acesstrios
8.1.3.1 Grampo elastico tipo Pandrol 80-E5-044A-58-8015 unid 1.200.000,00
& * 3.2 Palmilha amortecedora 80-E5-044A-58-8016 unid 600.000,00
¢ .3 Calgo isolador 80-E8-044A-58-8012 unid 1.200.000,00
814 Aparelho de mudanca de via, bitola 1,60m, completo,
o trilho UIC-60, fixagdo elastica e dormentes de madeira
8.1.4.1 Abertura 1:8 80-ES-047A-58-8010 ¢j 1,00
8.1.4.2 Abertura 1:14 otimizado 80-ES-047A-58-8011 j 12,00
8.2 Senvigas de superesirutura
Langamento de linha, bitola 1,60m, trilho UIC-60
8.21 incluindo lastreamento, levante, nivelamento,
alinhamenfo e socaria
8211 Montagem de grade bitola larga com dormente 80-ES-050A-18-8001 Km 180,00
monobloco de concrelo
8.2.1.2 Lastreamento de linha (h=0,30m) B0-ES-050A-18-8001 km 180,00
8.2.1.3 Nivelamento, levante, alinthamento e socaria de linha 80-E£S-050A-18-8001 km 180,00
8214 Posicignamento final, acabameno e alivio de tensdo 80-ES-050A-18-8001 krry 180,00
8.2.2 Solda elélrica de trilho UIC-80 para formagdo de TLS | 80-ES-050A-18-8001 unid 27.000,00
824 Sold'a aluminotérmica para formagao de trilho 80-ES-035A-56-8004 unid 3.000,00
confinuo
8.25 Fornecimenlo e instaiagdo de marco quilométrico 80-ES-035A-83-8009 unid 165,00
-6 Fornecimento e instalagdo de marco de referéncia 80-ES-035A-83-8007 unid 763,00
897 forneﬁn_nento e instalagéo de sinalizagio vertical m? 126,00
erroviana
828 Instalagéo de AMV com dormente, levantie,
- nivelamento e socaria
8.2.8.1 Abertura 1:8 80-ES-050A-18-8001 unid 1,00
8.28.2 Abertura 1:14 otimizado 80-ES5-050A-18-8001 unid 12,00
829 S:rﬁ; gu descarga de trilhos quanda fornecido pela 80-EM-032A-58-8022 { 21.600,00 .
8.2.10 szzgéme rodovidrio de trilhos quando fornecide pela B80-EM-032A-58-8022 ek 1.742.424.00
Subtotal 8
9 SERVIGOS POR ADMINISTRAGAO
9.1 Fornecimento de pessoal/ equipamentos
1.1 Equipamentos
9.1.11 P4 mecanica de pneus 966 (horas produtivas) h 600,00
9.1.1.2 Motoniveladora (horas produtivas) h 300,00
9113 D 6 {horas produtivas) h 300,00
9.1.1.4 Caminhéio basculante (horas produtivas) h 600,00
9.1.1.5 Caminhdo Munck (horas produtivas) h 200,00
9.1.1.6 Auto de linha (horas produtivas) h 400,00
9.1.1.7 Rolo compactador CA 25 {(horas produtivas) n 200,00 N
9.1.1.8 Caminh&o pipa (horas produtivas) h 1.000,00 \




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHOQ: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Riacho Barroca (km 990,17) - Fim da Ponte do Rio S&o Francisco {km 828,13) LOTE 5
DESCRIGAQ DOS SERVIGOS: Qbras e servi¢os de engenharia para implantagfio de trecho ferroviario numa extensio de 162,04 km
Dala de Referéncia:  Setembro/2008
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO | UNIDADE | QUANTIDADE UZ’;?‘?R?O PREGO TOTAL
%) R$)

9.1.2 Pessoal
9.1.21 Encarregado h 400,00
9.1.2.2 Feitor h 400,00
9.1.23 Servente h 2.000,00

Subtotal &

TOTAL Il - SUPERESTRUTURA
it OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
| Passagem Inferior - BA 160
10.1.1 Infraestrutura
10.1.141 Escavagio em material de 1° categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 10.031,00
10.1.1.2 Escavagdo em material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 3.009,00
10.1.1.3 Escavacéo em material de 3? categoria 80-ES-028A-20-8003 m3 2.006,00
10.1.1.4 Realerro 80-ES-028A-20-8004 m3 7.826,00
10.1.1.5 Material drenanie - brita 80-ES-028A-19-8004 m® 82,00
10.1.2 Galerias, Alas e Muros
10.1.2.1 Concrelo Fok = 25 MPa 80-E5-028A-23-8003 m* 587,00
10.1.2.2 Formas 80-ES-028A-23-8003 m? 2.332,00
10.1.2.3 Escoramento 80-ES-028A-23-8003 m? 2.252,00
10.1.2.4 Armadura de age CA-50 80-ES5-028A-23-8003 kg 75.248,00
10.1.3 Servigos Complementares
10.1.3.1 Lastro de concreto simples Fek = 15 MPa 80-ES-028A-11-8001 m?3 21,00
10.1.3.2 Concreto Fok = 25 MPa (canaletas e tampas) 80-ES-028A-11-8001 m? 1,00
10.1.3.3 Formas (canalefas e tampas) 80-ES-D28A-11-8001 m? 57,00
10.1.3.4 Armadura de ago CA-50 {canaletas & tampas) 80-ES-028A-11-8001 kg 61,00
10.1.3.5 Barreira New .Jersey 80-ES5-028A-11-8001 m 28,00
10.1.3.6 Defensa metdlica simples B80-ES-028A-11-8001 m 118,00
10.1.4 Servigos Rodoviarios {Desvio Provisdrio e

t Rodovia Definitiva)
141 ge:l'réazasr;emo, destocamento ¢ limpeza drvores com 80-ES-028A-20-8002 m? 5.500,00

10.1.4.2 Destocamento de arvores 0,15m<D<@,30m 80-ES-028A-20-8002 unid 15,00
10.1.4.3 Destocamento de arvores D > 0,30m 80-ES-028A-20-8002 unid 4,00
10.4.4.4 Escavacfo, carga e transporte de mat, 12 cat. DMT 80-ES-028A-20-8003 m?® 30.888,00

600 a 800m

Escavagao, carga e transporte de mat. 22 cat. DMT ra. 0. 3
10.1.4.5 600 a 500m 80-ES-028A-20-8003 m 4.040,00
10.1.4.7 Compactagfio de aterros a 95% PN 80-ES-028A-20-8004 m* 23.892,00
10.1.4.8 Compactaggo de aterros a 100% PN 80-ES-028A-20-8004 m* 3.908,00
10.1.4.9 Regularizagao do subleito 80-ES5-028A-20-8006 m? 5.500,00
10.1.4.10 Execugao de revestimenio primario 80-ES-028A-14-8002 m? 1.300,00
10.1.4.11 Sub-base estabilizada granulometricamente 80-ES-028A-14-8003 m? 880,00
10.1.4.13 Base de brita graduada 80-ES-028A-14-8003 m® 836,00
10.1.4.14 Base estabilizada granulometricamente 80-ES-028A-14-8003 m?

Transporte de matetial para revestimento priméario, ey 4. 3
10.1.4.15 sub base e base 80-ES5-028A-14-8002 m°xkm 96.236,00
10.1.4.16 Imprimagéo 80-ES-028A-14-8001 m? 3.680,00
10.1.4.17 Pintura de ligagdo 80-ES-028A-14-8001 m* 3.760,00
10.1.4.18 Tra.lamf-:nto superficial duplo com emulsio S0-ES-028A-14-8001 m? 3.640,00

polimerizada
10.1.4.21 Pintura de faixa (sinalizagdo horizontal) 80-ES-028A-14-8004 m2 240,00 S
101.4.22 Placa de sinalizagdo (sinalizagéo vertical) 80-ES-028A-14-8004 m? 4,00 \




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER.DE INTEGRA(;/"\O OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Riacho Barraca {km 990,17) - Fim da Ponte do Rlo Sdo Francisco (km 828,13) LOTE S

DESCRIGAO DOS SERVICOS: Chras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferroviario numa extenszo de 162,04 km

Data de Referéncia:  Setembre/200%
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO | UNIDADE | QUANTIDADE UZITEAQ;:O PREGO TOTAL
_ (RS) (RS}
10.1.4.25 Fomecimento & instalagao de tacha refltiva 80-ES-028A-14-8004 |  unid 81,00
bidirecional
10.1.4.97 Demoligdo Pav. Asféltico, carga e espalhamento mat. 80-ES-028A-14-8002 m2 180,00
bola - fora
Total Passagem Inferior BA-160
10.2 Ponte sobre o Rio das Ris
10.21 Infraestrutura
10.2.1.1 Escavagio
_1 02111 Em maierial de 12 categoria 80-ES-025A-20-8003 m? 224,00
i 11.2 Em malerial de 22 categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 67,00
10.2.11.3 Em malerial de 3° categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 45,00
10.2.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo 80-ES-028A-11-8011 m 811,00
102.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada 80-ES-028A-11-8011 m 190,00
10.2.1.2.18 Estaca raiz D= 310 mm em rocha s& 80-ES5-028A-11-8011 m 1.140,00
10.2.1.3 Blocos e Sapatas
10.2.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 22,00
10.2.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 49,00
10.21.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8010 m? 339,00
10.2.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 71.910,00
10.2.1.4 Reaterro 80-ES-028A-11-8010 m3 55,00
10.2.1.5 Reaterro de solo cimento 80-ES-028A-11-8010 m® 330,00
10.2.2 Encontros e lajes de transigio
10.2.2.1 Concreto Fek =15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m* 5,00
10222 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 99,00
10.2.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m2 236,00
10.2.2.4 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 108,00
10.2.2.5 Ammadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8004 kg 5.000,00
10.2.3 Mesoestrutura
10.2.31 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 291,00
10.2.3.2 Formas Convencionais 80-E8-028A-11-8004 m2 201,00
EE Farmas deslizantes B80-ES-028A-11-8004 m? 151,00
1e.2.34 Amnadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 31.052,00
10.2.4 Superestrutura
10.2.41 Congcreto Fck = 35 MPa 80-E5-028A-11-8004 m? 867,00
10.2.4.2 Formas 80-ES-028A~11-8004 m? 2.441,00
10.2.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8004 kg 21.454,00
10.24.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 62.208,Q0
10.24.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 288,00
10.2.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 6.529,00
10.2.5 Servigos Complementares
10.2.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm? 1.260,00
10254 Junta elastica 80-ES-028A-11-8007 m 135,00
10.2.5.5 Guarda corpo metélico 80-ES-028A-11-8007 m 360,00
10.2.5.6 Drenos 2" B0-ES-028A-11-8007 unid 90,00
10.2.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.25.7.1 Concrete Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? i0,00
10.25.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 205,00
10.2.57.3 Armadura CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 311,00
Total Ponte sobre o Rio das Ras
10.3 Viaduto 030 |
10.3.1 Infraestrutura
10.3.1.1 Escavagio |~
10.3.1.1.1 Em material de 1° cafegoria B0-ES-028A-20-8003 m? 605,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Riacho Barroca (km 990,17) - Fim da Ponte do Rio S30 Francisco (km 828,13} | LOTES

DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharla para implantagéo de trecho ferroviario numa extenséo de 162,04 km

Data de Referéncia:  Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO | UNIDADE | QUANTIDADE |  PREGO PREGO TOTAL
UNITARIO RS)
%)

10.3.1.12 Em material de 2* categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 182,00

10.3.1.1.3 Em material de 3° categaria 80-ES-D28A-20-8003 m? 121,00

10.3.1.2 Tubul$es/estacas

10.3.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo 80-ES-028A-11-8011 m 451,00
10.3.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada 80-ES-028A-11-8011 m 40,00
10.3.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha s8 80-ES-028A-11-8011 m 240,00

10.3.1.3 Blocos e Sapatas

10.3.1.3.1 Concreto Fok = 15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 6,00

10.3.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m 112,00

1133 Formas 80-£S-028A-11-8010 m2 85,00
1e...1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 17.978,00

10.3.1.4 Reaterro 80-ES-028A-11-8010 m? 35,00

10.3.1.5 Reaterro de solo cimento 80-ES-028A-11-8010 m* 210,00

10.3.2 Encontros e lajes de fransigdo

10.3.2.14 Congcreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m> 5,00

10.322 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 98,00

10323 Formas 80-ES-028A-11-8004 m2 236,00

10.3.2.4 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 13.486,00

10.3.25 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8004 kg 5.000,00

10.3.4 Superestrutura

10.3.41 Concreto Fck = 35 MPa 80-E5-028A-11-8004 m? 174,00

10.34.2 Formas 80-ES-D28A-11-8004 m? 587,00

10.3.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 4.212,00

10.3.4.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 6.912,00

10.3.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-E5-028A-11-8004 unid 32,00

10.3.4.8 Esceramento 80-ES-028A-11-8004 m* 1.541,00

10.3.5 Servigos Complementares

10.3.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm® 140,00

10.3.54 Junta elastica 80-ES-G28A-11-8007 m 15,00

10.3.5.5 Guarda corpo metélico 80-ES-028A-11-8007 m 60,00

13586 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 10,00

57 Placas pré moldadas passeio

10.3.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 1,00

10.3.57.2 Formas 80-E5-028A-11-8007 m2 23,00

10.35.7.3 Armadura CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 35,00

Total do Viaduto 030 |

10.4 Viaduto Ceraima

10.4.1 Infraestrutura

10.4.1.1 Escavagao

10.4.1.1.1 Em material de 12 categoria 80-ES-028A-20-3003 m? 252,00

10.4.1.1.2 Em material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 76,00

10.4.1.1.3 Em material de 3° categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 50,00

10.4.1.2 Tubuldes/estacas

10.4.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo 80-ES-028A-11-8011 m 360,00
10.4.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada 80-ES-028A-11-8011 m 360,00
10.4.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha s& 80-ES-028A-11-8011 m 1.080,00

10.4.1.3 Blocos e Sapatas

10.4.1.31 Conereto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m3 25,00

104.1.3.2 Goncreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m* 506,00

10.4.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8010 m? 382,00

10.4.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 80.899,00 i
10.4.2 Encontros e lajes de transigio

10.4.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 5,00 ’ \




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ QESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - Ihéus
SUBTRECHO: Riacho Barroca (km 990,17) - Fim da Ponte do Rio S&o Francisco (km 828,13) | LOTE 5

DESCRIGAO DOS SERVICOS: Ohras e servigos de engenharla para implantagéio de trecho ferroviario numa extensdo de 182,04 km

Data de Referéncia:  Setembre/2008
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO | UNIDADE | QUANTIDADE UI:J?EAGFSO PREGO TOTAL
(RS) (RS}
10422 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 98,00
10.4.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 238,00
10.4.24 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 108,00
10.4.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 5.000,00
10.4.3 Mesoestrutura
10.4.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A~11-8004 m? 591,00
104.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8004 m? 176,00
10.43.3 Formas deslizanies 80-ES-028A-11-8004 m? 3.248,007"
10.4.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 50.702,00
14 Superestrutura
X Concreto Fok = 35 MPa 80-E5-028A-11-8004 m? 771,00
10442 Formas 80-ES5-028A-11-8004 m? 2.170,00
10.44.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 19.070,00
10.4.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 55.296,00
10.4.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-E5-028A-11-8004 unig 256,00
10.4.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 18.720,00
104.5 Servigos Complementares
10.4.51 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm?® 1.120,00
10.4.5.4 Junta elastica 80-ES-028A-11-8007 m 120,00
10.4.5.5 Guarda corpo metalico 80-ES-D28A-11-8007 m 320,00
10.4.56 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 80,00
10.4.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.4.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m°> 4,00
10.4.57.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 182,00
10.4.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-ES-028A-11-80G7 kg 276,00
Total Viaduto Ceraima
10.5 Viaduto 949
10.5.1 Infraestrutura
10.5.11 Escavagdo
10.5.1.1.1 Em material de 12 categoria 80-E5-028A-20-8003 m? 224,00
112 Em material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 16,00
10.5.1.1.3 Em material de 3?2 categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 6,00
10.5.1.2 Tubuldesfestacas
105127 Estaca raiz D= 310 mm em solc 80-E5-028A-11-8011 m 320,00
10.5.1.214 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada 80-E5-028A-11-8011 m 320,00
10.5.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha sd 80-ES-028A-11-8011 m 960,00
10.5.1.3 Blocos e Sapatas
10.5.1.3.1 Conereto Fck = 15 MPa 80-E5-028A-11-8010 m? 22,00
10.5.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 449,00
10.5.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8010 m? 339,00
10.5.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-E8-028A-11-8010 kg 71.910,00
10.5.2 Encontros e lajes de transigao
10.5.2.1 Concrelo Fck = 15 MPa 80-E5-028A-11-8004 m® 5,00
10.5.2.2 Congcreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 99,00
10.5.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 236,00
10.5.2.4 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m3 108,00
10.525 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 5.000,00
10.5.3 Mesoestrutura
10.5.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 319,00
10.5.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8004 m2 151,00
10.5.3.3 Formas deslizantes 80-ES-028A-11-8004 m? 1.531,00
10.5.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 30.305,00 \
10.5.4 Superesfrutura A




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRACAO OESTE LESTE TRECHOQ: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Riacho Barroca (km 990,17) - Fim da Ponte do Rio Sao Francisco (km 828,13) LOTE S
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharla para implantagio de trecho ferroviario numa extenséio de 162,04 km
Data de Referéncia:  Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO ESPECIFICAGAO | UNIDADE | QUANTIDADE umricR?o PRECO TOTAL
{R$) iR
10.5.41 Cancreto Fek = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 1.216,00
10542 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 4.110,00
10.5.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 29.481,00
10.5.4.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-E5-028A-11-8004 ka 48.384,00
10.5.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 224,00
10.5.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 24.570,00
10.5.5 Servigos Complementares
10.5.5.1 Aparetho de apcio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm? 980,00
10.55.4 Junia elastica 80-E3-028A-11-8007 m 105,00
10 /55 Guarda corpo metalico 80-ES-028A-11-8007 m 420,00
i 5.6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 70,00
[10.5.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.5.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 8,00
10.55.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8Q07 m> 160,00
10.5.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 242,00
Total Viaduto 949
10.6 Viaduto Rio Grande
10.6.1 Infraestrutura
10.6.1.1 Escavagio
10.6.1.1.1 Em material de 1° categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 448,00
10.6.1.1.2 Em material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 134,00
10.8.1.1.3 Em maierial de 3° categoria B80-ES-028A-20-8003 m® 90,00
106.1.2 Tubuldes/estacas
10.6.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo 80-ES-028A-11-8011 m 960,00
10.6.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada 80-ES-028A-11-8011 m 640,00
10.6.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha s& 80-ES5-028A-11-8011 m 1.920,00
10.6.1.3 Blocos ¢ Sapatas
10.6.1.3.1 Concrelo Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m® 48,00
10.6.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m 899,00
10.6.1.3.3 Formas 80-E8-028A-11-8010 m® 678,00
‘i34 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8010 kg 143.821,00
#2 Encontros e lajes de transigdo
10.6.2.1 Conereto Fok = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 5,00
10.6.2.2 Caoncreto Fok = 25 MPa 80-ES8-028A-11-8004 m 99,00
10.6.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 236,00
10.6.2.4 Escoramento 80-ES5-028A-11-8004 m? 108,00
10.6.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 5.000,00
10.63 Mesoestrutura
10.6.3.1 Concreto Fek = 25 MPa 80-E5-028A-11-8004 m 1.913,00
10.6.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8004 m? 352,00
10.6.3.3 Formas deslizantes 80-ES-028A-11-8004 m? 11.368,00
10.6.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 152.561,00
10.8.4 Superestrutura
10.64.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-E8-028A-11-8004 m® 2.806,00
10.6.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 8.808,00
10.6.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E8-028A-11-8004 kg 63.174,00
10.6.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-E8-028A-11-8004 ka 103.680,00
10645 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-E£5-028A-11-8004 unid 480,00
10.6.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 52.650,00
10.6.5 Servigos Complementares
10.6.5.1 Aparelho de apoio Neopreng 80-ES-028A~11-8Q07 dm® 2.100,00 |
10.6.54 Junta elastica 80-E5-028A-11-8007 m 225,00 N\
10.6.5.5 Guarda corpo metalico 80-E5-028A-11-8007 m 500,00 )
10.6.5.6 Brengs 2" 80-E5-028A-11-8007 unid 150,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAOQO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE ]NTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépeolis - llhéus
SUBTRECHO: Riacho Barroca (km 990,17) - Fim da Ponte do Rio S&o Francisco {(km 828,13} l LOTE 5
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras ¢ servicos de engenharia para implantagéo de trecho ferrovidrio numa extenséo de 162,04 km
Data de Referéncia:  Setembro/2009
ITEM DESCRICAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO | UNIDADE | QUANTIDADE UZTTE\GR?O PRECO TOTAL
#5) (RS}
106.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.6.5.7.1 Congreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8Q07 m* 17,10
10.8.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 342,00
10.6.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 518,00
Total Viaduto Rio Grande
10.7 Viaduio 958 + 140
10.7.1 Infraestrutura
10.7.1.1 Escavagio
107111 Em material de 12 categaria 80-ES-028A-20-8003 m? 896,00
E 1.1.2 Em material de 2° categoria 80-ES-023A-20-8003 m3 269,00
10.7.1.1.3 Em material de 3° categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 179,00
10.7.1.2 Tubuldes/estacas
10.7.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo 80-ES-028A-11-8011 m 1.280,00
10.7.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada 80-ES-D28A-11-8011 m 1.280,00
10.7.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em racha s& 80-ES-028A-11-8011 m 3.840,00
10.7.1.3 Blocos e Sapatas
10.7.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m?® 90,00
10.7.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 1.798,00
10.7.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8010 m? 1.357,00
10.7.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 287.642,00
10.7.2 Encontros e lajes de transigéo
10.7.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 5,00
10.7.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 99,00
10.7.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 236,00
10.7.2.4 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m* 108,00
10.7.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 5.000,00
10.7.3 Mesoestrutura
10.7.31 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 3.815,00
10.7.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8004 m2 804,00
10.7.3.3 Formas deslizantes 80-ES-028A-11-8004 m? 22.272,00
: 34 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 309.734,00
10.7.4 Superestrutura
10.7.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m?® 3.082,00
10.7.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m2 8.678,00
10.7.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 76.282,00
10.7.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 221.184,00
10.7.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 1.024,00
10.7.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m® 112.320,00
10.7.5 Servigos Complementares
10.7.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm? 4.480,00
10.7.54 Junta elastica 80-ES-028A-11-8007 m 480,00
10.7.5.5 Guarda corpo metélico 80-ES-028A-11-8007 m 1.280,00
10.7.5.6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 320,00
10.7.5.7 Placas pré moldadas passelo
10.7.5.71 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 36,00
10.7.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 730,00
10.75.7.3 Armadura CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 1.104,00
Total Viaduto 958 + 140
10.8 Viaduto 962+ 670
10.8.1 Infraestrutura
10.8.1.1 Escavagio s
1081414 Em material de 1? categoria 80-E5-028A-20-8003 m® 308,00 \
108112 Em material de 2 categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 92,00 53:_{ }




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRACAQO OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Riacho Barroca (km 990,17} - Fim da Ponte do Rio Sdo Francisco (km 828,13) LOTE 5
DESCRICAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantaciio de trecho ferroviario numa extenso de 162,04 km
Data de Referéncia: ~ Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICACAO | UNIDADE | QUANTIDADE PRECO PRECO TOTAL
UNITARIO RS
(R$)
10.8.1.1.3 Em material de 3° categoria 80-E5-028A-20-8003 m* 62,00
10.8.1.2 Tubules/estacas
10.8.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo 80-ES-028A-11-8011 m 440,00
10.8.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada 8§0-ES-028A-11-8011 m 440,00
10.8.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha s8 80-ES-028A-11-8011 m 1.320,00
10.8.1.3 Blocos e Sapatas
10.8.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 31,00
10.8.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 618,00
10.8.1.3.3 Formas §0-ES-028A-11-8010 m? 486,00
1Mna134 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-~11-8010 kg 98.877,00
. 2 Encontros e lajes de transigéo
10.8.2.1 Concreio Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 5,00
10.8.2.2 Concreto Fok = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 99,00
10.8.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m’ 236,00
10.8.2.4 Escoramento 80-E5-028A-11-8004 m? 108,00
10825 Armadura de ago CA 50/80 80-£S-028A-11-8004 kg 5.000,00
10.8.3 Mesoestrutura
10.8.3.1 Congcreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m?* 1.886,00
10.8.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8004 m? 276,00
10.8.3.3 Formas deslizantes 80-ES-028A-11-8004 m? 11.484,00
10.8.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES5-028A-11-8004 kg 146.665,00
10.8.4 Superestrutura
10.8.4.1 Concreto Fok = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 1.814,00
10.8.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 6.459,00
10.8.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 46.328,00
10.8.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-E3-028A-11-8004 kg 76.032,00
10.84.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 352,00
108.48 Escoramento 80-E5-028A-11-8004 m3 86.873,00
10.8.5 Servigos Complementares
10.8.51 Aparelho de apoic Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm® 1.540,00
10.8.5.4 Junta eldstica 80-ES-028A-11-8007 m 165,00
" "55 Guarda corpo metélico 80-ES-028A-11-8007 m 660,00
[ 1w.05.6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 110,00
10.8.5.7 Placas pré moidadas passeio
10.8.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 13,00
108572 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 251,00
10.8.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 380,00
Total Viaduto 962 + 670
10.9 Viaduto 964 + 220
10.9.1 Infraestrutura
10.9.1.1 Escavagio
10.9.1.1.14 Em material de 1° categoria 80-ES-028A-20-8003 m* 280,00
10.9.1.1.2 Em material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 84,00
109.1.1.3 Em maierial de 3* categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 56,00
10.9.1.2 Tubul&es/estacas
10.8.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em sclo 80-ES-028A-11-8011 m 200,00
10.9.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada 80-ES-028A-11-8011 m 400,00
10.9.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha si 80-ES-028A-11-8011 m 1.600,00
10.9,1.3 Blocos e Sapatas
10.9.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 28,00
10.9.1.3.2 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 562,00
10.9.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8010 m2 424,00
10.8.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 89.888,00
10.9.2 Encontros ¢ lajes de fransicio

S




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - Ilhéus
SUBTRECHO: Riacho Barroca {(km 990,17) - Fim da Ponte do Rio Sdo Francisco (km 828,13) LOTES
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagio de trecho ferrovidrio numa extensso de 162,04 km
Data de Referéncia:  Setembro/z008
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAC | UNIDADE | QUANTIDADE uzTTEAQFfl)o PREGO TOTAL
(r8) (R$)
10.8.21 Concreto Fck = 15 MPa 80-E8-028A-11-8004 m? 5,00
10.9.2.2 Concreto Fek = 25 MPa 80-E3-028A-11-8004 m® 99,00
10.9.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 236,00
10.9.2.4 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 108,00
109.25 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 5.000,00
10.9.3 Mesoestrutura
10.9.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A~11-8004 m® 1.366,00
10.9.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8004 m2 251,00
10.9.3.3 Formas deslizantes 80-ES-028A-11-8004 m? 8.120,00
i '_3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 108.972,00
. 4 Superestrutura
10.8.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m> 1.737,00
10.9.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 5.872,00
10.84.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 42.116,00
109.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 69.120,00
10.9.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 320,00
109.48 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 61.425,00
10.9.5 Servigos Complementares
10.9.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-E5-028A-11-8007 dm® 4.400,00
10.9.5.4 Junta elastica 80-ES-028A-11-8007 m 150,00
10.9.5.5 Guarda corpo metéalico 80-ES5-028A-11-8007 m 600,00
10.9.5.6 Drenos 2" 80-E5-028A-11-8007 unid 100,00
10.9.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.8.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 11,00
109.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 228,00
10.85.7.3 Armadura CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 345,00
Total Viaduto 964 + 220
TOTAL Ilii - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
- TOTAL GERAL




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECCS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - lihéus
SUBTRECHO: Rio S3o Francisco (km 825,23) - Rio s/ Denominagéo 2 (km §65,92) LOTE 6
DESCRIGAC DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharla para Implantagsio de tracho ferroviario numa extenséo de 159,31 km
Data de Referéncia: Setembro/2008
ITEM DESCRICAOQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAC |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
(RS} {R$)
| INFRAESTRUTURA
1 MOEBILIZAGAQ, INSTALAGAQ
1.1 Mobilizagao e Desmobilizagso
1.1.1. Equipamentos de grande porte
1.1.1.4 Equipamentos em geral transportados sem escolta 80-ES-0284-92-8001 unid 85,00
1.1.1.2 Equipamentos em geral ranspartados com escolla | 80-E5-028A-92-8001 unid 48,00
£ 5::2:;::3;0:5‘::3522;;3 de Concrefo 80-E5-028A-92-8001 unid 10,00
112 Escu;ﬁ:mentos de médio porte transportado sem 80-E5-098A-62-8001 unid 33,00
1.1.3 Veiculos de produgdo { ida e volta) 80-ES-028A-92-8001 unid
1.1.3.1 Caminh3o Basculantes 5 m? 80-ES-028A-92-8001 unid 2,00
1.1.32 Caminhdo Basculantes 6 m?® 80-ES-028A-92-8001 unid 3,00
1.1.33 Caminhdo Basculantes 10 m? 80-ES-028A-92-8001 unid 23,00
1.1.3.4 Caminh#o Basculantes 20 t 80-ES-028A-92-8001 unid 15,00
11.35 Caminhio Betoneira 80-E5-028A-92-8001 unid 3,00
1.1.36 Caminhao Carroceria 15t 80-ES-02BA-92-8001 unid 2,00
1.1.3.7 Caminhao Carroceria 4 t BO-ES-028A-92-8001 unid 2,00
1138 Caminhdo Munck B0-ES-028A-02-8001 unid 6,00
1.1.3.9 Caminhao Tanque {Pipa) 10.000 £. B0-ES-028A-92-8001 unid 10,00
1.1.3.10 Caminhdo Tangue (Pipa) 6.000 t. 80-ES-028A-92-8001 unid 10,00
1.1.3.11 Carreta Prancha 80-ES-028A-92-8001 unid 1,00
1.1.3.92 Equipamento Distribuidor de Asfalto 80-ES-028A-92-8001 unid 1,00
1.1.3.13 Camionete Pick-Up 80-ES-028A-92-8001 unid 4,00
1.1.3.14 Kombi 80-E5-028A-92-8001 unid 3,00
1_ 15 Automdvel Saveiro 80-E5-0284-92-8001 unid 8,00
11.1.3.16 Automavel Gol B0-ES-0284-92-8001 | unid 6,00
1.1.3.97 Automéovel Blazer 80-F5-0284-92-8001 unid 3,00
1.1.3.18 Jeep 80-ES-(28A-92-8001 unid 1,00
1.1.3.18 Onibus para Transportes 80-ES-028A-62-8001 unid 2,00
1.1.3.20 Ambuldncia 80-ES-028A-92-8001 unid 1,00
114 Mobilizagdc e desmobilizagdo de pessoal 80-E8-0284-92-8001 unid
14.4.1 i‘:}lzgiz:i‘"zi%s desmobilizagso - pessoal 80-ES-028A-92-8001 unid 26,00
1142 Q"S%t:gj;fzi"d: desmobilizagdo - pessaal ndo BO-ES-028A-92:9001 | unid 33,00
Sub total de mobilizagdo e desmobilizacdo
1.3 Instalagdo da Empresa
1.3.1 Alojamento Basico m? 605,65
1.3.2 Alojamento Médio m? 180,27
1.3.3 Area de Lazer do Canteiro de Obras m2 135,68




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGCAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Rioc S&o Francisco (km 825,23) - Rio s/ Denominacéo 2 (km 665,92) LOTE &

DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras ¢ servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferroviarlo numa extensio de 159,31 km

Bata de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO ESPECIFICAGAC [UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
R (RS}
Auditério, DPf Chapeira do canteiro Central,
Enfermaria, SSMQ e Galpdo, Galpdio de material
e [t e e w |t
Almoxarifado, Coleta Seletiva, Depésito de
Cimento.
135 Guarita do Canteiro de Obras m2 38,79
1.3.6 Escritdrio da 4rea industrial m2 27,87
1.37 Oficina, Patio de Armagéo, Patio de Formas m2 430,00
1- Refeitério Area Industrial m2 104,19
1.0.0 Escritério m? 242,60
1.3.10 Estaclio de tratamento de esgoto (20m3/dia) unid 1,00
Sub total de instatagdo da empresa
14 Instalag&o para Fiscalizagdio
1.41 Escritério Valec 80-ES-028A-92-8002 m? 408,39
1.4.2 Escritério superviséo 80-ES-D28A-02-8002 m? 400,00
1.4.3 Laboratbrios BO-E5-028A-92-8002 m? 180,00
1.4.4 Restaurantes 80-ES-028A-92-8002 m? 270,00
145 Area de recreagio 80-ES-028A-92-8002 m? 260,00
1.48 Alojamento superior 80-ES-028A-82-8002 m? 280,00
1.47 Alcjamento médio { com banheiro privativo) 80-E5-028A-02-8002 m? 260,00
148 Alojamento médio ( com banheiro colativo) 80-ES-028A-92-8002 m? 100,00
149 Alojamento basico 80-£5-028A-02-8002 m? 380,00
1410 mg?;?jsmont. de instalagdes de fisc. of reaprov. 80-ES-028A-92-8002 m? 500,00
Sub total de instalagdo para fiscalizagdo
1.5 Farnecimento de veiculos e aeronaves 80-ES-00CF-00-702
1.51 Volks Gol 80-ES-000F-00-702 unxmeés 24,00
T_ Volks Kombi 80-ES-000F-00-702 unxmés 24,00
1.5.3 Chevrolet Blazer B0-ES-000F-00-702 | unxmés 12,00
1.54 Pick up Ford F-1000/ 5-10 80-ES-000F-00-702 unxmés 12,00
1.55 Pick up Ford F-1000 / S-10 4x4 80-ES-000F-00-702 unxmés 24,00
1.56 Pick up cabine dupla 4x4 80-ES-000F-00-702 unxmes 48,00
157 Helicdptero
1.57.1 Para 3 pessoas 80-ES-000F-00-702 h 40,00
1.5.7.2 Para 5 pessoas 80-ES-000F-00-702 h 40,00
Sub total de veiculos e aeranaves
1.6 Fornecimento de RefeigBes 80-ES-000F-00-701
161 Café da manha BO-ES-000F-00-701 unid 28.800,00
1.6.2 Almogo 80-ES-000F-00-701 unid 28.800,00
163 Jantar 80-ES-000F-00-701 unid 28.800,00
Sub total de fornecimento de refeigoes
1.7 Manutengdo e operagfio das instal.de fiscalizagéio m?xmas 53.040,00
Sub total de Manutengéo e operagio das
instal.de fiscalizacao
Subtotal 1 ™
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SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGCOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAOQ OESTE LESTE TRECHQ: Figueirdpolis - Ilhéus
SUBTRECHO: Rio Sdo Francisco (km 825,23) - Rio s/ Denominacao 2 (km 665,92) LOTE®6
DESCRIGAO DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferrovidrio numa extenséo de 159,31 km
Data de Referéncia: Setembrof2009
ITEM DESCRICAQ DO SERVIGO ESPECIFICACAO |UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
(R8) (R$)
2 SERVIGOS PRELIMINARES
|24 E:;mslfzf?;?;‘ destocamento e limpeza &rvores | 4 ko 1054 0.8007 m? 6.923.686,00
2.2 Destocamento de arvores 0,15m<D<0,30m 80-ES-0284A-20-8007 unid 61.027,00
2.3 Destecamento de arvores D > 0,30m 80-ES-028A-20-8007 unid 15.348,00
Subtotal 2
2 TERRAPLENAGEM
3. Material de 17 categoria
3.1.1 Escavacdo, carga, fransporte e descarga
3.1.1.1 0<DMT=50m 80-ES-028A-20-8003 m’ 110.204,43
31.4.2 50 < DMT <200 m 80-F5-028A-20-8003 m® 44117774
3113 200 < DMT <400 m 80-ES-028A-20-8003 m® 305.731,99
3.1.1.4 400 < DMT < 600 m 80-ES-028A-20-8003 m? 242.925,44
3115 600 < DMT < 800 m 80-ES-028A-20-8003 m? 1.051.957,71
31186 800 < DMT = 1000 m 80-ES-028A-20-8003 m? 191.335,18
3147 1000 < DMT = 1200 m 80-ES-02BA-20-8003 m* 174.482,71
3118 1200 < DMT = 1400 m 80-ES-D2BA-20-8003 m? 42.743,67
3118 1400 < DMT < 1600 m 80-ES-D26A-20-6003 m? 109.278,88
3.1.1.10 1600 < DMT < 1800 m 80-ES-D2BA-20-8003 m? 97.101,76
3.1.1.10 1800 < DMT < 2000 m B0-ES-D28A-20-8003 m® 212.348,90
31112 2000 < DMT = 3000 m BO-ES-028A-20-8003 m? 320.840,46
3.1.1.13 3000 < DMT = 5000 m B80-ES-0D28A-20-8003 m? 2.500.388,34
312 Escavagdo,carga e descarga para DMT > 5000 m B0-ES-028A-20-8003 m° §65.565,03
3.1.3 Momento de transporle para DMT> 5000 m 80-E5-028A-20-8003 m3xkm 12.161.679,18
3_ Material de 2° categoria
3.21 Escavagfo, carga, transpotie e descarga
3.2.1.1 0 < DMT =200 m 80-E5-028A-20-8003 m? 189.368,97
3212 200 < DMT = 400 m 80-ES-028A-20-8003 m? 452.781,95
3213 400 < DMT < 600 m 80-ES-028A-20-8003 m® 145.455,42
3214 600 < DMT =800 m 80-ES-028A-20-8003 m* 515.482,78
32145 800 < DMT = 1000 m 80-ES-028A-20-8003 m? 142.864,85
3.21.6 1000 < DMT < 1200 m 80-E5-028A-20-8003 m® 52.473,22
3218 1400 < DMT < 1600 m 80-E5-028A-20-8003 m? 35.289,25
3219 1600 < DMT < 1800 m 80-ES-D2BA-20-8003 m> 246.437,81
3.21.10 1800 < DMT < 2000 m BD-ES-D2BA-20-B003 m? 35.788,78
3211 2000 < DMT = 3000 m BO0-ES-028A-20-8003 m® 488.224,27
32112 3000 < DMT = 5000 m 80-ES-0D28A-20-8003 m® 503.936,57
322 Escavagdo, carga e descarga para DMT > 5000 m 80-ES-028A-20-8003 m® 396.088,68
323 Momento de transporle para DMT> 5000 m 80-ES-028A-20-8003 m>skm 3.813.680,78
33 Materiat de 3° categoria
34 Aterro X
3.4.1 Corpo do aterro




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio $ao Francisco (km 825,23) - Rio s/ Denominagéo 2 (km 665,92) LOTE 6
DESCRICAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagio de trecho ferroviario numa extenséo de 159,31 kim
Dala de Referéncla: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO [UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
(R$) {R$)
34141 Grau de compactag&o 95% (proctor normal) 80-ES-028A-20-8004 m? 6.462.285,87
3.4.1.2 Grau de compactagdo 100% (proctor normal) 80-ES-028A-20-8004 3 524.841,76
3.4.2 Saia de aterro {(compactagio) 80-ES-028A-20-8004 2 1.122.434,91
3.5 Remaogdo e substituigiio de solo mole
351 Escavagao, carga e descarga
3.51.1 Oad4m 80-ES-028A-20-8007 m® 114.871,20
387 Transporie material escavado B0-ES-028A-20-8007 m3xkm 574.356,00
3te Substituigdo com material granutar 80-E5-028A-20-8007 m? 114.871,20
35.4 Transporte de material granular 80-ES-D2BA-20-8007 | mdkm 574.356,00
36 Camada drenante em rachéo para fundagao de
) aterro

3.6.1 Rachdo D méax= 0,40 m 80-ES-028A-19-8001 m? 37.575,00
3.6.3 Transporte de material para fundag3o de aterro 80-ES-028A-19-8001 mxkm 751.500,00
38 Sublastro
3.8.2 Execugdio de sublastro com solo brita BO-ES-028A-20-8005 m3 274.909,76
3.8.4 Transporte de material para sublastro 80-ES-028A-20-8005 m¥xkm 2.199.278,08
39 Compactagdo de bota fora 95% PN 80-ES-028A-20-8004 m? 273.254,40

Subtotal 3
4 PAVIMENTAGAC
4.1 Regularizagéo do subleito 80-E5-028A-20-8006 m? 106.938,00
4.2 Execucéo de revestimento primario 80-ES-028A-14-8002 m* 11.408,80
4 Sub-base estabilizada granulometricamente 80-ES-028A-14-8003 m? 18.423,60
4.4 Transporte de material para revestimento primério 80-ES-028A-14-8002 mPskm 996.226,60

e sub base
45 Imprimagéo 80-E5-028A-14-8001 m? 120.563,00
4.6 Pintura de ligagao 80-E5-028A-14-8001 m? 267.483,00
4.7 CBUQ (faixa "C" DNER) 80-ES-028A-14-8001 t 13.007,88
4.8 Pintura de faixa {sinalizag&o horizontal ) 80-ES-028A-~14-8004 m? 7.892,45
4.9 Placa de sinalizagéo (sinalizagio verlical) B80-ES-028A-14-8004 m? 252,00
4.1 Meios fios pré moldados de concrato 80-ES-028A-19-8001 m 8.211,00
412 F_or_nec‘lmenlo € instalagéo de tacha refletiva 80-E5-028A-14-0004 unid 2.545,00

bidirecional
413 F_or_nec_lmento e instalag&o de tachdo refletivo B0-ES-028A-14-8004 unid 380,00

bidirecional
414 Tratllamt‘anto superficial duplo com emuls&a B0-ES-028A-14-6001 m? 79.203,00

polimerizada
415 Demoligdo Pav. Asfallico, carga e espalhamento B0-ES-02BA-14-8002 m? 44.870,00

mat. bota - fora
417 Base de brita graduada 80-ES-028A-14-8003 m? 11.039,00
418 Transporte de brita graduada e brita para solo 80-E5-028A-14-8003 m3xkm 220.780,00

Subtotal 4

vy
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SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAQC SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Sao Francisco (km 825,23) - Rio s/ Denominagéo 2 (km 665,92) LOTE 6
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferroviario numa extenséo de 169,31 km
Data de Referéncia: yrof2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO ESPECIFICAGAQ |UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
(R$) (R%)
5. Valeta {crista de corte, pé de aterro e em
: banquetas)

5.1.1 Escavagdo
51.1.2 Escavagio mecénica
5.1.1.2.1 Em material de 12 categoria §0-E5-028A-20-8003 m® 128.390,06
51.2 Revestimento
5.1.2.1 Vegetal
51.2.1.1 Hidrossemeadura convencional m? 98.957,64
5 2 Em concreto Fck 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m> 29.558,52
5.1.0 Aterro
5.1.5.1 Realerro compactagdo manual {apiloamenta} 80-ES-02BA-20-8003 m® 84.364,08
59 S.arjets_i _de corte e aterro, descidla d'agua, caixas e 80-ES-028A-19-8006

disposifivos amortecedores e caixas coletoras
5.2.1 Escavagio
52.1.1 Escavagiio manual em material de 1° calegoria 80-ES5-028A-20-8003 m? 47.524,70
5214 Escavagdo mecanica em material de i* categoria 80-ES-028A-20-8003 3 23.148,07
522 Revestimento em concreto Fek 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 37.254,17
523 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 152.800,83
524 Armadura CA-50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 319.027,29
525 Concreto magro Fck 10 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 9,88
5.3 Drenos longitudinais profundos
5.31 Escavagdo mecanica
5312 Em material de 2 ® categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 24.249,60
53.2 Tubo diametro 0,20m m 33.680,00
572 Material drenanie - brita 80-ES-028A-18-8001 m? 7.409,60
55.4 Material enchimento - areia 80-ES-D28A-19-8001 m? 10.777,60
535 Transporte de material drenante m3xkm 51.867,20
5.36 Geolextid nfo tecido tipo RT 17 ou similar m? 74.096,00
5.3.7 Exgcuqé‘\o de dreno inclusive selo de material 40-ES-028A-19-8004 m 33.680.00

argiloso
55 Drenos de plataforma enire as linhas do patio
55.1 Escavagio em material de 1? categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 4.720,86
552 Tubo didmetro 0,20m perfurado cu poroso m 38,00
553 Material drenante 80-ES-02BA-19-800% m? 4,720,86
554 Transporte de material drenante m3xkm 35.406,43
55.5 Geotextil ndio tecido tipo RT 17 ou similar m? 23.604,32
556 Execucio de dreno B0-ES-028A-19-8004 m 4.371,17

Subtotal 5
8 OBRAS DE ARTE CORRENTES
6.1 Escavagdo { de cavas de fundacio e valas de

) canalizagao)

6.1.1 Em material de 1° cakegoria 80-ES-0284-20-8002 m? 66.736,72




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO SUCON
FLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHOQ: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Sdo Francisco (km 825,23) - Rio s/ Denominagdo 2 (km 665,92) | LOTE 6
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servicos de engenharia para implantagio de trecho ferroviario numa extenséo de 159,31 km
Data de Referéncia: Selembra/2008
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
{R$) (R$)
6.1.2 Em material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8002 3 6.474,69
6.1.5 Reaterro - compaclagéio mecanica (ptaca 80-E5-028A-20-8003 3 30.321,20
vibratoria)
6.2 Tubo de concreto (fornecimento e asentamento)
8.2.2 CA-3
6.221 D =0,80m 80-ES-028A-18-8001 m 214,00
6.2.2.2 D =1,00m 80-ES-0284-18-8001 m 524,00
6223 D= 1,20m 80-ES-028A-19-8001 m 133,00
6. F-4
6.2.3.1 D = 1,00m 80-E5-028A-12-8001 m 438,00
6.2.3.2 D= 1,20m 80-E5-028A-18-8001 m 97,00
6.2.4 F-5
6.2.4.1 D= 1,00m 80-ES-028A-19-8001 m 567,00
6.242 D =1,20m B0-ES-028A-19-8001 m 109,00
6.2.5 F-&
6.2.5.1 D=1,00m B80-ES-028A-19-8001 m 416,00
6.2.5.2 D =1,20m B80-ES-028A-18-8001 m 1.145,00
6.3 Buelros tubulares
6.3.1 Congcreto
6.3.1.2 Fck = 15 MPa 80-ES-028A-19-8001 m® 2.647,00
6.3.2 Formas 80-ES-028A-19-8001 m? 4.511,00
6.4 Bueiros celulares moldados * in loco"
6.4.1 Simples
6.4.1.1 C-Drpo bueiro simples capeado 1,0 X 1,0m - via 80-ES-028A-16-8001 m 350,00
simples
6.4.1.11 Corpo BSCC 1,50 x2,00m -alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 28,00
6. .14 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m -alt 10,0 < H < 15,0m 80-ES-028A-19-8001 m 52,00
6.4.1.18 Corpo BSCC 2,00 x 1,50 m -alt 0,0 < H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 87,00
6.4.1.19 Corpo BSCC 2,00 x1,50m -alt 2,0 < H < 6,0m 80-ES-D28A-19-8001 m 61,00
6.41.21 Corpo BSCC 2,00 x 1,50 m -alt 10,0 < H < 15,0m 80-ES-028A-19-8001 m 67,00
6.4.1.23 Corpo BSCC 2,00 % 1,50 m - alt 20,0 < H < 25,0m 80-ES-028A-13-8001 m 105,00
6.4.1.25 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 79,00
6.4.1.26 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 38,00
6.4.1.27 Corpo BSCC 2,00 % 2,00 m -alt 6,0 < H < 10,0m 80-E5-0284-19-8001 m 50,00
6.4.1.28 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m -alt 10,0 < H < 15,0m 80-ES-0284-18-8001 m 60,00
6.4.1.29 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 15,0 < H < 20,0m 80-ES-028A-12-8001 m 149,00
6.4.1.32 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m -alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 14,00
6.4.1.33 Corpo BSCC 2,00x 2,50 m -alt 2,0 < H < 6,0m 80-ES-0284-19-8001 m 20,00
6.4.1.34 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 6,0 < H < 10,0m 80-ES-028A-19-8001 m 17.00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCGCAQO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHOQO: Figueirdpolis - lheus
SUBTRECHO: Rio 840 Francisco (km 825,23) - Rio s/ Denominagio 2 (km §65,92) l LOTE 6
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharla para implantagiio de trecho ferrovidrio numa extensio de 159,21 km
Dafa de Referéncia: Setemhro/200%
ITEM DESGRIGAOD DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGCO UNITARIO PRECO TOTAL
(R9) (R§)
6.4.1.35 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 10,0 < H < 15,0m 80-E5-028A-19-8001 m 55,00
6.4.1.40 Corpo BSCC 2,00 x3,00m -alt 2,0 <H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 22,00
6.4.1.53 Corpa BSCC 2,50 x2,50m - alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 22,00
6.4.1.60 Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m -alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 22,00
6.4.1.68 Corpo BSCC 3,00 x2,00m -alt 2,0 <H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 35,00
6 70 Corpo BSCC 3,00 x2,00m-alt 10,0 <H < 15,0m 80-ES-028A-19-8001 m 54,00
6.4.1.74 Corpo BSCC 3,00 x2,50 m -alt 0,06 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 24,00
6.4.1.81 Corpo BSCC 3,00 x3,00 m-alt 0,0 <H <2,0m 80-ES-02BA-19-8001 m 9,00
6.4.1.95 ?%cé)a:nbueiro simples cape_:ado de concreto 1,00 x A0-E5-028A-19-8001 urid 38,00
6.4.1.97 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-B001 unid 4,00
6.4.1.98 Boca BSCC 2,00 x 1,50m - esc 0° 80-ES-028A-10-B001 unid 14,00
6.4.1.99 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc O° 80-ES-0268A-19-8001 unid 18,00
6.4.1.100 Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.1.103 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 0° 80-ES-02B8A-19-8001 unid 4,00
6.4.1.104 Boca BSCC 2,50 x 3,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.108 Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 6,00
6.4.1.106 Boca BSCC 3,00 x 2,50m - esc Q° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.107 Boca BSCC 3,00 x 3,00m - esc 0° 80-E5-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.111 Boca BSCC 2,00 x 1,50m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.112 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.1.113 Boca BSCC 2,00 % 2,50m - esc 10° 80-ES-D28A-19-8001 unid 4,00
€ 124 Boca BSCC 2,00 x 1,50m - esc 20° 80-ES-0D28A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.125 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - es¢ 20° 80-ES-D28A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.130 Boca BSCC 2,50 x 3,00m - esc 20° B0-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.136 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.137 Boca BSCC 2,00 x 1,50m - esc 30° B0-ES-028A-19-8001 unid 6,00
6.4.1.138 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 30° B80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.140 Boca BSCC 2,00 x 3,00m - esc 30° B0-ES-028A-13-8001 unid 2,00
6.4.1.145 Boca BSCC 3,00 x 2,50m - esc 30° B0-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2 Buplos
6424 Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m -alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 43,00
6.4.25 Corpo BDCC 2,00 1,50 m - alt 2,0 <H <6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 88,00
6426 Corpa BDCC 2,00 x 1,50 m - alt 6,0 < H < 10,0m 80-ES-028A-19-8001 m 32,00
6.4.2.7 Corpo BDCC 2,00x 1,50 m - alt 10,0 < H < {5,0m 80-ES-028A-19-8001 m 103,00
6.42.11 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m - ait 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 28,00
6.4.2.18 Corpo BDCGC 2,060 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m 80-ES-G28A-19-8001 m 28,00
6.4.2.26 Corpo BDCC 2,00 % 3,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m H0-£8-028A-19-8001 m 17,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER.DE INTEGRAQAO QOESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Sao Francisco (km 825,23) - Rio s/ Denominagéo 2 (km 665,92) LOTE 6
DESCRIGAOC DOS SERVIGOS: Obras & servigos de engenharia para implantagdo de trecho ferroviérlo numa extensio de 189,31 km
Data de Referéncia: Seternbrof2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAC [UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
(R$) (R$)
6.4.2.32 Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m -alt 0,0 < H < 2,0m B80-ES-028A-19-8001 m 760,00
6.4.2.32 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 0,0 <H < 2,0m B0-ES-028A-19-B0D1 m 21,00
6.4.2.40 Corpo BDCC 2,50 x2,50m - alt 2,0 < H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 18,00
8.4.2.42 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 10,0 < H < 150m 80-ES-0284-19-8001 m 68,00
6.4.2.43 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 15,0 < H < 20,0m 80-ES-0284-19-8001 m 95,00
6. 8 Corpo BDCC 2,50 x3,00m ~alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES5-028A-19-8001 m 19,00
6.4.2.60 Corpo BDCGC 3,00 2,50 m - ait 0,0 <« H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 23,00
6.4.2.61 Corpo BDCC 3,00 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m 80-ES-02BA-19-8001 m 26,00
6.4.2.76 Corpo BDCC 3,50 x 3,50 m - alt 6,0 <H < 10,0m 80-ES-028A-19-8001 m 178,00
6.4.2.77 Corpo BDCC 3,50 % 3,50 m - alt 10,0 < H < 15,0m 80-ES-028A-19-8001 m 54,00
6.4.2.82 Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 0° 80-E5-028A-19-8001 unid 10,00
6.4.2.84 Boca BDCC 2,00 x 2,50m - esc 0° 80-E5-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.2.85 Boca BDCGC 2,00 x 3,00m - esc 0° 80-ES-028A-18-8001 unid 2,00
6.4.2.86 Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 0° 80-ES-028A-18-8001 unid 2,00
6.4.2.87 Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 0° 80-E5-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.2.88 Boca BDCC 2,50 x 3,00m - esc 0° B0-ES-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.2.90 Boca BDCC 3,00 x 2,50m - esc 0° B80-ES-02BA-19-8001 unid 4,00
6.4.2.92 Boca BDCC 3,50 x 3,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-B001 unid 12,00
6.4.2.93 Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.2.94 Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6°"088 Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 10° 80-25-028A-19-8001 unid 2,00
6.-...105 Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.108 Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.113 Boca BDCC 3,00 x 2,50m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.116 Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 30° B0-ES-028A-19-8001 unid 6,00
6.4.2.121 Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 30° 80-ES-02BA-19-8001 unid 4,00
8.4.3 Triplos
6.4.31 C_orpo bueiro triplo capeado 1,0 x1,0m - via 80-ES-028A-19-8001 m 11,00
simples
6.4.3.11 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m -alt 0,0 < H < 2,0m 80-E5-028A-19-8001 m 18,00
6.4.3.12 Corpo BTCC 3,00 3,00m-alt 2,0 <H < 6,0m 80-ES-028A-12-8001 m 18,00
6.4.3.14 Corpo BTCG 3,00 x 3,00 m - alt 10,0 <H < 15,0m BO-ES-028A-19-8001 m 59,00
6.4.3.18 Gorpo BTCC 3,50 x 3,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 28,00
8.4.3.95 ?%ca;hueiru triplo capeado de concreto 1,00 x 30-ES-02BA-19-8001 unid 2,00
6.4.3.27 Boca BTCC 3,00 x 3,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 8,00
6.4.3.28 Boca BTCC 3,50 x 3,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 6,00
Subtotal 8 I

A
v




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio S0 Francisco (km 825,23) - Rio s/ Denominagdo 2 (km 665,92) LOTE &6
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferroviario numa extenséo de 159,31 km
Cata de Referéncia: Setembre/2009
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
[(353] (R$)
7 OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 Cercas
713 Porteiras 80-ES-02B8A-23-8010 unid 326,00
7.1.4 Mata burros 80-ES-D28A-23-8005 unid 326,00
7.1.6 Cercas empregando mourdes de cancreto tipa 1 80-ES-028A-23-8002 m 346.857,00
7.2 Protegéo dos taludes
Revestimento vegetal de taludes 2
1‘2'1 {hidrossemeadura) m 6.779.516,31
7 Execucdo de contengdies e enrocamentos
7.31 Gabiges tipc manta 80-ES-028A-23-8006 m?* 2.400,00
7.4 Passagem de nivel
7.4.1 Tipo 1 80-ES-028A-23-8008 unid 81,00
Espalhamento e conformagéo de material de
7.5 limpeza {(expurgo) em sala de aterro, drea de m? 2.077.105,80
empréstimo, crista de corle, elc
77 Plantio de mudas de arvores {com fornecimento de unid 84.012,00
muda)
7.10 Remangjamento de rede de energia
Remangjamento de rede aérea de energia de alta
7.10.2 tensdo até 34,5 kva dentro da faixa de dominio B0-ES-093A4-23-8011 km 2,00
paralela a linha
7.12 Terra Armada
7.12.3 EGE - greide 9<H<12m 80-E5-028A-23-8012 m? 3.969,00
7.12.8 ECE - encontro portante 6<H<Gm 80-ES-028A-23-8012 m? 1.693,00
7128 Escamas de concreto armado para terra armada 80-ES-028A-23-8012 m* 795,00
712.10 Concreto para soleiras e arremates em macigo de B0-ES-02BA-23-8012 m? 34,00
terra armada
7.2 11 Montagem de macico em terra armada 80-ES-028A-23-8012 ? 5.660,00
7. Passagem de gade em concreto
7.14.1 Escavagdo { de cavas de fundagio e valas de
o canalizagio)
7.14.1.1 Em malerial de 12 categoria 80-E5-028A-20-8003 m® 73.872,00
7.14.2 Reaterro - Compactacio Manual (Apiloamento) 80-ES-028A-20-8003 m? 17.107,20
7.143 Reaterro - compactagdo mecanica (placa 80-ES-028A-20-8006 me 33.048,00
vibratéria)
7.14.4 Corpo de passagem de gado
7.14.41 250mx250m 80-ES-D2BA-23-8007 m 1.286,00
7.14.4.2 300mx3,00m 80-ES-028A-23-8007 m 1.286,00
7.14.5 Alas para passagem de gado em concrelo
7.14.51 250mx250m 80-ES-028A-23-3003 unid 162,00
7.145.2 3,00 mx3,00m 80-ES-028A-23-8003 unid 162,00
Subtotal 7
TOTAL i - INFRAESTRUTURA
Il SUPERESTRUTURA
8 SUPERESTRUTURA
8.1 Fornecimento de materiais r




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF.334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHQ: Figueirdpolis - lhéus
SUBTRECHO: Rio S&o Francisco {(km 825,23} - Rio s/ Denominacgdo 2 (km 665,92) | LOTE 6
DESCRIGAO DOS SERVICOS: Obras ¢ servigos de engenharia para implantacéo de trecho ferrovisrio numa extensio de 159,31 km
Data de Referéncia: Setembrof2008
ITEM DESCRIGAC DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
(R$) {R$)
8.1.1 D_ormente menobloco de concreto protendido para 80-EM-031A-58-8014 unid 296.821,00
hitola 1,60m
8.1.2 Brita para lastro
8.1.21 Fornecimento de brita 80-E5-050A-18-8001 m® 423.052,50
8.1.22 Transporte de brita para lastro 80-£S-D50A-18-8001 mxkm | 32.841.941,58
8.1.3 Acessorios
8.1.31 Grampo elastico tipo Pandro! 80-ES5-044A-58-8015 unid 1.187.320,00
8.1.3.2 Palmilha amortecedora 80-E5-044A-58-8016 unid 583.642,00
8133 Calgo isolador 80-ES-044A-58-8012 unid 1.187.320,00
Aparelho de mudanga de via, bitola 1,60m,
8.1.4 completo, tritho UIC-60, fixac&o elastica e
darmentes de madeira
8.1.41 Abertura 1:8 80-ES-0474-58-8010 ¢j 6,00
8.1.4.2 Abertura 1:14 atimizado 80-ES-047A-58-8011 cj 8,00
8.2 Servigos de superestrutura
Langamenio de linha, bitola 1,60m, trilho UIC-60
8.21 incluindo lastreamento, levante, nivelamento,
alinhamento e socaria
8211 Montagem de grade bitola 1arga com dormente 50-ES-050A-18-8001 K 178,05
monobloco de concreto
8.21.2 Lastreamento de linha (h=0,30m) 80-ES-050A-18-8001 km 178,05
8213 Il:lrmzlamento. levante, alinhamento e socaria de 0-ES-050A-16-8001 km 178,05
8214 ;:?]s;;:gmamento final, acabameno e alivic de B0-ES-050A-1B-5001 km 178,05
829 ]S'Elsda elétrica de trilho UIC-60 para formagéo de 80-ES-050A-16-8001 unid 26.710,00
824 Sold:':\ aluminotérmica para formagdo de trilhe A0-ES-035A-56-8004 unid 2.968,00
continuo
8.25 Fornecimento e instalagiio de marce guilométrico B0-ES-035A-83-8009 unid 171,00
H Fornecimento e instalagio de marco de referéncia 80-ES-035A-83-8007 unid 982,00
8.0.7 :—‘urne_c:n_nenla e instalagao de sinalizagao vertical m? 486,00
erroviaria
828 Instalagio de AMV com dormente, levante,
B nivelamento e socaria
8.2.81 Abertura 1:8 80-E3-050A-18-8001 unid 6,00
8.2.8.2 Abertura 1:14 ofimizado 80-ES-050A-18-8001 unid 8.00
8.0.9 S;IE;CDU descarga de trilhos quando farnecido pela A0-EM-032A-568-8022 t 1.366.00
8210 Transporte rodovidrio de trilhos quando fornecido §0-EM-D32A-58-8022 ke 1.623.840,00
pela VALEC
Subtotal 8
9 SERVIGOS POR ADMINISTRAGCAO
9.1 Fornecimento de pessoall equipamentos
9.1.1 Equipamentos
9.4.1.1 P4 mecénica de pneus 966 (horas produtivas) h 600,00
9.1.1.2 Motoniveladora (horas produtivas) h 300,00
9113 D 6 (horas produtivas) n 300,00
9114 Caminh&o basculante (horas produtivas) h 600,00

A
V




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-324 - FER. DE INTEGRAGAOQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - lihéus
SUBTRECHO: Rio $ac Francisco (km 825,23) - Rio s/ Denominacgio 2 (km 665,92) LOTE 6
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéio de trecho ferroviario numa extenséo de 159,31 km
Dala de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
(R%) (R$}
9.1.1.5 Caminhdo Munck (horas predutivas) h 200,00
9.1.1.6 Auto de linha (horas produtivas) h 400,00
9.1.1.7 Rolo compactador CA 25 (horas produtivas) h 200,00
9.1.1.8 Caminh&o pipa (horas produtivas) h 1.000,00
9.1.2 Pessoal
9.1.2.1 Encarregade h 400,00
9122 Feiior h 400,00
9.1.2.3 Servente h 2.000,00
B Subtotal 9
B TOTAL Hl - SUPERESTRUTURA
]| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
10.1 Ponte sobre o Riacho sem Denominagao Il
10.1.1 Infraestrutura
10.1.1.1 Escavagao
10.1.1.1.14 Em malerial de 12 categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 20,00
10.1.1.1.4 Céu aberto material de 1 categoria 80-ES-028A-20-8002 m* 166,00
101115 Céu aberto malerial de 2° categoria 80-ES-028A-20-8002 m* 136,00
10.1.1.1.6 Céu aberto malterial de 3° categoria 80-ES-028A-20-8002 m> 150,00
10.1.1.2 Tubuldes/estacas
Corpo de Tubuléo {Camisa + Fuste} D =1,40m
10.1.1.2.1 80-E5-028A-11-8010 m 198,00
10.1.1.2.2 Concreto Fck = 25 MPa B0-ES-0284-11-8010 m? 150,00
101.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8010 kg 19.800,00
10.1.1.3 Blocos e Sapatas
4 34 Concrelo Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 8,00
T0.1.1.3.2 Conereto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-B010 m? 144,00
10.1.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8010 m? 96,00
10.1.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8010 kg 14.400,00
10.1.1.4 Reaterro 80-ES-028A-11-8010 m* 16,00
10.12 Encontros e lajes de transigdo
10.4.24 Conereto Fck = 15 MPa B0-ES-D28A-11-8004 m® 8,00
10.1.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 204,00
10.1.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 331,00
101.2.5 Armadura de ago CA 50/80 80-ES-028A-11-8004 kg 11.220,00
10.1.3 Mesoestrutura
10.1.3.1 Caoncreto Fok = 25 MPa 80-E5-028A-11-8004 m* 103,00
10.1.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8004 m? 487,00
10.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 12.875,00
10.1.4 Superestrutura
10.1.4.1 Concreto Fek = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 368,00
10.1.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 2.039,00
101.4.3 Ammadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 42.858,00
10.1.4.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 10.053,00
10.1.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 68,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Sao Francisco (km 825,23) - Rio s/ Denominagéo 2 (km 665,92) LOTE 6
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéio de trecho ferroviario numa extens#io de 159,31 km
Data de Referéncla: Seternbro/200%
ITEM DESCRICAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
(RS} (R$}
10.1.4.6 Cane de ancoragem 6 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 48,00
10.1.4.8 Escoramento 80-E5-028A-11-8004 m? 4.022,00
10.1.5 Servigos Complementares
10.1.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 8D-ES-028A-11-8007 dm? 280,00
10.1.5.1.1 2%’?(’;‘/35;; auto-nivelante - graute a base Epoxi - | g -5 noga.11.8007 kg 269,00
101542 E:iii;"’;’t‘:; em alvenaria de pedra 80-ES-026A11-8007 | m’ 127,48
10" 5.5 Guarda corpo metalico m 185,00
1. .6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 88,00
101457 Placas pré moldadas passeio 80-ES-028A-11-8007
10.1.5.71 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m® 3,00
10.1.57.2 Formas B80-ES-D2BA-11-8007 m? 71,00
10.1.6.7.3 Armadura CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 198,00
10.1.5.8 .;:l;l;lcgfstica JJ 6080 com chapa metalica de B0-ES-028A-11-8007 m 24,00
Tatal Ponte sobre o Riacho sem Denominagio
Il
10.2 Ponte sobre o Rio Seco
10.2.1 Infraestrutura
102141 Escavagdo
10.2.1.1.1 Em material de 1% categoria B80-ES-028A-20-8003 m? 172,00
102117 Ar comprimido material de 17 categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 197,00
10.2.1.1.8 Ar comprimide malerial de 22 categoria 80-ES-028A-20-8003 m3 677,00
10.21.1.9 Ar comprimido material de 3° categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 262,00
10.2.1.2 Tubules/estacas
107 1.2.4 Gorpo de Tubulfio (Camisa + Fuste) D = 1,40m B80-ES-028A-11-8010 m 276,00
TL 2.2 Concreto Fck 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m*® 262,00
10.2.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E3-028A-11-8010 kg 27.600,00
10.21.3 Blocos e Sapatas
102.1.31 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 26,00
10.2,1.3.2 Conereto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 490,00
10.2.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8010 m? 280,00
10.2.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-8010 kg 26.950,00
10.2.1.4 Realerro 80-ES-026A-11-8010 m? 20,00
10.2.2 Encontros e lajes de transigdo
10.2.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES5-028A-11-8004 m? 8,00
10.2.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 205,00
10.2.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m2 331,00
10.2.25 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 11.275,00
10.2.3 Mesoestrutura
10.2.3.1 Concreto Fck = 25 MPa B80-ES-D28A-11-8004 m* 315,00
10.2.3.2 Formas Convencianais 80-ES-028A-11-8004 m? 1.640,00
10.2.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 39.375,00
1024 Superestrutura
10.2.41 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 780,00 i
10.242 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 4.256,00 N




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUQAO SUCON
' PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRA(;AO QESTE LLESTE TRECHO: Figueirépolis - lhéus
SUBTRECHO: Rio S&o Francisco (km 825,23) - Rio s/ Denominagéo 2 (km 665,92) LOTEG

DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferroviario numa extenséo de 152,31 km

Data de Referancia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAQO [UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO PREGO TOTAL
{R$) (R%)
10.2.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 91.908,00
10.2.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 23.268,00
10.2.45 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 152,00
10.2.48 Cone de ancoragem 6 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 26,00
10.2.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m> 13.170,0C
10.2.5 Servigos Complementares
10.2.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm? 619,00
irocdd glgi;zsnig aufo-nivelante - graute a base Epoxi - 50-ES-028A-11-8007 kg 557,00
10.2.51.2 g:zizmi?g em alvenaria de pedra 80-ES-028A-11-8007 m3 128,64
10.2.55 Guarda corpo melalico 80-ES-028A-11-8007 m 245,00
10.2.56 Drenos 2" unid 124,00
102.5.7 Placas pré moldadas passeio 80-ES-028A-11-8007
10.2.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa BO-ES-028A-11-8007 m? 7.00
10.2.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m’ 152,00
10.2.56.7.3 Armadura CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 425,00
102568 ;l:;igfslica JJ 6080 com chapa metalica de B0-E5-028A-11-8007 m 41,00
Total Ponte sohre o Rio Seco
10.3 Ponte sobre o Rio Correntina
10.3.1 Infraestruiura
10.3.1.1 Escavagéo
10.3.1.1.1 Em material de 1? categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 280,00
10.3.1.1.4 Céu aberto material de 1 categoria BO-ES-02BA-20-8003 m? 60,00
10.3.1.4.5 Céu aberto material de 27 calegoria 80-ES-028A-20-8003 m® 48,00
1 117 Ar comprimido material de 12 calegoria 80-ES-028A-20-8003 m? 47,00
10.3.1.1.8 Ar comprimido materiat de 2* categoria 80-ES5-028A-20-8003 m® 50,00
10.31.2 Tubuldes/estacas
10.3.1.2.1 Corpo de Tubuldoe {Camisa + Fuste} D =1,4Gm 80-ES-02BA-11-8010 m 130,00
10.3.1.2.2 Concreto Fck 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m® 187,00
10.3.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 13.000,00
10.3.1.3 Blocos e Sapatas
10.3.1.3.1 Concreto Fek = 15 MPa 80-ES-028A-11-B010 m® 5,00
10.3.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa BO-ES-028A-11-3010 m? 216,00
10.3.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8010 m? 144,00
10.3.1.34 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 11.880,00
10.3.1.4 Reaterro 80-ES5-028A-11-801C m? 12,00
10.3.2 Encontros e lajes de fransicéo
10.3.2.4 Gonereto Fck = 15 MPa B0-E5-028A-11-8004 m® 8,00
10.3.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 194,00
10.3.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 265,00
10.3.25 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8004 kg 10.670,00
10.3.3 Mesoestrutura
10.3.3.1 Concreto Fck = 25 MPa B80-ES-028A-11-8004 m? 102,00 .
10.3.3.2 Formas Convencionais BO-ES-028A-11-8004 m? 397,00 \




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis -1lhéus
SUBTRECHO: Rio $&o Francisco (km 825,23) - Rio s/ Denominagéo 2 (km 665,92} LOTE &
DESCRIGAD DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagdo de trecho ferrovidrio numa extenséio de 159,31 km
Data da Referéndia: Setembro/2008
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO PREGO TOTAL
{R$) {R$)
10.3.34 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8004 kg 12.750,00
10.3.4 Superestrutura
10.3.4.1 Congrefo Fck = 35 MPa 80-E5-028A-11-8004 m? 436,00
10.3.4.2 Formas 80-ES-D28A-11-8004 m?2 2.529,00
10.3.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-D28A-11-8004 kg 50.878,00
10.3.4.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 12.580,00
10.3.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 96,00
10 = 4.8 Cone de ancoragem 6 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 64,00
L .8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m® 3,725,00
10.3.5 Servigos Complementares
10.3.5.1 Aparelho de apoio Neoprene BO-ES-028A-11-6007 dm® 533,00
10.3.5.1.1 g'gi;adslsg auto-nivelante - graute a base Epoxi - | g5 o 4oaa.11.8007 kg 344,00
10.3.5.1.2 éﬂgﬁiﬂi‘g em alvenaria de pedra §0-ES-028A-11-8007 | m® 36,88
10.3.5.5 Guarda corpo metdlico 80-ES-028A-11-8007 m 225,00
10.3.5.6 Drenos 2" 80-E5-028A-11-8007 unhid 112,00
10.3.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.3.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 4,00
10.25.7.2 Formas BO-ES-D28A-11-8007 m? 89,00
10.3.5.7.3 Armadura CA 50/60 B0-£S-028A-11-8007 kg 248,00
10358 ;r;::}glsstica JJ 6080 com chapa metalica de A0-ES-028A-11-8007 m 30,00
Total Ponte sobre o Rio Correntina
10.4 Paonte sabre o Rio Arrojado
1041 Infraestrutura
1 1 Escavacgéio
10.4.1.1.1 Em material de 1° categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 10,00
104.1.1.4 Cé&u aberto material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8003 m* 166,00
10.4.1.1.7 Ar comprimido material de 1° categaria B0-ES-02BA-20-8003 m? 41,00
10.4.1.2 Tubuldesfestacas
10.4.1.2.1 Corpo de Tubuléo (Camisa + Fuste) D= 1,40m 80-ES-028A-11-8010 m 150,00
104122 Concreto Fck 25 MPa 80-ES-0284-11-8010 m? 150,00
104123 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-0284-11-8010 kg 15.000,00
10413 Blocos e Sapatas
10.4.1.3.2 Congreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m* 196,00
10.4.1.3.3 Formas B0-ES-028A-11-8010 m? 210,00
10.4.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 10.780,00
10.4.1.4 Reaterro 80-ES-028A-11-8010 m? 10,00
10.4.2 Encontros e lajes de transicao
10.4.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 8,00
10.4.2.2 Concreio Fek = 25 MPa 80-E5-028A-11-8004 m? 205,00
10.4.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 331,00
10425 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 11.275,00
10.4.3 Mesoestrutura s
10.4.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m* 108,00 \




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS

EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHOQ: Figueirépolis - Ilhéus

SUBTRECHO: Rio S&o Francisco (km 825,23) - Rio s/ Denominagéio 2 (km 665,92) | LOTE 6

DESCRIGAQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharla para implantagio de trecho ferroviario numa extensfo de 159,31 km

Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM BESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
(R$) (RS}
104.32 Formas Convencicnais 80-ES-028A-11-8004 m? 522,00
104.34 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 13.500,00
10.4.4 Superestrutura
10.4.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 368,00
10.4.4.2 Formas BO-ES-028A-11-8004 m? 2.039,00
10.4.4.3 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8004 kg 42.858,00
104.4.4 CP 190 RB 12,7 mm B0-ES-028A-11-8004 kg 10.053,00
10.4.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm B80-ES-028A~11-8004 unid 68,00
T Cane de ancoragem 6 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 | unid 48,00
10.4.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 3.710,00
10.4.5 Servigos Complementares
10.4.5.1 Aparetho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm® 279,00
10.4.5.1.1 ‘;‘lrg?(;adsrsg auto-nivelante - graute a base EpoXi - | g e np0a 11.8007 kg 269,00
10.45.1.2 Fe“r::fczmﬁg em alvenaria de pedra 80-ES026A-11-8007 | m? 160,93
10.4.5.5 Guarda corpo metdlico 80-ES-D28A-11-8007 m 185,00
10.4.56 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 88,00
10.4.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.4.5.7.1 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-6007 m? 3,00
10.4.5.7.2 Formas BO-ES-028A-11-8007 m? 71,00
10.4.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 188,00
10.45.8 ;g;teaggljlsﬁca JJ 6080 com chapa metélica de 80-ES-028A-11-8007 m 24,00
Total Ponte sobre o Rio Arrojado
10.5 Ponte sobre ¢ Rio Formoso
1 1 Infraestrutura
10.5.41 Escavacéo
10.5.1.1.1 Em material de 17 categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 60,00
10.5.1.1.4 Céu aberto malerial de 1° categoria 80-E5-028A-20-8003 m? 185,00
10.5.1.1.5 Céu aherto material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 71,00
10.5.1.1.7 Ar comprimido material de 1% categoria BO-ES-028A-20-8003 m? 185,00
10.5.1.1.8 Ar comprimido material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 170,00
105.1.1.9 Ar comprimido material de 3° categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 336,00
10.5.1.2 Tubulges/estacas
10.5.1.2.1 Corpo de Tubuldo (Camisa + Fuste) D =1,40m 80-ES-028A-11-8010 m 380,00
10.5.1.2.2 Concreto Fck 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m® 336,00
10.5.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 BD-ES-028A-11-8010 kg 38.000,00
10.5.1.3 Blocos e Sapatas
10.5.4.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 md 686,00
10.5.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8010 m? 735,00
10.5.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 37.730,00
10.5.1.4 Reaterro 80-E5-028A-11-8010 m® 15,00
10.5.2 Encontros e lajes de transigéo
10.5.2.1 Gonereto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 8,00 AN\
10.5.2.2 Concrete Fek = 25 MPa 80-E5-02BA-11-8004 m? 204,00 ]




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhdus
SUBTRECHO: Rio S3o Francisco (km 825,23) - Ric s/ Denominagéo 2 (km 665,92} LOTES6
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de tracho ferroviario numa extensao de 158,31 km
Data de Raferéncia: Setembro/2008
ITEM DESCRICAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAC [UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
(R3) (R$)
10.5.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 330,00
10525 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8004 kg 11.220,00
10.5.3 Mesoestrutura
10.5.3.1 Congcreto Fck = 25 MPa 80-ES-02BA-11-8004 m? 368,00
10.5.3.2 Formas Convencionais BD-ES-028A-11-8004 m? 1.822,00
10.5.3.4 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-8004 kg 46.000,00
10.54 Superestrutura
10711 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 1.080,00
16, +2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m2 6.081,00
10.5.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 105.428,00
10.5.4.4 CP 190 RB12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 32.078,00
10.5.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 248,00
10.5.4.6 Cone de ancoragem 6 D = 12,7mm 80-ES-0284-11-8004 unid 224,00
10.5.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 15.232,00
10.5.5 Serviges Complementares
10.5.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm?® 846,00
10.5.5.1.1 g‘gir;;?g auto-nivelante - graute a base Epoxi - | 4 po 5oaa 118007 kg 750,00
10.5.5.1.2 :Eer:rl;isaz:rr&?':t]:s em alvenaria de pedra 80-ES-02BA-11-8007 m 210,38
10.5.5.5 Guarda corpo metélico B80-ES-028A-11-8007 m 485,00
10.5.5.6 Drenos 2" B0-ES-028A-11-8007 unid 268,00
10.55.7 Placas pré moldadas passeio
10.5.6.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 8,00
1055672 Formas 80-ES-028A-~11-8007 m? 206,00
10.5.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 kg 576,00
1 48 .;:Stl;agglfstica JJ 6080 com chapa metélica de 80-£8-028A-11-8007 m 53,00
B Total Ponte sobre o Rio Formoso
106 Ponte sobre o Riacho Desvio da Pedra
10.6.1 Infraestrutura
10.8.1.1 Escavagdo
10.6.1.1.1 Em material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 170,00
10.6.1.1.4 CGEu aberto material de 1 categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 112,00
10.6.1.1.5 Céu aberto material de 2° categoria 80-E5-028A-20-8003 m? 48,00
106.4.1.7 Ar comprimido material de 1® categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 15,00
10.6.1.1.8 Ar comprimido material de 22 categeria 80-£3-028A-20-8003 m? 35,00
10.6.1.2 Tubuldesfestacas
10.6.1.2.1 Corpo de Tubulgo (Camisa + Fuste} D = 1,40m 80-ES-0284-11-8010 m 130,00
106.1.2.2 Concreto Fek 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 150,00
106.1.23 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 13.000,00
10.6.1.3 Blocos e Sapatas
10.6.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-E8-028A-11-8010 m® 8,00
10.6.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa B0-ES-028A-11-8010 m3 144,00
10.6.1.3.3 Farmas 80-E5-02BA-11-8010 m? 96,00 o~
10.6.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES5-028A-11-8010 kg 7.920,00

L




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHQ: Rio Sao Francisco (km 825,23} - Rio s/ Denominagéo 2 (km 665,92) LOTE 6
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharla para implantagéo de trecho ferroviario numa extensio de 159,31 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESFECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
(R$) (RS}
10.6.1.4 Reaterro 80-ES-028A-11-8010 m? 15,00
10.6.2 Encontros e lajes de transigéo
10.6.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 8,00
10.6.2.2 Congcreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-5004 m® 204,00
10.6.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 331,00
10.6.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 11.220,00
10.6.3 Mesoestrutura
102 31 Goncreto Fok = 26 MPa 80-E5-028A-11-8004 m? 101,00
1L .2 Farmas Convencionais 80-ES-028A-11-8004 m? 475,00
10.6.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 12.625,00
10.6.4 Superestrutura
10.6.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 368,00
10.6.4.2 Formas B80-ES-028A-11-8004 m? 2.039,00
10.6.4.3 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-B004 kg 42 858,00
10.6.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 10.053,00
10.6.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 68,00
10.6.4.6 Cone de ancoragem 6 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 48,00
10.6.4.8 Escoramento 80-ES-02BA-11-8004 m* 3.468,00
10.6.5 Servigos Complemeniares
10.6.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dny® 279,00
106.5.1.1 .;\rgamassa auto-nivelante - graute a base Epoxi - 80-ES-028A-11-8007 kg 269,00
.0 kg/dm3
10.6.5.1.2 E’:}’:}Zﬂ?}?&)’ em alvenaria de pedra 80-ES-028A-11-8007 m? 25,52
10.6.5.5 Guarda corpo metdlico m 185,00
10.6.5.6 Drencs 2" 80-ES-028A-14-8007 unid 88,00
104857 Placas pré moldadas passeio
1 574 Congcrefo Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 3,00
10.6.5.7.2 Formas 80-E5-026A-11-8007 m? 71,00
10.6.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-ES-02BA-11-8007 kg 198,00
10.6.5.8 ;lsc;t‘;aggfstica JJ 6080 com chapa metalica de 80-ES-098A11-8007 m 24,00
Total Ponte sobre o Riacho Desvio da Pedra
10.7 Ponte sobre o Riacho sem Denominagéo [l
10.7.1 infraestrutura
10711 Escavagdo
10.7.1.1.4 Em material de 1° calegoria 80-ES-028A-20-8003 m3 110,00
10.7.1.2 Tubuldes/estacas
CIREE QN koI lpnotrvasepenrns LS LS U
10.7.1.3 Blocos e Sapatas
10.7.1.4 Reateiro 80-ES-028A-11-80H 0 m? 15,00
10.7.2 Encontros e lajes de transigéo
10.7.2.1 Cancreto Fck = 15 MPa BO-ES-026A-11-8004 m? 8,00 A4 N
107.2.2 Concreto Fek = 25 MPa B0-ES-028A-11-8004 m? 223,00 ).
r




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHCQ: Figueirdpolis - théus
SUBTRECHO: Rio S0 Francisco {km 825,23) - Rio s/ Denominagéo 2 (km 665,92} LOTE 6

DESCRICAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferroviario numa extensio de 159,31 km

ITEM

DESCRIGAD DO SERVIGO

ESPECIFICAGAD

UNIDADE|

QUANTIDADE

Data de Referéncia:

Setembro/2009

PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
(R$) {R$)

10.7.23 Formas B80-ES-028A-11-8004 m? 402,00
10.7.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 12.100,00
10.7.4 Superestrutura
10.7.41 Concreto Fck = 35 MPa B0-ES-028A-11-8004 m? 142,00
10.7.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 799,00
10.7.4.3 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8004 kg 16.628,00
10.7.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 4.405,00
10.7.45 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 28,00
jl 1.6 Cone de ancoragem 6 D = 12,7mm B80-ES-028A-11-8004 unid 16,00
6.7.4.8 Escaramento BO-ES-028A-11-8004 m? 526,00
10.7.5 Servigos Complementares
10.7.5.1 Aparelho de apoio Neoprene BD-ES-028A-11-8007 dm?® 114,00
10.7.5..1 g_ré’ig‘lzsr:g aulo-nivelante - graute a base Epoxi- | o po oaatr007 | kg 96,00
10.7.55 Guarda corpo metdlico 80-ES-028A-11-8007 m 100,00
10756 Drenos 2" BD-ES-028A-11-8007 unid 32,00
10.7.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.7.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa B0-ES-028A-11-8007 m? 2,00
107.5.7.2 Formas BO-ES-028A-11-8007 m2 27.00
10.7.57.3 Armadura CA 50/60 B0-ES-028A-11-8007 kg 126,00
i0.7.5.8 Junia gléstica JJ 6080 com chapa metélica de 80-E5-028A-11-8007 m 12,00

protecéio

Total Ponte sobre o Riacho sem Denominagao

118
10.8 Ponte sobre o Riacho Cacimbas
10.8.1 Infraestrutura
1_" “1.1 Escavagéo
Til....,.'l 1 Em material de 1° categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 100,00
10.8.1.2 TubulGesfestacas
LXSEE TN tieibsiipniuhcrionivoon ICE O E N I
10.8.1.3 Blocos e Sapatas
10.8.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m> 8,00
10.8.1.32 Concreto Fok = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m® 141,00
10.8.1.3.3 Formas 80-E$-028A-11-8010 m? 95,00
10.8.1.34 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 7.755,00
10.8.1.4 Reaterro 80-ES-0284-11-8010 m® 28,00
10.8.2 Encontros e lajes de transigéo 80-£5-0284-11-8004
10.8.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-E5-028A-11-8004 m? 8,00
10.8.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 205,00
10.8.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 330,00
10.8.2.5 Armadura de ago CA 50/60 ka 11.275,Q0
10.8.3 Mesoestrutura 80-ES-028A-11-8004
10.8.31 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-(28A-11-8004 m? 101,00
10.8.3.2 Formas Gonvencionais 80-ES-028A-11-8004 m? 535,00 \
10.8.34 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 12.625,00 )




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio S&o Francisco (km 825,23) - Rio s/ Denominacéio 2 (km 665,92) LOTE 6
DESCRIGAQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferrovidrio numa extensdo de 159,31 km
Data de Refaréncia: Setembro/2009
ITEM DESCRICAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ |UMIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
{RE) (R$)
10.84 Superestrutura 80-ES-028A-11-8004
10.8.4.1 Concreto Fek = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 338,00
10.8.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m* 1.855,00
10.6.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 39.323,00
10.8.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 8.472,00
10.8.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 60,00
10.8.486 Gone de ancoragem 6 D = 12,7mm B0-ES-028A-11-8004 unid 48,00
10~ 1.8 Escoramento BO-ES-028A-11-8004 m? 2.505,00
TC. s Servigos Complementares
10.8.5.1 Aparelho de apoio Neoprens 80-E5-028A-11-8007 dm? 250,00
10.85.4.1 2‘5’1;‘}3:; auto-nivelante - graute a base Epoxi- | g0 5 0a11.8007 | kg 260,00
10.85.1.2 ar:gi‘“‘afn";';‘)‘; om alvenaria de pedra B0-ES028A-11-8007 | m® 93,89
10.8.5.5 Guarda corpo metalico 80-E5-028A-11-8007 m 175,00
10.8.5.6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 82,00
10.8.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.85.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 3,00
10.8.57.2 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 70,00
10.8.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 190,00
10858 ;:;t:ggfslica JJ 8080 com chapa metalica de A0-E5026A-11-8007 m 24,00
Total Ponte sobre ¢ Riache Cacimbas
109 Ponte sobre o Riacho sem Denominagdo IV
10.8.1 Infraestrutura
ir 1 Escavagiio
[10..1.1.1 Em material de 1* categoria 80-£5-028A-20-8003 m? 102,00
109117 Ar comprimido material de 1° categoria 80-E5-028A-20-8003 m® 140,00
109.1.2 Tubuldes/estacas
10.9.1.2.28 Egiaeﬁ'é"ggﬁs?, i di;ﬁf\i - Z‘;‘:T':ﬁ:f 80-ES-028A-11-8010 m 580,00
10.8.1.3 Blocos ¢ Sapatas
10.9.1.3.1 Congrelo Fek = 15 MPa 80-E5-0268A-11-8010 m> 8,00
10.9.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 141,00
10.91.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8010 m? 40,00
10.9.1.34 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-8010 kg 7.755,00
10.9.1.4 Reaterro 80-ES-028A-11-8010 m? 30,00
1082 Encontros e lajes de transigao
10.9.2.1 Concreio Fck = 15 MPa 80-ES-02BA-11-8004 m? 8,00
10.9.2.2 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 205,00
10.9.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 330,00
10925 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 11.275,00
10.9.3 Mesoestrutura
10.9.3.1 Concreto Fok = 25 MPa BO-ES-028A-11-8004 m? 90,00 N
10.9.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8004 m?

YMEG !

350,00 )
w4




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - IIhéus
SUBTRECHO: Rio $ao Francisco (km 825,23} - Rio s/ Denominacéo 2 (km 665,92) LOTE®

DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéio de trecho ferrovidrio numa extenséo de 159,31 km

Data de Referéncia: Sefembro/200%
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE! QUANTIDADE PRECO UNITARIO PREGO TOTAL
(R%) (R$)
10.9.34 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-0284-11-8004 kg 11.250,00
10.94 Superestrutura
10.9.4.1 Congcreto Fek = 35 MPa 80-E5-028A-11-8004 m? 368.00
10.9.4.2 Formas B80-E5-02BA-11-8004 m? 2.042,00
10.9.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 42.880,00
10.9.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 10.053,00
10.9.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 68,00
0"~ 16 Cone de ancoragem 6 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 48,00]
[10.. +.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m® 2.735,00
10.9.5 Servigos Complementares
10.9.5.1 Aparelho de apolo Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm?® 280,00
10.9.5.1.1 ‘;fi’:;f:g auto-nivelante - graute a base Epox - | g0 po oma 418007 | kg 269,00
10.9.5.4.2 E;:;izm?‘?g; em alvenaria de pedra 80-ES-028A-11-8007 m3 232,92
10.9.5.5 Guarda corpo metalico 80-ES-028A-11-8007 m 187,00
10.9.5.6 Drenos 2" 80-ES5-028A-11-8007 unid 88,00
10.8.5.7 Placas pré moldadas passeio
109.57.1 Congreio Fck = 25 MPa 80-E5-0284-11-8007 m? 4,00
10.9.57.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 70,00
10.9.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 252,00
10.9.5.8 ;lrJ:tt:ggljstica JJ 6080 com chapa metdlica de 80-ES-0284-11-8007 m 24,00
Total Ponte sobre o Riacho sem Denominagéo
v
10.10 Viaduto Rodoviario na Rodovia BA-1721135
1091 Infraestrutura
TL. 11 Escavagio
10.10.1.11 Em material de 1° categoria 80-ES-028A-20-8003 m* 60,00
10.10.2 Encontros e lajes de transigio
10.10.2.1 Congcreto Fck = 15 MPa BO-ES-028A-11-8004 m> 5,00
10.10.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 129,00
10.10.2.3 Formas 80-ES-029A-11-8004 m? 180,00
10.10.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 ke 13.500,00
10.10.4 Superestrutura
10.10.4.1 Congcreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m3 90,00
10.104.2 Formas BO-ES-02BA-11-8004 m? 204,00
10.10.4.3 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-8004 kg 14.500,00
10.10.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 930,00
10.10.5 Servigos Complementares
10.10.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm? 30,00
10.10.5.4 Junta elastica 80-E5-028A-11-8007 m 38,00
10.10.5.6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 8,00
10.10.5.10 Defensa metélica 80-ES-028A-11-8007 m 64,00
10.10.5.11 Barreira New Jersey 80-ES-02BA-11-8007 m 35,00
Total Viaduto Rodoviério na Rodovia BA- g‘/\
1721136




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio S&o Francisco {(km 825,23) - Rio s/ Denominagéo 2 (km 665,92) LOTE 6

DESCRICAOQ DOS SERVIGOS: Obras servigos de engenharia para Implantagéo de trecho ferroviario numa extensao de 159,31 km

Lata de Referéncia: Setembro/2008
ITEM DESCRIGAD DO SERVIGO ESPECIFIGAGAQ  |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
(R3} (R$)
10.11 Viaduto Rodoviario na Rodovia Municipal It
10.11.1 Infraestrutura
10.11.1.1 Escavagdo
10.41.1.1.1 Em material de 1° calegoria 80-ES-028A-20-8003 m® 33,00
10.11.2 Encontros e lajes de transigéo
10.11.241 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 4,00
10.11,2.2 Concreto Fok = 25 MPa 80-ES-02BA-11-8004 m? 98,00
123 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 130,00
10.11.2.5 Armadura de ago GA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 10.100,00
10.11.4 Superestrutura
10.11.4.1 Concreto Fok = 35 MPa B0-ES-028A-11-8004 m* 60,00
10.11.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 136,00
10.11.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 8.300,00
10.11.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m?® 620,00
10.11.5 Servigos Complementares
10.11.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm?® 74,00
10.11.5.1.1 ggi';,f;ﬁg auto-nivelante - graute & base Epoxi - | g1 £o paaite007 | kg 76,00
10.11.54 Junta elastica 80-ES5-028A-11-8007 m 25,00
10.11.5.6 Drenos 2* 80-ES-028A-11-8007 unid 6,00
10.11.5.10 Defensa metdlica BO-ES-028A-11-8007 m 64,00
10.11.5.11 Barreira New Jersey m 24,00
Total Viaduto Rodovidario na Rodovia Municipal
Il
10.12 Viaduto Rodoviario na Rodovia BA 349 -1
X Infraestrutura
101 211 Escavacgdo
10.12.1.1.1 Em material de 12 categoria 80-E5-028A-20-8003 m? 48,00
10.12.2 Encontros e lajes de transicio
10.12.2.1 Congreto Fck = 15 MPa B0-ES-028A-11-8004 m? 6,00
1012.2.2 Concreto Fek = 25 MPa 80-E5-028A-11-8004 m? 155,00
10.12.2.3 Formas 80-E5-028A-11-8004 m? 270,00
10.12.2.5 Armadura de ago CA 50/80 80-E5-028A-11-8004 kg 17.000,00
10.12.4 Superestrutura
10.12.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-02BA-11-8004 m* 112,00
10.12.4.2 Formas 80-ES-D28A-11-8004 m? 257,00
10.12.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 18.000,00
10.12.4.8 Escoramento 80-E5-028A-11-8004 m® 1.170,00
10.12.5 Servigos Complementares
10.12.51 Aparelho de apoio Neoprene BO-ES-G28A-11-8007 dm?® 30,00
10.12.5.1.1 grgi’;"?rﬁg auto-nivelante - graute a base Epox - | g o pentra007 | kg 92,00
10.12.5.4 Junta elastica B80-ES-028A-11-8007 m 47,00
10.12.5.6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 10,00 \
10,12.5.10 Defensa metalica 80-ES-D2BA-11-8007 m 64,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Sao Francisco (km 825,23) - Rio s/ Denominagéo 2 (km 665,92) | LOTE 6

DESCRICAO DOS SERVICOS: Obras e servicos de engenharia para Implantagéo de trecho ferroviarlo numa extenséo de 1 59,31 km

Data de Referéncia: Setembro/2008
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGOD ESPECIFICAGAD |UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO PREGO TOTAL
RH) {R$}
10.12.5.11 Barraira New Jersay 80-ES-028A-11-8007 m 44,00
Total Viaduto Rodovidric na Radovia BA 348 - |

10.13 Viaduto Rodoviario na Rodovia BR 349 - It
10.13.1 Infraestrutura
10.13.1.4 Escavagdo
10.13.1.1.1 Em material de 1° categeria 80-ES-028A-20-8003 m? 406,00
10.13.2 Encontros e lajes de transi¢dio

3.2.1 Concreto Fck = 15 MPa B0-ES-02BA-11-8004 m® 5,00
10.13.2.2 Cancreto Fck = 25 MPa B0-ES-028A-11-8004 m? 125,00
10,13.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 180,00
10.13.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 13.000,00
10.13.4 Superestrutura
10.13.4.1 Concreto Fek = 35 MPa 80-E5-028A-11-8004 m? 90,00
10.13.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 204,00
10.13.4.3 Armadura de ago GA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 14.000,00
10.13.4.8 Escoramento BO-ES-028A-11-8004 m* 900,00
10.13.56 Servigos Complementares
10.13.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm® 30,00
10.13.5.1.1 ggak';}zsr:g aulo-nivelante - gravte a base Epoxi - o oo0n 0 oo kg 92,00
10.13.54 Junta elastica 80-E5-028A-11-8007 m 38,00
10.13.5.6 Drenos 2" 80-ES-0284-11-8007 unid 8,00
10.13.5.10 Defensa metélica 80-ES-028A-11-8007 m 64,00
10.13.5.11 Barreira New Jersey 80-ES-028A-11-B0O0T7 m 34,00

Total Viaduto Rodoviario na Rodovia BR 349 - i

Tuad Viaduto Rodoviario na Radovia EIXO - Il
10.14.1 Infraestrutura
10.14.1.1 Escavagio
10.14.1.1.1 Em malerial de 12 categoria 80-ES-028A-20-8003 m* 47,00
10.14.2 Encontros e lajes de transicéo
10.14.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-E5-028A-11-8004 m® 4,00
10.14.2,2 Conereto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m* 108,00
10.14.2.5 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-02BA-11-8004 kg 12.000,00
10.14.4 Superestrutura
10.14.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 71,00
10.14.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 162,00
10.14.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-£5-028A-11-8004 kg 10.500,00
10.14.48 Escoramentlo 80-E$-020A-11-8004 m® 745,00
10.14.5 Servigos Complementares
16.14.5.1 Aparelho de apaio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm? 26,00
10.14.5.1.1 ;,rgi;ﬂsr:: auto-nivelants - graute a bass BRoxi - | ) £o s 11-8007 kg 76,00
10.14.5.4 Junta elastica 80-E5-028A-11-8007 m 30,00
10.14.5.6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 7.00 )




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio S&o Francisco (km 825,23) - Rio s/ Denominagdo 2 (km 665,92} LOTE 6

DESCRIGAD DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferroviario numa extenséo de 159,31 km

Dsta de Rafer&neia: Setembro/2008
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ  |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
(R$) (R¥)

10.14.5.10 Defensa metalica 80-ES-028A-11-8007 m 64,00
10.14.5.11 Barreira New Jersey 80-ES-028A-11-8007 m 28,00

Total Vtaduto Rodoviario na Rodovia EIXO -l
1015 Viaduto Rodovidrio na Rodovia EIXO -1 (BA

181)
10.15.1 Infraestrutura
10.15.1.1 Escavagdo
1w 1141 Em material de 1° categoria 80-ES-028A-20-6003 m* 25,00
TO. 10.2 Encontros e lajes de transigdo
10.15.2.1 Congcreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m* 4,00
10.15.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m?® 108,00
10.152.3 Formas BO-ES-028A-11-8004 m? 156,00
10.152.5 Armadura de ago CA 50/60 B80-ES-028A-11-8004 kg 12.000,00
10.15.4 Superestrutura
10.15.4.1 Concreto Fek = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 71,00
10.15.4.2 Formas 80-E5-028A-11-8004 m? 162,00
10.15.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 10.500,00
10.15.4.8 Escoramento 80-E5-028A-11-8004 m> 745,00
10.15.5 Servigos Complemeniares
10.15.5.1 Aparelho de apoio Neoprene B0-ES-028A-11-8007 dm? 26,00
10.15.5.1.1 g_rgi';‘;snig auto-nivelante - grauie a base Epaxi - | gy po ponn 118007 | kg 76,00
10.15.5.4 Junta elastica 80-ES-028A-11-8007 m 30,00
10.1556 Drenos 2" 80-ES-02BA-11-B007 unid 7,00
10.16.5.10 Defensa metalica 80-ES-028A-11-8007 m 64,00
10.156.5.11 Barreira New Jersey 80-ES-028A-11-8007 m 28,00
. Total Viaduto Rodoviario na Rodovia EIXO - |

(BA 181)
10.186 Viaduto Ferroviario sobre a Rodovia BR-135
10.16.1 Infraestrutura
10.16.1.1 Escavagéo
10.16.1.1.1 Em material de 1* categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 240,00
10.18.1.1.4 Céu aberto material de 1° categoria 80-E5-028A-20-8003 m* 81,00
10.16.1.1.5 Céu aberto material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8003 m* 60,00
10.16.1.1.6 Céu aberto material de 37 categoria 80-ES-0284-20-8003 m® 112,00
10.16.1.2 Tubulesfestacas
10.16.1.2.1 Corpo de Tubuldo (Camisa + Fuste) D =1,40m B0-ES-028A-11-8010 m 90,00
10.16.1.2.2 Conereto Fck 25 MPa 80-E5-028A-11-8010 m? 112,00
10.16.1.2.3 Armadura de age CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 9.000,00
10.16.1.3 Blocos e Sapatas
10.16.1.3.1 Congcreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 4,00
10.16.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8010 m* 72,00
10.16.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8010 m? 43,00
10.16.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 B80-ES-028A-11-801C kg 3.960,00
10.18.1.3.5 Realerro B80-ES-028A-11-8010 m® 8,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAOQ SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGCAO OESTE LESTE TRECHQ: Figueiropoiis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Sao Francisco (km 825,23) - Rio s/ Denominagéo 2 (km 665,92) LOTE 6
DESCRIGAO DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de frecho ferrovidrio numa extensio de 159,31 km
Dala de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRICAO DO SERVICO ESPECIFICAGAO UN!DADEr QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
(RS} RS}
10.16.2 Encontros e lajes de transigio
10.16.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 8,00
10.16.2.2 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-D28A-11-8004 m* 205,00
10.16.2.3 Formas 80-ES-0284-11-8004 m? 331,00
10,16.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-E$-0284-11-8004 kg 11.275,00
10.16.3 Mesoestrutura
10.16.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8004 m? 38,00
10.16.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8004 m? 145,00
1t 34 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 4.750,00
10.16.4 Superestrutura
10.16.4.1 Concreto Fck = 35 MPa BD-ES-02BA-11-8004 m° 225,00
10.16.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 1.235,00
10,16.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-D28A-11-8004 kg 26.208,00
10.16.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 5.648,00
10.16.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-E5-028A-11-8004 unid 40,60
10.16.4.6 Cone de ancoragem 6 D = 12,7mm 80-E5-028A-11-8004 unid 32,00
10.16.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m® 1.645,00
10.16.5 Servigos Complementares
10.16.5.1 Aparelho de apoio Neoprene BO-ES-028A-11-8007 dm® 116,00
1016511 [penes auto-nivetante - graute a base Epaxi - | g0 e ponaq1.8007 | kg 173,00
10.16.5.5 (uarda corpo metélico 80-E3-028A-11-8007 m 125,00
10.16.5.6 Drenos 2" 80-E5-0284-11-8007 unid 52,00
10.16.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.16.5.7.1 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m* 2,00
10.16.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m2 44,00
w0 "57.3 Armadura CA 50/60 B0-ES-028A-11-8007 kg 122,00
01656 ;ﬂ:‘; Zl;’!stica 106080 com chapa metdlica de 60.E5.028A.11.8007 o 18,00
Total Viaduto Ferroviario scbre a Rodovia BR-
135
10.97 Viaduto Ferrovidrio sobre a Rodovia BR-349
10171 Infraestrutura
1014711 Escavagéo
10.17.1.1.1 Em material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 750,00
1017.1.1.5 Céu aberto material de 2% categoria B0-ES-02BA-20-8003 m? 100,00
10.17.1.1.6 Céu aberto material de 37 categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 112,00
10.17.1.2 TubulGes/estacas
10.47.1.2.1 Corpo de Tubuléio (Camisa + Fuste} D =1,40m 80-ES-028A-11-8010 m 66,00
1017.1.2.2 Concreto Fck 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 112,00
10.17.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E8-0284-11-8010 kg 6.600,00
10.17.1.3 Blocos e Sapatas
10.17.1.3.1 GConcreto Fck = 15 MPa B0-ES-028A-11-8010 m® 4,00
10.17.1.3.2 Goncreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m® 72,00
10.17.1.3.3  |Formas 80-E5-026A-11-8010 m? 43,00 \
10.17.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 3.960,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Sao Francisco (km 825,23) - Rio s/ Denomina¢&o 2 (km 665,92) I.OTE 6
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharla para implantagio de trecho ferroviario numa extenséo de 159,31 km
Dala de Refaréncia; Setembroi2009
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
(R8) {R%)

10.17.1.3.5 Reaterro 80-E5-028A-11-8010 m* 8,00
10.17.2 Encontros e lajes de transigao
10.17.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m*® 8,00
10.17.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-E$-028A-11-8004 m> 216,00
10.17.2.3 Formas B80-ES-028A-11-8004 m? 398,00
10.17.2.5 Armadura de aga CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 11.880,00
10.17.3 Mesoestrutura
1017.3.1 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-026A-11-8004 m* 35,00
TL 3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-B004 m2 145,00
10.17.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 4.375,00
10.17.4 Superastrutura
1017.4.1 Gongcreto Fek = 35 MPa BO-ES-028A-11-8004 m? 284,00
10.17.4.2 Formas B80-ES-028A-11-8004 m? 1.604,00
10.17.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 33.240,00
10.17.4.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-E5-028A-11-8004 kg 8.810,00
10.17.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 56,00
10.17.4.6 Cone de ancoragem 6 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 32,00
10.17.4.8 Escoramento 80-E5-028A-11-8004 m® 1.900,00
10.17.5 Servigos Complementares
10.17.5.1 Aparelho de apoio Neoprene B0-ES-028A-11-8007 dm® 228,00
10.17.5.1.1 grgi';;iig autornivelanie - graute & base Epox - | g4 s gonn.11-8007 kg 192,00
10.17.5.5 Guarda corpo metalico 80-E5-028A-11-8007 m 149,00
10.17.586 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 64,00
10.17.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.17.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-£5-028A-11-8007 m® 3,00
17 "57.2 Formas B0-ES-0284-11-8007 m? 53,00
[10.,4.5.7.3 Armadura CA 50/60 B80-ES-028A-11-8007 kg 189,00
§0.17.5.8 ;t::ttéagzljstica JJ 6080 com chapz metalica de 0-ES-028A-11-8007 m 18,00

Total Viaduto Ferroviario sobre a Rodovia BR-

349
10.18 Viaduto Iferrovlér!o sobre a Varzea Esquerda

do Rio Sdo Francisco |
10.18.1 Infraestrutura
10.18.1.1 Escavacéo
10.18.1.1.1 Em material de 12 categoria 80-ES-DZBA-20-8003 m? 120,00
10.18.1.1.4 Céu aberio maierial de 1 categoria 80-ES-D28A-20-8003 m® 153,00
10.18.1.1.5 Céu aberto material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 95,00
10.18.1.16 Céu aberto material de 3 calegoria 80-ES-028A-20-8003 m? 187,00
10.18.1.2 Tubuldesfestacas
10.18.1.2.1 Garpo de Tubulfo {Camisa + Fuste) D = 1,40m B0-ES-0268A-11-8010 m 162,00
10.18.1.2.2 Concreto Fck 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 187,00
10.18.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 16.200,00
10.181.3 Blocos e Sapatas
10.18.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-E5-028A-11-8010 m* 12,00 \
10.18.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m* 216,00 __A )




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Sao Francisco (km 826,23) - Rio sf Denominago 2 (km 665,92) LOTE 6

DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharla para Implantagéo de trecho ferroviério numa extensédo de 159,31 km

Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM BESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAD |UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO PREGO TOTAL
(RS) (RS}

10.18.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8010 m? 144,00
10.18.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 11.800,00
10.18.1.3.5 Reaterro 80-ES-028A-11-8010 m? 30,00
10.18.2 Encontros e [ajes de transigdo
10.18.2.1 Congreta Fok = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 8,00
10.18.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-B004 m? 212,00
10.18.2.3 Formas 80-ES-028A-11-B004 m? 357,00
10.1825 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-8004 kg 11.660,00
1, 3 Mesoestrutura
10.18.3.1 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 99,00
10.18.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8004 m2 398,00
10.18.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 12.375,00
10.18.4 Superestrutura
10.18.4.1 Concrelo Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 570,00
10.18.4.2 Formas 80-E5-028A-11-8004 n? 3.218,00
10.18.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 66.600,00
10.18.4.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-E5-028A-11-8004 kg 16.620,00
10,18.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-E5-028A-11-8004 unid 112,00
10.18.4.6 Cone de ancoragem B D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 64,00
10.18.4.8 Escoramento 80-ES-02BA-11-8004 m? 5.125,00
10.18.5 Services Complementares
10.18.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm? 454,00
10.18.5.1.1 g"gi:;sjg auto-nivelante - graute a base Epoki- | gy, g gona-11.007 kg 384,00
10.18.5.1.2 g:rl:)iz;":::to‘; em alvenaria de pedra 80-ES-028A-11-8007 m? 12226
10.18.5.5 Guarda corpo metalico 80-£5-028A-11-8007 m 272,00
T 5.6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 144,00
"173.18.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.18.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 5,00
10.18.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 108,00
10.18.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-E3-028A-11-8007 kg 315,00
10.18.5.8 .;::;La(};l:stica JJ 6080 com chapa metdlica de 80-E5-028A-11-8007 m 40,00

Total Viaduto Ferroviario sobre a Varzea

Esquerda do Rio Sao Francisco |
10.19 Viaduto Ferroviario sobre a Varzea Esquerda

do Rio Sao Francisco Il
10.19.1 Infraestrutura
10.19.1.1 Escavagéo
10.19.1.1.1 Em material de 1° calegoria 80-ES-028A-20-8003 m® 116,00
10.19.1.1.4 Céu aberto material de 1* categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 160,00
10.18.1.1.5 Céu aberto material de 22 categoria BD-ES-028A-20-8003 m® 96,00
10.19.1.1.6 Céu aberio material de 32 categoria B80-ES-028A-20-8003 m® 187,00
10.19.1.2 TubulSesfestacas A
10.19.1.2.1 Corpo de Tubuldo {Camisa + Fuste} D =1,40m 80-E5-028A-11-8010 m 166,00 f’ \
10.19.1.2.2 Concrelo Fek 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 487,00 }




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueiropolis - lIhéus
SUBTRECHO: Rio Sao Francisco (km 825,23) - Rie s/ Denominagio 2 {km 665,92) I LOTE 6
DESCRIGAD DOS SERVICOS: Cbras e servigos de engenharla para implantagdo de trecho ferrovidrio numa extensio de 158,31 km
Data de Referéncia: Setembror2009
ITEM DESCRIGAD DO SERVICO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO PREGO TOTAL
(R$) (R$)

10.19.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-02BA-11-8010 kg 16.600,00
10.19.1.3 Blocos e Sapatas
10.19.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa BO-ES-028A-11-8010 m® 12,00
10.19.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m* 216,00
10.19.1.3.3 Formas 80-E5-028A-11-8010 m? 144,00
10.19.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 11.880,00
10.19.1.3.5 Reaterro 80-E5-028A-11-8010 m? 35,00
10.18.2 Encontros e lajes de transicéo
7 ‘921 Cancreto Fck = 15 MPa BO-ES-028A-11-8004 m® 8,00
1. 19.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 212,00
10.19.2.3 Formas 80-£5-028A-11-8004 m? 357,00
10.19.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-0284-11-8004 kg 11.660,00
10.19.3 Mesoestrutura
10.19.3.1 Concreto Fok = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 104,00
10.19.3.2 Formas Convencionais 80-E5-028A-11-8004 m? 433,00
10.19.3.4 Amadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 13.000,00
10.19.4 Superestrutura
10.19.4.4 Concreto Fck = 35 MPa 80-E5-028A-11-8004 m? 570,00
10.19.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 3.208,00
10.19.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 66.600,00
10.19.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 16.620,00
10.18.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 112,00
10.19.46 Cone de ancoragem 6 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 64,00
10.12.4.8 Escoramento BO-ES-028A-11-8004 m? 5.932,00
10.19._5 Servigos Complementares
10.19.5.1 Aparetho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 am?® 454,00
© 9514 grglagigsr:g auto-nivelante - graute a base Epoxi - 80-ES-02BA-11-8007 kg 384,00
10.19.5.1.2 E’;‘r‘;isami’t‘;‘; om alvenaria de pedra 80-ES-02BA-11-8007 | m® 132,58
10.18.5.5 Guarda corpo metélico 80-ES-028A-11-8007 m 272,00
10.19.5.6 Drenos 2" BO-ES-028A-11-8007 unid 144,00
10.19.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.19.5.7.1 Concreto Fek = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 5,00
10.19.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 108,00
10.19.57.3 Armadura CA 50/60 80-ES-026A-11-8007 kg 315,00
101058 |70 Sdstion 1 8050 com chapa medlica de BOES026A-11-6007 | m 30,00

Tetal Viaduto Ferroviario sobre a Varzea

Esquerda do Rio Sio Francisco Il
10.20 Viaduto Ferroviario sobre a Varzea Esquerda

do Rio Sdo Francisco lit
10.20.1 Infraestrutura
10.20.1.1 Escavagio
10.20.1.1.1 Em material de 17 categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 116,00 |
1020114  |Céu abero material de 1% categoria 80-E5-02BA-20-8003 m? 160,00 \
10.20.1.15  [Céu aberto material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 96,00 )

-




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGCOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - ihéus
SUBTRECHO: Rio s/ Denominagéo 2 (km 665,92) - Rio das Fémeas 1 (km 504,30) LOTE 7

DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de irecho ferroviario numa extensio de 161,12 km

Data de Referéncia:

Setembro/2009

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(RS} (RS)
| INFRAESTRUTURA
1 MOBILIZAGAO, INSTALAGAC
114 Mobilizagéo e Desmobilizagdo
1.1.1. Equipamentos de grande porie
1411 Equipamentos em geral transportados sem escolta|  80-ES-028A-92-8001 unid 100,00
1112 Equipamentos em geral transpartados com escolta 80-ES-028A-92-8001 unid 43,00
113 Egﬁ'sgiﬂsgéosseﬁfr;gj;a de Concreto 80-ES-028A-92-8001 unid 10,00
11.2 Eg:;ﬁ:mentos de médio porte transportado sem 80-E5.028A.92-8001 unid 33,00
1.1.3 Veiculos de producdio ( ida e volta) 80-E5-028A-92-8001 unid
1.1.3.1 Gaminhao Basculantes 5 m3 80-ES-028A-92-8001 unid 5,00
1.1.3.2 Caminhdo Basculantes 6 m? 80-ES-028A-92-8001 unid 5,00
1.1.3.3 Caminhéo Basculantes 10 m?® 80-ES-028A-92-8001 unid 16,00
1.1.3.4 Caminhao Basculantes 20 t 80-E8-028A-92-8001 unid 25,00
1.1.3.5 Caminh&o Beloneira 80-ES-028A-92-8001 unid 3,00
1.1.36 Caminhao Carroceria 15 80-ES-028A-92-8001 unid 2,00
1.1.3.7 Caminh#o Carroceria 4 t 80-ES-028A-92-8001 unid 2,00
1.1.3.10 Caminh&o Munck 80-ES-028A-92-8001 urid 8,00
1.1.3.11 Caminhéio Tanque (Pipa) 10.000 t. BO-ES-028A-92-8001 unid 18,00
1.1.3.12 Caminh&o Tangue (Pipa) 6.000 t. 80-ES-028A-02-8001 unid 6,00
1.1.53.14 Carreta Prancha BO-ES-028A-92-8001 unid 1,00
1.1.3.15 Equipamento Distribuidor de Asfalt B80-ES-028A-02-B001 unid 1,00
1.1.3.16 Camionete Pick-Up B0-ES-028A-92-8001 unid 4,00
“1.3.17 Kombi 80-ES-028A-92-8001 unid 3.00
.1.3.18 Automével Saveiro B0-ES-028A-02-8001 unid 8,00
1.1.3.19 Automovel Gal 80-E5-028A-92-8001 unid 8,00
1.1.3.20 Automdvel Blazer 80-E5-028A-92-8001 unid 3,00
1.1.3.21 Jeep 80-ES-028A-92-8001 unid 1.00
1.1.3.22 Onibus para Transportes 80-ES-028A-02-8001 unid 2,00
1.1.3.23 Ambuléncia 80-E5-028A-92-8001 unid 1,00
1.1.4 Mobilizagdo e desmobilizacfo de pessoal 80-ES-028A-92-8001 unid
1.1.4.1 :%ﬂgf;?zizg desmobilizagao - pessoal 80-E5-028A-92-8001 unid 26,00
11.42 :'s‘;‘zglz;;i%s desmobilizagdo - pessoal ndo B0-ES-028A-92-8001 |  unid 33,00
Sub total de mobilizagéo e desmobilizagio
1.3 Instalagdo da Empresa
1.3.1 Alciamento Basico m? 605,65
1.3.2 Alcjamento Médio m? 180,27
133 Area de Lazer do Canteiro de Obras m? 135,68




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCADO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO QESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio s/ Denominacgio 2 (km 665,92) - Rio das Fémeas 1 (km 504,30) LOTE7
DESCRIGAQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para Implantagéo de trecho ferroviario numa extenséoe de 161,12 km
Data da Referéncia: Setembrof2009
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAD |UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO| PREGO TOTAL
{R¥) (R$)
Auditorio, DP/ Chapeira do canteiro Central,
Enfermaria, $SMQ e Galpdo, Galpdo de material
e e, wo| e
Almoxarifado, Coleta Seletiva, Dapdsito de
Cimento.
135 Guarita do Canteiro de Obras m? 38,79
1.36 Escritdrio da area industrial m? 27,87
1.3.7 Oficina, Patio de Armagéo, Patio de Formas m? 430,00
38 Refeitério Area Industrial m2 104,19
1.3.9 Escritorio m? 242,60
1.3.10 Estagéio de tratamenlo de esgoto (20m3/dia) unid 1,00
Sub total de instalagdo da empresa
1.4 Instalagdo para Fiscalizagdo
141 Escritério Valec 80-ES-028A-92-8002 m?2 408,39
142 Escritério supervisdo 80-ES-028A-92-8002 m? 400,00
143 Lahoralérios 80-£5-028A-92-8002 m? 180,00
1.4.4 Restaurantes 80-ES-028A-92-8002 m> 270,00
145 Area de recreagdo 80-ES-026A-92-8002 m? 260,00
1.4.6 Alojamento superior BO-ES-028A-92-8002 m? 280,00
147 Alojamento médio { com banheiro privativo) 80-ES-028A-92-8002 m?2 260,00
1.4.8 Alojamento médio { com banheiro coletivo) 80-ES-028A-92-8002 m? 100,00
1.4.9 Alojamento basico 80-£5-028A-02-8002 m? 380,00
1.410 m:?;?;smom. de instalagbes de fisc. ¢f reaprav. 40-E5-028A-82-8002 2 500,00
Sub fotal instalagio para fiscallzagao
1.5 Fornecimento de veiculos e asrenaves 8G-ES-000F-00-702
5.1 Volks Gol 80-ES-000F-00-702 unxmeés 24,00
1.5.2 Volks Kombi 80-ES-000F-00-702 unxmés 24,00
153 Chevrolet Blazer 80-ES-0Q0F-00-702 unxmés 12,00
154 Pick up Ford F-1000 / 5-10 80-ES-000F-00-702 unxmés 12,00
1.5.5 Pick up Ford F-1000 / S-10 4x4 80-ES-000F-00-702 Unxmés 24,00
1.586 Pick up cabine dupla 4x4 80-£S-000F-00-702 unxmaés 48,00
157 Helicoptero
1.5.7.1 Para 3 pessoas 80-ES-000F-00-702 40,00
1.57.2 Para 5 pessoas 80-ES-000F-00-702 40,00
sub total veiculos e aeronaves
1.6 Fornecimento de Refeices 80-ES-000F-0C-701
1.6.1 Café da manha 80-ES-000F-00-704 unid 28.800,00
1.6.2 Almogo §0-ES-DDOF-00-701 unid 28.800,00
186.3 Jantar 80-ES-000F-00-701 unid 28.800,00
Sub total fornecimento de refeicdes
17 Manutengao e operagio das instal.de fiscalizacio mixmas 53.040,00
Sub total de Manutenciio e operagao das
instal.de fiscalizagio
Subtotal 1

¥




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGADO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHOQ: Figueirdpolis - Ilhéus
SUBTRECHO: Rio s/ Denominacéo 2 (km 665,92) - Rio das Fémeas 1 (km 504,80) LOTE 7
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras ¢ servigos de engenharia para implantacéo de trecho ferroviario numa extenséo de 161,12 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO ESPECIFICAGAC |UNIDADE| QUANTIRADE PRECO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R¥) (R$)
2 SERVIGOS PRELIMINARES
2.1 E:;m;‘f?o‘?‘?;%desmam ento e limpeza aores | g £ 028A-20-8007 m? 8.564.185,01
2.2 Destocamento de arvores 0,15m<D<0,30m 80-ES-028A-20-8007 unid 208.670,00
2.3 Destocamento de rvores D > 0,30m 80-ES-0284-20-8007 unid 52.220,00
Subtotal 2
TERRAPLENAGEM

31 Material de 12 categoria
311 Escavagao, carga, transporte e descarga
3.1.141 0<DMT<50m 80-ES-028A-20-8003 m? 369.221,60
3.1.1.2 50 <DMT <200 m 80-ES-028A-20-8003 m?® 369.221,60
3113 200 < DMT < 400 m B80-ES-028A-20-8003 m? 323.992,93
314.1.4 400 < DMT 600 m BO-ES-028A-20-8003 m® 116.048,27
3115 600 < DMT < 800 m 80-ES-028A-20-8003 m? 155.741,35
3115 800 < DMT <1000 m 80-ES-028A-20-8003 m? 374.827,89
3118 1000 < DMT <1200 m 80-ES-028A-20-8003 m* 198.491,68
3.1.1.7 1200 < DMT < 1400 m 80-ES-028A-20-8003 m? 2.944,25
31.1.8 1400 < DMT < 1800 m 80-ES-028A-20-8003 m® 36.422,29
3119 1600 < DMT < 1800 m B0-ES-028A-20-8003 m® 164.173,05
31110 1800 < DMT = 2000 m 8C-ES-028A-20-8003 m?® 230.037,24
31111 2000 < DMT = 3000 m 80-ES-028A-20-8003 m? 385.760,38
31112 3000 < DMT <5000 m 80-E5-028A-20-8003 m® 1.618.925,41
31.2 Escavacsio,carga e descarga para DMT > 5000 m B0-ES-028A-20-8003 m? 1.129.494,28

1.3 Momento de transporte para DMT> 5000 m m3xkm 12.002.034,55
3.2 Material de 2% categoria
3.21 Escavagdp, carga, transporte e descarga
3.2141 0<DMT =200 m 80-E5-028A-20-8003 m® 44,19
3.21.2 200 < DMT =400 m 80-E5-028A-20-8003 m? 20.938,10
3.21.3 400 < DMT =800 m 80-ES-028A-20-8003 m® 59.513,05
3214 600 < DMT < 800 m 80-ES-(28A-20-8003 m? 63.298,82
3215 800 < DMT = 1000 m 80-ES-028A-20-8003 m® 70.744,48
3216 1000 < DMT < 1200 m 80-ES-02BA-20-8003 m? 252.481,05
3218 1400 < DMT < 1600 m 80-ES-028A-20-8003 m? 38.616,07
3219 1600 < DMT = 1800 m BD-ES-028A-20-8003 m? 310.488,06
3.2.1.10 1800 < DMT = 2000 m 80-ES-D28A-20-8003 m? 158.381,02
3.21.11 2000 < DMT < 3000 m 80-ES-028A-20-8003 m* 84.361,42
3.2.1.12 3000 < DMT = 5000 m #0-ES-028A-20-8003 m* 162.232,54
322 Escavagio, carga e descarga para DMT > 5000 m 80-ES-028A-20-8003 m® 1.096.816,17
3.23 Momento de transporte para DMT=> 5000 m mxkm 11.413.608,32
3.4 Aterro 1
3.41 Corpa do aterro




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio s/ Denominagéo 2 (km 665,92) - Rio das Fémeas 1 (km 504,80) LOTE 7
DESCRIGCAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharta para implantagéo de frecho ferrovidrio numa extenséo de 161,12 km
Data de Refargncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAC DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UMIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (R3)
34141 Grau de compactagdo 95% (proctor normatl) 80-E5-028A-20-8004 m* 4.148.420,89
3.4.1.2 Grau de compactagéo 100% (proctor normal) B0-ES-0284-20-8004 m? 618.633,56
3.4.2 Saia de aterro (compactagan) 80-ES-028A-20-8004 2 1.503.972,20
35 Remocio e substifuigéio de solo mole
3.5.1 Escavagdo, carga e descarga
3.5.1.1 0adm B0-ES-028A-20-8007 m? 138.660,00
252 Transparte material escavado 80-ES-028A-20-8007 mxkm 683.300,00
-.5.3 Substituigdo com material granular 80-ES-0268A-20-8007 m3 138.660,00
3.5.4 Transporte de material granular m¥xkm 693.300,00
26 Camada drenante em rachdo para fundagio de
. aterro
381 Rachéio D max = 0,40 m 80-ES-028A-19-8001 m? 75.000,00
3.6.3 Transporte de material para fundag@a de aterro m¥xkm 3.750.000,00
3.8 Sublastro
382 Execugio de sublastro com solo brita 80-ES-028A-20-8005 m? 276.811,01
3.84 Transporte de material para sublastro 80-ES-D2BA-20-8004 m3skm 2.214.488,08
3.9 Compaclacgio de bota fora 35% PN 80-E5-028A-20-8004 m? 689.903,47
Subtotal 3
4 PAVIMENTAGAQ
41 Regularizagéio do subleito 80-E5-0284-14-8001 2 99.751,50
4.2 Execucéo de revestimento primario 80-E5-028A-14-8001 3 18.625,50
h) Sub-base estahilizada granulometricamente 80-ES-028A-14-8001 m? 21.39217
Transporie de material para revestimento primério a
4.4 e sub base m*xkm 279.351,00
45 Imprimagio 80-ES-028A-14-8001 m? 99.751,50
48 Pintura de ligagéio 80-ES-028A-14-8001 m? 111.455,70
47 CBUAQ (faixa "C" DNER) 80-ES-028A-14-8001 t 12.303,34
48 Pintura de faixa (sinalizag&o harizontal) 80-ES-028A-14-8001 m? 14.152,20
49 Placa de sinalizagio (sinalizagfo vertical} B0-ES-028A-14-8001 m? 27,60
4.11 Meios fios pré moldados de concreto m 450,00
412 F.or.necllmento e instalag@o de tacha refletiva 80-ES-028A-14-8001 unid 239,10
bidirecional
413 F_or.nec.imento e instalagdo de tachao refletiva 80-ES-028A-14-8001 unid 60,00
bidirecional
414 Tra_tamt_ento superficial duplo com emulséc A0-£5-020A-14-8001 m? 96.439.50
polimerizada
415 Demuoligdo Pav. Asfaltico, carga e espalhamento A0-E5-028A-14-8001 m? 3.312,00
mat. bota - fara
417 Base de brita graduada 80-ES-0284-14-8001 m 828,30
418 Transporte de brita graduada e brita para solo m3xkm 9.938,60
Subtotal 4
5 DRENAGEM )




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAOQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpoiis - llhéus
SUBTRECHO: Rio s/ Denominagidc 2 (km 665,92) - Rio das Fémeas 1 (km 504,80) LOTET
DESCRIGAQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para Implantagdo de trecho ferroviario numa extenséo de 161,12 km
Data de Referéncia: Setemhro/2009
ITEM DESCRIGAD DO SERVIGO ESPECIFICAGAO [UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R§) {R$)
5.1 Valeta {crista de corte, pé de aterro e em
’ banquetas)
511 Escavagio
3 Escavagdio mecanica
51.1.21 Em material de 1° categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 168.864,24
5.1.2 Revestimento
5.1.21 Vegetal
5.1.211 Hidrossemeadura convencional m? 108.509,66
22 Em concrefo Fck 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m?* 38.500,34
5.1.5 Aterro 80-ES-028A-20-8003
5151 Reaterro compactagdo manual {apilcamanta}) 80-ES-028A-20-8003 m® 113.812,85
52 S.arjetg fje corte e aterro, descidla d'agua, caixas e B0-ES-028A-19-8006
dispositivos amortecedores e caixas coletoras
521 Escavagiio
5211 Escavagao manual em material de 1? categoria 80-ES-028A-20-8003 m?® 44.120,94
5214 Escavagdo mecanica em material de 12 categoria B0-ES-02BA-20-8003 3 20.678,11
5.22 Revestimento em concreto Fck 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 34.623,15
523 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 130.888,34
524 Armadura CA-50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 279.436,73
52.5 Concreto magro Fok = 10 MPa 80-E5-028A-11-8007 m® 27,33
5.3 Drenos longitudinais profundos
5.3.1 Escavagdo mecdnica
53.1.2 Em material de 2 ® categoria 80-E5-028A-20-8003 m? 20.851,20
532 Tubo dimetro 0,20m m 28.960,00
3.3 Material drenante - brita B80-ES-028A-19-8001 m? 6.371,20
534 Material enchimento - areia 80-ES-02BA-19-8001 m* 9.267,20
5.3.5 Transporte de material drenanta m?xkm 44.598,40
5.3.6 Geotextil néio tecido tipo RT 17 ou similar m? 63.712,00
53.7 Exe-cu:,';'io de dreno inclusive selo de material m 28.960,00
argiloso
54 Colchao drenante
54.3 Colchéo drenante com areia BO-ES-028A-19-8001 m® 37.220,00
544 Colchao drenante com rachzo 80-ES-028A-19-8001 m? 25.180,00
546 Tran_sporte de maierial para colchdo drenante e ¥k 1.045.480,00
rebaixo
55 Drenos de plataforma entre as linhas do patio
5.5.1 Escavagdo em material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8002 m* 7.417,72
5.5.2 Tubo diametro 0,20m perfurado ou poroso m 76,00
553 Materiat drenante 80-ES-028A-19-8001 m? 7.237,72
554 Transporte de material drenante mkm 54.282,91
555 Geotextil ndo tecido tipo RT 17 ou similar m? 34.568,60 [
Subtofal 5 A )




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAOQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - 1lhéus
SUBTRECHO: Rio s/ Denominagédo 2 (km 665,92) - Rio das Fémeas 1 {(km 504,80) LOTE 7
DESCRIGAC DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagio de trecho ferroviario numa extenséio de 161,12 km
Data de Referéncia: Setembro/2008
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R3) (RS}
6 OBRAS DE ARTE CORRENTES
6.1 Escavagéo ( de cavas de fundagéo e valas de
i canalizagao)
6.1.1 Em material de 1? categoria 80-ES-028A-20-8002 m? 17.669,24
6.1.2 Em material de 22 calegoria B80-ES-028A-20-8002 m® 885,40
6.1.5 Reaterro - compactagéio mecénica (placa 80-ES-028A-19-8001 a 12.068,20
vibraléria)
Tubo de concreto (fornecimento e asentamento)

6.2.2 CA-3
6,2.2.1 D = 0,80m 80-ES-028A-18-8001 m 561,00
6222 D =1,00m 80-ES-028A-19-8001 m 113,00
6223 D =1,20m 80-E8-028A-19-8001 m 64,00
6.2.3 F-4
6.2.3.1 D= 1,00m 80-ES5-028A-19-8001 m 15,00
6.24 F-5
6.2.4.1 D =1,00m B0-ES-028A-19-8001 m 33,00
6.3 Bueiros tubulares
6.3.1 Concreto
6.3.1.2 Fck = 15 MPa 80-ES-028A-19-8001 m® 282,00
6.3.2 Formas 80-£5-0284-11-8007 m2 445,00
6.4 Bueiros celulares moldados " in leco”
6.4.1 Simples
6.4.1.11 Corpo BSCC 1,50 2,00 m -alt 0,0 <H <2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 20,00
6.4.1.15 Corpo BSCC 1,50x 2,00 m - alt 15,0 <H < 20,0m BO-ES-02BA-19-8001 m 92,00

~1.19 Corpo BSCC 2,00x 1,50 m -alt 20 <H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 18,00
6.4.1.25 Corpo BSCC 2,00 x2,00m -alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 20,00
6.4.1.26 Corpo BSCC 2,60 x2,00 m-alt 2,0 < H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 33,00
6.4.1.27 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m -alt 6,0 <H < 10,0m 80-ES-0284-15-8001 m 50,00
6.4.1.32 Corpo BSCC 2,00x2,50 m -alt 0,0 <H <2,0m 80-E5-028A-19-8001 m 10,00
6.4.1.33 Corpe BSCC 2,00x 2,50 m - alt 2,0 <H <6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 17,00
6.41.39 Corpo BSCC 2,00x 3,00 m -alt 0,0 < H < 2,0m BO-ES-D28A-19-8001 m 9,00
6.4.1.40 Corpo BSCC 2,00 x3.00m -alt 20<H < 60m 80-ES-028A-19-8001 m 37,00
6.4.1.46 Corpo BSCC 2,50 x2,00m - alt 0,0 < H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 34,00
6.4.1.53 Corpo BSCC 2,50x2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 23,00
6.4.1.55 Corpo BSCG 2,50 x 2,50 m - alt 8,0 <H < 10,0m 80-ES-028A-18-8001 m 28,00
6.4.1.60 Corpo BSCC 2,50x 300 m -alt 0,0 <H <2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 13,00 V“!

¥

6.4.1.61 Corpo BSCC 2,50 x 3,00 m - &ft 2,0 < H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 19,00 k \




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAQAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio s/ Denominagao 2 {km 665,92) - Rio das Fémeas 1 (km 504,80) LOTE?Y
DESCRIGAO DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferrovldrlo numa extensdo de 161,12 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PRECO TOTAL
{R$) (R$}

6.4.1.67 Corpo BSCC 3,00 x2,00m -alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 9,00
6.4.1.75 Corpo BSCC 3,00 x2,50m -alt 2,0 <H < 6,0m 80-ES-D28A-19-8001 m 19,00
6.4.1.82 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m - alt 2,0 < H <6,0m 80-ES-028A-18-8001 m 19,00
6.4.1.97 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.98 Boca BSCC 2,00 x 1,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.99 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 8,00

L1.100 Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 0° B0-ES-D2BA-10-8001 unid 4,00
6.4.1.101 Boca BSCC 2,00 x 3,00m - esc 0° BD-ES-028A-19-8001 unid 6,00
6.4.1.102 Boca BSCC 2,50 x 2,00m -esc Q° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.103 Baca BSCC 2,50 x 2,50m - esc ° 80-ES-028A-19-8001 unid 6,00
6.4.1.104 Boca BSCC 2,50 x 3,00m - esc 0° 80-E5-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.1.105 Boca BSCC 3,00 x 2,00m - asc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.106 Boca BSCC 3,00 x 2,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.107 Boca BSCC 3,00 x 3,00m - esc 0° B0-ES-028A-19-8001 Lnid 2,00
6.4.1.115 Boca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 10° BO-ES-026A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.136 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.1.138 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2 Duplos
6.4.2.4 Corpo BDGC 2,00 x 1,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m 80-E5-0284-19-8001 m 19,00
6.4218 Corpo BDCC 2,00 x 2,50 m -alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 9,00
6.4.2.19 Corpo BDCC 2,00x 250 m - alt 2,0 <H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 16,00
6.4.2.34 Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m - ait 6,0 < H < 10,0m 80-ES-028A-19-8001 m 31,00

12.32 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m 80-ES-028A-12-8001 m 29,00
6.4.2.40 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m -alt 2,0 <H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 110,00
6.4.2.47 Corpo BDCC 2,50 x 3,00 m-alt 2,0 <H < 6,0m B0-ES-D28A-19-8001 m 63,00
6.4.2.48 Corpo BDCC 2,50 x 3,00 m - 2t 6,0 < H < 10,0m B0-ES-028A-19-8001 m 41,00
6.4.2.60 Corpo BDCC 3,00 x2,50 m -alt 0,0 <H < 2,0m 80-ES-028A-13-8001 m 9,00
6.4.2.82 Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc @° 80-ES-028A-19-8001 unid 4,00
6.4.2.84 Boca BDCC 2,00 x 2,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.86 Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.87 Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 0° BO-ES-028A-19-8001 unid 10,00
6.4.2,88 Boca BDCC 2,50 x 3,00m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.90 Baca BDCC 3,00 x 2,50m - esc 0° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.98 Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00
5.4.2.99 Boca BDCC 2,50 x 3,00m - esc 10° 80-ES-028A-19-8001 unid 2.00
6.4.2.107 Boca BDCC 2,00 x 2,50m - esc 20° 80-E5-028A-19-8001 unid 2,00
6.4.2.110 Boca BDGE 2,50 x 2,50m - esc 20° 80-ES-028A-19-8001 | unid 2,00
6.4.2.111 Boca BDGC 2,50 x 3,00m - esc 2Q° B80-ES-026A-19-8001 unid 4,00
6.4.2.121 Boca BDCG 2,50 x 2,50m - esc 30° 80-ES-028A-19-8001 unid 2,00 }




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-324 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio s/ Denominagéo 2 (km 665,92) - Rio das Fémeas 1 {km 504,80} LOTE 7
DESCRIGAQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagéo de trecho ferroviario numa extenséo de 161,12 km
Data de Referéncia: Setembro/200%
ITEM DESCRICAC DO SERVICO ESPECIFICAGAQ |UNIDADE[| QUANTIDADE PRECO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R) (R§)
643 Triplos 80-E58-028A-18-8001
6.4.3.1 Cprpo bueiro triplo capeado 1,0 x 1,0m - via 80-ES-028A-19-8001 m 510,00
simples
6.4.34 Corpo BTCC 2,50x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m 80-ES-D28A-19-8001 m 40,00
6.4.3.6 Corpo BTCC 2,50x 2,50 m - alt 6,0 <H < 10,0m 80-ES5-028A-19-8001 m 30,00
6.4.3.11 Corpo BTCC 3,00x 3,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m 80-ES-028A-19-8001 m 14,00
1312 Corpo BTCC 3,00x 3,00 m -2t 2,0 <H < 6,0m 80-ES-028A-19-8001 m 186,00
6.4.305 ?c{)]c(:}a:nbueiro triplo capeado de concreto 1,00 x A0-ES-028A-16-8001 unid 70,00
6.4.3.27 Boca BTCG 3,00 x 3,00m - esc 0° 80-E5-028A-19-8001 unid 4,00
65.4.3.29 Boca BTCGC 2,50 x 2,50m - esc 10° 80-E5-02BA-19-8001 unid 2,00
Subtotal 6
7 OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 Cercas
7.1.3 Porteiras 80-E5-028A-23-8010 unid 356,00
71.4 Mala burros 80-ES-093A-23-8005 unid 356,00
71.6 Cercas empregando mourdes de concreto tipo 1 80-E8-028A-23-8002 m 405.850,20
7.2 Proteg&o dos taludes
721 Re.,-vestimenlo vegetal de taludes 80-ES-028A-19-8006 m? 6.459.657,11
(hidrossemeadura)
7.2.3 Transporte de sole 80-ES-028A-19-8006 mkm 241 500,00
7.24 Protegio de taludes com mania vegetal B0-ES-028A-19-8006 m? 605.170,00
7.3 Execugio de contenges e enracamentos
3.3 Gabides tipo caixa 80-ES-028A-23-8006 m3 3.380,00
.4 Passagem de nivel
7.4.1 Tipo 1 80-ES-028A-23-8008 unid 79,00
Espalhamento e conformagéo de material de
7.5 limpeza (expurgo) em saia de aterro, area de m? 2.569.255,50
empréstimo, crista de corte, elc
77 Plantio de mudas de drvares (com fornecimento de unid 287.199.00
muda}
7.10 Remanejamento de rede de energia
7101 Rempanejamento de rede aérea de energla_de alta 0-25-099A-23-8011 unid 12,00
tensfio até 34,5 kva que atravessa a farrovia
Remangjamento de rede aérea de energia de alta
7.10.2 fenséo até 34,5 kva dentro da faixa de dominio 80-ES-093A-23-8011 km 10,00
paralela a linha
7103 Remanejamento de_llnha de transmissdo aérea de 80-ES-093A-23-8011 unid 2,00
69 kva com relocagdo de duas terres
712 Terra Armada
7.12.3 ECE - greide 9<H<12m 80-E£5-028A-23-8012 m? 576,00
7.12.8 ECE - encontro portante 6<H<9m 80-£5-028A-23-3012 m? 426,00
7.129 Escamas de concrete armado para terra armada 80-ES5-028A-23-8012 3 220,00 ’/‘ \
7.12.10 Concreto para soleiras e arremates em macige de 80-E5-028A-23-8012 m? 11.00 !
terra armada




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGCOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ QESTE LESTE TRECHQ: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio s/ Denominagéo 2 (km 665,92) - Rio das Fémeas 1 (km 504,80) LOTE7
DESCRIGAQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharla para implantagéo de frecho ferroviario numa extensio de 161,12 km
Data de Referéncia: Setembroi2008
ITEM DESCRICAO DO SERVICO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R3) (R$)
7.12.11 Montagem de macigo em terra armada 80-ES-028A-23-8012 m? 1.588,00
714 Passagem de gado em concrefo
7141 Escavagdo ( de cavas de fundagéc e valas de
o canalizagdo)
71411 Em material de 12 calegoria 80-ES-028A-20-8002 m® 72.048,00
7.14.2 Reaterro - Compactagdo Manual {Apiloamento) 80-ES-028A-20-8003 m? 16.684,80
7143 Reaterro - compaolagéio mecanica (placa B0-ES-028A20-8005 |  m? 32.232,00
vibratoria)
4.4 Corpo de passagem de gado 80-ES-028A-23-8007
7.14.4.1 2,50 m x2,50m BO-ES-028A-23-8007 m 1.264,00
71442 3,00m x3,00m B0-ES-02BA-23-8007 m 1.264,00
7.14.5 Alas para passagem de gado em concreto 80-ES-028A-23-8007
7.44.5.1 250mx250m 80-ES-028A-23-8007 unid 158,00
7.145.2 3,00mx3,00m 80-E3-028A-23-8007 unid 158,00
Subtotal 7
TOTAL I - INFRAESTRUTURA
i SUPERESTRUTURA
8 SUPERESTRUTURA
8.1 Fornecimento de materiais
811 D_ormente manobloco de concreto protendido para S0-EM-031A-56-6014 uniid 992.477.00
bitola 1,60m
8.1.2 Brita para lastro
8.1.2.1 Faornecimenta de brita 80-ES-050A-18-80011 m® 414.000,00
8122 Transporte de brita para lastro m3xkm 27.532.120,25
813 Acessorios
8.1.31 Grampo elastico tipo Pandrol 80-EM-044A-58-8045 unid 1.169.788,00
3.2 Palmilha amariecedora 80-EM-044A-58-8016 unid 584.804,00
8.1.33 Calgo isclador 80-EM-044A-58-8012 unid 1.168.788,00
Aparelho de mudanga de via, bitala 1,60m,
8.1.4 completo, trilha ULC-6Q, fixagdo elastica e
dormentes de madeira
8.1.4.1 Abertura 1:8 80-EM-047A-58-8010 cj 8,00
8.14.2 Abertura 1:14 olimizado 80-EM-047A-58-8011 cj 8,00
8.2 Servigos de superestrutura
Langamento de linha, bitola 1,60m, trilho UIC-60
8.21 incluindo kastreamento, levante, nivelamento,
alinhamento e socaria
8211 Montagem de grade bitola larga com dormente A0-ES-050A-18-8001 lam 175,46
monobloco de concreto
8.21.2 Lastreamento de linha {h=0,30m) 80-ES-050A-18-8001 km 175,46
8213 Il::ﬂealamento, levante, alinhamente e socaria de 40-E5-050A-18-8001 K 175,46
8914 re(:‘ssi;:?namento final, acabameno e alivio de 80-E5-050A-18-8001 km 175.46
829 _Snc_;lé:la elétrica de trilho UIC-60 para formagée de 80-ES-35A-58-8010 unid 21.055,20
824 Scldfa aluminotérmica para formac&o de trilho BES-035A-56-8004 unid 2.024,00
continuo
8.25 Formecimento e instalagdo de marco quilomatrico 80-ES-035A-83-8009 unid 140,00 \




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAD SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio s/ Denominacéo 2 (km 665,92) - Rio das Fémeas 1 (km 504,80) LOTE7
DESCRICAO DOS SERVIGOS: Dbras e servigos de engenharla para implantagéo de trecha ferroviario numa extenséo de 161,12 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICACAQ |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIG| PREGO TOTAL
{R$) {R$)

8.26 Fornecimento e instalagdo de marco de referéncia 80-E5-0354-83-8007 unid 966,00
897 E:g;t;is’;ento e instalagdo de sinalizagdoe vertical m? 474,00
8.0.8 Instalagéic de AMV com dormente, levante,

nivelamento e socaria
8.2.8.1 Abertura 1:8 80-ES-050A-18-8001 unid 8,00
8.2.8.2 Abertura 1:14 otimizade 80-ES-050A-18-8001 unid 8,00
859 S:ragélu descarga de trilhos quando fornecido pela 80-EM-032A-55-8022 t 20.003,00
0210 g;?;s\‘lp:[t;g’do"iéﬁo de trilhos quando fornecido | v son caaa2e | tkm 1.342.886,00

Subfotal 8
9 SERVIGOS POR ADMINISTRAGAD
9.1 Fornecimento de pesseal/ equipamentos
9.11 Equipamentos
9.1.1.1 Pa mecanica de pneus 966 {haras produtivas) h 600,00
89.1.1.2 Moteniveladora {horas pradufivas) h 300,00
9.1.1.3 D 6 (horas produtivas) h 300,00
9114 Gaminhgo basculante (horas produtivas) h 600,00
9.1.1.5 Caminh&o Munck (horas produtivas) h 200,00
9.1.1.6 Auto de linha {horas produtivas) h 400,00
9.1.1.7 Rolo compactador CA 25 (horas produtivas) h 200,00
9.1.1.8 Caminh&o pipa (horas produfivas) h 1.000,00
91.2 Pessoal
9.1.2.1 Encarregado h 400,00
9.1.2.2 Feitor h 400,00
23 Servente h 2.000,00

Subtotal 9

TOTAL if - SUPERESTRUTURA
1T} OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
10 OBRAS DE ARTE ESFECIAIS
101 Ponte sobre o Rio das Fémeas |
10.1.1 Infraestrutura
10.1.11 Escavagdo
10.1.1.1.1 Em malerial de 12 categoria 80-ES-028A-11-8003 m? 180,00
10.1.1.1.4 Céu aberto material de 1? categoria 80-E5-0284-11-8003 m* 261,00
10.1.1.1.5 Céu aberto material de 22 categoria 80-ES-028A-11-8003 m* 122,00
10.1.1.1.7 Ar comprimido malerial de 12 categoria 80-£5-028A-11-8003 m* 45,00
10.1.1.1.8 Ar comprimido material de 22 categoria 80-E5-028A-11-8003 m® 16,00
10.1.1.1.9 Ar comprimido material de 3° categoria 80-ES-028A-11-8003 m® 299,00
10.1.1.2 Tubulges/estacas
10.1.1.2.1 GCorpo Tubuido (camisa + fuste) D=1,40m 80-E5-028A-11-8010 m 247,00
10.1.1.2.2 Concreto Fek = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 299,00
10.1.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 24.700,00 /
10113 Blocos e Sapatas )




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - lhéus
SUBTRECHO: Rio s/ Denominagdo 2 {km 665,92) - Rio das Fémeas 1 (km 504,80} LOTE7
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagdo de trecho ferrovidrio numa extensio de 161,12 km
Data de Referéncia: Satembrof2008
ITEM DESCRIGAC DO SERVICO ESPECIFICAGADO |UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (R$)

10.1.1.31 Concreto Feck = 15 MPa 80-E5-028A-11-8010 m* 12,00
10.1.1.3.2 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m 432,00
10.1.1.3.3 Formas 80-E5-028A-11-8010 m? 410,00
10.1.1.34 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 23.265,00
10.1.14 Reaterro 80-E£5-028A-11-8010 m® 28,00
10.1.2 Encontros e lajes de transigdo
10.1.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-E5-028A-11-8004 m? 8,00
n1.22 Concreio Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 md 205,00

1.2.3 Formas 80-E5-028A-11-8004 m? 231,00
10.1.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 11.275,00
10.1.3 Mesoestrutura
10.1.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 238,00
10.1.3.2 Formas Convencionais 80-E5-028A-11-8004 m? 1.040,00
10.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 29.750,00
10.1.4 Superestrutura
10.1.41 Conereto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m* 938,00
10.1.4.2 Formas 80-ES-D2BA-11-8004 m? 5.257,00
10.1.43 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 100.458,00
10.1.44 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-D28A-11-8004 kg 27.670,00
10.1.45 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm 80-£5-028A-11-8004 unid 180,00
10.1.48 Cone de ancoragem 6 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 112,00
10.1.4.8 Escoramento 80-E$-028A-11-8004 m* 8.190,00
10.1.5 Servigos Complementares
10.1.5.1 Aparelho de apoio Neaprene 80-£8-028A-11-8007 dm?® 733,00
10.1.5.1.1 g’gi’;ﬁ; auto-nivelante - grauto abase Epoxi - | gy eq graatra007 | kg 653,00

1.5.1.2 E:{;'rziimﬁ:g; em alvenaria de pedra 80-E5-028A-11-8007 m? 91,15
10.1.5.5 Guarda corpo metalico 80-ES-028A-11-8007 m 425,00
10.1.5.6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 232,00
10.1.5.7 Placas pré moldadas passeio 80-ES-028A-11-8007
10.1.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m? 8,00
10.1.5.7.2 Formas 80-ES3-028A-11-8007 m? 179,00
101573 Armadura CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 500,00

Total Ponte sobre o Rio das Fémeas |

10.2 Ponte sobre o Rio das Fémeas Il
10.21 Infraestrutura
10.2.1.1 Escavagao
10.2.1.1.1 Em material de 1 categoria B0-ES-028A-20-8003 m? 69,00
10.2.1.1.4 Céu aberto material de 17 categoria B0-ES-028A-20-8003 m® 173,00
10.2.1.1.5 Céu aberto material de 22 categoria B80-ES-028A-20-8003 m? 25,00
10.211.7 Ar comprimido malerial de 12 categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 100,00
10.2.1.1.8 Ar comprimido material de 22 categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 50,00
10.2.1.1.9 Ar comprimido material de 3® categoria 80-ES-02BA-20-8003 m? 224,00
10.2.1.2 TubulGes/estacas
10.2.1.2.1 Corpo Tubuléo {camisa + fuste) D= 1,40 m 80-E5-028A-11-8010 m 226,00 ]




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHQ: Figueiropolis - lthéus
SUBTRECHO: Rio s/ Denominagio 2 (km 665,92) - Rio das Fémeas 1 (km 504,80) LOTE?7
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras ¢ servigos de engenharia para implantagdo de trecho ferrovidrio numa extensfo de 161,12 km
Data de Referéncla: Setembro/200%
ITEM DESCRICAO DO SERVICO ESPECIFICAGAQ |UNIDADE[ QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PRECO TOTAL
(R$) {RE)

10.21.2.2 Concreio Fck 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m3 224,00
10.2.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 22.600,00
10.2.1.3 Blocos e Sapatas
10.2.1.31 Concreto Fck = 15 MPa BO-ES-028A-11-8010 m* 8,00
10.2.1.3.2 Conereto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m® 308,00
10.2.1.3.3 Formas 80-ES-028A-11-8010 m2 192,00
10.2.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-0284-11-8010 kg 16.940,00
‘n21.4 Reaterro 80-E5-028A-11-8010 m? 16,00

222 Encontros e lajes de {ransigio
10.2.21 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-0284-11-8004 m? 8,00
10.2.2.2 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 208,00
10.2.2.3 Farmas 80-ES-028A-11-8004 m? 331,00
10.2.25 Armadura de ago CA 50/60 BD-ES-028A-11-8004 kg 11.275,00
10.2.3 Mesoestrutura
10.2.31 Gancreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m* 231,00
10.2.3.2 Farmas Convencicnals 80-ES-028A-11-8004 m? 1.168,00
10.2.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 28.875,00
10.24 Superestrutura
10.2.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-0268A-11-8004 m3 727,00
10.2.4.2 Formas B0-ES-028A-11-8004 m? 3.648,00
10.2.4.3 Armadura de aco CA 50/60 B0-ES-028A-11-8004 kg 76.158,00
10.2.4.4 CP 190 RB 12,7 mm B80-ES-02BA-11-8004 kg 18.860,00
10245 Cone de ancoragem 12 D= 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 124,00
10.2.4.6 Cone de ancoragem 6 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 80,00
10.2.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 9.700,00
10.2.5 Servigos Complementares

1251 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm® 506,00
10.2.5.1.1 ';‘lrgi’:‘,:sr’:g auto-nivelante - graute a base Epoxi - | g e 504 11.8007 kg 461,00
10.2.5.1.2 :i?:;i?n";i?g; em alvenaria de pedra 80-ES-028A-11-8007 m? 50,64
10255 Guarda corpo metdlico 80-ES-028A-11-8007 m 305,00
10258 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 160,00
10257 Placas pré moldadas passeio 80-£5-028A-11-8007
10.25.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES5-0284-11-8007 m? 6,00
10.25.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 125,00
10.257.3 Armadura CA 50/60 BO-ES-028A-11-8007 kg 349,00

Total Ponte sobre o Rio das Fémeas Il

10.3 Ponte sobre o Ric Galheirdio
10.3.1 Infraestrutura
10.3.1.1 Escavagéio
10.3.1.1.1 Em material de 1® categoria 80-ES-028A-20-8003 m> 48,00
10.3.1.1.4 Céu aberto material de 1° categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 136,00
10.3.1.1.5 Céu aberto material de 2° categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 25,00 \
10.3.1.1.7 Ar comprimido material de 12 categoria BO-ES-028A-20-8003 m® 31,00 , \
10.3.1.1.8 Ar comprimido material de 2* categoria 80-E5-02BA-20-8003 m* 25,00 .‘t’




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ DESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio sf Denominagéo 2 (km 665,92} - Rio das Fémeas 1 (km 504,80} LOTE 7
DESCRIGAO DOS SERVICOS: Obras e servigos de angenharia para implantagdo de trecho ferrovidrio numa extenssio de 161,12 km
Data de Referéncia: Setembroi2008
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICACAQ |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (R$)

10.3.1.1.@ Ar comprimido material de 3 categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 150,00
10.31.2 Tubuldesfesiacas
10.3.1.2.1 Corpo Tubuldo (camisa + fuste) D=1,40m 80-ES-028A-11-8010 m 142,00
10.3.1.22 Concreto Fck 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 150,00
10.3.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-6010 kg 14.200,00
10.3.1.3 Blocos e Sapatas
10.3.1.3.1 Conereto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m® 4,00
10.3.1.3.2 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m® 144,00

3.1.33 Formas 80-ES-028A-11-8010 m? 132,00
10.3.1.34 Armadura de ago CA 50/80 80-ES-028A-11-8010 kg 7.820,00
10.3.1.4 Reaterro 80-ES5-028A-11-8010 m? 10,00
10.3.2 Encontros e [ajes de transigédo
10.3.2.1 Concreto Fek = 15 MPa 80-ES-D28A-11-8004 m? 8,00
10.3.2.2 Conereto Fek = 25 MPa 80-E5-028A-11-8004 m? 205,00
10.3.2.3 Formas 80-ES-028A-11-B004 m? 331,00
10325 Armadura de ago CA 50/60 §0-ES-02BA-11-8004 kg 11.275,00
10.3.3 Mesoestrutura
10.3.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-02BA-11-8004 m* 114,00
10.3.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8004 m? 556,00
10.3.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-0D2BA-11-8004 kg 14.250,00
10.3.4 Superestrutura
10.3.4.1 Concreto Fek = 35 MPa 80-E5-028A-11-8004 m? 368,00
10.34.2 Formas 80-ES8-028A-11-8004 m? 2.039,00
10.3.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 42.858,00
10.3.44 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 10.053,00
10.3.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-ES-02BA-11-8004 unid 68,00

3.4.5 Cone de ancoragem 6 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 48,00
10.3.4.8 Escoramento 80-E5-028A-11-8004 m? 3.880,00
10.3.5 Servigos Complementares
10.3.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-£5-028A-11-8007 dm® 279,00
10.3.5.1.1 glrgi;ff;g auto-nivelante - graute abase Bpod - | yo o popat18007 | kg 269,00
10.35.1.2 i?:;i:mi‘:g em alvenarla de pedra 80-E5-028A-11-8007 m? 117,87
10.3.5.5 Guarda corpo metalico m 185,00
10.3.5.6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 88,00
10.3.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m> 3,00
10.3.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 71,00
10.3.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-E5-028A-11-8007 &g 198,00

Total Ponte sobre o Rio Galheirdo

10.4 Ponte sobre o Rio Grande
10.4.1 Infraestrufura
10.4.1.1 Escavacéc
10.41.1.1 Em material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8003 m> 315,00
10.4.1.2 Tubuldesfestacas




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio s/ Denominacio 2 {(km 665,22) - Rio das Fémeas 1 (km 504,380) LOTE?
DESCRIGAOQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para imp]antac,-éo de trecho ferrovidrio numa extensio de 161,12 km
Data de Referéncla: Setembro/2008
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PRECO UNITARIC| PREGO TOTAL
{R%} [35)]

10.4.1,2.28 s::lr.:le;';,nggg‘:(g5°;aa"g§g;:_e:§°ﬁg:t;‘:‘::i‘fn"ar 80-ES-028A-11-8011 m 1.308,00
104.1.3 Blocos e Sapatas
10.4.1.3.1 Congreto Fck = 15 MPa 80-E5-028A-11-80140 m? 31,00
10.4.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8010 m? 576,00
10.4.1.3.3 Formas B0-ES-028A-11-8010 m? 384,00
10.4.1.34 Armadura de ago CA 50/60 B80-ES-028A-11-8010 kg 31.680,00
414 Reaterro B0-ES-028A-11-8010 m? 40,00
10.4.2 Enconiros e lajes de transigio 80-ES-028A-11-8004
10.4.2.1 Concreto Fck= 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 8,00
104.2.2 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 204,00
104.2.3 Formas 80-ES-0284A-11-8004 m? 331,00
10.4.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 11.220,00
10.4.3 Mesoestrutura
10.4.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m® 305,00
10.4.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8004 m? 1.317,00
104.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 37.125,00
10.4.4 Superestrutura
10.4.4.1 Concreto Fck = 35 MPa B0-ES-028A-11-8004 m? 1.223,00
10442 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 6.866,00
10443 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8004 kg 142.758,00
10.4.4.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 36.483,00
10.4.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm 80-ES5-0284-11-8004 unid 236,00
104.4.6 Cone de ancoragem 6 D = 12,7mm 80-ES-0284-11-8004 unid 144,00
10.4.4.8 Escoramento 80-ES-0284-11-8004 m? 10.985,00
10.4.5 Servigos Complementares 80-ES8-028A-11-8007

~4.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm® 960,00
10.4.5.1.1 in';ﬂfﬁg aulo-nivelante - graute abase Bpox - | 0 o 50n 146007 kg 845,00
10.4.5.1.2 E;:riizm‘:::; em alvenaria de pedra 80-ES-028A-11-8007 m? 62,79
10.4.5.5 Guarda corpo metalico 80-ES-028A-11-8007 m 545,00
10.4.5.6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 304,00
10.45.7 Placas pré moldadas passeio 80-ES-028A-11-8007
10.4.5.71 Concreto Fck = 25 MPa 80-E5-028A-11-8007 m3 10,00
104.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 233,00
10.4.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 651,00

Total Ponte sobre o Rio Grande

10.5 Ponte sobre o Rio Cacheado
10.5.1 Infraestrutura
10.5.1.1 Escavagéo
10.5.1.1.1 Em material de 12 categoria BO-ES-028A-20-8003 m? 15,00
10.5.1.1.4 Céu aberto material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8003 m® 180,00
10.51.1.7 Ar comprimido material de 17 categeria 80-E5-028A-20-8003 m® 296,00
10.5.1.1.8 Ar comprimido material de 2@ categoria 80-E5-028A-20-8003 m® 374,00 t




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirdpolis - iIhéus
SUBTRECHO: Rio s/Denominagao 2 (km 665,92) - Rio das Fémeas 1 (km 504,80} LOTE Y
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantago de trecho ferrovidrlo numa extenséo de 161,12 km
Data de Referéncia: Setembre/200%
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (R$)

10.5.1.2 TubulGesfestacas
10.5.1.2.1 Corpo Tubuldo (camisa + fuste) D= 1,40 m 80-E5-028A-11-8010 m 336,00
10.5.1.2.2 Concreto Fek 25 MPa 80-£5-025A-11-8010 m* 374,00
10.5.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 33.600,00
10.5.1.3 Blocos e Sapatas
10.5.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES5-028A-11-8010 m? 576,00
10.5.1.3.3 Formas 80-ES-0284-11-8010 m? 384,00
"n.5.1.34 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8010 kg 31.680,00

5.1.4 Reaterro 80-ES-028A-11-8010 m? 12,00
10.5.2 Encontros e lajes de transigdo
10.5.2.1 Congreto Fck =15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m* 8,00
10.5.2.2 Concreto Fck = 25 MPa B80-ES-028A-11-8004 m? 204,00
10.5.2.3 Formas B0-ES-028A-11-8004 m2 331,00
10525 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 11.220,00
10.5.3 Mesoestrutura
10.5.3.1 Cancreto Fck = 25 MPa §0-ES-028A-11-8004 m® 324,00
10.5.3.2 Formas Convenclonais 80-E5-028A-11-8004 m° 1.444,00
10.5.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 40.500,00
1054 Superestrutura
10.5.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 1.223,00
10.5.4.2 Formas 80-ES5-028A-11-8004 m* 6.866,00
10.54.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8004 kg 142.758,00
10.54.4 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 36.483,00
10.54.5 Cone de ancoragem 12 D= 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 236,00
10.54.6 Cone de ancoragem 6 D= 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 144,00
10.5.4.8 Escoramento B0-ES-028A-11-8004 m? 13.052,00

.55 Servigos Complementares
10.5.5.1 Aparelho de apoio Neoprene BD-ES-028A-11-8007 dm® 960,00
105511 |ygemessa auonhanto- graule ataso Epod- gy e gopnrson | kg 845,00
10.55.1.2 E;::zsami?:; em alvenaria de pedra 80-ES-028A-11-8007 m® 114,28
10.9.5.5 Guarda corpo mefalico m 545,00
10.55.6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 304,00
10.5.5.7 Placas pré moldadas passeic 80-ES-028A-11-8007
105571 Concreto Fek = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m? 10,00
105572 Formas 80-E5-028A-11-8007 m? 233,00
10.5.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-£5-028A-11-8007 kg 561,00

Total Ponte scbre o Rio Cacheado

10.6 Ponte sobre o Riacho do Fogo
10.8.1 Infraestrufura
10.6.1.1 Escavac¢io
106.1.1.1 Em material de 1® categoria 80-ES-028A-20-8003 me 178,00
10.6.1.2 Tubules/estacas

A
i



SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio s/ Denominagio 2 (km 665,92) - Rio das Fémeas 1 (km 504,80) LOTE 7

DESCRICAD DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagdo de trecho ferrovidrio numa extens#o de 161,12 km

Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRICAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAD |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R%) (R%}

10.6.1.2.28 ;g:f?leﬁgggagscéa;gﬁgadue‘eiga;:nsig:tgﬂczfnﬂar 80-ES-028A-11-8010 m 870,00
10.6.1.3 Blocos e Sapatas
10.6.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m? 16,00
10.6.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m* 294,00
10.6.1.3.3 Formas 80-E5-028A-11-8010 m? 168,00
106.1.34 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 16.170,00

6.1.4 Reatetro 80-ES-028A-11-8010 m* 20,00
10.6.2 Encontros e lajes de fransigdo
10.6.2.1 Concreto Fck = 15 MPa B0-ES-D2BA-11-8004 m? 8,00
10.6.2.2 Concreio Fck = 25 MPa B0-E5-028A-11-8004 m? 204,00
10.6.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m2 331,00
10.68.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A~11-8004 kg 11.220,00
10.6.3 Mesoestrutura
10.6.3.1 Concreto Fck = 25 MPa B0-ES-028A-11-8004 m? 125,00
106.3.2 Formas Convencionais 80-ES-0284-11-8004 m? 549,00
10.6.3.4 Armadura de ago GA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 15.625,00
10.6.4 Superestrutura
10.6.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-E5-028A-11-8004 m® 510,00
70.6.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 2.844,00
10.6.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-02B8A-11-8004 kg 59.508,00
10.6.4.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-E5-028A-11-8004 kg 14.458,00
10.6.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm BO-ES-D28A-11-8004 unid 96,00
10.6.4.8 Cone de ancoragem 6 D = 12,7mm B80-ES-028A-11-8004 unid 64,00
10.6.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m® 3.978,00

6.5 Servigos Complementares
W.6.5.1 Aparelho de apoic Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm* 393,00
10.6.5.1.1 Qﬁ’i’;ﬂf’:i auto-nivelantc - graute a base Epoxi - | 40 e 150, 14.a007 kg 365,00
10.6.5.1.2 E’::;‘Zam”;en't‘g em alvenaria de pedra 80-ES-028A-11-8007 m3 168,14
10.6.5.5 Guarda corpo metalico 80-ES-028A-11-8007 m 245,00
10.6.5.6 Drenos 2" B0-ES-028A-11-8007 unid 124,00
10.6.5.7 Placas pré moldadas passeio B0-ES-D2BA-11-8007
10.6.5.7.1 Gonereta Fok = 25 MPa B80-ES-028A-11-8007 m3 4,00
10.6.5.7.2 Formas 80-E3-028A-11-8007 m? 98,00
10.6.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-ES-0284A-11-8007 kg 273,00
Total Ponte sobre o Riacho do Fogo

10.7 Ponte sobre o Riacho sem Denominagéo |
10.7.1 Infraestrutura
10.7.11 Escavagao
10.7.1.1.1 Em malerial de 1° calegoria 80-ES-028A-20-8003 m* 162,00
10.7.1.2 Tubuldes/estacas
1070228 | w08 da Garga - Ago Minge ou smiar | #ESOATIS0T0 | m 19400




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQ OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhdus
SUBTRECHOQ: Rio s/ Denominagdo 2 (km 665,92) - Rio das Fémeas 1 (km 504,80) LOTE7
DESCRIGAQ DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para implantagdo de trecho ferrovidrio numa extens&o de 161,12 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) (RS}

10.7.1.3 Blocos e Sapatas

10.7.1.4 Reaterro 80-ES-0284-11-8010 m? 14,00

10.7.2 Encontros e lajes de transicio

10.7.2.1 Concreto Fek =15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m*® 8,00

10.7.22 Congcreto Fck = 25 MPa B80-ES-028A-11-8004 m? 223,00

10.7.2.3 Formas B0-ES-028A-11-8004 m? 402,00

10725 Armadura de ago CA 50/60 kg 12.265,00

T4 Superestrutura

Lo 741 Conereto Fck = 35 MPa 80-ES-02BA-11-8004 m? 142,00

10.7.4.2 Formas 80-E5-02BA-11-8004 m2 798,00

10.7.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 16.628,00

10.7.4.4 CP 190 RB 12,7 mm B80-ES-028A-11-8004 kg 4.405,00

10.7.45 Cone de ancoragem 12 D =12, 7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 28,00

10.7.48 Cone de ancoragem 6 D = 12,7mm 80-ES-02BA-11-8004 unid 16,00

10.7.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 600,00

10.7.5 Servigos Complementares

10.7.51 Aparelho de apoio Neoprene 80-E5-028A-11-8007 dm? 114,00

10.7.5.1.1 grgi;ﬂ:; auto-nivelante - graute 2 base Epoxi- | o, o g4 14,5007 kg 86,00

10.7.5.1.2 i?:;::n":;?g; om alvenaria de pedra 80-ES-028A-11-8007 m? 40,05

10.7.5.5 Guarda corpo melélico B0-ES-028A-11-8007 m 97,00

10.7.56 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 50,00

10757 Placas pré moldadas passeic 80-ES-028A-11-8007

10.7.57.1 Concrelo Fck = 25 MPa BO-ES-028A-11-8007 m? 2,00

10.7.57.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 27,00

“N7.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 126,00

Total Ponte sobre o Riacho sem Denominagéo |

10.8 Ponte scbre o Rio dos Angicos

10.8.1 Infraestrutura

10.8.11 Escavacio

10.8.1.1.1 Em material de 1° categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 240,00

10.8.1.2 Tubulées/estacas

CETEE I Wbt i scrafiomarioetipese IESSCURE N I

10.81.3 Blocos e Sapatas

10.8.1.3.1 Concreto Fek =15 MPa BO-ES-028A-11-8010 m* 16,00

10.8.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa B0-ES-028A-11-8010 m® 294,00

10.8.1.3.3 Formas B0-F5-028A-11-8010 m? 168,00

10.8.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-801 G kg 16.170,00

10.8.1.4 Realerro 80-ES-028A-11-8010 m® 30,00]

10.8.2 Encontros e lajes de transigdo

10.8.2.1 Concreto Fck =15 MPa 80-ES-0268A-11-8004 m? 8,00

10.8.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 204,00

10.8.2.3 Formas 80-ES-D28A-11-8004 m? 331,00




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAQO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio s/ Denominagic 2 (ki 665,92) - Rio das Fémeas 1 (km 504,80) LOTE 7
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharla para implantagiio de trecho ferrovldrio numa extensio de 161,12 km
Data de Refaréncia: Sefembro/2009
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAQ [UNIDADE| QUANT!DADE PRECO UNITARIO| PRECO TOTAL
(R$) (R$)

10.8.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 11.220,00
10.8.3 Mesoestrutura
10.8.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 113,00
10.8.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8004 m? 468,00
10.8.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 14.125,00
10.8.4 Superestrutura
10.8.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 510,00

842 Formas 80-E5-028A-11-8004 m? 2.844,00
843 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-0284-11-8004 kg 59.508,00
10.8.44 CP 190 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8004 kg 14.458,00
10.8.4.5 Cone de ancoragem 12 D =12,7mm 80-£5-028A-11-8004 unid 96,00
10846 Cone de ancoragem 6 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8004 unid 64,00
10.8.4.8 Escoramento 80-ES-028A-11-8004 m? 3.606,00
10.8.5 Servigos Complementares
10.8.5.1 Aparetho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm? 393,00
108511 Argamassa auto-nivelante - graute a base Epoxi - 0-ES-028A-11-8007 kg 965,00

2,0 kg/dm3
10.8.5.1.2 (i?rﬁiﬂi?g; em alvenaria de pedra 80-ES-028A-11-8007 m? 98,00
10.8.5.5 Guarda corpo metalico 80-ES-02B8A-11-8007 m 245,00
10.8.5.6 Drenos 2" 80-ES-D28A-11-8007 unid 124,00
10.8.5.7 Ptacas pré moldadas passeio 80-ES-028A-11-8007
10.8.5.7.1 Cancreto Fck = 25 MPa B0-ES-028A-11-8007 m? 4,00
10.8.57.2 Formas B0-E5-028A-11-8007 m? 48,00
10.8.5.7.3 Armadura CA 50/60 B0-ES-028A-11-8007 kg 273,00
Total Ponte sobre o Rio dos Angicos
.J.9 Viaduto Rodoviario na Rodovia BA-462
10.8.1 Infraestrutura
10.9.1.1 Escavagao
10.9.1.1.1 Em material de 1° categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 60,00
10.9.2 Encontros e lajes de transigao
10.9.21 Caoncreto Fck = 15 MPa 80-E5-028A-11-8004 m? 4,00
10.9.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-£5-028A-11-8004 m? 100,00
10.9.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8004 m? 340,00
10925 Armmadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 10.800,00
10.9.4 Superestrutura
10.9.4.1 Conereto Fok = 35 MPa 80-ES-028A-11-6004 m* 63,00
10.9.4.2 Formas 80-E5-028A-11-8004 m? 145,00
10.9.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-02BA-11-8004 kg 8.700,00
10.8.4.8 Escoramento 80-E5-028A-11-8004 m? 655,00
10.9.5 Servigos Complementares
10.9.5.1 Aparelho de apoio Neoprene B0-ES-028A-11-8007 dm? 28,00
10.9.5.1.1 2_%3;;'}25;3 auto-nivelante - graute abase Epoxl - 4 o o 504 11.8007 kg 78,00 1
10954 Junta elastica 80-E5-028A-11-8007 m 26,00 \
10.9.56 Drenos 2" 80-E5-0284-11-8007 unid 6,00 b: )]
[N




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS
EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio s/ Denominagdo 2 (km 665,92) - Rio das Fémeas 1 (km 504,80) LOTE 7
DESCRIGAOQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para imptantagio de trecho ferroviario numa extensio de 161,12 km
' Beta de Referéncia: bro/2009
I'TEM DESCRIGAO DO SERVICO ESPECIFICAGAC [UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
(R$) R$)

10.9.5.10 Defensa metlica B80-ES-028A-11-8007 m 64,00

10.9.5.11 Barreira New Jersey 80-ES-028A-11-8007 m 24,00

Total Viaduto Rodoviario na Rodovia BA-462

10.10 Viaduto Rodoviario na Rodovia Municipal |

10.10.1 Infraestrutura

10.10.11 Escavacgio

10.1.11 Em material de 12 categoria 80-ES-028A-20-8003 m? 49,00

110.10.2 Encontros e lajes de transigéo

10.10.2.1 Concreto Fck = 15 MPa B0-ES-02BA-11-8004 m* 4,00

10.10.2.2 Concreto Fek = 25 MPa BO-ES-0284-11-8004 m? 97,00

10.10.2.3 Formas BO-ES-D28A-11-8004 m? 135,00

10.10.2.5 Armadura de ago CA 50/60 BD-ES-028A-11-8004 kg 10.800,00

10.10.4 Superestrutura

10.10.4.14 Concreto Fck = 35 MPa BO-ES-028A-11-8004 m? 62,00

10.10.4.2 Formas B80-ES-028A-11-8004 m? 142,00

10.10.4.3 Armadura de ago CA 50/60 BO-ES-028A-11-8004 kg 8.650,00

10.10.4.8 Escoramento 80-ES-0284A-11-8004 m? 651,00

10.10.5 Servigos Complementares

10.10.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm® 25,00

10.10.5.1.1 ';Ei;g:g auto-nivelante - graute & base Epoxd - 80-ES-D28A-11-8007 kg 76,00

10.10.5.4 Junta elastica 80-ES-028A-11-8007 m 26,00

10.10.5.6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 6,00

10.10.5.10 Defensa metalica 80-ES-028A-11-8007 m 64,00

40511 Baireira New Jersey 80-ES-028A-11-8007 m 25,00

Total Viaduto Rodoviario na Rodovia Municipal
|

TOTAL lii - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL GERAL




SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUGCAO SUCON
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOQOS
£F-334 - FER. DE INTEGRAGCAD OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Sao Francisco {km 825,23) - Rio s/ Denominagéo 2 (km 665,92) LOTE 6
DESCRIGAO DOS SERVICOS: Obras e servigos de engenharia para Implantagio de trecho ferroviirio numa extenséo de 159,31 km
Data de Referéncia: Setembro/2009
ITEM DESCRIGAQ DO SERVICO ESPECIFICAGAD |UNIDADE| QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
(R3} (R3S}

10.20.1.1.6 Céu aberto material de 3° categoria 80-E£5-0284-20-8003 m® 187,00
10.20.1.2 TubLlGes/estacas
10.20.1.2.1 Corpa de Tubuldo (Camisa + Fuste} D = 1,40m 80-ES-028A-11-8010 m 166,00
10.20.1.2.2 Concreto Fck 25 MPa 80-ES-0284-11-8010 m? 187,00
10.20.1.2.3 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 16.600,00
10.20.1.3 Blocos e Sapatas
10.20.1.4 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8010 m* 12,00
10.20.1.5 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8010 m® 216,00
R Formas 80-ES-028A-11-8010 m? 144,00
?).20.1 7 Armadura de aco CA 50/60 80-ES-028A-11-8010 kg 11.880,00
10.20.1.8 Reaterro 80-ES-028A-11-8010 m? 35,00
10.20.2 Encontros ¢ lajes de transicéo
10.20.2.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 8,00
14.20.2.2 Congcreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 212,00
10.20.2.3 Formas 80-E5-028A-11-8004 m? 357,00
10.20.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8004 kg 11.600,00
10.20.3 Mesoestrutura
10.20.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8004 m? 104,00
10.20.3.2 Formas Convencionais B0-ES-028A-11-8004 m? 433,00
10.20.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8004 kg 13.000,00
10.20.4 Superestrutura
10.20.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-E5-028A-11-8004 m* 570,00
10.20.4.2 Formas 80-E8-028A-11-8004 m? 3.218,00
10.20.4.3 Armadura de ago CA 50/60 80-E5-028A-11-8004 kg 66.600,00
10.20.4.4 CP 190 RB 12,7 mim 80-ES-028A-11-8004 kg 16.620,00
10.20.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-£5-028A-11-8004 unid 112,00
i 1456 Cone de ancoragem 6 D = 12,7mm 80-E8-028A-11-8004 unid 64,00
10.20.4.8 Escoramento 80-ES-026A-11-8004 m® 5.932,00
10.20.5 Servigos Complementares
10.205.4 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 drm? 454,00
1020514 [HEEEe autonlvelania-graule abase B0t~ | ggesommaiisnn7 | kg 384,00
10.20.5.1.2 é";zisaﬁirt‘g; em ahvenaria de pedra 80-ES-028A-11-8007 m? 128,34
10.20.5.5 Guarda corpo metalico 80-ES-028A-11-8007 m 272,00
10.20.5.6 Drenos 2" 80-ES-028A-11-8007 unid 144,00
10.20.5.7 Placas pré moldadas passeio
10.20.5.7.1 Concreto Fok = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m® 5,00
10.20.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m? 108,00
10.20.5.7.3 Armadura CA 50460 80-ES-028A-11-8007 kg 3.158,00
10.20.5.8 ;:-Jcl;lt:ggfslica JdJ 6080 com chapa metalica de 80-ES-028A-11-8007 m 30,00

Total Viaduto Ferroviario sobre a Varzea

Esquerda do Rio Séo Francisco i

TOTAL il - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS h

TOTAL GERAL






