AT

QUADRO DE SERVIGCOS A PREGCOS UNITARIOS

ecoplan
AR EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE TRECHO: Figueirépolis - llhéus
SUBTRECHO: Rio Sao Francisco LOTE 5EA

DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS: Obras e servigos de engenharia para implantacdo da ponte s/ o Rio Sdo Francisco, numa extensio de 2,90 km no
Municipio de Bom Jesus da Lapa

Data de Referéncia: Margo/2010
ITEM DESCRICAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO UNIDADE | QUANTIDADE PRE_(}O PRECO
UNITARIO TOTAL
(RS) (RS$)
| INFRAESTRUTURA
1 MOBILIZAGAO, INSTALACAO E
ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1 Mobilizacdo e Desmobilizagao
1.1.1. Equipamentos de grande porte
1111 Equipamentos em geral transportados sem 80-ES - 028A-92-3001 unid
escolta
1112 Equipamentos em geral transportados com S0-ES - 028A-92-8001 i
escolta
1113 Equipamentos para Usina de Concreto B6.E5 - 028A.59.6001 o
transportado sem escolta
112 Equipamentos de médio porte transportado sem BOES - 058 A92-B001 unid
escolta
1.1.3 Veiculos de produgéo ( ida e volta)
1.1.31 Caminhao Basculante 5 m* 80-ES - 028A-92-8001 unid
1.1.3.2 Caminh&o Carroceria 15t 80-ES - 028A-92-8001 unid
1.1.33 Caminhao Munck 80-ES - 028A-92-8001 unid
1.1.3.4 Caminhao Tanque (Pipa) 10.000 T 80-ES - 028A-92-8001 unid
1.1.3.5 Carreta Prancha 80-ES - 028A-92-8001 unid
1.1.3.6 Automovel Saveiro 80-ES - 028A-92-8001 unid
1.1.3.7 Automovel Gol 80-ES - 028A-92-8001 unid
1.1.3.8 Automével Blazer 80-ES - 028A-92-8001 unid
1.1.3.9 Onibus para Transportes 80-ES - 028A-92-8001 unid
1.1.3.10 Ambulancia 80-ES - 028A-92-8001 unid
1.1.4 Mobilizagdo e desmobilizacao de pessoal
11.4.1 Moblh_zas;ao e desmobilizagdo - pessoal 80-ES - 028A-62-8001 unid
especializado
Mobilizagdo e desmobilizacéo - pessoal ndo .
1.1.4.2 . 80-ES - 028A-92-8001 unid
especializado
1.3 Instalagao da Empresa
131 Alojamento Basico m?
1.3.2 Alojamento Médio m?
1.3.3 Area de Lazer do Canteiro de Obras m?
Auditdrio, DP/ Chapeira do canteiro Central,
Enfermaria, SSMQ e Galpéo, Galp&o de
134 material de Superestrutura, Lavanderia, m?
o Prefeitura do Canteiro de Obras, Vestiario para
65 pessoas, Almoxarifado, Coleta Seletiva,
Depésito de Cimento.
1.3.5 Guarita do Canteiro de Obras m?
1.3.6 Escritério da area industrial m?
1.3.7 Oficina, Patio de Armag&o, Patio de Formas m?
1.3.8 Refeitdrio Area Industrial m?
1.3.9 Escritério m?
1.3.10 Estagao de tratamento de esgoto (20m3/dia) unid




AT
ecoplan

ENGENHARIA
150

QUADRO DE SERVICOS A PREGCOS UNITARIOS

EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE

TRECHO: Figueirdpolis - llhéus

SUBTRECHO:

Rio Sao Francisco

LOTE 5FA

DESCRICAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagio da ponte s/ o Rio Sao Francisco, numa extensdo de 2,90 km no
Municipio de Bom Jesus da Lapa

Data de Referéncia: Margo/2010
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO ESPECIFICAGAO UNIDADE | QUANTIDADE PRE‘(}O PREGO
UNITARIO TOTAL
(R$) (RS)

1.4 Instalacdo para Fiscalizacdo
1.41 Escritorio 80-ES-028A-92-8002 m?
142 Escritério superviséo 80-ES-028A-92-8002 m2
1.4.3 Laboratdrios 80-ES-028A-92-8002 m2
1.4.4 Restaurantes 80-ES-028A-92-8002 m2
145 Area de recreacéo 80-ES-028A-92-8002 m2
1.4.6 Alojamento superior 80-ES-028A-92-8002 m2
1.4.7 Alojamento médio ( com banheiro privativo) 80-ES-028A-92-8002 m2
1.4.8 Alojamento médio ( com banheiro coletivo) 80-ES-028A-92-8002 m2
1.4.9 Alojamento basico 80-ES-028A-92-8002 m2
1.4.10 ::Z:tsfs;n;r;;:le Weialaghes e fisc. ¢f 80-ES-028A-92-8002 m2
1.5 Fornecimento de veiculos e aeronaves 80-ES-028A-92-8003
1.5.1 Volks Gol 80-ES-028A-92-8003 unxmeés
1.5:2 Volks Kombi 80-ES-028A-92-8003 unxmeés
1.5.3 Chevrolet Blazer B80-ES-028A-92-8003 unxmeés
1.54 Pick up Ford F-1000 / S-10 80-ES-028A-92-8003 unxmés
1.5.5 Pick up Ford F-1000 / S-10 4x4 80-ES-028A-92-8003 unxmeés
1.5.6 Pick up cabine dupla 4x4 80-ES-028A-92-8003 unxmés
1.5.7 Helicoptero 80-ES-028A-92-8003
1.9:7: Para 3 pessoas 80-ES-028A-92-8003 h
1.5.7.2 Para 5 pessoas 80-ES-028A-92-8003 h
1.6 Fornecimento de Refeicdes 80-ES-028A-00-8003
1.6.1 Café da manha 80-ES-028A-00-8003 unid
1.6.2 Almogo 80-ES-028A-00-8003 unid
1.6.3 Jantar 80-ES-028A-00-8003 unid

Sub total de refeigoes
17 :?::al:it::g:: e operacao das instal.de movmibs

Sub total de Manutencéo e operagao das

instal.de fiscalizacao
1.8 Projetos ] 7
1.81 Projeto Executivo da Ponte S3o Francisco m
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EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE

TRECHO: Figueirépolis - llhéus

SUBTRECHO:

Rio S&o Francisco

[ LOTE 5FA

DESCRIGAQ DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantacéo da ponte s/ o Rio Séo Francisco, numa extenséo de 2,90 km no
Municipio de Bom Jesus da Lapa

Data de Referéncia:  Margo/2010
ITEM DESCRIGAQ DO SERVIGO ESPECIFICAGAO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO PREGCO
UNITARIO TOTAL
(RS) (RS)
] OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
10.1 Ponte sobre o Rio Sao Francisco
10.1.1 Infraestrutura
10.1.1.1 Escavacao para blocos e sapatas
10.1.1.1.1 Em material de 1° categoria 80-ES-028A-11-8010 m3 4.445,00
10.1.1.1.2 Em material de 2° categoria 80-ES-028A-11-8010 m3 834,00
10.1.1.1.3 Em material de 32 categoria 80-ES-028A-11-8010 m3 278,00
10.1.1.2 Tubuloes
10.1.1.2.1 Escavagédo
10.1.1.2.11 Céu aberto material de 12 categoria B0-ES-028A-11-8010 m3 735,00
10.1.1.21.2 Céu aberto material de 22 categoria 80-ES-028A-11-8010 m3 490,00
10.1.1.2.1.3 Ar comprimido material de 12 categoria B0-ES-028A-11-8010 m3 1.469,00
10.1.1.2.1.4 Ar comprimido material de 22 categoria 80-ES-028A-11-8010 m3 2.204,00
10.1.1.21.5 Ar comprimido material de 3° categoria 80-ES-028A-11-8010 m3 2.338,00
10.1.1.2.3 Corpo de tubuldo (camisa+fust)D=1,40m B80-ES-028A-11-8010 m 3.180,00
10.1.1.2.4 Concreto Fck 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m3 2.338,00
10.1.1.2.5 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 508.800,00
10.1.1.3 Estacas escavadas
10.1.1.3.2 5;‘:?:::‘::;2;;; gitﬁj:'r:e 2" HRgRnd 80-ES-028A-11-8010 m 456,00
10.1.13.3 Eitf;%;scavada S matonal €6:2%-categorid 80-ES-028A-11-8010 m 800,00
10.1.1.3.4 fjg:?;'g:sz;::gfg g;lwbo metalicoD = | g5 £6 028a-11-8010 m 800,00
10.1.1.3.5 Fixacdo de camisa metélica no leito do rio 80-ES-028A-11-8010 unid 80,00
10.1.1.3.6 Concreto Fck = 20 MPa 80-ES-028A-11-8007 m3 530,00
10.1.1.3.7 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 37.860,00
10.1.1.3.8 Apoio Nautico para infraestrutura més 10,70
10.1.1.4 Blocos e Sapatas
10.1.1.4.1 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m3 225,00
10.1.1.4.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m3 5.452,10
10.1.1.4.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m2 4.631,00
10.1.1.4.4 Armadura de aco CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 327.120,00
10.1.1.4.7 Escoramento 80-ES-028A-11-8007 m3 2.550,00
10.1.2 Encontros e lajes de transigdo
10.1.21 Concreto Fck = 15 MPa 80-ES-028A-11-8007 m3 49,00
10.1.2.2 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m3 320,00
10.1.2.3 Formas 80-ES-028A-11-8007 m2 1.200,00

//0\



A

ecoplan

ENGE

NHARILA
=0

el 5001

QUADRO DE SERVIGOS A PREGOS UNITARIOS

EF-334 - FER. DE INTEGRAGAO OESTE LESTE

TRECHO: Figueirépolis - Ilhéus

SUBTRECHO: Rio Sao Francisco

LOTE 5FA

DESCRIGAO DOS SERVIGOS: Obras e servigos de engenharia para implantagdo da ponte s/ o Rio S3o Francisco, numa extensao de 2,90 km no
Municipio de Bom Jesus da Lapa

Data de Referéncia: Margo/2010
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO ESPECIFICAGAO UNIDADE | QUANTIDADE| PRECO PREGO
UNITARIO TOTAL
(RS) (RS)
10.1.2.4 Escoramento m3 1.000,00
10.1.2.5 Armadura de aco CA 50/60 B80-ES-028A-11-8007 kg 38.400,00
10.1.3 Mesoestrutura
10.1.3.1 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m3 6.970,00
10.1.3.2 Formas Convencionais 80-ES-028A-11-8007 m2 2.404,00
10.1.3.3 Formas deslizantes B0-ES-028A-11-8007 m2 35.397,00
10.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 975.800,00
10.1.3.6 Apoio Nautico para Mesoestrutura més 7,70
10.1.4 Superestrutura
10.1.4.1 Concreto Fck = 35 MPa 80-ES-028A-11-8007 m3 15.030,00
10.1.4.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m2 64.261,00
10.1.4.3 Armadura de ago CA 50/60 B0-ES-028A-11-8007 ka 1.639.440,00
10.1.4.4 CP 180 RB 12,7 mm 80-ES-028A-11-8005 kg 452.175,00
10.1.45 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm 80-ES-028A-11-8005 unid 2.744,00
10.1.4.6 Cone de ancoragem 6 D = 12,7mm B0-ES-028A-11-8005 unid 28,00
10.1.4.7 Ancoragem passiva 80-ES-028A-11-8005 unid 32,00
10.1.49 Cimbramento para balango sucessivo 80-ES-028A-11-8007 m2 394,00
10.1.4.10 Cimbramento dos arranques e fechamentos 80-ES-028A-11-8007 m2 251,00
101412 5:?;:2':5?:;2 suspenso para balangos de laje e m2 21.902,00
10.1.4.13 Andaime suspenso m2 6.975,00
10.1.5 Servigos Complementares
10.1.5.1 Aparelho de apoio Neoprene 80-ES-028A-11-8007 dm3 9.114,00
10.1.5.2 Aparelho de apoio Cernoflon 350/50 80-ES-028A-11-8007 unid 2,00
10.1.5.3 Aparelho de apoio Cernoflon 350/50/20 80-ES-028A-11-8007 unid 2,00
10.1.5.4 Junta eléstica 80-ES-028A-11-8007 m 556,00 _
10.1.5.5 Guarda corpo metalico 80-ES-028A-14-8002 m 5.855,00
10.1.5.6 Drenos 2" unid 3.482,00
10157  |Placaspré moldadas passeio
10.1.5.71 Concreto Fck = 25 MPa 80-ES-028A-11-8007 m3 110,00
10.1.5.7.2 Formas 80-ES-028A-11-8007 m2 2.784,00
10.1.5.7.3 Armadura CA 50/60 80-ES-028A-11-8007 kg 3.850,00




