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SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS Ne:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Mar/10-TO
4.1 Placa de sinalizac&o (sinalizacéo vertical) UNIDADE: m2
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Caminhéo carroceria 4 t 1,00 0,500000 0,500000 55,02 16,78 35,90
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 8,13
(A) TOTAL 44,03
MAO DE OBRA (B) QUANTID. SAL. BASE CUSfTo
HORARIO
Encarregado de Turma 0,500000 19,41 9,71
Servente 3,000000 9,97 29,91
(B) TOTAL 39,62
(C) PRODUCAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 83,65
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 20,91
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSiTo
UNITARIO
Parafuso zincado com fendal 1/2" x 3/16" unid 0,16 2,000000 0,32
Parafuso zincado frances 4" x 5/16" unid 0,60 3,000000 1,80
Confeccéo de placa de sinalizacéo totalmente refletiva m2 187,41 1,000000 187,41
Confeccéo de suporte e travessa para placa de sinalizagao unid 27,23 1,000000 27,23
(E) TOTAL 216,76
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 237,67
BDI 27,84% 131,70
CUSTO UNITARIO TOTAL 369,37




