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SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS

CENTRO DE CUSTOS

CUSTOS UNITARIOS N°:
ITEM: DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE: Mar/10-TO
4.1 Placa de sinalizacéo (sinalizacéo vertical) UNIDADE: m2
EQUIPAMENTOS (A) QTDE. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CU§TO
PROD IMPROD PROD IMPROD HORARIO
Caminhéo carroceria 4 t 1,00 0,500000 0,500000 55,02 16,78 35,90
FERRAMENTAS 0,00 20,510000 0,000000 0,00 0,00 8,13
(A) TOTAL 44,03
MAO DE OBRA (B) QUANTID. | SAL.BASE CUSZTO
HORARIO
Encarregado de Turma 0,500000 19,41 9,71
Servente 3,000000 9,97 29,91
(B) TOTAL 39,62
(C) PRODUCAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) 83,65
(D) CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO = (A+B)/ C 20,91
MATERIAL (E) UNIDADE CUSTO CONSUMO CUSiTo
UNITARIO
Parafuso zincado com fendal 1/2" x 3/16" unid 0,16 2,000000 0,32
Parafuso zincado frances 4" x 5/16" unid 0,60 3,000000 1,80
Confeccéo de placa de sinalizacéo totalmente refletiva m2 187,41 1,000000 187,41
Confeccéo de suporte e travessa para placa de sinalizagao unid 27,23 1,000000 27,23
(E) TOTAL 216,76
TRANSPORTES (F) D.M.T CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
(F) TOTAL
( CUSTO UNITARIO DIRETO (D +E + F) 237,67
BDI 27,84% 138,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 376,65




