



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00010/2023

Às 10:00 horas do dia 27 de julho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 89/2022 de 19/10/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 50050004007202388, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00010/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo nos termos do contrato, de seus anexos, conforme estabelecido no Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial

**Descrição Complementar:** Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo nos termos do referido contrato, de seus anexos, conforme estabelecido no Edital e seus anexos

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 678.969,5200

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 473.000,0000 e com valor negociado a R\$ 472.000,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.526.389/0001-62	SM CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 604.221,0000	R\$ 604.221,0000	26/07/2023 11:46:38
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
02.651.032/0001-82	SENIOR ENGENHARIA DE AUTOMACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 617.228,1800	R\$ 617.228,1800	26/07/2023 18:22:47
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo nos termos do referido contrato, de seus anexos, conforme estabelecido no Edital e seus anexos.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

22.297.312/0001-41	AIE ENG TECNOLOGIA E MANUTENCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 645.021,0500	R\$ 645.021,0500	27/07/2023 08:49:00
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção / Reforma Predia - Prestação de para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo nos termos do contrato, de seus anexos, conforme estabelecido no Edital e seus anexos.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
42.035.255/0001-30	MLQ ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 677.611,5900	R\$ 677.611,5900	20/07/2023 10:45:41
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo ao proprietário.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
08.267.448/0001-88	MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 678.929,9800	R\$ 678.929,9800	25/07/2023 11:55:01
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo nos termos do contrato, de seus anexos, conforme estabelecido no Edital e seus anexos.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
12.251.696/0001-08	KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A	Não	Não	1	R\$ 678.968,7600	R\$ 678.968,7600	26/07/2023 23:55:33
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo nos termos do referido contrato, de seus anexos, conforme estabelecido no Edital e seus anexos</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
24.906.430/0001-35	THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 678.969,5200	R\$ 678.969,5200	19/07/2023 11:19:23
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo nos termos do contrato, de seus anexos, conforme estabelecido no Edital e seus anexos.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
30.296.870/0001-10	ROBSON S LACERDA	Sim	Sim	1	R\$ 678.969,5200	R\$ 678.969,5200	19/07/2023 14:47:27
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção / Reforma Predial ; Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo nos termos do referido contrato, de seus anexos, conforme estabelecido no Edital e seus anexos</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
34.713.265/0001-59	BMC - ENGENHARIA E CONSULTORIA PREDIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 678.969,5200	R\$ 678.969,5200	19/07/2023 20:52:27
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo nos termos do contrato, de seus anexos, conforme estabelecido no Edital e seus anexos.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
29.557.420/0001-55	UTC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Não	Não	1	R\$ 678.969,5200	R\$ 678.969,5200	24/07/2023 08:57:05
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo nos termos do referido contrato, de seus anexos, conforme estabelecido no Edital e seus anexos</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
07.013.943/0001-06	MULTIPLA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 678.969,5200	R\$ 678.969,5200	26/07/2023 11:26:22
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo nos termos do contrato, de seus anexos, conforme estabelecido no Edital e seus anexos.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
07.340.740/0001-16	L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 678.969,5200	R\$ 678.969,5200	26/07/2023 16:07:31

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo nos termos do referido contrato, de seus anexos, conforme estabelecido no Edital e seus anexos  
**Porte da empresa:** ME/EPP

02.270.280/0001-83	CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA	Não	Não	1	R\$ 678.969,5200	R\$ 678.969,5200	26/07/2023 17:14:42
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
32.447.449/0001-99	EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 678.969,5200	R\$ 678.969,5200	26/07/2023 18:17:46
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo nos termos do referido contrato, de seus anexos, conforme estabelecido no Edital e seus anexos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
43.487.490/0001-05	STRONGS ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 678.969,5200	R\$ 678.969,5200	27/07/2023 06:01:17
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo nos termos do contrato, de seus anexos, conforme estabelecido no Edital e seus anexos . <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
07.932.904/0001-02	HERCULES NUNES MOREIRA	Sim	Sim	1	R\$ 678.969,5200	R\$ 678.969,5200	27/07/2023 06:20:34
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo nos termos do contrato, de seus anexos, conforme estabelecido no Edital e seus anexos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.880.059/0001-75	FARO CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 678.969,5200	R\$ 678.969,5200	27/07/2023 08:37:33
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo nos termos do referido contrato, de seus anexos, conforme estabelecido no Edital e seus anexos <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
22.596.899/0001-90	ENGETEC CONSTRUÇOES E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 678.969,5200	R\$ 678.969,5200	27/07/2023 08:41:01
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
15.777.004/0001-58	FORNEC ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 678.969,5200	R\$ 678.969,5200	27/07/2023 09:42:12
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo nos termos do referido contrato, de seus anexos, conforme estabelecido no Edital e seus anexos <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
11.056.485/0001-51	B & D FLEX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	26/07/2023 19:25:46
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo nos termos do referido contrato, de seus anexos, conforme estabelecido no Edital e seus anexos <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
11.157.092/0001-34	STAVEL CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.376.393,3100	R\$ 2.376.393,3100	26/07/2023 23:06:26
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para execução de reforma do imóvel locado no âmbito do contrato nº 028/2012, no Edifício Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C - Brasília, DF, CEP: 70308-200, 7º e 8º andares, com vistas a devolução do mesmo nos termos do contrato, de seus anexos, conforme estabelecido no Edital e seus anexos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 2.376.393,3100	11.157.092/0001-34	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 1.000.000,0000	11.056.485/0001-51	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 678.969,5200	43.487.490/0001-05	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 678.969,5200	07.932.904/0001-02	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 678.969,5200	10.880.059/0001-75	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 678.969,5200	22.596.899/0001-90	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 678.969,5200	24.906.430/0001-35	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 678.969,5200	30.296.870/0001-10	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 678.969,5200	34.713.265/0001-59	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 678.969,5200	07.013.943/0001-06	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 678.969,5200	07.340.740/0001-16	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 678.969,5200	02.270.280/0001-83	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 678.969,5200	32.447.449/0001-99	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 678.969,5200	29.557.420/0001-55	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 678.969,5200	15.777.004/0001-58	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 678.968,7600	12.251.696/0001-08	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 678.929,9800	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 677.611,5900	42.035.255/0001-30	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 645.021,0500	22.297.312/0001-41	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 617.228,1800	02.651.032/0001-82	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 604.221,0000	33.526.389/0001-62	27/07/2023 10:00:01:667
R\$ 675.000,0000	07.340.740/0001-16	27/07/2023 10:14:23:187
R\$ 677.000,0000	02.270.280/0001-83	27/07/2023 10:14:26:333
R\$ 600.000,0000	12.251.696/0001-08	27/07/2023 10:14:42:680
R\$ 672.173,0000	22.596.899/0001-90	27/07/2023 10:15:11:623
R\$ 645.000,0000	02.270.280/0001-83	27/07/2023 10:15:12:460
R\$ 599.000,0000	33.526.389/0001-62	27/07/2023 10:16:37:570
R\$ 598.000,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:16:50:627
R\$ 631.441,6600	22.297.312/0001-41	27/07/2023 10:17:00:373
R\$ 580.000,0000	12.251.696/0001-08	27/07/2023 10:17:17:903
R\$ 611.072,5700	22.297.312/0001-41	27/07/2023 10:18:12:547
R\$ 579.000,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:18:34:937
R\$ 575.000,0000	33.526.389/0001-62	27/07/2023 10:18:44:403
R\$ 560.000,0000	12.251.696/0001-08	27/07/2023 10:18:53:513
R\$ 630.000,0000	02.270.280/0001-83	27/07/2023 10:19:00:413
R\$ 610.999,9900	15.777.004/0001-58	27/07/2023 10:19:09:413
R\$ 590.334,3300	07.013.943/0001-06	27/07/2023 10:19:15:457
R\$ 559.000,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:19:17:357
R\$ 558.000,0000	33.526.389/0001-62	27/07/2023 10:19:25:003
R\$ 545.000,0000	12.251.696/0001-08	27/07/2023 10:19:26:820
R\$ 544.000,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:19:54:210
R\$ 590.000,0000	07.013.943/0001-06	27/07/2023 10:19:57:617

R\$ 540.000,0000	12.251.696/0001-08	27/07/2023 10:20:04:943
R\$ 543.000,0000	33.526.389/0001-62	27/07/2023 10:20:08:110
R\$ 535.000,0000	33.526.389/0001-62	27/07/2023 10:20:19:977
R\$ 534.500,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:20:38:570
R\$ 530.000,0000	33.526.389/0001-62	27/07/2023 10:20:53:930
R\$ 556.000,0000	29.557.420/0001-55	27/07/2023 10:21:07:487
R\$ 529.500,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:21:12:490
R\$ 525.000,0000	33.526.389/0001-62	27/07/2023 10:21:24:883
R\$ 524.500,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:21:35:113
R\$ 523.000,0000	43.487.490/0001-05	27/07/2023 10:21:40:043
R\$ 522.500,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:21:47:767
R\$ 521.000,0000	33.526.389/0001-62	27/07/2023 10:22:07:017
R\$ 610.000,0000	02.651.032/0001-82	27/07/2023 10:22:08:153
R\$ 519.500,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:22:14:573
R\$ 611.070,0000	02.270.280/0001-83	27/07/2023 10:22:27:937
R\$ 519.000,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:22:28:150
R\$ 518.000,0000	33.526.389/0001-62	27/07/2023 10:22:33:553
R\$ 510.000,0000	12.251.696/0001-08	27/07/2023 10:22:36:960
R\$ 520.000,0000	32.447.449/0001-99	27/07/2023 10:22:37:350
R\$ 509.000,0000	33.526.389/0001-62	27/07/2023 10:22:44:357
R\$ 508.000,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:22:53:447
R\$ 645.000,0000	11.056.485/0001-51	27/07/2023 10:22:55:237
R\$ 507.000,0000	33.526.389/0001-62	27/07/2023 10:23:05:040
R\$ 506.500,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:23:13:267
R\$ 609.000,0000	07.340.740/0001-16	27/07/2023 10:23:19:983
R\$ 622.000,0000	11.056.485/0001-51	27/07/2023 10:23:30:857
R\$ 608.000,0000	02.651.032/0001-82	27/07/2023 10:23:32:523
R\$ 500.000,0000	12.251.696/0001-08	27/07/2023 10:24:14:717
R\$ 499.500,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:24:22:500
R\$ 500.000,0000	33.526.389/0001-62	27/07/2023 10:24:25:140
R\$ 499.400,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:24:36:843
R\$ 499.300,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:25:08:620
R\$ 499.000,0000	33.526.389/0001-62	27/07/2023 10:25:13:647
R\$ 495.000,0000	12.251.696/0001-08	27/07/2023 10:25:23:000
R\$ 490.000,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:25:43:087
R\$ 520.000,0000	10.880.059/0001-75	27/07/2023 10:26:35:253
R\$ 489.000,0000	12.251.696/0001-08	27/07/2023 10:27:21:950
R\$ 488.900,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:27:28:940
R\$ 488.800,0000	29.557.420/0001-55	27/07/2023 10:28:21:470
R\$ 488.500,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:28:26:743
R\$ 488.000,0000	12.251.696/0001-08	27/07/2023 10:29:40:507
R\$ 487.800,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:29:52:053
R\$ 485.000,0000	12.251.696/0001-08	27/07/2023 10:30:05:567

R\$ 484.500,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:30:15:207
R\$ 482.000,0000	12.251.696/0001-08	27/07/2023 10:30:49:037
R\$ 481.600,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:30:58:263
R\$ 481.500,0000	33.526.389/0001-62	27/07/2023 10:31:02:283
R\$ 480.000,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:31:11:850
R\$ 481.499,0000	32.447.449/0001-99	27/07/2023 10:31:38:937
R\$ 479.000,0000	12.251.696/0001-08	27/07/2023 10:31:43:403
R\$ 478.000,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:31:49:303
R\$ 607.500,0000	07.340.740/0001-16	27/07/2023 10:32:11:203
R\$ 476.000,0000	10.880.059/0001-75	27/07/2023 10:32:23:473
R\$ 475.000,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:32:28:790
R\$ 607.000,0000	02.651.032/0001-82	27/07/2023 10:32:51:080
R\$ 475.300,0000	10.880.059/0001-75	27/07/2023 10:33:08:287
R\$ 474.500,0000	33.526.389/0001-62	27/07/2023 10:33:24:753
R\$ 474.400,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:33:32:977
R\$ 475.000,0000	12.251.696/0001-08	27/07/2023 10:34:14:783
R\$ 474.260,2100	32.447.449/0001-99	27/07/2023 10:35:47:740
R\$ 474.100,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:35:54:533
R\$ 474.400,0000	12.251.696/0001-08	27/07/2023 10:37:38:947
R\$ 474.000,0000	33.526.389/0001-62	27/07/2023 10:38:00:787
R\$ 473.950,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:38:10:780
R\$ 473.852,8300	32.447.449/0001-99	27/07/2023 10:39:30:027
R\$ 473.500,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:39:37:653
R\$ 473.445,4500	32.447.449/0001-99	27/07/2023 10:40:43:043
R\$ 473.000,0000	08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:40:49:160

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Encerramento análise de propostas	27/07/2023 10:09:41	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/07/2023 10:14:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/07/2023 10:42:50	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	27/07/2023 10:42:50	Item teve empate real para o valor 678.969,5200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	27/07/2023 10:42:50	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/07/2023 10:59:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/07/2023 12:03:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/07/2023 11:20:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88.
Encerramento do prazo -	28/07/2023	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88.

Convocação anexo	13:26:03	
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/07/2023 15:37:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/07/2023 15:40:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/07/2023 15:44:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/07/2023 15:45:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/07/2023 15:49:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/07/2023 15:49:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/07/2023 15:52:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/07/2023 15:56:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/07/2023 09:31:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/07/2023 09:56:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/07/2023 10:01:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/07/2023 10:03:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88.
Aceite de proposta	31/07/2023 16:55:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 473.000,0000 e com valor negociado a R\$ 472.000,0000. Motivo: Proposta negociada em chat, após a fase de lances.
Habilitação de fornecedor	31/07/2023 16:57:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88
Registro de intenção de recurso	31/07/2023 17:05:50	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A CNPJ/CPF: 12251696000108. Motivo: Recurso frente a habilitação da empresa vencedora quanto aos itens 15.3.4 e 15.4. do Edital, e itens 8.4.2.3, 8.5.2 e 8.5.5 do Termo de Referência.
Registro de intenção de recurso	31/07/2023 17:10:01	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A CNPJ/CPF: 12251696000108. Motivo: Recurso frente a habilitação da empresa vencedora quanto aos itens 14.3, 15.3.4 e 15.4. do Edital, e itens 8.4.2.3, 8.5.2 e 8.5.5 do Termo de Referência.
Registro de intenção de recurso	31/07/2023 17:18:43	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ/CPF: 32447449000199. Motivo: Amparados pela lei 8666/93 e 10.520/02, registramos intenção de recurso contra a empresa vencedora do certame, em não apresentar o cadastro da empresa no CREA e não apresentou o eng
Aceite de intenção de recurso	31/07/2023 17:52:47	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CNPJ/CPF: 12251696000108. Motivo: Aceito as intenções conforme solicitado.
Aceite de intenção de recurso	31/07/2023 17:53:29	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: EMPOLI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ/CPF: 32447449000199. Motivo: Aceito as disposições para a intenção de recurso.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
32.447.449/0001-99	31/07/2023 17:18	31/07/2023 17:53	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Amparados pela lei 8666/93 e 10.520/02, registramos intenção de recurso contra a empresa vencedora do certame, em não apresentar o cadastro da empresa no CREA e não apresentou o engenheiro responsável, conforme as cláusula do Termo de Referência: 8.4.2.2 e 8.4.2.4 que serão abordados na fase recursal.			

**Motivo Aceite ou Recusa:**Aceito as disposições para a intenção de recurso.

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
12.251.696/0001-08	31/07/2023 17:10	31/07/2023 17:52	Aceito

**Motivo Intenção:**Recurso frente a habilitação da empresa vencedora quanto aos itens 14.3, 15.3.4 e 15.4. do Edital, e itens 8.4.2.3, 8.5.2 e 8.5.5 do Termo de Referência.

**Motivo Aceite ou Recusa:**Aceito as intenções conforme solicitado.

## Troca de Mensagens

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	27/07/2023 10:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	27/07/2023 10:01:18	Srs(as). Licitantes, bom dia. Comunicamos a todos a abertura da sessão do Pregão Eletrônico nº 10/2023.
Pregoeiro	27/07/2023 10:01:43	Srs(as). Licitantes, antes de iniciar a fase de lances, faremos alguns avisos importantes para o bom andamento da sessão, portanto, acompanhem todas as mensagens do chat, lendo-as atentamente!
Pregoeiro	27/07/2023 10:01:58	Srs. Licitantes, pedimos respeito e seriedade durante o processo licitatório, acompanhando a sessão até o seu término (com o encerramento do Pregão).
Pregoeiro	27/07/2023 10:02:08	Em caso de divergência entre as especificações constantes no Edital e seus Anexos e as especificações contidas neste sistema, prevalecerão as do Edital e seus anexos.
Pregoeiro	27/07/2023 10:02:37	O critério de julgamento será o Menor Preço Global. O regime de execução de empreitada por Preço Unitário, observadas as exigências contidas no Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
Pregoeiro	27/07/2023 10:02:46	Informamos que o modo de disputa do Pregão será o ABERTO, conforme registrado em Edital.
Pregoeiro	27/07/2023 10:03:22	Não haverá intervalo mínimo entre lances.
Sistema	27/07/2023 10:04:28	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 27/07/2023 10:13:01.
Pregoeiro	27/07/2023 10:05:06	Registramos que todas as suspensões do Pregão sempre serão registradas em chat, com data e horário de reabertura.
Pregoeiro	27/07/2023 10:05:28	Para finalizar, informamos que todos os documentos solicitados por este(a) Pregoeiro(a) (proposta ajustada ao preço final de lances e demais documentos, bem como possíveis diligências), deverão ser encartados no "ANEXO" do Sistema do Comprasnet, pela transparência da Licitação
Pregoeiro	27/07/2023 10:05:45	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Peço por gentileza que aguardem enquanto as propostas são analisadas.
Sistema	27/07/2023 10:13:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/07/2023 10:13:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/07/2023 10:14:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	27/07/2023 10:16:15	Enviem seus lances!!!
Pregoeiro	27/07/2023 10:16:46	Lembramos que a empresa que ofertar o menor valor deverá apresentar sua PROPOSTA em conformidade com as disposições do Edital e seus anexos.
Pregoeiro	27/07/2023 10:21:01	Prezados(as), encaminhem propostas tendo atenção a sua exequibilidade!
Pregoeiro	27/07/2023 10:21:34	Enviem seus melhores lances!
Pregoeiro	27/07/2023 10:25:14	Ofertem seus melhores lances. Não esquecendo a exequibilidade da proposta!
Pregoeiro	27/07/2023 10:33:38	Os lances ofertados devem ser observados para o cumprimento do objeto!
Sistema	27/07/2023 10:42:50	O item 1 teve empate real para o valor 678.969,5200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	27/07/2023 10:42:50	O item 1 está encerrado.
Sistema	27/07/2023 10:43:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	27/07/2023 10:46:45	Srs(as). Licitantes, iniciaremos as negociações dos valores finais ofertados pelas empresas.
Pregoeiro	27/07/2023 10:47:56	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Está conectada(o)?



08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:49:41	Bom dia a todos. Sim, estamos aqui!
Pregoeiro	27/07/2023 10:49:52	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Solicito manifestação dessa empresa acerca da possibilidade de redução do preço ofertado no lance final.
Pregoeiro	27/07/2023 10:50:41	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - O último lance ofertado foi de R\$ 473.000,00. Vamos melhorar este valor!
08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:52:11	Sim, Podemos chegar a R\$ 472.000,00
Pregoeiro	27/07/2023 10:53:50	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Agradeço muito a atenção e a diminuição do valor!
Pregoeiro	27/07/2023 10:56:27	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Solicito que ajuste e encaminhe sua proposta e demais documentações, conforme o último valor ofertado.
Pregoeiro	27/07/2023 10:58:13	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Para isto será disponibilizado o tempo de duas horas. Tendo em vista o horário do almoço, poderá encaminhar os anexos até 15 horas.
08.267.448/0001-88	27/07/2023 10:58:24	Já estamos providenciando
Sistema	27/07/2023 10:59:00	Senhor fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/07/2023 10:59:23	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - É o suficiente?
08.267.448/0001-88	27/07/2023 11:00:19	Confirmando, temos ate as 15hs para envio da proposta atualizada confere?
Pregoeiro	27/07/2023 11:00:50	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Sim.
08.267.448/0001-88	27/07/2023 11:02:26	Todos os demais documentos ja foram anexados anteriormente e estão de acordo certo, seria mesmo so a proposta atualizada com o valor de R\$ 472.000,00
Pregoeiro	27/07/2023 11:02:39	Suspenderei a sessão para aguardar o envio dos anexos. Retornaremos às 16 horas.
Pregoeiro	27/07/2023 11:04:00	Os documentos anteriores serão analisados pelas áreas responsáveis. Tão logo tenhamos alguma posição, repassaremos.
Sistema	27/07/2023 12:03:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	27/07/2023 16:01:23	Prezados, boa tarde! Recebemos o anexo da empresa MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA. Analisaremos o que for de obrigação deste pregoeiro e sua equipe de apoio e encaminharemos às áreas técnicas os documentos à elas pertinentes.
Pregoeiro	27/07/2023 16:03:24	Suspenderei a sessão. Retornaremos amanhã, dia 28/07/2023, às 11 horas.
Pregoeiro	28/07/2023 11:00:53	Prezados(as), bom dia! Comunico a reabertura da sessão
Pregoeiro	28/07/2023 11:01:12	Permaneçam conectados.
Pregoeiro	28/07/2023 11:07:16	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Está conectada(o)?
08.267.448/0001-88	28/07/2023 11:08:55	Bom dia, sim estamos!
Pregoeiro	28/07/2023 11:11:34	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - As áreas responsáveis pela análise solicitaram diligências:
08.267.448/0001-88	28/07/2023 11:12:31	Ok, estou a disposição
Pregoeiro	28/07/2023 11:14:19	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - 1. Tendo em vista o vencimento do prazo legal, 30/06/2023, solicito que encaminhe o balanço do último exercício, em atenção ao subitem 15.4. do edital; assim como o recibo de entrega da ECD.
Pregoeiro	28/07/2023 11:14:47	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - 2. Há divergências na planilha de preço, ferindo algumas disposições do Edital e seus anexos. Desta forma solicito que encaminhem planilha com valores ajustados, ou seja, abaixo dos valores referenciais e sem majoração do valor global, conforme apresentado.
Pregoeiro	28/07/2023 11:15:04	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - 3. A empresa precisa atender, mesmo sendo ME/EPP, o disposto no subitem 15.3.4. Desta forma gostaria que encaminhasse a Certidão de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união.
Pregoeiro	28/07/2023 11:16:57	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - A exemplo dos itens que estão majorados (acima do valor referencial): nº 12, 13, 14, 18, 21, 27, 29, 32, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 54, 56, 57, 58, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80 e 81
Pregoeiro	28/07/2023 11:17:21	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Estas são as diligências. A empresa consegue atender?
08.267.448/0001-88	28/07/2023 11:17:55	Sim, estarei providenciando. Em quanto tempo eu posso encaminhar?
Pregoeiro	28/07/2023 11:19:59	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Disponibilizarei 2 (duas) horas para o envio dos anexos. Por estar próximo ao horário do almoço, terá até às 15h20 para atender às diligência.
Sistema	28/07/2023 11:20:14	Senhor fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	28/07/2023 11:21:23	O prazo é suficiente?

Pregoeiro	28/07/2023 11:23:37	O prazo é suficiente?
Pregoeiro	28/07/2023 11:24:28	Suspenderei a sessão. Retornaremos às 15h30 para verificar o envio dos lances.
Sistema	28/07/2023 13:26:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/07/2023 15:30:06	Prezadas(os), boa tarde.
Pregoeiro	28/07/2023 15:33:13	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Está conectado(a)?
Pregoeiro	28/07/2023 15:34:36	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Observei que encaminhou a proposta ajustada, porém o valor final não está conforme o ofertado em negociação. O valor final ficou R\$ 472.000,00
08.267.448/0001-88	28/07/2023 15:34:44	Boa tarde! Sim. Estou com as documentações solicitadas prontas para o envio.
Pregoeiro	28/07/2023 15:35:01	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Sendo assim preciso que ajuste a planilha conforma a última proposta.
08.267.448/0001-88	28/07/2023 15:35:20	A divergencia esta nos centavos?
Pregoeiro	28/07/2023 15:35:52	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Não recebemos o balanço do último exercício, em atenção ao subitem 15.4. do edital; assim como o recibo de entrega da ECD. Vocês possuem para encaminhamento?
Pregoeiro	28/07/2023 15:36:12	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Sim, a divergência está nos centavos.
Pregoeiro	28/07/2023 15:37:08	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Disponibilizarei o envio dos anexos para o encaminhamento das outras diligências e o ajuste da planilha.
08.267.448/0001-88	28/07/2023 15:37:15	Entendi, Vou corrigir e reenviar... agora
Sistema	28/07/2023 15:37:24	Senhor fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	28/07/2023 15:38:37	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Preciso que encaminhe a planilha ajustada, o balanço do balanço do último exercício, o recibo de entrega da ECD e a Certidão de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união.
Pregoeiro	28/07/2023 15:39:10	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Preciso que encaminhe a planilha ajustada, o balanço do último exercício, o recibo de entrega da ECD e a Certidão de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união.
08.267.448/0001-88	28/07/2023 15:39:32	Estou aguardando que o sistema me possibilite mandar a proposta assim como as demais documentações.
Pregoeiro	28/07/2023 15:39:49	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Disponibilizarei 20 minutos para o envio.
Pregoeiro	28/07/2023 15:40:27	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Terá até as 16h para enviar as respostas às diligências
Sistema	28/07/2023 15:40:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/07/2023 15:40:52	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Aguardarei conectado.
Pregoeiro	28/07/2023 15:42:20	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Recebi a proposta comercial. Preciso que encaminhe resposta às outras diligências
08.267.448/0001-88	28/07/2023 15:42:37	Preciso encaminhas as demais documentações. O sistema não esta aberto para o envio
Sistema	28/07/2023 15:44:36	Senhor fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
08.267.448/0001-88	28/07/2023 15:44:36	Estou no aguardo para poder encaminhas os documentos. O sistema ainda não esta possibilitando.
Pregoeiro	28/07/2023 15:45:00	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Disponibilizado!
Sistema	28/07/2023 15:45:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88, enviou o anexo para o item 1.
08.267.448/0001-88	28/07/2023 15:46:42	Aqui so consigo anexar 1 de cada vez. Preciso de mais 2 abertas para mais 2 documentos.
Pregoeiro	28/07/2023 15:48:36	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Pode incluir uma pasta .zip com todos os documentos de uma só vez
Sistema	28/07/2023 15:49:04	Senhor fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
08.267.448/0001-88	28/07/2023 15:49:21	Ainda falta o recibo da ECD e a certidão. Estou no aguardo da disponibilização do sistema.
Sistema	28/07/2023 15:49:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88, enviou o anexo para o item 1.
08.267.448/0001-88	28/07/2023 15:51:55	So falta o ultimo documento, a certidão. Solicito a ultima disponibilidade do sistema para fica tudo ok.
Sistema	28/07/2023 15:52:43	Senhor fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

08.267.448/0001-88		Ok, estou no aguardo do sistema disponibiliza para eu poder enviar.
Sistema	28/07/2023 15:55:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	28/07/2023 15:57:25	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Teria mais algum documento para o envio?
08.267.448/0001-88	28/07/2023 15:58:13	Devido o Refiz que o Governo Federal esta realizando ate o dia 31/07 o sistema esta entregando a CND entre 7 a 10 dias, e a nossa CND venceu dia 23/07 e ainda estamos no aguardo da liberaçao por parte do Sistema do Governo.
08.267.448/0001-88	28/07/2023 15:58:51	Acredito que tenhamos mandado todos as solicitados Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	28/07/2023 16:00:29	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Cabe destacar o disposto no subitem 15.3.5.0 do Edital, que apresenta: A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como ME/EPP seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital, sendo desde já convocada a comprovar a regularização, ....
Pregoeiro	28/07/2023 16:00:50	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da declaração do vencedor.
Pregoeiro	28/07/2023 16:01:45	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Agradeço. Enviarei para a área demandante para análise.
08.267.448/0001-88	28/07/2023 16:03:38	Obrigada. Aguardamos o retorno.
Pregoeiro	28/07/2023 16:03:49	Suspenderei a sessão . Retornaremos no dia 31/7/2023, segunda-feira, às 9h30.
Pregoeiro	31/07/2023 09:30:12	Prezados(as), bom dia
Pregoeiro	31/07/2023 09:30:45	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Está conectada(o)?
Pregoeiro	31/07/2023 09:31:18	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - 1. Prezados(as), observou-se que não foi apresentado a demonstração de resultado do exercício 2022. Sendo assim, solicita-se o complemento dos dados, tendo em vista só ter sido apresentado o Balanço Patrimonial.
08.267.448/0001-88	31/07/2023 09:31:40	Bom dia Sr Pregoeiro!
Sistema	31/07/2023 09:31:55	Senhor fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
08.267.448/0001-88	31/07/2023 09:33:22	Ok, Estarei encaminhando.
Pregoeiro	31/07/2023 09:33:59	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Bom dia! Precisamos que encaminhe o solicitado para continuidade da análise por parte da área responsável.
Pregoeiro	31/07/2023 09:34:16	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Quanto tempo necessita para o envio?
Pregoeiro	31/07/2023 09:37:04	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Quanto tempo necessita para o envio?
Pregoeiro	31/07/2023 09:39:22	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Por ter sido disponibilizado o envio dos anexos às 09:31:55, darei 30 minutos para que encaminhe o solicitado!
08.267.448/0001-88	31/07/2023 09:41:26	A contabilidade ja esta me encaminhando. Perdão achei que ja tinha enviado. Em 15 minutos eu ja consigo enviar ok.
Pregoeiro	31/07/2023 09:46:46	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Aguardarei. Muito obrigado!
Sistema	31/07/2023 09:56:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88, enviou o anexo para o ítem 1.
08.267.448/0001-88	31/07/2023 10:00:30	Sr. Pregoeiro, informo ainda que o Portal do Governo já me disponibilizou hoje a CND. Favor abrir a aba para anexar a CND. Obrigada.
Pregoeiro	31/07/2023 10:01:27	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Claro, disponibilizarei agora.
Sistema	31/07/2023 10:01:40	Senhor fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
08.267.448/0001-88	31/07/2023 10:03:17	Ainda não esta disponivel para anexo....
Sistema	31/07/2023 10:03:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.267.448/0001-88, enviou o anexo para o ítem 1.
08.267.448/0001-88	31/07/2023 10:04:43	Tudo pronto Sr Pregoeiro
Pregoeiro	31/07/2023 10:06:38	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Agradeço a atenção. Permaneça conectada(o), por favor.
08.267.448/0001-88	31/07/2023 10:07:03	Sr. Pregoeiro, a contabilidade nos enviou a CND errada... Estamos aguardando ele responder se a nossa de fato esta pronta. Devido a pressa sequer conferimos, so reencaminhamos. Perdão.
08.267.448/0001-88	31/07/2023 10:08:13	A nossa CND ainda não foi liberada. O Escritório de Contabilidade se confundiu.
Pregoeiro	31/07/2023 10:15:35	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Muito obrigado pelo esclarecimento

Pregoeiro	31/07/2023 10:16:04	Suspenderei a sessão.
Pregoeiro	31/07/2023 10:16:18	Retornaremos às 16h30.
Pregoeiro	31/07/2023 16:30:40	Prezados(as), boa tarde!
Pregoeiro	31/07/2023 16:34:13	Prezados(as), informo que após análise da proposta de preços e da documentação de habilitação da empresa MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA, CNPJ 08.267.448/0001-88, pelas áreas técnicas, a mesma está apta a prestar os serviços descritos no Edital e seus anexos
Pregoeiro	31/07/2023 16:34:47	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Está conectada?
08.267.448/0001-88	31/07/2023 16:35:30	Boa tarde Sr. Pregoeiro, sim estamos!
08.267.448/0001-88	31/07/2023 16:37:23	Que bom! Estamos felizes com a notícia!
Pregoeiro	31/07/2023 16:38:40	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Tendo em vista que a empresa está inscrita como ME/EPP e não apresentou o Certificado de Regularidade relativa ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, solicita-se que atente ao subitem 15.3.5.0 do Edital.
Pregoeiro	31/07/2023 16:39:33	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - 15.3.5.0. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como ME/EPP seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital, sendo desde já convocada a comprovar a regularização, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da declaração do vencedor..
Pregoeiro	31/07/2023 16:40:31	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Desta forma a empresa foi declarada vencedora do certame e terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar sua situação.
Pregoeiro	31/07/2023 16:41:26	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Estão cientes desta situação?
08.267.448/0001-88	31/07/2023 16:42:39	Sim estamos.
08.267.448/0001-88	31/07/2023 16:44:01	Temos 5 dias para apresentar a CND, confere?
Pregoeiro	31/07/2023 16:44:28	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Desta forma, deverá ser encaminhado para o e-mail: gelic@infrasa.gov.br, identificando no assunto e o número do certame.
Pregoeiro	31/07/2023 16:44:55	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizar sua situação.
08.267.448/0001-88	31/07/2023 16:45:33	Ok entendido.
Pregoeiro	31/07/2023 16:45:48	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Mais alguma pergunta sobre a situação ou qualquer outra dúvida?
Pregoeiro	31/07/2023 16:46:24	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Já tem previsão para o encaminhamento a certidão?
08.267.448/0001-88	31/07/2023 16:48:06	Estou no aguardo do sistema do governo liberar a certidão, pois esta tudo ok.
Pregoeiro	31/07/2023 16:48:42	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Ótimo Mais alguma dúvida?
Pregoeiro	31/07/2023 16:51:51	Para MACRO ENGENHARIA E REFORMAS LTDA - Prezada(o), alguma dúvida?
08.267.448/0001-88	31/07/2023 16:52:15	Não, esta tudo ok! Obrigada!
Pregoeiro	31/07/2023 16:53:01	Após a habilitação da empresa o sistema será direcionado para a fase de recursos. Aproveite para lembrar que intenção de recursos injustificadas, não motivadas ou protelatórias, poderá ensejar em penalidades para a empresa que a fizer.
Pregoeiro	31/07/2023 16:53:14	Agradeço a participação de todos!
Sistema	31/07/2023 16:57:36	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	31/07/2023 16:58:39	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/07/2023 às 17:19:00.
Pregoeiro	31/07/2023 17:49:06	Permaneçam conectados.

## Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	17/07/2023 13:04:15	
Abertura da sessão pública	27/07/2023 10:00:01	Abertura da sessão pública
Extensão prazo de análise de propostas	27/07/2023 10:04:28	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 3. Justificativa: Análise das proposta

Encerramento da análise de propostas	27/07/2023 10:13:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	27/07/2023 10:43:40	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	31/07/2023 16:57:36	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	31/07/2023 16:58:39	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/07/2023 às 17:19:00.

Data limite para registro de recurso: 03/08/2023.

Data limite para registro de contrarrazão: 08/08/2023.

Data limite para registro de decisão: 15/08/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:57 horas do dia 31 de julho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

TIAGO SEVERO COELHO DE OLIVEIRA  
**Pregoeiro Oficial**

JAQUELINE SOUTO MANGABEIRA  
**Equipe de Apoio**

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA CONC  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

