
INFRA S.A.

 

ESCLARECIMENTO

Brasília, 30 de junho de 2023.
 

1º CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS
 

EDITAL Nº 006/2023 - Pregão Eletrônico/SRP
 

Objeto: Registro de preço para aquisição de mobiliário de escritório, com entrega, montagem e instalação,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento para atender a demanda da
Infra S.A.

 

PERGUNTA 1: No edital prevê: “12.20. O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias corridos,
contados da emissão da Ordem de Fornecimento, em remessa parcelada.”

Pergunta: Serão aceitas prorrogações de prazo de entrega dos produtos?

 

RESPOSTA 1: 
Previamente, informa-se que, conforme consta no Documento de Oficialização de Demanda

n° 14 (SEI n° 7111602), o referido registro de preço está alinhado com os objetivos estratégicos da Infra
S.A., em destaque cita-se: otimizar a gestão de custos e gastos. Nesse ponto, os bens permanentes, objeto
do registro de preço em questão, são de extrema importância para a continuidade das atividades ofertadas
por esta estatal. Sua ausência, ou até mesmo a morosidade na entrega, comprometeria diretamente nossa
capacidade de atendimento aos projetos em andamento sob responsabilidade desta empresa.

Destacamos ainda, que a necessidade em reduzir o prazo de entrega é devido a urgência na
redução do custeio administrativo inerentes à manutenção de duas edificações, sede e filial, da Infra S.A. A
unificação física dos ambientes laborais, realizada recentemente, exigiu uma readequação completa da
estrutura da atual sede da empresa para acomodar todos os empregados e colaboradores em uma única
edificação, consequência disso é o prazo exíguo para completa mobilização da sede única da Infra S.A.

Em complemento, o atual cenário de recessão carece urgência nas ações inerentes à redução
de custos, objeto de questionamento frequente dos órgãos de controle. Fez-se necessário ainda, manter a
padronização atualmente utilizada, com mobiliários compactos e aquisição no menor volume possível.

É importante salientar que os princípios que ornam a administração pública devem ser
observados com mesma relevância, assim, trago a luz o princípio da economicidade, que objetiva a
minimizar os gastos públicos, sem comprometimento dos padrões de qualidade. Refere-se à capacidade de
uma instituição gerir adequadamente os recursos financeiros colocados à sua disposição.

A Infra S.A., ao publicar o edital com os prazos reduzidos, visa atender com a urgência que
o caso requer a demanda trazida pela área administrativa, atendendo não só o princípio da economicidade,
mas também o da continuidade, evitando que os serviços públicos sejam prestados de maneira
descontinuada.

Devido ao exposto, solicita-se manutenção do prazo estabelecido em edital.
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PERGUNTA 2: No edital prevê: “14.1. Considerando os prazos de finalização da obra e necessidade
urgente de mobilização e desmobilização da sede e filial da Infra S.A., não será exigida amostra de móveis
da marca Marelli em razão da padronização existente. No entanto, em caso de móvel similar o pregoeiro
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da
proposta, no local a ser indicado e dentro de 2 (dois) dias contados da solicitação.” Pergunta: Serão aceitas
prorrogações de prazo de entrega das amostras?

 

RESPOSTA 2: 
Nesse ponto, a justificativa se assemelha ao primeiro item, porém, ressalta-se o contido no

subitem 12.1 do Termo de Referência:
12.1 Considerando os prazos de finalização da obra e necessidade urgente de mobilização  e
desmobilização da sede e filial da Infra S.A., não será exigida amostra de móveis da marca
Marelli em razão da padronização existente. No entanto, em caso de móvel similar o pregoeiro
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não
aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 2 (dois) dias contados da solicitação.
12.2 Em caso de necessidade de prorrogação do prazo acima deverá ser formalizado e
justificada a solicitação para análise e deliberação da Infra S.A.
(grifo nosso)

Alguns pontos do subitem mencionado carecem destaque. Uma vez que o mobiliário da
Infra S.A. é da marca Marelli e se busca a manutenção do padrão presente, a amostra fica dispensada
quando se tratar de fornecimento de mobiliário idêntico ao existente. Para os casos de similaridade,
ressalta-se que foi ofertado ao licitante, em caso de necessidade justificada, formalizar pedido de
prorrogação do prazo, o qual será analisado pela equipe técnica.

 

Brasília, 30 de junho de 2023.

 

 
MILLENA MARIA WANDERLEY RAMOS

Pregoeira Oficial
(Assinado Eletronicamente)

 
 

Documento assinado eletronicamente por Millena Maria Wanderley Ramos , Administradora, em
30/06/2023, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da
Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://super.transportes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 7291366 e o código CRC A9753468.

Referência: Processo nº 50050.003490/2023-83 SEI nº 7291366

ST SAUS Quadra 1 lotes 3 a 5 e Ed. Parque Cidade Corporate, torre C, 7 e 8 andares, - Bairro Asa Sul
Brasília/DF, CEP 70.308-200
Telefone:
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