

## RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS N° 007

### PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL N° 009/2013

Em atenção aos questionamentos realizados por licitantes interessados no certame, temos a informar:

**PERGUNTA 1:** “(...) gostaríamos de solicitar a Valec um adiamento por quatro semanas na data do pregão presencial internacional 009/2013, marcado para 7 de outubro de 2013 para 4 de novembro de 2013, possibilitando a participação (...), o que aumentaria o índice de participação e concorrência no pregão citado”.

**RESPOSTA 1:** Conforme entendimento da área técnica requisitante dos serviços, devidamente aprovado pelo seu Diretor, “A VALEC prioriza a concorrência em suas licitações e procura sempre aliar a participação do maior número de licitantes ao interesse da administração e ao atendimento ao cronograma das obras. Neste caso do pregão 09/2013, ocorre que o aviso de licitação fora publicado no dia 02/08/2013, com data de abertura para o dia 18/09/2013, porém, no dia 21/08/2013, o edital em inglês foi publicado e a abertura das propostas adiada para o dia 07/10/2013, então tem-se que o prazo entre a publicação do edital em português e a abertura das propostas é maior do que 2 meses, caracterizando um tempo hábil para sua formulação. É sim, interesse da administração, alcançar um maior número de participantes em seus certames, porém deve-se atentar também ao prazo de execução das obras e o compromisso com a sociedade a ser beneficiada pela Ferrovia. Nesse sentido, não é possível adiar o pregão 09/2013 por mais 4 semanas, pois as obras do trecho Ilhéus-Caetité encontram-se em ritmo acelerado e tem cada dia uma demanda crescente de trilhos. Espera-se que as licitantes providenciem toda documentação necessária para viabilizar sua participação no certame”.

Brasília, 02 de outubro de 2013.

**PEDRO PAULO SILVA RIBEIRO**  
Superintendente de Licitações e Contratos