



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA  
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 26 de julho de 2021.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001		Contrato: Nº 009/2021	
<b>Projeto:</b> Obra de Arte Especial do Viaduto Ferroviário I			
<b>Contratada:</b> CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA		CNPJ: 05.296.490/0001-39	
<b>Objeto:</b> Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia, necessários a implantação de Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e passagens inferiores), nos empreendimentos ferroviários da CREDENCIANTE.			
<b>Descrição:</b> Termo de Credenciamento Nº 009/2021 (Edital Nº 005/2021). Obra de Arte Especial: Viaduto Ferroviário I. Tipo: Viaduto Ferroviário. Classificação: IRPP. Km Inicial: 804+070,000 e Km Final: 804+189,800. Extensão(m): 119,60. Largura(m): 5,85. Quantidade de Sondagens: 05.			
<b>Valor:</b> R\$ 90.822,86		<b>Valor por extenso:</b> Noventa mil, oitocentos e vinte e dois reais, oitenta e seis centavos.	
<b>FUNC. PROGRAMÁTICA:</b>	26.121.0032.20UC.0000 e 26.783.3006.124G.0000	<b>F. DE RECURSOS:</b>	0100/0144
<b>NATUREZA DA DESPESA:</b>	4.4.90.51.80 e 4.4.90.35.01	<b>NOTA DE EMPENHO:</b>	2021NE000213
<b>CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:</b>	772.29-82	<b>VALOR EMPENHADO:</b>	R\$ 90.822,86
<b>SITUAÇÃO CONTRATUAL</b>			
<b>FINANCEIRA</b>		<b>VIGÊNCIA</b>	
DESCRIÇÃO	VALOR	DE 25/08/2021 À 23/12/2021 (120 dias corridos)	
Valor do contrato (PO):	R\$ 90.822,86	<b>GESTOR</b>	
Termos aditivos (PO)	R\$ -	Ramon Saleno Yuri Costa Silva	Portaria Nº 8/2021/ASSDIREM
Reajustes (R)	R\$ -	<b>FISCAL</b>	
TOTAL (PO+TA+R)	R\$ 90.822,86	Mateus Barcelos de Souza	Portaria Nº 8/2021/ASSDIREM
(Assinado eletronicamente) <b>LUCIANA MICHELLE DELLABIANCA ARAÚJO</b> SUPRO		(Assinado eletronicamente) <b>WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE</b> DIREM	
(Assinado eletronicamente) <b>GILSON OLIVEIRA MOURÃO</b> SUPOF		(Assinado eletronicamente) <b>MARCIO LIMA MEDEIROS</b> DIRAF	
De Acordo,			
(Assinado eletronicamente) <b>RONY GERALDO NOGUEIRA</b> Representante Legal da Contratada			

Documento assinado eletronicamente por **Luciana Michelle Dellabianca Araujo**, Superintendente de



**Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia**, em 18/08/2021, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 19/08/2021, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 20/08/2021, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 23/08/2021, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Roney Geraldo Nogueira, Usuário Externo**, em 24/08/2021, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4380473** e o código CRC **D7527AFA**.



Referência: Processo nº 51402.104039/2021-46



SEI nº 4380473

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)