



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 04 de março de 2022.

ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 011		TC nº 016/2021	
Projeto: Empreendimento FIO 3 - Subtrecho: Barreiras (BA) – Arraias (TO). Segmento D: km 306+860 ao km 358+395 (ext = 51,53km).			
Contratada: Future ATP Serviços de Engenharia Consultiva Ltda.		CNPJ: 35.467.604/0001-27	
Objeto: Prestação de serviços de análise de projetos de engenharia dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.			
Descrição: REANÁLISE (verificação de pendências) do Projeto Básico da OAE Ponte sobre o Rio Palma II. Tal reanálise decorre das insuficiências/deficiências de projeto observadas no relatório de análise vinculado à OS 001. Km 333 - Lote 9FB. Extensão (m): 210,00. Largura (m): 5,85. Área: 1.228,50m².			
Valor: R\$ 23.375,90		Valor por extenso: vinte e três mil e trezentos e setenta e cinco reais e noventa centavos.	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	26.122.0032.218S.0000	F. DE RECURSOS:	0100/0311/0350
NATUREZA DA DESPESA:	3.3.90.35.01	NOTA DE EMPENHO:	2022NE000057
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:	802.29-09	VALOR EMPENHADO:	23.375,90
SITUAÇÃO CONTRATUAL			
FINANCEIRA		VIGÊNCIA	
DESCRIÇÃO	VALOR	De 14/03/2022 a 13/04/2022 (30 dias corridos)	
Valor do contrato (P0):	R\$ 23.375,9	GESTOR	
Termos aditivos (P0)	R\$ 0,00	Luiz Gonzaga de Souza Conguê	Portaria VALEC nº 28/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
Reajustes (R)	R\$ 0,00	FISCAL	
TOTAL (P0+TA+R)	R\$ 23.375,9	Luciana Michelle Dellabianca Araújo	Portaria VALEC nº 28/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
(Assinado eletronicamente) Luciana Michelle Dellabianca Araújo SUPRO		(Assinado eletronicamente) Washington Gultenberg de Moura Luke DIREM	
(Assinado eletronicamente)		(Assinado eletronicamente)	

Gilson Oliveira Mourão

SUPOF

Marcio Lima Medeiros

DIRAF

*(Assinado eletronicamente)***Marlos Wilson Andrade Lima de Góis**

Representante Legal da Credenciada



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Michelle Dellabianca Araujo, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia**, em 07/03/2022, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 08/03/2022, às 21:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 11/03/2022, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor**, em 11/03/2022, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marlos Wilson Andrade Lima de Góis, Usuário Externo**, em 17/03/2022, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5285371** e o código CRC **1CF465E8**.



Referência: Processo nº 51402.106746/2021-77



SEI nº 5285371

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010

Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br