



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 03 de março de 2022.

ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 010		TC nº 015/2021	
Projeto: Empreendimento FIOL 3 - Subtrecho: Barreiras (BA) – Arraias (TO). Segmento C: km 358+395 ao km 402+803* (ext = 44,41km).			
Contratada: Geométrica Engenharia de Projetos Ltda.		CNPJ: 55.069.736/0001-08	
Objeto: Prestação de serviços de análise de projetos de engenharia dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.			
Descrição: REANÁLISE (verificação de pendências) do Projeto Básico de Hidrologia, Drenagem e Obras de Arte Correntes (OAC) da EF-334 (FIOL). Tal reanálise decorre das insuficiências/deficiências de projeto observadas no relatório de análise vinculado à OS 007. Trecho Barreiras (BA) / Arraias (TO). Subtrecho: FIOL 3 / Trecho 2. Lote do Projeto: 08FA/09FB. Segmento C: Km 358+395 ao Km 402+803*. Extensão: 44,41 Km.			
Valor: R\$ 24.348,20		Valor por extenso: vinte e quatro mil e trezentos e quarenta e oito reais e vinte centavos.	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	26.122.0032.2185.0000	F. DE RECURSOS:	0100/0311/0350
NATUREZA DA DESPESA:	3.3.90.35.01	NOTA DE EMPENHO:	2022NE000051
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:	802.29-09	VALOR EMPENHADO:	24.348,20
SITUAÇÃO CONTRATUAL			
FINANCEIRA		VIGÊNCIA	
DESCRIÇÃO	VALOR	De 09/03/2022 a 08/04/2022 (30 dias corridos)	
Valor do contrato (P0):	R\$ 24.348,20	GESTOR	
Termos aditivos (P0)	R\$ 0,00	Luiz Gonzaga de Souza Conguê	Portaria VALEC nº 27/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
Reajustes (R)	R\$ 0,00	FISCAL	
TOTAL (P0+TA+R)	R\$ 24.348,20	Luciana Michelle Dellabianca Araújo	Portaria VALEC nº 27/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
(Assinado eletronicamente) Luciana Michelle Dellabianca Araújo SUPRO		(Assinado eletronicamente) Washington Gulenberg de Moura Luke DIREM	
(Assinado eletronicamente) Gilson Oliveira Mourão SUPOF		(Assinado eletronicamente) Marcio Lima Medeiros DIRAF	
(Assinado eletronicamente) Leonardo Pedro Lorenzo Representante Legal da Contratada			



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Michelle Dellabianca Araujo**, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia, em 07/03/2022, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Washington Gulenberg de Moura Luke**, Diretor de Empreendimentos, em 08/03/2022, às 21:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do



Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 11/03/2022, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor**, em 14/03/2022, às 09:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Pedro Lorenzo, Usuário Externo**, em 18/03/2022, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5285360** e o código CRC **D31BE7F8**.



Referência: Processo nº 51402.106745/2021-22



SEI nº 5285360

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br