



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 30 de novembro de 2021.

ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 002		Contrato nº 019/2021	
Projeto: FIOLE 3 - Demanda do Minfra (investimento cruzado VLI) - Subtrecho: Barreiras (BA) – Arraias (TO).			
Contratada: Geotec Engenharia S/S.		CNPJ: 02.344.826/0001-01	
Objeto: Prestação de serviços de Análise de Projetos Executivos dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.			
Descrição: Análise do Projeto Básico de Hidrologia, Drenagem e Obras de Arte Correntes (OAC) da EF-334 (FIOLE). Trecho Barreiras (BA) / Arraias (TO). Subtrecho: FIOLE 3 / Trecho 2. Lote do Projeto: 08FA/09FB. Segmento: Km 306+860 ao Km 358+395,379. Extensão: 51,53 Km.			
Valor: R\$ 70.646,39		Valor por extenso: Setenta mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos.	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	26.122.0032.2185.0000	F. DE RECURSOS:	0100/0311/0350
NATUREZA DA DESPESA:	3.3.90.39.05	NOTA DE EMPENHO:	2021NE000316
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:	802.29-09	VALOR EMPENHADO:	R\$ 70.646,39
SITUAÇÃO CONTRATUAL:			
FINANCEIRA		VIGÊNCIA	
DESCRIÇÃO	VALOR	De 02/12/2021 à 03/01/2022 (32 dias corridos)	
Valor do contrato (P0):	R\$ 70.646,39	GESTOR	
Termos aditivos (P0)	R\$ 0,00	Larissa de Souza Corrêa	Portaria VALEC nº 31/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
Reajustes (R)	R\$ 0,00	FISCAL	
TOTAL (P0+TA+R)	R\$ 70.646,39	Luciana Michelle Dellabianca Araújo	Portaria VALEC nº 31/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
(Assinado eletronicamente) Luciana Michelle Dellabianca Araújo SUPRO		(Assinado eletronicamente) Washington Gultenberg de Moura Luke DIREM	
(Assinado eletronicamente) Gilson Oliveira Mourão SUPOF		(Assinado eletronicamente) Marcio Lima Medeiros DIRAF	
De Acordo,			
(Assinado eletronicamente) Paula Adriana de Melo Lopes Representante Legal da Contratada			



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Michelle Dellabianca Araujo**, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia, em 01/12/2021, às 18:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke**, Diretor de Empreendimentos, em 02/12/2021, às 23:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do



Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 03/12/2021, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 06/12/2021, às 07:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **PAULA ADRIANA DE MELO LOPES, Usuário Externo**, em 07/12/2021, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4906711** e o código CRC **C86740C6**.



Referência: Processo nº 51402.106749/2021-19



SEI nº 4906711

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br