



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 27 de dezembro de 2021.

ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 005		TC nº 020/2021	
Projeto: Empreendimento FIOL 3 - Demanda do Minfra (investimento cruzado VLI) - Segmento A: km 458+000 ao km 506+185.			
Contratada: CAVA Engenharia de Infraestrutura Ltda.		CNPJ: 05.296.490/0001-39	
Objeto: Prestação de serviços de análise de projetos de engenharia dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.			
Descrição: Análise do Projeto Básico de Geotecnia da EF-334 (FIOL). Trecho Barreiras (BA) / Arraias (TO). Subtrecho: FIOL 3 / Trecho 2. Lote do Projeto: 08FA/09FB. Segmento A: km 458+000 ao km 506+185. Extensão: 48,2 km.			
Valor: R\$ 43.944,42		Valor por extenso: quarenta e três mil e novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos.	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	26.122.0032.2185.0000	F. DE RECURSOS:	0100/0311/0350
NATUREZA DA DESPESA:	3.3.90.39.05	NOTA DE EMPENHO:	2021NE000386
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:	802.29-09	VALOR EMPENHADO:	R\$ 43.944,42
SITUAÇÃO CONTRATUAL			
FINANCEIRA		VIGÊNCIA	
DESCRIÇÃO	VALOR	De 03/01/2021 à 02/02/2022 (30 dias corridos)	
Valor do contrato (P0):	R\$ 43.944,42	GESTOR	
Termos aditivos (P0)	R\$ 0,00	Larissa de Souza Corrêa	Portaria VALEC nº 32/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
Reajustes (R)	R\$ 0,00	FISCAL	
TOTAL (P0+TA+R)	R\$ 43.944,42	Luciana Michelle Dellabianca Araújo	Portaria VALEC nº 32/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
(Assinado eletronicamente) Luciana Michelle Dellabianca Araújo SUPRO		(Assinado eletronicamente) Washington Gultemberg de Moura Luke DIREM	

(Assinado eletronicamente) Gilson Oliveira Mourão SUPOF	(Assinado eletronicamente) Marcio Lima Medeiros DIRAF
(Assinado eletronicamente) Roney Geraldo Nogueira Representante Legal da Contratada	



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Michelle Dellabianca Araujo, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia**, em 27/12/2021, às 23:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 28/12/2021, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 28/12/2021, às 18:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 28/12/2021, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Roney Geraldo Nogueira, Usuário Externo**, em 30/12/2021, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5028489** e o código CRC **5A818771**.



Referência: Processo nº 51402.106750/2021-35



SEI nº 5028489

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
 Brasília/DF, CEP 70070010
 Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br