ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO RESUMO

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F
Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensao (km): 132,11
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

PRECO TOTAL

ITEM DESCRICAO DO SERVICO R$)
1. CUSTOS INDIRETOS 45.874.087,42
2. SERVICOS PRELIMINARES 5.522.778,24
3. TERRAPLENAGEM 146.448.498,35
4. DRENAGEM 57.190.262,16
5. OBRAS DE ARTE CORRENTES 24.083.218,35
6. OBRAS COMPLEMENTARES 58.876.937,27
7. SUPERESTRUTURA 116.206.151,21
8. SINALIZACAO 1.909.910,42
9. INTERFERENCIA VIARIAS 5.372.953,28
10. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 38.734.119,51

TOTAL GERAL

R$ 500.218.916,21




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F
Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensédo (km): 132,11

Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM CODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE PREQO(F%\;'TAR'O PREQ(ORJ)OTAL
1. CUSTOS INDIRETOS 45.874.087,42
1.1. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO
1.1.1. CA0001 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE COM ESCOLTA UND 2,000 437.222,02 874.444,04
1.1.2. CA0002 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE SEM ESCOLTA UND 2,000 560.399,14 1.120.798,28
1.1.3. CA0004 MOBILIZAGAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE PRODUGAO - AUTOPROPELIDOS UND 2,000 299.214,55 598.429,10
1.2. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MAO DE OBRA
1.2.1. CA0005 MOBILIZAGAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA UND 2,000 16.699,87 33.399,74
1.2.2. CA0006 MOBILIZAGAO DE MAO DE OBRA NAO ESPECIALIZADA UND 2,000 59.079,64 118.159,28
1.3. CA0008 ADMINISTRAGAO LOCAL UND 1,000 33.026.564,35 33.026.564,35
1.4, CA0036 PROJETO EXECUTIVO FERROVIARIO UND 1,00 4.138.923,49 4.138.923,49
15. CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAGAO DE UNIDADES INDUSTRIAIS
1.5.1. €09004 INSTALAGAO DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80M3¥/H UN 1,00 106.599,89 106.599,89
1.5.2. C09002 INSTALAGCAO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 40M3/H UN 4,00 82.964,52 331.858,08
1.5.3. CA0007 INSTALAGCAO DE CANTEIRO DE OBRAS UND 1,00 5.524.911,17 5.524.911,17
2. SERVICOS PRELIMINARES 5.522.778,24
2.1. SUPRESSAO VEGETAL
211 55010 zg\s/géggng?;gm[;iigﬁgsgﬁ LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM vz 10.568.800,000 0.33 3.487.704,00
2.1.2. C55011 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15 A 0,30 M UN 5.285,000 24,75 130.803,75
2.1.3. C55012 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0,30 M UN 3.775,000 61,88 233.597,00
2.1.4. CB0029 CORTE, DESGALHAMENTO, SECCIONAMENTO E EMPILHAMENTO DE ARVORES M3 167,741 71,39 11.975,02
2.2. ENSAIOS
2.2.1. CA0042 ENSAIO DE SONDAGEM GEOFISICA POR ELETRORRESISTIVIDADE UND 1,000 22.442,61 22.442,61
2.3. CAMINHO DE SERVIGO
2.3.1. C55277 MANUTENCAO DE CAMINHO DE SERVICO KM 1.813,587 45,47 82.463,80




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F
Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensédo (km): 132,11
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PREQO(I;JQ;ITARIO PREC((;;;()TAL
2.3.2. C55278 UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVICO KM 7.262,068 213,96 1.553.792,06
3. TERRAPLENAGEM 146.448.498,35
31 ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - COM ESCAVADEIRA

- HIDRAULICA (CAMINHO DE SERVIGO EM LEITO NATURAL)

3.1.1. C55264 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 50 M M3 40.877,830 1,74 71.127,42
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 3

sl2. 55035 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M 26.313,080 4,20 110.514,93
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 3

313. 55041 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M 61.519,810 4,43 272.582,75
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO 3

3.14. 55065 DE SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M 119.412,300 5,69 679.455,98
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800 M - CAMINHO 3

315 55077 DE SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? M 17.553,500 6,00 105.321,00
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO 3

3.16. 55083 DE SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M 139.767,850 6,18 863.765,31
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO 3

317 55089 DE SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? M 127.783,430 6,74 861.260,45
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO 3

318. 55095 DE SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M 114.398,330 7,46 853.411,54
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA DISTANCIA DE 3.000 M - 3

3.1.8. 55101 CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M 2.118.255,816 .73 16.374.117,45
MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA DMT > 3.000M - CAMINHO DE SERVICO EM 3

3.1.10. CB0033 LEITO NATURAL - COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M2 M3KM 29.233.260,041 1,41 41.218.896,65

32 ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA - COM ESCAVADEIRA

- (CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL)

3.2.1. C55273 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 50 M M3 91.449,190 4,47 408.777,87
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 3

322 55113 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M 36.740,600 >.88 216.034,72
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 3

3.23. 55119 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M 161.742,410 6.13 991.480,97
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 3

3.24. 55125 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M 132.067,740 6,82 900.701,98
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO 3

3.2.5. 55130 DE SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? M 65.903,10 7,02 462.639,76
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO 3

3.26. 55137 DE SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? M 7.530,05 7,19 54.141,05

= 2 h )
327 C55143 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO M2 101.203,37 7.39 747.892,90

DE SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?
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sen Cwam  CSOACKO CIRGRE TAISTORTE O WA R DB CACCOR DU DS LOOATEON OO o
se  cww  SSCAACIO.CRGAE IRAISPORIE DC WTERILOS 2 CATECORA, MT DS 00/ LOOOM SO
sot  cier  SSCAACIO.CRGAE IRAISPORIE DC WTERIL OS2 CATECORA, OUT DS 800/ 2000M SOy
soi cwier  SSCAVACIO.CRGAE IRAISPORIE DC WTERIL OS2 CATECORA, OMT DS 3000/ 2500M OO 1750
som cww  SSAACIO.CRGAE IRAISPORIE DC WTERIL OS2 CATECORA, MT DS 2500 3000M SO oo
se cww  ESCAACHO CIRGAETUISIORIEOC ITERIL DS B UCCOMMOISTINCA0E IO o

a |
sou o UOUEITODETRAISIORICOC MATERIL O ATCGORA OMT 30004 - CHVIHOOE RGOS gy s
33 ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA (CAMINHO DE
SERVICO I~EM LEITO NATURAL)

3.3.1. C55184 ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA - DMT DE O A50 M M3 93.894,96 28,48 2.674.128,46
w92 cww  CSCAVACKD CIRGAE TRAISTORTE DS WTERIL O CUTCCOMA - OMT DS A AGKM-CANNODE 3201
293 cwi  SSCAVACKD CIRGAS TRANSPORTE DC WATERIL O S TECORA - OMT DS S AGKM-CAMNODE 7
s cww  SSCAUACIO.CIRGAE IRAISPORIE OC WATERIL OS5 ATECORA OMIOSOIALIOM- AN 1 o
w35 cwawn  SSCAVACIO.CIRGAE IRAISPORTE OC WATERAL O ATCCOR OMT OS L00ALOOM SO 17
so6  cwawn  SSCAVACIO.CIRGAE IRAISPORTE OC ATERIL OC % ATCCORA OMT OS LOOALGOOM SO sogzar
51 cwma  SSAACIO.CIRGAE IRAISPORTE OC ATERIL OC % ATCCORA OMT OS LE00AZ000M GO,y
s cwms  SSGAACIO.CIRGAE IRAISPORTE OCATERAL 0SS CTCCORA OMT OS2000AZS00M CMIKD 1500
53 cwmn  SSCAACIO.CIRGAE IRAISPORTE OCATERAL OC % TCCORA OUT OS2500A3000M GO 5100

: |
sot o ESCAVCKD CARGAE TRAISPORTE O WATERAL o6 3 CATECORA A STINCIA O 30 v s
3311, CB0039 MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA DMT>3.000M - CAMINHO DE SERVICO EM MEKM 546.571,80 220 1.202.457,96

LEITO NATURAL - COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3
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3.4. PRE-FISSURAMENTO E CONFORMAGAO DE TALUDE EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA

3.4.1. C55282 PRE-FISSURAMENTO DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA M2 112.054,51 96,65 10.830.068,39

3.5. ATERRO

3.5.1. C55007 COMPACTAGCAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 5.868.009,87 3,76 22.063.717,11

3.5.2. C55009 CONSTRUGAO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 32 CATEGORIA ORIUNDO DE CORTE M3 354.157,29 10,64 3.768.233,56

3.6. SUBLASTRO

3.6.1. CB0048 SUBLASTRO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA M3 57.600,00 30,54 1.759.104,00

3.6.2. CB0066 SUBLASTRO ESTABILIZADO COM MISTURA COM MISTURA SOLO BRITA 80%-20% COMERCIAL M3 131.597,89 52,87 6.957.580,44

3.6.3. CB0067 SUBLASTRO ESTABILIZADO COM MISTURA COM MISTURA SOLO BRITA 80%-20% PRODUZIDA M3 64.530,11 43,68 2.818.675,20

3.7. BOTA-FORA

3.7.1. C44008 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 96.614,73 1,63 157.482,00

3.7.2. CB0059 ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA EM BOTA-FORA M3 101.057,37 9,45 954.992,14

4. DRENAGEM 57.190.262,16

4.1. VALETA

4.1.1. C48039 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A2 M M3 15.144,140 50,60 766.293,48

4.1.2. C48048 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 60.576,540 5,15 311.969,18

4.1.3. C48001 APILOAMENTO MANUAL M3 52.995,550 29,92 1.585.626,85

4.1.4. CWO0055 GRAMAGEM EM PLACAS TIPO BATATAIS - INCLUSIVE TRANSPORTE M2 106.653,610 15,43 1.645.665,20

415 C11062 ?2'\NAL';|:,I(:‘II;)IQI—LK =25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADOURA DE 40 M¥/H - AREIA E BRITA M3 7.347,310 371,25 2.727.688,83

= - A 3/H - il

4.1.6. C11063 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA M3 6.782,130 355,25 2.409.351,68
PRODUZIDA

4.1.7. C04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 178.623,200 11,13 1.988.076,21

4.1.8. C31029 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECGAO E INSTALACAO M 39.949,750 3,82 152.608,04
LANGAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECGAO EM 3

4.1.9. C11105 CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 14.129,440 27,11 383.049,11

4.1.10. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 415.066,430 0,66 273.943,84
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - 2

4.1.11. C31028 CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA M 986,220 72,84 71.836,26

4112, c11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA Me 101,330 570,84 57.843.21
COMERCIAL

4.2. SARJETA

4.2.1. C48039 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADEDE 1 A2 M M3 12.498,598 50,60 632.429,05

4.2.2. C48048 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 49.994,392 5,15 257.471,11
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= - A 3/H -
4223 C11062 gg:\\l’l%l;g&)lsl:CK 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA M3 19.599,700 371,25 7.276.388,62
= - A 3 - H
4.2.4. C11063 ggglgﬁ;‘g;FCK 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA M3 18.092,030 355,25 6.427.193.65
4.2.5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.107.232,380 0,66 730.773,37
LANCAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFEC(;AO EM 3
4.2.6. C11105 CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 37.691,730 27,11 1.021.822,80
4.2.7. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 37.691,734 3,05 114.959,78
4.2.8. C31030 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM - CONFECQAO E INSTALAQAO M 30.689,400 4,66 143.012,60
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE 3 VEZES - 2
4.2.9. C31028 CONFECCAO, |NSTALAQAO E RETIRADA M 138.034,240 72,84 10.054.414,04
4.2.10. c11018 él;('\B/lAEl\lgéISASLA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA M3 123,100 570,84 70.270.40
4.2.11. CWO0055 GRAMAGEM EM PLACAS TIPO BATATAIS - INCLUSIVE TRANSPORTE M2 9.955,970 15,43 153.620,61
4.2.12. C48001 APILOAMENTO MANUAL M3 1.477,080 29,92 44.194,23
4.3. DESCIDA D'AGUA (DAR E DAD)
4.3.1. C48048 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 829,570 5,15 4.272,28
4.3.2. C48001 APILOAMENTO MANUAL M3 270,090 29,92 8.081,09
= - A 3/H -
4323 C11062 ggll\\l/l(éilgll:SSFCK 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREIA E BRITA M3 1.215,490 371,25 451.250.66
= - A 3/H -
4.3.4. C11063 ggglgﬁ;':;aFCK 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREIA EXTRAIDA E BRITA M3 1.121,990 355,25 398.586,94
4.3.5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 68.665,812 0,66 45.319,43
4.3.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 2.337,480 3,05 7.129,31
LANCAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECQAO EM 3
4.3.7. C11105 CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 2.337,480 27,11 63.369,08
4.3.8. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 90.739,620 11,13 1.009.931,97
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE 3 VEZES - 2
4.3.9. C31028 CONFECCAO, |NSTALA(;AO E RETIRADA M 11.937,210 72,84 869.506,37
4.4. DISSIPADOR DE ENERGIA (DES)
4.4.1. C48048 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 825,040 5,15 4.248,95
4.4.2. C48001 APILOAMENTO MANUAL M3 149,700 29,92 4.479,02
= - A 3/H -
4.43. C11062 ggll\\lﬂ(éﬁi'&)lsl:CK 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREIA E BRITA M3 634,450 371,25 235.539.56
= - A 3 - i
4.4.4. C11063 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA M3 585,640 355,25 208.048,61
PRODUZIDA
4.4.5. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECQAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 116,480 445,84 51.931,44
4.4.6. C11046 CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA M3 107,520 431,71 46.417.45

PRODUZIDA
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4.4.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 35.841,363 0,66 23.655,29
4.4.8. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 1.220,090 3,05 3.721,27

LANCAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECQAO EM 3
4.4.9. C11105 CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 1.220,090 27,11 33.076,63
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UT|L|ZAQAO DE 3 VEZES - 2
4.4.10. C31028 CONFECQAO, INSTALACAO E RETIRADA M 7.384,080 72,84 537.856,38
4.5. DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO
4.5.1. BOCA PARA SAIDA DE DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO (BSD)
= - A 3/H -
45.1.1. C11055 ggugﬁi{g;CK 20 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA M3 29,810 354,50 10.567,64
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECQAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA COMERCIAL E 3
45.1.2. C11056 BRITA PRODUZIDA M 27,510 338,51 9.312,41
4.5.1.3. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.683,830 0,66 1.111,32
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE 3 VEZES - 2
4.5.1.4, C31028 CONFECCAO, |NSTALAQAO E RETIRADA M 606,960 72,84 44.210,96
4.5.1.5. C11050 LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M3 57,320 34,04 1.951,17
4.5.2. DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO (DPS) E ROCHA (DPR)
45.2.1. C48048 ESCAVAQAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 74.985,260 5,15 386.174,08
4.5.2.2. CP0067 CONFECQAO E LANCAMENTO MANUAL DE BRITA COMERCIAL - MATERIAL DRENANTE M3 11.914,323 117,53 1.400.290,38
4.5.2.3. CP0006 CONFECC}AO E LANCAMENTO MANUAL DE BRITA PRODUZIDA - MATERIAL DRENANTE M3 10.997,836 90,82 998.823,46
4.5.2.4, CPO0007 CONFECQAO E LANCAMENTO MANUAL DE AREIA COMERCIAL - MATERIAL FILTRANTE M3 33.326,780 125,65 4.187.509,90
4.5.2.5. C48069 SELO DE ARGILA APILOADO (SOLO LOCAL) M3 14.580,470 33,92 494.569,54
4.5.2.6. CP0008 AQUISIQAO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PERFURADO D=150MM - INCLUSIVE TRANSPORTE M 104.146,200 26,26 2.734.879,21
4527 CP0012 AQUISICAO E APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE M2 229.121,640 6,14 1.406.806,86
TRANSPORTE
4.6. DRENO SUB-HORIZONTAL
4.6.2. DRENO SUB-HORIZONTAL (DSH)
= - 2 -
4.6.2.1. C20532 ZSVF;FURACAO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA COM D =75 MM (LINHA M 6,000 36,18 217,08
4.6.2.2. CP0012 AQUISICAO E APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE M2 1,200 6,14 7.36
TRANSPORTE
4.6.2.3. CP0014 AQUISICAO E COLOCACAO DE TUBO DE PVC RIGIDO D=50MM EM DRENO SUB-HORIZONTAL - INCLUSIVE M 6,000 21,03 126,18
TRANSPORTE
4.7. CAIXA COLETORA (CCS)
4.7.1. C48048 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 27,090 5,15 139,51
= - A 3/H -
4.7.2. C11062 CONCRETO FCK =25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA M3 19,470 371,25 7.228,23
COMERCIAIS
= - A 3, - il
473 C11063 CONCRETO FCK =25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA M3 17,980 355,25 6.387,39

PRODUZIDA
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4.7.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.100,130 0,66 726,08
LANCAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECCAO EM 3
4.7.5. C11105 CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 37,450 27,11 1.015,26
4.7.6. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 2.307,690 11,13 25.684,58
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE 3 VEZES - 2
4.7.7. C31028 CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA M 346,320 72,84 25.225,94
4.78. CP0004 CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE FERRO PARA CAIXA COLETORA - INCLUSIVE UND 15,000 437,02 6.555,30
TRANSPORTE
4.8. DRENO SUB-SUPERFICIAL
4.8.1. BOCA PARA SAIDA DE DRENO SUB-SUPERFICIAL (BSD)
= - A 3/H -
4811 C11055 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREIA E BRITA Me 2,020 354,50 716,09
COMERCIAIS
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA COMERCIAL E 3
4.8.1.2. C11056 BRITA PRODUZIDA M 1,860 338,51 629,62
4.8.1.3. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 113,861 0,66 75,14
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - 2
4814, C31028 CONFEGCAO, INSTALAGAO E RETIRADA M 41,040 72,84 2.989,35
4.8.1.5. C11050 LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M3 3,880 34,04 132,07
4.8.2. DRENO SUB-SUPERFICIAL (DSS)
4.8.2.1. C48048 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 981,180 5,15 5.053,07
4822 CP0012 AQUISICAO E APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE M2 13.184,660 6.14 80.953.81
TRANSPORTE
4.8.2.3. CP0067 CONFECCAO E LANCAMENTO MANUAL DE BRITA COMERCIAL - MATERIAL DRENANTE M3 510,210 117,53 59.964,98
4.8.2.4. CP0006 CONFECCAO E LANCAMENTO MANUAL DE BRITA PRODUZIDA - MATERIAL DRENANTE M3 470,970 90,82 42.773,49
4.9. COLCHAO / CAMADA DRENANTE
4.9.1. CP0068 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAGCAO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA COMERCIAL M3 8.768,860 106,73 935.900,42
4.9.2. CP0019 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAGCAO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA PRODUZIDA M3 8.094,340 80,03 647.790,03
4.10. CORTA-RIO
MOMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA DMT > 3.000M - CAMINHO DE SERVICO EM 3
410.1. CBO033 LEITO NATURAL - COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3 MPKM 253.078,280 141 356.840,37
& OBRAS DE ARTE CORRENTES 24.083.218,35
5.1. BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO (BTC)
5.1.1. BERCO E DENTE PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO
= - A 3, -
5111 C11055 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREIA E BRITA M2 790,610 354,50 280.271,24

COMERCIAIS
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CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREIA COMERCIAL E 3

5.1.1.2. C11056 BRITA PRODUZIDA M 729,800 338,51 247.044,59

5.1.1.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 1.520,410 3,05 4.637,25

5.1.1.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 44.663,534 0,66 29.477,93
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - 2

5.1.1.5. C31028 CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA M 4.630,920 72,84 337.316,21
LANGAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECGAO EM 3

5.1.1.6. C11105 CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 1.520,410 27,11 41.218,31

5.1.2. CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO - TUBO FABRICADO

5121, C11062 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREIA E BRITA Me 1,307,400 371,25 485.372,25
COMERCIAIS
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA COMERCIAL E 3

5.1.2.2. C11063 BRITA PRODUZIDA M 1.206,840 355,25 428.729,91

5.1.2.3. C04002 ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO KG 306.777,980 11,13 3.414.438,91
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - 2

5.1.2.4. C31028 CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA M 22.800,250 72,84 1.660.770,21
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,0MM (CONFECGAO, CARGA, DESCARGA, LANGAMENTO E

5125. CP0026 ASSENTAMENTO), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS M 1.077,000 84,53 91.038,81
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20M (CONFECGAO, CARGA, DESCARGA E ASSENTAMENTO),

5.1.2.6. CP0027 EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS M 428,000 104,15 44.576,20
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M -

5.1.2.7. C59084 RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 134.826,120 2,00 269.652,24

5.1.3. BOCA DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

5.1.3.1. C11078 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 417,340 405,57 169.260,58
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

5.1.3.2. C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 385,230 388,87 149.804,39

5.1.3.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 802,570 3,05 2.447,83
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TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M -

5.1.3.4. C59084 RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 23.576,300 2,00 47.152,60
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - 2

5.1.3.5. C31028 CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA M 2.533,070 72,84 184.508,81
LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M¥/H - 3

5136. 11098 CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 802,570 3416 27.415,79

5.2. BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (BCC) - MOLDADO IN LOCO

5.2.1. CORPO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO - MOLDADO IN LOCO

5.2.1.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 55,670 445,84 24.819,91

5212 C11046 SS(I;ISSEL(ZMAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA Me 51,380 43171 22.181,25
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

5.2.1.3. C11078 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 687,110 405,57 278.671,20
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

5.2.1.4. C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 634,260 388,87 246.644,68
LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - 3

52.15. C11098 CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 1.321,370 34,16 45.137,99

5.2.1.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 1.321,370 3,05 4.030,17

5.2.1.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 38.816,570 0,66 25.618,93

5.2.1.8. C04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 104.072,000 11,13 1.158.321,36
ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 3

5.2.1.9. C21021 INSTALACAO E RETIRADA M 1.407,300 52,87 74.403,95

5.2.1.10. c31024 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, M2 6.040,810 86.13 520.294.96

INSTALACAO E RETIRADA




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensédo (km): 132,11

Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO(I;JgITARIO PREC((;;;()TAL
5.2.1.11. CEO0007 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO FUGENBAND 0O-22 OU SIMILAR M 1.695,660 115,07 195.119,59
52.1.12. CP0O054 FORNECIMENTO E APLICACAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO MASTIQUE OU SIMILAR - INCLUSIVE M 328,920 23.16 7.617.78

TRANSPORTE
5.2.2. BOCA DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO - MOLDADO IN LOCO
5.2.2.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 139,980 445,84 62.408,68
5229 C11046 CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA M2 129,220 431,71 55.785.56
PRODUZIDA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
5.2.2.3. C11078 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 528,700 405,57 214.424,85
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
5.2.2.4. C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 488,040 388,87 189.784,11
5.2.2.5. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 1.016,740 3,05 3.101,05
5.2.2.6. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 29.867,754 0,66 19.712,71
5.2.2.7. C04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 51.869,000 11,13 577.301,97
5.2.2.8. C31027 FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA M2 5.103,700 98,87 504.602,81
5.2.2.9. CEO0007 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO FUGENBAND 0O-22 OU SIMILAR M 1.181,400 115,07 135.943,69
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LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M¥/H - 3
5.2.2.10. 11098 CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 1.016,740 34,16 34.731,83
5.3. BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (BCC) - PRE-MOLDADO
5.3.1. CORPO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO - PRE-MOLDADO
5.3.1.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 247,920 445,84 110.532,65
5.3.1.2. C11046 ggggs;':’)aMAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA M2 228,840 43171 08.792,51
= - 3H -
53.1.3, C11062 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥H - AREIA E BRITA Me 1.882,300 371.25 698.803,87
COMERCIAIS
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA COMERCIAL E 3
5.3.1.4. C11063 BRITA PRODUZIDA M 1.737,50 355,25 617.246,87
5.3.15. C04002 ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO KG 584.907,97 11,13 6.510.025,70
5316 C31035 FORMA METALICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE CONCRETO PRE-MOLDADOS - UTILIZACAO M2 20.458,21 14.04 413.593,26
DE 100 VEZES
5.3.1.7. CP0055 CONFECGAO DE ADUELA DE CONCRETO ARMADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS T 9.416,41 25,34 238.611,82
5.3.1.8. CP0056 CARGA OU DESCARGA DE ADUELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS EM CAVALO MECANICO T 9.416,41 19,23 181.077,56
5.3.1.9. CEO0007 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO FUGENBAND 0O-22 OU SIMILAR 75,51 115,07 8.688,93
5.3.1.10. C59105 TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIAEM LE ~ TKM 201.981,99 0,73 147.446,85
5.3.2. BOCA DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO - PARA BUEIROS PRE-MOLDADOS
5.3.2.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 76,28 445,84 34.008,67
5.3.2.2. C11046 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA F M3 70,41 431,71 30.396,70
5.3.2.3. C11078 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREI M3 714,82 405,57 289.909,54
5.3.2.4. C11079 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREI M3 659,84 388,87 256.591,98
5.3.2.5. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 1.374,66 3,05 4.192,71
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5.3.2.6. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 40.382,01 0,66 26.652,12
5.3.2.7. C04002 ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 111.474,00 11,13 1.240.705,62
5.3.2.8. C31027 FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA M2 7.192,36 98,87 711.108,63
5.3.2.9. CEO0007 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO FUGENBAND 0O-22 OU SIMILAR M 887,12 115,07 102.080,89
5.3.2.10. C11098 LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - CONFE M3 1.374,66 34,16 46.958,38
6. OBRAS COMPLEMENTARES 58.876.937,27
6.1. PASSAGEM VEICULAR EM CONCRETO - MOLDADO IN LOCO
6.1.1. CORPO DE VEICULAR EM CONCRETO - MOLDADO IN LOCO
6.1.1.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 9,360 445,84 4.173,06
6.1.1.2. C11046 SS(I;ISSEL(ZMAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA Me 8,640 43171 3.729.97
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

6.1.1.3. C11084 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 293,440 431,26 126.548,93
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

6.1.1.4. C11085 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 270,860 414,56 112.287,72
LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - 3

6.1.15. C11098 CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 564,300 34,16 19.276,48

6.1.1.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 564,300 3,05 1.721,11

6.1.1.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 14.206,82 0,66 9.376,50

6.1.1.8. C04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 48.541,20 11,13 540.263,55
ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 3

6.1.1.9. C21021 INSTALACAO E RETIRADA M 1.364,97 52,87 72.165,96
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2

6.1.1.10. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 1.500,00 86,13 129.195,00

6.1.1.11. CEO0007 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO FUGENBAND 0O-22 OU SIMILAR M 65,70 115,07 7.560,09

6.1.2. BOCA DE PASSAGEM VEICULAR EM CONCRETO - MOLDADO IN LOCO

6.1.2.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 7,02 445,84 3.129,79




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensédo (km): 132,11
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO(I;JQ;ITARIO PREC((;;;()TAL

6122 C11046 ggggs;:’)(;MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA M2 6.48 431,71 2.797.48
= - A 3/H -

6.1.2.3. c11084 KSSCA:REEg%?ﬁig,\BAEgg;ASMENTO FCK = 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M2 115,53 431,26 49.823,46
= - A 3/H -

6.1.2.4. c11085 iggliRcEg’\CA)EPéAgﬁLBggslgrihf:il\gl'gug(l:gA 30 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M2 106,65 414,56 44.212.82

A A 3/H -

6.1.2.5. C11098 IE;?),\[‘\]?:?E%EEBOE'\&Eg?x—;ggLDgo%a’;%iiTgEcﬁ)MM33MBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H M2 222,18 34.16 7.589.66

6.1.2.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 222,18 3,05 677,64

6.1.2.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 5.593,60 0,66 3.691,77

6.1.2.8. C04002 ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO KG 10.026,00 11,13 111.589,38

6.1.2.9. C31027 FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA M2 520,62 98,87 51.473,69

6.1.2.10. CEO0007 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO FUGENBAND 0O-22 OU SIMILAR M 101,40 115,07 11.668,09

6.2. PASSAGEM DE GADO, VEICULOS E ANIMAIS EM CONCRETO - MOLDADO IN LOCO

6.2.1. CORPO DE PASSAGEM DE GADO, VEICULOS E ANIMAIS EM CONCRETO - MOLDADO IN LOCO

6.2.1.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 76,96 445,84 34.311,84

6212 C11046 SSSSSELaMAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA M2 71,04 431,71 30.668.67
= - A 3/H -

6.2.1.3. C11078 ZZSEI&REE;%?:%%“BA(;A;E;TQAENTO FCK =25 MPA CONFECC/?O EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M2 744,64 405,57 302.003,64

6.2.1.4. C11079 iggiRcEg,\CA)EPF?gﬁLBS'|\3A|§|I§—AAN|I§Q,\SSU;?;A: 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - M2 687,36 388,87 267.293.68

6.2.1.5. C11098 I(_:gl\ll\l(';:él\égggolzl'\\/lﬂEg;\ll\l;g(A)LDIEOCS(iI\é%IEiTSECE)MMI33/(|_)|MBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - M2 1.432,00 34,16 48.917,12

6.2.1.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 1.432,00 3,05 4.367,60

6.2.1.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 30.243,84 0,66 19.960,93

6.2.1.8. C59083 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 27.460,03 0,44 12.082,41
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6.2.1.9. C04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO KG 103.600,00 11,13 1.153.068,00
6.2.1.10. C21021 ﬁ\lssqrilizglggTEORPEﬁlfRAAgCA)RPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, M2 3.600,00 52,87 190.332,00
6.2.1.11. C31024 r'\%ﬁh:ﬁig?&%csggﬁgigio RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, M2 6.560,00 86,13 565.012,80
6.2.1.12. CEO0007 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE JUNTA ELASTICA, TIPO FUGENBAND 0O-22 OU SIMILAR M 600,00 115,07 69.042,00
6.2.2. BOCA DE PASSAGEM DE GADO, VEICULOS E ANIMAIS EM CONCRETO - MOLDADO IN LOCO
6.2.2.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 43,42 445,84 19.358,37
6229 C11046 SSSSSELaMAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA M2 40,08 431,71 17.302,93

= - A 3/H -
6.2.2.3. C11078 ESE‘&REE;%?:?;%E(EBQCB;EQSMENTO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M2 230,62 405,57 93.532.,55
= - A 3/H -
6.2.2.4 C11079 '(A:SIIE\IIiRCEg'\CII)EPéAgﬁLBSl\élgﬁil\/llpil\ggug(lgl 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M2 212,88 388,87 82.782.64
A A 3/H -
6.2.2.5. C11098 IE:ID(\DI\II\IC';:/;%EQBOEI\'GEé);\ll\l;(égLDIIDEOCS(’)AI\é%iiTSECﬁ)MMSB/(|_)|MBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H M2 443,50 34.16 15.149,96
6.2.2.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 443,50 3,05 1.352,67
6.2.2.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 9.366,72 0,66 6.182,03
6.2.2.8. C59083 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 8.504,56 0,44 3.742,00
6.2.2.9. C04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 25.100,00 11,13 279.363,00
6.2.2.10. C31027 FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA M2 1.112,00 98,87 109.943,44
6.3. REMANEJAMENTO DE REDE ELETRICA
631 oweos  SXECUCRODE EMANEMENTO D TEDE A O oI s D ATE 0 A QLS
6.4. CERCA, PORTEIRA E MATA-BURRO
6.4.1. CWO0015 CERCA TIPO | EMPREGANDO MOUROES DE CONCRETO, EM MATERIAL DE 12 E 22 CATEGORIA (5 FIOS) M 147.794,54 37,11 5.484.655,37
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6.5. PROTEGAO DE TALUDE
6.5.1. PROTEGAO DE TALUDE, PLATAFORMAS E OUTRAS AREAS
6.5.1.1. CW0003 HIDROSSEMEADURA CONVENCIONAL M2 6.892,11 3,19 21.985,83
6.5.1.2. CWO0004 HIDROSSEMEADURA COM PROTEGAO DE TELA VEGETAL - INCLUSIVE TRANSPORTE M2 334.000,00 12,15 4.058.100,00
6.5.1.3. C44021 PLANTIO DE MUDAS ARBOREAS COM PORTE DE 30 A 80 CM EM COVAS DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M UN 200,00 30,42 6.084,00
6.6. EXECUGAO DE CONTENGAO E ENROCAMENTO
6.6.1. GABIAO
6.6.11 ©32008 ,CASQSBIIEIEI\\I?'EI\’:\:EXI\?TZOX 1 X 1,00 M ZN/AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E e 34.00 495,88 16,859 92
6.6.1.2. C32014 SQE;'?EC)CE%CSQSSEESNPT?MSE%TAOO'30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - Mz 3.746,28 270.34 1.012.769,33
6.6.13. CPO012 ?g:ll\lsslgggTiAPLICAQAO DE MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE vz 3.852.28 6.14 23.652.99
6.6.2. ENROCAMENTO
6.6.2.1. C15008 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MECANICA - FORNEC M3 2.092,50 105,73 221.240,02
6.6.2.2. CP0007 CONFECGAO E LANGAMENTO MANUAL DE AREIA - MATERIAL FILTRANTE M3 2.268,42 125,65 285.026,97
6.6.2.3. C15010 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASS| M3 13.627,47 207,52 2.827.972,57
6.6.2.4. CP0012 AQUISICAO E APLICAGAO DE MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO, TIPO RT-16 OU SIMILAR - INCLUSIVE TRANSF M2 51.300,13 6,14 314.982,79
6.6.3. PAVIMENTAGAO
6.6.3.1. C40066 IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO M2 1.000,00 0,26 260,00
6.6.3.2. C40128 PINTURA DE LIGAGAO M2 1.000,00 0,19 190,00
6.6.3.3. C40041 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS T 120,00 189,08 22.689,60




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensédo (km): 132,11

Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM CcODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE PREQO(gg'TAR'O PREC(OR$T)OTAL
6.6.3.4. CC0001 AQUISICAO E TRANSPORTE DE CM-30 T 1,20 5.248,29 6.297,94
6.6.3.5. CC0002 AQUISICAO E TRANSPORTE DE RR-1C T 0,45 3.131,62 1.409,22
6.7. CA0037 REASSENTAMENTO SAO FELIX DO CORIBE - BA und 1,00 39.332.702,73 39.332.702,73
7. SUPERESTRUTURA 116.206.151,21
71 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SUPERESTRUTURA (INCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCARGA E

o TRANSPORTE DOS MATERIAIS)

7.1.1. CuU0003 FABRICACAO DE DORMENTE MONOBLOCO DE CONCRETO PROTENDIDO (DMCP), PARA BITOLA LARGA UND 230.054,000 346,51 79.716.011,54

7.1.2. CuU0113 FORNECIMENTO DE DORMENTE DE MADEIRA PARA AMV 1:14 JG 6,000 95.780,99 574.685,94

7.2. CONSTRUGCAO DA SUPERESTRUTURA

7.2.1. CuU0109 POSICIONAMENTO COM PORTICO DE DORMENTES DE CONCRETO, BITOLA LARGA, 1667 UND/KM KM 138,030 12.969,62 1.790.196,64
POSICIONAMENTO E ASSENTAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS UIC 60, TLS 120 M, BITOLA LARGA -

7.2.2. Cu0112 INCLUSIVE FIXAGAO ELASTICA KM 138,030 8.188,97 1.130.323,52

7.2.3. CuU0079 FORNECIMENTO DE BRITA PARA LASTRO FERROVIARIO (VOLUME GEOMETRICO) - BRITA COMERCIAL YE 46.918,960 87,98 4.127.930,10

7.2.4. CuU0008 FORNECIMENTO DE BRITA PARA LASTRO FERROVIARIO (VOLUME GEOMETRICO) - BRITA PRODUZIDA VE 212.158,680 83,89 17.797.991,66

7.3. SERVICOS COMPLEMENTARES DA SUPERESTRUTURA

7.3.1. C30194 PRE-ALINHAMENTO MECANIZADO DA GRADE KM 138,030 1.595,52 220.229,62
LANCAMENTO DE PRIMEIRA CAMADA DE BRITA PARA LASTRO (15CM) COM DISTRIBUIDOR DE 5

3.2 €u0022 AGREGADOS E COMPACTACAO COM ROLO (VOLUME GEOMETRICO) M 81.508,390 23,38 1.905.666,15

733 CU0083 LANCAMENTO DE BRITA PARA LASTRO NA VIA COM HOPPER - VOLUME GEOMETRICO (INLCUSIVE CARGA e 176.601 510 9,70 1.713.034,64
E TRANSPORTE)

7.3.4. CuU0086 LEVANTE, SOCARIA, ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DE LINHA - 2 PASSADAS KM 138,030 8.466,00 1.168.561,98

7.3.5. CU0093 ALIVIO MANUAL DE TENSOES NA VIA FERROVIARIA KM 138,030 3.059,40 422.288,98

736 CU0027 ggtgﬁ)eEM ELETRICA POR CALDEAMENTO - PARA FORMACAO DE TLS (INCLUSIVE ACABAMENTO DE UND 20.709,000 189,92 3.033.053,28

7.3.7. CU0096 INSTALACAO DE APARELHO DE MUDANCA DE VIA (AMV), BITOLA LARGA, ABERTURA 1:14 OTIMIZADO UND 6,000 25.288,25 151.729,50

738 CU0078 LANCAMENTO DE BRITA PARA LASTRO EM AMV, COM CAMINHAO BASCULANTE (VOLUME GEOMETRICO) e 967,740 18,09 17.506.41
DESCARGA LIVRE

7.3.9. C29009 REGULARIZACAO DO LASTRO COM REGULADORA DE LASTRO KM 276,060 469,91 129.723,35
SOLDA ALUMINOTERMICA PARA UIC 60 NO CAMPO PARA FORMACAO DE TRILHO CONTINUO SOLDADO

7.3.10. C30198 COM ALIVIO DE TENSOES UN 2.299,000 552,66 1.270.565,34

7.3.11. Cu0031 FURACAO EM TRILHO, NA VIA UND 4.598,00 29,72 136.652,56

8. SINALIZACAO 1.909.910,42

8.1. SINALIZACAO RODOVIARIA
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8.1.1. SINALIZACAO RODOVIARIA - VERTICAL

8.1.1.1. C52125 FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE PLACA EM ACO - PELICULA | + 1l M2 146,400 380,79 55.747,65
FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE SUPORTE POLIMERICO ECOLOGICO MACICO COLAPSIVEL

8.11.2. c52171 QUADRADO DE 8 CM PARA PLACA DE SINALIZACAO UN 90,000 816,91 73.521,90

8113, C52013 \(.;IIELZIEgRO CANALIZADOR DE TRAFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZACAO DE 10 UN 260,000 43.30 11.258,00

8114, C52045 B:ESZITE%SWNO DE CANALIZACAO DE TRANSITO COM LUZ DE ADVERTENCIA E BATERIA - UTILIZACAO DE 200 UN 130,000 317 412,10

8.1.1.5. C52010 BARREIRA PLASTICA PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - 60 X 45 X 60 CM - UTILIZAGAO DE 10 VEZES UN 300,000 60,20 18.060,00

8.1.1.6. 52200 OPERACAO DE SINALIZACAO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METALICA H 65.649,600 19,95 1.309.709,52

8.1.2. SINALIZAGCAO FERROVIARIA

8.1.2.1. CD0001 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE MARCO QUILOMETRICO - INCLUSIVE TRANSPORTE UND 138,032 140,98 19.459,75

8.1.2.2. CD0002 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE MARCO DE REFERENCIA - INCLUSIVE TRANSPORTE UND 732,000 308,55 225.858,60

8.1.2.3. CD0003 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE MARCO DE SEGURANGA - INCLUSIVE TRANSPORTE UND 6,000 343,06 2.058,36
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO DE SINALIZACAO PARA PASSAGEM DE NIiVEL TIPO | -

8.1.2.4. CDO0005 INCLUSIVE TRANSPORTE UND 15,00 10.539,34 158.090,10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO DE SINALIZACAO PARA PASSAGEM DE NIVEL TIPO Il -

8.1.2.5. CD0006 INCLUSIVE TRANSPORTE UND 7,00 5.104,92 35.734,44

9. INTERFERENCIA VIARIAS 5.372.953,28

9.1. TERRAPLENAGEM

9.1.1. ESCAVAGCAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

0111 ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - COM ESCAVADEIRA

T HIDRAULICA (CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL)

9.1.1.1.1. C55264 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 50 M M3 3.859,716 1,74 6.715,90
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE 5

9.1.1.1.2. 55029 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M 6.382,945 3,94 25.148,80
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE 5

9.1.1.13. 55035 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M 3.165,017 420 13.293,07
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE 5

9.1.1.14. 55041 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M 1.042,616 443 4.618,78
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE 5

9.1.1.15. 55047 SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M 945,376 4,89 4.622,88

= ; : -
91116 C55052 ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO e 225,088 5,07 1.145,75

DE SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?
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ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO 3
91117 55095 DE SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 M 192,927 7,46 1.439,23
9.1.2. BOTA-FORA
9.1.2.1. C44008 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 11.877,127 1,63 19.359,71
9.2. PAVIMENTACAO
9.2.1. SUBLEITO
9.2.1.1. C40174 REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 97.188,666 0,85 82.610,36
9.2.2. SUB-BASE E BASE
9.2.2.1. C40023 BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA M3 19.437,733 31,32 608.789,79
9.3. DRENAGEM
9.3.1. VALETA
9.3.1.1. C48039 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A2 M M3 821,490 50,60 41.567,39
9.3.1.2. C48048 ESCAVA(;AO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 3.285,980 5,15 16.922,79
9.3.1.3. C48001 APILOAMENTO MANUAL M3 2.873,790 29,92 85.983,79
9.3.1.4. CW0055  GRAMAGEM EM PLACAS TIPO BATATAIS - INCLUSIVE TRANSPORTE M2 5.125,990 15,43 79.094,02
= - A 3/H -
03.15. C11062 gghNA(éEICE:TgSI:CK 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREIA E BRITA M3 512,700 371,25 190.339,87
= - A 3/H - il
9.3.16. C11063 SSBISSEIECAFCK 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREIA EXTRAIDA E BRITA M3 473,260 355,25 168.125,61
9.3.1.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 28.963,560 0,66 19.115,94
LANCAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECCAOQ EM 3
9.3.1.8. C11105 CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 985,960 27,11 26.729,37
9.3.1.9. C31029 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFECCAO E INSTALACAO M 282,620 3,82 1.079,60
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE 3 VEZES - 2
9.3.1.10. C31028 CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA M 136,890 72,84 9.971,06
9.3.1.11. C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA M3 7.230 570,84 412717
COMERCIAL
9.3.2. SARJETA
9.3.2.1. C48039 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A2 M M3 534,720 50,60 27.056,83
9.3.2.2. C48048 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 2.138,880 5,15 11.015,23
9.3.2.3. CWO0055 GRAMAGEM EM PLACAS TIPO BATATAIS - INCLUSIVE TRANSPORTE M2 3.849,720 15,43 59.401,17
= - A 3/H -
0324, C11062 gghNA(éFél(E:Tgsl:CK 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA M3 306,790 371,25 113.895.78
= - A 3, - il
03.25. C11063 SSBISSEJDC;\FCK 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA M3 283,190 355,25 100.603,24
LANCAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFEC(;AO EM 3
9.3.2.6. C11105 CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H M 589,980 27,11 15.994,35
9.3.2.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 17.331,250 0,66 11.438,62
9.3.2.8. C31030 GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM - CONFECGAO E INSTALAGAO M 4.084,420 4,66 19.033,39
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ITEM CcODIGO DESCRIQAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE PREQO(I;J‘;ITARIO PREQ((;Q;OTAL
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UT|L|ZAQAO DE 3 VEZES - 2
9.3.2.9. C31028 CONFECQAO, INSTALACAO E RETIRADA M 2.096,470 72,84 152.706,87
0.3.2.10. c11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA M3 0,500 570,84 285,42
COMERCIAL
9.3.3. TRANSPOSICAO DE SEGMENTO DE SARJETA (TSS)
9.3.3.1. C48048 ESCAVAQAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 6,200 5,15 31,93
= - A 3/H -
03.3.2. C11062 CONCRETO FCK =25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA M3 5,000 371,25 1.856,25
COMERCIAIS
= - A 3 - H
03.33. C11063 ggglgﬁ;g(iFCK 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA M3 4,620 355,25 1.641,25
9.3.3.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 282,600 0,66 186,51
LANCAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECQAO EM 3
9.3.3.5. C11105 CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 9,620 27,11 260,79
9.3.3.6. C04002 ARMAQAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 429,680 11,13 4.782,33
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAQAO DE 3 VEZES - 2
9.3.3.7. C31028 CONFECC}AO, INSTALAQAO E RETIRADA M 61,360 72,84 4.469,46
9.3.4. ENTRADA D'AGUA (EDA)
= - A 3/H -
03.4.1. C11062 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA M3 5.420 371,25 2.012,17
COMERCIAIS
= - A 3/H - il
03.4.2. C11063 ggglgs;‘:’)c’lFCK 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3¥H - AREIA EXTRAIDA E BRITA M3 5,000 355,25 1.776,25
9.3.4.3. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 306,100 0,66 202,02
LANCAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECQAO EM 3
9.3.4.4. C11105 CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 10,420 27,11 282,48
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAQAO DE 3 VEZES - 2
9.3.4.5. 31028 CONFECQAO, INSTALACAO E RETIRADA M 9,200 72,84 670,12
9.3.5. DESCIDA D'AGUA (DAR E DAD)
9.3.5.1. C48048 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 76,700 5,15 395,00
9.3.5.2. C48001 APILOAMENTO MANUAL M3 46,170 29,92 1.381,40
= - A 3/H -
0353, C11062 CONCRETO FCK =25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3¥/H - AREIA E BRITA M3 25,330 371,25 9.403,76
COMERCIAIS
= - A 3, - il
935.4. C11063 SSBISSEJDC;\FCK 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA M3 23,380 355,25 8.305,74
9.3.5.5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.430,900 0,66 944,39
9.3.5.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 48,710 3,05 148,56
LANCAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECCAO EM 3
9.3.5.7. C11105 CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 48,710 27,11 1.320,52
9.3.5.8. C04002 ARMAQAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAQAO KG 203,280 11,13 2.262,50
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ITEM CcODIGO DESCRIQAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE PRECO(I;JgITARIO PREQ((%;;OTAL
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAQAO DE 3 VEZES - 2
9.3.5.9. C31028 CONFECQAO, INSTALACAO E RETIRADA M 428,540 72,84 31.214,85
9.3.6. DISSIPADOR DE ENERGIA (DES)
9.3.6.1. C48048 ESCAVAQAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 126,710 5,15 652,55
9.3.6.2. C48001 APILOAMENTO MANUAL M3 33,300 29,92 996,33
= - A 3/H -
03.6.3. C11062 ggI\NA(g;I(E:'II'ACjSFCK 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREIA E BRITA M3 77.490 371,25 28.768,16
= - A 3, - i
03.6.4. C11063 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA M3 71,530 355,25 25.411,03
PRODUZIDA
9.3.6.5. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECQAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 3,780 445,84 1.685,27
9.3.6.6. C11046 SSSSSEL?AMAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA M3 3.480 431,71 1.502.35
9.3.6.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 4.377,611 0,66 2.889,22
9.3.6.8. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 149,020 3,05 454,51
LANCAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECQAO EM 3
9.3.6.9. C11105 CENTRAL DOSADORA DE 40 M&/H M 149,020 27,11 4.039,93
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE 3 VEZES - 2
9.3.6.10. C31028 CONFECQAO, INSTALA(;AO E RETIRADA M 1.044,060 72,84 76.049,33
9.3.7. CAIXA COLETORA (CCS)
9.3.7.1. C48048 ESCAVA(;AO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 124,24 5,15 639,83
= - A 3/H -
03.7.2. C11062 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA M3 24.54 371.25 9.110,47
COMERCIAIS
= - A 3, - i
0373, C11063 ggglgﬁ;‘:’)C;FCK 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA M3 22,66 355,25 8.049,96
9.3.7.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.386,55 0,66 915,12
9.3.7.5. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 47,20 3,05 143,96
LANCAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECCAO EM 3
9.3.7.6. C11105 CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 47,20 27,11 1.279,59
9.3.7.7. C04002 ARMA(}AO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCA(}AO KG 845,60 11,13 9.411,52
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAQAO DE 3 VEZES - 2
9.3.7.8. C31028 CONFECC}AO, INSTALACAO E RETIRADA M 500,80 72,84 36.478,27
0370 CP0004 CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE FERRO PARA CAIXA COLETORA - INCLUSIVE UND 8.00 437,02 3.496,16
TRANSPORTE
9.4, OBRAS DE ARTE CORRENTES
9.4.1. BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO (BTC)
9.4.1.1. BERCO E DENTE PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO
= - A 3/H -
04111, C11055 CONCRETO FCK =20 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3¥/H - AREIA E BRITA M3 83,97 354,50 29.767.36

COMERCIAIS
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ITEM CcODIGO DESCRIQAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE PREQO(I;J‘;\;ITARIO PREC((;;;()TAL
= - A 3 - H
04112 C11056 ggglgﬁ;‘lr)aFCK 20 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA EXTRAIDA E BRITA M3 77,51 338,51 26.237,91
9.4.1.1.3. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 4.743,72 0,66 3.130,85
9.4.1.1.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 161,48 3,05 492,51
LANCAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - CONFECQAO EM 3
9.4.1.15. C11105 CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 161,48 27,11 4.377,72
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAQAO DE 3 VEZES - 2
9.4.1.1.6. C31028 CONFECQAO, INSTALACAO E RETIRADA M 338,70 72,84 24.670,90
9.4.1.2. CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO - TUBO FABRICADO
= - A 3/H -
04121, C11062 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA M3 46,32 371,25 17.196,30
COMERCIAIS
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA COMERCIAL E 3
9.4.1.2.2. C11063 BRITA PRODUZIDA M 42,75 355,25 15.186,93
9.4.1.2.3. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 2.661,41 0,66 1.756,53
9.4.1.2.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 89,07 3,05 271,66
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - 3
9.4.1.2.5. C11098 CONFECQAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 89,07 34,16 3.042,63
9.4.1.2.6. C04002 ARMAQAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 10.007,00 11,13 111.377,91
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAQAO DE 3 VEZES - 2
9.4.1.2.7. C31028 CONFECC}AO, INSTALAQAO E RETIRADA M 3.111,08 72,84 226.611,06
9.4.1.3. BOCA DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
9.4.1.3.1. C11078 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 79,00 405,57 32.040,03
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
9.4.1.3.2. C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 72,93 388,87 28.360,28
9.4.1.3.3. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 4.463,15 0,66 2.945,67
9.4.1.3.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 151,93 3,05 463,38
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - 3
9.4.1.3.5. C11098 CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 151,93 34,16 5.189,92
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE 3 VEZES - 2
9.4.1.3.6. C31028 CONFECCAO, INSTALA(;AO E RETIRADA M 592,62 72,84 43.166,44
04137, C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA M3 14,82 570,84 8.459.84
COMERCIAL
9.4.2. BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (BCC) - MOLDADO IN LOCO
9.4.2.1. CORPO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO - MOLDADO IN LOCO
= - A 3/H -
04211, c11078 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M3 67,83 405,57 27.509,81

AREIA E BRITA COMERCIAIS
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CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
9-42.12. 11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 62,61 388,87 24.347,15
9.4.2.1.3. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 10,36 445,84 4.618,90
04214 C11046 CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA M@ 956 43171 412714
PRODUZIDA
LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M¥/H - 3
9.42.15. 11098 CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 130,44 34,16 4.455,83
9.4.2.1.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 130,44 3,05 397,84
9.4.2.1.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 3.831,81 0,66 2.528,99
9.4.2.1.8. C04002 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 10.992,00 11,13 122.340,96
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, "
9.4.2.1.9. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 808,70 86,13 69.653,33
9.4.2.1.10. c11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA Me 774 570,84 4.418,30
COMERCIAL
9.4.2.2. BOCA DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO - MOLDADO IN LOCO
9.4.2.2.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 31,20 445,84 13.910,20
04222 C11046 CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA Me 28,80 43171 12.433,24
PRODUZIDA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
9.4.2.2.3. C11078 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 87,80 405,57 35.609,04
9.4.2.2.4. C11079 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3H - AREI M3 81,04 388,87 31.514,02
9.4.2.25. C11098 LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - CONFE M3 168,84 34,16 5.767,57
9.4.2.2.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 168,84 3,05 514,96
9.4.2.2.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 4.959,84 0,66 3.273,49
9.4.2.2.8. C04002 ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 12.124,00 11,13 134.940,12
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9.4.2.2.9. C31027 FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA M2 1.028,00 98,87 101.638,36
9.4.2.2.10. C11018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA CO! M3 8,88 570,84 5.069,05
9.5. OBRAS COMPLEMENTARES
9.5.1. CERCA, PORTEIRA E MATA-BURRO
9.5.1.1. CW0015 CERCA TIPO | EMPREGANDO MOUROES DE CONCRETO, EM MATERIAL DE 12 E 22 CATEGORIA (5 FIOS) M 34.315,34 37,11 1.273.442,26
9.5.1.2. CW0029 PORTEIRA PADRAO VALEC UND 14,00 888,49 12.438,86
9.5.1.3. CW0030 MATA-BURRO PRE-MOLDADO DE CONCRETO, CARGA E DESCARGA UND 14,00 5.720,83 80.091,62
9.5.2. PASSAGEM EM NIVEL
9.5.2.1. CW0036 PASSAGEM EM NIVEL TIPO | - BITOLA LARGA - INCLUSIVE TRANSPORTE UND 15,00 32.692,18 490.382,70
9.5.2.2. CW0037 PASSAGEM EM NIVEL TIPO Il - BITOLA LARGA - INCLUSIVE TRANSPORTE UND 7,00 16.432,87 115.030,09
10. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 38.734.119,51
10.1. PASSAGEM INFERIOR
10.1.1. PASSAGEM INFERIOR BR 349
10.1.1.2. CP0019 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAGAO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA PRODUZIDA M3 104,190 80,03 8.338,32
10.1.1.3. GALERIAS, ALAS E MUROS
101.1.3.1. C11046 CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA M? 66,280 431,71 28.613,73

PRODUZIDA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.1.1.3.2. C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 780,710 388,87 303.594,69
LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - 3
10.1.1.3.3. C11098 CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H M 780,710 34,16 26.669,05
10.1.1.3.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 780,710 3,05 2.381,16
10.1.1.3.5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 15.195,740 0,66 10.029,18
10.1.1.3.6. C04002 ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 97.588,750 11,13 1.086.162,78




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F
Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensédo (km): 132,11

Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM CcODIGO DESCRIQAO DO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE PREQO(I;J‘;\;ITARIO PREC((;;;()TAL

FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZA(;AO DE 3 VEZES - CONFECCAO, 2

10.1.1.3.7. C31015 INSTALA(;AO E RETIRADA M 2.083,950 89,70 186.930,31
ESCORAMENTO METALICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPACIDADE DE CARGA ATE 3,8

10.1.1.3.8. C21005 T/M2 - QUADRODE 1,0X1,0X12M - UTILIZA(;AO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAQAO E S 1.256,280 3,17 3.982,40
RETIRADA

10.1.1.4. SERVICOS COMPLEMENTARES

10.1.1.4.1. CP0063 DRENO DE PVC D =50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,200 60,09 132,19

10.1.1.4.2. C37010 EA?ARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) -L > 3,00 M E H =810 M 22,370 255,91 5.724,70

10.1.2. PASSAGEM INFERIOR BA 172

10.1.2.2. CP0019 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAC}AO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA PRODUZIDA M3 99,890 80,03 7.994,19

10.1.2.3. GALERIAS, ALAS E MUROS

10.1.2.3.1. C11046 (;Sglgﬁ;‘:’)aMAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA M3 64,420 431,71 27.810,75
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

10.1.2.3.2. C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 705,260 388,87 274.254,45
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - 3

10.1.2.3.3. C11098 CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 705,260 34,16 24.091,68

10.1.2.3.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 705,260 3,05 2.151,04

10.1.2.3.5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 761,680 0,66 502,70

10.1.2.3.6. C04002 ARMAQAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 88.157,500 11,13 981.192,97
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZA(}AO DE 3 VEZES - CONFECQAO, 2

10.1.2.3.7. C31015 INSTALAC;AO E RETIRADA M 1.759,520 89,70 157.828,94
ESCORAMENTO METALICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPACIDADE DE CARGA ATE 3,8

10.1.2.3.8. C21005 T/M2 - QUADRODE 1,0X1,0X12M - UTILIZACAO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALACAO E [\ 1.059,630 3,17 3.359,02
RETIRADA

10.1.2.4. SERVICOS COMPLEMENTARES

10.1.2.4.1. CP0063 DRENO DE PVC D =50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO M 2,200 60,09 132,19

10.1.2.4.2. C37010 ?A;?ARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H =810 M 21,120 255,91 5.404,81

10.1.3. PASSAGEM INFERIOR PI-INDIOS

10.1.3.2. CP0068 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAC}AO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA - COMERCIAL M3 59,710 106,73 6.372,84

10.1.3.3. GALERIAS, ALAS E MUROS

10.1.3.3.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECQAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 40,290 445,84 17.962,89
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

10.1.3.3.2. C11078 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 473,680 405,57 192.110,39

A A 3/H -
10.1.3.3.3. C11098 LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H M3 473,680 34,16 16.180,90

CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO
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Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensédo (km): 132,11
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO(I;JgITARIO PREC((;Q;OTAL
10.1.3.3.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 473,680 3,05 1.444,72
10.1.3.3.5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 22.225,070 0,66 14.668,54
10.1.3.3.6. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 59.210,000 11,13 659.007,30

FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2
10.1.3.3.7. C31015 INSTALACAO E RETIRADA M 1.421,340 89,70 127.494,19
10.1.3.3.8, C21019 Eg(%%iADIXI‘ENTO COM PONTALETES D =15 CM - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E M2 642,280 53.18 34.156.45
10.1.3.4. SERVICOS COMPLEMENTARES
10.1.3.4.1. CP0063 DRENO DE PVC D =50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,200 60,09 132,19
101.3.4.2. C37010 '\BA?/IRREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 M 14.100 25501 3.608,33
10.1.4. PASSAGEM INFERIOR EIXO Il
10.1.4.2. CP0068 CAMADA DRENANTE COM CONFORMAGAO DE TRATOR DE ESTEIRAS - BRITA COMERCIAL m3 62,500 106,73 6.670,62
10.1.4.3. GALERIAS, ALAS E MUROS
10.1.4.3.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 42,250 445,84 18.836,74
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.1.4.3.2. C11078 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 484,840 405,57 196.636,55
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCAVEL COM CAPACIDADE DE 41 M3/H - 3
10.1.4.3.3. 11098 CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 484,840 3416 16.562,13
10.1.4.3.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 484,840 3,05 1.478,76
10.1.4.3.5. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 60.605,000 11,13 674.533,65
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2
10.1.4.3.6. C31015 INSTALACAO E RETIRADA M 1.327,500 89,70 119.076,75
10.1.4.3.7. C21019 ESCORAMENTO COM PONTALETES D =15 CM - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E Me 672,770 53.18 35.777.90
RETIRADA
10.1.4.4. SERVICOS COMPLEMENTARES
10.1.4.4.1. CP0063 DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 2,200 60,09 132,19
10.1.4.4.2. C37010 ’?A?ARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M EH =810 M 14,860 25501 3.802,82
10.2. VIADUTO FERROVIARIO BA-583 II
10.2.1. ESTACA RAIZ
10.2.1.1. C04002 ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 45.880,000 11,13 510.644,40
10.2.1.2. CQO0005 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAGAO) M 727,000 284,79 207.042,33
10.2.1.3. CQO0010 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAGAO) M 420,000 672,77 282.563,40
10.2.1.4. CS0029 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE M3 1,850 350,20 647,87

10.2.2.

BLOCOS E SAPATAS
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ITEM CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO(I;JgITARIO PREC((':Q;OTAL
10.2.2.1. C48048 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 269,280 5,15 1.386,79
10.2.2.2. C49040 REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 157,280 17,14 2.695,77
10.2.2.3. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 6,030 445,84 2.688,41

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.2.2.4. C11078 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 112,000 405,57 45.423,84
LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3
10.2.25. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 112,000 30,62 443744
10.2.2.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 112,000 3,05 341,60
10.2.2.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 2.112,770 0,66 1.394,42
10.2.2.8. C04002 ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 4.480,000 11,13 49.862,40
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2
10.2.2.9. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 84,800 86,13 7.303,82
10.2.3. ENCONTROS E LAJES DE TRANSICAO
10.2.3.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 8,800 445,84 3.923,39
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.2.3.2. C11078 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 184,700 405,57 74.908,77
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3
10.2.3.3. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 184,700 30,62 731781
10.2.3.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 184,700 3,05 563,33
10.2.3.5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 3.484,180 0,66 2.299,55
10.2.3.6. C04002 ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 11.082,000 11,13 123.342,66
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2
10.2.3.7. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 294,620 86,13 25.375,62
10.2.4. MESOESTRUTURA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.2.4.1. C11078 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 82,520 405,57 33.467,63
LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3
10.2.4.2. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 82,520 30,62 3.269.44
10.2.4.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 82,520 3,05 251,68
10.2.4.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.556,660 0,66 1.027,39
10.2.4.5. C04002 ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 10.727,600 11,13 119.398,18
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2
10.2.4.6. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 337,500 86,13 29.068,87
10.2.5. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTATICO: VIGA
= - A 3, -
10.2.5.1. C11088 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M2 225,270 464.27 104.586,10

AREIA E BRITA COMERCIAIS
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LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3

10.2.5.2. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 225,270 30,62 8.925.19

10.2.5.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 225,270 3,05 687,07

10.2.5.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 4.249,490 0,66 2.804,66

10.2.5.5. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 29.735,640 11,13 330.957,67
FORMA METALICA PARA VIGA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAGAO DE 20 2

10.2.5.6. C31032 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA M 1.696,230 71,68 121.585,76

10.2.5.7. cs0018 Il;IASI\(I:(i'AI\II\E/I_II_ETI\IITO DE VIGA PRE-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZACAO DE TRELICA LANCADEIRA E UND 9,000 3.564.00 32.076,00

10.2.5.8. CS0019 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELICA LANCADEIRA E FISCHIETTI UND 2,000 32.686,87 65.373,74

10.2.5.9. C45126 CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 14.026,280 15,96 223.859,42
BAINHA METALICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO,

10.2.5.10. C45085 INSTALACAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO M 1.593,000 59,98 95.548,14
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS

10.2.5.11. C45013 TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSAO UN 108,000 618,21 66.766,68

10.2.6. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTATICO: LAJE + TRANSVERSINA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

10.2.6.1. C11088 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 176,030 464,27 81.725,44
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3

10.2.6.2. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 176,030 30,62 6.974.30

10.2.6.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 176,030 3,05 536,89

10.2.6.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 3.320,630 0,66 2.191,61

10.2.6.5. C04002 ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 24.356,840 11,13 271.091,62
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2

10.2.6.6. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 774,820 86,13 66.735,24

10.2.6.7. CS0039 BARRA DE ACO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO KG 545,400 23,40 12.762,36

10.2.6.8. CS0040 BAINHA METALICA @70 MM EM BARRA DE ACO ST95/105 DE @32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO M 86,400 63.90 5.520,96
E INSTALACAO

10.2.6.9. CS0041 ANCORAGEM DE BARRA DE ACO ST95/105 @32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM UND 36,000 239,34 8.616.24
TRANSVERSINA

10.2.6.10. C21020 Ezgzl(l)?igl\:ENTO COM PONTALETES D =15 CM - UTILIZACAO DE 5 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E Me 2,500,000 51.94 129.850,00

10.2.7. SERVICOS COMPLEMENTARES

10.2.7.1. PROJETO EXECUTIVO DE OAE

10.2.7.1.1. C03002 ]A,\,PSATRAE%%(?E APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS - FORNECIMENTO E DM?2 319,680 8542 27.307.06
JUNTA DE DILATAGAO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM -

10.2.7.1.2. CS0038 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 23,400 1.306,43 30.570,46

10.2.7.1.3. CS0030 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAPA DE ACO PARA PROTECAO DE JUNTA M 23,400 127,28 2.978,35
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10.2.7.1.4. CW0051 GUARDA CORPO METALICO - INCLUSIVE TRANSPORTE M 214,600 441,40 94.724,44
10.2.7.1.5. CP0063 DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 33,600 60,09 2.019,02
10.2.7.1.6. C38028 LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO T 62,040 39,04 2.422,04
102717, c11023 QiﬁﬁXfSSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO M2 0,270 3.664.84 989,50
10.2.7.2. GUARDA LASTRO, VIGOTA DO GUARDA CORPO, REFUGIOS E PLACAS PRE-MOLDADAS DO PASSEIO
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

10.2.7.2.1. C11078 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 2,970 405,57 1.204,54
LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3

10.2.7.2.2. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 2,970 30,62 117,67

10.2.7.2.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 2,970 3,05 9,05

10.2.7.2.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 56,030 0,66 36,97

10.2.7.2.5. C04002 ARMACAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 180,000 11,13 2.003,40
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2

10.2.7.2.6. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 83,340 86,13 7.178,07

10.3. PONTE SOBRE O RIO CORRENTINA

10.3.1. ESTACA RAIZ

10.3.1.1. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 69.440,000 11,13 772.867,20

10.3.1.2. CQO0005 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAGAO) M 1.076,000 284,79 306.434,04

10.3.1.3. CQO0010 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAGAO) M 660,000 672,77 444.028,20

10.3.1.4. CS0029 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE M3 2,910 350,20 1.019,08

10.3.2. BLOCOS E SAPATAS

10.3.2.1. C48048 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 176,230 515 907,58

10.3.2.2. C49040 REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 8,230 17,14 141,06

10.3.2.3. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 12,060 445,84 5.376,83
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

10.3.2.4. C11078 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 224,000 405,57 90.847,68
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3

10.3.25. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 224,000 39,62 8.874.88

10.3.2.6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 224,000 3,05 683,20

10.3.2.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 5.763,070 0,66 3.803,62

10.3.2.8. C04002 ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO KG 8.960,000 11,13 99.724,80
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2

10.3.2.9. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 169,600 86,13 14.607,64

10.3.3. ENCONTROS E LAJES DE TRANSICAO




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F
Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensédo (km): 132,11
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PREQO(F%\;'TAR'O PREQ((I:SBT)OTAL
10.3.3.1. C11045 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 8,800 445,84 3.923,39
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3¥/H - .
10.3.3.2. C11078 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 189,960 405,57 77.042,07
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGCA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 .
10.3.33. 11051 M3H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H M 189,960 30,62 7.526.21
10.3.3.4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO VE 189,960 3,05 579,37
10.3.3.5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 4.887,290 0,66 3.225,61
10.3.3.6. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 11.397,600 11,13 126.855,28
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, )
10.3.3.7. C31024 INSTALAGAO E RETIRADA M 317,460 86,13 27.342,82
10.3.4. MESOESTRUTURA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - .
10.3.4.1. C11078 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 159,030 405,57 64.497,79
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGCA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 .
10.3.4.2. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H M 159,030 30,62 6.300.76
10.3.4.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 159,030 3,05 485,04
10.3.4.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 4.091,520 0,66 2.700,40
10.3.4.5. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 20.673,900 11,13 230.100,50
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, )
10.3.4.6. C31024 INSTALAGAO E RETIRADA M 702,640 86,13 60.518,38
10.3.5. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTATICO: VIGA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - .
10.3.5.1. C11088 AREIA E BRITA COMERGIAIS M 300,500 464,27 139.513,13
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 .
10.3.5.2. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M¥/H M 300,500 30,62 11.905,81
10.3.5.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 300,500 3,05 916,52
10.3.5.4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 7.731,260 0,66 5.102,63
10. 3. 5. 5. C04002 ARMAGAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 49.582,500 11,13 551.853,22
FORMA METALICA PARA VIGA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAGAO DE 20 )
10. 3. 5. 6. C31032 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA M 1.758,140 71,68 126.023,47
10357 CS0018 tfxsmé%/TEATETITTo DE VIGA PRE-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZAGAO DE TRELICA LANGADEIRA E UND 10,000 3.564,00 35.640,00
10. 3. 5. 8. €S0019 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELICA LANCADEIRA E FISCHIETTI UND 2,000 32.686,87 65.373,74
10.3.5.9 C45126 CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 4.873,200 15,96 77.776,27
BAINHA METALICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO,
10. 3. 5. 10. C45085 INSTALACAO E INJEGAG DE NATA DE CIMENTO M 524,000 59,98 31.429,52
10.3.5 11, C45013 ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS UN 40,000 618,21 24.728.40

TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSAO




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensédo (km): 132,11
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO(I;JQ;ITARIO PREC((;;;()TAL
10. 3. 5. 12. C45125 CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 12.347,000 13,24 163.474,28
BAINHA METALICA REDONDA D = 80 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO,
10.3.5.13. C45092 INSTALACAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO M 933,600 77,43 72.288,64
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS
10. 3. 5. 14. C45014 TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSAO UN 60,000 837,83 50.269,80
10. 3. 6. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTATICO: LAJE + TRANSVERSINA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.3.6.1 C11088 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 276,670 464,27 128.449,58
LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3
10.3.6.2. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 276,670 30,62 10.961,66
10. 3. 6. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 276,670 3,05 843,84
10. 3. 6. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 7.118,170 0,66 4.697,99
10. 3. 6. 5. C04002 ARMACAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 37.908,090 11,13 421.917,04
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2
10. 3. 6. 6. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 12.016,340 86,13 1.034.967,36
10.3.6. 7. CS0039 BARRA DE ACO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO KG 670,000 23,40 15.678,00
10. 3. 6. 8. CS0040 BAINHA METALICA @70 MM EM BARRA DE ACO ST95/105 DE @32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO M 106,500 63.90 6.805,35
E INSTALACAO
10.3.6.9 CS0041 ANCORAGEM DE BARRA DE ACO ST95/105 @32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM UND 60,000 239,34 14.360,40
TRANSVERSINA
10.3.6. 10. C21020 Ezg_ll??igl\’:ENTO COM PONTALETES D =15 CM - UTILIZACAO DE 5 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E Me 5.389,490 51.04 279.930,11
10.3.7. SERVICOS COMPLEMENTARES
10.3.7.1. PROJETO EXECUTIVO DE OAE
10.3.7. 1. 1. C03002 ﬁ,?}iﬂgglz APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS - FORNECIMENTO E DM 468,000 8542 39.976.56
JUNTA DE DILATAGCAO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM -
10.3.7.1. 2. CS0038 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 35,100 1.306,43 45.855,69
10.3.7.1.3. CS0030 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CHAPA DE ACO PARA PROTECAO DE JUNTA M 35,100 127,28 4.467,52
10.3.7.1. 4. CW0051 GUARDA CORPO METALICO - INCLUSIVE TRANSPORTE M 323,600 441,40 142.837,04
10.3.7.1.5. CP0063 DRENO DE PVC D =50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 50,400 60,09 3.028,53
10.3.7.1. 6. C38028 LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO T 99,450 39,04 3.882,52
10.3.7.1. 7. C11023 Qiﬁﬁl\:fSSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO Me 0,200 3.664.84 732,96
10.3.7. 2. GUARDA LASTRO, VIGOTA DO GUARDA CORPO, REFUGIOS E PLACAS PRE-MOLDADAS DO PASSEIO
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.3.7.2. 1. C11078 AREIA E BRITA COMERCIAIS M 4,620 405,57 1.873,73
10.3.7.2. 2. C11051 LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANCA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 Me 4,620 39,62 183,04

M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA
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ITEM CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PREQO(I;JgITARIO PREQ((;Q;OTAL
10.3.7.2. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 4,620 3,05 14,09
10.3.7.2. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 118,870 0,66 78,45
10.3.7.2.5. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 280,000 11,13 3.116,40
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2

10.3.7.2.6. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 129,640 86,13 11.165,89

10. 4. PONTE SOBRE O RIO ARROJADO

10. 4. 1. ESTACA RAIZ

10.4.1.1. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 49.104,000 11,13 546.527,52

10.4.1. 2. CQO0005 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAGAO) M 755,200 284,79 215.073,40

10.4.1.3. CQO0010 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAGAO) M 472,400 672,77 317.816,54

10.4.1. 4. CS0029 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE M3 2,430 350,20 850,98

10. 4. 2. BLOCOS E SAPATAS

10. 4. 2. 1. C48048 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 64,800 5,15 333,72

10.4. 2. 2. C49040 REATERRO E COMPACTAGCAO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 16,800 17,14 287,95

10.4.2. 3. C11046 SS(I;ISSEL(ZMAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA Me 8,530 43171 3.682,48
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

10. 4. 2. 4. C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 160,000 388,87 62.219,20
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3

10.4.2.5. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 160,000 30,62 6.339.20

10. 4. 2. 6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 160,000 3,05 488,00

10.4.2.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.474,560 0,66 973,20

10. 4. 2. 8. C04002 ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO KG 6.400,000 11,13 71.232,00
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2

10.4.2.9. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 104,000 86,13 8.957,52

10. 4. 3. ENCONTROS E LAJES DE TRANSICAO

10.4.3. 1. C11046 SSSSSEL(ZMAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA Me 8.800 43171 3.799.04
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

10.4.3. 2. C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 189,960 388,87 73.869,74
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3

10.4.3.3. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 189,960 30,62 7.526.21

10. 4. 3. 4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 189,960 3,05 579,37

10.4.3.5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.750,670 0,66 1.155,44

10.4.3. 6. C04002 ARMACAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO KG 11.397,600 11,13 126.855,28

10.4.3. 7. C31024 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, M2 317,460 86.13 27.342,82

INSTALACAO E RETIRADA




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150
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Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO(I;JQ;ITARIO PREC((;;;()TAL
10. 4. 4. MESOESTRUTURA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10. 4. 4. 1. C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 93,030 388,87 36.176,57
LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGCA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3
10.4.4. 2. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 93,030 39,62 3.685,84
10.4.4.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 93,030 3,05 283,74
10. 4. 4. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 857,36 0,66 565,85
10.4.4.5. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 12.093,90 11,13 134.605,10
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2
10. 4. 4. 6. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 459,44 86,13 39.571,56
10. 4. 5. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTATICO: VIGA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.4.5. 1. C11089 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 172,62 447,57 77.259,53
LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3
10.4.5.2 11051 M3/H - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 172,62 39,62 6.839,20
10.4.5. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 172,62 3,05 526,49
10. 4.5. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.590,87 0,66 1.049,97
10.4.5.5. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 28.482,30 11,13 317.007,99
FORMA METALICA PARA VIGA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAGAO DE 20 "
10.4.5.6. 31032 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA M 1.003,30 71,68 71.916,54
10.4.5. Cs0018 I';)lﬁxsl\é:%ﬁleM_ll_ETl\llTO DE VIGA PRE-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZACAO DE TRELICA LANCADEIRA E UND 6.00 3.564.00 21.384,00
10. 4.5. 8. CS0019 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELICA LANCADEIRA E FISCHIETTI UND 2,00 32.686,87 65.373,74
10.4.5.9. C45126 CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO KG 4.873,20 15,96 77.776,27
BAINHA METALICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO,
10.4.5.10. 45085 INSTALACAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO M 524,00 59,98 31.429,52
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS
10. 4. 5. 11. C45013 TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSAO UN 40,00 618,21 24.728,40
10.4.5.12 C45125 CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 4.115,62 13,24 54.490,80
BAINHA METALICA REDONDA D = 80 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO,
10.4.5.13 C45092 INSTALACAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO M 311,20 77,43 24.096,21
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS
10.4.5.14 C45014 TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSAO UN 20,00 837,83 16.756,60
10.4.6 SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTATICO: LAJE + TRANSVERSINA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.4.6.1 C11089 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 158,43 447,57 70.908,51
LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3
10.4.6.2 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 158,43 39,62 6.276,99
10.4.6.3 C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 158,43 3,05 483,21




ORCAMENTO REFERENCIAL
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ITEM CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO(I;JgITARIO PREC((;Q;OTAL
10. 4. 6. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.460,09 0,66 963,65
10.4.6.5 C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 21.760,93 11,13 242.199,15
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2
10.4.6.6 C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 697,55 86,13 60.079,98
10.4.6.7 CS0039 BARRA DE ACO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO KG 402,00 23,40 9.406,80
10.4.6.8 CS0040 BAINHA MET:ALICA @70 MM EM BARRA DE ACO ST95/105 DE @32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO M 63,90 63,90 4.083.21
E INSTALACAO
10.4.6.9 CS0041 ANCORAGEM DE BARRA DE ACO ST95/105 @32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM UND 36,00 239,34 8.616.24
TRANSVERSINA
10. 4. 6. 10. C21020 EE$%RAADXENTO COM PONTALETES D =15 CM - UTILIZACAO DE 5 VEZES - CONFECGCAO, INSTALACAO E Me 4.254.71 51.04 220.989,63
10. 4. 7. SERVICOS COMPLEMENTARES
10.4.7.1. PROJETO EXECUTIVO DE OAE
10.4.7.1. 1. C03002 APARELHQ DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS - FORNECIMENTO E DM?2 280,80 8542 23.985,03
INSTALACAO
JUNTA DE DILATAGCAO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM -
10.4.7.1. 2. CS0038 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 23,40 1.306,43 30.570,46
10.4.7.1.3. CS0030 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAPA DE ACO PARA PROTECAO DE JUNTA M 23,40 127,28 2.978,35
10.4.7.1. 4. CW0051 GUARDA CORPO METALICO - INCLUSIVE TRANSPORTE M 194,60 441,40 85.896,44
10.4.7.1.5. CP0063 DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 28,00 60,09 1.682,52
10.4.7.1. 6. C38028 LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZAGAO DE GUINDAUTO T 56,55 39,04 2.207,71
10.4.7.1. 7. c11023 Qiﬁﬁl\p/lfSSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO Me 013 3.664.84 476,42
10.4.7. 2. GUARDA LASTRO, VIGOTA DO GUARDA CORPO, REFUGIOS E PLACAS PRE-MOLDADAS DO PASSEIO
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.4.7.2.1. 11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 2,64 388,87 1.026,61
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3
10.4.7.2.2. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 2,64 39,62 104,59
10.4.7.2. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 2,64 3,05 8,05
10.4.7.2. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 24,33 0,66 16,05
10.4.7.2.5. C04002 ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 160,00 11,13 1.780,80
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2
10.4.7.2. 6. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 74,08 86,13 6.380,51
10. 5. PONTE SOBRE O RIO FORMOSO (KM 710)
10.5. 1. ESTACA RAIZ
10.5.1. 1. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO KG 173.280,00 11,13 1.928.606,40
10.5.1. 2. CQO0005 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAGAO) 2.712,00 284,79 772.350,48
10.5.1.3. CQO0010 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAGAO) 1.620,00 672,77 1.089.887,40




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensédo (km): 132,11
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO(I;JgITARIO PREC((;Q;OTAL
10.5.1. 4. CS0029 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE M3 7,13 350,20 2.496,92
10. 5. 2. BLOCOS E SAPATAS
10.5. 2. 1. C48048 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 530,00 5,15 2.729,50
10.5. 2. 2. C49040 REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 119,77 17,14 2.052,85
10.5. 2. 3. C11046 ggglgﬁ;‘gzMAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA M@ 34,27 43171 14.794,70

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.5. 2. 4. C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 649,44 388,87 252.547,73
LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3
10.5.2.5. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 694,44 30,62 27.513,71
10.5. 2. 6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 694,44 3,05 2.118,04
10.5.2.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 7.107,47 0,66 4.690,93
10.5. 2. 8. C04002 ARMACAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 25.977,60 11,13 289.130,68
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2
10.5.2.9. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 355,20 86,13 30.593,37
10. 5. 3. ENCONTROS E LAJES DE TRANSICAO
10.5. 3. 1. C11046 SS(I;ISSEL(ZMAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA Me 8.80 43171 3.799.04
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.5.3. 2. C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 189,94 388,87 73.861,96
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3
10.5.3.3. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 189,94 30,62 7.52542
10. 5. 3. 4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 189,94 3,05 579,31
10.5.3.5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 2.078,70 0,66 1.371,94
10. 5. 3. 6. C04002 ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO KG 11.396,40 11,13 126.841,93
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2
10.5.3.7. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 317,46 86,13 27.342,82
10. 5. 4. MESOESTRUTURA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.5.4. 1. C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 492,48 388,87 191.510,69
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3
10.5.4.2. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 492,48 39,62 19.512,05
10.5.4. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 492,48 3,05 1.502,06
10.5.4. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 5.389,70 0,66 3.557,20
10.5.4.5. C04002 ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO KG 64.022,40 11,13 712.569,31
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2
10.5. 4. 6. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 1.085,60 86,13 93.502,72
10. 5. 5. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTATICO: VIGA




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensédo (km): 132,11
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO(I;;\;ITARIO PREC((;;;OTAL

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

10.5.5. 1. C11089 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 428,38 447,57 191.730,03
LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3

10.5.5.2. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 428,38 30,62 16.972,41

10.5.5. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 428,38 3,05 1.306,55

10.5.5. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 4.688,19 0,66 3.094,20

10.5.5.5. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 70.682,70 11,13 786.698,45
FORMA METALICA PARA VIGA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAGAO DE 20 2

10.5.5. 6. C31032 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA M 2.512,98 71,68 180.130,40

10.5.5. 7. cs0018 I';IASI\(I:(%—'AI\II\E/I_II_ETI\IITO DE VIGA PRE-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZACAO DE TRELICA LANCADEIRA E UND 14,00 3.564.00 49.896,00

10.5.5. 8. CS0019 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELICA LANCADEIRA E FISCHIETTI UND 2,00 32.686,87 65.373,74

10.5.5.9. C45126 CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 4.873,20 15,96 77.776,27
BAINHA METALICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO,

10.5.5. 10. C45085 INSTALACAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO M 524,00 59,98 31.429,52
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS

10. 5. 5. 11. C45013 TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSAO UN 40,00 618,21 24.728,40

10.5.5. 12. C45125 CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 20.578,10 13,24 272.454,04
BAINHA METALICA REDONDA D = 80 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO,

10. 5. 5. 13. C45092 INSTALACAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO M 1.556,00 77,43 120.481,08
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS

10. 5. 5. 14. C45014 TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSAO UN 100,00 837,83 83.783,00

10. 5. 6. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTATICO: LAJE + TRANSVERSINA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

10.5. 6. 1. C11089 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 394,90 447,57 176.745,39
LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3

10.5.6.2 11051 M3/H - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 394,90 39,62 1564593

10.5. 6. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 394,90 3,05 1.204,44

10. 5. 6. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 4.321,79 0,66 2.852,38

10.5. 6. 5. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO KG 54.055,04 11,13 601.632,59
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2

10. 5. 6. 6. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 1.735,13 86,13 149.446,74

10.5.6. 7. CS0039 BARRA DE ACO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO KG 937,24 23,40 21.931,41

10.5. 6. 8. ©S0040 BAINHA MET~ALICA @70 MM EM BARRA DE ACO ST95/105 DE @32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO M 149,10 63,90 9.527.49
E INSTALACAO

10.5. 6. 9. Cs0041 ANCORAGEM DE BARRA DE ACO ST95/105 @32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM UND 84,00 239,34 20.104,56
TRANSVERSINA

10.5. 6. 10. C21020 ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZACAO DE 5 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E Me 17.790,26 51,94 924.026,10

RETIRADA




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO
QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F Extensédo (km): 132,11
Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Regido: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragao
ITEM CcODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE PREQO(ggITARIO PRE(;((;;)OTAL
10.5. 7. SERVICOS COMPLEMENTARES
10.5.7. 1. PROJETO EXECUTIVO DE OAE
10.5.7.1.1 C03002 ﬁ\szATilil,_A%%oDE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS - FORNECIMENTO E DM? 655,20 85,42 55.967,18
JUNTA DE DILATACAO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM -
10.5.7.1. 2. CS0038 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 46,80 1.306,43 61.140,92
10.5.7.1. 3. CS0030 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAPA DE AGO PARA PROTECAO DE JUNTA M 46,80 127,28 5.956,70
10.5.7.1. 4. CWO0051 GUARDA CORPO METALICO - INCLUSIVE TRANSPORTE M 452,60 441,40 199.777,64
10.5.7.1.5. CP0063 DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 72,80 60,09 4.374,55
10.5.7.1.6. C38028 LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO T 142,35 39,04 5.557,34
10.5.7. 1. 7. C11023 Qi(;ﬁl\:fSSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO M2 032 3.664,84 117274
10.5.7. 2. GUARDA LASTRO, VIGOTA DO GUARDA CORPO, REFUGIOS E PLACAS PRE-MOLDADAS DO PASSEIO
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.5.7.2. 1. C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 6,60 388,87 2.566,54
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANCA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3
10.5.7.2.2 C11051 M3/H - CONFECQAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 6.60 39,62 261,49
10.5.7.2.3 C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 6,60 3,05 20,13
10.5.7.2. 4 C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 72,23 0,66 47,67
10.5.7.2.5 C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 400,00 11,13 4.452,00
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGCAO, 5
10.5.7.2.6 C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 185,20 86,13 15.951,27
10. 6. PONTE SOBRE O RIACHO DESVIO DE PEDRA
10. 6. 1. ESTACA RAIZ
10.6. 1. 1. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 48.280,00 11,13 537.356,40
10.6. 1. 2. CQO0005 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMACAO) M 787,00 284,79 224.129,73
10. 6. 1. CQO0010 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMACAQ) M 420,00 672,77 282.563,40
10.6.1. 4. CS0029 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE M3 1,85 350,20 647,87
10. 6. 2. BLOCOS E SAPATAS
10.6. 2. 1. C48048 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 108,50 5,15 558,77
10. 6. 2. 2. C49040 REATERRO E COMPACTAQAO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 31,78 17,14 544,70
10.6. 2. 3. C11046 (PZSSSSEIECZMAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA M3 6,03 431,71 2.603,21
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.6. 2. 4. C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 112,00 388,87 43.553,44
10.6.2. 5. C11051 LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGCA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M2 112,00 39,62 4.437.44

M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensédo (km): 132,11
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE PREQO(F%\;'TAR'O PREQ(OR;)OTAL
10. 6. 2. 6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 112,00 3,05 341,60
10.6. 2. 7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.760,64 0,66 1.162,02
10. 6. 2. 8. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 4.480,00 11,13 49.862,40
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, )
10. 6. 2. 9. C31024 INSTALAGAO E RETIRADA M 84,80 86,13 7.303,82
10. 6. 3. ENCONTROS E LAJES DE TRANSICAO
10.6. 3. 1. C11046 ggggﬁgg/)\MAGRo - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA . 8.80 43171 3.799,04
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 5
10.6.3.2 C11079 AREIA COMERGIAL E BRITA PRODUZIDA M 189,92 388,87 73.854,19
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANCA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 5
10.6.3.3. 11051 M?3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 189,92 39,62 7:524,63
10. 6. 3. 4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 189,92 3,05 579,25
10. 6. 3. 5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 2.985,54 0,66 1.970,45
10. 6. 3. 6. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 11.395,20 11,13 126.828,57
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, )
10. 6. 3. 7. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 317,49 86,13 27.345,41
10. 6. 4. MESOESTRUTURA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 5
10. 6. 4. 1. C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 83,34 388,87 32.408,42
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANCA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 5
10.6.4. 2. 11051 M?3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 83,34 39,62 3.301,93
10. 6. 4. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 83,34 3,05 254,18
10. 6. 4. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 1.310,10 0,66 864,66
10. 6. 4. 5. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 10.834,20 11,13 120.584,64
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, )
10. 6. 4. 6. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 381,92 86,13 32.894,76
10. 6. 5. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTATICO: VIGA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 5
10. 6. 5. 1. C11089 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 163,02 447,57 72.962,86
LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANCA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 5
10.6.5. 2. 11051 M?3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 163,02 39,62 6.458,85
10. 6. 5. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 163,02 3,05 497,21
10. 6. 5. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 2.562,67 0,66 1.691,36
10. 6. 5. 5. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 26.898,30 11,13 299.378,07
FORMA METALICA PARA VIGA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZACAO DE 20 )
10.6.5. 6. 31032 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA M 938,82 71,68 67.294,61
10.6.5.7. CS0018 LANGCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZAGAO DE TRELICA LANGCADEIRA E UND 6,00 3.564,00 21.384,00

FISCHIETTI




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensédo (km): 132,11

Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO(I;JgITARIO PREC((;;;()TAL
10. 6. 5. 8. CS0019 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELICA LANCADEIRA E FISCHIETTI UND 2,00 32.686,87 65.373,74
10.6.5. 9. C45126 CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 7.310,00 15,96 116.667,60
BAINHA METALICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO,
10.6.5.10. 45085 INSTALACAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO M 786,00 59,98 47.144.28
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS
10. 6. 5. 11. C45013 TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSAO UN 60,00 618,21 37.092,60
10. 6. 6. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTATICO: LAJE + TRANSVERSINA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.6.6. 1. C11089 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 149,43 447,57 66.880,38
LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3
10.6.6.2 11051 M3/H - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 149,43 39,62 5.920,41
10. 6. 6. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 149,43 3,05 455,76
10. 6. 6. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 2.349,04 0,66 1.550,36
10. 6. 6. 5. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 20.590,93 11,13 229.177,05
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, "
10. 6. 6. 6. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 659,10 86,13 56.768,28
10. 6. 6. 7. CS0039 BARRA DE AGCO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO KG 402,00 23,40 9.406,80
10. 6. 6. 8. CS0040 BAINHA MET~ALICA @70 MM EM BARRA DE ACO ST95/105 DE @32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO M 63,90 63,90 4.083.21
E INSTALACAO
10. 6. 6. 9. CS0041 ANCORAGEM DE BARRA DE ACO ST95/105 @32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM UND 36,00 239,34 8.616,24
TRANSVERSINA
10. 6. 6. 10. C21020 EE$%RAADXENTO COM PONTALETES D =15 CM - UTILIZACAO DE 5 VEZES - CONFECGCAO, INSTALACAO E M3 3.026,38 51,94 157.190,17
10.6. 7. SERVICOS COMPLEMENTARES
10.6.7. 1. PROJETO EXECUTIVO DE OAE
10.6.7. 1. 1. C03002 APARELHQ DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS - FORNECIMENTO E DM3 280,80 85,42 23.985.93
INSTALACAO
JUNTA DE DILATAGCAO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM -
10.6.7.1. 2. CS0038 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 23,40 1.306,43 30.570,46
10.6.7.1. 3. CS0030 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAPA DE ACO PARA PROTECAO DE JUNTA M 23,40 127,28 2.978,35
10.6.7.1. 4. CW0051 GUARDA CORPO METALICO - INCLUSIVE TRANSPORTE M 184,60 441,40 81.482,44
10.6.7.1.5. CP0063 DRENO DE PVC D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 25,20 60,09 1.514,26
10.6.7.1. 6. C38028 LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZAGAO DE GUINDAUTO T 52,65 39,04 2.055,45
10.6.7.1. 7. C11023 QiﬁGXCSSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO M3 013 3.664,84 476,42
10.6.7. 2. GUARDA LASTRO, VIGOTA DO GUARDA CORPO, REFUGIOS E PLACAS PRE-MOLDADAS DO PASSEIO
= - A 3, -
10.6.7.2. 1. C11079 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M2 2.48 388,87 964,39

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F
Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensédo (km): 132,11
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PREQO(I;JgITARIO PREQ((;Q;OTAL

LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3

10.6.7.2.2. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 2,48 30,62 98,25

10.6.7.2. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 2,48 3,05 7,56

10.6.7.2. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 38,91 0,66 25,68

10.6.7.2.5. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 150,00 11,13 1.669,50
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2

10.6.7. 2. 6. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 69,45 86,13 5.981,72

10. 7. PONTE SOBRE O RIACHO CACIMBAS

10.7. 1. ESTACA RAIZ

10.7.1. 1. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 103.200,00 11,13 1.148.616,00

10.7.1. 2. CQO0005 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAGAO) M 1.680,00 284,79 478.447,20

10.7.1.3. CQO0010 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAGAO) M 900,00 672,77 605.493,00

10.7.1. 4. CS0029 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE M3 3,96 350,20 1.386,79

10.7. 2. BLOCOS E SAPATAS

10.7.2.1. C48048 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA m3 510,42 5,15 2.628,66

10.7.2. 2. C49040 REATERRO E COMPACTAGCAO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 185,70 17,14 3.182,89

10.7.2. 3. C11046 SS(I;ISSEL(ZMAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA Me 17,13 43171 7.395.19
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

10.7.2. 4 C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 324,72 388,87 126.273,86
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3

10.7.2.5. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 324,72 30,62 12.865,40

10.7.2. 6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 324,72 3,05 990,39

10.7.2.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 20.301,49 0,66 13.398,98

10.7.2.8. C04002 ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO KG 12.988,80 11,13 144.565,34
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2

10.7.2.9. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 177,60 86,13 15.296,68

10.7.3. ENCONTROS E LAJES DE TRANSICAO

10.7.3. 1. C11046 ggggSELaMAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA Me 8.80 43171 3.799.04
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

10.7.3.2 C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 189,92 388,87 73.854,19
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3

10.7.3.3. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 189,92 39,62 7.524,63

10.7.3. 4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 189,92 3,05 579,25

10.7.3.5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 11.873,80 0,66 7.836,70

10.7.3. 6. C04002 ARMACAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO KG 11.395,20 11,13 126.828,57




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F
Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensédo (km): 132,11

Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO(I;JgITARIO PREC((;;;()TAL
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2
10.7.3.7. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 317,96 86,13 27.385,89
10.7. 4. MESOESTRUTURA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.7.4.1 C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 219,69 388,87 85.430,85
LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3
10.7.4.2. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 219,69 39,62 8.70411
10.7.4.3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 219,69 3,05 670,05
10.7.4. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 13.735,02 0,66 9.065,11
10.7.4.5. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 28.559,70 11,13 317.869,46
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, "
10.7.4.6. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 1.113,71 86,13 95.923,84
10.7.5. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTATICO: VIGA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.7.5. 1. C11089 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 236,56 447,57 105.877,15
LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3
10.7.5.2 11051 M3/H - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 236,56 39,62 9.372,30
10.7.5. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 236,56 3,05 721,50
10.7.5. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 14.789,73 0,66 9.761,22
10.7.5.5. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 39.032,40 11,13 434.430,61
FORMA METALICA PARA VIGA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAGAO DE 20 "
10.7.5.6. 31032 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA M 1.380,72 71,68 98.970,00
10.7.5. 7. Cs0018 IIE/IASl\é:CT‘-'AI\EM_II_ETI\IITO DE VIGA PRE-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZACAO DE TRELICA LANCADEIRA E UND 8.00 3.564,00 28.512,00
10.7.5. 8. CS0019 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELICA LANCADEIRA E FISCHIETTI UND 2,00 32.686,87 65.373,74
10.7.5.9. C45124 CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 3.914,00 12,63 49.433,82
BAINHA METALICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO,
10.7.5.10. 45085 INSTALACAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO M 420,80 59,98 25.239,58
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS
10.7.5.11. C45013 TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSAO UN 32,00 618,21 19.782,72
10.7.5.12. C45125 CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 6.602,00 13,24 87.410,48
BAINHA METALICA REDONDA D = 80 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO,
10.7.5.13. C45092 INSTALACAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO M 499,20 77,43 38.653,05
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS
10. 7. 5. 14. C45014 TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSAO UN 32,00 837,83 26.810,56
10.7.6. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTATICO: LAJE + TRANSVERSINA
= - A 3, -
10.7.6. 1. C11089 CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M2 217,55 44757 97.368.85

AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F
Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensédo (km): 132,11

Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO(I;JgITARIO PREQ((;Q;OTAL

LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3

10.7.6.2. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 217,55 30,62 8.619.33

10.7.6. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 217,55 3,05 663,52

10.7.6. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 13.601,23 0,66 8.976,81

10.7.6.5. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 29.834,30 11,13 332.055,75
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2

10.7.6. 6. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 768,03 86,13 66.150,42

10.7.6.7. CS0039 BARRA DE ACO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO KG 536,00 23,40 12.542,40

10.7. 6. 8. ©S0040 BAINHA METALICA @70 MM EM BARRA DE ACO ST95/105 DE @32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO M 85,20 63.90 5.444.28
E INSTALACAO

10.7.6.9 CS0041 ANCORAGEM DE BARRA DE ACO ST95/105 @32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM UND 48,00 239,34 11.488,32
TRANSVERSINA

10.7.6. 10. C21020 Ezg_ll?qigl\’:ENTO COM PONTALETES D =15 CM - UTILIZACAO DE 5 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E Me 6.870,12 51.04 356.834,03

10.7.7. SERVICOS COMPLEMENTARES

10.7.7. PROJETO EXECUTIVO DE OAE

10.7.7.1. 1 C03002 ﬁ\lPSA_I_II?AIIE_I'_AI-éOASE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS - FORNECIMENTO E DM3 284.16 8542 24.272.94
JUNTA DE DILATAGCAO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM -

10.7.7.1. 2. CS0038 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 29,25 1.306,43 38.213,07

10.7.7.1. 3. CS0030 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CHAPA DE ACO PARA PROTECAO DE JUNTA M 29,25 127,28 3.722,94

10.7.7.1. 4. CwW0051 GUARDA CORPO METALICO - INCLUSIVE TRANSPORTE M 138,55 441,40 61.155,97

10.7.7.1.5. CP0063 DRENO DE PVC D =50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 39,20 60,09 2.355,52

10.7.7.1. 6. C38028 LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO T 78,00 39,04 3.045,12

10.7.7.1. 7. C11023 Qi(;ﬁl\:fSSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO Me 0.19 3.664.84 696,31

10.7.7. 2. GUARDA LASTRO, VIGOTA DO GUARDA CORPO, REFUGIOS E PLACAS PRE-MOLDADAS DO PASSEIO
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

10.7.7.2. 1. C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 3,63 388,87 1.411,59
LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3

10.7.7.2.2 11051 M3/H - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 3,63 39,62 143,82

10.7.7.2.3 C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 3,63 3,05 11,07

10.7.7.2. 4 C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 226,95 0,66 149,78

10.7.7.2.5 C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO KG 220,00 11,13 2.448,60
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2

10.7.7.2.6 C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 101,86 86,13 8.773,20

10. 8. PONTE SOBRE O RIACHO SEM DENOMINAGAO IV

10. 8. 1. ESTACA RAIZ

10.8.1. 1. C04002 ARMACAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO KG 35.124,00 11,13 390.930,12




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensédo (km): 132,11
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PREQO(I;JgITARIO PREC((;Q;OTAL
10.8.1.2 CQO0005 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAGAO) M 901,80 284,79 256.823,62
10.8.1.3. CQO0010 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 31 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE (EXCLUSIVE ARMAGAO) M 144,00 672,77 96.878,88
10.8.1. 4. CS0029 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM MARTELETE M3 1,74 350,20 609,34
10. 8. 2. BLOCOS E SAPATAS
10. 8. 2. 1. C48048 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 198,00 5,15 1.019,70
10.8. 2. 2. C49040 REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 86,00 17,14 1.474,04
10.8. 2. 3. C11046 ggglgﬁ;‘lgaMAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA M@ 6.03 43171 2.603.21

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.8.2. 4 C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 112,00 388,87 43.553,44
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3
10.8.2.5. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 112,00 30,62 443744
10. 8. 2. 6. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 112,00 3,05 341,60
10.8.2.7. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 9.485,95 0,66 6.260,72
10. 8. 2. 8. C04002 ARMACAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 4.416,00 11,13 49.150,08
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2
10.8.2.9. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 84,80 86,13 7.303,82
10. 8. 3. ENCONTROS E LAJES DE TRANSICAO
10.8.3. 1. C11046 SS(I;ISSEL(ZMAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL E BRITA Me 8.80 43171 3.799.04
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.8.3.2 C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 189,56 388,87 73.714,19
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3
10.8.3.3. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 189,56 30,62 7.510.36
10. 8. 3. 4. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 189,56 3,05 578,15
10. 8. 3. 5. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 16.054,97 0,66 10.596,28
10. 8. 3. 6. C04002 ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO KG 10.902,00 11,13 121.339,26
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2
10.8.3.7. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 316,54 86,13 27.263,59
10. 8. 4. MESOESTRUTURA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.8.4. 1. C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 71,87 388,87 27.948,08
LANCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3
10.8.4.2. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M .87 39,62 2.847.48
10.8.4. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 71,87 3,05 219,20
10. 8. 4. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 6.087,10 0,66 4.017,48
10.8.4.5. C04002 ARMACAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO KG 9.089,00 11,13 101.160,57




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensédo (km): 132,11
Regido: BA

Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO(I;JgITARIO PREC((;;;()TAL

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2

10. 8. 4. 6. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 326,12 86,13 28.088,71

10. 8. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTATICO: VIGA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

10.8.5. 1. C11089 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 172,62 447,57 77.259,53
LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3

10.8.5.2 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 172,62 39,62 6.839.20

10.8.5. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 172,62 3,05 526,49

10. 8. 5. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 14.620,22 0,66 9.649,34

10.8.5. 5. C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 28.396,00 11,13 316.047,48
FORMA METALICA PARA VIGA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PROTENDIDA PARA OAE - UTILIZAGAO DE 20 "

10.8.5.6. 31032 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA M 1.003,30 71,68 71.916,54

10.8.5. Cs0018 I';]ASl\é:CT‘-'Al\EM_II_ETI\IITO DE VIGA PRE-MOLDADA P <= 140 TONELADAS C/ UTILIZACAO DE TRELICA LANCADEIRA E UND 6.00 3.564.00 21.384,00

10. 8. 5. 8. CS0019 MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE TRELICA LANCADEIRA E FISCHIETTI UND 2,00 32.686,87 65.373,74

10.8.5. 9. C45124 CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 3.914,00 12,63 49.433,82
BAINHA METALICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO,

10.8.5.10. 45085 INSTALACAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO M 420,80 59,98 25.239,58
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS

10. 8. 5. 11. C45013 TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSAO UN 32,00 618,21 19.782,72

10. 8. 5. 12. C45125 CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 3.301,00 13,24 43.705,24
BAINHA METALICA REDONDA D = 80 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO,

10.8.5.13. C45092 INSTALACAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO M 249,60 77,43 19.326,52
ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS

10. 8. 5. 14. C45014 TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSAO UN 16,00 837,83 13.405,28

10. 8. 6. SUPERESTRUTURA - TRECHO ISOSTATICO: LAJE + TRANSVERSINA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 35 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3

10. 8. 6. 1. C11089 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 158,43 447,57 70.908,51
LANGCAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3

10.8.6.2. 11051 M3/H - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 158,43 30,62 6.276,99

10. 8. 6. 3. C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 158,43 3,05 483,21

10. 8. 6. 4. C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 13.418,39 0,66 8.856,13

10. 8. 6. 5. C04002 ARMAGCAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 21.225,00 11,13 236.234,25
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, 2

10. 8. 6. 6. C31024 INSTALACAO E RETIRADA M 697,55 86,13 60.079,98

10.8.6. 7. CS0039 BARRA DE ACO ST 95-105 DE CAPACIDADE DE 39 T - D = 32MM - FORNECIMENTO KG 402,00 23,40 9.406,80

10. 8. 6. 8. ©S0040 BAINHA METALICA @70 MM EM BARRA DE ACO ST95/105 DE @32MM EM TRANSVERSINA - FORNECIMENTO M 63,90 63.90 4.083.21

E INSTALACAO




ORCAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

QUADRO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS

Ferrovia: Ferrovia de Integracdo Oeste Leste 6F

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensédo (km): 132,11
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Data Base: janeiro/2021 - sem desoneragéo

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE PREQO(I;JgITARIO PREC((;;;()TAL
10.8. 6. 9. CS0041 ANCORAGEM DE BARRA DE ACO ST95/105 @32MM COM PLACA DE ANCORAGEM 160X160X16MM EM UND 36,00 239,34 8.616,24
TRANSVERSINA
10.8.6. 10. C21020 E:(;I(??iADIXENTO COM PONTALETES D =15 CM - UTILIZACAO DE 5 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E M@ 2.111,85 51,94 109.689,48
10.8. 7. SERVICOS COMPLEMENTARES
10.8.7.1. PROJETO EXECUTIVO DE OAE
10.8.7.1. 1 C03002 ;A'\IPSATI-'\;IIE_IAI-(;(%ODE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS - FORNECIMENTO E DM3 21312 8542 18.204,71
JUNTA DE DILATACAO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 100 X 140 MM -
10.8.7.1. 2. CS0038 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 23,40 1.306,43 30.570,46
10.8.7.1. 3. CS0030 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CHAPA DE ACO PARA PROTECAO DE JUNTA M 23,40 127,28 2.978,35
10.8.7.1. 4. CwW0051 GUARDA CORPO METALICO - INCLUSIVE TRANSPORTE M 194,60 441,40 85.896,44
10.8.7.1.5. CP0063 DRENO DE PVC D =50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 28,00 60,09 1.682,52
10.8.7.1.6. C38028 LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZACAO DE GUINDAUTO T 56,55 39,04 2.207,71
10.8.7.1. 7. C11023 QiﬁﬁXfSSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO Me 015 3.664.84 549,72
10.8.7. 2. GUARDA LASTRO, VIGOTA DO GUARDA CORPO, REFUGIOS E PLACAS PRE-MOLDADAS DO PASSEIO
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - 3
10.8.7.2. 1. C11079 AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA M 2,64 388,87 1.026,61
LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 3
10.8.7.2.2 11051 M3/H - CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H M 2,64 39,62 104,59
10.8.7.2.3 C11099 ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSAO M3 2,64 3,05 8,05
10.8.7.2. 4 C59081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL TKM 223,60 0,66 147,57
10.8.7.2.5 C04002 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 160,00 11,13 1.780,80
10.8.7.2.6 C31024 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZACAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, M2 74,08 86.13 6.380,51

INSTALACAO E RETIRADA

TOTAL GERAL

R$ 500.218.916,21




